

INFORME DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

**CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-019-2017
CONTRATAR LA “REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)”.**

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia:

"Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas.

De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Económica, determinarán el método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el Informe Definitivo de Evaluación y Calificación con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida."

PROPONENTE N°1. WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.136.880.444,00	\$ 2.136.880.444,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.572.230,00	\$ 35.572.230,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.041.308.214,00	\$ 2.041.308.214,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°2. UNION TEMPORAL Z.T.P.

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.155.230.408,00	\$ 2.155.230.408,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.839.638,00	\$ 35.839.638,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.059.390.770,00	\$ 2.059.390.770,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°3. MIROAL INGENIERIA SAS

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.132.934.728,00	\$ 2.132.934.728,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 36.955.700,00	\$ 36.955.700,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.035.979.028,00	\$ 2.035.979.028,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°4. VM INGENIEROS S.A.S

INTEGRANTES

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.135.056.218,00	\$ 2.135.056.218,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.700.000,00	\$ 35.700.000,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.039.356.218,00	\$ 2.039.356.218,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
CONDICIONAL			

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°7. RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ

RESULTADO EVALUACIÓN

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.004.429.912,00	\$ 2.004.429.912,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 33.260.130,00	\$ 33.260.130,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 1.911.169.782,00	\$ 1.911.169.782,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°9. CONSORCIO INGENIERIA ESPECIALIZADA

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.156.743.454,00	\$ 2.156.743.454,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.865.506,00	\$ 35.865.506,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.060.877.948,00	\$ 2.060.877.948,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°11. ERJAR Y CIA S.A.

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.149.613.890,72	\$ 2.149.613.888,00	-\$ 2,72
VALOR ETAPA 1	\$ 35.743.553,00	\$ 35.743.553,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.053.870.337,72	\$ 2.053.870.335,00	-\$ 2,72
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **SI**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°14. GERARDO ESPINOSA CORTES

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.155.230.408,00	\$ 2.155.230.408,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.839.638,00	\$ 35.839.638,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.059.390.770,00	\$ 2.059.390.770,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°15. CONSORCIO MOCOA 2017

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.171.136.450,00	\$ 2.171.136.649,00	\$ 199,00
VALOR ETAPA 1	\$ 36.116.806,00	\$ 36.116.806,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.075.019.644,00	\$ 2.075.019.843,00	\$ 199,00
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **SI**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°16. CONSORCIO MOCOA IF

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.163.440.775,00	\$ 2.163.440.775,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.980.069,00	\$ 35.980.069,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.067.460.706,00	\$ 2.067.460.706,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°17. JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.147.103.871,00	\$ 2.147.103.871,00	

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR ETAPA 1	\$ 36.955.000,00	\$ 36.955.000,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.050.148.871,00	\$ 2.050.148.871,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°19. CONSORCIO CAFETERO

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.159.025.346,00	\$ 2.159.025.346,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 36.955.700,00	\$ 36.955.700,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.062.069.646,00	\$ 2.062.069.646,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

Dado el veintitrés (23) del mes de mayo de 2017.

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

ANEXO

PROPUESTAS ECONÓMICAS AJUSTADAS

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA WILMAR JOSE MONCADA					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.572.230,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					29.892.630,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.679.600,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.620.729.030,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.548.000,00	\$ 788.288.040,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.386.000,00	\$ 554.100.780,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	490.000,00	\$ 147.117.600,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	322.000,00	\$ 44.300.760,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	81.000,00	\$ 30.713.580,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	589.000,00	\$ 56.208.270,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				420.579.184,00
	Administración	17%			\$ 275.523.935,00
	Imprevistos	3%			\$ 48.621.871,00
	Utilidad	5%			\$ 81.036.452,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.396.926,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.041.308.214,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.136.880.444,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA UNION TEMPORAL Z.T.P					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.839.638,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.117.343,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.722.295,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.635.085.962,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.561.844,00	\$ 795.337.820,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.406.143,00	\$ 558.778.589,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	494.453,00	\$ 148.454.569,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	324.963,00	\$ 44.708.410,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.130,00	\$ 31.142.053,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	593.781,00	\$ 56.664.521,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				424.304.808,00
	Administración	17%			\$ 277.964.614,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.052.579,00
	Utilidad	5%			\$ 81.754.298,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.533.317,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.059.390.770,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.155.230.408,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA MIROAL INGENIERÍA SAS					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					36.955.700,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					31.055.210,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.900.490,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.642.580.902,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.595.700,00	\$ 812.578.311,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.326.500,00	\$ 540.283.095,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	509.851,00	\$ 153.077.664,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	335.083,00	\$ 46.100.719,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	84.688,00	\$ 32.111.996,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	612.272,00	\$ 58.429.117,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				393.398.126,00
	Administración	17%			\$ 279.238.753,00
	Imprevistos	1%			\$ 16.425.809,00
	Utilidad	5%			\$ 82.129.045,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.604.519,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.035.979.028,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.132.934.728,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA VM INGENIEROS S.A.S					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.700.000,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.700.000,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.619.179.212,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.558.000,00	\$ 793.380.340,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.330.000,00	\$ 541.095.900,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	500.000,00	\$ 150.120.000,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	328.000,00	\$ 45.126.240,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.400,00	\$ 31.244.432,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	610.000,00	\$ 58.212.300,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				420.177.006,00
	Administración	17%			\$ 275.260.466,00
	Imprevistos	3%			\$ 48.575.376,00
	Utilidad	5%			\$ 80.958.961,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.382.203,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.039.356.218,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.135.056.218,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA RAFAEL MOGOLLONO ROFRIGUEZ					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					33.260.130,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					27.949.689,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.310.441,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.517.403.558,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.449.433,00	\$ 738.094.767,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.232.964,00	\$ 518.561.230,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	458.866,00	\$ 137.769.928,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	301.575,00	\$ 41.490.689,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	76.219,00	\$ 28.900.720,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	551.045,00	\$ 52.586.224,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				393.766.224,00
	Administración	17%			\$ 257.958.605,00
	Imprevistos	3%			\$ 45.522.107,00
	Utilidad	5%			\$ 75.870.178,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 14.415.334,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 1.911.169.782,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.004.429.912,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA CONSORCIO INGENIERÍA ESPECIALIZADA					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.865.506,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.139.081,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.726.425,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.636.266.731,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.562.972,00	\$ 795.912.232,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.407.879,00	\$ 559.181.740,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, con cubierta. (incluye estructura)	M2	300,24	494.810,00	\$ 148.561.754,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	325.198,00	\$ 44.740.741,00
5	Zonas blandas (arborización y empradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.190,00	\$ 31.164.804,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación y muro de contención)	ML	95,43	594.210,00	\$ 56.705.460,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				424.611.217,00
	Administración	17%			\$ 278.165.344,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.088.002,00
	Utilidad	5%			\$ 81.813.337,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.544.534,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.060.877.948,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.156.743.454,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA ERJAR CIA S.A.					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.743.553,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.036.599,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.706.954,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.630.702.926,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.557.657,22 \$	793.205.786,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.399.691,87 \$	557.280.443,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	493.127,89 \$	148.056.718,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	324.092,28 \$	44.588.616,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	81.910,23 \$	31.058.721,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	592.189,48 \$	56.512.642,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				423.167.409,00
	Administración	17%		\$	277.219.497,00
	Imprevistos	3%		\$	48.921.088,00
	Utilidad	5%		\$	81.535.146,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%		\$	15.491.678,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.053.870.335,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.149.613.888,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA GERARDO ESPINOSA CORTEZ					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.839.638,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.117.343,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.722.295,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.635.085.962,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.561.844,00	\$ 795.337.820,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.406.143,00	\$ 558.778.589,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	494.453,00	\$ 148.454.569,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	324.963,00	\$ 44.708.410,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.130,00	\$ 31.142.053,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	593.781,00	\$ 56.664.521,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				424.304.808,00
	Administración	17%			\$ 277.964.614,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.052.579,00
	Utilidad	5%			\$ 81.754.298,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.533.317,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.059.390.770,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.155.230.408,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA CONSORCIO MOCOA 2017					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					36.116.806,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.350.257,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.766.549,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.647.494.913,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.573.440,00	\$ 801.242.851,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.424.751,00	\$ 563.099.925,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	498.277,00	\$ 149.602.686,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	327.544,00	\$ 45.063.504,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.766,00	\$ 31.383.212,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	598.373,00	\$ 57.102.735,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				427.524.930,00
	Administración	17%			\$ 280.074.135,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.424.847,00
	Utilidad	5%			\$ 82.374.746,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.651.202,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.075.019.843,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.171.136.649,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA CONSORCIO MOCOA IF					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.980.069,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.235.352,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.744.717,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.641.493.216,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.567.964,00	\$ 798.454.308,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.415.571,00	\$ 560.968.053,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	496.391,00	\$ 149.036.434,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	326.237,00	\$ 44.883.686,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.452,00	\$ 31.264.149,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	596.108,00	\$ 56.886.586,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				425.967.490,00
	Administración	17%			\$ 279.053.847,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.244.796,00
	Utilidad	5%			\$ 82.074.661,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.594.186,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.067.460.706,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.163.440.775,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					36.955.000,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					31.054.622,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.900.378,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.627.748.210,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.510.481,00	\$ 769.182.240,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.449.500,00	\$ 568.847.385,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	509.850,00	\$ 153.077.364,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	335.082,00	\$ 46.100.582,00
5	Zonas blandas (arborización y empradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	84.687,00	\$ 32.111.617,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	612.271,00	\$ 58.429.022,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				422.400.661,00
	Administración	17%			\$ 276.717.196,00
	Imprevistos	3%			\$ 48.832.446,00
	Utilidad	5%			\$ 81.387.411,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.463.608,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.050.148.871,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.147.103.871,00

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA CONSORCIO CAFETERO					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					36.955.700,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					31.055.210,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.900.490,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				1.637.212.898,00
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.550.000,00	\$ 789.306.500,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.405.000,00	\$ 558.513.150,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	509.000,00	\$ 152.822.160,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	335.000,00	\$ 46.089.300,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	84.600,00	\$ 32.078.628,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	612.000,00	\$ 58.403.160,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				424.856.748,00
	Administración	17%			\$ 278.326.193,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.116.387,00
	Utilidad	5%			\$ 81.860.645,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.553.523,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B)					\$ 2.062.069.646,00
3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL					\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)					\$ 2.159.025.346,00