

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA  
BOGOTÁ S.A.**

**INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**CONVOCATORIA N° PAF-DPR-O-019-2017**

**CONTRATAR LA “REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)”.**

**Valor Presupuesto de la Convocatoria: \$ 2.220.477.555,00**

De conformidad con el Capítulo II, Subcapítulo IV, Numeral 4.1.1 “Evaluación y Calificación Propuesta Económica”, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 8 ibidem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación y Calificación Económica publicado el día veinticuatro (23) de mayo de dos mil diecisiete (2017) hasta el día veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), y durante dicho periodo se presentó la siguiente observación:

*De: VM ING LICITACIONES [mailto:vming\_licitaciones@hotmail.com]*

*Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2017 7:32 p. m.*

*Para: DE CERO A SIEMPRE; quejas@procuraduria.gov.co; msogamoso@procuraduria.gov.co; contacto@presidencia.gov.co; programantifraude@findeter.gov.co*

*Asunto: Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017*

*“...“CONTRATAR “LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)”.*

*Una vez revisado el informe de Evaluación de Ofertas Económicas, se observa que los proponentes UNION TEMPORAL ZTP y GERARDO ESPINOSA CORTES, presentan su propuesta económica totalmente idéntica en todos sus componentes, es decir en cada uno de sus valores unitarios y valores parciales.*

*Los anteriores hechos analizados en conjunto, claramente permiten establecer la confabulación existente entre estas dos propuestas con el fin de obtener ventajas indebidas dentro del proceso de selección pues no de otra manera a de entenderse el hecho de que las dos propuestas se hayan presentado de manera exacta en la convocatoria en mención, como veremos:*

*(...)*

*De acuerdo a lo anterior, solicito muy respetuosamente se establezca la confabulación presentada por parte de los dos proponentes antes mencionados y que consecuentemente a ello, se excluyan del proceso en el cual se encuentran participando, mediante el rechazo de las propuestas presentadas por los mismos, puesto que es evidente el acuerdo previo entre estos dos para derivar ventajas frente a los demás proponentes...”*

La misma fue respondida mediante el INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA, publicado el pasado 25 de mayo de 2017, en los siguientes términos:

*En atención a la observación se realiza la revisión del proceso de verificación de las ofertas económicas presentadas por los proponentes UNION TEMPORAL ZTP y GERARDO ESPINOSA CORTES.*

*Una vez se llevó a cabo la apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, se procedió a la verificación de las ofertas presentadas aplicando la metodología establecida en el SUBCAPITULO IV , EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES, al término de dicho proceso se encuentra que las ofertas económicas presentadas por los proponentes UNION TEMPORAL ZTP y GERARDO ESPINOSA CORTES no son objeto de ajustes aritméticos ni se encuentran incursas en algunas de las causales de rechazo de los Términos de Referencia. En tal sentido estado dentro del plazo estipulado y una vez verificada la totalidad de las ofertas económicas habilitadas para evaluación, el día 23 de mayo de 2017 se llevó a cabo la publicación del Informe de Verificación de la Oferta Económica en la página web del proceso.*

*Respecto a la solicitud expresa del proponente VM INGENIEROS SAS de excluir del procesos a los oferentes UNION TEMPORAL ZTP y GERARDO ESPINOSA CORTES por presentar propuestas “idénticas en todos sus componentes”, el evaluador reitera que se mantiene el resultado de la verificación respecto que las ofertas no se encuentran incursas en algunas de las causales de rechazo de los Términos de Referencia referidas a la presentación de la Oferta Económica.*

*No obstante lo anterior Findeter dará traslado de la denuncia allegada por Usted a la Autoridad Competente.*

*Pese a lo anterior y al no existir modificación el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación y Calificación Económica en los siguientes términos:*

*"Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas.*

*De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.*

*Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Económica, determinarán el método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el Informe Definitivo de Evaluación y Calificación con el respectivo Orden de Elegibilidad.*

*La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.*

*El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida."*

PROPONENTE N°1. WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.136.880.444,00	\$ 2.136.880.444,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.572.230,00	\$ 35.572.230,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.041.308.214,00	\$ 2.041.308.214,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

**PROPONENTE N°2. UNION TEMPORAL Z.T.P.**

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.155.230.408,00	\$ 2.155.230.408,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.839.638,00	\$ 35.839.638,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.059.390.770,00	\$ 2.059.390.770,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

**PROPONENTE N°3. MIROAL INGENIERIA SAS**

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.132.934.728,00	\$ 2.132.934.728,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 36.955.700,00	\$ 36.955.700,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.035.979.028,00	\$ 2.035.979.028,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

PROPONENTE N°4. VM INGENIEROS S.A.S

INTEGRANTES

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.135.056.218,00	\$ 2.135.056.218,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.700.000,00	\$ 35.700.000,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.039.356.218,00	\$ 2.039.356.218,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
CONDICIONAL			

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°7. RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ

RESULTADO EVALUACIÓN

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.004.429.912,00	\$ 2.004.429.912,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 33.260.130,00	\$ 33.260.130,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 1.911.169.782,00	\$ 1.911.169.782,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°9. CONSORCIO INGENIERIA ESPECIALIZADA

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.156.743.454,00	\$ 2.156.743.454,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.865.506,00	\$ 35.865.506,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.060.877.948,00	\$ 2.060.877.948,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°11. ERJAR Y CIA S.A.

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.149.613.890,72	\$ 2.149.613.888,00	-\$ 2,72
VALOR ETAPA 1	\$ 35.743.553,00	\$ 35.743.553,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.053.870.337,72	\$ 2.053.870.335,00	-\$ 2,72
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **SI**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°14. GERARDO ESPINOSA CORTES

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.155.230.408,00	\$ 2.155.230.408,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.839.638,00	\$ 35.839.638,00	

VALOR ETAPA 2	\$ 2.059.390.770,00	\$ 2.059.390.770,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°15. CONSORCIO MOCOA 2017

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.171.136.450,00	\$ 2.171.136.649,00	\$ 199,00
VALOR ETAPA 1	\$ 36.116.806,00	\$ 36.116.806,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.075.019.644,00	\$ 2.075.019.843,00	\$ 199,00
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **SI**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°16. CONSORCIO MOCOA IF

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.163.440.775,00	\$ 2.163.440.775,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 35.980.069,00	\$ 35.980.069,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.067.460.706,00	\$ 2.067.460.706,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°17. JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.147.103.871,00	\$ 2.147.103.871,00	

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR ETAPA 1	\$ 36.955.000,00	\$ 36.955.000,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.050.148.871,00	\$ 2.050.148.871,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

PROPONENTE N°19. CONSORCIO CAFETERO

FORMATO 6	TOTAL PROPUESTA	TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA	AJUSTES
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.159.025.346,00	\$ 2.159.025.346,00	
VALOR ETAPA 1	\$ 36.955.700,00	\$ 36.955.700,00	
VALOR ETAPA 2	\$ 2.062.069.646,00	\$ 2.062.069.646,00	
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	

Resultado de la verificación:

- ¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? **NO**
- ¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : **NO**

**ANEXO**

**PROPUESTAS ECONÓMICAS AJUSTADAS**

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>WILMAR JOSE MONCADA</b>
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
<b>1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)</b>					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					35.572.230,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					29.892.630,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.679.600,00
<b>2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.620.729.030,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.548.000,00	\$ 788.288.040,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.386.000,00	\$ 554.100.780,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	490.000,00	\$ 147.117.600,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	322.000,00	\$ 44.300.760,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	81.000,00	\$ 30.713.580,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	589.000,00	\$ 56.208.270,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>420.579.184,00</b>
	Administración	17%			\$ 275.523.935,00
	Imprevistos	3%			\$ 48.621.871,00
	Utilidad	5%			\$ 81.036.452,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.396.926,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.041.308.214,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.136.880.444,00</b>



<b>VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA UNION TEMPORAL Z.T.P</b>					
<b>Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017</b>					
<b>REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DEMOCCA (PUTUMAYO).</b>					
<b>1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCCA (PUTUMAYO)</b>					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					35.839.638,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCCA (PUTUMAYO)					30.117.343,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.722.295,00
<b>2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCCA (PUTUMAYO)</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.635.085.962,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.561.844,00	\$ 795.337.820,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.406.143,00	\$ 558.778.589,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	300,24	494.453,00	\$ 148.454.569,00
4	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.130,00	\$ 31.142.053,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	593.781,00	\$ 56.664.521,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>424.304.808,00</b>
	Administración	17%			\$ 277.964.614,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.052.579,00
	Utilidad	5%			\$ 81.754.298,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.533.317,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.059.390.770,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.155.230.408,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>MIROAL INGENIERÍA SAS</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					36.955.700,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					31.055.210,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.900.490,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.642.580.902,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.595.700,00	\$ 812.578.311,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.326.500,00	\$ 540.283.095,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes con	M2	300,24	509.851,00	\$ 153.077.664,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	335.083,00	\$ 46.100.719,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	84.688,00	\$ 32.111.996,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	612.272,00	\$ 58.429.117,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>393.398.126,00</b>
	Administración	17%			\$ 279.238.753,00
	Imprevistos	1%			\$ 16.425.809,00
	Utilidad	5%			\$ 82.129.045,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.604.519,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.035.979.028,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.132.934.728,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>VM INGENIEROS S.A.S</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					35.700.000,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.700.000,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.619.179.212,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.558.000,00	\$ 793.380.340,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.330.000,00	\$ 541.095.900,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes con	M2	300,24	500.000,00	\$ 150.120.000,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	328.000,00	\$ 45.126.240,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.400,00	\$ 31.244.432,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	610.000,00	\$ 58.212.300,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>420.177.006,00</b>
	Administración	17%			\$ 275.260.466,00
	Imprevistos	3%			\$ 48.575.376,00
	Utilidad	5%			\$ 80.958.961,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.382.203,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.039.356.218,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.135.056.218,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>RAFAEL MOGOLLONO ROFRIGUEZ</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					33.260.130,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					27.949.689,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.310.441,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.517.403.558,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.449.433,00	\$ 738.094.767,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.232.964,00	\$ 518.561.230,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes con	M2	300,24	458.866,00	\$ 137.769.928,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	301.575,00	\$ 41.490.689,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	76.219,00	\$ 28.900.720,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	551.045,00	\$ 52.586.224,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>393.766.224,00</b>
	Administración	17%			\$ 257.958.605,00
	Imprevistos	3%			\$ 45.522.107,00
	Utilidad	5%			\$ 75.870.178,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 14.415.334,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 1.911.169.782,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.004.429.912,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>CONSORCIO INGENIERÍA ESPECIALIZADA</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					35.865.506,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.139.081,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.726.425,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.636.266.731,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes)	M2	509,23	1.562.972,00	\$ 795.912.232,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.407.879,00	\$ 559.181.740,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras y áreas de ingreso y salida, con cubierta. (incluye estructura)	M2	300,24	494.810,00	\$ 148.561.754,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	325.198,00	\$ 44.740.741,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.190,00	\$ 31.164.804,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación y muro de contención)	ML	95,43	594.210,00	\$ 56.705.460,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>424.611.217,00</b>
	Administración	17%			\$ 278.165.344,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.088.002,00
	Utilidad	5%			\$ 81.813.337,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.544.534,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.060.877.948,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.156.743.454,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA ERJAR CIA S.A.					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
<b>1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)</b>					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.743.553,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.036.599,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.706.954,00
<b>2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.630.702.926,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.557.657,22	\$ 793.205.786,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.399.691,87	\$ 557.280.443,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes con	M2	300,24	493.127,89	\$ 148.056.718,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	324.092,28	\$ 44.588.616,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	81.910,23	\$ 31.058.721,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	592.189,48	\$ 56.512.642,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>423.167.409,00</b>
	Administración	17%			\$ 277.219.497,00
	Imprevistos	3%			\$ 48.921.088,00
	Utilidad	5%			\$ 81.535.146,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.491.678,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.053.870.335,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.149.613.888,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>GERARDO ESPINOSA CORTEZ</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					35.839.638,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.117.343,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.722.295,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.635.085.962,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.561.844,00	\$ 795.337.820,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.406.143,00	\$ 558.778.589,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	494.453,00	\$ 148.454.569,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parquedero)	M2	137,58	324.963,00	\$ 44.708.410,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.130,00	\$ 31.142.053,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	593.781,00	\$ 56.664.521,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>424.304.808,00</b>
	Administración	17%			\$ 277.964.614,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.052.579,00
	Utilidad	5%			\$ 81.754.298,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.533.317,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.059.390.770,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.155.230.408,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>CONSORCIO MOCOA 2017</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					36.116.806,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.350.257,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.766.549,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.647.494.913,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.573.440,00	\$ 801.242.851,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.424.751,00	\$ 563.099.925,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes con	M2	300,24	498.277,00	\$ 149.602.686,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y	M2	137,58	327.544,00	\$ 45.063.504,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo	M2	379,18	82.766,00	\$ 31.383.212,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	598.373,00	\$ 57.102.735,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>427.524.930,00</b>
	Administración	17%			\$ 280.074.135,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.424.847,00
	Utilidad	5%			\$ 82.374.746,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.651.202,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.075.019.843,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.171.136.649,00</b>



VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>CONSORCIO MOCOA IF</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					35.980.069,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					30.235.352,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.744.717,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.641.493.216,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.567.964,00	\$ 798.454.308,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.415.571,00	\$ 560.968.053,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con	M2	300,24	496.391,00	\$ 149.036.434,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	137,58	326.237,00	\$ 44.883.686,00
5	Zonas blandas (arborización y empedrado, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	82.452,00	\$ 31.264.149,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	596.108,00	\$ 56.886.586,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>425.967.490,00</b>
	Administración	17%			\$ 279.053.847,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.244.796,00
	Utilidad	5%			\$ 82.074.661,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.594.186,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.067.460.706,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.163.440.775,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					36.955.000,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					31.054.622,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y					5.900.378,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.627.748.210,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.510.481,00	\$ 769.182.240,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.449.500,00	\$ 568.847.385,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes con	M2	300,24	509.850,00	\$ 153.077.364,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y	M2	137,58	335.082,00	\$ 46.100.582,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	84.687,00	\$ 32.111.617,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	612.271,00	\$ 58.429.022,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>422.400.661,00</b>
	Administración	17%			\$ 276.717.196,00
	Imprevistos	3%			\$ 48.832.446,00
	Utilidad	5%			\$ 81.387.411,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.463.608,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.050.148.871,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.147.103.871,00</b>

VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA <b>CONSORCIO CAFETERO</b>					
Convocatoria No. PAF-DPR-O-019-2017					
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO).					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					36.955.700,00
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					31.055.210,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					5.900.490,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (PUTUMAYO)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>1.637.212.898,00</b>
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	509,23	1.550.000,00	\$ 789.306.500,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	232,23	2.405.000,00	\$ 558.513.150,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes con acabados de piso	M2	300,24	509.000,00	\$ 152.822.160,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y	M2	137,58	335.000,00	\$ 46.089.300,00
5	Zonas blandas (arborización y empedradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	379,18	84.600,00	\$ 32.078.628,00
6	Cerramiento perimetral (incluye cimentación)	ML	95,43	612.000,00	\$ 58.403.160,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>424.856.748,00</b>
	Administración	17%			\$ 278.326.193,00
	Imprevistos	3%			\$ 49.116.387,00
	Utilidad	5%			\$ 81.860.645,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 15.553.523,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>					<b>\$ 2.062.069.646,00</b>
<b>3. COSTO ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN CONDICIONAL</b>					<b>\$ 60.000.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)</b>					<b>\$ 2.159.025.346,00</b>

“De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación y Calificación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
2. VM INGENIEROS S.A.S
3. MIROAL INGENIERIA SAS
4. JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ
5. ERJAR Y CIA S.A.
6. UNION TEMPORAL Z.T.P.
7. GERARDO ESPINOSA CORTES
8. CONSORCIO INGENIERIA ESPECIALIZADA
9. CONSORCIO CAFETERO
10. CONSORCIO MOCOA IF
11. CONSORCIO MOCOA 2017
12. RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Calificación de las Propuestas”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

#### **“4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>

A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

#### **4.1.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio

Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Considerando que la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al Informe de evaluación económica fue el día 24 de mayo de 2017, la TRM que rige para el día 26 de mayo de 2017 es de **\$2.911,66 (DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON 66/100 M/CTE)**, en consecuencia el método de calificación corresponde al de **MEDIA GEOMETRICA**.

Una vez ponderadas las ofertas de acuerdo al método respectivo, a continuación se presenta el Informe de calificación y orden de elegibilidad para la presente convocatoria:

#### A. CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Total Puntaje Obtenido
1°	1	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	99,92548908
2°	4	VM INGENIEROS S.A.S	99,84018403
3°	3	MIROAL INGENIERIA SAS	99,74097824
4°	17	JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ	99,19287950
5°	11	ERJAR Y CIA S.A.	98,95813106
6°	2	UNION TEMPORAL Z.T.P.	98,43284804
7°	14	GERARDO ESPINOSA CORTES	98,43284804
8°	9	CONSORCIO INGENIERIA ESPECIALIZADA	98,29134095
9°	19	CONSORCIO CAFETERO	98,07792782
10°	16	CONSORCIO MOCOA IF	97,66497641
11°	15	CONSORCIO MOCOA 2017	96,94522255
12°	7	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	93,73179479

Nota: El valor de la Propuesta Económica aquí registrado contiene los ajustes aritméticos para los casos en que aplique, de acuerdo al Informe de verificación de la oferta económica publicado el 23 de mayo de 2017.

Dado el veintiséis (26) de mayo de 2017.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**