

**FORMATO 04 – FORMATO PROPUESTA
ECONOMICA**

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA
PAF-DPR-O-050-2017

CONTRATAR "REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL (CAQUETÁ)"


CDI EL PAUJIL (CAQUETÁ)

1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL (CAQUETÁ)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL (CAQUETÁ)	\$ 30.058.338,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 5.711.084,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 35.769.422,00

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL (CAQUETÁ)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depositos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	655,00	\$ 1.351.565,00	\$ 885.275.075,00
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	251,00	\$ 2.464.329,00	\$ 618.546.579,00
3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	459,00	\$ 546.355,00	\$ 250.776.945,00
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	274,00	\$ 241.299,00	\$ 66.115.926,00
5	Zonas blandas (arborización y empradización, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	634,00	\$ 58.813,00	\$ 37.287.442,00
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	118,00	\$ 329.023,00	\$ 38.824.714,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.896.826.681,00
	Administración	17%			\$ 322.460.536,00
	Imprevistos	3%			\$ 56.904.800,00
	Utilidad	5%			\$ 94.841.334,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 18.019.853,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 492.226.523,00
	COSTO TOTAL OBRA (A+B)	25%			\$ 2.389.053.204,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.424.822.626,00


 Representante Legal
 Nombre **MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN**
 CC **19.459.536 de Bogotá**
RL CONSORCIO PAUJIL CAQUETA 2017


 Abono la presente oferta
 Nombre **ING MILLER SUAREZ GUZMAN**
 CC **93.385.842 DE IBAGUE**
M.P No 702020-89604 TLM