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CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
093 IDENTIFICADO CON NIT 901564217-1.

Entre los suscritos, SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica nimero veinticinco (25) otorgada el dia
veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacion de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en
calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF),
constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracién
y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual
se denominard LA CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSORCIO 093
identificado con NIT 901564217-1, el cual esta integrado por: ELESCO S.A.S., sociedad
identificada con Nit 900.104.178-4, representada legalmente ALDEMAR ENRIQUE
VILLALBA BARRIOS, identificado con cedula de ciudadania niumero 78.032.181, con
un porcentaje de participaciéon del 50%; y JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA,
identificado con cedula de ciudadania nimero 1.140.844.020 con un porcentaje de
participacion del 50%; CONSORCIO representado legamente por ANDREA PATRICIA
HERNANDEZ HENRIQUEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 1.102.880.072
de Pasto; el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual
se denominarda el CONTRATISTA o INTERVENTOR ; hemos decidido celebrar el
presente CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-O-
093-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulara por las cladusulas enunciadas
a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Banca de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57
de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia
mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y
sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Que conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico
del Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009,
FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en
ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio,
ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
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Sistema Financiero. Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto
4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de
contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal
y los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica. Por lo anterior, los procesos de
contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cddigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

3. Que, el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
suscribi6 con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 062 DE 2021, cuyo
objeto es "Asistencia técnica y administracion de recursos para la ejecucion de
proyectos de MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,
priorizados por la ENTIDAD TERRITORIAL”, dado que conforme a lo dispuesto en
el literal c del numeral 4 del articulo segundo de la ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 92 de la ley 1474 de 2011, las obligaciones derivadas del contrato tienen relacién
directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o su reglamento, conforme
se expuso en los documentos soportes del contrato.

4. Que, para el desarrollo del objeto del contrato interadministrativo referido,
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER suscribié con
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-
68573, cuyo objeto es: “(i) La constitucion de un Patrimonio Auténomo Matriz con los
recursos transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su
administracion, inversion y pagos.(ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos
por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas
con las cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de
las Entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales conformaran
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERI VADOS, mediante la celebracion de contratos
de Fiducia Mercantil derivados para la ejecucién de los proyectos seleccionados por
cada uno de los COMITES FIDUCIARIOS. (...)”

5. Que, de igual manera, el tres (03) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) se
suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion, Pagos y
Fuentes de Pagos No. 3-1-102345 denominado PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CARTAGENA, cuyo objeto sefiala:
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patrimonio auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 3-1-68573 de 2017, con los
recursos que transferiréa EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o e/ DISTRITO
DE CARTAGENA DE INDIAS en virtud del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera Yy administrativa del
PATRIMONIO AUTONOMO, administre, pague, y celebre los contratos que se
derivan del presente FIDEICOMISO y que el BENEFICIARIO instruya con cargo
a los RECURSOS de este.

PARAGRAFO PRIMERO: FINALIDAD - El fin principal de este PATRIMONIO
AUTONOMO seréd destinar los RECURSOS Unica y exclusivamente a la finalidad
especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, para lo cual se
adelantaran las siguientes gestiones:

a) Recibir los recursos entregados por el Beneficiario o el DISTRITO DE CARTAGENA
DE INDIAS, en administracion fiduciaria.

b) Administrar los recursos recibidos en Cuentas de Ahorros o Fondos de Inversion
Colectiva administrados por la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del
objeto contractual.

c) Adelantar las actividades establecidas en el Manual Operativo para el proceso de
contratacion de bienes y servicios de conformidad con lo instruido por el Comité
Fiduciario.

d) Llevar un control contable y presupuestal independiente para cada CDP en el
Patrimonio Auténomo.

e) Realizaréa los pagos instruidos por el BENEFICIARIO de acuerdo con lo establecido
en el Manual Operativo.

f) Realizar las liquidaciones, declaraciones y pagos de impuestos, tasas,
contribuciones y demas tributos a que haya lugar, en los cuales sea responsable el
Patrimonio Auténomo, en cumplimiento del objeto, para el cual fue constituido. De
igual forma se deberan efectuar pagos a las entidades recaudadoras de impuestos,
de las retenciones liquidas y practicadas a los contratistas y/o prestadores de
servicios.

DE COLOMELA

g) Celebrar los contratos derivados en calidad de vocero y administrador del
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> Gestion precontractual: Apoyo logistico (celebracion y secretaria de la
audiencia de cierre de proceso bajo su exclusiva responsabilidad, recepcion de
propuestas, clasificacion y custodia de propuestas recibidas para entrega al
Beneficiario, elaboracion de acta de cierre, asi como también la celebracion y
secretaria de audiencias de apertura de sobre econdmico bajo su exclusiva
responsabilidad, y elaboracién del acta respectiva), administrativo y soporte
legal para el desarrollo de la etapa precontractual, con fundamento en las
convocatorias adelantadas por el Beneficiario.

> Gestion contractual: Elaboracion del contrato y demas actos contractuales de
acuerdo con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario y las
convocatorias adelantadas por el Beneficiario, verificacion de valores, recepcion
y aprobaciéon de pdlizas coberturas y demds garantias requeridas por el
Beneficiario (verificando los amparos, valores, coberturas y beneficiarios de las
pdlizas de seguros), otrosies y actas de suspension.

> liquidacién: Elaboraciéon del balance financiero y aspectos relevantes de la
gestion contractual, los cuales se remitiran al Beneficiario para su inclusion en
la minuta de terminacion y liquidacion final del contrato.

h) Entregar los EXCEDENTES/REMANENTES al DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS al finalizar el FIDEICOMISO.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se mantendrd una
separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS del
FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la
FIDUCIARIA.

PARAGRAFO _TERCERO: Los RECURSOS destinados a conformar el
FIDEICOMISO, bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de
los acreedores de la FIDUCIARIA o del BENEFICIARIO, y soélo garantizan
obligaciones contraidas en el cumplimiento de la finalidad perseguida en este
contrato, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto
y finalidad de este documento estan amparadas exclusivamente por los RECURSOS
que hacen parte del PATRIMONIO AUTONOMO.
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BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la
ley. La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo
con el régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estard facultada para no autorizar el ingreso de recursos que

provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos.

PARAGRAFO QUINTO: E/ BENEFICIARIO declara y acepta, que todos los gastos
de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen
con ocasioén al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los
cuales se incurra para su administracion, a excepcion de los de comisidn fiduciaria,
estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de requerirse, seran puestos a
disposicion de la FIDUCIARIA guien actua como su vocera y administradora, de
manera oportuna. (...)”

6. Que, el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero
faculta a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los
recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de
programas especiales relacionados con las actividades de financiacidon y la asesoria en
lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de
inversion.

7. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacién en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

8. Que mediante Estudio Previo se determind contratar la “EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -
GRUPO 1”.

9. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrid la
Convocatoria Publica No. PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021, en adelante la
CONVOCATORIA, con el objeto de “CONTRATAR LA EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -
GRUPO 1.
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10. Que el Comité Fiduciario del (PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
CARTAGENA) CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-102345 DE 2021
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 062 DE 2021, mediante Acta No. 02,
en Sesién Virtual del ocho (08) de febrero de dos mil veintidés (2022), aprobd la
recomendacion de adjudicacién segin el orden de elegibilidad efectuada por los
evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la CONVOCATORIA
al proponente CONSORCIO 093, e instruyo a FIDUPREVISORA para adelantar las
gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

11. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

12. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa autorizacidon escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucion sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensaciéon o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

14. Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvid para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificé, evaludé y analizd6 las condiciones técnicas, geograficas,
demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

15. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

16. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:
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CLAUSULAS

CLI’\USULA, PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es contratar la
“EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1”.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance tiene por objeto
contratar la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1",

Las principales actividades a ejecutar para la realizacion del mejoramiento dentro de
las instalaciones de las sedes priorizadas y viabilizadas por la Entidad Territorial
Certificada en Educacién deberdn enmarcarse en la lista de precios establecidos para al
convocatoria PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021, después de aplicar el porcentaje de
descuento segun la oferta econdémica del CONTRATISTA.

El alcance de las actividades a realizar, sin limitarse a ellas, sera el siguiente, el cual
deberd ser verificado por el contratista durante la ejecucién del diagndstico:

No. | MUNICIPIO IE SEDE ALCANCE
INSTITUCION EDUCATIVA
1 CARTAGENA | OFICIAL SOLEDAD SEDE EMILIANO ALCALA | CUBIERTA Y CIELO RASO

ACOSTA DE SAMPER
INSTITUCION EDUCATIVA

2 CARTAGENA | OFICIAL SOLEDAD SEDE PRINCIPAL BATERTAS SANITARIAS
ACOSTA DE SAMPER
INSTITUCION EDUCATIVA
OFICIAL SOLEDAD

ACOSTA DE SAMPER SEDE | SEDE EMILIANO ALCALA | BATERIAS SANITARIAS
EMILIANO ALCALA

INSTITUCION EDUCATIVA

4 CARTAGENA | OFICIAL SOLEDAD SEDE SAN FERNANDO | BATERIAS SANITARIAS
ACOSTA DE SAMPER

3 CARTAGENA

3% MANTENIMIENTO PREVENTIVO
i 5 CARTAGENA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE PRINCIPAL Y CORRECTIVO SISTEMA
: ANTONIA SANTOS ELECTRICO
g MANTENIMIENTO PREVENTIVO
g 6 CARTAGENA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE JUANSALVADOR Y CORRECTIVO SISTEMA
ANTONIA SANTOS GAVIOTA ELECTRICO
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7 CARTAGENA

INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIA SANTOS

SEDE ALFONSO ARAUJO

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, Y
MANTENIMIENTO DE REDES
ELECTRICAS

CARTAGENA

INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIA SANTOS

SEDE SAN LUIS
GONZAGA

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, Y
MANTENIMIENTO DEREDES
ELECTRICAS

INSTITUCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EDUCATIVA Y
9 CARTAGENA | FULGENCIO SEDE PRINCIPAL CORRECTIVO SISTEMA
LEQUERICA ELECTRICO
VELEZ
. SUMINISTRO E
INSTITUCION INSTALACION DE
10 | CARTAGENA |EPUCATIVA TRANSFORMADOR, Y
FULGENCIO SEDE ECUADOR MANTENIMIENTO DE REDES
LEQUERICA ELECTRICAS
VELEZ
. SUMINISTRO E
INSTITUCION INSTALACION DE
11 | CARTAGENA |EDUCATIVA TRANSFORMADOR, Y
FULGENCIO SEDE LA PUNTILLA MANTENIMJENTO DE
LEQUERICA REDES ELECTRICAS
VELEZ
CUBIERTA Y CIELO RASO,
CARTAGENA | INSTITUCION FE{,\E,PEALEQE,{‘%';'SE,S\K%OCATIVAS
12 |- ARROYO DE | EDUCATIVA ARROYO PRINCIPAL ESTRUCTURALES Y
PIEDRA DEPIEDRA MANTENIMIENTO DE REDES
ELECTRICAS
CARTAGENA IE%%TCIZ#E/IE'\LRROYO SUMINISTRO E
- PUNTA INSTALACION DE
13 | CANOAS DEPIEDRA SEDE SEDE PUNTA CANOA | 12 ANSFORMADOR
PUNTA CANOA
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CUBIERTA Y CIELO RASO,

INSTITUCION REPARACIONES LOCATIVAS
EDUCATIVA RAFAEL EN ELEMENTOS NO

14 CARTAGENA NUNEZ SEDE SIMON J. SIMON J VELEZ ESTRUCTURALES Y
VELEZ MANTENIMIENTO DE

REDES ELECTRICAS

NOTA: El alcance de las actividades mencionadas, es indicativo, por lo cual
estas podran ser modificadas de conformidad con el resultado de los
diagnoésticos ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato.

De manera transversal a la ejecucion de los proyectos, el Contratista debe desarrollar
e implementar un Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con el documento
anexo y cuya gestion se encamina hacia la construccion y/o fortalecimiento del tejido
social a través de estrategias informativas; de manera que se promueva la apropiacién
y sostenibilidad por parte de los actores interesados, asi como las acciones que
potencien los beneficios y minimicen los impactos.

El contratista, deberd consultar con las entidades competentes los documentos,
tramites y/o permisos a que haya a lugar que permitan el desarrollo del objeto del
Contrato, en las sedes educativas beneficiadas.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo global del contrato es de DOS (2) MESES,
gue se contabilizaran a partir de la suscripcidon del acta de inicio u emision de la orden
de inicio del respectivo CONTRATO.

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse
simultdaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria,
segun lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobacion
de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El incumplimiento en el plazo del contrato dard lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria
segun la evaluacion de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

El contratista debe entregar la totalidad de los diagndsticos aprobados por la
interventoria y FINDETER en un plazo maximo de UN (1) MES. La ejecucion de los
mejoramientos debera iniciar simultaneamente con la ejecucion de los diagndsticos.

DE COLOMELA

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

VIGILADO

PARAGRAFO: El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa
o fase y la suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase
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respectiva, no generara ningln costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su
responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el
cumplimiento de todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el
inicio de la etapa siguiente por parte de la interventoria.

CLAUSULA CUARTA. — ACTAS DEL CONTRATO

4.1.ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien
designe para el efecto, deben suscribir el acta de inicio o se deberd emitir orden de
inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo del contrato.

Fecha de Terminacién prevista.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

QUuhwWNE=

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA
en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcién del contrato:

a) Programas detallados para la ejecucién del contrato

b) Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del contrato.

c) Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los
trabajos y de suministro de compra y entrega de insumos.

d) Flujo de inversion del contrato.

e) Programa detallado de compras e insumos.

f) Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para
legalizacion del contrato).

g) Afiliacién a la seguridad social integral.

h) Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.

E Nota: Legalizado el contrato, el contratista de obra debera suscribir el Acta de Inicio
a“ dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del
B3 acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento por
H causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.
o
:
g
-
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4.2. ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de
inicio o emision de la orden de Inicio el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
correspondiente acta de terminacion, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

4.3.ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO:

Una vez presentado el informe final del contrato, luego de verificado y aprobado por
parte del Interventor el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de
funcionalidad se procederd a suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion del
contrato por parte del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE vy se
comenzara el tramite de liquidacion de este.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es
NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS ($ 918.269.707,00) M/CTE, incluido el AIU, el valor
del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de
orden nacional y/o local a que haya lugar para la celebracidn, legalizacidn, ejecucion y
cierre, balance financiero y ejecucion del CONTRATO.

1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS

El valor de la Ejecuciéon de diagndsticos asciende a la suma de VEINTISIETE
MILLONES SEIS MIL PESOS ($ 27.006.000,00) M/CTE., incluido el valor del IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, valor
que corresponde a la sumatoria de las sedes a intervenir.

2. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

El valor de la Ejecucion de Obras de Mejoramiento asciende a la suma de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS ($891.263.707,00) M/CTE., incluido el AIU, el valor
del IVA sobre la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones del
orden nacional o local a que hubiere lugar.

DE COLOMELA

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

VIGILADO

PARAGRAFO 1: El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta
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operacion de cada una de las areas a intervenir dentro de las instituciones educativas,
de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos
entregados del contrato y aprobadas por la Interventoria y FINDETER.

PARAGRAFO 2: Con base en los resultados de la ejecucion de cada proyecto, se
definiran los alcances reales de cada intervencion, teniendo como insumo la lista de
precios fijos ofertados y las prioridades de intervencién, las cuales seran presentadas
para aprobacion por parte de la interventoria y Findeter, pero garantizando que se
conserve el valor final adjudicado.

PARAGRAFO 3: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas
por EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros
adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al
tiempo de presentaciéon de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio
(mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo
en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de
€s0s componentes.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagard al
CONTRATISTA de la siguiente manera:

1. ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO

LA CONTRATANTE pagarad al CONTRATISTA un UNICO pago una vez se cuente con
la aprobacién por parte de la interventoria y recibo por parte de FINDETER, de la
totalidad de los diagndsticos requeridos.

En cualquier caso, el costo de cada diagndstico para cada una de las sedes a
intervenir es de dos (2) SMMLV.

2. OBRAS DE MEJORAMIENTO

El CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de los
mejoramientos mediante ACTAS PARCIALES de avance aprobadas por la
interventoria, de acuerdo con los precios unitarios fijos en la lista de precios basico sin
sobrepasar el valor previsto en el contrato. Una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacion por la interventoria y recibido por FINDETER.

DE COLOMELA

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

VIGILADO

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se reintegrard al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes
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requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE de los documentos
detallados en el contrato y demas que hacen parte integral del mismo.

b. Recibo a satisfaccion de las obras por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas
todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado
el tiempo para la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos
para la misma presentados en debida forma y aprobados por la
interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia,
la cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por
entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

Nota 1: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion del mismo.

Nota 2: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucién y liquidacion del
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

Nota 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se

E efectuardn dentro de los TREINTA (30) DiAs siguientes a la radicacién en debida
a“ forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos
B3 indicados.
g 7 - - .
g Nota 4: EL CONTRATISTA debera asumir el riesgo del menor valor ejecutado en
g desarrollo del contrato.
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Nota 5: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de las
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados vy, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la
calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

Listado de precios unitarios:

Teniendo en cuenta que el desarrollo los contratos implica que se determinaran
intervenciones diferentes por cada mejoramiento, bajo unos items representativos de
obra, se determind un listado con sus respectivos precios unitarios.

Anexo. Listado de precios unitarios, el cual hace parte integral de los Términos de
Referencia de la convocatoria No. PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021 y forma parte
integral del presente CONTRATO.

Nota 6: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones que por ley
deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONTRATISTA se
compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le
sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas
normas especiales aplicables.

Nota 7: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de las
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados vy, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la
calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA SEPTIMA. - RETENCION EN GARANTIA: EL CONTRATISTA faculta a
la CONTRATANTE a que, durante la etapa de ejecucion de las obras de mejoramiento,
retenga en garantia, el diez porciento (10%) del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del CONTRATO.

Las sumas retenidas por la CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas al
CONTRATISTA con la suscripcién del Acta de Liquidacién del CONTRATO, deduciendo
el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total
retenido.

DE COLOMELA

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos

VIGILADO
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de cada proyecto, de los Términos de Referencia, del "Esquema de Ejecucion”, de su
propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles
para la correcta ejecucion del presente CONTRATO, en los términos previstos en los
articulos 863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Acatar la Constitucidon, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los
principios de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién
Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas
normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demdas normas concordantes, vigentes y aplicables.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de
construccién que hacen parte de los entregables, con sujecién al presupuesto
estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras vy
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como
en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas concordantes,
vigentes y aplicables.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que
en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal
ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algun hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacidon que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos sefialados por Findeter o por lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

10.Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como requisito para la
suscripcidon del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

11.Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
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requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO (si aplica).

12.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la
Corporacion Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

13.Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

14.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no soélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y obtenciéon de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

15.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirda a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto,
las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

16.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e
indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

17.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

18.Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 1913 del 25 de noviembre de
2021, o las normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con
los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud
y Proteccion Social.

19.Responder al pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucidon del
CONTRATO.

20.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del CONTRATO.

21.Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucion del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el Anexo "PERSONAL MfNIMO”, previo
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al inicio del contrato. ,
22.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 1: Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de
concrecion fue asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la
ejecucion del contrato, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de INTERVENTORiA, LA CONTRATANTE descontara dicho valor de las
sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, EL CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De
tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cldusula penal o de las acciones que
pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la indemnizaciéon de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias le generen.

23. Utilizar la informacion entregada o la que se genere durante la ejecucion del
contrato estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente
contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

24.Participar a través del representante legal o Director de Proyectos en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir, FINDETER, interventoria,
MEN, y demas entidades involucradas en el desarrollo de los Proyectos.

25.Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en el CONTRATO.

26.Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y la ETC en todas las reuniones a las que
éste lo convoque relacionadas la ejecucion del contrato.

27.Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacién objeto del contrato.

28.Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER y el ETC en el suministro y respuesta
de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos
de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

29. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE y el ETC, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidon expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

30.Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacidn y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

31.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato
por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes
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subordinados o subcontratistas.

32.Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas
en desarrollo del contrato.

33.Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del
contrato.

34.Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) anos mas, EL CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30
dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite
sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica
para el integrante del proponente plural persona juridica.

35.Las demas que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Seran
obligaciones especificas del CONTRATISTA las siguientes:

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, ambiental, financiero, de seguridad, y en general,
todas las que se encuentran descritas en el Estudio Previo, los Términos de Referencia
y demas documentos de la CONVOCATORIA, los cuales forman parte del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA. - GESTION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA previamente a
la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. La identificacion de los riesgos.

b. El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la
priorizacién de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las
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oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacidon de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizaciéon de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de
respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacidn de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debe presentar
a la interventoria para su aprobacion un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

i. Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del
riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la
ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz
de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el
CONTRATISTA determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activaciéon
de las acciones de gestidn de los riesgos.

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de
acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

ifi. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las, garantias,
tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las actividades
que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EL CONTRATISTA tendrda a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del
contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se
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compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravenciéon u omisién a lo senalado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO mediante la INTERVENTORIA
contratada y el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al
CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisién e
Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién
al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: Las obras por ejecutar para
el Grupo 6 - Bolivar se realizara en las sedes descritas en el numeral 2.2. de los
presentes Estudios Previos, documento que hace parte integral del presente
documento.
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@ Cartagena
de Indias

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las
condiciones geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la
suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de
seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de
obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia
eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte
y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y
su terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el Contratista
conoce, ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la
naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden
surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista bajo el
presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA declara que conoce de manera integral
todas las condiciones del sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y
las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y sociales para el
desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la obra, la ejecucién
de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por
lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para

DE COLOMELA

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

VIGILADO

Pagina 21 de 42
Estudi6 y Elabor6: Maria Alejandra Mora C.
Revisé y Aprobé: Helbert Alfonso Suarez Gémez

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 511
Barranquilla (+57 5) 356 Bucaramanga

Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 98 | Ibagué (+° !,:f El emprendimiento  minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+ % es de todos
Pereira (+5 15 5466 | Popayan (+ 1auprevisor a

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
093 IDENTIFICADO CON NIT 901564217-1.

posteriores reclamaciones

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento de las actividades y productos objeto del CONTRATO,
en los plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente
CONTRATO, en el Estudio Previo, los Términos de Referencia y demas documentos de
la Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente CONTRATO.
Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega
material y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL
CONTRATISTA asume su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio,
deterioro, pérdida o destruccion de las obras o parte de ellas, debera repararlas y
reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado, y de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente
CONTRATO, en el Estudio Previo, los Términos de Referencia y demas documentos
de la Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente CONTRATO.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios
y productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL
CONTRATISTA. El Interventor advertira al supervisor y a LA CONTRATANTE si
la totalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a
especificaciones técnicas definidas en el CONTRATO, el Estudio Previo, los
Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria, si se han
empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos
de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los trabajos, servicios
y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello
impliqgue modificacion al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado
por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar
las actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la
Interventoria y la supervision del contrato, se entendera que éstos no son recibidos
a satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehlsa a ejecutar la obra contratada, a
efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, LA CONTRATANTE podra
realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo
a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo
cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripciéon del presente contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento
y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su
obligacién y la responsabilidad por la correcta ejecucidn del objeto contratado.
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a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la
estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de
los tres (3) dias calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a LA
CONTRATANTE, por escrito y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el
caso, el interventor y supervisor concluyen que los dafios fueron resultado de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedard exento de
responsabilidad. En caso de que se requiera la suspension del contrato deberd
suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo
aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o
caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable del
interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificaciéon contractual que
las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se
encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y, por consiguiente, debera tomar las
medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucién del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas
las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser
asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del CONTRATO, se mantendrd un INTERVENTOR, contratado para el efecto,
con el fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econdémica,
juridica, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas, particularmente en el Estudio Previo, los Términos de
Referencia y demas documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral
del presente CONTRATO, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el
INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecuciéon del
CONTRATO. El interventor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Interventoria
aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. — SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente CONTRATO estard a cargo de la Interventoria contratada para el efecto,
Findeter designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran
reguladas en el Manual de Supervision aprobado por Findeter.

DE COLOMELA

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

CLAUSULA VIGESIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del CONTRATO es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no

VIGILADO

Pagina 23 de 42

Estudi6 y Elabor6: Maria Alejandra Mora C.

Revisé y Aprobé: Helbert Alfonso Suarez Gémez
Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 511

Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+5 960546 | Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.14¢
Cali (+57 2) 348 2400 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 Solicitudes: 018000 919015 uf El emprendimiento  minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 ervicioalcliente@fduprevisora.com.co | es de todos

Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 8 www.fiduprevisora.com.co

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448




{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
093 IDENTIFICADO CON NIT 901564217-1.

podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucién, no afectara derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra LA
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicard lo acordado en la cldusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
Ministerio de Educacion Nacional, FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente
de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirdn en cada caso su uso,
si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada

como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidon del presente
CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de LA
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a LA
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA,
informacién confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a LA CONTRATANTE, para su revision y decision.

DE COLOMELA
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Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
INTERVENTOR, en ejecucién del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o
FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o FINDETER,
éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE y
FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - AUTONOMIiA DEL CONTRATISTA Y
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad
independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER vy, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de LA CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habrd vinculo
laboral alguno entre LA CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre
LA CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para
la ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago
de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.
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CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda
y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas
obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal,
cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del
contrato, el estudio previo efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la
ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos
dentro de la garantia que EL CONTRATISTA DE OBRA debera constituir y presentar
al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA, expedidas por una compafiia
de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura
y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

MONTO DEL

AMPARO AMPARO VIGENCIA
30% del valor del Vigente por el plazo de
Cumplimiento Contrato ejecucion del contrato y seis
' (6) meses mas
Salarios, Vigente por el lazo de
prestaciones sociales 10% del valor del lgente  p | P
e indemnizaciones Contrato. gjecucion d,e contrato y tres
laborales (3) ahos mas.

Vigente por (3) tres afios
contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de
entrega y recibo a satisfaccién
final del contrato.
Vigente por tres (3) afios
Estabilidad y calidad 30% del valor del conta_do_s, a partir de la
suscripcion del acta de
de obra contrato . . i
entrega y recibo a satisfaccion
final de del contrato.

30% del valor del

Calidad del Servicio valor del Contrato.
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato. Vigente por el plazo
Extracontractual de ejecucién del

contrato

PARAGRAFO PRIMERO: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas deberd estar
compuesto por estas Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT.
860.525.148-5, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA, identificado
con NIT. 830.053.105-3 y DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS, identificado con
NIT 890.480.184-4 vy debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el
PATRIMONIO AUTONOMO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago ni el
soporte de la transaccion electroénica.

La Garantia de cumplimiento debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

- Asegurado: LA CONTRATANTE

- Beneficiario/ asegurado: LA CONTRATANTE y el DISTRITO CARTAGENA DE
INDIAS

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.

-  Asegurado: LA CONTRATISTA.

- Beneficiario: LA CONTRATANTE, el DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS vy
terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicién de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdlizas.
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HABILES siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: La aprobacién de las garantias por parte de la
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucion del CONTRATO, razén por la cual ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién
sin su respectiva aprobacion.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccién
de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias habiles
contados a partir de la fecha de notificaciéon de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos vy
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderdn como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitar la imposicion de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacién, LA CONTRATANTE
solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a
EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten
las acciones por LA CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO CUARTO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripciéon del
CONTRATO. EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la
suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor o se efectue
otra modificacion que afecte las garantias. EL CONTRATISTA debera acreditar el
ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
CONTRATO. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando
su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso
de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia
de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
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garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas
seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de
pago vy el ultimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que,
mediante la firma del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a hacer efectiva la cladusula de apremio, por retraso en la ejecucién
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del CONTRATO, asi como por
la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliguen. El apremio correspondera hasta por un valor
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin
que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso
dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el CONTRATANTE, podra dar por
terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la
Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del
CONTRATO EL PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Estudio Previo, los Términos de
Referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas
o0 que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a
exigir a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales
vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el
efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor, de acuerdo con el informe del interventor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitard a LA CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizaciéon de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera
gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

DE COLOMELA

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a LA
CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente
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al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra
exigir a EL CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

2. LA CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, vy
requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. EL CONTRATISTA vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito
sus explicaciones o consideraciones.

4. LA CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la
aseguradora.

5. Si la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no
tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato,
y, por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula penal,
procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.
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6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE serad comunicada
a EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. EL CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el
Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA o la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula
de apremio o la cldusula penal, se instruirda a LA CONTRATANTE para que adelante
las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista en el Estudio Previo, los Términos de Referencia y demas
documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente
CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente
CONTRATO AUTORIZA a LA CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor
de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasidon de la ejecucién de este
contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin
perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacién una vez se le
haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan
mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

DE COLOMELA
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

VIGILADO

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.
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2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacidn anticipada
del CONTRATO.

Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en
los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EIl CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacidon y ejecuciéon del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta
a LA CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cdédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras
objeto del mismo. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento
establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacién valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensidn o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o LA
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas
gue integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacion sin
autorizacion de EI CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacidon de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
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del contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacidon expresa y escrita de LA
CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifigue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o
aquellas otras listas de criminales y terroristas.

10.Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11.Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibiciéon legal o
constitucional.

12.Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14.Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

15.Ademas de las causas senaladas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
que asi lo determine.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién
anticipada del CONTRATO o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando
las evidencias que asi lo soporten.

2. LA CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi
lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

Pagina 33 de 42

Estudi6 y Elabor6: Maria Alejandra Mora C.
Revisé y Aprobé: Helbert Alfonso Suarez Gémez

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 511

48 2400 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 2 Solicitudes: 018000 91901° 7@ El emprendimiento
15| Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 7¢ ervicioalcliente@hduprevisora.com.co i:;j es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 8 www.fiduprevisora.com.co

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Minhacienda




{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
093 IDENTIFICADO CON NIT 901564217-1.

3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacién de LA CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. LA CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora.

5. Lainterventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para
determinar la ocurrencia de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco
(5) dias habiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE serd
comunicada a EL CONTRATISTA.

8. EL CONTRATISTA podra reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EL CONTRATISTA sera analizada por el interventor
y el supervisor, y sometida a consideracion de los dérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion
anticipada, se instruirdA a LA CONTRATANTE para que adelante las acciones
correspondientes.

10.Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de
cierre, balance financiero y ejecucién del contrato para que la suscriba o remita las
observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizaciéon para EL CONTRATISTA;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
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articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL CONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
al interventor se aplicara la férmula prevista en el Estudio Previo, los Términos de
Referencia y demas documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral
del presente CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EL
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacion expresa de la CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucidon de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con
ocasion de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucién, terminacion y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) LA CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
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corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, LA CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacidon de naturaleza personal de la CONTRATANTE al
CONTRATISTA, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacién
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, la CONTRATANTE
mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas de la CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informacion personal dispositivos definidos por la CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
objeto de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE autoriza a el
CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales de la CONTRATANTE, comprometiéndose CONTRATISTA a regular su
relaciéon con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucidon de las instrucciones recibidas por LA
CONTRATANTE, que no aplicara o utilizard la informacién con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartira ésta informacién con terceros sin
autorizacion previa y por escrito de la CONTRATANTE e CONTRATISTA.
Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales de la CONTRATANTE y CONTRATISTA.
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e) EL CONTRATISTA, podra acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligaciéon aplicara a la CONTRATANTE cuando
suministre al CONTRATISTA este tipo de informacion personal.

f) Al momento de finalizar la relacidon contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucion al a través de la direccién de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacién fisico o digital.

g) LA CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacion de la realizacidon del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EIl CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
a la CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el contratista y su politica de proteccion de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los canales de la CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA para
la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucién del presente contrato.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién
asociado a la ejecuciéon del presente contrato, debera dar conocimiento a la
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepciéon de la
consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los canales
establecidos por LA CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de alguin
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de Ia
informacién personal objeto de tratamiento con ocasidon del presente contrato,
procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la
ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete
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a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro
Nacional de Bases de Datos.

k) EL CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacién
personal de la CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccidon de datos personales de la CONTRATANTE, asi como
las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el
CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por la CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la
informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al ano, la documentacion e informacion aportada que exige
LA FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad
de la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ninglin momento la suspension modificara
el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
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acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,

equipos, entre otros. La suspensiéon no dara lugar a reclamaciones econémicas por
parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucién y liquidaciéon
del CONTRATO, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucidn de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacidén con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccidon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

DE COLOMELA
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Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
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PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando LA
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcién, ejecucidn, interpretacion, terminacion o liquidacién del contrato a través
de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la
decision de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetdndose a las
normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro de Arbitraje y
Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al
reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente
clausula.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de Ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasidon de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

DE COLOMELA

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién.
En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se
liguidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance

SUPERINTENDENCIA FIMANCIERA

VIGILADO
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CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO
093 IDENTIFICADO CON NIT 901564217-1.

financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para
poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las
salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter,
en caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacidn previa notificacion o
convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, LA CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados
anteriormente, esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos
los términos anteriormente sefalados sin lograrse la liquidacién, la CONTRATANTE
deberd diligenciar acta de cierre administrativo y liberacidn de recursos si existen saldos
por liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al
expediente contractual certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal
circunstancia.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA - NOTIFICACIONES: EL CONTRATISTA
declara que el correo electrénico que se registra en la presente clausula sera el que EL
CONTRATISTA considera valido para que se le efectle la notificacion electrénica, en
consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de adoptar las medidas de
seguridad idéneas para la administracion de la cuenta de correo electrénico indicada en
la presente Clausula. Se recibirdn notificaciones en:

CONTRATISTA:

v" Direccién: Calle 32A No. 36 - 233 Avenida Sincelejito, Sincelejo (Sucre)
v Correo electrénico: licitaciones159@gmail.com
v Teléfono: 3017486889
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LA CONTRATANTE Para todos los efectos legales recibird notoficaciones en:
v" Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 5°, Bogota D.C.

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.
v' Teléfono: 5945111 EXT. 1406

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

Estudios previos para la contratacion.

Glosario de términos

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

7. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

QuUThwWNE=

CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:
Este CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucién se requiere
la suscripcidn del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a los: 04/03/2022

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

' Avndrea Her mnde.b/

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO ANDREA PATRICIA HERNANDEZ

Representante Legal - HENRIQUEZ

ga FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Representante

Es En su calidad de vocera y CONSORCIO 093
administradora del Patrimonio

; Auténomo

VIGILADO

PA FINDETER (PAF)
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