




COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

TOTAL \$







7709998021167003559923

Nit: 860009578-6

TRANSACCION:

0003559923

# SEGUROS DEL ESTADO GENERALES CERTIFICAMOS QUE:

RECIBO DE PAGO Nº:

BD:

OTROS:

TOTAL:

CAJERO: PAGUESTADO

10000035599230

179,464.00

\$179,464.00

\$0.00

FECHA					
17/01/2022 11:54a.m.					
CONSORC RECIBIMOS DE:	IO 093				NAD. 294.280
LA SUMA DE: Ciento sete	nta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pe	esos .*************			
POR CONCEPTO DE:	AGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 100000355	599230			
SUC - RAMO	- POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101109964-0-1		\$150,810.00		\$28,654.00	\$179,464.00
	FORMA I	DE PAGO			
Efectivo - \$ 179,464.00				EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA:	





7709998021167003563634

Nit: 860009578-6

## SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº:

10000035636342

**CERTIFICAMOS QUE:** 

FECHA					
26/01/2022 05:20p.m.					
CONSORCE RECIBIMOS DE:	SIO 093				NAD. 294.280
LA SUMA DE: Diecinueve	mil cuarenta pesos .***********************************				
POR CONCEPTO DE:	AGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 100000356	636342			
SUC - RAMO	- POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101109964-1-1		\$16,000.00		\$3,040.00	\$19,040.00
	FORMA I	DE PAGO			
Efectivo - \$ 19,040.00				EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA:	
				BD:	19,040.00
				OTROS:	\$0.00
TRANSACCION: 00035	63634			TOTAL:	\$19,040.00
				cajero: PAGU	ESTADO

## CONSORCIO INSTITUCIONES CARTAGENA

Neiva, 27 de enero 2022

Señores

## PATRIMONIO AUTÓNOMO FIINDETER CARTAGENA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. <u>PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021</u>
Objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1

**ASUNTO:** Subsanación al informe preliminar de la convocatoria en referencia.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente el **CONSORCIO INSTITUCIONES CARTAGENA** en cabeza de su representante legal **DELFIDA MILENA HERNANDEZ COMAS**, se permite realizar la subsanación de lo requerido en el informe preliminar de la convocatoria en referencia.

1. Requisitos habilitantes de orden técnico

Contrato 1: No				<u>1361-2018</u>		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE OB	RAS INCONCLUSAS EN INSTITU	CIONES EDUCATIVAS DE LA	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, D	DEPARTAMENTO DEL HUILA	
		Día/Mes/Año		Componente que acredita	Cantidad	
Fecha de terminación		21/08/2020		a. (1.5 veces el valor del PE)	0,00	l
Valor Contrato Ejecutado	(pesos):			b. (0.7 veces el valor del PE)	0.00	
Valor Contrato Ejecutado	(SMMLV):	0,00				
Valor Contrato Ejecutado porcentaje de participaci	o (SMMLV) afectado por el ón:	0,00				
Tipo de Proponente en e	el contrato ejecutado:	CONSORCIO				
Porcentaje de Participac	ión en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	20,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.	
Observaciones y/o Red	uverimientos Técnicos:	- CONTRATO y ADICIÓN 1 debidamente     - ACTA DE INICIO debidamente suscrita.  Dado que la documentación aportada por	e no se encuentra suscrito, razon por l suscritos.	a cual no es valido para la acreditación de los requerin la acreditación de la experiencia específica solicitada	nientos técnicos.  en los términos de referencia, el proponente deberá aportar documentación adició.  CICIFICA DEL PROPONENTE, con el fin de hacer acreditar el contrao relacionado.	Snal que cúmpla

Carrera 1 A No. 2 – 104 Tel. 310 3101511 – 317 4237176 / Pitalito – Huila

Email: Robinarley932@gmail.com – ingeconsas1@hotmail.com

## CONSORCIO INSTITUCIONES CARTAGENA

El CONSORCIO INSTITUCIONES CARTAGENA presenta para cumplir con los requisitos habilitantes de orden técnicos ítem 2.1.3.1. <u>EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE</u> de los términos de referencia; el contrato <u>1361 de 2018</u> cuyo objeto es "<u>CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA</u>".

Al cual, se realiza la subsanación de los documentos para acreditar la experiencia con las condiciones establecidas en la <u>alternativa B</u> del <u>literal F</u> del numeral 2.1.3.1.1 <u>REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE</u>; siendo congruentes se adjunta <u>ACTA FINAL DE OBRA</u> debidamente suscrita y el <u>DOCUMENTO CONSORCIAL</u> donde se evidencia el porcentaje de participación del integrante *INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.* 

Atentamente,

DELFIDA MILENA HERNANDEZ COMAS

C.C. No. 1.075.231.740 de Neiva Representante Legal Principal

**CONSORCIO** 

INSTITUCIONES CARTAGENA

## ANEXO No. 2 - MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Neiva, 23 DE AGOSTO DE 2018

Señores GOBERNACIÓN DEL HUILA Secretaría de Educación Ciudad

Ref. Proceso de Licitación Pública No. SELPOP008-18

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, hemos convenido conformar Consorcio, para participar en el proceso de selección de la referencia.

Por lo anterior, expresamos lo siguiente:

- 1. La duración de este Consorcio será igual a la del término de ejecución y liquidación del Contrato y un (1) año más.
- 2. El objeto del proponente conjunto es CONSORCIO INGECON.
- 3. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN O NIT	ACTIVIDADES A REALIZAR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS	813006542-7	TODAS	45%
HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	12.110.283-3	TODAS	45% /
HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ	80.086.564	TODAS	10%

4. El representante del Consorcio es RICARDO DUSSAN COBALEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.692.327 DE NEIVA, quien está expresamente facultado para presentar la oferta en el proceso, y celebrar, ejecutar, terminar y liquidar el Contrato. El representante suplente es HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS, identificado con la cedula de ciudadanía No.12.110.283 DE NEIVA

5/Là responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

Para donstancia se firma en Neiva, a los 23 días de agosto de 2018

Atenta hente

RICARTO DUSSAN COBALEDA

RL INGENIER OS CONTRATISTAS INGECON SAS

RICARDO DUSSAN COBALEDA RL CONSORCIO INCECON

HERNAN DARIO RIVERA FLORE

PERSONA NATURAL

HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS

PERSONA NATURAL

-23



FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01. Código : DAC-P-1110-F-07

Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012 Versión: 1

								ACTA FINAL			CONTRATO	DE OBRA				739.112,72 178.245,00
CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:		1361	AÑO:	2	018			VALOR SO		L PROYECTO				44.166,28 461.524,00
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA Nº.		1	ACOH	1	DE			PLAZO	TOTALPR		LAZO ADICIONAL			ICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON CONSORCIO AIPE	220	DE ACTA		DIA 12	MES 8		AÑO 2020							408.1	49.131,00
INICIACIÓN	N°         SUSPENSIÓN         REINICIO           N° 1         01/nov/2019         27/nov/2019		CONSTR	UCCION DE ORR	AS INCONCLUSAS I	EN INST	ITUCIONES	EDUCATIVAS DE		12 MESES			4 MESES		V.R	. TOTAL
21/nov/2018	N° 2 15/mar/2020 06/jul/2020 N° 3 DD/MN/AA DD/MN/AA	OBJETO:	LAZ	ONA RURAL DEL	MUNICIPIO DE AIP	E, DEPA	ARTAMENT	DEL HUILA								888.243,72
	CONDICION	ES ORIGINA	ALES				MODIFIC	ACIONES	All controls	ACTA PARCIAL 1	2012/19/00/00	ACTA PARCIAL 2	PRESENTE		CANT.	WULADO V/TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANI,	WIGHE
							SE	CTOR PORVE								
1 1001 Demolicion de piso	incluye bote de escombros TOTAL CAPITULO	M2	54,00	\$61,463,35	\$ 3,319,020,90 \$ 3,319,020,90		54,00	\$ 3,319,020,90	54,00 SANITARIAS	\$ 3,319,020,90 \$ 3,319,020,90	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	54,00	\$ 3,319,020,90 \$ 3,319,020,90
3001 Sumnistro e instalac	cion de un sistema de pozo septico vara su buen funcionamiento	UND	1,00	\$3.312,114,92	\$ 3.312.114,92		1,00	\$ 3.312.114,92	1,00	\$ 3.312.114,92	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.312.114,9
7	TOTAL CAPITULO				\$ 3.312.114,92		CUBI	\$ 3,312,114,92 ERTA Y ESTRUCTURA	DE CUBIERTA	\$ 3.312,114,92		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	64.00	\$ 3.312.114,9 \$ 1,124,758,4
7001 Mantenimiento y rep	aracion de Cubierta TOTAL CAPITULO	M2	64,00	\$17,574,35	\$ 1,124,758,40 \$ 1,124,758,40		64,00	\$ 1,124,758,40 \$ 1,124,758,40 PISOS	64,00	\$ 1,124,758,40 \$ 1,124,758,40	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00		\$ 0,00		\$ 1.124.758.4 \$ 5.785.657.7
9001 Alistado en concreto 9002 Alistado de piso en	mortero 1:4	M2 M2	77.00 54.00 54.00	\$45.556.36 \$32.541.66 \$36.889.25	\$ 3.507.839.72 \$ 1.757.249.64 \$ 1.992.019.50		127.00 21.60 0.00	\$ 5.785.657.72 \$ 702.899.86 \$ 0.00	127,00 21,60 0,00	\$ 5.785.657,72 \$ 702.899.86 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	127.00 21.60 0.00	\$ 702.899.8
9003 Piso en tablon cucu	TOTAL CAPITULO				\$ 7.257.108.86		6,00	\$ 6,488,557,58 INSTALACIONES ELEC \$ 384,781,32		\$ 6,488,557,58 \$ 384,781,32	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6,00	\$ 6,488,557,5 \$ 384,781,3
12002 Salida lampara flore	te doble de 110 V incluye aparato cente de 2°48 incluye lampara metida 60 mts	UND UND UND	6.00 4.00 1.00	\$64.130.22 \$247.657.69 \$1.015.216.00	\$ 384.781.32 \$ 990.630.76 \$ 1.015.216.00		4.00 1.00	\$ 990.630.76 \$ 1.015.216.00	4.00 1.00	\$ 990.630.76 \$ 1.015.216.00	0.00 0.00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00 0.00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	4.00 1.00 4.00	\$ 990.630.7 \$ 1.015.216.0 \$ 548.121.6
12004 Salida toma doble n	ormal (Promedio 4 mtrs) en Bodega D 60x60-48 W 110 V (Promedio 4	UND	6,00	\$137.030.40 \$342.089,13	\$ 548.121.60 \$ 2.052.534,78		6,00	\$ 548.121.60 \$ 2.052.534,78	4,00 6,00	\$ 548.121.60 \$ 2.052.534,78	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6.00	\$ 2.052.534,7
12006 Instalación de Acom Trifilar con Cable Co	etidas Domiciliarias, Monofasico oncentrico TOTAL CAPITULO	UND	1,00	\$1.132.175,46	\$ 1.132.175,46 \$ 6,123,459,92		1,00	\$ 1.132.175,46 \$ 6.123,459,92 APARATOS SANITA	1,00	\$ 1.132.175,46 \$ 6.123,459,92	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.132.175,- \$ 6.123.459,1
13 13001 Instalacion de duch	as	Und	2.00	\$23.301,83 \$26.779,35	\$ 46,603,66 \$ 0.00		2,00 8,00	\$ 46,603,66 \$ 214,234,80	2,00 8,00	\$ 46.603,66 \$ 214.234.80	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	2,00 8,00	\$ 46.603.6 \$ 214.234.8
11005 Puntos hidraulicos o 3002 Tuberia PVC de 4"	TOTAL CAPITULO	und Im		\$25.500.84	\$ 0.00 \$ 46.603,66		22,00	\$ 561,018,48 \$ 821,856,94 CARPINTERIA MET	22,00	\$ 561.018,48 \$ 821.856,94	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	22,00	\$ 561,018,4 \$ 821,856,9
15 15001 Marco y puerta meta anticorrosiva y chap	alica cal 18 de 2*1 incluye pintura a de seguridad	UND	4,00	\$359,913,31	\$ 1,439.653,24		8,00	\$ 2,879,306,48	8,00	\$ 2.879,306,48 \$ 2.879,306,48	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 2,879,306,4 \$ 2,879,306,4
19 19001 Estuco y pintura tipo	TOTAL CAPITULO	M2	76,50	\$16.582.47	\$ 1,439,653,24 \$ 1,268,558,96		140,00	\$ 2,879,306,48 PINTURA GENEF \$ 2,321,545,80	RAL	\$ 2,879,306,48	0,00	\$0,00	0,00	\$ 0,00	140,00	\$ 2,321,545,8 \$ 2,321,545.8
20	TOTAL CAPITUL	0			\$ 1,268,558,96			\$ 2,321,545,80 VARIOS \$ 532,051,26	127.00	\$ 2,321,545,80 \$ 532,051.26	0.00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	127.00	\$ 532.051.2
20001 Aseo final de Obra 20002 Transporte de mate 6055 Excavación y retiro	riales de material	M2 Ton m3	54.00 5.00	\$4.189,38 \$200,000,00 \$45,300,00	\$ 226.226.52 \$ 1.000.000,00 \$ 0.00		127.00 10.00 20.00	\$ 2.000.000.00 \$ 906.000.00	10,00 20,00 10,00	\$ 2,000,000,00 \$ 906,000,00 \$ 596,200,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	10.00 20.00 10.00	\$ 2.000.000.0 \$ 906.000.0 \$ 596.200.0
6057 Relleno en recebo o	tompactado TOTAL CAPITULO	m3 O		\$59.620,00	\$ 0.00 \$ 1.226.226,52		10,00	\$ 596.200,00 \$ 4.034.251,26	10,00	\$ 4.034.251,26	0,00	\$ 0.00		\$ 0,00		\$ 4.034.251.2 \$ 30.424.872.2
н	COSTO DIRECTO INDIRECTOS A.I.	.U (32%)			\$ 25.117.505,38 \$8.037.602			\$ 30.424.872,20 \$9.735.959,10 \$40.160.831,30		\$ 30.424.872.20 \$9.735.959,10 \$40.160.831,30		\$ 0,00 \$0,00 \$0,00		\$0.00		\$9.735.959,1 \$40.160.831,3
	TOTAL COSTO D TOTAL COSTOS SECTOR P	E OBRA ORVENIR	e suspensi		\$33.155.107.10 \$33.155.107.10	SMINA	CION A	\$ 40.160.831,30 \$ 40.160.831,30	CIONAL -	\$ 40.160.831.30		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 40,160.831,3
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
7 7001 Mantenimiento de C	Cubierta teja termoacustic	M2	134,09	\$17.579,11	\$ 2.357,182,86 \$ 2.357,182,86		134,09	CUBIERTA \$ 2.357,182,86 \$ 2,357,182,86	134,09	\$ 2,357,182,86 \$ 2,357,182,86	0	\$ 0,00 \$ 0,00	0	\$ 0,00	134,09	\$ 2,357,182,8 \$ 2,357,182,8
9 9001 Enchape ceramica	, para piso y pared baño y cocina oncreto 2,500 psi e= 0,8 con acabado	M2	113	\$38,316,10	\$ 4,329,719,30		113	PISOS Y ENCHA \$ 4,329,719,30	113	\$ 4,329,719,30	0	\$ 0,00 \$ 0,00	0	\$ 0,00	113	\$ 4.329.719,3 \$ 9.900.271,0
9002 Anden exterior en c en tablón cucuta y g 9003 Alistado de piso en	gravilla lavada	M2 M2	84	\$111,239,00 \$32,541,66	\$ 9,344.076,00 \$ 0.00		89 89.00	\$ 9.900.271,00 \$ 2,896.207.74	89.00	\$ 9,900,271,00 \$ 2,896,207,74 \$ 5,470,238,15	0.00 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	89.00 89.00	\$ 2,896,207, \$ 5,470,238,
1001 Demolicion de piso	incluye bote de escombros TOTAL CAPITUL	M2		\$61,463,35	\$ 0.00 \$ 13.673.795.30		89,00 INS	\$ 5,470,238,15 \$ 22,596,436,19 TALACIONES HIDRO			0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00		\$ 22,596,436,1 \$ 284,121,9
11001 Punto agua fria 1/2 11002 Suministro e instal	ación de sanitario institucional	Und Und	12	\$23,676,83	\$ 284,121.96				SANITARIAS	\$ 22,596,436,19				1 0000	12	
11004 Suministro e instal	ación de lavamanos institucional ación de orinal institucional	Und	-	\$403,960,54	\$ 1,615,842,16	5	12 4	\$ 284,121,96 \$ 1,615,842,16	DSANITARIAS 12 4	\$ 284.121,96 \$ 1.615,842,16	0 0	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0 0	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	12 4 4	\$ 1,615,842, \$ 820,777,
11006 Suministro e instala Incluye accesorios		Und	2 2	\$403,960,54 \$205,194,37 \$226,937,77 \$197,144,88		3	12 4 4 2 2	S 284,121.96	12	\$ 284,121,96 \$ 1,615,842,16 \$ 820,777,48 \$ 453,875,54 \$ 394,289,76	0 0	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0 0 -1 0	\$ 0.00 \$ 0.00 -\$ 226.937.77 \$ 0.00	4 4 1 2	\$ 1,615,842, \$ 820,777, \$ 226,937, \$ 394,289,
10	ción de tanque plastico de 2000 Its	Und Und Und	2 2	\$205.194.37 \$226.937.77	\$ 1.615.842.16 \$ 820.777.48 \$ 453.875.54	5	4	\$ 284,121,96 \$ 1,615,842,16 \$ 820,777,48 \$ 453,875,54 \$ 394,289,76 \$ 1,332,234,10	5 12 5 4 3 4 4 2 5 2	\$ 284,121,96 \$ 1,615,842,16 \$ 820,777,48 \$ 453,875,54	0 0 0	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0 0 -1	\$ 0.00 \$ 0.00 -\$ 226.937.77	4	\$ 1.615.842, \$ 820.777, \$ 226.937, \$ 394.289, \$ 1.332.234,
12001 Acometida parcial	ción de tanque plastico de 2000 lts  TOTAL CAPITUL  basta 30 mts	Und Und Und O	2 2	\$205.194.37 \$226.937.77 \$197.144.88 \$666.117.05	\$ 1.615.842.16 \$ 820.777.48 \$ 453.875.54 \$ 394.289.76 \$ 1.332.234.10 \$ 4.901.141.00		4 4 2 2	\$ 284,121,96 \$ 1,615,842,16 \$ 820,777,46 \$ 453,875,54 \$ 394,289,76 \$ 1,332,234,10	5 12 6 4 8 4 2 2 6 2 0 2 0 2	\$ 284.121,96 \$1.615,842,16 \$ 820,777,48 \$ 453,875,54 \$ 394.289,76 \$1.332,234,10 \$4.901,141,00 \$ 508,195,06 \$ 134.429,52	0 0 0 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	0 0 -1 0	\$0,00 \$0,00 -\$226,937.77 \$0,00 \$0,00 -\$226,937.77 \$0,00	4 4 1 2	\$ 1.615,842, \$ 820,777. \$ 226,937. \$ 394,289, \$ 1.332,234. \$ 4.674,203.
12001 Acometida parcial 12002 Tablero automatico 12003 Salida toma corrier 12004 Salida lámpara flue	ición de tanque plastico de 2000 lls  TOTAL CAPITUL: hastu 30 mts o de 4 circuitos te doble 110 v rescente 2x48, incluye lámpara	Und Und Und	1 1 1 9	\$205.194.37 \$226.937.77 \$197.144.88 \$666.117,05	\$ 1,615,842,16 \$ 820,777,48 \$ 453,875,54 \$ 394,289,76 \$ 1,332,234,10 \$ 4,901,141,00		4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 9	\$ 284,121,08 \$ 1,615,842,16 \$ 820,777,46 \$ 453,875,54 \$ 453,875,54 \$ 1,332,234,10 \$ 4,901,141,00 INSTALACIONES ELL \$ 508,195,06 \$ 134,429,55 \$ 628,323,35 \$ \$ 2,432,848,86	3 12 4 4 3 4 2 3 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 10	\$ 284,121,96 \$1,615,842,16 \$ 820,777,48 \$ 453,875,54 \$ 394,289,76 \$ 1,332,234,10 \$ 4,901,141,00 \$ 508,195,06 \$ 134,429,52 \$ 628,323,39 \$ 2,432,848,80	0 0 0 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	0 0 -1 0 0	\$0,000 \$0,000 -\$226,937,77 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000	4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 9	\$ 1.615.842. \$ 820.777. \$ 226.937. \$ 394.289. \$ 1.332.234. \$ 4.674.203. \$ 508.195. \$ 134.479. \$ 628.323. \$ 1.702.994.
12001 Acometida parcial 12002 Tablero automatico 12003 Salida toma corrier 12004 Salida Iámpara fluc Salida Iámpara inc economizador 12005 Cámara de inspec	rOTAL CAPITUL hasta 30 mts de 4 cilcultos te doble 110 versecultos versecente 2x48, incluye lámpara andescente, incluye bombillo ción de 60X60 cm - CS-274	Und Und Und Und Und Und Und	1 1 1 9 10 5	\$205.194.37 \$226.937.77 \$197.144.88 \$666.117.05 \$508.195.06 \$134.429.52	\$ 1,615,842,16 \$ 820,777,48 \$ 453,875,5 \$ 394,289,76 \$ 1,332,234,10 \$ 4,901,141,00 \$ 508,195,06 \$ 134,429,52 \$ 628,323,35	6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 2 2 2 2 2	\$ 284,121,98 \$ 1,615,842,16 \$ 3,07,77,46 \$ 320,777,46 \$ 4,937,57,47 \$ 1,332,224,10 INSTALACIONES ELI \$ 508,195,06 \$ 1,342,95 \$ 628,323,35 \$ 2,432,848,86 \$ 358,051,46 \$ 248,151,96	3 12 4 3 4 4 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 9 0 10 5	\$ 284.121,96 \$1.815,842,16 \$820,777.48 \$453,875,54 \$453,875,54 \$1,332,234,10 \$4,901,141,00 \$508,195,05 \$134,429,52 \$628,23,39 \$2,432,848,851,40 \$324,151,99	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$	0 0 -1 0 0	\$ 0,000 \$ 0,000 \$ 0,000 \$ 0,000 \$ 0,000 \$ 5,000 \$ 0,000 \$ 0,000 \$ 5,000 \$ 5,000 \$ 5,000 \$ 5,729,854,64 \$ -\$ 71,610,28	4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 9 7	\$1.615.842, \$820.777, \$226.937, \$394.289, \$1.332.284, \$4.674.203, \$508.195, \$134.429, \$6.28.323, \$1.702.994, \$286.441, \$248.151,
12001 Acometida parcial 12002 Tablero automatico 12003 Salida toma corrier 12004 Salida Iámpara fluc Salida Iámpara inc economizador 12005 Cámara de inspec	todin de tanque plastico de 2000 lts  TOTAL GAPITUL hasta 30 mts a de 4 circuitos he doble 110 v verscente 2x8, incluye lámpara andescente, incluye bombillo ción de 60X60 cm - CS-274 heridas Domiciliarias, Mondasico	Und	1 1 9 10	\$205.194.37 \$226.937.77 \$197.144.88 \$666.117.05 \$508.195.06 \$134.429.52 \$69.813.71 \$243.284.88 \$71.610.28	\$ 1015.842 t6 \$ 20.777 48 \$ 453.875.54 \$ 394.299,76 \$ 1.332.234,10 \$ 4.901.141.00 \$ 500.195.00 \$ 134.429.52 \$ 628.323 35 \$ 2.432.843 60 \$ 358.051.40	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 9 10 5	\$ 284,121,06 \$ 1,161,842,16 \$ 820,777,46 \$ 453,875,54 \$ 394,289,76 \$ 1,332,234,10 \$ 4,901,141,00 NSTALACIONES EL \$ 508,195,06 \$ 134,429,55 \$ 628,323,35 \$ 2,432,848,65 \$ 358,051,46 \$ 3,58,051,47 \$ 2,137,137,36	3 12 3 4 4 2 5 2 0 2 0 2 0 ECTRICAS 1 1 2 1 9 9 0 10 0 5	\$ 284.121.96 \$1.615.842.16 \$ 320.777.48 \$ 453.875.54 \$ 394.289.76 \$ 1.332.234.10 \$ 4.901.141.00 \$ 508.195.06 \$ 134.429.52 \$ 628.323.39 \$ 2.442.2448.80 \$ 358.051,40	0 0 0 0	\$ 0,00 \$	0 0 -1 0 0 0	\$0,000 \$0	4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 9 7 4	\$ 1.615.842. \$ 820.777. \$ 226.937. \$ 394.289. \$ 1.332.234. \$ 4.674.203. \$ 508.195. \$ 134.429. \$ 286.323. \$ 1.702.994. \$ 286.441. \$ 2.84.151.
12001   Acomeida parcial	teción de tanque plastico de 2000 Its  TOTAL CAPITUL hasta 30 mts de 4 circuitos te doble 110 v versecente 248, incluye lámpara andescente, incluye bampara andescente, in	Und	1 1 9 10 5	\$205.194.37 \$226.937.77 \$197.144.88 \$666.117.05 \$508.195.06 \$134.429.52 \$69.813.71 \$243.284.88 \$71.610.28	\$ 1.015.842.16 \$ 820.777.48 \$ 453.875.5 \$ 394.289.76 \$ 1.332.234.16 \$ 4.901.141.06 \$ 508.195.06 \$ 134.429.5 \$ 628.323.35 \$ 2.492.848.05 \$ 358.051.46 \$ 358.051.47	5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 9 10 5	\$ 284,121,98 \$ 1,615,842,16 \$ 3,07,77,46 \$ 320,777,46 \$ 4,937,57,47 \$ 1,332,224,10 INSTALACIONES ELI \$ 508,195,06 \$ 1,342,95 \$ 628,323,35 \$ 2,432,848,86 \$ 358,051,46 \$ 248,151,96	3 12 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 9 9 10 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.95 \$1.815.842.16 \$3.820.77.48 \$453.875.54 \$3.94.289,75 \$1.332.234.10 \$4.901.141.00 \$508.195.06 \$1.34.429.52 \$626.323,53 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80 \$2.432.848.80	0 0 0 0	\$ 0,00 \$	0 0 -1 0 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$5,00 \$729,854,61 \$71,610,28 \$0,00 \$	4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 9 7 4	\$ 1615.842, \$ 820,777. \$ 226.937. \$ 226.937. \$ 226.937. \$ 3.942.939. \$ 1.332.234, \$ 4.674.203. \$ 5.00.105. \$ 5.00.
12001   Acomeida parcial	cición de tanque plastico de 2000 lts  TOTAL CAPITUL. hasta 30 mis o de 4 circultos te doble 110 y rescoente 2x48, incluye lámpara andescente, incluye bimpara andescente, incluye bombilo ción de 80X80 cm - CS-274.  TOTAL CAPITUL ación de puerta METALICA plegable, ación de ventamena METALICA,	Und	1 1 9 10 5 1	\$205.194.37 \$226.997.77 \$197.144.88 \$666.117.05 \$508.195.06 \$134.429.52 \$69.913.71 \$241.2941.88 \$71.610.28 \$248.151.99 \$1.137.137.30	\$ 1,615,842,16 \$ 820,77,74 \$ 453,875,51 \$ 1,332,234,10 \$ 1,332,244,10 \$ 1,332,244	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 9 10 5	\$ 284.121.96 \$ 1.8165.421 \$ 8.807.77.45 \$ 8.307.77.45 \$ 8.307.77.45 \$ 1.332.221 \$ 1.332.22	12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	\$ 284.121.06 \$1.815.842.16 \$ 3.820.77.84 \$ 4.851.875.54 \$ 1.332.234.10 \$ 5.08.195.06 \$ 1.34.429.52 \$ 5.262.33 \$ 2.430.145.06 \$ 1.34.429.52 \$ 5.262.33 \$ 2.430.145.06 \$ 3.34.429.52 \$ 5.262.33 \$ 5.262.33 \$ 5.262.33 \$ 5.362.33 \$ 5.362.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -3 -1 0	\$ 0,000 \$ 0,000 \$ 200 937,77 \$ 0,000 \$ 0,000 \$ 200,000 \$ 5,000 \$ 5,000	4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 9 7 7 4 1 1 1 1 8,96	\$ 1615.842, \$20,777, \$ 229.937, \$ 329.938, \$ 1.332.234, \$ 4.674.203, \$ 508.195, \$ 528.313, \$ 1.702.934, \$ 286.441, \$ 248.151, \$ 1.3137.137, \$ 4.4645.872, \$ 996.545,
12001 Acomedida parcial 2002 Taibero automatico 12002 Taibero automatico 12003 Salida toma corriar 12004 Salida dimpara flui de conomizador 12006 Câmara de inspecio de conomizador 12006 Câmara de inspecio de Acordo 12007 Instalación de Acordo 12007 Insta	ición de tanque plastico de 2000 Its  TOTAL CAPITUL hasta 30 mis o de 4 circutios he doble 110 y relocente 2x18) incluye lámpara andescente, incluye bombillo ción de 80X80 cm - CS-274  TOTAL CAPITUL ación de puerta METALCA pregable, ación de ventamena METALCA TOTAL CAPITUL ación de ventamena de ventamena TOTAL CAPITUL ación de ventamena de ventamena TOTAL CAPITUL ACIÓN	Und	1 1 9 10 5 1 1	\$205,194,37 \$226,937,77 \$197,144,88 \$666,117,05 \$508,195,06 \$134,429,52 \$59,913,71 \$243,284,68 \$71,610,28 \$248,151,99 \$1,137,137,30	\$ 1,015,042,16 \$20,777,45 \$453,275,51 \$493,275,51 \$1394,205,65 \$1394,65 \$1	5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 9 10 5 1	\$ 284,121,96 \$ 1,815,246 \$ 280,017,45 \$ 380,017,45 \$ 390,289,76 \$ 1,332,234,16 \$ 1,332,234,16 \$ 1,332,234,16 \$ 1,342,435,5 \$ 1,342,425,5 \$ 1,442,425,5 \$ 1,4	12 4 4 4 2 2 2 2 3 COTRICAS 1 2 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.06 \$1.815.842.16 \$4.822.77.8 \$4.823.87.5 \$1.332.234.10 \$4.891.182.00 \$5.934.182.00 \$1.934.293.33.33 \$1.934.293.33.33 \$2.432.843.182.00 \$3.844.193.33.33 \$1.137.137.49 \$1.137.137.49 \$1.107.49.54.95 \$2.71.580.33 \$2.71.580.33 \$2.71.580.35 \$2.71.580.35 \$2.71.580.35 \$2.71.580.35	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0	\$ 0,00 \$	4 4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 9 7 7 4 1 1 1	\$ 1.615.842. \$20.77.75 \$ 226.937. \$ 1.332.234. \$ 4.647.23. \$ 509.195. \$ 1.34.253. \$ 2.86.441. \$ 2.86.441. \$ 2.86.441. \$ 2.96.441. \$ 2.96.441. \$ 2.96.441. \$ 2.96.441. \$ 2.96.441. \$ 2.96.441. \$ 2.96.441.
12001 Acomedida parcala 12002 Tablero automatic. 12002 Tablero automatic. 12003 Salida toma corrier 12004 Salida Impara fluci 12004 Salida Impara fluci 12005 Camara de inspec instalação de Acor 12007 Trifistar con Cable Camara de inspecia flución de Acor 15007 Suministro a instala según diseño 15002 Suministro a instala 18001 Suministro a instal	isción de tanque plastico de 2000 Its  TOTAL GAPITUL hasta 30 mis o de 4 circution he doble 110 vercution he	Und	1 1 1 9 9 100 5 1 1 1 1 7 8 8	\$205,194,37 \$226,937,77 \$197,144,88 \$666,117.05 \$608,195.06 \$134,429,52 \$99,813,71 \$243,224,88 \$71,610,28 \$248,151,99 \$1,137,7137,30 \$113,221,58 \$123,258,04	\$,1615,842,16 \$820,775,45 \$493,275,54 \$493,275,54 \$1,392,224,10 \$598,195,06 \$1,342,224,10 \$598,195,06 \$1,342,425,5 \$1,342,425,5 \$1,342,425,5 \$2,492,426,5 \$1,342,425,5 \$1,342,45 \$1,342,	5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284,121,96 \$ 1,815,124,121,96 \$ 3,801,777,45,5 \$ 3,802,777,45,5 \$ 3,902,902,77,45,5 \$ 3,902,902,902,902,902,902,902,902,902,902	12	\$ 284.121.06 \$1.815.842.16 \$ 3.820.77.84 \$ 4.813.875.54 \$ 1.332.234,10 \$ 4.991.141.00 \$ 5.906.195.06 \$ 134.429.25 \$ 126.233.33 \$ 2.432.848.50 \$ 2.432.848.50 \$ 3.506.195.06 \$ 3.506.195.06	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 220,927,77 \$ 0,00 \$ 0	4 4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 9 7 4 1 1 1 1 8,99 8,7	\$ 1615.842, \$ 2820.777. \$ 2820.777. \$ 2820.777. \$ 3.225.957. \$ 3.225.9
12001 Acomenida parcala 12002 Taibero automatica 12003 Salida toma corria 12003 Salida toma corria 12004 Salida Impara flu. 12004 Salida Impara flu. 12004 Salida Impara flu. 12005 Camara de inspec 12006 Camara de inspecto 12007 Infaira de instala según diseño 15001 Suministro e instal incluye vidrío 15001 Suministro e instal 15001 Finitura asmalla expecta 15000 Finitura asmalla experimento	cición de tanque plastico de 2000 lts  TOTAL CAPITUL hasta 30 mts  1 de 4 circulios te de circ	Und	1 1 1 9 10 5 1 1	\$205.194.37 \$226.957.77 \$197.144.08 \$606.117.05 \$100.195.06 \$134.459.52 \$98.913.75 \$240.195.06 \$71.610.25 \$71.610.25 \$11.37.137.30 \$111.221.58 \$123.559.04 \$123.559.04	\$ 1,615,422,16 \$402,777,45 \$453,475,57 \$134,403,475,57 \$134,403,475,57 \$134,403,475,57 \$134,423,475,57 \$134,423,475,475,475,475,475,475,475,475,475,475	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 9 9 110 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.96 \$ 1.8165.261 \$ 1.8165.261 \$ 1.8165.261 \$ 1.8165.261 \$ 1.82.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.224.16 \$ 1.83.244.16 \$ 1.83.	12 4 4 4 2 2 2 2 3 1 5 9 1 1 1 1 5 8 8 9 6 8 7 0 0 1 1 1 2 1 8 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.08 \$1.915.942.16 \$1.920.71 \$3.920.71 \$3.920.71 \$1.932.234.10 \$3.92.299.76 \$1.932.234.10 \$3.92.299.76 \$3.932.233.39 \$1.934.299.76 \$1.934.299.76 \$1.932.233.39 \$1.		\$0,00 \$0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 1,00 \$ 220,927,77 \$ 0,00 \$ 0	4 4 1 1 2 2 2 1 1 1 9 7 7 4 1 1 1 1 1 9 8,96 8,7	\$ 1615.842, \$ 2820.777. \$ 2820.777. \$ 3.225.977. \$ 3.225.
12001 Acomenida parcala 12002 Taibero automatica 12003 Salida toma corria 12003 Salida toma corria 12004 Salida Impara flu. 12004 Salida Impara flu. 12004 Salida Impara flu. 12005 Camara de inspec 12006 Camara de inspecto 12007 Infaira de instala según diseño 15001 Suministro e instal incluye vidrío 15001 Suministro e instal 15001 Finitura asmalla expecta 15000 Finitura asmalla experimento	sción de tanque plastico de 2000 Its  TOTAL CAPITUL hasto 30 mis o de 4 circultos te doble 110 y rescoente 2448, incluye lámpara anescente, incluye bombilo ción de 80/X60 cm - CS-274 concéntrico TOTAL CAPITUL ación de puerta METALICA TOTAL CAPITUL seción de vertamens METALICA TOTAL CAPITUL includes de 14 mis TOTAL CAPITUL includes de 14 mis TOTAL CAPITUL includes de 15 mis	Und	1 1 1 9 9 10 5 1 1 1 1 7 8 8 1 21.82	\$205.194.37 \$226.957.77 \$197.144.08 \$606.117.05 \$100.195.06 \$134.459.52 \$98.913.75 \$240.195.06 \$71.610.25 \$71.610.25 \$11.37.137.30 \$111.221.58 \$123.559.04 \$123.559.04	\$,1615,424,16 \$420,775,45 \$453,475,54 \$453,475,54 \$1,332,234,10 \$509,195,06 \$134,425,55 \$134,425,55 \$134,425,55 \$200,195,06 \$2	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.96 \$ 1.815.124.121.96 \$ 1.815.124.121.96 \$ 1.822.124.121.125 \$ 1.822.124.125 \$ 1.822	12 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	\$ 284.121.06 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$4.821.875.54 \$4.921.875.54 \$1.332.234.10 \$5.09.129.04	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$ 0,000 \$ 0,000	4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 9 7 7 4 1 1 1 1 9 8.96 8.7	\$ 1615,842, \$ 280,777, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ \$ 226,937, \$ 227,930, \$ 227,
12001 Acomedida parcala 12002 Tablero automatica 12003 Salida forna corrai 12004 Salida forna corrai 12004 Salida forna corrai 12005 Salida forna corrai 12005 Carlo (12004 Ca	cición de tanque plastico de 2000 lis  TOTAL CAPITUL. hasta 30 mts of 4 d'arciviles te doble 110 versecente 2448, incluye lámpara andescentei, incluye bambillo ción de 50X80 cm - CS-274 tetidas Domiciliáns, Mondesico monentico TOTAL CAPITUL ación de vertanena METALICA, TOTAL CAPITUL ina ilena TOTAL CAPITUL ina ilena tranenta metallica ros vinio ligo L tvis manos metallico incluye articorrosivo y  TOTAL CAPITUL inos ilena TOTAL CAPITUL inos ilena tranenta metallica ros vinio ligo L tvis manos metallico incluye articorrosivo y  TOTAL CAPITUL inos ilena	Und	1 1 1 9 9 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$205.194.37 \$228.997.77 \$197.144.68 \$366.117.05 \$566.117.05 \$508.195.06 \$134.495.25 \$99.815.75 \$99.815.75 \$243.294.98 \$71.610.28 \$1137.137.30 \$1137.137.30 \$1137.137.30 \$123.588.04 \$123.588.04 \$123.588.04 \$124.595.94 \$125.588.04	\$ 1615,422.16 \$207,774.5 \$453,275.5 \$134,236.5 \$134,236.5 \$134,236.5 \$500,195.0 \$154,425.5 \$154,425.5 \$154,425.5 \$154,425.5 \$154,425.5 \$240,515	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 2 2 2 2 1 1 9 10 5 1 1 1 1 1 9 10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284,121,96 \$ 1,815,124,121,96 \$ 1,815,124,121,96 \$ 1,915,124,124,124,124,124,124,124,124,124,124	12	\$ 284.121.06 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.816.862 \$1.816.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$	4 4 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1.615.842, \$20.7727, \$2.265.937, \$2.265.937, \$3.265.
1,000   Acomedida parcala	cición de tanque plastico de 2000 Its  TOTAL CAPITUL hasta 30 mis o de 4 circultos ten doble 110 y rececente 2448, incluye lámpara anescerette, incluye bombillo ción de 80780 cm - CS-274 concidiarias, Mordessec oncéntrico TOTAL CAPITUL acción de puerta METALICA TOTAL CAPITUL sición de vertamens METALICA TOTAL CAPITUL con de Vertamens METALICA TOTAL CAPITUL sición de Vertamens TOTAL CAPITUL coriales Alpe - El Pata TOTAL CAPITUL coriales Alpe - El Pata TOTAL CAPITUL TOTAL	Und	1 1 9 9 10 5 1 1 1 1 7 8 8 18.91 17.62 445,41	\$205.194.37 \$226.957.77 \$197.144.08 \$606.117.05 \$100.195.06 \$134.459.52 \$98.913.75 \$249.151.09 \$11.377.137.30 \$111.221.58 \$123.559.04 \$11.855.04 \$11.855.04 \$11.855.04	\$ 1615,842,16 \$820,775,45 \$453,075,57 \$139,420,075,57 \$139,420,075,57 \$139,420,075,57 \$139,420,075,57 \$139,420,075,57 \$139,420,475,57 \$139,420,475,57 \$139,420,475,475,475,475,475,475,475,475,475,475	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 9 10 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.96 \$ 3.8151.941 \$ 3.8151.941 \$ 3.8151.941 \$ 3.801.77.45 \$ 3.80	12	\$ 284.121.08 \$1.615.042.16 \$2.625.26 \$3.00.100.16 \$3.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 1,00 \$ 1,00 \$ 0,00 \$	4 4 4 1 1 2 2 2 1 1 1 9 7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1615.842, \$ 2820.777, \$ 2820.777, \$ 3920
12001 Acomedida parcala 12002 Tablero automatica 12003 Salida forna corrai 12004 Salida forna corrai 12004 Salida forna corrai 12005 Salida forna corrai 12005 Carlo (12004 Ca	cición de tanque plastico de 2000 lts  TOTAL CAPITUL hasto 30 mis o de 4 circultos te doble 110 y rececente 2448, incluye idimpara andescente, incluye bombilo ción de 80740 cm - CS-274 concelhirlos TOTAL CAPITUL ación de puerta METALICA TOTAL CAPITUL ación de ventamens METALICA TOTAL CAPITUL idación de ventamens METALICA monte de ventamens METALICA TOTAL CAPITUL idación de ventamens METALICA monte de ventamens METALICA TOTAL CAPITUL idación de ventamens metalica una vinis libra metalico incluye anticorrosivo y TOTAL CAPITUL idora TOTAL CAPITUL idora TOTAL CAPITUL idora TOTAL CAPITUL idora COSTO DIRECT INDIRECTIOS AC INDIRECTIOS	Und   Und	1 1 1 9 9 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$205.194.37 \$228.997.77 \$197.144.68 \$366.117.05 \$566.117.05 \$508.195.06 \$134.495.25 \$99.815.75 \$99.815.75 \$243.294.98 \$71.610.28 \$1137.137.30 \$1137.137.30 \$1137.137.30 \$123.588.04 \$123.588.04 \$123.588.04 \$124.595.94 \$125.588.04	\$ 1,615,842,16 \$ 8207,776 \$ 453,275,16 \$ 134,243,275,16 \$ 134,243,275,16 \$ 134,243,275,16 \$ 15,442,15 \$ 15,442,15 \$ 15,442,15 \$ 15,442,15 \$ 15,442,15 \$ 15,442,15 \$ 15,442,15 \$ 15,423,15 \$ 15,423,15	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 2 2 2 2 1 1 9 10 5 1 1 1 1 1 9 10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284,121,96 \$ 1,815,124,121,96 \$ 1,815,124,121,96 \$ 1,915,124,124,124,124,124,124,124,124,124,124	12	\$ 284.121.06 \$1.815.842.16 \$4.822.16		\$0,00 \$0,00	0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$	4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 9 9 7 7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1.615.842; \$ 280.777.7 \$ 226.937.7 \$ 326.937.7 \$ 326.937.7 \$ 326.937.7 \$ 326.937.7 \$ 326.937.7 \$ 4.625.637.7 \$ 326.437.7 \$ 3
1,000   Acomedida parcal   1,000   Tablero automatic   1,000   Tablero automatic   1,000   Salida forma corner 1,000   Salida forma corner 1,000   Salida fampara incl 1,000   Camara de inspec 1,000   Suministro a instal 1,000   Salida fampara incl 1,000   Salida famp	isción de tanque plastico de 2000 IIs  TOTAL CAPITUL hasta 30 mis o de 4 circultos hasta 30 mis o de 4 circultos hasta 30 mis la color 10 mis de 1	Und   Und	1 1 1 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	\$205.194.37 \$226.997.77 \$197.144.68 \$366.117.05 \$566.117.05 \$134.429.52 \$99.815.06 \$134.429.52 \$99.815.75 \$243.264.88 \$71.610.28 \$11.221.58 \$123.558.04 \$123.558.04 \$123.558.04 \$123.558.04 \$123.558.04	\$ 1615,424,16 \$402,774,16 \$453,475,16 \$453,475,16 \$1,392,234,16 \$5,901,195,00 \$1,544,25 \$1,544,2	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	\$ 284.121.96 \$ 1.8155.261 \$ 1.815.261 \$ 1.815.261 \$ 1.815.261 \$ 1.822.241.161	12	\$ 284.121.08 \$1.93.241.121.08 \$1.93.271.121.121.121.121.121.121.121.121.121	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 220,927,77 \$ 0,00 \$ 0	4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 9 9 7 7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1615.842, \$ 2820.777, \$ 2820.777, \$ 3920
1,000   Acomedida parcal   1,000   Tablero automatic   1,000   Tablero automatic   1,000   Salida forma corner 1,000   Salida forma corner 1,000   Salida fampara incl 1,000   Camara de inspec 1,000   Suministro a instal 1,000   Salida fampara incl 1,000   Salida famp	ición de tanque plastico de 2000 lis  TOTAL CAPITUL hasta 30 mis o de 4 circution hasta 30 mis o de 10 mis	Und   Und	1 1 1 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	\$205.194.37 \$228.997.77 \$197.144.08 \$666.117.05 \$666.117.05 \$134.429.52 \$134.429.52 \$134.429.52 \$243.284.08 \$71.610.28 \$143.284.08 \$1137.137.30 \$111.221.58 \$123.588.04 \$123.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04 \$13.588.04	\$ 1,015,024,16 \$20,077,04 \$453,275,57 \$1,394,205,05 \$1,394,205,05 \$5,000,155,00 \$5,000,155,00 \$1,000,05 \$1	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 9 9 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284,121,96 \$ 1,815,124,121,96 \$ 1,815,124,124,124,124,124,124,124,124,124,124	12	\$ 284.121.08 \$1.93.241.121.08 \$1.93.271.121.121.121.121.121.121.121.121.121	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$	4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 9 9 7 7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1615.842, \$ 2820.777, \$ 2820.777, \$ 3920
19001   Acomedida parcala	ición de tanque plastico de 2000 Its  TOTAL CAPITUL hasta 30 mis a de 4 circution hasta 30 mis ha	Und   Und	1 1 1 9 9 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$205.194.37 \$228.997.77 \$197.144.08 \$666.117.05 \$666.117.05 \$103.4479.32 \$243.284.89 \$71.810.28 \$74.284.89 \$11.327.137.30 \$113.7137.30 \$113.253.44 \$123.559.04 \$11.853.64 \$11.853.64 \$11.853.64 \$11.853.64 \$11.853.64 \$11.853.64	\$ 1,615,624,16 \$ 820,774 \$ 453,275,16 \$ 453,275,16 \$ 453,275,16 \$ 5,332,224,16 \$ 5,332,224,16 \$ 5,342,165,16 \$ 5,00,195,00 \$ 5,00,195,00 \$ 5,00,195,00 \$ 5,00,195,00 \$ 15,142,52 \$ 5,00,195,00 \$ 15,142,52 \$ 5,00,195,00 \$ 15,147,137,45 \$ 776,551,00 \$ 980,464,373,35 \$ 777,243,55 \$	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 9 9 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.96 \$ 1.815.24.121.96 \$ 1.815.24.121.96 \$ 1.815.24.121.96 \$ 1.302.24.16 \$ 1.3	12	\$ 284.121.08 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.962.16 \$ 1916.962.16 \$ 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 229.927.77 \$ 0.00 \$ 0	4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	\$ 1.915.842, \$ 230.777, \$ 2.29.97, \$ 2.29.97, \$ 2.29.97, \$ 2.99.97
12001 Acomedida parcala 12002 Taibro automatica 12003 Salida forna corrai 12004 Salida forna corrai 12004 Salida forna corrai 12005 Salida forna corrai 12005 Salida forna corrai 12005 Carbon 12007 Tinisar and einspec Instalación de Acorrai 15001 Suministro a instal aegún diseño 15002 Suministro a instal aegún diseño 15002 Suministro a instal aegún diseño 15002 Suministro a instal 15001 Suministro a instal 15002 Tinas parcel 15002 Tinas pa	cición de tanque plastico de 2000 lts  TOTAL CAPITUL hasta 30 mts de 4 circultos ten doble 110 y rececente 2448, incluye idimpara andescente, incluse plampara an	Und   Und	1 1 1 1 9 19 19 15 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$205.194.37 \$226.937.77 \$197.144.08 \$666.17.05 \$500.195.06 \$334.459.52 \$98.913.75 \$404.23 \$111.221.58 \$111.221.58 \$113.558.04 \$113.558.04 \$11.855.04 \$11.8	\$ 1,615,842,16 \$ 820,774,8 \$ 483,275,6 \$ 1,392,234,16 \$ 3,902,165,6 \$ 1,392,234,16 \$ 4,901,165,6 \$ 5,901,165,6 \$ 5,901,165,6 \$ 5,901,165,6 \$ 1,142,234,16 \$ 1,142,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165	3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284,121,96 \$ 1,815,124,98 \$ 1,815,124,98 \$ 1,915,	12	\$ 284.121.06 \$ 1.915.942.16 \$ 1.915.942.16 \$ 1.915.942.16 \$ 1.915.942.16 \$ 1.915.942.16 \$ 1.915.96	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0.00 \$	4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1.615.842; \$ 320.777. \$ 3.22.532. \$ 3.20.777. \$ 3.22.532. \$ 1.332.234, \$ 1.332.23
12001 Acomedida parcala 2002 Tallero automatico 12003 Salida forna correi 12005 Salida forna correi 12006 Camarda de inspecio 12007 Initiara de inspecio 12007 Salida forna de inspecio 12007 Salida forna correi 12007 Salida	sción de tanque plastico de 2000 IIs  TOTAL CAPITUL hasta 30 mis o de 4 circution he doble 110 - verecuente 2x48; incluye lámpara endescente, incluye bombilo ción de 80X80 cm - CS-274 ción de Compara METALICA condición de ventanens METALICA, TOTAL CAPITUL acción de ventanens METALICA, TOTAL CAPITUL acción de ventanens METALICA, TOTAL CAPITUL acción de ventanens METALICA, TOTAL CAPITUL inca liena acción de ventanens METALICA, TOTAL CAPITUL condición de ventanens METALICA, TOTAL CAPITUL condición de ventanens METALICA, TOTAL CAPITUL condición con de ventanens de ventanens recision con de ventanens de ventanens recision civica, senticorrecisivo y TOTAL CAPITUL con TOTAL CAPITUL con TOTAL CAPITUL con TOTAL COSTO DIRECT INDIRECTOS A TOTAL COSTO DIRECTOS INDIRECTOS A TOTAL COSTO DIRECTOS INDIRECTOS A TOTAL COSTO DIRECTOS INDIRECTOS INDIRE	Urd   Urd	1 1 1 1 9 19 19 15 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$205.194.37 \$228.957.77 \$197.144.88 \$666.117.05 \$666.117.05 \$103.145.06 \$133.442.92 \$133.442.93 \$133.442.93 \$133.442.93 \$133.442.93 \$133.442.93 \$133.51 \$137.137.30 \$111.221.58 \$123.593.84 \$123.593.84 \$11.553.04 \$11.653.04 \$11.653.04 \$11.653.04 \$11.653.04 \$11.653.04 \$11.653.04 \$11.653.04 \$11.653.04 \$11.653.04	\$ 1,615,624,16 \$ 820,774 \$ 453,275,16 \$ 453,275,16 \$ 453,275,16 \$ 5,332,224,16 \$ 5,332,224,16 \$ 5,342,165,16 \$ 5,00,195,00 \$ 5,00,195,00 \$ 5,00,195,00 \$ 5,00,195,00 \$ 15,142,52 \$ 5,00,195,00 \$ 15,142,52 \$ 5,00,195,00 \$ 15,147,137,45 \$ 776,551,00 \$ 980,464,373,35 \$ 777,243,55 \$	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.98 \$ 3.815.124.121.98 \$ 3.815.124.121.98 \$ 3.80.177.45 \$ 3.80.177.45 \$ 3.80.177.45 \$ 1.332.234.10  NSTALAGIONES 1.5 \$ 1.80.14.125 \$ 1.80.145	12	\$ 284.121.08 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.942.16 \$ 1915.962.16 \$ 1916.962.16 \$ 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0.00 \$	4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 9 9 7 7 7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1615.842, \$ 2820.777. \$ 2820.777. \$ 392.209.7 \$ 2820.777. \$ 392.209.7 \$ 1,332.224, \$ 2807.77. \$ 392.209.7 \$ 1,332.224, \$ 2807.7
19001 Acomedida parcala 19001 Acomedida parcala 19002 Taibro automatico 19003 Salida forna corria 19003 Salida forna corria 19004 Salida forna corria 19004 Salida forna corria 19004 Salida forna corria 19004 Salida forna corria 19006 Camarda de inspecio Instalación de Acomo 19006 Salida forna corriada 19001 Suministro e instal 19001 Suministro e instal 19001 Suministro e instal 19001 Suministro e instal 19001 Finitara esmalta ventra 19000 Finitara esma	isción de tanque plastico de 2000 IIs  TOTAL CAPITUL hasta 30 mts o de 4 directulos tate doble 110 v. recenta 2x16, inchye bampara andescente, inchiye bampara ación de upurta METALSA plegable, ación de upurta METALSA plegable, ación de vertanena METALSA plegable, ación de vertanena METALSA TOTAL CAPITUL inta libras arca virila tipo I tres manos metalico Inchiye anticorrosivo y  TOTAL CAPITUL costro DIRECT INDIRECTOS A TOTAL COSTO DIRECT INDIRECTOS A TOTAL COSTOS AULA POLIFUN  DESCRIPCION  DESCRIPCION  DESCRIPCION TOTAL CAPITUL T	Urd   Urd	1	\$205.194.37 \$228.997.77 \$197.144.68 \$666.117.05 \$666.117.05 \$666.117.05 \$102.442.93 \$102.442.93 \$102.442.93 \$102.442.93 \$11.427.137 \$11.122.158 \$11.127.137.30 \$11.127.137.30 \$11.122.158 \$123.559.04 \$11.653.54	\$.1015.842.16 \$.820.77.84 \$.493.27.55 \$.1015.842.16 \$.493.27.55 \$.1015.842.16 \$.1015.8	3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 9 10 10 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 284.121.96 \$ 3.815.241.92 \$ 3.815.241.92 \$ 3.801.77.85 \$ 3.801.77.85 \$ 3.801.77.85 \$ 3.801.77.85 \$ 3.801.77.85 \$ 3.801.77.85 \$ 3.801.85 \$ 3.8	12	\$ 284.121.06 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.815.842.16 \$1.816.842.16 \$1.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$0,00 \$0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0,00 \$ 0,00	4 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ 1,915,942,945 \$ 1,925,947 \$



FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01. Código : DAC-P-1110-F-07

Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012 Versión: 1

Pagina \_\_\_\_\_ de \_\_\_

								ACTA FINA	L							
				727		0000					R CONTRATO					.739.112,72
CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:		1361	AÑO:	0.00	2018				blybydiological sub	NTERVENTORIA EL PROYECTO				078.245,00 644,166,28
										STATE OF STA	R TOTAL PR					.461.524,00
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA Nº		1	HOJA	1	DE			PLAZO			PLAZO ADICIONA	L	A	DICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON CONSORCIO AIPE	FECH	A DE ACTA		DIA 12	MES 8		AÑO 2020							408	149.131.00
INICIACIÓN	N° SUSPENSIÓN REINICIO				1. 1				1	12 MESES		ljul 1	4 MESES		V.	R. TOTAL
21/nov/2018	Nº 1 01/nov/2019 27/nov/2019 Nº 2 15/mar/2020 06/jul/2020				RAS INCONCLUSAS EL MUNICIPIO DE AI					12 MESES			4 MESES	ŀ	4.114	1.888.243,72
	N°3 DD/MN/AA DD/MN/AA	NES ORIGIN	10150				MODIE	ICACIONES	DDESENT	E ACTA PARCIAL 1	DDESENTE	ACTA PARCIAL 2	PRESENT	E ACTA FINAL	-555-E000000000000000000000000000000000	UMULADO
	DESCRIPCION	0.01000000000	SELECTION SE	VALOR	T			1	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
ITEM	TOTAL CAPITUL	UNID	CANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL \$ 4,801,976,44	+/-	CANT.	\$ 7,995,290,6		\$ 7,995,290,64		\$ 0.00	CANT.	\$ 0.00	CANT.	\$ 7,995,290
	COSTO DIRECTO	)	0.0		\$ 5,999,768,0			\$ 9,007,656,9	4	\$ 9,007,656,94	1	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 9,007,656,
11	INDIRECTOS A.I TOTAL COSTO E	DE OBRA			\$ 1,919,925.7 \$7,919,693,80			\$ 2,882,450,2 \$11,890,107,1	6	\$ 2.882.450.22 \$11.890.107.16		\$ 0.00 \$0,00		\$ 0.00 \$0.00		\$ 2.882.450 \$11.890.107
TOTAL COSTOS DE C	CONSTRUCCION RESTAURANTE LE CASTEL	L AGROPEC	CUARIO DE P	RAGA SEDE EL	\$ 7.919.693,8	E 2000		\$ 11.890.107,1	E DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	\$ 11,890,107,16	100000000000000000000000000000000000000	\$ 0,00		\$0,00	property seeds a feet	\$ 11,890,107
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR	CONSTRUCCIO VALOR TOTAL	ON CE	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
03 3001 Tuberia PVC de 6				UNITARIO		1		INSTALACIONES SA	NITARIAS	\$ 1,239,786,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	30.00	\$ 1,239,786
3002 Tuberia PVC de 4 3003 Tuberia PVC de 3	4"	MI MI	30 114 137	\$41.326,21 \$25,500,84 \$18,449,01	\$1,239,786,30 \$2,907,095,76 \$2,527,514,37		30,00 114,00 137,00	\$ 1.239,786,3 \$ 2.907,095,7 \$ 2.527,514,3	6 114,00	\$ 2,907,095,76 \$ 2,527,514,37	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	114,00 137,00	\$ 2,907,095
3004 Tuberia PVC de 2 3005 Accesorio PVC S	2"	MI	33	\$11.536,69 \$13.228.84	\$380,710,77 \$132,288,40		33,00	\$ 380,710,7 \$ 132,288,4		\$ 380,710,77 \$ 132,288,40	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	33,00 10,00	\$ 380,710 \$ 132,288
3006 Accesorio PVC di 3007 Puntos sanitarios	e 2"	Und	15 12	\$4,723,42 \$60,638,93	\$70.851,30 \$727.667,16		15,00 12,00	\$ 70.851,3 \$ 727.667,1	15,00	\$ 70.851,30 \$ 727.667,16	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	15,00 12,00	\$ 70.851 \$ 727.667
3008 Cajas de inspecci 3009 Cajas de inspecci	ion de 80 x 80 ion de 60 x 60	Und Und	5 6	\$360.635,91 \$250.750,29	\$1.803.179,55 \$1.504.501,74		5,00 6,00	\$ 1.803.179.5 \$ 1.504.501.7	5,00	\$ 1.803.179,55 \$ 1.504.501,74		\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	5,00 6,00	\$ 1.803.179 \$ 1.504.501
05	TOTAL CAPITUL				\$11,293,595,35			\$ 11.293.595,3 PAÑETES Y CIELO	RASOS	\$11.293.595,35		\$0,00	2.22	\$0.00	710.10	\$11.293.595,35
5002 Pañetes de colun 5003 Koraza sobre pañ	iete	MI m2	35 45	\$24.666,30 \$14.389,20	\$863.320,50 \$647.514,00		743,46 881,96	\$ 18.338.407,44 \$ 12.690.698.83	881,96	\$ 18.338.407.40 \$ 12.690.698,83 \$31.029.106.23	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$0.00	743,46 881,96	\$ 18.338.40 \$ 12.690.696 \$31.029.106.23
06 Meson en concret	TOTAL CAPITUL to reforzado, segun diseno con				\$1.510.834,50			\$ 31.029.106,23 ESTRUCTURA EN C	ONCRETO			\$0,00			1200	
6001 Meson en concret acabado en granit	to reforzado, segun diseno con to pulido TOTAL CAPITUL	MI	25	. \$181.497,29	\$4,537,432,25 \$4,537,432,25	-	25,00	\$ 4.537.432,25 \$ 4.537.432,25		\$ 4.537.432,25 \$4,537,432,25	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	25,00	\$ 4.537.432 \$4.537.432,25
07 7001 Teja Termo acusti		I M2	190	\$51.850.52	\$9,851,598,80	+	485,10	\$ 25,152,687,25		\$ 25,152,687,25	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	485,10	\$ 25.152.687
	a con desarrollo 0,50 mts en	MI	14	\$49,467,38	\$692,543,32		14,00	\$ 692.543,32	14,00	\$ 692,543,32	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 692,543
N.P.3 Desmonte de cubi N.P.2 Suministro e instala	ierta termoacustica existente scion de manto asfaltico 3mm	m2 m2		\$8,000,00 \$44,300,00	\$ 0.00 \$ 0.00	+	464.61 78,64	\$ 3,716,880.00 \$ 3,483,752.00	78,64	\$ 3,716,880,00 \$ 3,483,752,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	464,61 78.64	\$ 3.716.880 \$ 3.483.752
	scion de perfileria estructural 150x50	М		\$40,900,00	\$ 0,00	+	364,00	\$ 14.887.600,00	364,00	\$ 14,887,600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	364,00	\$ 14,887,600
N.P.1 Pintura para perfil n esmalte	netalico incluye anticorrosivo y  TOTAL CAPITULO	mI		\$22,000,00	\$ 0,00	+	464,61	\$ 10.221.420,00 \$ 58.154.882.57	464,61	\$ 10,221,420,00 \$58,154,882,57	0,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	464,61	\$ 10.221,420 \$58,154,882,57
09 9001 Alistado de morte		M2	434,5	\$25,284,70	\$10,544,142,12	1 +	441,06	PISOS ACABA \$ 11,152,069,78	DOS	\$ 11.152.069.78	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	441,06	\$ 11,152,069
9002 Piso en baldosin o 9003 Guardaescoba en	de granito	M2 ML	296,1 354,2	\$60.053.00 \$24.792.59	\$17.781.693,30 \$8.781.535,38	Ė	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0.00	\$0
9004 Piso en baldosin o 9005 Dilataciones de 12	color de concreto	M2 ml	78,5 56,54	\$79.490,05	\$6.239.968,93 \$518.761,28		0,00	\$ 0,00 \$ 518.761,28	0,00	\$ 0,00 \$ 518.761,28	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00 56.54	\$ 0 \$ 518.761
N.P.5 Piso en baldosin e N.P.6 Guardaescoba en	en concreto balsosin de concreto	M2 ML	0	\$72.091.00 \$30.726.00	\$ 0.00 \$ 0.00	+	441.06 232.79	\$ 31,796,456,46 \$ 7,152,705,54		\$ 31.796.456,46 \$ 7.152.705,54	0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	441,06 232,79	\$ 31.796.456. \$ 7.152.705.
10	TOTAL CAPITULO				\$44,308,161,04			\$ 50.619.993,07 ENCHAPES Y CE	NEFAS	\$50.619.993,07		\$0,00		\$0,00	100.00	\$50,619,993,07
10001 Enchapes en porc	TOTAL CAPITULO	M2	199	\$39.071,19	\$7.775.166,81 \$7.775.166.81		199,00	\$ 7.775.166,81 \$ 7.775.166,81 INSTALACIONES HIE		\$ 7.775.166,81 \$7.775.166,81		\$ 0,00 \$0,00	0,00	\$ 0.00 \$0.00	199,00	\$7.775.166.81
11001. Tuberia Pvc P de 1002 Tuberia Pvc P de		MI	25 30	\$18.778.69 \$6,963,93	\$469.467,25 \$208,917,90		25,00 30,00	\$ 469.467.25 \$ 208.917.90		\$ 469.467,25 \$ 208,917,90	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	25,00 30,00	\$ 469.467 \$ 208,917
1002 Tuberia Pvc 3/4* 1004 Tuberia Pvc 1/2*		MI	38 75	\$6.030,26 \$4.607,16	\$229,149,88 \$345,537,00		38,00 75,00	\$ 229,149,88 \$ 345,537,00	38.00	\$ 229,149,88 \$ 345,537,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	38,00 75,00	\$ 229,149 \$ 345,537
1005 Puntos hidraulicos 1006 Registro de 1/2"	s de 1/2*	Und	25 6	\$26,779,35 \$18,593,41	\$669,483,75 \$111,560,46		25.00 6,00	\$ 669,483,75 \$ 111,560,46	25.00 6,00	\$ 669.483,75 \$ 111.560,46	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	25.00 6,00	\$ 669.483 \$ 111,560
1007 Suministro e instala- accesorios	ción de tanque de 2000 lts incluye	Und	. 2	\$656,948,27	\$1,313,896,54		2,00	\$ 1,313,896,54	2,00	\$ 1,313,896,54	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 1,313,896
12	TOTAL CAPITULO	0			\$3,348,012,78			\$ 3,348.012,78 INSTALACIONES ELI	ECTRICAS	\$3,348,012,78		\$0,00		\$0,00		\$3,348,012,78
2002 Postes de embonad Obra	lo de 10 m de 510 Kg, en el sitio de	Und	2	\$924,988,90	\$1,849,977,80	LIP	1,00	S 924,988,90		\$ 924,988,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 924.988
	de 10 m de 750 Kg, en el sitio de	Und	1	\$1.053.062,90	\$1.053.062,90		1,00	\$ 1.053.062,90	1,00	\$ 1.053.062,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.053.062
2004 Excavaciones para \ 2005 Instalación de Temp	Viguetas en Terreno Común pletes Sencillos 13.2 Kv	Und Und	2 2	\$73.956.20 \$219.736.63	\$147,912,40 \$439,473,26		2.00	\$ 147.912.40 \$ 439.473.26	2.00	\$ 147.912.40 \$ 439.473.26	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	2,00	\$ 147,912 \$ 439,473
	B.T trafo 37.5 KVA en tubo metalico o 1/0 + 1No 2 AWG THW	Und	1	\$1.224.369,05	\$1.224.389,05		1,00	\$ 1.224.389,05	1,00	\$ 1.224.389,05	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.224.389.
2007 Puesta a tierra en ca 2008 Malla de puesta a tie	amaras de inspeccion de B.T. erra	Und Und	2	\$197.569.06 \$1.201.883.70	\$395.138.12 \$1.201.883.70		2.00 1.00	\$ 395,138.12 \$ 1,201,883,70	2,00 1,00	\$ 395.138.12 \$ 1.201.883,70	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	2.00 1.00	\$ 395,138 \$ 1,201,883
2009 Estructura Terminal Circuito bifásico - (R	(R130T), Disposición Triangular, R114)	Und	2	\$638.727,07	\$1.277.454,14		2,00	\$ 1.277.454,14		\$ 1.277.454,14	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 1.277.454
Chinata matalica na	(P-101) Disposicion horizontal ira medida general en B.T Norma AE-	Und	1	\$344.103,05	\$344.103,05		1,00	\$ 344.103,05	1,00	\$ 344.103,05	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 344.103 \$ 9.916.502
319 para transforma Acometida desde T	idor de 37,5 KVA M.G. a tablero de distribucion en 3No	Und	1 22	\$9.916.502,67	\$9.916.502,67		1,00	\$ 9.916.502,67	1,00	\$ 9.916.502,67 \$ 3.257.008,32	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	32,00	\$ 9.916.502 \$ 3.257.008
Acometidas Desde t	ablero de medida para iluminacion	N.L.	32	\$101.781,51	\$3.257.008,32	-	32,00	\$ 3.257.008,32					0.00	\$ 0,00	89,00	\$ 2.530.839
ducto PVC 1"	s verdes en (2 No 8 + 10 AWG) en do de dos Conductor ACSR No. 1/0	ML	89	\$28.436,40	\$2.530,839,60		89,00	\$ 2,530,839,60	89,00	\$ 2.530.839,60	0,00	\$ 0,00			89,00	\$ 2,530,839
2014 AWG XLP-TK 15 Kv 2017 Derivacion Bifásica o		ML Und	86	\$35.560,77 \$550.566,70	\$3.058.226,22 \$550.566.70	-	1,00	\$ 3.058.226,22 \$ 550.566,70	1.00	\$ 3.058.226,22 \$ 550.566.70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.058.226 \$ 550.566
	AL LINEA DE MEDIA TENSION Y			9300.300,70	\$27,246,537,93			\$ 26.321.549,03 A TENSION - INSTAL AC		\$26,321,549,03	7555	\$0,00	2,00	\$0,00		\$26,321,549,03
Postes de embonado Obra	o de 8 m de 510 Kg, en el sitio de	Und	4	\$653,161,54	\$2,612,646,16	RE	2,40	\$ 1,567,587,70		\$ 1,567,587,70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,40	\$ 1.567,587
	n y Plomado de Postes de Concreto	Und	4	\$41.617,64	\$166.470,56		2,40	\$ 99.882,34	2,40	\$ 99.882,34	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,40	\$ 99.882
2021 Camara de inspecci	on de 60 x 60 cm - CS-274	Und	10	\$340.005.05	\$3.400.050,50		10.00	\$ 3,400,050,50	10,00	\$ 3.400.050.50	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 3.400.050
		Und	7 2	\$105.184,30 \$113.045.30	\$736.290,10 \$226,090,60	10	4,20 2,00	\$ 441.774,06 \$ 226.090.60	4,20 2.00	\$ 441.774,06 \$ 226.090.60	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	4,20 2.00	\$ 441.77- \$ 226.090
2023 Salida telefonica (Pro	ormal (Promedio 4 mtrs) en Bodega	Und Und	38 12	\$137.030.16 \$277.451.03	\$5.207,146,08 \$3.329,412,36		47,00 7.20	\$ 6.440.417.52 \$ 1.997.647.42	47,00 7.20	\$ 6.440,417,52 \$ 1.997,647,42	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	47.00 7.20	\$ 6,440,411 \$ 1,997.64
2023 Salida telefonica (Pro 2024 Salida toma doble no 2025 Salida 220 V trifasica	a (Fromedio 3 mus) en bodega	Und	12	\$189.805,53	\$2.277.666,36		13,00	\$ 2.467.471,89	13,00	\$ 2.467.471,89	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	13,00	\$ 2.467.47
2023 Salida telefonica (Pri 2024 Salida toma doble no 2025 Salida 220 V trifasica 2026 Salida luminaria fluo 4 mtrs) en Bodega	rescente 2x48 W - 110 V(Promedio	-			\$12,315,223,08		52,00	\$ 17.788.655,56	52,00	\$ 17.788.655,56	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	52,00	\$ 17.788.65
2023 Salida telefonica (Pr 2024 Salida toma doble no 2025 Salida 220 V trifasio: 2026 Salida luminaria fluo 4 mtrs) en Bodega 2027 Salida luminaria LEC mtrs)	rescente 2x48 W - 110 V(Promedio 0 60x60-48 W 110 V (Promedio 4	Und	36	\$342,089,53	312,313,223,00				12,00	\$ 3.239.154,36	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 3,239,154
2023 Salida telefonica (Pr 2024 Salida toma doble no 2025 Salida 2020 Virlasico 2026 Salida 2020 Virlasico 2026 Ambrello de de mirs) en Bodega 2027 Salida luminaria LEC mirs) Salida luminaria de e mirs) Salida luminaria de e	o 60x60-48 W 110 V (Promedio 4 emergencia 32 W 110 V (Promedio 4	Und	12	\$269.929,53	\$3.239.154,36		12,00	\$ 3,239,154,36							7.475.24	\$ 1 575 17
2023 Salida telefonica (Pr 2024 Salida toma doble no 2025 Salida 200 V trifasica 2026 Salida luminaria fluo 4 mts) en Bodega 2027 Salida luminaria LEC mtrs) 2028 Salida luminaria de e mts) 2029 Salida luminaria de e mts) 2020 Salida luminaria de e mts) 2021 Salida luminaria de e mts) 2022 Salida luminaria de e mts)	rescente 2x48 W -110 V(Promedio D 60x60-48 W 110 V (Promedio 4 emergencia 32 W 110 V (Promedio 4 emas humedas ifasico 24 circuitos con totalizador	Und Und Und	12 18 1	\$269.929,53 \$145,849,53 \$1,689,131,13	\$3,239,154,36 \$2,625,291,54 \$1,689,131,13		10.80 2,00	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26	10,80 2,00	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	10.80 2.00	\$ 3,378,262
2023 Salida telefonica (Pn. 2024) Salida tende dota 220 V Irifasica. Salida furma dota 220 V Irifasica. Salida furminaria fue de montre	rescente 2x48 W - 110 V(Promedio D 60x60-48 W 110 V (Promedio 4 emergencia 32 W 110 V (Promedio 4 anas humedas fasico 24 circuitos con totalizador arias LED 100 W 220 V Fotocelda y	Und Und Und Und	12 18 1	\$269.929,53 \$145,849,53	\$3,239,154,36 \$2,625,291,54 \$1,689,131,13 \$5,470,200,16		10.80	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26 \$ 5,470,200,16	10,80 2,00 8,00	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26 \$ 5,470,200,16	0,00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0,00	10.80	\$ 3,378,262 \$ 5,470,200
2023 Salida telefonica (Pn. 2024 Salida tendende (Pn. 2024 Salida toma dobro 2025 Salida 220 V trilasica. Salida tuminaria tendende (Pn. 2026 Salida tuminaria tendende (Pn. 2026 Salida tuminaria tendende (Pn. 2026 Salida tuminaria de elemento) Salida tuminaria de elemento (Pn. 2026 Salida tuminaria de elemento) Salida toma GFCI 2020 Salida toma GFCI 2020 Instalacion tablero fin Instalación de Lumin Instalación de Lumin Reactancia	rescente 2x48 W - 110 V(Promedio A 0 60x60-48 W 110 V (Promedio 4 emergencia 32 W 110 V (Promedio 4 onas humedas flasico 24 circuitos con totalizador arias LEO 100 W 200 V Fotocelda y TAL REDES DE BAJA TENSION -	Und Und Und Und	12 18 1 8 ERNAS	\$269.929,53 \$145.849,53 \$1,689,131,13 \$683,775,02	\$3,239,154,36 \$2,625,291,54 \$1,689,131,13 \$5,470,200,16 \$43,294,772,99		10.80 2.00 8,00	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26 \$ 5,470,200,16 \$ 48,092,369,28	10,80 2,00 8,00 DORES	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26 \$ 5,470,200,16 \$48,092,369,28	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	10.80 2.00 8,00	\$ 3,378,262 \$ 5,470,200 \$48,092,369,28
Salida telefonia (Pro- 2022) Salida tema doble ne 2025 Salida Soma doble ne 2026 Salida Soma doble ne 2026 Salida Soma doble ne 2027 Salida Soma Bodiga 2027 Salida Soma Bodiga 2027 Salida Iuminaria de 2028 Salida Iuminaria de 2028 Salida Iuminaria de 2028 Salida Iuminaria de 2029 Salida Iuminaria de 2029 Salida Iuminaria de 2020 Instalación de Lumin 2021 Rectarcia de 2021 Montaje de Transfor 2022 Montaje Con Pro- 2023 Montaje Con Pro- 2024 Pro- 2024 Pro- 2025 Salida Loria Con Pro- 2026 Pro- 2027 Pro- 2026 Pro- 2026 Pro- 2027 Pro- 2028 Pro- 2027 Pro- 2028 Pro	rescente 2x48 W - 110 V(Promedio A 0 60x60-48 W 110 V (Promedio 4 emergencia 32 W 110 V (Promedio 4 onas humedas flasico 24 circuitos con totalizador arias LEO 100 W 200 V Fotocelda y TAL REDES DE BAJA TENSION -	Und Und Und Und Und Und Und	12 18 1 8 ERNAS	\$269.929,53 \$145,849,53 \$1,689,131,13	\$3,239,154,36 \$2,625,291,54 \$1,689,131,13 \$5,470,200,16		10.80 2,00 8,00 MON1	\$1,575,174,92 \$3,378,262,26 \$5,470,200,16 \$48,092,369,28 FAJE DE TRANSFORMA \$8,482,299,87 \$8,482,299,87	10,80 2,00 8,00 DORES 1,00	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26 \$ 5,470,200,16	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0,00	10.80 2.00	\$ 3,378,262, \$ 5,470,200, \$48,092,369,28
Salida telefonia (Pro- 2022) Salida tema doble ne 2025 Salida Soma doble ne 2026 Salida Soma doble ne 2026 Salida Soma doble ne 2027 Salida Soma Bodiga 2027 Salida Soma Bodiga 2027 Salida Iuminaria de 2028 Salida Iuminaria de 2028 Salida Iuminaria de 2028 Salida Iuminaria de 2029 Salida Iuminaria de 2029 Salida Iuminaria de 2020 Instalación de Lumin 2021 Rectarcia de 2021 Montaje de Transfor 2022 Montaje Con Pro- 2023 Montaje Con Pro- 2024 Pro- 2024 Pro- 2025 Salida Loria Con Pro- 2026 Pro- 2027 Pro- 2026 Pro- 2026 Pro- 2027 Pro- 2028 Pro- 2027 Pro- 2028 Pro	rescente 2x48 W - 110 V/Promedio 4 0 60x60-48 W 110 V/Promedio 4 0	Und	12 18 1 8 ERNAS	\$269.929,53 \$145.849,53 \$1,689,131,13 \$683,775,02	\$3,239,154,36 \$2,625,291,54 \$1,689,131,13 \$5,470,200,16 \$43,294,772,99 \$8,482,299,87		10.80 2,00 8,00 MON1	\$ 1.575.174.92 \$ 3.378.262.26 \$ 5.470.200,16 \$ 48.092.369,28 TAJE DE TRANSFORMA \$ 8.482.299,87	10,80 2,00 8,00 DORES 1,00	\$ 1,575,174,92 \$ 3,378,262,26 \$ 5,470,200,16 \$48,092,369,28 \$ 8,482,299,87	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	10.80 2.00 8,00	\$ 5,470,200, \$48,092,369,28 \$ 8,482,299,



Código : DAC-P-1110-F-07

Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012

Versión: 1

FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.

**ACTA FINAL** \$ 3.706.739.112.72 VALOR CONTRATO DE OBRA \$ 261,078,245,00 VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 2018 CONTRATO DE: OBRA PÚBLICA Nº: 1361 AÑO: \$ 33,644,166,28 VALOR SOBRANTE DEL PROYECTO \$ 4.001,461,524,00 VALOR TOTAL PROYECTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPENDENCIA: HOJA DE ACTA Nº. PLAZO PLAZO ADICIONAL ADICIONAL CONTRATISTA CONSORCIO INGECON DIA MES AÑO FECHA DE ACTA 408.149.131,00 INTERVENTOR: 
 N°
 SUSPENSIÓN
 REINICIO

 N° 1
 01/nov/2019
 27/nov/201

 N° 2
 15/mar/2020
 06/jul/2020
 INICIACIÓN V.R. TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS INCONCLUSAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA 12 MESES 4 MESES OBJETO: 21/nov/2018 4.114.888.243.72 Nº3 DD/MM/AA DD/MM/AA PRESENTE ACTA PARCIAL 2 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL CANT. V/TOTAL V/TOTAL CANT V/TOTAL +/-ITEM DESCRIPCION UNID CANT. \$805.334.16 nitario de color vamanos de aluminio de empotra 3,00 7,00 4,00 1,00 Und 0,00 Barras para discpacitados \$11,492,928,99 \$11,492,928,99 TOTAL CAPITULO 12.348.366,33 \$ 11,492,928,5 TANAS - PUERTAS BARANDA 15 Carpintería Metálica Ventana Cold Roy Cal, 20
Puertas metalica doble de salones
Puertas de acesos de bibliofece
Puertas baños
Reja tipo Bancario
Cerramiento en malla eslabonada y tubo h= 2,20m, 0,00 9,00 \$ 3,331,552, \$ 3,331,552,6 \$ 0.00 0,00 \$ 0.0 \$ 0,0 0,00 15006 М 55 \$307,774,68 \$16,927,607,40 55,00 \$ 16,927,607,4 0,00 Cerramento er maia esisubriada y tudo 11-2,2 antepecho en ládrillo h0,90 Remodelación escuela antigua(Incluye: cosntru-muro, pañete, pintura, traslado e instalación de (02) puertas, corte de ventana y arreglos hidráulicos) \$ 0,0 \$ 0,00 0,00 1.00 \$ 1,994,369.5 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0,00 0,00 \$ 1,843.576. Divisiones en lamina Carpintería Metálica Ventana Cold Roy Cal. 20, Incluye M2 \$92.178,83 \$1.843.576.60 20,00 \$ 1.843.576,6 20,00 \$ 1.843.576,60 0,00 \$ 0,00 \$ 0.00 109.50 \$ 20.514.825,0 \$0.00 0,00 109,50 \$ 20.514.825,0 109,50 M2 0 \$187.350,00 \$0,00 \$0.00 \$0,00 \$28.686.841,68 TOTAL CAPITUL \$ 47.608.818,61 VARIOS \$ 2.898.018.00 \$ 8.000.000.00 \$35.348.858.70 20 |
20001 | Aseo general de obra
20002 | Transporte de materiales
N.P.8 | Demolicion de muros existentes incluye retiro
TOTAL CAPITULO \$ 2.898.018,00 \$ 8.000.000,00 0,00 \$ 11.546.018,00 \$ 648.000 \$ 11.546.018 \$11.546.018,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 304.173.728.96 \$ 304.173.728.96 \$ 223.729.731,72 \$ 323.095.705,89 11 \$ 97,335,593,27 \$ 401,509,322,23 \$ 401,509.322,2 \$ 0,00 COSTOS TECNICO Diseño y aprobacion de planos, diligenciamiento de permisos, entrega final al Operador de red. - Inspectoria RETIE \$ 7.466,575,0 \$ 0.0 0,00 0,00 \$ 7 466 575 0 \$ 7,466,575,0 1.00 \$ 7,466,575,0 1,00 \$ 7,466,575,0 1,00 \$ 3,227,481,00 12003 Pago derechos de conexión final \$ 3,227,481,0 \$ 10,694,056,0 TOTAL CAPITULO TOTAL COSTO DE OBRA
TOTAL COSTOS CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO MESITAS SEDE SANTA HELENA \$412,203,378,23 \$412,203,378,23 TERMINACION I.E. SANTA RITA SEDE PRINCIPAL V/TOTAL VALOR TOTAL +/-CANT. V/TOTAL CANT. V/TOTAL CANT. V/TOTAL CANT. 1001 1500,00 1.326,73 157,61 5.185,50 58.80 \$4.894,24 \$13.500,00 \$54.600,00 \$900,00 \$32.192,00 Localizacion y replanteo
Descapote manual e=0,20
Cerramiento en teja de Zinc
Desmonte de acero existente
Demolición baterias sanitarias existentes \$ 17.910.855.0 \$ 8.605.506.0 \$ 17.910.855.0 \$ 8.605.506.0 \$ 4.666.950,0 \$ 1.892.889.6 ml kq m3 \$ 0,0 \$ 234 000 N.P.13 Desmonte de teja de zinc incluye estructura metálica 0,00 m2 0.00 \$13,000,00 \$ 0,00 + 18,00 \$ 234.000,0 18,00 \$ 234.000, 0,00 TOTAL CAPITULO \$0,00 \$0,00 \$40.651.560.60 \$ 40.651.173,6 STRUCTURA EN C 04 NCRETO cero de refuerzo de 60000 psi ( (fy=4200 kg/cm2) par-\$ 71,357,260,80 0.00 \$ 0.00 81.305.89 \$ 347,078,583,23 Acero de refuerzo de busos por columnas, incluye figurado y armado 4004 Refuerzo de 60000 PSI para columna 4005 Refuerzo de 37000 PSI para columna 64,589,89 \$ 275,721,322,43 \$37,736,192,00 \$ 293,759,444,34 Ka 8840 \$4,268,80 68815,49 \$ 0,0 \$ 0,0 0.00 \$ 0.0 \$ 0,0 \$ 0.0 0.00 50.00 0.00 \$ 0.0 0,00 0,00 \$ 0,0 4006 Concreto de 3000 PSI para Vigas aereas de placas m3 89,02 \$1,075,956,67 \$95,781,662,76 \$ 0.0 Refuerzo de 60000 PSI para Vigas aereas de placa 0.00 \$0.0 0.00 \$ 0.0 0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.0 0,00 Kg 15582,69 \$ 0,0 0,00 \$ 0, \$ 0,0 Refuerzo de 37000 PSI para vigas aereas de placa 10334.38 \$3.834,52 \$39.627.386.80 0,00 \$ 0,00 0,00 \$ 0,0 0,00 Kg \$ 0,00 0,00 \$ 0,0 0,00 \$ 0,0 0.00 500 0.00 \$ 0.0 0,00 Concreto de 3000 PSI para vigas aereas de cubierta 4009 m3 85,72 \$1.109.426,20 \$95.100.013,86 \$ 0.0 \$ 0,0 0.00 \$ 0,00 0.00 0.00 \$ 0,0 4010 Refuerzo de 60000 PSI vigas aereas de cubierta \$59.190.668,54 Kq 13865.88 \$4.268,80 0,00 \$ 0.0 0.00 500 0.00 S 0.0 0.00 \$ 0,0 0.00 \$ 0,0 Refuerzo de 370000 PSI vigas aereas de cubierta \$3.834,52 Kg 9420,59 4011 Placa de entrepiso Espesor 0.60 m, en concreto de 3000PSI en caseton de guadua y malla Concreto de Viga canal en 3000 PSI incluye refuerzo dimension 0,60x,50x,10 \$ 0,00 \$ 105.708.288, \$149 247 340 00 855.61 S 220, 168, 132,0 410.80 \$ 105,708,288,40 0.00 \$ 0,0 \$ 0,0 0.00 \$0.0 0.00 \$ 0.0 0,00 0,00 \$0,0 4013 МЗ 8.56 \$1,029,954,92 \$8,816,414,12 Limpieza de acero de refuerzo existente mediante 60,00 \$ 1.013.970,0 0,00 500 0.00 \$ 0.00 60,00 \$ 1.013.970, \$16.899.500,00 4014 NL 1000 \$16.899,50 Anclaje en zapata y columna con sikadur 42 o similar \$ 102.617.647 \$ 0,0 9137,00 5315,00 \$ 59,692,765,0 5315.00 \$ 59,692,765.0 3822.00 \$ 42,924,882,0 0,00 4015 \$617.705,00 milar uministro e instalación de lámina en fibra de arbono para reforzamiento estructural oncreto de 3500 PSI para vigas aéreas, vigas de ulata, columnas, reforzamiento de zapatas de los 0,00 \$ 0,0 0,00 \$ 0. \$176,155,00 \$88,077,500,00 18 00 \$ 3.170.790.0 0.00 \$ 0.0 0,00 \$ 0,0 0.00 5 0 00 370.49 S 452 155 628.7 N.P.14 МЗ \$1,220,426,00 \$0,00 313,90 \$ 383.091.721,4 oloques 1, 2 y 3 Concreto de 4000 PSI para estructura bloque 4, \$ 180,480,037,6 135,83 0,00 \$ 0,00 Concreto de 4000 pantallas y rampa \$0,00 129,42 \$ 171 962 799.97 115.09 \$ 152,922,384,8 20,74 \$ 27,557,652,8 \$ 60,948,294,4 \$13,280,00 \$0,00 \$ 22,889,408,00 500 4,589,48 S 60.948.294.4 0,00 \$ 0,00 4.589,48 N.P.16 Grautin estructural \$ 82.033.770 \$ 0.0 \$ 0.00 1.810.90 6055 Excavación y retiro de material МЗ 0 \$45,300,00 \$0,00 1810,90 \$ 82.033,770,00 1,810,90 \$ 82,033,770,0 0,00 0.00 \$ 0.0 0,00 \$ 0.00 0,00 6,84 0,00 I.P.17 Junta Sisimica \$73.200,00 \$0,00 \$710,724,042,84 \$1,332,036,219,37 TOTAL CAPITULO 05 Piso base en concreto simple de 3000 PSI e=0.10 m. zona exterior Piso base para gradas plazoleta en concreto de \$ 69 535 984 \$ 0,00 0,00 M2 794 \$78,499.00 \$62.328.206,00 902,04 \$ 70.809.237,9 885,82 \$ 69.535.984,18 m. zona exterior Piso base para gradas plazoleta en concreto de 3000 PSI E=0,10 Piso Base en concreto simple de 3000 PSI e=0.10 \$0,0 0,00 \$ 0,0 0.00 \$ 0.00 0,00 \$ 0,0 0,00 M2 50 \$83,496,40 5002 \$ 44,336,336. \$ 0,0 \$74.145,99 \$95 926 374 56 597.96 S 44.336.336.18 597.96 \$ 44.336.336,1 0,00 \$ 115.145.574,14 JMINISTRO \*\*\* \$0.00 3 872 320 36 TOTAL CAPITULO \$113.872.320,36 \$0,00 \$162,429,400,56 06 TUBERIA PVC P RDE 9 ø1/2\* ACCESORIOS PVCP - 1/2 \* TUBERIA PVC P RDE 11 ø3/4\* \$ 797.499,76 146,85 318,00 \$ 386.026,5 158,78 250,00 50,38 101,00 2,37 3,00 6,49 25,00 35,61 50,38 58,38 \$ 175.071, \$ 645.400, TUBERIA PVO HINDE AL US.
ACCESORIOS PVCP - 2.º
TUBERIA PVO P RDE 21 º
2.1/2º
ABRAZADERAS Y SOPORTES 3/4º
ABRAZADERAS Y SOPORTES 3/4º
ABRAZADERAS Y SOPORTES 1/1/2º
ABRAZADERAS Y SOPORTES \$219,846,42 \$405,187,18 \$507,668,22 \$51,138,00 32,00 14,48 19,00 11,00 \$ 390.838,0 \$ 405,187,1 \$ 507.668,2 \$ 93.753,0 \$ 25.569,0 UN UN UN UN UN UN 14,48 19 19.00



FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01. Código : DAC-P-4110-F-07
Fecha Aprobación:
28 DE AGOSTO 2012
Versión: 1
Pagina \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

								ACTA FINAL	L							San Maria
				3 4 4							DENTE VIA UNDER	O DE OBRA				5.739.112,72
CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:		1361	AÑO:		2018			110000110001000000000000	albeide (Arthre and Arthre	NTERVENTORIA EL PROYECTO				078.245,00 344.166,28
								Page 15			R TOTAL PR	AIDEON AND ASSESSMENT OF				.461.524,00
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA Nº	Pak	1	HOJA	1	DE			PLAZO			PLAZO ADICIONAL		A	DICIONAL
CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON CONSORCIO AIPE	FECH	A DE ACTA		DIA 12	MES 8		AÑO 2020							408	.149.131,00
INICIACIÓN	Nº SUSPENSIÓN REINICIO Nº 1 01/nov/2019 27/nov/2019		CONSTR	RUCCION DE OBI	RAS INCONCLUSAS	S EN INST	TITUCIONE	S EDUCATIVAS DE	1 9 F	12 MESES			4 MESES		v.	R. TOTAL
21/nov/2018	N° 2 15/mar/2020 06/jul/2020 N° 3 DD/MM/AA DD/MM/AA				EL MUNICIPIO DE A										4.114	4.888.243,72
	CONDICION	NES ORIGIN	NALES				MODIFE	CACIONES	PRESENT	E ACTA PARCIAL 1	PRESENTE	ACTA PARCIAL 2	PRESENTE A	CTA FINAL	AC	UMULADO
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
6020 REGISTROS BOLA 6021 REGISTROS P/D 3	4"	UN	2 15	\$33.141,00 \$41.981,00	\$66.282,00 \$629.715,00		2,00 4,00	\$ 66.282,00 \$ 167.924,00	2,00	\$ 66.282,00 \$ 167.924,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	2,00 4,00	\$ 66.282,00 \$ 167.924,00
6022 REGISTROS P/D 1 6023 REGISTROS P/D 1 6024 REGISTROS P/D 2		UN	2	\$59.088,00 \$129.543,00	\$118.176,00 \$259.086,00		2,00	\$ 118,176,00 \$ 259,086,00	2,00	\$ 118.176,00 \$ 259.086,00	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 118.176,00 \$ 259.086,00 \$ 436.294,00
6024 REGISTROS P/D 2 6025 UNION UNIVERSAL 6026 CHEQUE 3/4*	3/4"	UN UN	2	\$218.147,00 \$9,942,00 \$38,568.00	\$436.294.00 \$19.884,00 \$38.568.00		2,00 3,00 1,00	\$ 436.294,00 \$ 29.826,00 \$ 38.568,00	2,00 3,00 0,00	\$ 436.294,00 \$ 29.826,00 \$ 0,00	0.00 0.00 10.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 385.680,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	2,00 3,00 10,00	\$ 29.826,00
6027 FLOTADOR MECÁ 6028 MEDIDOR 3/4 "	10	UN	2	\$93,970,00	\$187,940,00 \$220,000,00		10,00	\$ 939,700,00	0,00	\$ 0.00	9.00	\$ 845,730,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	9,00	\$ 845,730,00 \$ 220,000,00
	LIARIA AGUA POTABLE 3/4*	UN	1	\$185,300,00 \$380,000,00	\$185,300,00 \$380,000,00		1,00	\$ 185,300,00 \$ 380,000,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	1,00	\$ 185,300,00 \$ 380,000,00	0,00	\$ 0.00	1,00	\$ 185,300,00
6031 NIPLE PASAMURO 6032 COLCHON DE ARE 6033 DADOS EN CONCE	NA COMPACTADO	M3 UN	1,22 15	\$115.300,00 \$75,000,00 \$125,000,00	\$230.600.00 \$91,500,00 \$1,875.000,00		2,00 1,22 15,00	\$ 230.600.00 \$ 91.500.00 \$ 1.875.000.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00 1,22 0.00	\$ 0,00 \$ 91,500,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00 1,22 0.00	\$ 0.00 \$ 91.500,00 \$ 0.00
	ación de tanque plastico de 2000	UN	0	\$666,117,05	\$0,00	9 1	9,00	\$ 5,995,053,45	0,00	\$ 0,00	9,00	\$ 5,995,053,45	0,00	\$ 0,00	9,00	\$ 5,995,053,45
6034 TUBERIA PVC NOV	AFORT a 6*	ML	55.61	\$33.923.66	\$1.886.494,73		33,80	S 1.146.619.71	33,80	\$ 1,146,619,71	0.00	\$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	33.80 146,60	\$ 1.146.619,7 \$ 4.323.601,9
6036 ACCESORIOS PVC 6037 TUBERÍA PVCS 3*		ML UN ML	80,28 67 5	\$29.492,51 \$15.857,54 \$23.575,30	\$2.367.658,70 \$1.062.455,18 \$117.876,50		146,60 122,00 0,00	\$ 4.323.601.97 \$ 1.934.619.88 \$ 0,00	146,60 122,00 0,00	\$ 4.323.601,97 \$ 1.934.619,88 \$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	122,00 0,00	\$ 1.934.619,88 \$ 0,00
6038 ACCESORIOS PVC 6039 TUBERÍA PVCS 2*		UN ML	77,7	\$9.155,69 \$13.400,41	\$36.622,76 \$1.041.211,86		0,00	\$ 0,00 \$ 1.353.441,41	0,00	\$ 0,00 \$ 1.353.441,41	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 1.353,441,4
6040 ACCESORIOS PVC 6041 TUBERÍAS EN PVC 6042 TUBERÍAS EN PVC	L - 2*	UN ML	71 32	\$5.687,85 \$9.591,31	\$403.837,35 \$306.921,92		92,00 32,00	\$ 523.282,20 \$ 306.921,92 \$ 245,708.52	92,00 32,00	\$ 523.282,20 \$ 306.921,92 \$ 245.708,52	0,00 0.00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	92,00 32.00 12,00	\$ 523.282,20 \$ 306.921,93 \$ 245.708,53
6043 SALIDAS SANITARI 6044 SALIDAS SANITARI	AS LAVAMANOS PVC 2*	UN UN	12 29 22	\$20,475,71 \$66,324,45 \$66,324,45	\$245.708.52 \$1.923.409.05 \$1.459.137.90		12,00 30,00 22,00	\$ 245,708,52 \$ 1,989,733,50 \$ 1,459,137,90	12.00 0.00 0.00	\$ 245.708,52 \$ 0,00 \$ 0,00	19,00 20,00	\$ 1.260.164,55 \$ 1.326.489,00	0.00 0.00	\$ 0,00	19,00 20,00	\$ 1.260.164,55 \$ 1.326,489.00
6045 SALIDAS SANITARI 6046 SALIDAS SANITARI	AS ORINALES PVC 2" AS LAVAPLATOS PVC PVC 2"	UN	9	\$66.324,47 \$66.324,45	\$596.920.23 \$66.324,45		4.00 1.00	\$ 265.297,88 \$ 66.324,45	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	7,00 10,00	\$ 464.271,29 \$ 663.244,50	0.00	\$ 0,00 \$ 0.00	7,00 10.00	\$ 464.271.29 \$ 663.244.50
6047 SALIDAS SANITARI 6048 MONTAJE LAVAMA		UN	22 29	\$66.324,45 \$17.915,00	\$1,459,137,90 \$519,535,00		20,00 30.00	\$ 1,326,489,00 \$ 537,450,00 \$ 320,374,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0.00	12,00 19.00	\$ 795,893,40 \$ 340,385,00 \$ 300,340,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	12,00 19.00 20,00	\$ 795.893.40 \$ 340.385.00 \$ 300,340.00
6049 MONTAJE SANITAR 6050 MONTAJE ORINALE 6051 MONTAJE LAVAPL	S	UN UN UN	9 1	\$15,017,00 \$17,915,00 \$15,017,00	\$330,374,00 \$161,235,00 \$15,017,00		22,00 4,00 1,00	\$ 330.374,00 \$ 71,660,00 \$ 15,017,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	7,00 10.00	\$ 300,340,00 \$ 125,405,00 \$ 150,170,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	7,00 10,00	\$ 125,405,00 \$ 150,170,00
6052 CAJA DE INSPECC 6053 TRAMPA DE GRAS.	ON 60X60 AS PLASTICA 0,94 LT/SEG	UN	11	\$400,743,00 \$1,250,000,00	\$4,408,173,00 \$1,250,000,00		10,00	\$ 4.007.430,00 \$ 1,250,000,00	10,00	\$ 4,007,430,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0.00	10,00	\$ 4.007,430,00
6055 EXCAVACION Y RE	LIARIA AGUAS RESIDUALES 6* TIRO DE MATERIAL	UN M3	96	\$2.870,000,00 \$45,300,00	\$2,870,000,00 \$4,348,800,00		1,00	\$ 2.870,000,00 \$ 7.112,000,00	0,00 157,00	\$ 0,00 \$ 7,112,100,00	0.00	\$ 2,870,000,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00	1,00 157,00 40,00	\$ 2.870.000.00 \$ 7.112.100.00 \$ 2.255.200.00
6056 COLCHON DE ARE 6057 RELLENO EN RECE 6058 RETIRO DE MATER	BO COMPACTADO	M3 M3	36 60 96	\$56,380,00 \$59,620,00 \$32,000,00	\$2,029,680,00 \$3,577,200,00 \$3,072,000,00	=	40,00 141,83 106,00	\$ 2,255,200,00 \$ 8,455,950,23 \$ 3,392,000,00	40,00 141,83 106,00	\$ 2.255.200,00 \$ 8.456.050,23 \$ 3.392,000,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	141,83	\$ 8.456.050,23 \$ 3.392,000,00
6059 ABRAZADERAS Y S 6060 ABRAZADERAS Y S	OPORTES 2* OPORTES 3*	UN	20	\$8.522,00 \$10.852,00	\$170,440,00 \$21,704,00		26,00	\$ 221.572,00 \$ 0,00	26,00 0,00	\$ 221.572,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	26,00 0.00	\$ 221.572.00
6061 ABRAZADERAS Y S		UN	23	\$10.852,00	\$249.596,00		32,00	S 347.264,00 RED AGUAS LLUVIAS	32,00	\$ 347.264,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	32,00	\$ 347.264,00 \$ 795.583,44
6062 TUBERIA PVC NOV 6063 TUBERIA PVC NOV 6064 TUBERIAS EN PVC	AFORT a 8*	NL NL NL	8,32 57,75 32,1	\$44.199,08 \$44.200,00 \$54.278,00	\$367.736,35 \$2.552.550,00 \$1,742,323,80		18,00 30,00 0,00	\$ 795.583,44 \$ 1.326.000,00 \$ 0,00	18,00 30,00 0,00	\$ 795.583,44 \$ 1.326.000,00 \$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	30,00	\$ 1.326.000,00
6065 ACCESORIOS PVC	5 6* 5 4*	UN	6 205,58	\$93.175,96 \$29,492,51	\$559.055,76 \$6.063.070,21		0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 4,349.850,30	0,00	\$ 0,00 \$ 4,349.850,30	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00 147,49	\$ 0.00 \$ 4.349.850,30
6067 ACCESORIOS PVC 6068 TUBERIAS EN PVC	3.	UN ML	60	\$15.858,00 \$23.575,30	\$951,480,00 \$94,301,20		70,00	\$ 1.110.060,00 \$ 0.00	70,00	\$ 1.110.060,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0.00	70,00 0,00 0,00	\$ 1.110.060,00 \$ 0.00 \$ 0.00
6069 ACCESORIOS PVC 6070 TUBERIA PVC P RD 6071 TRAGANTES DE 4*	E 21 o 3*	ML UN	3 8 20	\$9.155,69 \$36.244,20 \$43.200,00	\$27.467,07 \$289.953,60 \$864.000,00		0,00 0,00 14,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 604,800,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00
6072 EXCAVACION Y RE 6073 COLCHON DE AREI	NA COMPACTADO	M3 M3	156 28,08	\$45,300,00 \$56,380,00	\$7,066,800,00 \$1,583,150,40	+	1124,43	\$ 50.936.679,00 \$ 1.583,150,40	1124,43 28,08	\$ 50,936,679,00 \$ 1,583,150,40	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	1124,43 28,08	\$ 50,936,679,00 \$ 1,583,150,40
6074 RELLENO EN RECE 6075 RETIRO DE MATER	IAL SOBRANTE	M3 M3	127,92 156	\$59,620,00 \$32,000,00	\$7,626,590,40 \$4,992,000,00		127,92 156,00	\$ 7,626,590,40 \$ 4,992,000,00	127,92 156,00	\$ 7.626.590,40 \$ 4.992.000,00	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	127,92 156,00 81,00	\$ 7,626,590,40 \$ 4,992,000,00 \$ 879,012,00
6076 ABRAZADERAS Y S 6077 CAJA DE INSPECCI 6078 CARCAMO		UN UN ML	80 10 120	\$10.852,00 \$400.743,00 \$259,000,00	\$868,160,00 \$4,007,430,00 \$31,080,000,00		81,00 4,00 48,00	\$ 879.012,00 \$ 1.602,972,00 \$ 12.432.000,00	81,00 4,00 0,00	\$ 879,012,00 \$ 1,602,972,00 \$ 0,00	0,00 0.00 0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0,00 \$ 0.00 \$ 0,00	4,00	\$ 1.602.972,00 \$ 0.00
6079 POZO EYECTOR 6080 BOMBA SUMERGIBI	E 2PH	UN	1 2	\$2,150,000,00 \$3,200,000,00	\$2,150,000,00 \$6,400,000,00		1,00 2,00	\$ 2.150,000,00 \$ 6.400,000,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00
6081 SALIDAS SANITARI	AS PVC CARBON SCH40 1"	UN	22	\$66.324,45	\$1,459,137,90			\$ 1,459,137,90 PROTECCION CONTRA		\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00
	CARBON SCH40 1,1/4"	ML ML NL	67,42 7,02 10,5	\$25.831,75 \$30.153,65 \$38.121,25	\$1.741.576,59 \$211.678.62 \$400.273,13		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00
6085 TUBERIA ACERO AI 6086 TUBERIA ACERO AI	. CARBON SCH10 2" . CARBON SCH10 2,1/2"	ML ML	22.18 34,09	\$52.919.02 \$70.435,50	\$1.173.743,86 \$2.401.146.20		0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00
6088 TUBERIA ACERO AI		ML ML	2,7 4,67	\$81.247,75 \$108.980,90	\$219.368,93 \$508.940,80 \$517.332.00		0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00
0000	PLING ACERO AL CARBON 1, 1/4"	UN	13	\$9.076,00	\$517.332,00 \$161.785,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1444	PLING ACERO AL CARBON 1, 1/2" PLING ACERO AL CARBON 2"	UN	32 18	\$14.465,00 \$16.610,00	\$462.880,00 \$298.980,00		0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00
6093 ACCESORIOS Y CO	PLING ACERO AL CARBON 2, 1/2"	UN	25	\$24.663,00	\$616.575,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00
6095 ACCESORIOS Y CO	PLING ACERO AL CARBON 3" PLING ACERO AL CARBON 4" "ALACION GABINETE CONTRA	UN	9	\$33,626,00 \$62,293,00	\$403,512,00 \$560,637,00		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0.00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00
6096 INCENDIO TIPO I 6097 ABRAZADERAS Y S	OPORTES DE 1" A 2"	UN	6	\$602,000,00 \$8.523,00	\$3,612,000,00 \$536,949,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00
6099 PUNTO GABINETE	OPORTES DE 2 1/2" A 4" CONTRA INCENDIO	UN	22 6	\$10.852,00 \$115,000,00	\$238,744,00 \$690,000,00		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0 00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
6100 PUNTO PARA ROCI 6101 SOPORTERIA ANTI: 6102 TUBERIA PVC-C900	SISMICA 4"	UN UN ML	22 8 113,21	\$70,091,95 \$118,700,00 \$115,000,00	\$1,542,022,90 \$949,600,00 \$13,019,150,00		0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00
6103 ACCESORIOS PVC- 6104 DADOS EN CONCRI	2900 4" ETO	UN	29	\$315.420,00 \$125.600,00	\$9.147.180,00 \$2.260.800,00		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00
6105 SIAMESA 4"x2,1/2"x2 6106 UNION TRANSICION	,1/2" DE MATERIAL 4" NTE K 5,6 UL/FM ESTANDAR	UN	7	\$1,250,000,00	\$1,250,000,00 \$2,712,500,00 \$925,606,00		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00 0.00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00
6108 ESCUDO PARA ROC 6109 ESTACION DE PRUI	CIADOR	UN UN UN	22 22 1	\$42,073,00 \$6,150,00 \$2,804,652,00	\$925.606.00 \$135.300.00 \$2.804.652,00		0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00
6110 CHEQUE CORTINA PINTURA TUBERIA		UN	2 67,42	\$958.600,00 \$3.227,00	\$1.917.200,00 \$217.564,34		0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	ACERO NEGRO 1½° CON ESMALTE ROJO	ML	7,02	\$3.840,00	\$26.956,80		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6113 PINTURA TUBERIA . ANTICORROSIVO Y	ACERO NEGRO 1½° CON ESMALTE	ML	10,5	\$3.940,00	\$41.370,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6114 ANTICORROSIVO Y	ACERO NEGRO 2" CON ESMALTE ACERO NEGRO 2½" CON	ML	22,18	\$4,172,00	\$92,534,96		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6115 ANTICORROSIVO Y		ML ML	34,09 2,7	\$4,581,00	\$156,166,29 \$12,482,10	$\vdash$	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	ACERO NEGRO 4° CON ESMALTE	ML	4,67	\$4,766,00	\$22,257,22		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6118 CHEQUE CORTINA	JUFM e 2*	UN	1	\$458.300,00	\$458,300,00	CUAR	0,00	BAS DE PROTECCION ( \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00
6119 CHEQUE CORTINA 6120 BRIDAS RANURADA	JUFM a 4* S ACERO AL CARBON	UN	2 8	\$958.600,00 \$78.900.00	\$1,917,200,00 \$631,200,00		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00
6121 VALVULA P/D 1/4* 6122 VALVULA VASTAGO 6123 VALVULA DE VASTA	ASCENDENTE 2*	UN UN UN	2 2 2	\$18.399.50 \$759.200,00 \$1.450.000,00	\$36.799,00 \$1,518.400,00 \$2.900.000,00		0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
6124 VALVULA MARIPOSA	(4"	UN	4	\$1.450.000,00	\$2.900.000,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00



Código : DAC-P-1110-F-07 Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012

FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.

Versión: 1
Pagina \_\_\_\_\_ de \_\_

								ACTA FINAL			CONTRATO	STOREST PARTY OF SPRINGS				.739.112,72
CONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:		1361	AÑO:		2018			KELDOO MIRAB MERTANI SERVAT		NTERVENTORIA EL PROYECTO				078.245,00 644.166.28
											TOTAL PR	SENSON SINGULAR SENSON				.461.524,00
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA N°.		1	HOJA	1	DE			PLAZO			PLAZO ADICIONAL		AL	DICIONAL
CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON	FECH	A DE ACTA		DIA 12	MES		AÑO 2020							408.	149.131,00
INTERVENTOR: INICIACIÓN	CONSORGIO APE  N° SUSPENSIÓN REINICIO					8				12 MESES			4 MESES		V.F	R. TOTAL
21/nov/2018	Nº 1 01/nov/2019 27/nov/2019 Nº 2 15/mar/2020 06/iul/2020	OBJETO:			RAS INCONCLUSAS EL MUNICIPIO DE AII					12 MEGEG				İ	4.114	1.888.243,72
	N°3 DD/MWAA DD/MWAA	IES ODICIN	IAI ES				MODIFK	ACIONES	PRESENTE	ACTA PARCIAL 1	PRESENTE	ACTA PARCIAL 2	PRESENTE A	CTA FINAL	AC	UMULADO
	DESCRIPCION	UNID		VALOR	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
125 FLUJOMETRO 4"	DESCRIPCION	UNID	CANT.	UNITARIO \$2.140.000,00	\$2.140.000,00	7/-	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0.00	\$ 0,00	0,00	S
	LICERINA RANGO HASTA 200 PSI 1	UN	4	\$51.999,50	\$207.998,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$
128 TUBERIA ACERO	ERO AL CARBON 1/4* AL CARBON SCH40 ø 2*	UN ML	6 8,1	\$2.898,50 \$52.920,00	\$17.391,00 \$428.652.00		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$
129 ACCESORIOS Y A 130 TUBERIA ACERO	COPLING AC ø 2* AL CARBON SCH40 ø 2*	UN ML	10 12,4	\$16.610,00 \$108.890,60	\$166,100,00 \$1,350,243,44		0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ \$ \$
131 ACCESORIOS Y C 132 MANGUERA META	ALICA FLEXIBLE 2*	UN	14	\$62,396,00 \$488,999,50	\$873,544,00 \$488,999,50		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$
133 MANGUERA META 134 COPA CONCENTE	RICA 4*x2*	UN	1	\$1,130,000,00	\$1,130,000,00 \$189,600,00		0,00	\$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$
135 COPA EXCENTRION 136 BOMBA LIDER 50H 137 BOMBA SUMERGI	HP Y BOMBA JOCKEY LISTADA	UN	1	\$178.450,00 \$110.250.000,00	\$178.450.00 \$110.250.000.00		0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$
137 BOMBA SUMERGI MONTAJE DEL CU INCENDIO	JARTO DE BOMBAS RED CONTRA	UN	1	\$1,850,000,00	\$1.850.000,00 \$1.890,000,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$
139 NIPLE PASAMURO		UN	2	\$325,000,00	\$650,000,00 \$189,700,00		0,00	\$ 0.00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$
140 NIPLE PASAMURO 141 SOPORTERIA ANI 142 SOPORTERIA ANI	FISISMICA DE 2 LINEAS e2* FISISMICA DE 2 LINEAS e4*	UN UN UN	4 7	\$189.700,00 \$98.230,00 \$156,120,00	\$189,700,00 \$392,920,00 \$1,092,840,00		0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$
143 BASE ANTIVIBRAT 144 TUBERIA PVCP o	TORIA	UN	1 18,38	\$350.000,00 \$36.244,20	\$350.000,00 \$666.168.40		0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$
145 ACCESORIOS PVO 146 UNION UNIVERSA	CP - 3" L 3"	UN	14 2	\$34.529.27 \$74.875,00	\$483.409,78 \$149.750.00		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$
147 VALVULA DE COR 148 CHEQUE CORTIN	ITE 3" A ULIFM ø 4"	UN	2	\$529.762,00 \$726.632,00	\$1.059.524,00 \$1.453.264,00		0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0.00	0,00	5
149 UNION DRESSER	3"	UN	2	\$155.000,00	\$310,000,00			\$ 0,00 TO DE BOMBA AGUA PO		\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$ 0.00	0.00	
150 JUNTA DE EXPAN 151 VALVULA DE PIE F	SION BORRACHA 2* ROSCADA TIPO HELBERT 2*	UN	2	\$220.000,00 \$177.637,00	\$880.000.00 \$355.274.00		2	\$ 880.000.00 \$ 355.274,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$
152 VALVULA P/D 1/4* 153 VALVULA P/D 3/4*		UN	2 2	\$18.399,50	\$36.799,00 \$83,962,00 \$436.296.00		2 2	\$ 36,799.00 \$ 83,962.00 \$ 436,296.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$
154 VALVULA P/D 2* 155 VALVULA P/D 2,1/3 156 VALVULA DE COM	2* IPLIERTA 2*	UN UN	1 4	\$218.148,00 \$687,000,00 \$301,620,00	\$436,296,00 \$687,000,00 \$1,206,480,00		1 4	\$ 436,296,00 \$ 687,000,00 \$ 1,206,480,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0,00	0.00	
157 CHEQUE CORTIN. 158 CHEQUE CORTIN.	A 2"	UN	2	\$412.000,00 \$465,092,00	\$824.000.00 \$465.092.00		2	\$ 824.000,00 \$ 465.092,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	5
	LICERINA RANGO HASTA 200 PSI 1	UN	. 4	\$52,000,00	\$208,000,00		4	\$ 208,000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	
160 UNION UNIVERSA 161 UNION UNIVERSA	L 2"	UN	1 4	\$16,792,00 \$65,444,00	\$16,792,00 \$261,776,00		4	\$ 16,792,00 \$ 261,776,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	
162 BOMBAS CENTRIF 163 TANQUE HIDRO A	CUMULADOR 500 LITROS	UN	1	\$3.000,000,00	\$6.000.000,00 \$2.869.999,00		1	\$ 6.000.000.00 \$ 2.869.999,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00	
164 TUBERIA PVC P R 165 ACCESORIOS PVC	CP 2,1/2*	UN	2.5 6	\$27.982,54 \$26.719,38	\$69.956,35 \$160.316,28		2,5 6	\$ 69.956,35 \$ 160.316,28	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	5
166 TUBERIA PVC P R 167 ACCESORIOS PVC	CP 2*	UN	10,4	\$18.124,15 \$12.213,69	\$188.491,16 \$207.632,73 \$113.424,38		10,4 17 1,5	\$ 188.491,16 \$ 207.632,73 \$ 113.424,38	0,00 0,00 0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	S
168 TUBERIA HG 2,1/2 169 ACCESORIOS HG 170 TUBERIA HG 2*	2,1/2*	UN	1,5 4 7,1	\$75.616,25 \$24.662,00 \$56.695,00	\$98.648,00 \$402,534,50		4 7,1	\$ 98.648,00 \$ 402.534,50	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	S S
171 ACCESORIOS HG 172 TUBERIA HG 3/4*	2"	UN ML	14 2,5	\$18.278,00 \$17.583,00	\$255.892,00 \$43.957,50		14 2.5	\$ 255.892,00 \$ 43.957,50	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ \$
173 ACCESORIOS HG 174 MONTAJE DE BON	MBAS RED AGUA POTABLE	UN	6	\$4.219,00 \$550.000,00	\$25.314.00 \$550.000.00		6	\$ 25.314,00 \$ 550.000,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00	0,00	3
175 NIPLE PASAMURO	OS #2" OS #1"	UN	2	\$189.700.00 \$145.600,00	\$379.400,00 \$291,200,00	-	2 2	\$ 379.400,00 \$ 291,200,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0.00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ \$
177 LAVADO TANQUE 178 DESINFECCIÓN D	DE AGUA POTABLE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UN	1	\$180,000,00	\$180,000,00		1	\$ 180,000,00 \$ 179,000,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	s
179 BOMBA SUMERGII		UN	1	\$1.850.000,00	\$1,850,000,00		2,00	\$ 3,700,000,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0.00	0.00	S S
180 POTABLE 181 TUBERIA PVC P R		UN	25,6	\$550,000,00 \$36,244,20	\$550,000,00 \$927,851,52		25,6	\$ 550,000,00 \$ 927,851,52	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$
182 ACCESORIOS PVO 183 UNION UNIVERSA	CP - 3"	UN	18	\$34.530,00 \$29,596,00	\$621,540,00 \$59,192,00		18	\$ 621,540,00 \$ 59,192,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$
184 VALVULA DE COR 185 CHEQUE CORTIN	TE 3" A 3"	UN	2 2	\$529,762,00 \$756,450,00	\$1,059.524,00 \$1,512,900,00		2 2	\$ 1.059.524,00 \$ 1.512.900,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00 0.00 0.00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0.00 0.00 0,00	\$ \$ \$
186 UNION DRESSER	3" TOTAL CAPITUL	NU	2	\$155,000,00	\$310,000,00 \$342,262,650,86		2	\$ 310,000,00 \$ 187,350,595,51 INSTALACIONES HID	0,00 RAULICA	\$ 0,00 \$ 117.949.435,17	0,00	\$ 16.399.626,19	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 134.349.0
7 301 Tuberia Pvc P de	2*	MI	32.5 185.9	\$17.705,85 \$9.389,45	\$575.440.13 \$1.745.498,76		0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$
002 Tuberia Pvc P de 003 Tuberia Pvc 3/4* 004 Tuberia Pvc 1/2*		MI	37.7 98.8	\$8.577,59 \$7.006,95	\$323.375,14 \$692.286.66		0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	00,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ \$
005 Puntos hidraulico 006 Registro de 1/2"	s de 1/2*	Und	90	\$23.287,60 \$31.246,93	\$2.095.884,00 \$624.938.60		90,00	\$ 2.095.884,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	58,00 0.00	\$ 1.350.680,80 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00	58,00 0,00	\$ 1.350.6
8	TOTAL CAPITUL	0			\$6.057.423,29			\$ 2.095.884,00 INSTALACIONES ELE	CTRICAS	\$0.00		\$1,350,680,80		\$0,00		\$1.350.680,8
JU2 Ohra	do de 10 m de 510 Kg, en el sitio de	UN	1	\$924.988,90	\$924.988,90	LIN	1,00	\$ 924.988,90	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 924.988,90	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 924.9
Postes de Concreto Obra	o de 10 m de 750 Kg, en el sitio de	UN	1	\$1,053,062,90	\$1,053,062,90		1,00	\$ 1,053,062,90	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	S 147.9
	Viguetas en Terreno Común pletes Sencillos 13,2 Kv	UN	2 2	\$73.956,20 \$219.736.63	\$147,912,40 \$439,473,26		2,00	\$ 147,912,40 \$ 439,473,26	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	2,00	\$ 147,912,40 \$ 439,473,26	0.00	\$ 0.00 \$ 0,00	2,00	\$ 439,4
Acometida y bajant	e B.T trafo 37.5 KVA en tubo metalico lo 1/0 + 1No 2 AWG THW	UN	1	\$1,224,389,05	\$1,224,389,05		1,00	\$ 1,224,389,05	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1,224,389,05	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1,224,3
007 Puesta a tierra en o	camaras de inspeccion de B.T.	UN	10	\$160.293,35	\$1.602,933,50		10,00	\$ 1.602,933,50	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 1,602,933,50	0.00	\$ 0,00	10,00	\$ 1,602,9
Malla de puesta a ti Estructura Termina	I (R130T), Disposición Triangular,	UN	2	\$1,201,883,70	\$1,201,883,70 \$1,277,454,14		2,00	\$ 1,201,883,70 \$ 1,277,454,14	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	2,00	\$ 1,201,883,70 \$ 1,277,454,14	0.00	\$ 0,00	2,00	\$ 1.277.4
Circuito bilasico • (i	.M.G. a tablero de distribucion en 3No		46	\$101.781,51	\$4.681.949,46		46,00	\$ 4.681.949,46	0,00	\$ 0,00	108,00	\$ 10.992.403,08	0,00	\$ 0,00	108,00	\$ 10.992.4
Acometidas Desde	tablero de medida para iluminacion as verdes en (2 No 8 + 10 AWG) en	ML	114	\$28.436,40	\$3,241,749,60		114,00	\$ 3.241.749,60	0.00	\$ 0.00	148,00	\$ 4.208.587,20	0,00	\$ 0,00	148,00	\$ 4.208.5
ducto PVC 1"	ado de dos Conductor ACSR No. 1/0	-				-			0.00	\$ 0.00	62.00	\$ 2,204,767,74	0,00	\$ 0,00	62,00	\$ 2.204.7
Diseño y aprobacio	v n de planos, diligenciamiento de	ML.	56	\$35.560,77	\$1.991.403,12	-	56,00	\$ 1.991.403,12								\$ 5,390.0
permisos, entrega l RETIE	final al Operador de red Inspectoria	GL	1	\$5.390.058,99	\$5.390.058,99	1	1,00	\$ 5.390.058,99	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 5.390.058,99 \$ 0.00	0,00	\$ 5.390.0
114 Pago derechos de 115 Derivacion Bifásica	con Cortacircuitos - (731)	GL UN	1 1	\$2.179.627,90 \$550.566,70	\$2.179.627,90 \$550.566,70		1,00	\$ 2.179.627,90 \$ 550.566,70	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$0.00	1,00	\$ 0,00 \$ 550.566,70 \$24,775.359,67	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$5.390.058.99	1,00	\$ 550.5 \$30.165,418,
Doetae da ambono	OTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y			T	\$25,907,453,62	RE		\$ 25.907.453,62 A TENSION - INSTAL AC		IAS	0		0.00	\$ 0,00	0,00	
Obra	do de 8 m de 510 Kg, en el sitio de	UN	4	\$653,056,43	\$2,612,225,72		4,00	\$ 2.612.225,72	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00			
demás Materiales e	ductor, Aisladores, Transformadores : en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	TON	2	\$130,077,40	\$260.154,80		2,00	\$ 260.154,80	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 260,154,80	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 260.1
		UN	4	\$41,617,64	\$166,470,56		4,00	\$ 166,470,56	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	:
de a m y Torres de	de Postes de Concreto de 8 m y	UN	4	\$38,890,32	\$155,561,28		4,00	\$ 155,561,28	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 3,400.0
021 Excavaciones para Torres de 7 m. en 1	Terreno Común		40	6310 00= 00	\$3 400 050 50		10.00	C 3 400 0E0 #A	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 3,400,050,50				
021 Excavaciones para Torres de 7 m. en 1 022 Camara de inspecc	Ferreno Común cion de 60 x 60 cm - CS-274 ncandescente con pantalla de aplique	UN	10 28	\$340.005.05 \$105.184,30	\$3,400,050,50 \$2,945,160,40		10,00 28,00	\$ 3,400,050,50 \$ 2,945,160,40 \$ 339,135,90	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 3,400.050,50	0,00 0,00 0.00	\$ 0,00	0,00	



FORMATO: ACTA DE ACTA PARCIAL No. 01.

Código : DAC-P-1110-F-07 Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012 Versión: 1

Pagina \_\_\_\_\_ de \_

		T							ACTA FINAL		VALCE	CONTRAT	O DE OBRA			\$ 3 700	5,739,112,72
		221.3										Section 1	NTERVENTORIA				078.245,00
C	ONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:		1361	AÑO:		2018				MATERIAL PROPERTY	L PROYECTO			\$ 33.6	344.166,28
		171 4		Ž.				n B			VALOF	R TOTAL PR	ROYECTO:			\$ 4.001	.461.524,00
Schroe	PENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA Nº.		1	ноја	1	DE	AÑO		PLAZO			PLAZO ADICIONAL		А	DICIONAL
	ONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON CONSORCIO AIPE	FECH	A DE ACTA		DIA 12	MES 8		2020							408	.149.131,00
	INICIACIÓN	Nº SUSPENSIÓN REINIGIO Nº 1 01/nov/2019 27/nov/2019		CONSTR	LICCION DE OBE	RAS INCONCLUSAS	EN INS	TITUCIONE	S EDUCATIVAS DE		12 MESES			4 MESES		V.	R. TOTAL
	21/nov/2018	N° 2 15/mar/2020 06/ul/2020 N° 3 DD/MM/AA DD/MM/AA	OBJETO:	LA Z	ONA RURAL DE	L MUNICIPIO DE AI	PE, DEP	ARTAMENT	O DEL HUILA							4.114	4.888.243,72
		CONDICION	NES ORIGIN	ALES				MODIFIC	ACIONES	PRESENTE	ACTA PARCIAL 1	PRESENTE	E ACTA PARCIAL 2	PRESENTE A	ACTA FINAL	AC	UMULADO
ITEM		DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
8027	Salida 220 V trifasica	a (Promedio 5 mtrs) en Bodega	UN	10	\$277.451.03	\$2.774.510.30		10,00	\$ 2.774,510.30	0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00
8028	4 mtrs) en Bodega	rescente 2x48 W - 110 V(Promedio	UN	18	\$189.805,53	\$3,416,499,54	15 17	18,00	\$ 3,416,499,54	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8029	mtrs)	emergencia 32 W 110 V (Promedio 4	UN	247	\$342.089,53	\$84,496,113,91		247,00	\$ 84.496.113,91 \$ 9.717.463.08	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	355,00 57.00	\$ 121,441,783,15 \$ 15,385,983,21	0,00	\$ 0,00	355,00 57.00	\$ 121.441.783,15 \$ 15.385.983.21
8030 8031	mtrs) Diseño y construccio	on de apantallamiento	UN GL	36 1	\$269,929,53 \$19.327.025,25	\$9,717,463,08 \$19,327,025,25		36,00 1,00	\$ 19.327.025.25	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00
8032 8033	Salida toma GFCI zo Instalacion tablero tr	ifasico 18 circuitos con totalizador	UN	26 2	\$145,849,53 \$1,672,183,13	\$3,792,087,78 \$3,344,366,26		26.00	\$ 3,792,087,78 \$ 3,344,366,26	0,00	\$ 0.00 \$ 0,00	4,00	\$ 2,916,990,60 \$ 6,688,732,52	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	4,00	\$ 6,688,732,52
8034	Reactancia	narias LED 100 W 220 V Fotocelda y	UN INST INTE	8 PNAS	\$683.775,02	\$5.470.200,16 \$157,461,690,80		8,00	\$ 5.470.200,16 \$ 157,461.690,80	0,00	\$ 0,00 \$0,00	8,00	\$ 5.470.200,16 \$179,818,233,26	0,00	\$ 0,00 \$0,00	8,00	\$ 5.470.200,16 \$179,818,233,26
	Mantaia da Tennefas	moder Manafasian do 27 E VVA 12 2	_				_		AJE DE TRANSFORMA		\$0.00	1.00	\$ 8,482,299,87	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 8,482,299,87
8037	KV 240/120 V con Ft	usibles TOTAL MONTAJE DE TRANSFO	UN	1 S	\$8.482.299,87	\$8,482,299,87 \$8,482,299,87		1,00	\$ 8,482,299,87 \$ 8,482,299,87	0,00	\$0,00	1,00	\$8,482,299,87	0,00	\$0,00	1,00	\$8,482,299,87
8038	Instalacion de integra	ador (por transformador)	Un.	1	\$2.793.533,05	\$2.793.533,05		1,00	S 2.793.533,05	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.793.533,05	0,00	\$ 0.00 \$0.00	1,00	\$ 2.793.533,05 \$2.793.533,05
		TOTAL ACOMETIDA DOMI				\$2.793.533.05			\$ 2.793.533,05 \$194.644.977,34		\$0,00		\$2.793.533,05		\$5.390.058,99		\$221.259.484.84
9		TOTAL CAPITUL		7		\$194.644.977,34			MAMPOSTER	A	. 30,001						
9001	Ladrillo bloque cer	ensado Tipo santa Fe amico No 4	M2 M2	1501 364	\$78.212.82 \$29.714,94	\$117.397.442.82 \$10.816.238,16		1396,70 36,36	\$ 109.239.845,69 \$ 1.080.435,22	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	1.320,43	\$ 103.274.553,91 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	1320,43 0,00	\$ 103.274.553,91 \$ 0,00
9003	Alfajias y dilatacion	Bloque Limpio TOTAL CAPITULE	ML	416	\$51,223,31	\$21.308.896,96 \$149,522,577,94		387,00	\$ 19.823.420.97 \$ 130.143.701,88	0,00	\$ 0.00 \$0.00	444,76	\$ 22.782.079.36 \$126,056,633,27	0,000	\$ 0.00 \$0,00	444,76	\$ 22.782.079,36 \$126,056,633,27
	Pañete liso 1:4		M2	346	\$22.365,10	\$7.738.324,60		213,06	PAÑETES Y CIELO \$ 4.765.108.21	213,06	\$ 4.765.108.21	0.00	\$ 0,00	0.00	\$ 0.00 \$ 0.00	213,06	\$ 4.765.108.21 \$ 25.437.403.65
10002 10003	Pañete liso bajo Pl Pañetes de column	nas a la vista	M2 MI	426 159,6	\$28.236,80 \$22,630,39	\$12.028.876,80 \$3.611.810,24		0,00	\$ 31.370.791.43 \$ 0.00	900,86	\$ 25.437.403,65 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	900.86 0,00 0,00	\$ 25.437.403,03 \$ 0,00 \$ 0,00
10004 10005	Pintura marmofina Koraza sobre pañe	bajo placa ete nas y vigas a la vista	m2 m2 MI	596,4 203 0	\$10,087,25 \$16,300,72 \$22,630,39	\$6,016,035,90 \$3,309,046,16 \$0,00		0,00 108,52 2019,16	\$ 0,00 \$ 1,768.954,13 \$ 45,694,378,27	0,00 0,00 1,722,68	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 38 984 920,25	0,00 325,82 0,00	\$ 0,00 \$ 5,311,100,59 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	325.82 1,722,68	\$ 5,311,100,59 \$ 38,984,920,25
N,P,19	Koraza sobre pañe	ete columnas y vigas	MI	0	\$11,410,51	\$0.00		2019.16	\$ 23.039,645,37	0,00	\$ 0.00	1,474,29	\$ 16.822.400,79	0,00	\$ 0,00	1.474.29	\$ 16.822.400,79 \$ 13.915,072.89
N.P.20	Pintura tipo I (tres r	mano bajo placa) Gris basalto  TOTAL CAPITULO	M2	0	\$15.300,20	\$0.00 \$32,704,093.70		1067,73	\$ 16.336.482,55 \$ 122,975,359,96	0,00	\$ 0,00 \$69,187,432,10	909,47	\$ 13.915.072,89 \$36,048,574,27	0,00	\$ 0,00 \$0,00	909,47	\$13,915,072,89
11	Alistado de mortero		M2	1536	\$25.873.40	\$39,741,542,40		1500,00	PISOS ACABAD \$ 38.810.100,00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0.00	1908,17	S 49.370.845.68	1908,17	\$ 49.370.845,68
11002	Piso en baldosin de Guardaescoba en	e granito	M2 ML	2625 1548.75	\$72,091,82 \$30,726,01	\$189,241,027,50 \$47,586,907,99		0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00
11004 N.P.5	Dilataciones de 12 Piso en baldosin en	x0.07x1 concreto	ml M2	222,5 0	\$14.328,42 \$72.091,00	\$3.188.073,45 \$ 0.00		222,50 1882,62	\$ 3.188.073.45 \$ 135.719.958.42	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00 1810,87	\$ 0.00 \$ 130.547.429,17	0,00	\$ 0.00 \$ 130.547.429,17
	Guardaescoba en b	palsosin de concreto TOTAL CAPITULO	ML	0	\$30,726,00	\$ 0,00 \$279.757.551.34		1071,45	\$ 32.921.372,70 \$ 210.639.504,57	0,00	\$ 0,00 \$0.00	610,98	\$ 18.772.971,48 \$18.772.971,48	180,89	\$ 5.558.026,14 \$185.476.300,99	791,87	\$ 24,330,997,62 \$204,249,272,47
12001	Teja Termo acustic	a	M2	1608	\$54.621,72	\$87.831.725,76 \$38.463.377,06	<b>I</b>	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00
12002	Correas metalica po mm Cal. 16	acero estructural según diseño. erfil cajo HR c 160 x 60 mm - 15	MI	213,6 547,2	\$180.071,99 \$43.669,00	\$38.463.377,06		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00
12004		según diseño incluye estructura	m2	150	\$201.852,00	\$30.277.800,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
N.P.21	Teja Arquitectónica	galvanizada cal. 28 prepintada	m2	0	\$53.800,00	\$0,00		938,40	\$ 50.485.920,00	0,00	\$ 0,00	841,50	\$ 45.272.700,00	91,00	\$ 4.895.800,00	932,50	\$ 50.168.500,00
N.P.22	Correas metálica P	12-14 o similar	ml	0	\$78,703,00	\$0,00		1005,40	\$ 79.127.996,20	0,00	\$ 0,00	1.005,64	\$ 79,146,884,92	104,00	\$ 8,185,112,00	1109,64	\$ 87,331,996,92
N.P.23	Canal en lamina ga 1mts	Ivanizada cal, 20 desarrollo de	М	0	\$96,320,00	\$0,00		296,62	\$ 28,570,438,40	0,00	\$ 0,00	211,11	\$ 20,334,115,20	33,49	\$ 3,225,756,80	244,60	\$ 23,559,872,00
N.P.24	Suministro e instala	acion de manto asfaltico 3mm	M2	0	\$44,300,00	\$0,00		61,28	\$ 2.714.704,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	61,28	\$ 2.714.704,00	61,28	\$ 2,714,704,00
13		TOTAL CAPITULO				\$180,468,579,62			\$ 160.899.058,60 ENCHAPES Y CEN		\$0,00		\$144,753,700,12	450.65	\$19,021,372,80	450,65	\$163,775,072,92 \$20,662,590,92
13002	Enchapes ceramic Piso decorpiso		M2 m2	156,25 210	\$45,850,64 \$49,958,94	\$7,164,162,50 \$10,491,377,40		492,01 202,31	\$ 22,558,973,39 \$ 10,107,193,15	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0,00	0,00 0,00 14,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 16,722,589,94	450,65 128,00 0,00	\$ 6,394,744,32 \$ 0,00	128.00 14.00	\$ 6.394.744.32 \$ 16,722,589,94
13004	Sanitario con fluxo Sanitario de color		Und	14 8 14	\$1.194,470,71 \$412,489,83 \$220,064,82	\$16,722,589,94 \$3,299,918,64 \$3,080,907,48		9,00 10,00	\$ 16,722,589,94 \$ 3,712,408,47 \$ 2,200,648,20	0,00 0,00 0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	6.00	\$ 2.474.938.98	0.00	\$ 0.00 \$ 2.200.648.20	6.00	\$ 2.474.938,98 \$ 2.200.648,20
13006	Lavamanos de alur Lavamanos cerami Duchas	ico tipo acuacer	Und Und Und	8 6	\$201.452,82 \$142.443,43	\$1.611.622,56 \$854.660,58		22,00	\$ 4.431.962,04 \$ 854.660.58	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	19,00	\$ 3.827.603,58	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	19.00	\$ 3.827.603,58 \$ 0,00
13008	Barras para discap		Und	2	\$236.979,15 \$120.818.93	\$473.958,30 \$8,457,325,10		6,00 72,48	\$ 1.421.874,90 \$ 8.756.956,05	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0,00 40,90	\$ 0,00	40.90	\$ 0.00
13009	Division metalica ir	ncluye pintura y anticorrosivo TOTAL CAPITULO	M2	70	\$120.818,93	\$52,156,522,50			\$ 70.767.266,71		\$0,00	0,00	\$23,025,132,50		\$34,199,477,67		\$57,224,610,17
14 14001	Puertas metalica d	oble de salones	Und	12	\$452.485,74	\$5.429.828,88		16,00	TANAS - PUERTAS Y \$ 7.239.771,84	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 9.049.714,80	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	20,00	\$ 9.049.714,80
	Puertas de acceso Puerta de acceso o	de biblioteca de oficina incluye marco y hoja	Und	6	\$707.886,99 \$460.068,41	\$1.415.773,98 \$2.760.410,46		8,00	\$ 0,00 \$ 3.680.547,28	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	19,00	\$ 0.00	4,00	\$ 1.840.273,64	23,00	\$ 10.581.573,43
14004	Puerta acceso apa	rtamento incl, Marco incl, Hoja triples tamborada	Und Und	1 3	\$363.697,16 \$338.641,93	\$363,697,16 \$1,015,925,79		1,00 3,00	\$ 363,697,16 \$ 1,015,925,79	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0.00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00
14006 14007	Puertas baños Puerta casta vigilar	nte	Und	4	\$348,191,95 \$356,145,48	\$1,392,767,80 \$356,145,48		13,00	\$ 4.526.495,35 \$ 356.145,48	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$.0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00
14008 14009	Puerta subestacion Puertas de duchas	1	Und Und	1 4	\$376,045,96 \$236,567,70	\$376,045,96 \$946,270,80		0.00 6,00	\$ 0,00 \$ 1,419,406,20	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00
	Rejas principal de a Cerramiento en ma	Ila eslabonada y tubo h= 2,20m,	Und MI	35	\$2.097.289.09	\$2,097,289,09 \$11,310,144,30		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00 \$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	antepecho en ladrill	A William	-										17 3	9,1			
	a la vista h= 0,40 m	ntepecho en ladrillo semiprensado nts, malla eslabonada cal. 10 de netálico con ángulo de 1 1/4" *					+							T É			
	3/16" y cruz de refu	erzo en ángulo de 1 1/4" * 3/16" latina de 1" * 1/8", parales en	MI	0	\$465.200,00	\$0,00		6,00	\$ 2,791,200,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 13.025.600,00	28,00	\$ 13.025.600,00
	tubo de 2" cal. 14 h concreto ciclopeo d	= 2,2 mts, incluye viga en e 30*30cm, viga de cimientos de	-		1				7 19	-			3	E .			
	20°20cm incluye ac confinamiento inclu	cero, columnetas de iye hierro y alfajia	-	8			4.			- 1	141		1	07			
	Portones de entrada	a vehicular, peatonal y cuarto de				100											00.000
N.P.25	basuras, en malla e parales en tubo de : 20°20 cm.	slabonada cal. 10 de 5°5 cm, 2° cal. 14, platina en HR 3/16° de	m2	0	\$178.091,00	\$0,00		15,28	\$ 2.721.230,48	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 2.493.274,00	14,00	\$ 2,493,274,00
N.P.26	Puerta corrediza de rodachin y figuras d	3*2,7 incluye marco, rieles, decorativas	m2	0	\$175,420,00	\$0,00		8,10	\$ 1.420.902,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	7,50	\$ 1.315.650,00	7,50	\$ 1,315,650,00
15	, , , , , , ,	TOTAL CAPITULO	)			\$27,464,299,70		NUEVOS IT	\$ 25,535,321,58 EM NO CONTEMPLAI	DOS INICIALA	\$0,00 MENTE		\$17,791,014,59		\$18,674,797,64		\$36,465,812,23
15001	ESCALERA EN CO	NCRETO DE 3000 PSI	мз	28	\$1,480,135,39	\$41,443,790,92		10,56	RUCTURA EN CONCE \$ 15,630,229,72	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
		ACERO DE 60000 PSI						INST	ALACIONES SANITA	RIAS	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0.00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15003		agua potable Hidroflop	UND	1	\$43,403,00 \$21,366,023,00	\$1,041.672,00 \$21,366,023,00		0,00	\$ 0.00 \$ 0.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
- 1		STALACION DE UN GABINETE IO CON TRAMO DE 80 MTS Y	UND	1	\$1,075,026,00	\$1,075.026,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	DEMAS ACCESOR	NOS															



	Código: DAC-P-1110-F-07	
SISTEMA DE GESTÓN INTEGRADO	Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012	
FORMATO:	Versión: 1	

									ACTA FINAL								
							-				VALOR	CONTRAT	O DE OBRA			\$ 3.706	5.739.112,72
											VALOR CON	TRATO DE I	NTERVENTORIA			\$ 261.	.078.245,00
CC	ONTRATO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:	1	1361	AÑO:		2018			VALOR SO	BRANTE DE	EL PROYECTO			\$ 33.6	644.166,28
											VALOR	TOTAL PE	ROYECTO:			\$ 4.001	1.461.524,00
DE	PENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA N°.		1.	ноја	IOJA 1		See also se								ADICIONAL
200000	ONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON			Terror services	DIA	MES	DE	AÑO		PLAZO			PLAZO ADICIONAL			DICIONAL
	NTERVENTOR:	CONSORCIO AIPE	FECHA	DE ACTA		12	8		2020							408	1.149.131,00
	INICIACIÓN	Nº SUSPENSIÓN REINICIO	10000								12 MESES			4 MESES		V.	R. TOTAL
	21/nov/2018	N° 1 01/nov/2019 27/nov/2019 N° 2 15/mar/2020 06/jul/2020 N° 3 DD/MM/AA DD/MM/AA	OBJETO:			BRAS INCONCLUSAS EI DEL MUNICIPIO DE AIPE			OCIONES EDUCATIVAS DE		12 MEGEG		1	ACTA PARCIAL 2 PRESENTE ACTA FINAL		4.11	4.888.243,72
		CONDICIONE	S ORIGINA	ALES				MODIFI	CACIONES	PRESENT	E ACTA PARCIAL 1	PRESENT	E ACTA PARCIAL 2				CUMULADO
ITEM		DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL.	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
_								VENTA	NAS - PUERTAS Y BAI	RANDAS							
15006	perfil 744, incluye	alacion de ventaneria en aluminio e vidrio azul ligth 5 mm, accesorios os necesarios para su construccion	M2	846	\$226.652,00	\$191.747.592,00		0,00	\$ 0,00	0,00	s 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	s
15007	en tubo de 1 1/2* paneles en malla	elacion de Baranda con pasamanos en acero inoxidable incluye eslabonada de 1x1", marco de 1 1/2" para soportes, cartelas y seño	ML	216	\$208,438,00	\$45,022,608,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	s
15008	Suministro e insta estrutural	alacion de celosia en perfileria	M2	28	\$137,743,95	\$3.856.830,60	i.	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	s
I.P.27	perfil 1101 con pis	slación de ventaría en aluminio sa vidrio plano y vidrio 5 mm ss y demas elementos necesarios sión e instalación	m2	0	\$360.430,00	\$0,00		174,00	\$ 62.714.820,00	0,00	\$ 0,00	163,46	\$ 58.915.887,80	0.00	\$ 0,00	163,46	\$ 58.915.88
I.P.28	Persiana fija con r esquinero	marco en aluminio en perfil	· m2	0	\$178.200,00	\$0,00		18,78	\$ 3.346.596,00	0,00	\$ 0,00	23,47	\$ 4.182.354,00	0,00	\$ 0,00	23,47	S 4.182.3
I.P.29	platina 3" * 3/16" i	con parales en tubo de 2" cal. 14, ncluye chazos, pasamanos de 2" ferior de 1 1/4" cal. 16, pintado,	М	0	\$198.000,00	\$0,00		160,77	\$ 31.832.460,00	0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0,00	166,81	\$ 33.028.360,00	166,81	\$ 33.028.38
		TOTAL CAPITULO				\$342,702,914,52			\$ 113.524.105,72		\$0,00		\$63.098,241,80		\$33,028,380,00		\$96,126,621,8
16	Aseo final de obra		M2	3452	\$4,992.00	\$17.232.384.00		3452.00	VARIOS \$ 17,232,383,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3234,26	\$ 16,145,425,92	3234,26	\$ 16,145.42
	Transporte de mai		Ton	80	\$130,000,00	\$10,400,000,00		520,00	\$ 67,600,000,00 \$ 84,832,383,71	400,00	\$ 52,000,000,00 \$52,000,000,00	120,00	\$ 15,600,000,00 \$15,600,000,00	8,00	\$ 1,039,993.21 \$17,185,419,13	528,00	\$ 68,639,99 \$84,785,419,1
		COSTO DIRECTO				\$2,509,261,554,21			\$2,697,488,396,07		\$1,423,541,792,68		\$980,921,175,79 \$313,894,776,25	\$312.975 \$100.152			\$2,717,438,775 \$869.580.4
11		INDIRECTOS ALU				\$802.963.697,35	_		\$863.196.286,74 \$3,560,684,682,81		\$455.533.373,66 \$1.879.075.166,34		\$1,294.815.952,04	\$413,128			\$3,587,019,18
		TOTAL COSTO DE				\$3.312.225.251,56 \$3.312.225,251,56			\$3.560.684.682.81		\$1,879,075,166,34		\$1.294.815.952,04	01101120	\$413.128.065,53		\$3,587,019,183

ı	COSTOS DIRECTO	os	\$2,800,034,133,93	\$3.109.238.021,00	\$1.816.369.440,68	\$980.921.175,79	\$311.947.404,53	\$3.109.238.021,00
ŀ	ADMINISTRACION	17%	\$476,005,802,77	\$528,570,463,57	\$308.782.804,92	\$166,756,599,88	\$53.031.058,77	\$528.570.463,57
ŀ	IMPREVISTOS	10%	\$280,003,413,39	\$310.923.802.10	\$181,636,944,07	\$98,092,117,58	\$31.194.740,45	\$310,923,802,10
ŀ	UTILIDAD	5%	\$140.001.706.70	\$155.461.901.05	\$90,818,472,03	\$49.046.058,79	\$15,597,370,23	\$155,461,901,05
- 1	VALOR TOTAL CONTRATO	O DE OBBA	\$3,706,739,112,72	\$4.114.888.243.72	\$2,408,301,717,70	\$1,294,815,952,04	\$411,770,573,98	\$4,114,888,243,72
						24 22 1 24 2 2 2 2 2 2	\$411,770,573,98	\$4.114,888,243,72
- 1	VALOR TOTAL PROYECTO \$ 3 706 739 1		\$ 3 706 739 112 72	\$4,375,986,488,72	\$2,408,301,717,70	\$1,294,815,952,04	\$411.770,373,30	\$4.114,000,243,72

CONSORCIO INGECON RPL. RICARDO DUSSAN COBALEDA (CONTRATISTA CONSOROÍO AIPE
RPL. NESTOR RÓDRIGO FIERRO
INTERVENTORIA

	REVISÒ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		The second secon

#### **FORMATO 2**

## CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Duitama, 19 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA PROGRAMA: MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS ETC CARTAGENA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021

Objeto: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1".

Yo, JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.049.613.787 de tunja, en mi condición de Representante Legal de INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificada con Nit 900869939-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

Representante Legal

JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA

C.C. No.1.049.613.787 de Tunja



## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

**PARTICULAR** 

		. 000.005.0	,,,,,										
CIUDAD DE EXPEDICIÓN				SUCURSAL					COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO		
9		SOGAMO	oso	I		AGE	NCIA SO	GAMOS	)		51	51-45-101006498	1
FECHA DÍA 27	MES 01	DICIÓN AÑO <b>2022</b>	VIO DÍA <b>19</b>	GENCIA MES 01	DESDE AÑO <b>2022</b>	A LAS HORAS 00:00	VI DÍA <b>30</b>	GENCIA MES 05	HASTA AÑO <b>2022</b>	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON IDENTIFICACIÓN NAD: 294.761-0 **CONSORCIO SICMA 93** SOCIAL

CIUDAD: TELÉFONO: DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 16 A - 14 408 DUITAMA, BOYACA 3144119353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3 BENEFICIARIO:

CIUDAD: TELÉFONO DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 CARTAGENA, BOLIVAR 6230311

ADICIONAL .

**OBJETO DEL SEGURO** 

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE

INDIAS - GRUPO 1

**AMPAROS** 

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR

SERIEDAD DE LA OFERTA 19/01/2022 30/05/2022 \$95,206,812.70

FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2022

ACLARACIONES

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

page of	VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
*	\$ *******0.00	\$ ********0.00	\$ ********0.00	\$ ***********0.00	\$ ******95,206,812.70	CONTADO
4	وها	INTERMEDIARIO	ونف	(40	DISTRIBUCION COASEGURO	وه
0	NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
<u></u>	SANDRA CONSUELO PAT	IÑO ALBA 15357	100.00	9		

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO







FIRMA TOMADOR

-

<u>.</u>

4

4

٩

<u>∓</u> **⊕ ⊕** 

\$\\ \Phi \\ \P



## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

**PARTICULAR** 

8	19.00		0.00										
3	CIUDAD DE EXPEDICIÓN				SUCURSAL				COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO		
		SOGAMO	so			AGENCIA SOGAMOSO 5			51	51-45-101006498	1		
FECH DÍA 27	MES 01	DICIÓN AÑO <b>2022</b>	VIO DÍA <b>19</b>	GENCIA MES 01	DESDE AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	VI DÍA <b>30</b>	GENCIA MES 05	HASTA AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA		a s
	DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO												

NOMBRE O RAZON IDENTIFICACIÓN NAD: 294.761-0 **CONSORCIO SICMA 93** SOCIAL

DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 16 A - 14 408 CIUDAD: DUITAMA, BOYACA TELÉFONO: 3144119353

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3 PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA BENEFICIARIO:

DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:







₹ ₹ ₹ ₹ ₹





Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

4	VALOR PRIMA NETA \$ *********0.00	GASTOS EXPED \$ *********		IVA \$ ********0.00	TOTAL A PAGAR \$ ************0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ******95,206,812.70	PLAN DE PAGO CONTADO		
4	وها	INTE	RMEDIARIO	ونظم	DISTRIBUCION COASEGURO				
<b>3</b>	NOMBRE		CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO		
<u></u>	SANDRA CONSUELO PAT	IÑO ALBA	153578	100.00					
<b>3</b>	10	7 A	5	6	0	40	100		

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO										
BANCO	CHEQUE No.	VALOR								
EFECTIVO		l								
CHEQUE	Ĭ									
TOTAL S										

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE





NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

TO THE PARTY OF TH

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-45-101006498

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

NO.PÓLIZA

**TIPO MOVIMIENTO** 

**IDENTIFICACIÓN** 

IDENTIFICACIÓN

FIRMA TOMADOR

TELÉFONO:

TELÉFONO:

51-45-101006498

ANEXO

1

NAD: 294.761-0

NIT: 830.053.105-3

AMPARAR EL

3144119353

623031

<u>ئ</u>

<u>پ</u> پ



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)	TIPO	OBRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44	VALOR CONTRATO	\$ 957.908.934,00		
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES		
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	25/08/2021	021 INICIO EJECUCIÓN 26/08/2021			
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ			
ACTO ASEGURADO	ACTAS DE TERMINACION Y AERS	VALOR ADICIÓN			
		TIEMPO PRÓRROGA			
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES		
ACECUDADODA	LIDI CECUDOS S A	GARANTÍA No.	4001540		
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A	ANEXO(S)	2,3 y 4		
BENEFICIARIO(s)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148- NIT. 830.053.105-3 Y ADMINISTRACIÓN TEMPORA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y O URIBIA, Y El MINISTERIO DE EDUCACION NACIONA	L PARA EL SECTOR EDUCA CULTURAL DE RIOHACHA	ATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA		

Amparo	Vi	ger	ncia	- Valor		(%)	
Amparo	Desde		Hasta		Valui	(,0)	
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/	26/04/2022	\$	287.372.680,20	30%	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/	25/10/2024	\$	95.790.893,40	10%	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	/	18/11/2024	\$	287.372.680,20	30%	
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	/	18/11/2024	\$	287.372.680,20	30%	
		/					
		Т	otal Asegurado	\$	957.908.93		

### **OBSERVACIONES:**

Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 2,3 y 4,correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN de fecha 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO de fecha 18/11/2021. De igual manera, se deja constancia que mediante ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO, se informó a FIDUPREVISORA que todos los productos se encuentran debidamente terminados a excepción del CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6- SEDE MAIMAJASAY en la ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY, por las razones allí expuestas. Y, que dicha situación es de conocimiento de la supervisión del contrato y FINDETER. Revisar Nota Aclaratoria en el Acta de entrega y Recibo a Satisfacción del contrato.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 29/11/2021

Aprobó

DANIELA AMAYA PEREA

Coordinador Jurídico ( E ) P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

ANA VICTORIA CAMACHO REYES

Abogado Responsable P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF



## **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

SEGURUS			A	FAVOR DE PAR	IICULARES			
REFERENCIA SUCUR	SOGAMOSO C.N.	.H 30	CERTIFICADO I	PRORROGA		POLIZA No. 4001540	ANEXO No.	
AFIANZADO CONSORCIO RCI DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OF 601 ASEGURADO PATRIMONIO AL	MAICAO 44 ITÓNOMO PA FINDET		CIUDAD DUIT	TAMA, BOYACÁ	Т	ELEFONO 31079	7.686-8 51845 3.105-3	
BENEFICIARIO PATRIMONIO AU	TÓNOMO PA FINDET	ER (PAF)			Ν	NIT 830.05	3.105-3	
	VIGENCI <i>A</i> E LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a)  25 / 10 / 2024  DESDE (d-m-a)  25 / 04 / 2022			a)	CIA ANEXO  HASTA ( 25 / 10	·	
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PATIÑO		LAVE % PART	TICIPACION 100.00	COMPAÑIA	COASEC	GURO CEDIDO	% PARTICIPACION	
INFORMACION DEL RIESGO								
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA CIUDAD: BOGOTÁ								
AMPAROS				VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HAS	TA SUMA	ASEGURADA	
PAGO DE SALARIOS PRESTACION ESTABILIDAD DE LA OBRA / CA CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO		ONAMI ENTO		26/08/2021 25/10/2021 26/08/2021 25/10/2021	25/10/20: 25/10/20: 26/04/20: 25/10/20:	24 287,3 22 287,3	90,893.00 72,680.00 72,680.00 72,680.00	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****	***957,908,933.00			A PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE	PAGO: \$ ******	********0.00	
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUI	/ /	PRIMA NETA: OTROS CONCEPTOS:	\$ *****	********0.00	OTROS CONCEPTO	OS: \$ ******	*********0.00	
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓ	•	**********0.00	GASTOS DE EXPEDI	·	**********0.00 ******	
		PRIMA TOTAL:		***********0.00	IVA: TOTAL A PAGAR:	•	**********0.00	

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

**PUNTOS DE PAGO** 

BANCOS	ALMACE	NES		CORRESP		INTERNET	
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFECTY	/ SERVIENTREGA	V	IA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES	CONVENIO 110225	GENERALES	CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA	LEY		VIDA	CONVENIO 110226	VIDA	CONVENIO 951320	CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES
CAJEROS ATH	CAFAM			DIMONEX	PAC	BANCOLOMBIA	O DE AHORROS.

FIRMA AUTORIZADA

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
HDI SEGUROS S.A. A.A.(F	Carrera 7 N° 72-13 piso 8 P.O.Box)076478 Bogotá D.C Colombia Teléfonos (571) 3468888			
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PU DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL CHEQU VAI OR EXACTO DE F				



## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

#### A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001540		2
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.50	7.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	51845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	NIT	830.05	3.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3

#### **TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

\*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES



FIRMA DEL TOMADOR - AFTANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA\_POL\_CUMPLIMIENTO/<a href="https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/">https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/</a>



## **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

SEGURUS			A	FAVOR DE PAR	IICULARES		
REFERENCIA SUC	CURSAL SOGAMOSO C.N.	.H 30	CERTIFICADO I	PRORROGA		POLIZA No. 4001540	ANEXO No.
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OF 6	RCI MAICAO 44 <sup>01</sup> AUTÓNOMO PA FINDET		CIUDAD DUIT	<sup>-</sup> AMA, BOYACÁ	Т	ELEFONO 31079	07.686-8 51845 53.105-3
BENEFICIARIO PATRIMONIO	AUTÓNOMO PA FINDET	ER (PAF)			N	NIT 830.05	53.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a) DI 07 / 01 / 2022	VIGENCIA ESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	A SEGURO HASTA LAS 24 HO 18 / 11 /	` ,	DESDE (d-m- 25 / 10 / 2	a)	HASTA 18 / 11	` '
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PAT		LAVE % PART	TICIPACION 100.00	COMPAÑIA	COASEC	GURO CEDIDO	% PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO							
ITEM: 1 DIRECCION ASE	GURADO: CR 11 NO. 71 -	- 73 ED DAVIVIE	NDA		CIUDAD	: BOGOTÁ	
AMPAROS				VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HAS	TA SUMA	ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTAC ESTABILIDAD DE LA OBRA / CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO		ONAMI ENTO		26/08/2021 18/11/2021 26/08/2021 18/11/2021	25/10/20: 18/11/20: 26/04/20: 18/11/20:	24 287,3 22 287,3	790,893.00 172,680.00 172,680.00 172,680.00
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *** FECHA MAXIMA PAGO PRIMA:	******957,908,933.00	ETALLE INFORMATIVO PRIMA PRIMA NETA:		PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE	PAGO: \$ ******	*******0.00
	, ·	OTROS CONCEPTOS:	\$ *****	*********0.00	OTROS CONCEPTO	DS: \$ ******	********0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		GASTOS DE EXPEDICIÓ		**********0.00	GASTOS DE EXPEDI	•	*********0.00 *******
		PRIMA TOTAL:		***********0.00	IVA: TOTAL A PAGAR:	•	*********0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

**PUNTOS DE PAGO** 

BANCOS	ALMACENES		CORRESPONSALES			INTERNET	
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFECTY	/ SERVIENTREGA	,	/IA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES	CONVENIO 110225	GENERALES	CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA	LEY		VIDA	CONVENIO 110226	VIDA	CONVENIO 951320	CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES
CAJEROS ATH	CAFAM			DIMONEX	PAC	BANCOLOMBIA	O DE AHORROS.

FIRMA AUTORIZADA

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
HDI SEGUROS S.A. A.A.(F	Carrera 7 N° 72-13 piso 8 P.O.Box)076478 Bogotá D.C Colombia Teléfonos (571) 3468888			
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PU DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL CHEQU VAI OR EXACTO DE F				



## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

#### A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	400154	0	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.50	7.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	51845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3

#### **TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

#### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

#### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

### A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001540	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.053.105-3

### **TEXTO DE LA POLIZA**



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA\_POL\_CUMPLIMIENTO/<a href="https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/">https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/</a>



## POLIZA DE SEGURO DE **CUMPLIMIENTO**

## . .....

			A	FAVOR DE PAR	HOULANES		
REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N	.H 30	CERTIFICADO I	PRORROGA		POLIZA No. 4001540	ANEXO No.
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 ASEGURADO PATRIMON	NIO AUTÓNOMO PA FINDE	TER (PAF)	CIUDAD DUIT	TAMA, BOYACÁ	TI N	IT 901.507 ELEFONO 3107951 IT 830.053 IA ANEXO	845 .105-3
14 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HO 18 / 11 /	, ,	DESDE (d-m- 25 / 04 / 2		HASTA (d- 18 / 11 /	· .
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO I		CLAVE % PAR .003062	TICIPACION 100.00	COMPAÑIA	COASEG	GURO CEDIDO %	PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO							
ITEM: 1 DIRECCION	ASEGURADO: CR 11 NO. 71	- 73 ED DAVIVIE	ENDA		CIUDAD:	: BOGOTÁ	
AMPAROS				VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HAST	ra suma a	SEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRES ESTABILIDAD DE LA OBR CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	TACIONES SOCIALES A / CALIDAD Y BUEN FUNCIO	ONAMIENTO		26/08/2021 18/11/2021 26/08/2021 18/11/2021	25/10/202 18/11/202 26/04/202 18/11/202	24 287,37 22 287,37	0,893.40 2,680.20 2,680.20 2,680.20
TOTAL CUIMA ACECUDADA	******957,908,934.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA	A TOTAL VIGENCIA PARA	A PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	DDIMA DEDIODO SE	DAGO. 4	
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA:	ADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	PRIMA NETA: OTROS CONCEPTOS: GASTOS DE EXPEDICIÓ IVA:	\$ *******  ON: \$ *******  \$ *******	**************************************	OTROS CONCEPTO GASTOS DE EXPEDIO IVA:	CIÓN: \$ ********** \$ ********	********0.00 ********0.00
		PRIMA TOTAL:	\$ ******	***********0.00	TOTAL A PAGAR:	\$ *******	*******0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

## **PUNTOS DE PAGO**

PUNTOS DE PAGO	INTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA									
BANCOS ALMACENES				CORRESP	ONSALES		INTERNET			
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFECTY	SERVIENTREGA	V	IA BALOTO	www.hdi.com.co			
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES	CONVENIO 110225	GENERALES	CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE			
DAVIVIENDA	LEY		VIDA	CONVENIO 110226	VIDA	CONVENIO 951320	CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES			
CAJEROS ATH	CAFAM	•		IMONEX	PAC	BANCOLOMBIA	O DE AHORROS.			

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
HDI SEGUROS S.A. A.A.(F	Carrera 7 N° 72-13 piso 8 P.O.Box)076478 Bogotá D.C Colombia Teléfonos (571) 3468888			
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PU DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL CHEQU VAI OR EXACTO DE F				



## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

#### A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	400154	0	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.50	7.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	51845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3

#### **TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LOS VALORES ASEGURADO A LOS AMPAROS CONTRATADOS

#### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

#### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

#### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

## A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO	No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001540	)	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845	
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.053.105-3	

### **TEXTO DE LA POLIZA**



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA\_POL\_CUMPLIMIENTO/<a href="https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/">https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/</a>

## **Camacho Reyes Ana Victoria**

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>

**Enviado el:** jueves, 13 de enero de 2022 10:46 a. m. **Para:** Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson

CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora

Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas

Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso

Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540\_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-

ATGUAJIRA-O-044-2021)

**Datos adjuntos:** archive-2022-ene.-13-103105.zip

## Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

• Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares No. 4001540, anexo 2 y 3.

• Tomador/Afianzado: CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8

• Asegurado/Beneficiario: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3

• Suma asegurada: \$ 957,908,933.00

Vigencia: DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024

Amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 287,372,680.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$ 95,790,893.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00

\* Objeto: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.

## **Camacho Reyes Ana Victoria**

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>

**Enviado el:** jueves, 20 de enero de 2022 8:45 a. m. **Para:** Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson

CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora

Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas

Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso

Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540\_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-

ATGUAJIRA-O-044-2021)

**Datos adjuntos:** archive-2022-ene.-20-083526.zip

## Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares No. 4001540, anexo 4.
 Tomador/Afianzado: CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8

• Asegurado/Beneficiario: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3

Suma asegurada: \$ 957,908,933.00

Vigencia: DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024

Amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA	ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$	287,372,680.20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$	95,790,893.40
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$	287,372,680.20
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$	287,372,680.20

\* Objeto: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.



## **ACTA DE TERMINACION**

Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación: 19-Feb-2021

CONTRATO X PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR						
TIPO DE CONTRATO	OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)					
		INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL
	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VÍA ALBAN
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VÍA ALBAN
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA´ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. V/ZUELA
DESCRIPCIÓN CONTRATO,	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON
A TERMINAR	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY
	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VÍA PARAGUACHON
	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO
	001	VICOROIO DOI MAIOAO	44 NUT 004 F07 C0	<u> </u>		
	CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8  R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787					
	1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%)					
CONTRATISTA	2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S nit					
	900869939-5 (30%) R:L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No.					
	1.049.613.787 3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)					
	CONSORCIO INTEROBRAS 057					
INTERVENTOR	R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá					
LIVILITION	1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%)					
CHREDVICOR	2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%) ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO					
SUPERVISOR	ING	. CHRISTIAN CAMILO L	EUN DEL RIU			CEC TO 224



## ACTA DE TERMINACION

Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR			
PLAZO CONTRATO	DOS (2) MESES		
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934)  VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)  VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)		
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021		
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021		

NOVEDADES DEL CONTRATO					
	Suspensión No.1	Desde	Hasta		
CHERENCIONES V DEINICIOS.	Suspension No. I	N/A	N/A		
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A		
	Reinicio No. 1	N/A			
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A				
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A			
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A	•			
ADICIONES	Adición No 1	N.A			
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A				

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO			
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS		
	VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256,00)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)  VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)		
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021		

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021) dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que a la fecha presentan observaciones de acabados de los frentes de obra intervenidos los cuales deben ser solucionados en un plazo máximo de 20 días calendario es decir hasta el día 14 de noviembre de 2021. Esto a fin de poder recibir a satisfacción las obras intervenidas y garantizando que se ajusten a los lineamientos establecidos en los TDR, Normatividad técnica y demás documentos que hacen parte integral del contrato.



## ACTA DE TERMINACION

Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año 2021.

**EL CONTRATISTA** 

INTERVENTOR/SUPERVISOR

THE WILLIAM STATES

Firma
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

Firma
NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEROBRAS 057

SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER

Firma

CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA FINDETER S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter. Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.



## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

CONTRATO	X		PROYECTO	FASE/ETA	IPA .	No	o. <b>GLOBAL</b>	
	INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA							
TIPO DE CONTRAT	0	OBRA						
THE OBL CONTINUE		EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES						
OBJETO DEL CONTRATO		EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR						
NÚMERO DEL CON	TRATO	LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.  90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)						
Nomeno del con	110410	30300-021-2021(1 A1 -A1 GOASHA-O-0-14-2021)						
			INSTITUCION/CENTRO IDENTIFICACIÓN RURAL/ MUNICIPIO DIRECCIÓN					
			EDUCATIVO  INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DE LAS SEDES RIRITANA - SEDE	URBANA		DIRECOION	
		1	INDIGENA NO. 8	PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL	
		2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA	
		3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA	
		4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VÍA ALBAN	
		5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VÍA ALBAN	
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA´ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. V/ZUELA		
DESCRIPCIÓN DEL		7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON	
CONTRATO	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA		
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY		
		10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VÍA PARAGUACHON	
		11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO	
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO		
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO		
CONTRATISTA		CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8  R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787  1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%)  2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S Nit 900869939-5 (30%)  R:L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787  3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 057							
	R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá							
	1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%) 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%)							
SUPERVISOR		ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO						
PLAZO CONTRATO	)	DOS (2) MESES						
I LALO CONTINATO		<i>D</i> 03	(L) WEOLO					



## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934)  VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)  VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)		
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021		
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO				
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES			
	VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256)			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)  VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)			
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021			

• Nota Aclaratoria: Es preciso Mencionar que, de acuerdo con los conflictos internos presentados entre comunidades, y manifestados por la Rectora GEORGINA DELUQUEZ de manera oficial para el Frente de Obra del CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 6 SEDE MAIMAJASAY no fue posible su ejecución, dado que no se cuentan con las garantías de seguridad de personal que ingresa al territorio ni se cuenta con el acompañamiento de la fuerza pública como es de Conocimiento de Findeter; por ende, los recursos asignados para este frente de obra que corresponde a la suma de Cincuenta y Ocho millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos M/Cte \$ 58.542.678 Incluido AIU e Iva sobre Utilidad, serán considerados como menor valor en el contrato final, por lo cual con la firma de la presente acta se aceptan las condiciones sin consideración de reclamaciones posteriores que afecten al entre contratante.

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA- O-044-2021) de EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER., se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación , suscrita a los Veinticinco (25) días del mes Octubre del año 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato 90908-028-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021) de EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 8 - RIRITANA SEDE PRINCIPAL.

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	RIRITANA – SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	16,26
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	28,34
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = .40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,85
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,06
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,06
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	907,21
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN. MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES	m²	54,60
	DE PARED  PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	14,26
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	56,80
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

NP 16 TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03	
--	----	------	--

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE KANASUMANA 2

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KANASUMANA 2	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	14,81
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,44
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	26,98
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,87
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	36,92
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	36,92
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	912,20
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,60
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.  CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO	M2	14,26
	INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,46
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

NP 16 TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS M2 6,09		
--	--	--

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

NP 16 TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03	
--	----	------	--

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10 - SEDE WALA WALAO

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE WALA WALAO	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)  LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON	GLB	1,00
NP 17	GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03	
-------	--	----	------	--

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 - MAKU - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE MAKU – SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	111,87
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	14,58
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	15,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,77
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	424,66
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,75
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	2,92
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	17,50
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	17,50
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	1556,05
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	90.96
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m²	123,48
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	26,30
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m²	7,48



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

NP 19	TEJA METALICA GALVANIZADA 3050x800x30mm ARQUITECTONICA	m²	138,88
INF 19	ACESCO o similar	m²	130,00

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE JAYAPAMA'ANA

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE JAYAPAMA'ANA	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	16,73
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,60
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	28,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m3	0,92
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	35,74
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	35,74
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	904,73
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	54,83
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	14,29
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

NP 16 TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m²	6,09	
--	----	------	--

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE KALINCHON

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KALINCHÓN	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	63,83
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m²	48,69
	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m²	6,46
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m²	13,41
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	11,02
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	8,21
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	47,41
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	358,29
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m³	1,44
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m³	21,33
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	m³	15,00
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	ml	0,30
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m³	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	44.26
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	44.26
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	13,71
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	kg	13,71
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	73,80
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m2	35,93
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES  ACABADOS Y PINTURA	m²	34,75
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	74.06
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	30,05
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	3,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		6.55
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	6,00
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	6,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	4,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	2,00
	RED SANITARIA PISO 2"	Un	4,28
	RED SANITARIA PISO 4"	Un	3,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	2,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	19,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	5,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	ml	7,32
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	2,00
	PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA		40,50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA		7,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m²	1,44

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5 - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE Institución	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN AULA TIPO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,83
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	17,41
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,73
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	30,64
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m3	0,86
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	38,02
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	38,02
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	912,39
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	57,54
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	17,00
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00
	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	1,00
NP 12	TABLERO ELECTRICO DE DOS CIRCUITOS	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m²	6,09

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 - SEDE SAN FELIPE

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SAN FELIPE	MUNICIPIO	MAICAO
	MANTENIMIENTO AULAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	18,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m2	103,47
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m2	592,88
	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m²	1.452,49
	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m2	6,30
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
NP 8	MANTENIMIENTO DE PERFIL METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ml	265,29
	OTROS		-
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m²	24,27	
---	----	-------	--

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
ITEM	CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES .		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	17,69
NP 1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Un	11,00
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	7,30
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	3,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	1,92
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	76,67
	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	ml	7,50
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	19,66
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	19,66
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		-
	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m2	46,50
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m2	14,50
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	ml	15,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	324,77
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	333,92
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	11,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	4,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica diámetro entrada: 1" diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Un	1,00



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

NP 11	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m²	19,83
	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m²	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	Un	4,00
	DESMANCHADA Y REEMBOQUILLADA ENCHAPES	m²	37,30
	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m²	46,14
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08		14,50
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)		21,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 1

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE NARANJITO 1	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	22,31
	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	3,00
	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	7,13
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	M2	42,66
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	M2	2,54
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	10,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	4,86
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	M3	0,26
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,44
	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	152,46
	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	11,50
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	25,38
	IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	M2	39,42
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	M2	53,06
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	M2	22,25
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	M2	0,71
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	44.48
·	ACABADOS Y PINTURA		



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE	M2	73,56
	PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE	M2	18,48
	RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	48.25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO	IVIZ	40,25
	NOXIDABLE)   PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE	UND	4,00
	CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS		.,,00
	LLUVIAS		
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	78,50
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	UND	1,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UND	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UND	7,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UND	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	ML	1,00
	RED SANITARIA PISO 4"	ML	4,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	5,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	4,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	REJILLAS SIFON METALICA	UND	3,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	17,85
	OTROS		
	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	UND	1,00
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
	DEMOLICION PAÑETE	M2	19,71
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
NP3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	М3	0,93
NP4	ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS	UND	1,00
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP6	ESTRUCTURA MÉTALICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS EN TUBO CUADRADO 90X90X2mm, VIGA AEREAS PRINCIPALES 90X50X2mm, VIGASECUNDARIAS 90X50X2mm, CERCHAS CUBIERTAS EN TUBERIA 60X40X2mm Y CORREAS CUBIERTA EN TUBO CUADRADO 40X40X2mm, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	KG	297,02
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 2

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE NARANJITO 2	MUNICIPIO	MAICAO
	CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	26,06
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	5,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	2,34
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	4,58
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	379,66
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	26,45
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m²	3,49
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	m	36,90
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m³	0,44
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,26
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m³	1,80
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	m	6,58
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	m	6,58
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m²	26,42
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	26,42
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	19,25
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	19,25
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	23,46
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m²	49,26
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	28,98
	MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION  ACABADOS Y PINTURA	m²	37,91
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	42,38
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	38,45
	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	56,28
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	2,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
NP 7	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18, ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m²	12,64
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	М	37,67



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	9,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	М	10,71
	RED SANITARIA PISO 4"	m	6,96
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	3,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	3,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	33,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	2,00
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	Un	3,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	m	9,74
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	Gb	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	3,00
	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m²	1,04
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m²	22,74

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dieciocho (18)** días del mes de **noviembre** del año **2021.** 

**CONTRATISTA** 

EL CONTRATISTA
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTOR

INTERVENTORÍA

NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS 057

**SUPERVISOR** 

Firma

CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA

FINDETER S.A.

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:



Código: GES-FO-024

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-feb-2021

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante. Copias: Contratista o Consultor e Interventor



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)		TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45		VALOR CONTRATO	\$ 937.469.863,00
			DURACIÓN CONTRATO	2 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	23/08/2021		INICIO EJECUCIÓN	26/08/2021
OTROSÍ			FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	OTROS		VALOR ADICIÓN	
	•		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO		A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ACECURADORA	UDI SECUROS S A		GARANTÍA No.	4001519
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A.		ANEXO(S)	3,4 Y 5
BENEFICIARIO(s)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148- NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE EDUCACIO	-		` '

Amparo	Vię	gen	ncia	Valor		(%)	
Amparo	Desde		Hasta		Valui	(70)	
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/	26/04/2022	\$	281.240.959,00	30%	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/	26/10/2024	\$	93.746.986,00	10%	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	/	17/11/2024	\$	281.240.959,00	30%	
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	/	17/11/2024	\$	281.240.959,00	30%	
		/					
	·	T	ntal Asegurado	¢	937 469	863 00	

## **OBSERVACIONES:**

Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 3, 4 Y 5 correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN DE FECHA 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 17/11/2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación

14/01/2022

Aprobó

HELBERT ALFONSO'SUARIZ GOMEZ
Coordinador Jurídico P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios

ANA VICTORIA CAMACHO REYES

Abogado P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios



## **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

SEGOROS	000.00		Α	FAVOR DE PAR	TICULARES		
REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N		CERTIFICADO [	PRORROGA		POLIZA No. 4001519	ANEXO No.
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21	O RCI MAICAO 45 OF 601 NIO AUTÓNOMO PA FINDE <sup>T</sup>		CIUDAD DUIT	ΓΑΜΑ, BOYACÁ	Т	901.508 ELEFONO 310795 <sup>2</sup> IIT 830.053	1845
BENEFICIARIO PATRIMON	IIO AUTÓNOMO PA FINDET	ΓER (PAF)			N	IIT 830.053	.105-3
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)  24 / 11 / 2021	VIGENCI. DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	A SEGURO  HASTA LAS 24 HO  26 / 10 /	` ,	DESDE (d-m- 23 / 04 / 2	a)	CIA ANEXO  HASTA (d. 26 / 10 /	,
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO F		CLAVE % PART	ICIPACION 100.00	COMPAÑIA	COASEC	GURO CEDIDO %	6 PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO							
ITEM: 1 DIRECCION	ASEGURADO: CR 11 NO. 71 -	- 73 ED DAVIVIEN	IDA		CIUDAD	: BOGOTÁ	
AMPAROS				VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HAS	TA SUMA A	SEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRES ESTABILIDAD DE LA OBR CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	TACIONES SOCIALES A / CALIDAD Y BUEN FUNCIO	DNAMIENTO		26/08/2021 25/10/2021 26/08/2021 23/08/2021	26/10/20: 25/10/20: 26/04/20: 23/08/20:	24 281,24 22 281,24	6,986.00 0,959.00 0,959.00 0,959.00
TOTAL SLIMA ASEGURADA: Ċ	*******937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA	FOTAL VIGENCIA PARA	A PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE	PAGO: \$ *******	*****
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA:	ADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	PRIMA NETA:  OTROS CONCEPTOS:  GASTOS DE EXPEDICIÓN IVA:  PRIMA TOTAL:	\$ ******* 1: \$ ******* \$ *******	**************************************	OTROS CONCEPTO GASTOS DE EXPEDI IVA: TOTAL A PAGAR:	OS: \$ ***********************************	**************************************

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

## PUNTOS DE PAGO

F	UNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA									
	BANCOS	A	LMACENES	CORRESPONSALES				INTERNET		
	BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFECTY /	SERVIENTREGA	\	IA BALOTO	www.hdi.com.co		
1	BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES	CONVENIO 110225	GENERALES	CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE		
Ì	DAVIVIENDA	LEY		VIDA	CONVENIO 110226	VIDA	CONVENIO 951320	CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES		
	CA JEDOS ATU	CAEAM	, and the second	Г	IMONEY	BAC	RANCOLOMBIA	O DE ALIONDOS		

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
HDI SEGUROS S.A. A.A.(P	Carrera 7 N° 72-13 piso 8 2.O.Box)076478 Bogotá D.C Colombia Teléfonos (571) 3468888			
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUI DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL CHEQU VAI OR EXACTO DE E				



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

## A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	400151	9	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.50	8.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	51845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3

## **TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

\*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.

## \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "BJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

\*\*NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

\*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

I who we

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

## A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	400151	9 3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.053.105-3

## **TEXTO DE LA POLIZA**

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA\_POL\_CUMPLIMIENTO/<a href="https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/">https://www.hdi.com.co/WebConsulta\_Pol\_Cumplimiento/</a>



## **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

3EGORO3			А	FAVOR DE PAR	HCULARES		
REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N	I.H 30	CERTIFICADO	DE PRORROGA		POLIZA No. 4001519	ANEXO No.
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21	CIO RCI MAICAO 45 1 OF 601 NIO AUTÓNOMO PA FINDE		CIUDAD <b>DUI</b>	TAMA, BOYACÁ	N N	ELEFONO 310795	1845
BENEFICIARIO PATRIMOI	NIO AUTÓNOMO PA FINDE <sup>-</sup>	ΓER (PAF)			N	IT 830.053	3.105-3
FECHA DE EXPEDICION		A SEGURO			VIGENC	IA ANEXO	
(d-m-a)	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a)	HASTA LAS 24 HC	DRAS (d-m-a)	DESDE (d-m-	a)	HASTA (d	I-m-a)
07 / 01 / 2022	23 / 08 / 2021	17 / 11 /	2024	26 / 10 / 2	024	17 / 11	/ 2024
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO		CLAVE % PART	TICIPACION 100.00	COMPAÑIA	COASEG	SURO CEDIDO	% PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO  ITEM: 1 DIRECCION	ASEGURADO: CR 11 NO. 71	_ 72 בה האעדעודי	NIDA		CTUDAD	BOGOTÁ	
ITEM: I DIRECTION	ASEGURADO: CR II NO. /I	- 73 ED DAVIVIE	NDA		CIODAD.	BOGOTA	
AMPAROS				VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HAST	ra suma A	ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRES ESTABILIDAD DE LA OBR CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	STACIONES SOCIALES RA / CALIDAD Y BUEN FUNCI	OTMIENTO		26/08/2021 17/11/2021 26/08/2021 17/11/2021	26/10/202 17/11/202 26/04/202 17/11/202	24 281,24 22 281,24	16,986.00 10,959.00 10,959.00 10,959.00
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ FECHA MAXIMA PAGO PRIMA:	*******937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA PRIMA NETA:		A PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE I	PAGO: \$ *******	********0.0
CONDUCTO DE PAGO: CON	TADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS:		**********0.00	OTROS CONCEPTO	•	********0.00
DEDICADO DE EXCEUDACIÓN		GASTOS DE EXPEDICIÓ	N: \$ ******	***********0.00	GASTOS DE EXPEDIO	CION: \$ ********	*********0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:		IVA:		***********0.00	IVA:		*********0.0

principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

**PUNTOS DE PAGO** 

BANCOS	ALMA	CENES	CORRESPONSALES			INTERNET	
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFECTY	/ SERVIENTREGA	V	IA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES	CONVENIO 110225	GENERALES	CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA	LEY		VIDA	CONVENIO 110226	VIDA	CONVENIO 951320	CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES
CAJEROS ATH	CAFAM			DIMONEX	PAC	BANCOLOMBIA	O DE AHORROS.

FIRMA AUTORIZADA

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
HDI SEGUROS S.A. A.A.(F	Carrera 7 N° 72-13 piso 8 P.O.Box)076478 Bogotá D.C Colombia Teléfonos (571) 3468888			
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PU DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL CHEQU VAI OR EXACTO DE F				



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

## A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	400151	9	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.50	8.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	51845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3

#### **TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

\*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024

#### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

\*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.

### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

## \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

- \*\*NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.
- \*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

## A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	400151	9	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.50	8.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	51845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3

**TEXTO DE LA POLIZA** 



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA\_POL\_CUMPLIMIENTO/

## **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

AFIANZADO CONSORCIO DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OI ASEGURADO PATRIMONI	SUCURSAL SOGAMOSO C.N. O RCI MAICAO 45 DF 601 IO AUTÓNOMO PA FINDET		CERTIFICADO D	PRORROGA		POLIZA No. 4001519	ANEXO No.	
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OI ASEGURADO PATRIMONI BENEFICIARIO PATRIMONI	DF 601			.N.H 30 CERTIFICADO DE PRORROGA			_	
	IO AUTONOMO PA FINDET		CIUDAD DUIT	ГАМА, BOYACÁ	N Ti N	ELEFONO 3107951	845	
FECHA DE EXPEDICION	IO AUTÓNOMO PA FINDET	ER (PAF)			N	IT 830.053	.105-3	
(d-m-a) 17 / 01 / 2022	VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	A SEGURO HASTA LAS 24 HC 17 / 11 /	, ,	DESDE (d-m-	a)	, - ( )		
INTERMEDIARIO SANDRA CONSUELO PA		LAVE % PART 003062	TICIPACION 100.00	COMPAÑIA	COASEG	SURO CEDIDO %	PARTICIPACION	
INFORMACION DEL RIESGO  ITEM: 1 DIRECCION AS	SEGURADO: CR 11 NO. 71 -	- 73 ED DAVIVIE	NDA		CIUDAD:	: BOGOTÁ		
AMPAROS PAGO DE SALARIOS PRESTI	INGLOVES COSTALES			VIGENCIA DESDE			SEGURADA	
	ACTOMES SOCIALES  / CALIDAD Y BUEN FUNCIO	ONAMI ENTO		26/08/2021 17/11/2021 26/08/2021 17/11/2021	26/10/202 17/11/202 26/04/202 17/11/202	24 281,24 22 281,24	6,986.00 0,959.00 0,959.00 0,959.00	
	In	ETALLE INEODMATIVO DDIMA	TOTAL VICENCIA BARBA	A PÓLIZAS DE COBRO PERIODO				
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ * FECHA MAXIMA PAGO PRIMA:	*******937,469,863.00	PRIMA NETA:		**********************	PRIMA PERIODO DE	PAGO: \$ *********	*******0.00	
	DO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: GASTOS DE EXPEDICIÓ	\$ ******* ON: \$ *****	***********0.00	OTROS CONCEPTO	·	********0.00 *******	
		IVA: PRIMA TOTAL:		***********0.00	IVA: TOTAL A PAGAR:	·	********0.00 ********0.00	

principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

**PUNTOS DE PAGO** 

BANCOS	ALW	ACENES	CORRESP		CORRESPONSALES		PONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	CARULLA	EFECTY	/ SERVIENTREGA	\	/IA BALOTO	www.hdi.com.co		
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	POMONA	GENERALES	CONVENIO 110225	GENERALES	CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE		
DAVIVIENDA	LEY		VIDA	CONVENIO 110226	VIDA	CONVENIO 951320	CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES		
CAJEROS ATH	CAFAM			DIMONEX	PAC	BANCOLOMBIA	O DE AHORROS.		

FIRMA AUTORIZADA

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
HDI SEGUROS S.A. A.A.(P	Carrera 7 N° 72-13 piso 8 2.O.Box)076478 Bogotá D.C Colombia Teléfonos (571) 3468888			
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUI DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL CHEQU VAI OR EXACTO DE E				



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

## A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	400151	9	5
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.50	8.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	51845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			830.05	3.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	(PAF)	NIT	830.05	3.105-3

#### **TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

## \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

\*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024

#### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

\*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.

### \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

## \*\*ANEXO\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

- \*\*NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.
- \*\*NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

## A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL		CERTIFICADO DE	POLIZA No.		ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30		PRORROGA	4001519		5
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.50	8.570-7
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	310795	1845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	NIT	830.05	3.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER	NIT	830.05	3.105-3	

## **TEXTO DE LA POLIZA**



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA\_POL\_CUMPLIMIENTO/

## **Camacho Reyes Ana Victoria**

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>

**Enviado el:** jueves, 20 de enero de 2022 8:32 a. m. **Para:** Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson

CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora

Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas

Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso

Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001519\_90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-

O-045-2021)

**Datos adjuntos:** archive-2022-ene.-20-081603.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

• Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares No. 4001519, anexo 3, 4 y 5.

Tomador/Afianzado: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

Asegurado/Beneficiario: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3

Suma asegurada: \$ 937,469,863.00

Vigencia: DESDE LAS 24 HORAS 23/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 17/11/2024

Amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUN	IA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$	281,240,959.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	\$	93,746,986.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	\$	281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	\$	281,240,959.00

\* Objeto: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

Se adjunta Pdf de la póliza.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE/ETAPA		No.	GLOBAL
----------	---	----------	--	------------	--	-----	--------

Contrato: 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

INFORMACIÓN DEL (	CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR				
TIPO DE CONTRATO	OBRA				
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"				
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)				
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45 R.L/JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.613.787. CONFORMADO POR: -PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA identificado con cédula de ciudadanía número 7.227.602 Y PARTICIPACIÓN DEL 40%, -INCORDIS S.A.S identificada con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA identificado con C.C. NO. 1.049.613.787 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%, -ALBERTO RINCÓN GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía NO. 19.229.372 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%.  CONSORCIO C&R R.L/MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía número 87.104.987. Conformado por -MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía 87.104.987, con un porcentaje de participación del 70%, -CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ DORADO, identificado con				
CURRINGOR	cédula de ciudadanía número 93.406.609, con un porcentaje de participación del 30%.				
SUPERVISOR	CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO				
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOS (2) MESES				
VALOR INICIAL CONTRATO, FASE O ETAPA	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE				
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	26/08/21				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	25/10/21				
CONDICIONES FIN	ALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR								
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES							
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE							
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2021							

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

## 1. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA - TALOULUMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDADES				
I I LIVI	(Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE		
1,00	PRELIMINARES						
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m²	58,93	58,93	0,00		
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m²	51,15	51,15	0,00		
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m²	47,61	47,61	0,00		
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	20,00	20,00	0,00		
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	6,00	6,00	0,00		
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m²	4,32	4,32	0,00		
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS						
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	9,94	9,94	0,00		
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	14,09	14,09	0,00		
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA						
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	39,50	39,50	0,00		
4,00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES						
4,1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m²	91,09	66,03	25,06		
4,2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m²	47,61	0,00	47,61		
4,3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m²	66,03	66,03	0,00		
4,4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	ML	9,00	9,00	0,00		
5,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS						
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	46,92	46,92	0,00		
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m²	83,00	83,00	0,00		



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	26,45	0,00	26,45
5.4	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m²	48,30	48,30	0,00
6,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED				
6,1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTA DE AMARRE	m²	4,32	4,32	0,00
6,2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m²	8,35	8,35	0,00
7,00	ACABADOS Y PINTURA				
7,1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	67,96	0,00	67,96
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	107,53	0,00	107,53
7,3	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m²	3,00	3,00	0,00
8,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00	1,00	0,00
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00	0,00	6,00
7,2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	20,00	0,00	20,00
7,3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	6,00	0,00	6,00
10,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	1,00	0,00	1,00
9.3	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	ML	38,00	0,00	38,00
11,00	NO PREVISTOS				
11,10	ELECTRICIDAD				
11.1.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 N° 10	ML	15,00	0,00	15,00
11,20	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
11.2.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	kg	307,83	307,83	0,00
11,30	ASEO Y OTROS				
11.3.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	ML	20,35	0,00	20,35



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

## 2. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA - PARRANTIAL

<b>(</b>	DESCRIPCIÓN	T	CANTIDADES				
ÍTEM	(Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE		
1,00	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	69,04	69,04	0,00		
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS						
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	3,72	3,72	0,00		
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	3,84	3,84	0,00		
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA						
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	12,78	12,78	0,00		
3,2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = .40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51	0,51	0,00		
3,2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	222,08	222,08	0,00		
-,		<u> </u>	,	,			
3,00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES						
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m²	70,08	60,00	10,08		
					0,00		
4,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS			====	0,00		
4.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	56,27	56,27	0,00		
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m²	56,27	56,27	0,00		
5,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED						
5.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m²	43,87	43,87	0,00		
5.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	m²	16,60	16,60	0,00		
6,00	ACABADOS Y PINTURA						
6,1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	16,60	0,00	16,60		
6,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	36,60	0,00	36,60		
7,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)						
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1,00	1,00	0,00		
7,1	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m²	7,87	7,87	0,00		
8,00	INSTALACIONES ELECTRICAS						



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

8,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	Und	4,00	0,00	4,00
8,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	Und	1,00	0,00	1,00
8,4	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	2,00	0,00	2,00
9,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
10,00	NO PREVISTOS				
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
10.1.2	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m³	0,89	0,89	0,00
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	ALFAJIA	ML	10,94	10,94	0,00
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED				
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	M2	67,79	67,79	0,00
10.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
10.2.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	Kg	996,36	996,36	0,00
10,30	OTROS				
103.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m²	25,14	25,14	0,00
103.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15,00	15,00	0,00

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en *quince (15) días hábiles* contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.*, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veinticinco (25)* días del mes de *octubre* del año *2021*.



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

**EL CONTRATISTA** 

Timber >

Firma
JAIRO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

**INTERVENTOR** 

Hf.

Firma
MIGUEL ANGEL CEBALLOS
BENAVIDES REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&R



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

CONTRATO	X	PROYECTO	FASE/ETAPA	No.	GLOBAL
		_	<u> </u>	_	

INFORMACIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR			
TIPO DE CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO		
OBJETO DEL CONTRATO	"LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."		
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)		
LOCALIZACIÓN DEL FRENTE	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, GRUPO 2 - INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS INDIGENAS - MAICAO		
DESCRIPCIÓN ETAPA A TERMINAR	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45  R.L/ JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787.  CONFORMADO POR:  -PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía numero 7.227.602 Y PARTICIPACION DEL 40%.  -INCORDIS S.A.S. identificado con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787 Y PARTICIPACION DEL 30%.  -ALBERTO RINCON GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía de No. 19.229.372. Y PARTICIPACION DEL 30%.		
INTERVENTOR	CONSORCIO A&C, identificado con NIT. 901.392.842-4, conformado por: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987 expedida en Ipiales, con una participación del 50% y CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.342.204 expedida en Santacruz, con una participación del 50%; CONSORCIO representado por MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES		
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO		
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES		
VALOR INICIAL	\$ 937.469.863,15 (novencientos treinta y siete mil millones cuatocientos sesenta y nueve ochocientos sesenta y tres, quince pesos)		
FECHA DE INICIO	26/AGOSTO/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	25/OCTUBRE/2021		

NOVEDADES DE LA ETAPA					
	Y	Suspensión No.1	Desde N.A	Hasta N.A	
SUSPENSIONES REINICIOS:		Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A	
		Reinicio No. 1	N.,	Ä	
TIEMPO TOTAL SUSPENSIÓN	DE LA	N.A			



Código: GES-FO-023 Versión: 1

Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

NOVEDADES DE LA ETAPA			
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		N.A	
ADICIONES	Adición No 1	N.A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A		

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA			
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL \$ 937.469.863 (novecientos treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos M/CTE.)  EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO \$9.670.987 (nueve millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y siete pesos M/CTE.)  EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO \$927.798.876 (novecientos veintisiete millones setesientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos M/CTE.)		
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021		

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Fase No 2**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – SHILLIWALA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
104.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4 – EKIMA-ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

| 2.2 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.  Obsi  2.1 RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO  La actividad se er Obsi  3 ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA  3.1 ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS  DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2°, CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.  1.2 ACERO DE REFLIERZO DE 60000 PSI  La actividad se er Obsi   ncuentra concluida sin servación  
|--|--|
| 2.1 RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO Obsi  3 ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA  3.1 ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS  DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.  3.3 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI  La actividad se er Obsi   | ncuentra concluida sin<br>servación<br>ncuentra concluida sin<br>servación   |
| 3.1 ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS  DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.  ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI  La actividad se er Obsi   | servación<br>ncuentra concluida sin<br>servación   |
| 3.1 ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS Obsi  DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.  ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI  La actividad se er Obsi  | servación<br>ncuentra concluida sin<br>servación   |
| 3.2 CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.  ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI La actividad se er Obse  | servación  |
| 3.3 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI   |  |
| 4 CURIERTA CIFLO DASO E IMPERMEARIU IZACIONES  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| 4 CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES  |  |
|  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| 5 PISOS Y ENCHAPES DE PISOS  |  |
|  | ncuentra concluida sin   |
| SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.  La actividad se er Obs  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| 6 MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED  |  |
|  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR)  La actividad se er  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| 7 ACABADOS Y PINTURA   |  |
| 71   | ncuentra concluida sin<br>servación  |
|  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| 8 CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)  |  |
|  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN La actividad se er  | ncuentra concluida sin<br>servación  |
| TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8" Obs   |  |
| TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"  Obsi  OTROS  |  |

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
104.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5 – PIPUMA'ANA



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	Observacion
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = .40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Observacion
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO ( incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	



Código: GES-FO-023 Versión: 1

Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

11.2.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – PARRANTIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = .40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
11.2.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.6 – YAMAIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	



Código: GES-FO-023 Versión: 1

Fecha de aprobación:

1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO ( incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	Siii Observacion
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE $0.40 \times 0.40 \text{ H} = .40 \text{ EXCENTRICAS}$ , EN CONCRETO DE $2.500 \text{ PSI}$ , CON PARRILLA EN VARILLA DE $1/2$ ", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2, 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
	PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Siii
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
104.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.2 – TALOULUMA'ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = .40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTA DE AMARRE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
10.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
11.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
11.2.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.3.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	OTROS	
11.4.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

11.4.2

TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA

La actividad se encuentra concluida sin Observación

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 – SANTA CRUZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION PAÑETE	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
3.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
4.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	ACABADOS Y PINTURA		
5.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
6.1	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.3	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

6.4	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	OTROS		
7.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 8	Descripción	Und	
8.1	PRELIMINAR		
8.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO ( incluye retiro)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS		
8.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2.2	VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI, DIM. 0.12x 0,20; REF. 4 Fe 1/2" @ 3/8	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.3	CUBIERTA, CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
8.3.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED		
8.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.5	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE		
8.5.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS, MANEJO AGUAS LLUVIAS		
8.6.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.2	TUBERIA PRESION DE PVC 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.3	LIMPIEZA Y REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7	OTROS		
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7.2	PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

8.7.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15

m²

La actividad se encuentra concluida sin Observación

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 - CAMPAMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES		
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

6.1	MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA		
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
9.1	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	LLAVE DE CORTE 1/2"	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.1	SONDE DE REGISTRO Y LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	RED SANITARIA PISO 2"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	RED SANITARIA PISO 4"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	REJILLAS SIFON METALICA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

10.00	OTROS		
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	Und	
11.1	PRELIMINAR		
11.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.1	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
11.1.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
11.2.1	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18, ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS		
11.3.1	LIMPIEZA REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11.4.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 Nº 10	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS		
11.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.7- IPAPURE SEDE PRINCIPAL (RESIDENCIA ESCOLAR)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
3.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
4.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.5	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

7.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
7.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS	
8.1	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	DESCRIPCION	
10.1	PRELIMINAR	
10.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
10.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
10.3.1	SELLADO DE ONDAS BAJO CANALETA 90	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.4.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS	
10.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.6	OTROS	
10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4- JEPEIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
5.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.10	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.20	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.30	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.40	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	OTROS	
8.10	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

8.20	CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.30	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 9	DESCRIPCION	
9.1	PRELIMINARES	
9.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
9.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
9.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
9.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (TRES HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5- YOTOJOROY

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
2.1	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	OTROS	
4.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 5	DESCRIPCION	
5.1	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
5.1.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
5.2.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la **Fase No 2**, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.



Código: GES-FO-023

Versión: 1

Fecha de aprobación:

18-Ago-2020

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF) CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Diecisiete (17) días del mes de **noviembre** del año 2021.

**DIRECTOR** 

Firma:

JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO RCI MAICAO 45 **INTERVENTOR** 

Firma:

MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO C&R

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

#### JOSE ESCAMILLA SIERRA - I N G E N I E R O C I V I L

Carrera 50 Nº 25 – 29 Venecia. Cel.: 3003281066 Sincelejo – Sucre escamillaing@hotmail.com



**SINCELEJO** 

27 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA

Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACIÓN A LA CONVOCATORIA ETCCARTAGENA-O-093-2021 CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1.

Cordial saludo:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en mi calidad de persona natural con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de subsanación realizada por ustedes mediante publicación del informe preliminar el día 25 de enero de 2022 a través de la banca de desarrollo territorial FINDETER.

Mediante este informe, se nos solicitó lo siguiente:

1. "El Proponente debe aportar anexo modificatorio de la garantía en el cual se enuncie de manera expresa el nombre de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA, como Beneficiario y Asegurado de la garantía aportada, de acuerdo con lo indicado en el literal a) del Sub numeral 2 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia".


SE ADJUNTA POLIZA DE SERIEDAD MODIFICADA.


No siendo más, agradecemos cambiar nuestra condición a proponente HÁBIL para poder dar continuidad a nuestra participación en el proceso de contratación.


Cordialmente,

JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

C.C. 92.525.570 de SINCELEJO









Bogotá D.C, 26 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA PROGRAMA: MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS ETC CARTAGENA Ciudad

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1".

### Respetados señores

Cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de subsanar los elementos requeridos según evaluación inicial.

### 1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

De acuerdo a lo requerido por la entidad nos permitimos anexar documento debidamente diligenciado según parámetros de la entidad.

Anexo 1 Garantía de seriedad.

De acuerdo a lo anterior solicitamos a la entidad se sirva verificar la información allegada y permita la evolución normal de la propuesta presentada por nuestra compañía en el proceso dela referencia.

Atentamente

OSCAR GUERRERO PIÑEROS REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES GUERFOR S.A.S

C.C 79.324.622 de Bogotá D.C. CALLE 60 A SUR No. 73-72

7768868

licitacionescivil@img.com.co - asistente.civil@gmail.com



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR										
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.		ANT	SUCUR	_	·		COD.SUC	NO.PÓLI. 21-45-10135	<b>I</b>	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN VIGENCIA D DÍA MES AÑO DÍA MES 26 01 2022 19 01	ESDE AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	DÍA 19	IGENCIA MES 06	A HASTA AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	1917, 18	TIPO MOVIMIE		
	2022				DOR/GAR	1	ANEXO NO CAL	ISA PRIMA	<del></del> .	
NOMBRE O RAZON INVERSIONES GU	JERFOR S.A			-				IDENTIFICA	CIÓN NIT	: 860.510,14
DIRECCIÓN: CALLE 60A SUR NO 73 72		-			CII	JDAD: I	BOGOTA, D.C., DIS			
					[0]		50001A, D.C., DR	STRITO CAPITAL	TELÉFONO	776
ASEGURADO /		DAT	OS DEL	ASEGU	RADO / BEN	EFICIARIO	)			<del></del>
BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUT	ONOMO FI	NDETER C	ARTAGE	ENA		• *		IDENTIFIC	ACIÓN NIT	: 830.053.1
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11					CIL	DAD: B	OGOTA, D.C., DIST	TRITO CAPITAL	TELÉFON	IO 594
ADICIONAL:					· · ·				- <del>'</del>	
7			OE	JETO D	EL <b>S</b> EGURI	<del>)</del>	4	<u> </u>		
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALE ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER R SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA PROPUES DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE I				E TRIUM	ASEGURADO	SENVIVIO	EN CADA AMPARO,	SEGUROS DEL ESTAI	DO B.A., G.	ARANTIZA:
						r				
				AMP	AROS					<del></del> :-
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					-				, <u>-</u>	
PECHA ADJUDICACIÓN : 31/01/2022 ACLARACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	<u>,                                      </u>						
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA A	ACLARACION.									
esta garantia señala expresamente que										
1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE D EVENTOS:							entes			
A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUST										
B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA G	ARANTIA DE	SERIEDAD	DE LA OF	FERTA CU	ANDO EL TEN	MINO PREV.	ISTO EN			
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN \$ ************************************		IVA				A PAGAR		GURADO TOTAL	PLAN (	DE PAGO
\$ ************************************	<del></del>	\$ ******	*****0.00	!	\$ **	*****	**0.00 \$ *****	**95,206,812.70	CON	ITADO
	LAVE	*DEP	PARE.		NOMBRE COM	AFAÑIA	DISTRIBUCA	ON COASEOURO % PART,	1.000.000	LOUGH
ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES - 1	53965	100.0						36 P74(C),	VALOR	ASEGLIRAD
					Ì					
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS GARANTIAIS) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE C	OBLICACIO	NEC DE CE	FOURDS	551 50-						
GARANTIA(S) QUE SE ESPECÍFICAN EN ESTE C	UADRO.	ALO DE SE	LOUNCS	DEC ES I	ADO 5.A. 55	KEFIERE L	INICAMENTE AL OF	SJETO Y OBSERVAC	JONES DE I	LA(S)
								*		
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA PÓLIZA: POR LO TANTO EL ASEGURADOS COM	EL DERECH	O DE REVI	ISAR Y H	ACER AC	COMPAÑAMI	ENTO AL RI	ESGO ASUMIDO DI	URANTE LA VIGENC	IA DE LA PI	RESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COM PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIREC										
The state of the s	·10745 - 45	239						200077, 0.0.		
à an gipant i di aggi di di	<b>/</b>	<b>†</b>	li	1966)	-2121		•			
"CHHYDY HTTM	n#M	 I	<u> </u>	- 10 A	凝		$\sim$ 1	•	/ 1	
THERE	May )	. •	ļī I	50; Y	<b>Z</b>		6 11 1		1:1	
	1 166	o N					11 12M	Well/	01	
21-45-101357973	and the stand	11:					N / I L			



OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. PELEFONO: 2186977

DLF153965A

1



## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

### **PARTICULAR**

SIUDAD DE BOGOTA, D.	EXPEDICIÓN C.				AN1	SUCUR	SAL OUNTRY			COD.S		NO.PC	<b>DLIZA</b> 57973	1	ANEXO
FECHA EX	PEDICIÓN	DÍA	GENCIA D MES	ESDE AÑO	A LAS HORAS		/IGENCIA I	HASTA AÑO	A LAS HORAS	1	-	TIPO MOV			
26   01	2022	19	01	2022	00:00	19	06	2022	23:59	ANEX	O NO CAU	SA PRIMA			
OMBRE OT	RAZON	INVERSI	ONES GUI	ERFOR S.		OS DEL	_ TOMAD	OR/GAR	ANTIZAL	90		IDENTIF	ICACIÓN	NIT: 86	0.510.142-6
	CALLE 60A	SUR NO	73 72					CIUD	AD: E	BOGOTA,	D.C., DIST	RITO CAPITA	L TELEFO	ONO:	7768868
SEGURADO		DATRIM	ONIO ALIT	OHONO F				ADO / BE	NEFICIA	RIO		IMENITIO	ICACIÓN	NIT- 92	10.053.105-
ENEFICIAR				ONOMOF	INDETER C	AKTAGE	INA	CIUL	AU: E	OGOTA.	D.C., DIST	RIIO CAPITA		ÉFUNU:	
DICIONAL:											<del></del>				
TEXTO ACLA	RATORIO OS DE REFER		7 N O DDOX		#****************************		DDOGWD 0	- CITANDO B							
	CION DEL CO														
C) EL RETI	ro de la of	ERTA DES	PUES DE V	FENCIDO E	L TERMINO	FIJADO	PARA LA P	RESENTACIO	ON DE LAS	PROPUE	TAS.				
	RESENTACION PARA AMPAR								PLIMIENTO	EXIGID:	A POR				
	r														
					•										
				•					•						
												2.			
									•						
										r					
										•					
· V.															
				:											



NIT. 860.009.578-6

DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 11 - 55

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

**PARTICULAR** 

CIUDAD:

SINCELEJO, SUCRE

TELÉFONO:

3008438078

•

**♣** 

<u>ئ</u>

\$ \$ \$

4		CIUE	OAD DE EX		N	SUCURSAL Cartagena				-		COD.SUC 75	NO.PÓLIZA <b>75-45-101046494</b>	ANEXO 1
<b>♣</b>	FECH DÍA 26	MES 01	DICIÓN AÑO <b>2022</b>	VI DÍA <b>19</b>	GENCIA I MES 01	DESDE AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	VI DÍA 19	GENCIA MES 05	HASTA AÑO <b>2022</b>	A LAS HORAS 23:59	ANEXO NO CAU	TIPO MOVIMIENTO	(33)
•		===			***		DA	TOS DE	TOMAD	OR/GAR	ANTIZADO			
	NOMBI SOCIA	RE O RA L	ZON	DAR AF	RQUITEC	TURA S.A.	s						IDENTIFICACIÓN NI	T: 900.549.325-0

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3 BENEFICIARIO: TELÉFONO DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73 CIUDAD CARTAGENA, BOLIVAR 6230311

ADICIONAL .

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ETCCARTAGENA-0-093-2021 CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1.

**AMPAROS** 

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ANTERIOR AMPAROS SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA 19/01/2022 19/05/2022 \$95,206,812.70

FECHA ADJUDICACIÓN : 04/02/2022

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EN LA PLIZA ARRIBA CITADA:
2.1.1.8. GARANTA DE SERIEDAD DELA PROPUESTA.
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios
imputables al proponente, en los siguientes eventos:
a. La no suscripcin del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
5. La no ampliacin de la vigencia de la garanta de seriedad de la oferta cuando el trmino previsto en los trminos de referencia o las reglas de
participacin se prorrogue, o cuando el trmino previsto para la suscripcin del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prrrogas no excedan un trmino
de tres (3) meses.
7. El retiro de la oferta despus de vencido el trmino fijado para la presentacio de las propuestas.

El retiro de la oferta despus de vencido el trmino fijado para la presentacin de las propuestas.

La no presentacin por parte del proponente seleccionado de la garanta de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las

Fig. 15	VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO			
•	\$ ********0.00	\$ ********0.00	\$ *******0.00	\$ ***********0.00	\$ ******95,206,812.70	CONTADO			
ته		INTERMEDIARIO	- 6.6.3	DISTRIBUCION COASEGURO					
200	NOMBRE	CLAVE	M-DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO			
-	POREDTO CADLOS DAVA	DEC VEDCADA V CT 19473	7 100 00						


QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA









### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CIUDAD DE EX	KPEDICIÓN					SUCUR ARTA		1	1	COD.SUC	NO.PC		A	NEXO
FECHA EXPE DÍA MES	EDICIÓN AÑO	VIG DÍA	ENCIA MES	DESDE AÑO	A LAS HORAS		/IGENCIA	AÑO	A LAS HORAS		TIPO MOV		-	
26 01	2022	19	01	2022	00:00	19 S DFI	TOMAD	2022 OR / GARA	23:59	ANEXO NO CAU	SA PRIMA	4	2	
IOMBRE O RA SOCIAL	ZON	AR ARQU	JITECT	URA S.A.S	DATO	J DLL	LIGHTO	ON ONL	WI MEAN	17	IDENTIF	ICACIÓN	NIT: 900	.549.325-0
DIRECCIÓN: C	R 25 NRO.	11 - 55						CIUDA		NCELEJO, SUCRE	-	TELÉFO	ONO: 3	00843807
ASEGURADO / BENEFICIARIO	): F	PATRIMOI	NIO AU	TONOMO FII	DATOS NDETER CAR			ADO / BEN	IEFICIAR	Ю	IDENTIF	ICACIÓN	NIT: 830	0.053.105-
DIRECCIÓN: C		71 - 73	-61		2.5			CIUDA	AD: CA	ARTAGENA, BOLIV	/AR	TELI	ÉFONO:	623031
DICIONAL:		18			4					-		0.22	7	
TEXTO ACLARA obligaciones		ato.		6		Ţ	0.0		10	0	6		14	02
NOTA: DEMS C	ONDICIONES	DE LA PI	LIZA SI	N MODIFICA	R QUEDAN VI	GENTE	S.							
										-				
QUEDA EXPRES SE ESPECIFICA	SAMENTE CON N EN ESTE CU	IVENIDO Q IADRO.	UE LAS	OBLIGACION	ES DE SEGURO	OS DEL	ESTADO S.	A. SE REFIER	E UNICAME	NTE AL OBJETO Y C	BSERVACIONES	DE LA(S)	SARANTIA	(S) QUE
NOTA: SEGURO	S DE ESTADO	S.A SE RE	SERVA	EL DERECHO PRESTARAN S	DE REVISAR Y	/ HACE	R ACOMPA	ÑAMIENTO AL	RIESGO A	SUMIDO DURANTE L	A VIGENCIA DE	LA PRESEN	TE PÓLIZA	A, POR LO
	DE NOTIFICA		DIREC	CIÓN DE SEGU	JROS DEL EST					TELEFONO: 6601144				
	^	MOSTIE VIDA	DEL ESTA	1	EL ESS					/515				

DLF194737B



**RECIBO ELECTRONICO No.** 1312137409

NIT: 860.037.013-6 CIUDAD Y FECHA: NEIVA 2022/01/26 18:14:03

**VALOR TOTAL:** 119.246,00

RECIBO DE: GRUPO TITANIUM S.A.S.

**NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900749719** 

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago No. De Documento No. De Autorización Entidad Valor

P.S.E. 20221000053950 1300004781 BANCO DAVIVIENDA 119,246.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100058060 Certificado(s): 34222743;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: grupotitan

TES-08N-05/2019

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES Código de Seguridad: VJ9dMJuX/AMPEa3s0q1KXQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ

TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA NV-100	9058060	No. ANEXO 1			No. CERTIFICADO 3	4225099		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	N 26/01/2022 SUC. EXPEDIDORA			AGENCIA NEIVA	
VIGENCIA [	DESDE	VIGENCIA	HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL	CERTIFICADO DESDE	VIGI	ENCIA DEL C	ERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	Horas Del 14/01/2022 24:00 Horas Del 14/06/2022				N/A	N/A	N/	/A	N/A
TOMADOR	GRUPO TITAN	IUM S.A.S.	No. DOC. I	DENTIDAD	900.749.719-7				
DIRECCIÓN	CARRERA 55	NO. 152B-68 OF 1	303				TELÉ	FONO	7552815
ASEGURADO	PATRIMONIO	AUTONOMO FINDETE	R CARTAGENA				No. DOC. I	DENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 #	10-03		TELÉ	FONO	7566633			
BENEFICIARIO	PATRIMONIO	AUTONOMO FINDETE	R CARTAGENA		No. DOC. I	DENTIDAD	830.053.105-3		
DIRECCIÓN	CALLE 72 #	10-03					TELÉ	FONO	7566633

#### OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA POLIZA SEGUN INFORME DE EVALUACION. LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1.

NOTA ADICIONAL: LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 14/01/2022	24:00 Horas Del 14/06/2022	95.206.812,70	0,00
			-	
		TOTAL ASEGURADO	\$ 95.206.812,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PORVENIR LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO								
COMPAÑÍA	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN					

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/01/2022	

PRIMA BRUTA	\$ 0,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS, MUNDIALSEGUROS, COM, CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS. QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.





Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 327 4713



APF

JADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES Código de Seguridad: VJ9dMJuX/AMPEa3s0q1KXQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA NV-10	9058060	No. ANEXO 1			No. CERTIFICADO	4225099		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMEN		TOTAL STATE OF THE			FECHA DE EXPEDICIÓN	26/01/2022		PEDIDORA	AGENCIA NEIVA
VIGENCIA					ENCIA DEL C	ERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	14/01/2022	24:00 Horas Del	14/06/2022		N/A	N/A	N/	/A	N/A
TOMADOR	GRUPO TITAN	GRUPO TITANIUM S.A.S.							900.749.719-7
DIRECCIÓN	CARRERA 55	CARRERA 55 NO. 152B-68 OF 1303						FONO	7552815
ASEGURADO	PATRIMONIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA						DENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CALLE 72 #	CALLE 72 # 10-03 TELÉFONO							7566633
BENEFICIARIO	PATRIMONIO	AUTONOMO FINDETE			No. DOC. II	DENTIDAD	830.053.105-3		
DIRECCIÓN	CALLE 72 #	10-03					TELÉI	FONO	7566633

#### OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA POLIZA SEGUN INFORME DE EVALUACION. LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1.

NOTA ADICIONAL: LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 14/01/2022		95.206.812,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	\$ 95.206.812,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PORVENIR LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO								
COMPAÑÍA	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN						

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO	EFECTIVO,	Fecha	de	Pago:	26/01/2022
					0	

PRIMA BRUTA	\$ 0,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS, MUNDIALSEGUROS, COM, CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS. QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Ángela Patric Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.





Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.

APF



### tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

#### COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO** 

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NV-10	0058060	No. ANEXO 1		No. CERTIFICADO 3	34225099		No. RIESGO		
TIPO DE DO	TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN	N 26/01/2022 SUC.		XPEDIDORA	AGENCIA NEIVA		
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DÍAS		DÍAS	VIGENCIA DEL	CERTIFICADO DESDE	VIC	ENCIA DEL (	ERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas	s Del	14/01/2022	24:00 Horas De	14/06/2022		N/A	N/A	N	/A	N/A

#### CONDICIONES PARTICULARES

SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES. C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CARTAGENA IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.105-3.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA



### COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA PASASAPF

DE LA INFRAESTRUCTURA

Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Associatión

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

### **CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100058060 y endoso, 1 cuyo afianzado es: GRUPO TITANIUM S.A.S. Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CARTAGENA , expedida por la Compañía en 26/01/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los 26 días del mes ENERO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.