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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

INFORME DE VERIFICACION OFERTA ECONOMICA 
  
 

 CONVOCATORIA N° PAF-EUC-012-2015 
 

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LORENZO MORALES EN EL 

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR 
 

Valor Presupuesto de la Convocatoria: $589.978.080,00 
Valor 90% del presupuesto oficial: $530.980.272,00 

 
 

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, El comité evaluador realizará la evaluación y 
calificación de la propuesta económica para los proponentes que resulten habilitadas, dentro del término 
establecido para ello en el cronograma del proceso de selección. 
… 
De la verificación económica de las propuestas habilitadas se elaborará un informe con las respectivas 
correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de 
selección. 
… 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe de verificación económica, dentro de los términos y fecha establecidos en 
el cronograma. 
 
Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 
… 
 
Las observaciones al presente  informe de Verificación de la Oferta Económica  deberán ser dirigidas al correo 
electrónico equipamientos@findeter.gov.co o radicadas en medio físico en las oficinas del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), ubicadas en la 
Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C. 
… 
Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con los métodos establecidos en el numeral 3.2.3. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA de los presentes 
términos de referencia. 
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A. VERIFICACION ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Proponente  1: CONSORCIO MV012 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 565.911.180,50 $ 565.911.183,00 $ 2,50 

VALOR ETAPA 1 $ 79.046.019,50 $ 79.046.022,00   

VALOR ETAPA 2 $ 486.865.161,00 $ 486.865.161,00   

 
- Se lleva a cabo ajuste aritmético por redondeo de decimales en los ítems correspondientes a profesional 
Especialista Ambiental, Profesional Especialista Bioclimático y Profesional de Costos y Presupuesto de la Etapa 
1: Interventoría Estudios y Diseños. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  2: INGEOBRAS S.A.S 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 530.980.272,00 $ 530.980.272,00   

VALOR ETAPA 1 $ 74.164.311,00 $ 74.164.311,00   

VALOR ETAPA 2 $ 456.815.961,00 $ 456.815.961,00   

 
- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  3: CONSORCIO VALLEDUPAR IDJ 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 530.980.282,00 $ 530.980.282,00   

VALOR ETAPA 1 $ 74.164.312,00 $ 74.164.312,00   

VALOR ETAPA 2 $ 456.815.970,00 $ 456.815.970,00   

 
- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
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Proponente  4: CONSORCIO INTERVENTOR 2016 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 530.980.272,48 $ 530.980.271,00 -$ 1,48 

VALOR ETAPA 1 $ 74.164.426,00 $ 74.164.426,00   

VALOR ETAPA 2 $ 456.815.846,48 $ 456.815.845,00   

 
- Se lleva a cabo ajuste aritmético por redondeo de decimales en los ítems Profesional de costos y presupuesto y 
conductor de la Etapa 2. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida para las etapas no supera el 100% conforme a los Términos de 
Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra fuera del rango 90%-100% conforme a los Términos 
de Referencia, teniendo en cuenta que el 90% del presupuesto oficial está dado por $530.980.272,00 y el valor 
de la propuesta total corregida está dado por $ 530.980.271,00.  En virtud a lo anterior se incurre en CAUSAL DE 
RECHAZO de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1 CAUSALES DE RECHAZO del Capítulo VI los Términos 
de Referencia, que cita: 
 
“(…) 
1.3 Cuando el valor de la propuesta económica total corregida sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor 
del presupuesto establecido para la presente convocatoria.   
(…)” 
 
En este sentido se rechaza el proponente CONSORCIO INTERVENTOR 2016. 
 
Proponente  5: RESTREPO Y URIBE S.A.S 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 589.738.096,00 $ 589.738.096,00   

VALOR ETAPA 1 $ 82.316.094,00 $ 82.316.094,00   

VALOR ETAPA 2 $ 507.422.002,00 $ 507.422.002,00   

 
- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  6: INVERMOHES S.A.S. 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 589.546.800,00 $ 589.546.800,00   

VALOR ETAPA 1 $ 82.353.040,00 $ 82.353.040,00   

VALOR ETAPA 2 $ 507.193.760,00 $ 507.193.760,00   
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- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  7: DICONSULTORIA S.A. 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 548.644.405 $ 548.644.405,00  

VALOR ETAPA 1 $ 66.894.468 $ 66.894.468,00   

VALOR ETAPA 2 $ 481.749.937 $ 481.749.937,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  8: CONSORCIO M Y V  

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 530.980.272,00 $ 542.203.272,00 $ 11.223.000,00 

VALOR ETAPA 1 $ 74.164.311,00 $ 74.164.311,00   

VALOR ETAPA 2 $ 456.815.961,00 $ 468.038.961,00   

 
- La oferta económica del proponente presenta ajuste aritmético debido a corrección en dedicación del 
profesional Residente de acabados de la etapa 2 de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  9: WSP  

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 544.255.760,00 $ 544.255.760,00   

VALOR ETAPA 1 $ 74.764.320,00 $ 74.764.320,00   

VALOR ETAPA 2 $ 469.491.440,00 $ 469.491.440,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
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-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-Se incurre en la siguiente causal de rechazo, establecida en el Numeral 1 CAUSALES DE RECHAZO del 
Capítulo VI los Términos de Referencia: 
 
“(…) 
1.1 No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.  
(…)” 
 
Debido a que no fue incluido el profesional Especialista Hidráulico en la propuesta económica de la Etapa 2. En 
este sentido se rechaza el proponente WSP. 
 
Proponente  10: ARQ  

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 549.500.000,00 $ 549.500.000,00   

VALOR ETAPA 1 $ 80.692.082,00 $ 80.692.082,00   

VALOR ETAPA 2 $ 468.807.918,00 $ 468.807.918,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  11: CONSORCIO AULAS DE LA COSTA 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 558.256.960,00 $ 558.256.960,00   

VALOR ETAPA 1 $ 77.724.640,00 $ 77.724.640,00   

VALOR ETAPA 2 $ 480.532.320,00 $ 480.532.320,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
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Proponente  14: CONSORCIO DESARROLLO VALLEDUPAR 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 554.685.030,00 $ 554.685.030,00   

VALOR ETAPA 1 $ 62.428.590,00 $ 62.428.590,00   

VALOR ETAPA 2 $ 492.256.440,00 $ 492.256.440,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  15: JUAN CARLOS BELALCAZAR 

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 548.679.420,00 $ 548.679.420,00   

VALOR ETAPA 1 $ 82.258.500,00 $ 82.258.500,00   

VALOR ETAPA 2 $ 466.420.920,00 $ 466.420.920,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
Proponente  16: CONSORCIO BD INGENIERIA  

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 530.980.272,00 $ 530.980.272,00   

VALOR ETAPA 1 $ 74.164.312,00 $ 74.164.312,00   

VALOR ETAPA 2 $ 456.815.960,00 $ 456.815.960,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para cada una de las etapas no supera el 100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
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Proponente  17: CRAING  

 

FORMATO 4 TOTAL PROPUESTA TOTAL REVISIÓN ARITMÉTICA AJUSTES 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 571.810.400,00 $ 571.810.400,00   

VALOR ETAPA 1 $ 113.703.200,00 $ 113.703.200,00   

VALOR ETAPA 2 $ 458.107.200,00 $ 458.107.200,00   

 
- La oferta económica del proponente no presenta ajuste aritmético. 
 
-El valor de la oferta económica total corregida se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los 
Términos de Referencia.  
 
-El valor de la oferta económica total corregida para la etapa 1 supera el 100% del presupuesto oficial conforme a 
los Términos de Referencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la etapa 1 está dado por 
$82.404.790,00 y el valor de la propuesta total corregida de la etapa 1 está dado por $ 113.703.200,00.  En virtud 
a lo anterior se incurre en CAUSAL DE RECHAZO de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1 CAUSALES DE 
RECHAZO del Capítulo VI los Términos de Referencia, que cita: 
 
“(…) 
1.2 Cuando los valores de las etapas o el valor total de la propuesta económica total corregida sobrepase el 
presupuesto oficial establecido del cien por ciento (100%) para la presente contratación.  
(…)” 
 
En este sentido se rechaza el proponente CRAING. 
 
 
Dado a los veintiséis  (26) días de agosto de 2015. 
 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
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ANEXO 
VERIFICACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICA 



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 5.276.000,00   0,3 2,41              3.814.548,00                              3,50                            $ 13.350.918,0

Arquitecto Diseñador 1 4.508.000,00   0,2 2,41              2.172.856,00                              3,50                            $ 7.604.996,0

Especialista Estructural 1 4.796.000,00   0,2 2,41              2.311.672,00                              3,50                            $ 8.090.852,0

Especialista Geotecnia 1 4.796.000,00   0,1 2,41              1.155.836,00                              3,50                            $ 4.045.426,0

Especialista Hidrosanitario 1 4.796.000,00   0,1 2,41              1.155.836,00                              3,50                            $ 4.045.426,0

Especialista Eléctrico 1 4.796.000,00   0,1 2,41              1.155.836,00                              3,50                            $ 4.045.426,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.645.000,00   0,1 2,41              878.445,00                                  3,50                            $ 3.074.558,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 4.317.000,00   0,1 2,41              1.040.397,00                              3,50                            $ 3.641.390,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.357.000,00   0,1 2,41              809.037,00                                  3,50                            $ 2.831.630,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 50.730.622,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 0,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Arriendo Oficina, administración, servicios 

públicos y comunicaciones
$ 1.439.000,00 $ 3,50 $ 5.036.500,0

Transportes aereos y terrestres $ 1.919.000,00 $ 3,50 $ 6.716.500,0

Papeleria, informes, heliografías,etc $ 1.151.000,00 $ 3,50 $ 4.028.500,0

Viaticos $ 466.000,00 $ 3,50 $ 1.631.000,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 17.412.500,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 17.412.500,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 68.143.122,0

IVA (16%) $ 10.902.900,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 79.046.022,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 5.276.000,00   0,3 2,41              3.814.548,00                              9,00                            $ 34.330.932,0

Residente de interventoría 1 4.508.000,00   1 2,41              10.864.280,00                            9,00                            $ 97.778.520,0

Especialista Estructural 1 4.796.000,00   0,2 2,41              2.311.672,00                              9,00                            $ 20.805.048,0

Residente de Acabados 1 4.508.000,00   0,3 2,41              3.259.284,00                              9,00                            $ 29.333.556,0

Especialista en Geotecnia 1 4.796.000,00   0,1 2,41              1.155.836,00                              9,00                            $ 10.402.524,0

Especialista Hidráulico 1 4.796.000,00   0,1 2,41              1.155.836,00                              9,00                            $ 10.402.524,0

Especialista Eléctrico 1 4.796.000,00   0,1 2,41              1.155.836,00                              9,00                            $ 10.402.524,0

Especialista Ambiental 1 3.645.000,00   0,1 2,41              878.445,00                                  9,00                            $ 7.906.005,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 3.645.000,00   0,1 2,41              878.445,00                                  9,00                            $ 7.906.005,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 3.645.000,00   0,1 2,41              878.445,00                                  9,00                            $ 7.906.005,0

Trabajador(a) Social 1 3.070.000,00   0,2 2,41              1.479.740,00                              9,00                            $ 13.317.660,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.357.000,00   0,1 2,41              809.037,00                                  9,00                            $ 7.281.333,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 257.772.636,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topografo 1 1.614.000,00   1 2,41              3.889.740,00                              9,00                            $ 35.007.660,0

Cadenero 1 1.151.000,00   1 2,41              2.773.910,00                              9,00                            $ 24.965.190,0

Inspector 1 1.794.000,00   1 2,41              4.323.540,00                              9,00                            $ 38.911.860,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CONSORCIO MV 012
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 98.884.710,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Alquiler equipos de topografia (estación total, 

nivel de precisión, prismas, cintas métricas y 

plomadas… etc.)

$ 2.398.000,00 $ 9,00 $ 21.582.000,0

Arriendo Oficina, administración, servicios 

públicos y comunicaciones
$ 1.439.000,00 $ 9,00 $ 12.951.000,0

Transportes aereos y terrestres $ 1.919.000,00 $ 9,00 $ 17.271.000,0

Papeleria, informes, heliografías,etc $ 767.000,00 $ 9,00 $ 6.903.000,0

Viaticos Ingeniero de Interventoria $ 483.000,00 $ 9,00 $ 4.347.000,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 63.054.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 63.054.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 419.711.346,0

IVA (16%) $ 67.153.815,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 486.865.161,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 565.911.183,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 5.000.000,00   0,3 2,50              3.750.000,00                              3,50                            $ 13.125.000,0

Arquitecto Diseñador 1 3.500.000,00   0,2 2,50              1.750.000,00                              3,50                            $ 6.125.000,0

Especialista Estructural 1 3.500.000,00   0,2 2,50              1.750.000,00                              3,50                            $ 6.125.000,0

Especialista Geotecnia 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  3,50                            $ 3.062.500,0

Especialista Hidrosanitario 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  3,50                            $ 3.062.500,0

Especialista Eléctrico 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  3,50                            $ 3.062.500,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  3,50                            $ 3.062.500,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  3,50                            $ 3.062.500,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  3,50                            $ 3.062.500,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 43.750.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 0,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Alquiler Computador con plotter 1 $ 500.000,00 $ 3,50 $ 1.750.000,0

Edicion de Informes 1 $ 700.000,00 $ 3,50 $ 2.450.000,0

Fotografias y Fotocopias $ 700.000,00 $ 3,50 $ 2.450.000,0

Comunicaciones $ 700.000,00 $ 3,50 $ 2.450.000,0

Transporte y Viaticos $ 3.000.000,00 $ 3,50 $ 10.500.000,0

Dotación de personal $ 584.751,00 $ 1,00 $ 584.751,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 20.184.751,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 20.184.751,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 63.934.751,0

IVA (16%) $ 10.229.560,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 74.164.311,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 5.000.000,00   0,3 2,50              3.750.000,00                              9,00                            $ 33.750.000,0

Residente de interventoría 1 4.000.000,00   1 2,50              10.000.000,00                            9,00                            $ 90.000.000,0

Especialista Estructural 1 3.500.000,00   0,2 2,50              1.750.000,00                              9,00                            $ 15.750.000,0

Residente de Acabados 1 3.500.000,00   0,3 2,50              2.625.000,00                              9,00                            $ 23.625.000,0

Especialista en Geotecnia 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  9,00                            $ 7.875.000,0

Especialista Hidráulico 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  9,00                            $ 7.875.000,0

Especialista Eléctrico 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  9,00                            $ 7.875.000,0

Especialista Ambiental 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  9,00                            $ 7.875.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 3.000.000,00   0,1 2,50              750.000,00                                  9,00                            $ 6.750.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 3.000.000,00   0,1 2,50              750.000,00                                  9,00                            $ 6.750.000,0

Trabajador(a) Social 1 3.000.000,00   0,2 2,50              1.500.000,00                              9,00                            $ 13.500.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.000.000,00   0,1 2,50              750.000,00                                  9,00                            $ 6.750.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 228.375.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Comision Topografica (Un Topografo y Un

Auxiliar Cadenero)
1 3.000.000,00   1 2,50              7.500.000,00                              9,00                            $ 67.500.000,0

Inspector de interventoría 1 1.400.000,00   1 2,50              3.500.000,00                              9,00                            $ 31.500.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA INGEOBRAS S.A.S
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 99.000.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Equipo Completo de Topografía $ 1.000.000,00 $ 9,00 $ 9.000.000,0

Alquiler Computador con plotter $ 500.000,00 $ 9,00 $ 4.500.000,0

Edicion de Informes 1 $ 500.000,00 $ 9,00 $ 4.500.000,0

Papeleria, Fotografias y Fotocopias $ 1.000.000,00 $ 9,00 $ 9.000.000,0

Comunicaciones $ 500.000,00 $ 9,00 $ 4.500.000,0

Transporte y Viaticos $ 3.700.000,00 $ 9,00 $ 33.300.000,0

Dotación de Personal $ 1.631.863,00 $ 1,00 $ 1.631.863,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 66.431.863,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 66.431.863,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 393.806.863,0

IVA (16%) $ 63.009.098,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 456.815.961,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 530.980.272,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 4.000.000,00   0,3 2,70              3.240.000,00                              3,50                            $ 11.340.000,0

Arquitecto Diseñador 1 3.500.000,00   0,2 2,70              1.890.000,00                              3,50                            $ 6.615.000,0

Especialista Estructural 1 3.500.000,00   0,2 2,70              1.890.000,00                              3,50                            $ 6.615.000,0

Especialista Geotecnia 1 3.500.000,00   0,1 2,70              945.000,00                                  3,50                            $ 3.307.500,0

Especialista Hidrosanitario 1 3.500.000,00   0,1 2,70              945.000,00                                  3,50                            $ 3.307.500,0

Especialista Eléctrico 1 3.500.000,00   0,1 2,70              945.000,00                                  3,50                            $ 3.307.500,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.000.000,00   0,1 2,70              810.000,00                                  3,50                            $ 2.835.000,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 3.500.000,00   0,1 2,70              945.000,00                                  3,50                            $ 3.307.500,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.000.000,00   0,1 2,70              810.000,00                                  3,50                            $ 2.835.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 43.470.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topografo Titulado 1 2.000.000,00   0,1 2,70              540.000,00                                  3,50                            $ 1.890.000,0

Auxiliar cadenero 1 1.200.266,00   0,1 2,70              324.072,00                                  3,50                            $ 1.134.252,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 3.024.252,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes 1 $ 1.900.000,00 $ 3,50 $ 6.650.000,0

Equipos de precisión debidamente calibrados: 

Estación total, nivel de precisión, prismas, cintas 

métricas y plomadas

1 $ 2.500.000,00 $ 3,50 $ 8.750.000,0

Comunicaciones 1 $ 583.000,00 $ 3,50 $ 2.040.500,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 17.440.500,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 17.440.500,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 63.934.752,0

IVA (16%) $ 10.229.560,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 74.164.312,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 6.000.002,00   0,3 2,70              4.860.002,00                              9,00                            $ 43.740.018,0

Residente de interventoría 1 3.800.000,00   1 2,70              10.260.000,00                            9,00                            $ 92.340.000,0

Especialista Estructural 1 4.000.000,00   0,2 2,70              2.160.000,00                              9,00                            $ 19.440.000,0

Residente de Acabados 1 3.500.000,00   0,3 2,70              2.835.000,00                              9,00                            $ 25.515.000,0

Especialista en Geotecnia 1 4.000.000,00   0,1 2,70              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Especialista Hidráulico 1 4.000.000,00   0,1 2,70              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Especialista Eléctrico 1 4.000.000,00   0,1 2,70              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Especialista Ambiental 1 4.000.000,00   0,1 2,70              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 3.000.000,00   0,1 2,70              810.000,00                                  9,00                            $ 7.290.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 3.000.000,00   0,1 2,70              810.000,00                                  9,00                            $ 7.290.000,0

Trabajador(a) Social 1 3.000.000,00   0,2 2,70              1.620.000,00                              9,00                            $ 14.580.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.001.175,00   0,1 2,70              810.317,00                                  9,00                            $ 7.292.853,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 256.367.871,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topografo titulado 1 2.500.000,00   0,3 2,70              2.025.000,00                              9,00                            $ 18.225.000,0

Auxiliar cadenero 1 1.499.999,00   0,3 2,70              1.214.999,00                              9,00                            $ 10.934.991,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CONSORCIO VALLEDUPAR IDJ
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



Inspector 1 2.000.001,00   1 2,70              5.400.003,00                              9,00                            $ 48.600.027,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 77.760.018,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes $ 2.499.998,00 $ 9,00 $ 22.499.982,0

Equipos de precisión debidamente calibrados: 

Estación total, nivel de precisión, prismas, cintas 

métricas y plomadas

$ 3.000.000,00 $ 9,00 $ 27.000.000,0

Comunicaciones 1 $ 1.131.000,00 $ 9,00 $ 10.179.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 59.678.982,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 59.678.982,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 393.806.871,0

IVA (16%) $ 63.009.099,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 456.815.970,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 530.980.282,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 4.500.000,00   0,3 2,46              3.321.000,00                              3,50                            $ 11.623.500,0

Arquitecto Diseñador 1 3.400.000,00   0,2 2,46              1.672.800,00                              3,50                            $ 5.854.800,0

Especialista Estructural 1 3.300.000,00   0,2 2,46              1.623.600,00                              3,50                            $ 5.682.600,0

Especialista Geotecnia 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  3,50                            $ 2.841.300,0

Especialista Hidrosanitario 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  3,50                            $ 2.841.300,0

Especialista Eléctrico 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  3,50                            $ 2.841.300,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  3,50                            $ 2.841.300,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  3,50                            $ 2.841.300,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.800.000,00   0,1 2,46              688.800,00                                  3,50                            $ 2.410.800,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 39.778.200,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topógrafo 1 1.700.000,00   0,3 2,46              1.254.600,00                              3,50                            $ 4.391.100,0

Cadenero 1 900.000,00      0,3 2,46              664.200,00                                  3,50                            $ 2.324.700,0

Inspector 1 1.200.000,00   0,2 2,46              590.400,00                                  3,50                            $ 2.066.400,0

Secretaria 1 800.000,00      0,5 2,46              984.000,00                                  3,50                            $ 3.444.000,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 12.226.200,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS, 

COMUNICACIONES, PAPELERIA, EDICION 

DE INFORMES, EQUIPO DE COMPUTO )

1 $ 2.658.700,00 $ 3,50 $ 9.305.450,0

Equipo de topografía (Estación total , nivel de 

precision, prismas, cintas metricas, plomadas)
0,3 $ 2.500.000,00 $ 3,50 $ 2.625.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 11.930.450,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 11.930.450,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 63.934.850,0

IVA (16%) $ 10.229.576,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 74.164.426,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 4.800.000,00   0,3 2,46              3.542.400,00                              9,00                            $ 31.881.600,0

Residente de interventoría 1 3.600.000,00   1 2,46              8.856.000,00                              9,00                            $ 79.704.000,0

Especialista Estructural 1 3.300.000,00   0,2 2,46              1.623.600,00                              9,00                            $ 14.612.400,0

Residente de Acabados 1 3.600.000,00   0,3 2,46              2.656.800,00                              9,00                            $ 23.911.200,0

Especialista en Geotecnia 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  9,00                            $ 7.306.200,0

Especialista Hidráulico 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  9,00                            $ 7.306.200,0

Especialista Eléctrico 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  9,00                            $ 7.306.200,0

Especialista Ambiental 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  9,00                            $ 7.306.200,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 3.300.000,00   0,1 2,46              811.800,00                                  9,00                            $ 7.306.200,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 3.000.000,00   0,1 2,46              738.000,00                                  9,00                            $ 6.642.000,0

Trabajador(a) Social 1 3.000.000,00   0,2 2,46              1.476.000,00                              9,00                            $ 13.284.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.799.999,00   0,1 2,46              688.800,00                                  9,00                            $ 6.199.200,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 212.765.400,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topógrafo 1 1.700.000,00   0,5 2,46              2.091.000,00                              9,00                            $ 18.819.000,0

Cadenero 1 900.000,00      0,5 2,46              1.107.000,00                              9,00                            $ 9.963.000,0

Inspector 1 1.600.000,00   1 2,46              3.936.000,00                              9,00                            $ 35.424.000,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CONSORCIO INTERVENTOR 2016
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



Secretaria 1 800.000,00      1 2,46              1.968.000,00                              9,00                            $ 17.712.000,0

Conductor 1 800.003,00      1 2,46              1.968.007,00                              9,00                            $ 17.712.063,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 99.630.063,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS, 

COMUNICACIONES, PAPELERIA, EDICION 

DE INFORMES, EQUIPO DE COMPUTO )

$ 3.795.700,00 $ 9,00 $ 34.161.300,0

VEHICULO $ 4.000.000,00 $ 9,00 $ 36.000.000,0

Equipo de topografía (Estación total , nivel de 

precision, prismas, cintas metricas, plomadas)
0,5 $ 2.500.000,00 $ 9,00 $ 11.250.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 81.411.300,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 81.411.300,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 393.806.763,0

IVA (16%) $ 63.009.082,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 456.815.845,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 530.980.271,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 6.400.000,00   0,3 2,47              4.742.400,00                              3,50                            $ 16.598.400,0

Arquitecto Diseñador 1 4.500.000,00   0,2 2,47              2.223.000,00                              3,50                            $ 7.780.500,0

Especialista Estructural 1 5.000.000,00   0,2 2,47              2.470.000,00                              3,50                            $ 8.645.000,0

Especialista Geotecnia 1 5.000.000,00   0,1 2,47              1.235.000,00                              3,50                            $ 4.322.500,0

Especialista Hidrosanitario 1 5.000.000,00   0,1 2,47              1.235.000,00                              3,50                            $ 4.322.500,0

Especialista Eléctrico 1 5.000.000,00   0,1 2,47              1.235.000,00                              3,50                            $ 4.322.500,0

Profesional Especialista Ambiental 1 5.000.000,00   0,1 2,47              1.235.000,00                              3,50                            $ 4.322.500,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 5.000.000,00   0,1 2,47              1.235.000,00                              3,50                            $ 4.322.500,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.500.000,00   0,1 2,47              864.500,00                                  3,50                            $ 3.025.750,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 57.662.150,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 0,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Arriendo de oficina (Incluye servicios) 1 $ 1.500.000,00 $ 3,50 $ 5.250.000,0

Papeleria y edición de informes 1 $ 700.000,00 $ 3,50 $ 2.450.000,0

Comunicaciones 1 $ 600.000,00 $ 3,50 $ 2.100.000,0

Alquiler equipos de computo 1 $ 1.000.000,00 $ 3,50 $ 3.500.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 13.300.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 13.300.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 70.962.150,0

IVA (16%) $ 11.353.944,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 82.316.094,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 6.440.000,00   0,3 2,47              4.772.040,00                              9,00                            $ 42.948.360,0

Residente de interventoría 1 4.680.000,00   1 2,47              11.559.600,00                            9,00                            $ 104.036.400,0

Especialista Estructural 1 6.000.000,00   0,2 2,47              2.964.000,00                              9,00                            $ 26.676.000,0

Residente de Acabados 1 5.000.000,00   0,3 2,47              3.705.000,00                              9,00                            $ 33.345.000,0

Especialista en Geotecnia 1 6.000.000,00   0,1 2,47              1.482.000,00                              9,00                            $ 13.338.000,0

Especialista Hidráulico 1 6.000.000,00   0,1 2,47              1.482.000,00                              9,00                            $ 13.338.000,0

Especialista Eléctrico 1 6.000.000,00   0,1 2,47              1.482.000,00                              9,00                            $ 13.338.000,0

Especialista Ambiental 1 5.000.000,00   0,1 2,47              1.235.000,00                              9,00                            $ 11.115.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 3.000.000,00   0,1 2,47              741.000,00                                  9,00                            $ 6.669.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 2.500.000,00   0,1 2,47              617.500,00                                  9,00                            $ 5.557.500,0

Trabajador(a) Social 1 2.500.000,00   0,2 2,47              1.235.000,00                              9,00                            $ 11.115.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.500.000,00   0,1 2,47              864.500,00                                  9,00                            $ 7.780.500,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 289.256.760,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Secretaria 1 1.200.000,00   1 2,47              2.964.000,00                              9,00                            $ 26.676.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA RESTREPO Y URIBE S.A.S
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA



-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 26.676.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Arriendo de oficina (Incluye servicios) $ 2.000.000,00 $ 9,00 $ 18.000.000,0

Papeleria y edición de informes $ 1.500.000,00 $ 9,00 $ 13.500.000,0

Comunicaciones 1 $ 1.000.000,00 $ 9,00 $ 9.000.000,0

Transporte y viaticos $ 5.500.000,00 $ 9,00 $ 49.500.000,0

Ensayos de laboratorio $ 500.000,00 $ 9,00 $ 4.500.000,0

Alquiler equipos de computo $ 3.000.000,00 $ 9,00 $ 27.000.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 121.500.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 121.500.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 437.432.760,0

IVA (16%) $ 69.989.242,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 507.422.002,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 589.738.096,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 4.500.000,00   0,3 2,20              2.970.000,00                              3,50                            $ 10.395.000,0

Arquitecto Diseñador 1 3.400.000,00   0,2 2,20              1.496.000,00                              3,50                            $ 5.236.000,0

Especialista Estructural 1 3.200.000,00   0,2 2,20              1.408.000,00                              3,50                            $ 4.928.000,0

Especialista Geotecnia 1 3.200.000,00   0,1 2,20              704.000,00                                  3,50                            $ 2.464.000,0

Especialista Hidrosanitario 1 3.200.000,00   0,1 2,20              704.000,00                                  3,50                            $ 2.464.000,0

Especialista Eléctrico 1 3.200.000,00   0,1 2,20              704.000,00                                  3,50                            $ 2.464.000,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.200.000,00   0,1 2,20              704.000,00                                  3,50                            $ 2.464.000,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 3.200.000,00   0,1 2,20              704.000,00                                  3,50                            $ 2.464.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.300.000,00   0,1 2,20              506.000,00                                  3,50                            $ 1.771.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 34.650.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Transporte 1 2.300.000,00   0,2 2,20              1.012.000,00                              3,50                            $ 3.542.000,0

Cadenero 1 1.800.000,00   0,2 2,20              792.000,00                                  3,50                            $ 2.772.000,0

-                    0 -                -                                                

-                    0 -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 6.314.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes aereos y terrestres 1 $ 2.000.000,00 $ 3,50 $ 7.000.000,0

Edición de informes, papeleria, reproducción de 

documentos, planos, fotografías
1 $ 580.000,00 $ 3,50 $ 2.030.000,0

Equipo completo de topografia 1 $ 3.500.000,00 $ 3,50 $ 12.250.000,0
Comunicaciones (Telefonia, fija y/o celular, fax, 

correo, internet, etc)
1 $ 500.000,00 $ 3,50 $ 1.750.000,0

Oficina / Campamento (incluye dotación y 

servicios públicos)
1 $ 2.000.000,00 $ 3,50 $ 7.000.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 30.030.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 30.030.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 70.994.000,0

IVA (16%) $ 11.359.040,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 82.353.040,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 5.500.000,00   0,3 2,20              3.630.000,00                              9,00                            $ 32.670.000,0

Residente de interventoría 1 3.800.000,00   1 2,20              8.360.000,00                              9,00                            $ 75.240.000,0

Especialista Estructural 1 5.000.000,00   0,2 2,20              2.200.000,00                              9,00                            $ 19.800.000,0

Residente de Acabados 1 3.800.000,00   0,3 2,20              2.508.000,00                              9,00                            $ 22.572.000,0

Especialista en Geotecnia 1 5.000.000,00   0,1 2,20              1.100.000,00                              9,00                            $ 9.900.000,0

Especialista Hidráulico 1 5.000.000,00   0,1 2,20              1.100.000,00                              9,00                            $ 9.900.000,0

Especialista Eléctrico 1 5.000.000,00   0,1 2,20              1.100.000,00                              9,00                            $ 9.900.000,0

Especialista Ambiental 1 5.000.000,00   0,1 2,20              1.100.000,00                              9,00                            $ 9.900.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 3.800.000,00   0,1 2,20              836.000,00                                  9,00                            $ 7.524.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 3.800.000,00   0,1 2,20              836.000,00                                  9,00                            $ 7.524.000,0

Trabajador(a) Social 1 3.500.000,00   0,2 2,20              1.540.000,00                              9,00                            $ 13.860.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.800.000,00   0,1 2,20              836.000,00                                  9,00                            $ 7.524.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 226.314.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Inspector 1 2.200.000,00   1 2,20              4.840.000,00                              9,00                            $ 43.560.000,0

Topografo 1 2.900.000,00   0,6 2,20              3.828.000,00                              9,00                            $ 34.452.000,0

Cadenero 1 2.000.000,00   0,6 2,20              2.640.000,00                              9,00                            $ 23.760.000,0

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA INVERMOHES S.A.S
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA



-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 101.772.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes aereos y terrestres $ 3.500.000,00 $ 9,00 $ 31.500.000,0

Edición de informes, papeleria, reproducción de 

documentos, planos, fotografías
$ 700.000,00 $ 9,00 $ 6.300.000,0

Ensayos de laboratorio 1 $ 7.000.000,00 $ 1,00 $ 7.000.000,0

Equipo completo de topografia $ 4.150.000,00 $ 9,00 $ 37.350.000,0
Comunicaciones (Telefonia fija y/o celular, fax, 

correo, imtermet,etc)
$ 500.000,00 $ 9,00 $ 4.500.000,0

Oficina / Campamento (Incluye dotación y 

servicios públicos)
$ 2.500.000,00 $ 9,00 $ 22.500.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 109.150.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 109.150.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 437.236.000,0

IVA (16%) $ 69.957.760,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 507.193.760,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 589.546.800,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 5.500.000,00   0,3 2,206            3.639.900,00                              3,50                            $ 12.739.650,0

Arquitecto Diseñador 1 4.000.000,00   0,2 2,206            1.764.800,00                              3,50                            $ 6.176.800,0

Especialista Estructural 1 4.500.000,00   0,2 2,206            1.985.400,00                              3,50                            $ 6.948.900,0

Especialista Geotecnia 1 4.500.000,00   0,1 2,206            992.700,00                                  3,50                            $ 3.474.450,0

Especialista Hidrosanitario 1 4.500.000,00   0,1 2,206            992.700,00                                  3,50                            $ 3.474.450,0

Especialista Eléctrico 1 4.500.000,00   0,1 2,206            992.700,00                                  3,50                            $ 3.474.450,0

Profesional Especialista Ambiental 1 4.000.000,00   0,1 2,206            882.400,00                                  3,50                            $ 3.088.400,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 5.000.000,00   0,1 2,206            1.103.000,00                              3,50                            $ 3.860.500,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.700.000,00   0,1 2,206            595.620,00                                  3,50                            $ 2.084.670,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 45.322.270,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Secretaria 1 750.000,00      0,5 2,206            827.250,00                                  $ 3,50 $ 2.895.375,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 2.895.375,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Oficina 1 $ 1.200.000,00 $ 3,50 $ 4.200.000,0

Alquiler de equipos de computo 1 $ 240.000,00 $ 3,50 $ 840.000,0

Comunicaciones 1 $ 360.000,00 $ 3,50 $ 1.260.000,0

Elaboración de informes 1 $ 500.000,00 $ 3,50 $ 1.750.000,0

Papelería 1 $ 400.000,00 $ 3,50 $ 1.400.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 9.450.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 9.450.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 57.667.645,0

IVA (16%) $ 9.226.823,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 66.894.468,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 5.500.000,00   0,3 2,206            3.639.900,00                              9,00                            $ 32.759.100,0

Residente de interventoría 1 3.800.000,00   1 2,206            8.382.800,00                              9,00                            $ 75.445.200,0

Especialista Estructural 1 4.500.000,00   0,2 2,206            1.985.400,00                              9,00                            $ 17.868.600,0

Residente de Acabados 1 3.500.000,00   0,3 2,206            2.316.300,00                              9,00                            $ 20.846.700,0

Especialista en Geotecnia 1 4.500.000,00   0,1 2,206            992.700,00                                  9,00                            $ 8.934.300,0

Especialista Hidráulico 1 4.500.000,00   0,1 2,206            992.700,00                                  9,00                            $ 8.934.300,0

Especialista Eléctrico 1 4.500.000,00   0,1 2,206            992.700,00                                  9,00                            $ 8.934.300,0

Especialista Ambiental 1 4.000.000,00   0,1 2,206            882.400,00                                  9,00                            $ 7.941.600,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 2.800.000,00   0,1 2,206            617.680,00                                  9,00                            $ 5.559.120,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 2.300.000,00   0,1 2,206            507.380,00                                  9,00                            $ 4.566.420,0

Trabajador(a) Social 1 2.300.000,00   0,2 2,206            1.014.760,00                              9,00                            $ 9.132.840,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.700.000,00   0,1 2,206            595.620,00                                  9,00                            $ 5.360.580,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 206.283.060,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Laboratorista 1 2.000.000,00   0,3 2,206            1.323.600,00                              9,00                            $ 11.912.400,0

Auxiliar de laboratorio 1 850.000,00      0,3 2,206            562.530,00                                  9,00                            $ 5.062.770,0

Topográfo 1 2.000.000,00   0,4 2,206            1.764.800,00                              9,00                            $ 15.883.200,0

Inspector 1 1.600.000,00   1 2,206            3.529.600,00                              9,00                            $ 31.766.400,0

Cadenero 1 900.000,00      0,4 2,206            794.160,00                                  9,00                            $ 7.147.440,0

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA DICONSULTORIA S.A
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA



Conductor 1 850.000,00      1 2,206            1.875.100,00                              9,00                            $ 16.875.900,0

Secretaria 1 750.000,00      1 2,206            1.654.500,00                              9,00                            $ 14.890.500,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 103.538.610,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Oficina $ 1.200.000,00 $ 9,00 $ 10.800.000,0

Alquiler de equipos de computo $ 360.000,00 $ 9,00 $ 3.240.000,0

Comunicaciones 1 $ 360.000,00 $ 9,00 $ 3.240.000,0

Elaboración de informes $ 800.000,00 $ 9,00 $ 7.200.000,0

Papelería $ 300.000,00 $ 9,00 $ 2.700.000,0

Ensayos de laboratorio $ 2.000.000,00 $ 9,00 $ 18.000.000,0

Equipo de topografía $ 2.500.000,00 $ 9,00 $ 22.500.000,0

Alquiler vehículo $ 4.200.000,00 $ 9,00 $ 37.800.000,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 105.480.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 105.480.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 415.301.670,0

IVA (16%) $ 66.448.267,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 481.749.937,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 548.644.405,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 5.800.000,00   0,3 2,50              4.350.000,00                              3,50                            $ 15.225.000,0

Arquitecto Diseñador 1 4.300.000,00   0,2 2,50              2.150.000,00                              3,50                            $ 7.525.000,0

Especialista Estructural 1 4.300.000,00   0,2 2,50              2.150.000,00                              3,50                            $ 7.525.000,0

Especialista Geotecnia 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Especialista Hidrosanitario 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Especialista Eléctrico 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Profesional Especialista Ambiental 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.000.000,00   0,1 2,50              500.000,00                                  3,50                            $ 1.750.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 50.837.500,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

TOPOGRAFO 1 1.800.000,00   0,3 2,50              1.350.000,00                              3,50                            $ 4.725.000,0

CADENERO 1 1.000.000,00   0,3 2,50              750.000,00                                  3,50                            $ 2.625.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 7.350.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

ALQUILER DE VEHÍCULO 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 1 $ 1.000.000,00 $ 3,00 $ 3.000.000,0

OFICINA + SERVICIOS PÚBLICOS 1 $ 400.000,00 $ 3,50 $ 1.400.000,0

INFORMES PLANOS Y COMUNICACIONES 1 $ 384.928,82 $ 3,50 $ 1.347.251,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 5.747.251,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 5.747.251,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 63.934.751,0

IVA (16%) $ 10.229.560,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 74.164.311,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 5.800.000,00   0,3 2,50              4.350.000,00                              9,00                            $ 39.150.000,0

Residente de interventoría 1 4.300.000,00   1 2,50              10.750.000,00                            9,00                            $ 96.750.000,0

Especialista Estructural 1 4.300.000,00   0,2 2,50              2.150.000,00                              9,00                            $ 19.350.000,0

Residente de Acabados 1 4.300.000,00   0,3 2,50              3.225.000,00                              9,00                            $ 29.025.000,0

Especialista en Geotecnia 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Especialista Hidráulico 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Especialista Eléctrico 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Especialista Ambiental 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 2.000.000,00   0,1 2,50              500.000,00                                  9,00                            $ 4.500.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 2.000.000,00   0,1 2,50              500.000,00                                  9,00                            $ 4.500.000,0

Trabajador(a) Social 1 2.000.000,00   0,2 2,50              1.000.000,00                              9,00                            $ 9.000.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.000.000,00   0,1 2,50              500.000,00                                  9,00                            $ 4.500.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 245.475.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

TOPOGRAFO 1 1.800.000,00   0,3 2,50              1.350.000,00                              9,00                            $ 12.150.000,0

CADENERO 1 1.000.000,00   0,3 2,50              750.000,00                                  9,00                            $ 6.750.000,0

INSPECTOR 1 1.700.000,00   1 2,50              4.250.000,00                              9,00                            $ 38.250.000,0

SECRETARIA 1 800.000,00      1 2,50              2.000.000,00                              9,00                            $ 18.000.000,0

CONDUCTOR 1 800.000,00      1 2,50              2.000.000,00                              9,00                            $ 18.000.000,0

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CONSORCIO M Y V
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA



1 -                    -                -                                                9,00                            $ 0,0

1 -                    -                -                                                9,00                            $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 93.150.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

ALQUILER DE VEHÍCULO $ 3.500.000,00 $ 9,00 $ 31.500.000,0

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA $ 1.500.000,00 $ 9,00 $ 13.500.000,0

OFICINA + SERVICIOS PÚBLICOS 1 $ 1.406.318,10 $ 9,00 $ 12.656.863,0

INFORMES PLANOS Y COMUNICACIONES $ 800.000,00 $ 9,00 $ 7.200.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 64.856.863,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 64.856.863,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 403.481.863,0

IVA (16%) $ 64.557.098,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 468.038.961,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 542.203.272,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 5.000.000,00   0,3 2,40              3.600.000,00                              3,50                            $ 12.600.000,0

Arquitecto Diseñador 1 3.800.000,00   0,2 2,40              1.824.000,00                              3,50                            $ 6.384.000,0

Especialista Estructural 1 4.000.000,00   0,2 2,40              1.920.000,00                              3,50                            $ 6.720.000,0

Especialista Geotecnia 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  3,50                            $ 3.360.000,0

Especialista Hidrosanitario 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  3,50                            $ 3.360.000,0

Especialista Eléctrico 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  3,50                            $ 3.360.000,0

Profesional Especialista Ambiental 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  3,50                            $ 3.360.000,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 5.000.000,00   0,1 2,40              1.200.000,00                              3,50                            $ 4.200.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.000.000,00   0,1 2,40              720.000,00                                  3,50                            $ 2.520.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 45.864.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Dibujante 1 1.500.000,00   0,2 2,40              720.000,00                                  3,50                            $ 2.520.000,0

Secretaria 1 900.000,00      0,3 2,40              648.000,00                                  3,50                            $ 2.268.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 4.788.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transporte áereo 1 $ 2.000.000,00 $ 3,50 $ 7.000.000,0

Comunicaciones 1 $ 100.000,00 $ 3,50 $ 350.000,0

Equipos y herramientas 1 $ 5.400.000,00 $ 1,00 $ 5.400.000,0

Papeleria 1 $ 300.000,00 $ 3,50 $ 1.050.000,0

1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 13.800.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 13.800.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 64.452.000,0

IVA (16%) $ 10.312.320,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 74.764.320,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 5.900.000,00   0,3 2,40              4.248.000,00                              9,00                            $ 38.232.000,0

Residente de interventoría 1 4.000.000,00   1 2,40              9.600.000,00                              9,00                            $ 86.400.000,0

Especialista Estructural 1 4.500.000,00   0,2 2,40              2.160.000,00                              9,00                            $ 19.440.000,0

Residente de Acabados 1 4.500.000,00   0,3 2,40              3.240.000,00                              9,00                            $ 29.160.000,0

Especialista en Geotecnia 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  9,00                            $ 8.640.000,0

Especialista Hidráulico 1 -                    0,1 -                -                                                9,00                            $ 0,0

Especialista Eléctrico 1 3.500.000,00   0,1 2,40              840.000,00                                  9,00                            $ 7.560.000,0

Especialista Ambiental 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  9,00                            $ 8.640.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  9,00                            $ 8.640.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 4.000.000,00   0,1 2,40              960.000,00                                  9,00                            $ 8.640.000,0

Trabajador(a) Social 1 3.000.000,00   0,2 2,40              1.440.000,00                              9,00                            $ 12.960.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.000.000,00   0,1 2,40              720.000,00                                  9,00                            $ 6.480.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 234.792.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Inspector 1 1.800.000,00   1 2,40              4.320.000,00                              9,00                            $ 38.880.000,0

Dibujante 1 1.500.000,00   0,3 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Topografo 1 2.500.000,00   0,5 2,40              3.000.000,00                              9,00                            $ 27.000.000,0

Cadenero 1 700.000,00      0,5 2,40              840.000,00                                  9,00                            $ 7.560.000,0

Secretaria 1 900.000,00      0,3 2,40              648.000,00                                  9,00                            $ 5.832.000,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA WSP
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



1 -                    -                -                                                9,00                            $ 0,0

1 -                    -                -                                                9,00                            $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 88.992.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transporte áereo $ 2.000.000,00 $ 9,00 $ 18.000.000,0

Comunicaciones $ 350.000,00 $ 9,00 $ 3.150.000,0

Dotación Oficina 1 $ 2.300.000,00 $ 1,00 $ 2.300.000,0

Equipos y herramientas $ 8.000.000,00 $ 1,00 $ 8.000.000,0

Papeleria $ 1.000.000,00 $ 9,00 $ 9.000.000,0

Alquiler de Vehiculo $ 4.500.000,00 $ 9,00 $ 40.500.000,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 80.950.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 80.950.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 404.734.000,0

IVA (16%) $ 64.757.440,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 469.491.440,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 544.255.760,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 5.800.000,00   0,3 2,50              4.350.000,00                              3,50                            $ 15.225.000,0

Arquitecto Diseñador 1 3.800.000,00   0,2 2,50              1.900.000,00                              3,50                            $ 6.650.000,0

Especialista Estructural 1 4.400.000,00   0,2 2,50              2.200.000,00                              3,50                            $ 7.700.000,0

Especialista Geotecnia 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Especialista Hidrosanitario 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Especialista Eléctrico 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Profesional Especialista Ambiental 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              3,50                            $ 3.762.500,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 4.000.000,00   0,1 2,50              1.000.000,00                              3,50                            $ 3.500.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  3,50                            $ 3.062.500,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 51.187.500,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Dibujante 1 644.350,00      1 2,50              1.610.875,00                              3,50                            $ 5.638.063,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 5.638.063,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes Terrestres y/o areos 1 $ 790.450,71 $ 3,50 $ 2.766.577,0
Alquiler de equipos de computo,sofware 

licencias 
1 $ 120.000,00 $ 16,00 $ 1.920.000,0

Oficinas y servicios publicos 1 $ 1.000.000,00 $ 3,50 $ 3.500.000,0

Informes copias, planos, tramites 1 $ 1.300.000,00 $ 3,50 $ 4.550.000,0

1

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 12.736.577,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 12.736.577,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 69.562.140,0

IVA (16%) $ 11.129.942,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 80.692.082,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 5.800.000,00   0,3 2,50              4.350.000,00                              9,00                            $ 39.150.000,0

Residente de interventoría 1 4.200.000,00   1 2,50              10.500.000,00                            9,00                            $ 94.500.000,0

Especialista Estructural 1 4.400.000,00   0,2 2,50              2.200.000,00                              9,00                            $ 19.800.000,0

Residente de Acabados 1 3.800.000,00   0,3 2,50              2.850.000,00                              9,00                            $ 25.650.000,0

Especialista en Geotecnia 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Especialista Hidráulico 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Especialista Eléctrico 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Especialista Ambiental 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 4.300.000,00   0,1 2,50              1.075.000,00                              9,00                            $ 9.675.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 4.000.000,00   0,1 2,50              1.000.000,00                              9,00                            $ 9.000.000,0

Trabajador(a) Social 1 2.500.000,00   0,2 2,50              1.250.000,00                              9,00                            $ 11.250.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.500.000,00   0,1 2,50              875.000,00                                  9,00                            $ 7.875.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 255.600.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topografo incluye equipo 1 2.300.000,00   0,2 2,50              1.150.000,00                              9,00                            $ 10.350.000,0

Auxiliar cadenero 1 1.200.000,00   0,2 2,50              600.000,00                                  9,00                            $ 5.400.000,0

Inspector de interventoria 1 2.300.000,00   1 2,50              5.750.000,00                              9,00                            $ 51.750.000,0

Secretaria 1 644.350,00      1 2,50              1.610.875,00                              9,00                            $ 14.497.875,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA ARQ S.A
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 81.997.875,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transporte áereo $ 944.357,27 $ 27,00 $ 25.497.646,0

Comunicaciones $ 80.000,00 $ 90,00 $ 7.200.000,0

Dotación Oficina 1 $ 1.500.000,00 $ 9,00 $ 13.500.000,0

Equipos y herramientas $ 2.261.026,21 $ 9,00 $ 20.349.236,0

Papeleria $ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

Alquiler de Vehiculo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 66.546.882,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 66.546.882,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 404.144.757,0

IVA (16%) $ 64.663.161,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 468.807.918,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 549.500.000,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 5.500.000,00   0,3 2,80              4.620.000,00                              3,50                            $ 16.170.000,0

Arquitecto Diseñador 1 4.500.000,00   0,2 2,80              2.520.000,00                              3,50                            $ 8.820.000,0

Especialista Estructural 1 5.000.000,00   0,2 2,80              2.800.000,00                              3,50                            $ 9.800.000,0

Especialista Geotecnia 1 3.500.000,00   0,1 2,80              980.000,00                                  3,50                            $ 3.430.000,0

Especialista Hidrosanitario 1 3.500.000,00   0,1 2,80              980.000,00                                  3,50                            $ 3.430.000,0

Especialista Eléctrico 1 3.500.000,00   0,1 2,80              980.000,00                                  3,50                            $ 3.430.000,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.500.000,00   0,1 2,80              980.000,00                                  3,50                            $ 3.430.000,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 5.000.000,00   0,1 2,80              1.400.000,00                              3,50                            $ 4.900.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.000.000,00   0,1 2,80              840.000,00                                  3,50                            $ 2.940.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 56.350.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

TOPOGRAFO 1 3.000.000,00   0,1 2,80              840.000,00                                  3,50                            $ 2.940.000,0

CADENERO 1 1.800.000,00   0,1 2,80              504.000,00                                  3,50                            $ 1.764.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 4.704.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, 

PLANOS, PAPELERIA Y OTROS
1 $ 1.000.000,00 $ 3,50 $ 3.500.000,0

ELABORACION DE INFORMES 1 $ 700.000,00 $ 3,50 $ 2.450.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 5.950.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 5.950.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 67.004.000,0

IVA (16%) $ 10.720.640,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 77.724.640,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 6.000.000,00   0,3 2,80              5.040.000,00                              9,00                            $ 45.360.000,0

Residente de interventoría 1 3.800.000,00   1 2,80              10.640.000,00                            9,00                            $ 95.760.000,0

Especialista Estructural 1 4.500.000,00   0,2 2,80              2.520.000,00                              9,00                            $ 22.680.000,0

Residente de Acabados 1 4.000.000,00   0,3 2,80              3.360.000,00                              9,00                            $ 30.240.000,0

Especialista en Geotecnia 1 4.000.000,00   0,1 2,80              1.120.000,00                              9,00                            $ 10.080.000,0

Especialista Hidráulico 1 4.000.000,00   0,1 2,80              1.120.000,00                              9,00                            $ 10.080.000,0

Especialista Eléctrico 1 4.000.000,00   0,1 2,80              1.120.000,00                              9,00                            $ 10.080.000,0

Especialista Ambiental 1 4.000.000,00   0,1 2,80              1.120.000,00                              9,00                            $ 10.080.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 3.500.000,00   0,1 2,80              980.000,00                                  9,00                            $ 8.820.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 3.500.000,00   0,1 2,80              980.000,00                                  9,00                            $ 8.820.000,0

Trabajador(a) Social 1 2.500.000,00   0,2 2,80              1.400.000,00                              9,00                            $ 12.600.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.000.000,00   0,1 2,80              840.000,00                                  9,00                            $ 7.560.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 272.160.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

TOPOGRAFO 1 3.000.000,00   0,2 2,80              1.680.000,00                              9,00                            $ 15.120.000,0

CADENERO 1 1.800.000,00   0,2 2,80              1.008.000,00                              9,00                            $ 9.072.000,0

INSPECTOR 1 2.000.000,00   1 2,80              5.600.000,00                              9,00                            $ 50.400.000,0

-                    -                -                                                

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CONSORCIO AULAS DE LA COSTA
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 74.592.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, 

PLANOS, PAPELERIA Y OTROS
$ 800.000,00 $ 9,00 $ 7.200.000,0

ELABORACION DE INFORMES $ 500.000,00 $ 9,00 $ 4.500.000,0
GASTOS DE OFICINA( ARRIENDO, 

SERVICIOS, DOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

COMUNICACIONES)

1 $ 4.500.000,00 $ 9,00 $ 40.500.000,0

ENSAYOS DE LABORATORIO $ 1.700.000,00 $ 9,00 $ 15.300.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 67.500.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 67.500.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 414.252.000,0

IVA (16%) $ 66.280.320,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 480.532.320,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 558.256.960,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 6.000.000,00   0,3 2,85              5.130.000,00                              3,50                            $ 17.955.000,0

Arquitecto Diseñador 1 4.200.000,00   0,2 2,85              2.394.000,00                              3,50                            $ 8.379.000,0

Especialista Estructural 1 3.400.000,00   0,2 2,85              1.938.000,00                              3,50                            $ 6.783.000,0

Especialista Geotecnia 1 3.400.000,00   0,1 2,85              969.000,00                                  3,50                            $ 3.391.500,0

Especialista Hidrosanitario 1 3.400.000,00   0,1 2,85              969.000,00                                  3,50                            $ 3.391.500,0

Especialista Eléctrico 1 3.400.000,00   0,1 2,85              969.000,00                                  3,50                            $ 3.391.500,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.000.000,00   0,1 2,85              855.000,00                                  3,50                            $ 2.992.500,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 4.000.000,00   0,1 2,85              1.140.000,00                              3,50                            $ 3.990.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.500.000,00   0,1 2,85              712.500,00                                  3,50                            $ 2.493.750,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 52.767.750,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 0,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Edición de informes, planos y registro fotográfico 1 $ 300.000,00 $ 3,50 $ 1.050.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 1.050.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.050.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 53.817.750,0

IVA (16%) $ 8.610.840,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 62.428.590,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 6.000.000,00   0,3 2,85              5.130.000,00                              9,00                            $ 46.170.000,0

Residente de interventoría 1 4.280.000,00   1 2,85              12.198.000,00                            9,00                            $ 109.782.000,0

Especialista Estructural 1 3.400.000,00   0,2 2,85              1.938.000,00                              9,00                            $ 17.442.000,0

Residente de Acabados 1 4.000.000,00   0,3 2,85              3.420.000,00                              9,00                            $ 30.780.000,0

Especialista en Geotecnia 1 3.400.000,00   0,1 2,85              969.000,00                                  9,00                            $ 8.721.000,0

Especialista Hidráulico 1 3.400.000,00   0,1 2,85              969.000,00                                  9,00                            $ 8.721.000,0

Especialista Eléctrico 1 3.400.000,00   0,1 2,85              969.000,00                                  9,00                            $ 8.721.000,0

Especialista Ambiental 1 3.400.000,00   0,1 2,85              969.000,00                                  9,00                            $ 8.721.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 2.500.000,00   0,1 2,85              712.500,00                                  9,00                            $ 6.412.500,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 2.800.000,00   0,1 2,85              798.000,00                                  9,00                            $ 7.182.000,0

Trabajador(a) Social 1 2.800.000,00   0,2 2,85              1.596.000,00                              9,00                            $ 14.364.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 2.500.000,00   0,1 2,85              712.500,00                                  9,00                            $ 6.412.500,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 273.429.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topógrafo titulado 1 2.000.000,00   1 2,85              5.700.000,00                              9,00                            $ 51.300.000,0

Auxiliar Cadenero 1 800.000,00      1 2,85              2.280.000,00                              9,00                            $ 20.520.000,0

Inspector de Interventoria 1 1.400.000,00   1 2,85              3.990.000,00                              9,00                            $ 35.910.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CONSORCIO DESARROLLO VALLEDUPAR
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 107.730.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Equipo de Topografía (estación total, nivel de 

precisión, prismas, cintas métricas, plomadas)
$ 2.500.000,00 $ 9,00 $ 22.500.000,0

Ensayos de Laboratorio $ 2.000.000,00 $ 9,00 $ 18.000.000,0

Edición de informes, planos y registro fotográfico 1 $ 300.000,00 $ 9,00 $ 2.700.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 43.200.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 43.200.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 424.359.000,0

IVA (16%) $ 67.897.440,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 492.256.440,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 554.685.030,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 3.000.000,00   0,3 3,00              2.700.000,00                              3,50                            $ 9.450.000,0

Arquitecto Diseñador 1 2.000.000,00   0,2 3,00              1.200.000,00                              3,50                            $ 4.200.000,0

Especialista Estructural 1 700.000,00      0,2 3,00              420.000,00                                  3,50                            $ 1.470.000,0

Especialista Geotecnia 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  3,50                            $ 735.000,0

Especialista Hidrosanitario 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  3,50                            $ 735.000,0

Especialista Eléctrico 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  3,50                            $ 735.000,0

Profesional Especialista Ambiental 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  3,50                            $ 735.000,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  3,50                            $ 735.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  3,50                            $ 735.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 19.530.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topografo 1 650.000,00      1 3,00              1.950.000,00                              $ 3,50 $ 6.825.000,0

Secretaria 1 650.000,00      0,25 3,00              487.500,00                                  $ 3,50 $ 1.706.250,0

Inspector 1 650.000,00      1 3,00              1.950.000,00                              $ 3,50 $ 6.825.000,0

Mensajero o Auxiliar Administrativo 1 650.000,00      0,25 3,00              487.500,00                                  $ 3,50 $ 1.706.250,0

Cadeneros 1 650.000,00      1 3,00              1.950.000,00                              $ 3,50 $ 6.825.000,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 23.887.500,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Arriendo de Oficina Bogota (incluye servicios 

publicos)
1 $ 900.000,00 $ 3,50 $ 3.150.000,0

Comision de Topografia (aparatos y equipos) $ 500.000,00 $ 3,50 $ 1.750.000,0

Envios y Correspondencia $ 7.500,00 $ 28,00 $ 210.000,0

Vehiculo a todo costo $ 2.500.000,00 $ 3,50 $ 8.750.000,0

Laboratorios y Ensayos $ 500.000,00 $ 3,50 $ 1.750.000,0

Transportes Terrestres $ 120.000,00 $ 14,00 $ 1.680.000,0

Transportes Aereos $ 150.000,00 $ 30,00 $ 4.500.000,0

Telefono fijo Oficina Bogota $ 80.000,00 $ 3,50 $ 280.000,0

Celulares Oficina Bogota y Obra $ 250.000,00 $ 3,50 $ 875.000,0

Internet Oficina Bogota y Obra $ 100.000,00 $ 3,50 $ 350.000,0
Papeleria e informes $ 1.200.000,00 $ 3,50 $ 4.200.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 27.495.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 27.495.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 70.912.500,0

IVA (16%) $ 11.346.000,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 82.258.500,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 3.000.000,00   0,3 3,00              2.700.000,00                              9,00                            $ 24.300.000,0

Residente de interventoría 1 2.500.000,00   1 3,00              7.500.000,00                              9,00                            $ 67.500.000,0

Especialista Estructural 1 700.000,00      0,2 3,00              420.000,00                                  9,00                            $ 3.780.000,0

Residente de Acabados 1 2.000.000,00   0,3 3,00              1.800.000,00                              9,00                            $ 16.200.000,0

Especialista en Geotecnia 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  9,00                            $ 1.890.000,0

Especialista Hidráulico 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  9,00                            $ 1.890.000,0

Especialista Eléctrico 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  9,00                            $ 1.890.000,0

Especialista Ambiental 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  9,00                            $ 1.890.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  9,00                            $ 1.890.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  9,00                            $ 1.890.000,0

Trabajador(a) Social 1 700.000,00      0,2 3,00              420.000,00                                  9,00                            $ 3.780.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 700.000,00      0,1 3,00              210.000,00                                  9,00                            $ 1.890.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 128.790.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Inspector 1 750.000,00      1 3,00              2.250.000,00                              9,00                            $ 20.250.000,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA JUAN CARLOS BELALCAZAR
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



Topografo 1 1.000.000,00   1 3,00              3.000.000,00                              9,00                            $ 27.000.000,0

Secretaria 1 700.000,00      0,5 3,00              1.050.000,00                              9,00                            $ 9.450.000,0

Contador 1 1.500.000,00   1 3,00              4.500.000,00                              9,00                            $ 40.500.000,0

Mensajero o Auxiliar Administrativo 1 700.000,00      0,25 3,00              525.000,00                                  9,00                            $ 4.725.000,0

Cadeneros 1 750.000,00      1 3,00              2.250.000,00                              9,00                            $ 20.250.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 122.175.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Arriendo de Oficina Bogota (incluye servicios 

publicos)
$ 900.000,00 $ 9,00 $ 8.100.000,0

Comision de Topografia (aparatos y equipos) $ 500.000,00 $ 9,00 $ 4.500.000,0

Envios y Correspondencia 1 $ 7.500,00 $ 72,00 $ 540.000,0

Vehiculo a todo costo $ 3.000.000,00 $ 9,00 $ 27.000.000,0

Laboratorios y ensayos $ 250.000,00 $ 9,00 $ 2.250.000,0

Transportes Terrestres $ 120.000,00 $ 36,00 $ 4.320.000,0

Transportes Aereos $ 200.000,00 $ 60,00 $ 12.000.000,0

Telefono fijo Oficina Bogota $ 80.000,00 $ 9,00 $ 720.000,0

Celulares Oficina Bogota y Obra $ 350.000,00 $ 9,00 $ 3.150.000,0

Internet Oficina Bogota y Obra $ 140.000,00 $ 9,00 $ 1.260.000,0

Papeleria e informes $ 9.698.000,00 $ 9,00 $ 87.282.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 151.122.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 151.122.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 402.087.000,0

IVA (16%) $ 64.333.920,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 466.420.920,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 548.679.420,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 4.000.000,00   0,3 2,60              3.120.000,00                              3,50                            $ 10.920.000,0

Arquitecto Diseñador 1 2.500.000,00   0,2 2,60              1.300.000,00                              3,50                            $ 4.550.000,0

Especialista Estructural 1 3.000.000,00   0,2 2,60              1.560.000,00                              3,50                            $ 5.460.000,0

Especialista Geotecnia 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  3,50                            $ 2.730.000,0

Especialista Hidrosanitario 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  3,50                            $ 2.730.000,0

Especialista Eléctrico 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  3,50                            $ 2.730.000,0

Profesional Especialista Ambiental 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  3,50                            $ 2.730.000,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  3,50                            $ 2.730.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  3,50                            $ 2.730.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 37.310.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topografo 1 1.400.000,00   0,2 2,60              728.000,00                                  $ 3,50 $ 2.548.000,0

Auxiliar Cadenero 1 900.000,00      0,2 2,60              468.000,00                                  $ 3,50 $ 1.638.000,0

Inspector 1 900.000,00      0,2 2,60              468.000,00                                  $ 3,50 $ 1.638.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 5.824.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Gastos de oficina y dotacion 1 $ 2.320.164,00 $ 3,50 $ 8.120.574,0

Ensayos de laboratorio y comunicaciones $ 265.622,00 $ 3,50 $ 929.677,0

Equipos de topografia $ 550.050,00 $ 3,50 $ 1.925.175,0

Edicion de informes, planos y registro fotografico $ 2.807.236,00 $ 3,50 $ 9.825.326,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 20.800.752,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 20.800.752,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 63.934.752,0

IVA (16%) $ 10.229.560,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 74.164.312,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 4.000.000,00   0,3 2,60              3.120.000,00                              9,00                            $ 28.080.000,0

Residente de interventoría 1 2.500.000,00   1 2,60              6.500.000,00                              9,00                            $ 58.500.000,0

Especialista Estructural 1 3.000.000,00   0,2 2,60              1.560.000,00                              9,00                            $ 14.040.000,0

Residente de Acabados 1 2.500.000,00   0,3 2,60              1.950.000,00                              9,00                            $ 17.550.000,0

Especialista en Geotecnia 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  9,00                            $ 7.020.000,0

Especialista Hidráulico 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  9,00                            $ 7.020.000,0

Especialista Eléctrico 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  9,00                            $ 7.020.000,0

Especialista Ambiental 1 3.000.000,00   0,1 2,60              780.000,00                                  9,00                            $ 7.020.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 1.400.000,00   0,1 2,60              364.000,00                                  9,00                            $ 3.276.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 1.400.000,00   0,1 2,60              364.000,00                                  9,00                            $ 3.276.000,0

Trabajador(a) Social 1 1.400.000,00   0,2 2,60              728.000,00                                  9,00                            $ 6.552.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 1.400.000,00   0,1 2,60              364.000,00                                  9,00                            $ 3.276.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 162.630.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topografo 1 1.400.000,00   1 2,60              3.640.000,00                              9,00                            $ 32.760.000,0

Auxiliar Cadenero 1 900.000,00      1 2,60              2.340.000,00                              9,00                            $ 21.060.000,0

Inspector 1 900.000,00      1 2,60              2.340.000,00                              9,00                            $ 21.060.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CONSORCIO BD INGENIERIA
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 74.880.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Gastos de oficina y dotacion $ 5.689.472,00 $ 9,00 $ 51.205.248,0

Ensayos de laboratorio y comunicaciones $ 1.456.221,00 $ 9,00 $ 13.105.989,0

Equipos de topografia 1 $ 2.368.111,00 $ 9,00 $ 21.312.999,0

Edicion de informes, planos y registro fotografico $ 7.852.514,00 $ 9,00 $ 70.672.626,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 156.296.862,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 156.296.862,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 393.806.862,0

IVA (16%) $ 63.009.098,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 456.815.960,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 530.980.272,0



A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 1 7.500.000,00   0,3 2,40              5.400.000,00                              3,50                            $ 18.900.000,0

Arquitecto Diseñador 1 4.500.000,00   0,2 2,40              2.160.000,00                              3,50                            $ 7.560.000,0

Especialista Estructural 1 4.500.000,00   0,2 2,40              2.160.000,00                              3,50                            $ 7.560.000,0

Especialista Geotecnia 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              3,50                            $ 3.780.000,0

Especialista Hidrosanitario 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              3,50                            $ 3.780.000,0

Especialista Eléctrico 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              3,50                            $ 3.780.000,0

Profesional Especialista Ambiental 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              3,50                            $ 3.780.000,0

Profesional Especialista Bioclimático 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              3,50                            $ 3.780.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              3,50                            $ 3.780.000,0

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

-                    -                -                                                

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 56.700.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topógrafo 1 2.000.000,00   0,3 2,40              1.440.000,00                              $ 3,50 $ 5.040.000,0

Cadenero 1 1 2.000.000,00   0,3 2,40              1.440.000,00                              $ 3,50 $ 5.040.000,0

Inspector 1 2.000.000,00   0,05 2,40              240.000,00                                  $ 3,50 $ 840.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 10.920.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Camioneta 4 x 4 1 $ 3.500.000,00 $ 3,50 $ 12.250.000,0

Equipo de topografía $ 1.300.000,00 $ 4,00 $ 5.200.000,0

Computadores con programas $ 1.350.000,00 $ 9,00 $ 12.150.000,0

Impresiones $ 200.000,00 $ 4,00 $ 800.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 30.400.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 30.400.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 98.020.000,0

IVA (16%) $ 15.683.200,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 1 $ 113.703.200,0

A B C D F

PERSONAL CANTIDAD
SUELDO MES 

BÁSICO

% 

DEDICACIÓN
F.M. % VALOR MES (AxBxCxD) No. DE MESES TOTAL PARCIAL (ExF)

I.1. PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoría 1 7.500.000,00   0,3 2,40              5.400.000,00                              9,00                            $ 48.600.000,0

Residente de interventoría 1 4.500.000,00   1 2,40              10.800.000,00                            9,00                            $ 97.200.000,0

Especialista Estructural 1 4.500.000,00   0,2 2,40              2.160.000,00                              9,00                            $ 19.440.000,0

Residente de Acabados 1 4.500.000,00   0,3 2,40              3.240.000,00                              9,00                            $ 29.160.000,0

Especialista en Geotecnia 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Especialista Hidráulico 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Especialista Eléctrico 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Especialista Ambiental 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Profesional en aseguramiento de calidad 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Profesional en Seguridad Industrial 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

Trabajador(a) Social 1 4.500.000,00   0,2 2,40              2.160.000,00                              9,00                            $ 19.440.000,0

Profesional de Costos y presupuesto 1 4.500.000,00   0,1 2,40              1.080.000,00                              9,00                            $ 9.720.000,0

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 281.880.000,0

I.2. PERSONAL TÉCNICO

Topógrafo 1 2.000.000,00   0,1 2,40              480.000,00                                  9,00                            $ 4.320.000,0

Cadenero 1 1 2.000.000,00   0,1 2,40              480.000,00                                  9,00                            $ 4.320.000,0

Inspector 1 2.000.000,00   1 2,40              4.800.000,00                              9,00                            $ 43.200.000,0

-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

ETAPA 2: INTERVENTORIA OBRA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA CRAING
I. PERSONAL

ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS



-                    -                -                                                $ 0,0

-                    -                -                                                $ 0,0

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO $ 51.840.000,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

Camioneta 4 x 4 $ 3.500.000,00 $ 9,00 $ 31.500.000,0

Equipo de topografía $ 1.300.000,00 $ 9,00 $ 11.700.000,0

Computadores con programas 1 $ 1.350.000,00 $ 12,00 $ 16.200.000,0

Impresiones $ 200.000,00 $ 9,00 $ 1.800.000,0

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 61.200.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 61.200.000,0

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 394.920.000,0

IVA (16%) $ 63.187.200,0

VALOR TOTAL PROPUESTA ETAPA 2 $ 458.107.200,0

VALOR TOTAL PROPUESTA

ECONÓMICA
$ 571.810.400,0


