

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA
WSP COLOMBIA S.A.S.

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de Interventoría	1	\$ 5.000.000,00	30%	240%	\$ 3.600.000,00	3,5	\$ 12.600.000,00
Arquitecto Diseñador	1	\$ 3.800.000,00	20%	240%	\$ 1.824.000,00	3,5	\$ 6.384.000,00
Especialista Estructural	1	\$ 4.000.000,00	20%	240%	\$ 1.920.000,00	3,5	\$ 6.720.000,00
Especialista Geotecnia	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	3,5	\$ 3.360.000,00
Especialista Hidrosanitario	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	3,5	\$ 3.360.000,00
Especialista Eléctrico	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	3,5	\$ 3.360.000,00
Profesional Especialista Ambiental	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	3,5	\$ 3.360.000,00
Profesional Especialista Bioclimático	1	\$ 5.000.000,00	10%	240%	\$ 1.200.000,00	3,5	\$ 4.200.000,00
Profesional de Costos y Presupuesto	1	\$ 3.000.000,00	10%	240%	\$ 720.000,00	3,5	\$ 2.520.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$ 45.864.000,00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Dibujante	1	\$ 1.500.000,00	20%	240%	\$ 720.000,00	3,5	\$ 2.520.000,00
Secretaría	1	\$ 900.000,00	30%	240%	\$ 648.000,00	3,5	\$ 2.268.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TÉCNICO (2)							\$ 4.788.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL			
Transporte aéreo	mes	3,5	\$ 2.000.000,00	\$ 7.000.000,00			
Comunicaciones	mes	3,5	\$ 100.000,00	\$ 350.000,00			
Equipos y herramientas	gl	1	\$ 5.400.000,00	\$ 5.400.000,00			
Papelería	mes	3,5	\$ 300.000,00	\$ 1.050.000,00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							\$ 13.800.000,00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							\$ 64.452.000,00
IVA 16%							\$ 10.312.320,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)							\$ 74.764.320,00

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA
WSP COLOMBIA S.A.S.

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de interventoría	1	\$ 5.900.000,00	30%	240%	\$ 4.248.000,00	9	\$ 38.232.000,00
Residente de interventoría	1	\$ 4.000.000,00	100%	240%	\$ 9.600.000,00	9	\$ 86.400.000,00
Especialista Estructural	1	\$ 4.500.000,00	20%	240%	\$ 2.160.000,00	9	\$ 19.440.000,00
Residente de Acabados	1	\$ 4.500.000,00	30%	240%	\$ 3.240.000,00	9	\$ 29.160.000,00
Especialista en Geotecnia	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	9	\$ 8.640.000,00
Especialista Eléctrico	1	\$ 3.500.000,00	10%	240%	\$ 840.000,00	9	\$ 7.560.000,00
Especialista Ambiental	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	9	\$ 8.640.000,00
Profesional de Aseguramiento de la Calidad	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	9	\$ 8.640.000,00
Profesional en Seguridad Industrial	1	\$ 4.000.000,00	10%	240%	\$ 960.000,00	9	\$ 8.640.000,00
Trabajador(a) Social	1	\$ 3.000.000,00	20%	240%	\$ 1.440.000,00	9	\$ 12.960.000,00
Profesional de Costos y Presupuestos	1	\$ 3.000.000,00	10%	240%	\$ 720.000,00	9	\$ 6.480.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$ 234.792.000,00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Inspector	1	\$ 1.800.000,00	100%	240%	\$ 4.320.000,00	9	\$ 38.880.000,00
Dibujante	1	\$ 1.500.000,00	30%	240%	\$ 1.080.000,00	9	\$ 9.720.000,00
Topografo	1	\$ 2.500.000,00	50%	240%	\$ 3.000.000,00	9	\$ 27.000.000,00
Cadenero	1	\$ 700.000,00	50%	240%	\$ 840.000,00	9	\$ 7.560.000,00
Secretaria	1	\$ 900.000,00	30%	240%	\$ 648.000,00	9	\$ 5.832.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TÉCNICO (2)							\$ 88.992.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL			
Transporte aéreo	mes	9	\$ 2.000.000,00	\$ 18.000.000,00			
Comunicaciones	mes	9	\$ 350.000,00	\$ 3.150.000,00			
Dotación Oficina	Gl	1	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00			
Equipos y herramientas	Gl	1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00			
Papelería	mes	9	\$ 1.000.000,00	\$ 9.000.000,00			
Alquiler de Vehículo	mes	9	\$ 4.500.000,00	\$ 40.500.000,00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							\$ 80.950.000,00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							\$ 404.734.000,00
IVA 16%							\$ 64.757.440,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)							\$ 469.491.440,00
C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)							\$ 544.255.760,00

Firma:
MISUEL ARCHILA GUÍO
Representante Legal
C.C.: 7.222.460