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ESTUDIO DE NECESIDAD

1. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Esta convocatoria se ha estructurado para la contratacion de la “LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADO EN LA URBANIZACION EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO
EN LA URBANIZACION TORRENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA?”, por el esquema de precio global fijo sin formula de reajuste, siendo
responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la
convocatoria sean consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a
contratar.

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron
convenio marco de Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las
entidades territoriales, garantizar el acceso al servicio educativo en condiciones de calidad e
implementar programas y proyectos de educacion orientados a la equidad social y calidad de
vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen vivienda de interés social y prioritario
gue hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en
todo el territorio nacional”.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribi6 con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara
servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este Ultimo
transfiera al Patrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propdsito de ejecutar
equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social”.

El Municipio de Ibagué es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en
mencion. A esta Ciudad le fueron asignados recursos para llevar a cabo la construccion de un
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con una capacidad para 300 nifi@s. De la misma manera el
Municipio de Soacha es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en
mencion. A esta Ciudad le fue asignado un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con una
capacidad para 300 nif@s.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribi6 con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La
transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente,
de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del
sector central; (ii) La conformacién de un Patrimonio Autdnomo con los recursos
transferidos. (iii) La administracion de los recursos econdmicos recibidos. (iv) La
Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral
7.3 de la clausula séptima (7%). (v) Adelantar las actividades que se describen en
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este contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de
los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa
autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacion del Comité Fiduciario”.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A
CELEBRAR:

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de
reajuste la obra del proyecto “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA
URBANIZACION EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE
TOLIMA Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION
TORRENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

OBLIGACIONES:

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del
proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza
y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en
los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cadigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas
y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f. Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el
cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte
integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y
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OBRA y con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)).

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k. ElI INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

I. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar Yy controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del presente
contrato.

m. En caso que los proyectos no se inicien simultaneamente, la INTERVENTORIA vy
CONTRATANTE deben acordar las dedicaciones minimas de los profesionales
requeridos para cada una de las etapas de los proyectos.

n. Las demdas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. DESCRIPCION Y LUGAR DE LA OBRA
LOCALIZACION
Los proyectos se encuentran ubicados en:

e Municipio de lbagué, Tolima: El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de
Ibagué (Tolima), en la Urbanizacion El Tejar, la cual hace parte del Programa
100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se
lleva a cabo la construccion de 1100 soluciones de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a
cabo en el lote ubicado en el equipamiento comunal 3 de la Urbanizacion El Tejar,
identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 350-207355 de la Oficina de
Instrumentos Publicos de Ibagué con un area total de 3.069,79 m2.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el ICBF, para atender 300 nifi@s de la
comunidad de la Urbanizacion El Tejar.
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e Municipio de Soacha, Cundinamarca: El proyecto se encuentra ubicado en el
Municipio de Soacha (Cundinamarca), en la Urbanizacién Torrentes, la cual hace
parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y
por medio del cual se llevd a cabo la construccion de 984 soluciones de viviendas
bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a
cabo en el lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 50S-40599568 de la
Oficina de Instrumentos Publicos de Bogota, con area de 6126.95 m2, cuyo titular es
el municipio de Soacha, determinado dentro de los siguientes linderos:

“Hacia el Norte: Cesion tipo A No.1 zona verde, propiedad: municipio de Soacha.
Uso actual: libre; hacia el sur: Cesion tipo a No.5 zona verde, propiedad: municipio
de Soacha. Uso actual: parque infantil; hacia el oriente: kr 9b via local vehicular v-6,
propiedad: municipio de Soacha. Uso actual: via acceso al conjunto residencial
Torrentes; hacia el occidente: &rea de proteccion humedal Tierra Blanca, propiedad:
municipio de Soacha. Uso actual: franja de proteccién”.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el ICBF, para atender 300 nii@s de la
comunidad de la Urbanizacién Torrentes.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas de la siguiente manera:

Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la
ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios para la construccién de un Centro de
Desarrollo Infantil (CDI) en el Municipio de Ibagué del Departamento del Tolima y un Centro
de Desarrollo Infantil (CDI) en el Municipio de Soacha del Departamento de Cundinamarca.
Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los lineamientos del ICBF
para Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Lo anterior acogiendo las recomendaciones
Minimas de Construccién que hacen parte integral de los procesos objeto de la presente
interventoria.

Etapa 2: Interventoria a la Construccién y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s):
Consiste en la interventoria a la construccion de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en el
municipio de Ibagué, Departamento del Tolima y un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el
municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca; de acuerdo con los estudios y
disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos de areas anexos al
documento de Recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral de los
procesos objeto de la presente interventoria.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL
CONTRATISTA:

e Legislacién ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
e Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
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e Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes
Legislacién de transito vehicular y peatonal vigente

¢ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo
pesado impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente

e Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e EIl Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

e El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30
de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad

¢ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS —

2000, Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de

Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Guia de Implementacién de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1SO 9001:2008.

4. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

Para la estimacion del presupuesto de la INTERVENTORIA, se adopta la metodologia de
reembolso de sueldos reales del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable
sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecuciéon del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de
costos mencionado y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas
gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de servicios, mediante la
cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.
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4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma
indicada en la casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:

: VALOR
ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA IBAGUE SOACHA TOTAL ETAPA

INTERVENTORIA ALAETAPA 1 DE

A ESTUDIOS Y DISENOS incluido IVA 34.965.620 34.965.620 $69.931.240
INTERVENTORIA ALA ETAPA2DE

B |CONSTRUCCIONY PUESTA EN 170.221.860 170.221.860 | $340.443.720
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO TOTAL

C OFICIAL ESTIMADO (A+B) 205.187.480 | 205.187.480 | $410.374.960

5. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada proyecto:

ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa
1 correspondiente a la Interventoria de los Estudios Técnicos y Disefos, previo recibo a
satisfaccion por la supervisién del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y
Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento
topografico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefos,
especificaciones técnicas de construccién, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.),
junto a radicaciéon en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccion debidamente aprobada, dicha entrega seré realizada a
FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se
podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LAS OBRAS
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la
Etapa 2. Ejecucion de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo
visto bueno del supervisor del contrato

c.) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

6. PLAZO

La duracion del CONTRATO, sera de siete meses y quince dias (7.5) MESES contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio, asi:

: PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION :
DESCRIPCION DE LA ETAPA v o PEC PLAZO DE EJECUCION TOTAL
ETAPA 1, INTERVENTORIADE | DOSMESESYQUINCE | DOSMESESY QUINCE | DOSMESES Y QUINCE DIAS
ESTUDIOS Y DISENOS DIAS (2.5) MESES DIAS (2.5) MESES (2.5) MESES
ETAPA2, INTERVENTORIA | o\ (5.0) MESES CINCO (5.0) MESES CINCO (5.0) MESES
DE OBRA
BLAZO TOTAL SIETE MESES Y QUINCE | SIETE MESES Y QUINCE | SIETE MESES Y QUINCE DIAS
DIAS (7.5) MESES DIAS (7.5) MESES (7.5) MESES

Supervisiéon: Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA que
resulte del presente proceso de seleccidn se realizaran a través de un supervisor designado
para tal fin por parte de FINDETER, quien tendr& las funciones, actividades y obligaciones
propias de este cargo.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
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‘ COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Disefios)

20% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

Vigente por el plazo de ejecucién
de la etapa 1y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y cuatro (4) meses
mas.

Calidad del servicio Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Diserios)

30% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén
por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra
iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE

OBRA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra)

20% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Etapa 2
(Interventoria de Obra)
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Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 2

Calidad del servicio Etapa 2 (Interventoria de | 30% del valor de la Etapa 2
Obra) (Interventoria de Obra)

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningin
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin
la respectiva aprobacion de estas.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo
tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacién de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de
riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de
presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean
incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico
del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su
contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el
principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio,
gue debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos
previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

8. PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades
identificadas el siguiente perfil:

ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permanecera por dos meses y quince dias (2,5) MESES hasta
entregar el resultado de los Estudios y Disefios Técnicos.
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CA | CARGO | FORMACI | EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
NT. ON GENERAL ESPECIFICA PROYEC | DEDICACI
ACADEMI TOS ON
CA
Director de interventoria
en proyectos de
, . DISENO de
Director de | Ingeniero edificaciones
1 | Interventori civil o 8 afios C 3 40.00%
. institucionales cuya
a Arquitecto . : )
area construida cubierta
sea mayor igual a 4000
m2.
Arquitecto disefiador en
proyectos de disefio de
Arquitecto edificaciones de tipo
1 rqur Arquitecto 5 afios institucionales cuya area 3 40.00%
Disefiador - .
de construccion cubierta
debera ser igual 0 mayor
a 4000 m2.
Especialista en
Ingeniero estructuras en proyectos
-, Civil con de disefio o
Especialist especializ interventoria de disefios
1 a pe 6 afios enior 2 20.00%
acion en de edificaciones cuya
Estructural . iy
estructura area de construccion
S cubierta debera ser igual
0 mayor a 3000 m2.
Especialista en
. geotecnia en proyectos
Ingeniero o .
., 7 de disefio o interventoria
Especialist | Civil con o
L < de disefios de 0
1 a especializ 4 afios o . 2 10.00%
. - edificaciones cuya area
Geotecnia | acion en -, )
. de construccion cubierta
geotecnia L
debera ser igual 0 mayor
a 2000 m2
Ingeniero Hidrosanitarios
Ingeniero en Proyectos de disefio
Especialist | civil con o interventoria de
1| @ |espedaliz |y 5, | dsenios,de 2 10.00%
Hidrosanita | acién en edificaciones cuya area
rio hidraulica, de construccion cubierta
0 sanitario debera ser igual 0 mayor
a 2000 m2.
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DE CONSULTORIAS Y OBRA
Ingeniero eléctrico o
electricista en proyectos
Ingeniero de disefio o interventoria
1 Espgmalllst EIectan 0 4 afios de.(l1|serllos de ' 2 10.00%
a Eléctrico | Electricist edificaciones cuya area
a de construccion cubierta
debera ser igual o mayor
a 2000 m2
Ing. Civil 0
sanitario
Profesional con Profesional ambiental
Especialist especializ con experiencia en
1 acion en 3 afios 2 10.00%
a . proyectos de
: ambiental. !
Ambiental 0 infraestructura
ingeniero
Ambiental
Profesional . Profesional en
L Arquitecto :
Especialist con arquitectura con
1 a especializ 2 afios experiencia disefios 2 10%
Bioclimatic pec bioclimaticos de
acion DU
0 edificaciones.
Profesional
de Costos | Ingeniero .,
1 y cvlo | 3ARos | le00racionde 3 10%
presupuest | Arquitecto prestip
0

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LA OBRA:

Este personal permanecera por el plazo de la obra

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

% de
Experiencia Especifica dedicacion
Can Cargo Formacion |EXPERIENCIA Numero de enla
' Académica GENERAL Commo: proyectos duracién
' cumplimiento |  total del
minimo contrato
Director de Ingeniero Civi Director de
. , ngeniero Civi N interventoria  en
1 | interventoria o%\rquitecto 8 Afios royectos de | 3 proyectos 40’%
construccion  de Debera estar
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edificaciones
institucionales
cuya area
construida cubierta
sea mayor igual a
4.000 m2

presente en la
toma de
decisiones, en
los Comités
de
Seguimiento,
Comités de
obra y cuando
Findeter lo
requiera.

Residente de
2 interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto 0
Constructor en
Arquitectura e
Ingenieria

6 Aflos

Residente de
interventoria en
proyectos de
construccién de
edificaciones
institucionales
cuya area
construida
cubierta sea
mayor igual a
4.000 m2

2 proyectos 100%

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con estudios
de posgrado
en Estructuras

6 Afos

Especialista en
estructuras en
proyectos de
disefio o
interventoria de
disefios de
edificaciones
cuya area de
construccién
cubierta debera
serigual o
mayor a 3000
m2.

4 proyectos 10%

Residente de
Acabados

Arquitecto

4 Afos

Residente de
interventoria en
proyectos de
construccién de
edificaciones
cuya area
construida
cubierta sea
mayor igual a

2 proyectos 40%
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2.000 m2

Especialista
en Geotecnia

Ingeniero Civil
con estudios
de posgrado
en Geotecnia

4 Afios

Especialista en
geotecnia en
proyectos de
disefio 0
interventoria de
disefios de
edificaciones
cuya area de
construccion
cubierta debera
serigual o
mayor a 2000
m2

4 proyectos

10%

Especialista
Hidraulico

Ingeniero
Sanitario 0
Ingeniero Civil
con estudios
de posgrado
Hidraulica o
Recursos
Hidricos

4 Afos

Especialista
hidraulico en
proyectos de
disefios 0
interventoria de
disefios de
edificaciones
cuya area de
construccion
cubierta debera
serigual o
mayor a 2000
m2

4 proyectos

10%

Especialista
1 Eléctrico

Ingeniero
Eléctrico o
Electricista

4 Afos

Especialista
eléctrico en
proyectos de
disefio 0
interventoria de
disefios de
edificaciones
cuya area de
construccién
cubierta debera
serigual o
mayor a 2000
m2

4 proyectos

10%
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Profesional en
aseguramiento
de calidad

Profesional en
Ingenieria o
Administracion,
o Salud
Ocupacional

3 Afos

La implantacion
de sistemas de
calidad en
empresas de
Ingenieria y/o
que haya
participado en
la elaboracion
de porlo
menos dos (2)
planes de
calidad para
proyectos de
obras civiles,
todo lo anterior
bajo la Norma
NTC -1SO
9000: 1994 6
NTC-1SO
9001: 2000.

N.A.

15%

Profesional en
Seguridad
Industrial

Profesional en
Ingenieria o
Administracion,
o Salud
Ocupacional

3 Aflos

Responsable
del manejo de
la seguridad
industrial en
minimo 2
proyectos de
obras civiles

N.A.

20%

Trabajador(a)
Social

Trabajador(a)
Social

3 Afos

Trabajador(a)
Social en
minimo 2
proyectos de
obras civiles

N.A.

10%

Profesional de
Costos y
presupuesto

Ingeniero civil
0 Arquitecto

3 Affos

Elaboracién de
presupuestos

3 proyectos

10%

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de
caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o
privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones 0 &reas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un ndmero
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igual o mayor a 150 unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con
contratos de Adecuacién o Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en
construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato, serd de caracter obligatorio en el
proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su
totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Nota:

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga
durante la ejecucion de los trabajos de una comision de topografia, integrada como minimo
con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precision
debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas. Adicionalmente considerara en su oferta personal como minimo un inspector

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompanen,
NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el contrato.

9. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.
10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto.

11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminaciéon del contrato,
se procedera a su liquidacion en los plazos establecidos en los siguientes numerales:

En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la
Clausula Décima Séptima, referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE
remitira al CONTRATISTA, el documento en el que informe dicha situacion y a mas tardar
dentro de los diez (10) dias hébiles, remitira el Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha
se contara el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

En el evento de culminacion de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro
de los seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion del
contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben
constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
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transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su
contenido, la CONTRATANTE elaborara un “acta de cierre contractual”, la cual constituira
un balance del contrato, y dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcion de las medidas necesarias frente a
incumplimientos del CONTRATISTA

Los términos de referencia para la participacion de los diferentes oferentes, se anexan a
este estudio.

CORDIALMENTE

Vo.Bo: JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ

ANEXOS:
Términos de Referencia.
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