

Señores:

Fiduciaria Bogotá



Findeter
Financiera del Desarrollo



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-014-2022

OBJETO:

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN
EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

PROPONENTE:

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

DIRECCIÓN: AVENIDA CARRERA 15 # 122 - 75 OFICINA 210 - 211 - 212

TORRE A EDIFICIO JORGE BARÓN

CORREO ELECTRÓNICO: CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM

TELÉFONO: 6016137719

CONTIENE:

Sobre No. 1: Propuesta Técnica

FEBRERO 2022

ÍNDICE

FOLIOS ____

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – FORMATO N° 1 0004
- EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL..... 0010
- CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE..... 0017
- CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA..... 0019
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN..... 0022
- CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC..... 0025
- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA..... 0027
- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE..... 0036
- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES – FORMATO N° 2..... 0038
- REQUERIMIENTO TITULACIÓN..... 0040
- DOCUMENTOS CONTADOR PÚBLICO..... 0043
- CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)..... 0047

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

- CERTIFICACIÓN DE CUPO DE CRÉDITO..... 0232

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

- EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE – FORMATO N° 3..... 0237
 - CONTRATO 1..... 0240
 - CONTRATO 2..... 0283
- CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS..... 0287
 - PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021 0288
 - PAF-ATGUAJIRA-I-005-2021..... 0331

REQUISITOS
HABILITANTES DE
ORDEN JURÍDICO

- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – FORMATO N° 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 23 de Febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-014-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SO-CIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás

Avenida Carrera 15 # 122 – 75 Oficina 209-210-211-212 Torre A Edificio Jorge Barón

Teléfono 6016137719 Correo Electrónico consorciogap@hotmail.com

Bogotá D.C. - Colombia

prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ##### folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Documento de identidad o NIT: 900.457.115-5

Representante Legal: GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Avenida Carrera 15 # 122 – 75 Oficina 209 - 210 - 211 - 212 Torre A Edificio Jorge Barón

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono: 6016137719

Teléfono Móvil: 3118998898 – 3106253800 – 3132508025

Correo Electrónico: consorciogap@hotmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:



Nombre: GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

C.C.: 80.418.195 de Bogotá D.C.

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Avenida Carrera 15 # 122 – 75 Oficina 209-210-211-212 Torre A Edificio Jorge Barón

Teléfono 6016137719 Correo Electrónico consorciogap@hotmail.com

Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.418.195**
PERDOMO PACHON
 APELLIDOS
GERMAN ADOLFO
 NOMBRES
German Adolfo Pachon
 FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1969**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

18-MAY-1988 **BOGOTA D.C.**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS AREL SÁNCHEZ TORRES




A-1500150-00179801-M-0080418195-20090019 0016278165A 2 1350029841
 OFICINA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
 y Arquitectura



MATRICULA No: 2520267144CND
 INGENIERO CIVIL
 DE FECHA 21/08/97
 APELLIDOS PERDOMO PACHON
 NOMBRES GERMAN ADOLFO
 C.C. 88.118.195
 UNIV. CATOLICA DE COLOMBIA

German Adolfo Perdomo Pachon
 Presidente del Consejo

CÓMO NO DEBE
 CIRCULO DE
 CONSTAR QUE
 COINCIDE CON SU

18 ABR 2011

LUZ MERY CASTAÑO MARULANDA
 NOTARIA SETENTA Y SIETE (E)

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1141254

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80418195, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-67144 desde el 21 de Agosto de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 975.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

- EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220949855C52C

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
 NEGOCIOS.

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

 * * * ESTA MATRÍCULA ESTÁ SIENDO ACTUALIZADA * * *
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
 DOCUMENTOS.
 LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
 INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

N.I.T. : 900.457.115-5 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02130130 DEL 11 DE AGOSTO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :9 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 1,973,073,676

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV 15 NO. 122 - 75 OF 302

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : AV 15 NO. 122 - 75 OF 302

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE

AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503390 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: DE ACUERDO AL NUMERAL 5° DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY 1258 DE 2008, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LÍCITA. Y TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: EL DE LA SOCIEDAD ESTÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EN DESARROLLO, DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE ÉL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN CONVENIENTES Y/O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN TODOS SUS ASPECTOS DE CONSTRUCCIÓN , INVESTIGACIÓN , CONSULTORÍA , GERENCIA PURA Y APLICADA PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. EL PROYECTO, LA CONSTRUCCIÓN, GERENCIA O CONSULTORÍA DE TODO GÉNERO DE OBRAS E INSTALACIONES CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICAS. LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DE FACTIBILIDAD, PLANEACIÓN Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, ASIMISMO, LA CONSTRUCCIÓN CON EXPLORACIONES, EXPLORACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO , EN GENERAL LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL DESTINO DE URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, PARCELARLOS, MEJORARLOS O ENAJENARLOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA PARA VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ARRENDAR, COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERÉS; INVERTIR EN VALORES BURSÁTILES; CONTRAER OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TÍTULOS VALORES QUE FUEREN NECESARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD O DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS. PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES, ADQUIRIR ACCIONES DE SOCIEDADES NUEVAS O YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER FORMA DE NEGOCIOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL; PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACIÓN DEMEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. A. CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. .B. REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C. REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D. ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, RE EMPACAR Y MANIPULAR TODO TIPO DE BIENES; E. EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR, REGISTRAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD; F. PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS CAMPOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220949855C52C

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; H. ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA.; MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; I. DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA; K. SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES; L. COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, INCORPORARSE EN COMPAÑÍAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M. PARTICIPAR EN LICITACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE CONSORCIOS, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDADES CON OBJETO ÚNICO, PARA CELEBRAR CONTRATO(S) CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO.; N. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCCIÓN Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE Y/O INDISPENSABLE. : O) ESTUDIO, REALIZACIÓN, FINANCIACIÓN Y EXPLOTACIÓN, POR SÍ MISMA O A TRAVÉS DE TERCEROS O EN ASOCIO CON ELLOS, DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRAS PROPIAS DE LA INGENIERÍA Y DE LA ARQUITECTURA EN TODAS, SUS MANIFESTACIONES, MODALIDADES Y ESPECIALIDADES, DENTRO Y FUERA DE COLOMBIA. P) ASESORÍA, GERENCIA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA EN LA PROYECCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. Q) DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y RECURSOS NATURALES. R) TRANSPORTE, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE TODA CLASE MATERIAL NECESARIO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. S) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA)

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100,000.00

VALOR NOMINAL : \$3,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100,000.00

VALOR NOMINAL : \$3,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100,000.00

VALOR NOMINAL : \$3,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O ACCIDENTALES. SERÁ ELEGIDO EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL Y GOZARÁ DE LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE ÉSTE CUANDO HAGA SUS VECES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503390 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO

C.C. 000000080418195

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE, DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA SOLICITE. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA; G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN; H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR COMO UNIDAD ECONÓMICA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY Y, L) LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS. M) LA SOCIEDAD SERÁ



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220949855C52C

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUTUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 11 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 27 DE MARZO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,913,827,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

- CÉDULA DE
CIUDADANÍA DEL
REPRESENTANTE LEGAL



- CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 15:23:36, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004571155
Código de Verificación	9004571155220221152336

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 15:23:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	80418195
Código de Verificación	80418195220221152326

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190843816



WEB
15:25:38
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S identificado(a) con NIT número 9004571155:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 190843730



WEB
15:25:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80418195:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

- CONSTANCIA
ANTECEDENTES
JUDICIALES y REPORTE
EN EL SISTEMA REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS – RNMC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/02/2022 03:27:45 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80418195** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30328825** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

- GARANTÍA DE SERIEDAD
DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101076229		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	A LAS HORAS		DÍA MES AÑO	A LAS HORAS		EMISION ORIGINAL				
22 02 2022	23 02 2022	00:00		23 07 2022	23:59						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2155338

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No.PAF-EUC-I-014-2022, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/02/2022	23/07/2022	\$15,699,208.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/03/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ *****15,699,208.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEBYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-45-101076229

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101076229		ANEXO 0			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS			
22	02	2022	23	02	2022	00:00		23		07	2022	23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL													

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS			IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5								
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2155338			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDE TER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS			IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7								
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3485400			

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101076229

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP963337D



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**PRIMERA PAGINA
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES**

PRIMERA, AMPAROS Y EXCLUSIONES

AMPAROS

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
2. GARANTÍA DE ANTICIPO
3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE CALIDAD DEL SERVICIO
6. GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

EXCLUSIONES

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL INCUMPLIMIENTO
3. PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS
4. CLÁUSULAS PENAL O MULTAS
5. NO CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

PARÁGRAFO PRIMERO.

DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO.

DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

PARÁGRAFO CUARTO.

DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.

Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO.
DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE
LA CALIDAD DEL SERVICIO.**

A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales.

**PARÁGRAFO SEXTO.
DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS.**

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe suministrar o instalar el contratista.

SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente póliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza.

TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen.

QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y falsedades del AFIANZADO, si se han hecho con la complicidad del Tomador o con su consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato.

SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la modificación.

SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo haya

conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato asegurado.

DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS.

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que

ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D. C. En la República de Colombia.

"El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria".



7709998021167003646873

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036468733

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
22/02/2022 04:15p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS				NIT. 900.457.115
LA SUMA DE: Treinta y tres mil trescientos veinte pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036468733				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-45-101076229-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
FORMA DE PAGO				
Efectivo - \$ 33,320.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	33,320.00
			OTROS:	\$0.00
TRANSACCION: 0003646873			TOTAL:	\$33,320.00
			CAJERO: PAGUESTADO	

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT. 838.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

4361 PAGUESTADO SEGUROS DEL ESTADO SA
 CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 11002111929372
 NUMERO DE APROBACION 60319
 Fecha: 22/02/2022 16:13:47
 DV: 403677
 NUM. TRANSACCION 1055801807
 Valor \$33.320,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIOUETE IMPLICA SU ACEPTACION, VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA HISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTU NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 908457 SANTA BARBARA
 CRA 15

Cajero: LAMAVAJU

Recibi Conforme:

C.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-45-101076229	ANEXO 0
DESDE AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 23	MES 07	AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

S DEL OCCIDENTE SAS			IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5		
11 TO.A ED. JORGE BARON		CUIDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2155338

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

UTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS			IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7		
		CUIDAD:	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3485400



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio * No aplica para transferencias

Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
 lombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****20,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,320.00	TOTAL A PAGAR \$ *****33,320.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****15,699,208.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEBYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -87 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100211192937-2

[415] 7709998021167 (8020) 11002111929372 (3900) 000000033320 (96) 20230223

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO O SU
EQUIVALENTE

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14747328054



(415)7707212489984(8020) 000001474732805 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 5 7 1 1 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 15 122 75 OF 302

42. Correo electrónico

germanaperdomo@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 1 5 5 3 3 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 2 9 0	2 0 1 1, 0 8, 0 8	7 1 1 2	2 0 2 1, 0 3, 1 5				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
54. Código	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 15 / 11 : 28: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO

985. Cargo Representante legal Certificado

- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO N° 2

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 23 de Febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-014-2022**


Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.418.195 de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural ___ Representante Legal X Revisor Fiscal ___ de **CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS** identificada con NIT **900.457.115-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN
Representante Legal
CC 80.418.195 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

- REQUERIMIENTO
TITULACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
 y Arquitectura



MATRICULA No: 2520267144CND
 INGENIERO CIVIL
 DE FECHA 21/08/97
 APELLIDOS PERDOMO PACHON
 NOMBRES GERMAN ADOLFO
 C.C. 80.118.195
 UNIV. CATOLICA DE COLOMBIA

German Adolfo Perdomo Pachon
 Presidente del Consejo

CÓMO NO DEBE
 CIRCULO DE
 CONSTAR QUE
 COINCIDE CON SU

18 ABR 2011

LUZ MERY CASTAÑO MARULANDA
 NOTARIA SETENTA Y SIETE (E)

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80418195, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-67144 desde el 21 de Agosto de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 975.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

- DOCUMENTOS REVISOR
FISCAL Y/O CONTADOR
PÚBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E 9 0 7 9 A 0 B A 5 9 B 9 0 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HEMULTH MICHEL TAPIAS GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11205692 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 255167-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



255167-T

**HEMULTH MICHEL
TAPIAS GUZMAN
C.C. 11205692**

RES. INSCRIPCION 147 DEL 15/03/2019

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

263816

283835



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
11205692

APELLIDOS
TAPIAS GUZMAN

NOMBRES
HEMULTH MICHEL



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1984**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

27-AGO-2002 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1510900-39113582-M-0011205692-20030521

00626 031400 02 110512813

- CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 1 DE 92

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

* * * ESTA INSCRIPCION ESTA SIENDO ACTUALIZADA * * *

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NIT: 00000900457115-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00049971

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/08/25

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503390 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O ACCIDENTALES. SERÁ ELEGIDO EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL Y GOZARÁ DE LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE ÉSTE CUANDO HAGA SUS VECES. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503390 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO	C.C. 000000080418195

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE, DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA SOLICITE. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA; G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN; H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR COMO UNIDAD ECONÓMICA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY Y, L) LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS. M) LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV 15 NO. 122 - 75 OF 302
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 2 DE 92

* * * * *

BARRIO: SANTA BARBARA
 TELEFONO 1: 2155338
 CORREO ELECTRONICO: CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 AV 15 NO. 122 - 75 OF 302
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: SANTA BARBARA
 TELEFONO 1: 2155338
 CORREO ELECTRONICO: CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.910.763.676,00
 ACTIVO TOTAL: \$1.973.073.676,00
 PASIVO CORRIENTE: \$10.800.991,00
 PASIVO TOTAL: \$10.800.991,00
 PATRIMONIO: \$1.962.272.685,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$480.929.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.621.132.543,00
 ACTIVO TOTAL: \$1.690.442.543,00
 PASIVO CORRIENTE: \$8.042.000,00
 PASIVO TOTAL: \$8.042.000,00
 PATRIMONIO: \$1.682.400.543,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$346.683.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.430.428.291,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.496.328.291,00
PASIVO CORRIENTE:	\$7.653.500,00
PASIVO TOTAL:	\$7.653.500,00
PATRIMONIO:	\$1.488.674.791,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$284.265.250,00
GASTOS DE INTERESES:	\$6.737.086,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	176,90
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	201,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	186,89
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	42,19

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,20

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 3 DE 92

* * * * *

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR ESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE

11 17 17 00 ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 GRASAS
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 SISTEMAS DE PINTURA
24 11 18 00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 12 18 00 LATAS PARA ENVASADO
25 17 41 00 SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 CABLEADO PREFORMADO
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 4 DE 92

* * * * *

27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
30	10	17	00	VIGAS	
30	10	28	00	PILOTAJE	
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL	
30	11	18	00	AGREGADOS	
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS	
30	12	16	00	ASFALTOS	
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	

30 16 17 00 SUELOS	
30 16 18 00 EBANISTERÍA	
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES	
30 16 22 00 MOSTRADORES	
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS	
30 17 15 00 PUERTAS	
30 17 16 00 VENTANAS	
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL	
30 17 18 00 CLARABOYAS	
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS	
30 17 20 00 PUERTAS	
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA	
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30 18 17 00 GRIFOS	
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
RIFOS Y DUCHAS	
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS	
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
31 13 37 00 METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
31 15 16 00 CADENAS	
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
31 16 15 00 TORNILLOS	
31 16 21 00 ANCLAS	
31 16 23 00 FERRETERÍA DE MONTAJE	
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 5 DE 92

* * * * *

31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
=====
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
NTAR
=====
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====
39 11 16 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
=====
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
=====
39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN
DE ALIMENTACIÓN
=====
39 12 13 00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
=====
39 12 14 00 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI
NALES
=====
39 12 17 00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
=====
39 12 19 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
TRICA
=====
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
39 12 23 00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE
S AÉREOS
=====
40 10 15 00 VENTILACIÓN
=====
40 10 16 00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40 10 17 00 ENFRIAMIENTO	
40 10 18 00 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD	
40 10 20 00 CALDERAS	
40 10 21 00 CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
40 14 16 00 VÁLVULAS	
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40 15 15 00 BOMBAS	
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS	
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS	
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS	
40 17 46 00 T PARA TUBOS	
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS	
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
41 11 25 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS	
42 21 16 00 BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
43 20 22 00 SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	
43 21 15 00 COMPUTADORES	
43 22 15 00 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS	
43 22 16 00 COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
43 22 17 00 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 6 DE 92

* * * * *

43 22 18 00 DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 22 26 00 EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 27 00 EQUIPO TELEGRÁFICO
43 22 28 00 EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 29 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43 22 30 00 EQUIPO DE TELETIPO
43 22 31 00 COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 32 00 PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43 22 33 00 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
46 17 16 00 EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 19 15 00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 MUEBLES
56 10 17 00 MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS

56 11 15 00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN	
A	
56 11 16 00 SISTEMAS DE PANELES	
56 11 17 00 CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56 11 19 00 MUEBLES INDUSTRIALES	
56 11 20 00 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56 11 21 00 ASIENTOS	
56 11 22 00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56 11 23 00 PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO	
RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
56 12 10 00 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
56 12 11 00 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
56 12 13 00 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE	
RALES	
56 12 15 00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
56 12 17 00 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR	
OS PARA LAS AULAS	
56 12 18 00 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
ES	
60 10 49 00 MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD	
60 12 27 00 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS	
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR	
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70 16 17 00 ECOSISTEMAS	
70 17 15 00 DESARROLLO	
70 17 16 00 VIGILANCIA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 7 DE 92

* * * * *

70	17	17	00	RIEGO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
				LÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	

				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE CONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 8 DE 92

* * * * *

72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72 15 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72 15 35 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72 15 37 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72 15 43 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA	
73 11 15 00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73 12 15 00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD O DE METALES	
73 12 18 00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE RALES NO METÁLICOS	
73 15 17 00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73 15 18 00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73 15 21 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
73 16 15 00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	

73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				FICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 9 DE 92

* * * * *

81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	15	19	00	GEOFÍSICA	

81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 10 DE 92

* * * * *

95 13 15 00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
=====		=====
95 14 16 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
	ENCIALES	
=====		=====
95 14 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
	CIALES E INDUSTRIALES	
=====		=====
95 14 19 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
	OS	
=====		=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_BOGOTA-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

DISTRITO_TURÍSTICO_Y_CULTURAL_DE_CARTAGENA_DE_INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 15 16 00	72 15 31 00	72 15 36 00
77 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DEL

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_SOLIDOS-34%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEL

INSTITUTO_COLOMBIANO_DE_DESARROLLO_RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_GAP-34%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 11 DE 92

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_BOLIVAR-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO_FINANCIERO_DE_PROYECTOS_DE_DESARROLLO_- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_C&C_2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00

77 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO_FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 15 16 00	72 15 31 00	72 15 36 00
77 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO_BOYACA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 16 00
72 15 36 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 12 DE 92

* * * * *

```

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INGENIEROS Y ARQUITECTOS-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-UNION TEMPORAL INCOLTA PERDOMO-30%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_RP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE DEL CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-UNION_TEMPORAL_INCOLTA_PERDOMO-40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 14 DE 92

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00

72 12 14 00	72 15 36 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
39 11 16 00	39 11 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 15 36 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
39 11 16 00	39 11 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 15 36 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 15 DE 92

* * * * *

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 36 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP - INZETT-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP - INZETT-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 16 DE 92

* * * * *

39 11 16 00	39 11 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 15 36 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.103,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 10 17 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
56 12 10 00	56 12 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 15 16 00
72 15 36 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	95 12 17 00	95 12 24 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00	95	12	24	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO_OHP-60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 17 DE 92

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00

77 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 18 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 15 16 00	72 15 31 00
72 15 36 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (-) FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 18 DE 92

* * * * *

72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_YOPAL-35%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD_ADMINISTRATIVA_ESPECIAL_DE_AERONAUTICA_CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.105,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO PISTAS G&G-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO AGRICULTURA 2011-60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 19 DE 92

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00	95	12	24	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_INTERCONSULTORIA-34,5%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.334,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,50%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00

81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO_GAP-50%
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 15 16 00	72 15 36 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
95 12 24 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO
 BOGOTA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 18 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 15 16 00	72 15 31 00
72 15 36 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 20 DE 92

* * * * *

```

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO ARAUCA 2011-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INTERCONSULTORIA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====

```

72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INTERVIALES-33%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 21 DE 92

* * * * *

80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 16 00
72 15 36 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 24 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INTERCONSULTORIA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INTERVIALES-33%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO NEIVA 2010-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 22 DE 92

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 15 16 00
72 15 36 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 24 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_INTERCONSULTORIA-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 16 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_GAP-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-34%
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 23 DE 92

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
 GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_PUERTO_ASIS-50%
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_G_Y_G-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	36	00

72 15 43 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 24 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 36 00
72 15 43 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 24 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 36 00
72 15 43 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 24 00	95 14 17 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 24 DE 92

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 36 00
72 15 43 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 24 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN_ADOLFO_PERDOMO_PACHON-CONSORCIO_PISTAS_G&G-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 36 00
72 15 43 00	77 10 18 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00

93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO ARDILA Y ASOCIADO-40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 570,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
77 10 18 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO EDUCACION 2012-40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.378,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 15 16 00	72 15 31 00	72 15 36 00
77 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	93 14 20 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 25 DE 92

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO_OHP-60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO_BOGOTA-50%

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,79



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 26 DE 92

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERMATECAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.192,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	17	00
30	17	17	00	40	15	15	00	40	15	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00

72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 33 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 24 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S

A (-) FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -

FIDUPREVISORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 27 DE 92

* * * * *

72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL TRABAJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00	95	12	24	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 28 DE 92

* * * * *

81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_FONDO_DE_DESARROLLO_LOCAL_DE_KENNEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00

72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO (-

) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -

JEFATURA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 29 DE 92

* * * * *

72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA_
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,39
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 30 DE 92

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ZEUS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA_LÓGISTICA_DE_LAS_FUERZAS_MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00

84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 19 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	43 20 22 00	43 21 15 00
=====	=====	=====
43 22 15 00	43 22 16 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 18 00	43 22 25 00	43 22 26 00
=====	=====	=====
43 22 27 00	43 22 28 00	43 22 29 00
=====	=====	=====
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	46 17 16 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 19 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 16 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 31 DE 92

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,59
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	26	12	17	00	30	12	18	00
39	12	10	00	39	12	19	00	40	10	15	00
40	17	15	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	22	15	00	43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	10	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 32 DE 92

* * * * *

81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 19 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	43 20 22 00	43 21 15 00
=====	=====	=====
43 22 15 00	43 22 16 00	43 22 17 00
=====	=====	=====
43 22 18 00	43 22 25 00	43 22 26 00
=====	=====	=====
43 22 27 00	43 22 28 00	43 22 29 00
=====	=====	=====

43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
43 22 33 00	46 17 16 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 19 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 15 10 00	72 15 16 00	72 15 31 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 33 DE 92

* * * * *

95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 16 00	26 12 17 00	30 12 18 00
39 12 10 00	39 12 19 00	40 10 15 00
40 17 15 00	43 20 22 00	43 21 15 00
43 22 15 00	43 22 16 00	43 22 17 00
43 22 18 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 27 00	43 22 28 00	43 22 29 00
43 22 30 00	43 22 31 00	43 22 32 00
43 22 33 00	46 17 16 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 11 19 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 15 10 00	72 15 16 00	72 15 31 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FENIX

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (-) FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 34 DE 92

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_VILLA_DEL_SOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	26	12	17	00	30	12	18	00
39	12	10	00	39	12	19	00	40	10	15	00
40	17	15	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	22	15	00	43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	10	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 35 DE 92

* * * * *

81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 16 17 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_C&C_CAQUETA_2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 36 DE 92

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00

| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCLADIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 37 DE 92

* * * * *

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_C&R_2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====

```


81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 38 DE 92

* * * * *

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CG 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CUNDINAMARCA

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO_DE_INFRAESTRUCTURA_Y_CONSESIONES_DE_CUNDINAMARCA_-_ICCU_-_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.622,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 39 DE 92

* * * * *

72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.030,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_SAMACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 40 DE 92

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 41 DE 92

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00

93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 42 DE 92

* * * * *

93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 43 DE 92

* * * * *

81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERMODELIA_

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 44 DE 92

* * * * *

55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 33 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVIAL_-_SIX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	17	17	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	49	00	40	17	52	00	41	11	25	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	16	00	72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	33	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_IBAGUE_CENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.032,08



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 45 DE 92

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	17	17	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	49	00	40	17	52	00	41	11	25	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	33	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	16	00	84	11	15	00

84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DINAMICO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL (-) FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.164,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 46 DE 92

* *

30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 21 16 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	60 10 49 00	60 12 27 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====

71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
73 11 15 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 18 11 00	76 11 15 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 13 16 00
80 10 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 47 DE 92

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER (-) INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 949,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (-

) FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 48 DE 92

* * * * *

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_DISTRITO_CAPITAL_-

_UAE_CUERPO_OFICIAL_DE_BOMBEROS_DE_BOGOTA_DC_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====

72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-

)_SECRETARIA_DE_EDUCACION_DEL_DISTRITO_CAPITAL_DE_BOGOTA_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 49 DE 92

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00

| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-

)_SECRETARIA_DE_EDUCACION_DEL_DISTRITO_CAPITAL_DE_BOGOTA_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 50 DE 92

* * * * *

95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-

) _SECRETARIA_DE_EDUCACION_DEL_DISTRITO_CAPITAL_DE_BOGOTA_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-

)_SECRETARIA_DE_EDUCACION_DEL_DISTRITO_CAPITAL_DE_BOGOTA_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 51 DE 92

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 ARCHIVO_GENERAL_DE_LA_NACION (-
) ARCHIVO_GENERAL_DE_LA_NACION_JORGE_PALACIOS_PRECIADO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 114,96



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 52 DE 92

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00

95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 53 DE 92

* * * * *

84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 54 DE 92

* * * * *

72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD_DE_SERVICIOS_PENITENCIARIOS_Y_CARCELARIOS_(-

)_UNIDAD_DE_SERVICIOS_PENITENCIARIOS_Y_CARCELARIOS_-_USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 55 DE 92

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00

84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERESTACION_

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_UAE_CUERPO_OFICIAL_DE_BOMBEROS_DE_BOGOTA_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.712,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 56 DE 92

* * * * *

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00

72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDOS

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_ALCALDIA_LOCAL_DE_BARRIOS_UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 57 DE 92

* *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 17 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	55 12 19 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_AGUAS_2013

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (-) GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	17	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	38	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	49	00	40	17	52	00
41	11	25	00	55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	33	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 58 DE 92

* * * * *

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INCO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00

80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 653,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 59 DE 92

* * * * *

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MEDELLIN

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_RYG_CALDAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 60 DE 92

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00

95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 61 DE 92

* * * * *

```

=====
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====

```


81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 62 DE 92

* * * * *

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_C_&_C_2016

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_FONDO_DE_DESARROLLO_LOCAL_DE_LOS_MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====

72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES - PULEE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 63 DE 92

* *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_RCR

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DISTRIITAL_DE_INTEGRACION_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 64 DE 92

* * * * *

```

=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_RCR

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DISTRITAL_DE_INTEGRACION_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====

```

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_RCR

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DISTRIITAL_DE_INTEGRACION_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 65 DE 92

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_CAJA_DE_VIVIENDA_POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SEDES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR -

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FOSECON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.106,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 66 DE 92

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00
81	15	18	00	81	15	17	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	12	15	00	81	10	27	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	31	00	72	15	16	00
72	14	14	00	72	14	13	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	14	00	72	12	13	00
72	12	11	00	72	12	10	00	72	11	11	00

```

=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GCR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 468,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 67 DE 92

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00
81	15	18	00	81	15	17	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	12	15	00	81	10	27	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	36	00

72 15 33 00	72 15 31 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 10 33 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTEC

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 15 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 10 15 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 16 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 68 DE 92

* * * * *

95 12 21 00	95 12 20 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 10 33 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_DISEÑOS_C&R

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA_DE_LA_VIVIENDA_POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	93 14 20 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 22 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

78 10 18 00	77 12 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	73 18 11 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 25 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	60 12 27 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	47 10 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 15 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	39 13 17 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 12 17 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 11 18 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 15 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 16 28 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 15 22 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	30 19 16 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 21 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 69 DE 92

* * * * *

30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 16 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 18 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 10 36 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 15 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	15 12 15 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 35 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 15 37 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 31 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 10 33 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_PISTAS_G&C

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 70 DE 92

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 12 16 00	95 11 16 00
95 11 15 00	95 10 17 00	95 10 16 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 33 00	72 15 25 00
72 15 13 00	72 14 16 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 13 00	72 10 33 00	72 10 29 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_EDUCAR_857

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00
81	15	18	00	81	15	17	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	12	15	00	81	10	27	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	31	00	72	15	16	00
72	14	14	00	72	14	13	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	14	00	72	12	13	00
72	12	11	00	72	12	10	00	72	11	11	00
72	11	10	00	72	10	33	00	72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 71 DE 92

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVENTORIA_BOQUERON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	12	16	00	95	11	16	00
95	11	15	00	95	10	17	00	95	10	16	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	17	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	33	00	72	15	25	00
72	15	13	00	72	14	16	00	72	14	12	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	12	15	00
72	12	13	00	72	10	33	00	72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00
81	15	18	00	81	15	17	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	12	15	00	81	10	27	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	31	00	72	15	16	00
72	14	14	00	72	14	13	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	14	00	72	12	13	00
72	12	11	00	72	12	10	00	72	11	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 72 DE 92

* * * * *

| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERESTRUCTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		95	14	19	00		95	14	17	00
95	14	16	00		95	13	15	00		95	12	27	00
95	12	24	00		95	12	23	00		95	12	21	00
95	12	20	00		95	12	19	00		95	12	18	00
95	12	17	00		95	12	15	00		95	10	18	00
95	10	17	00		95	10	16	00		95	10	15	00
93	14	20	00		84	11	17	00		84	11	16	00

84 11 15 00	84 10 16 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 15 37 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 31 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 10 33 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 73 DE 92

* * * * *

95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAIRE

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.609,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	12	16	00	95	11	16	00
95	11	15	00	95	10	17	00	95	10	16	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	16	15	00	80	12	16	00
80	11	16	00	80	11	15	00	80	10	17	00
80	10	16	00	80	10	15	00	77	11	15	00
77	10	18	00	77	10	17	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	33	00
72	15	25	00	72	15	13	00	72	14	16	00
72	14	12	00	72	14	11	00	72	14	10	00
72	12	15	00	72	12	13	00	72	10	33	00
72	10	29	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 74 DE 92

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00

```

=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERCAPIV_2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO_DE_MEDELLIN_(-)_SECRETARIA_DE_SEGURIDAD_Y_CONVIVENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 837,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 75 DE 92

* * * * *

72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECC

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00

81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIERTAS MELGAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 76 DE 92

* * * * *

81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 12 16 00	95 11 16 00

95 11 15 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	80 16 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 15 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 15 37 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 13 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 11 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 12 13 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 77 DE 92

* * * * *

95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DISTRIAL_DE_MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	12	15	00
72	12	14	00	72	12	13	00	72	12	11	00
72	12	10	00	72	11	11	00	72	11	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 78 DE 92

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00

72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION_TEMPORAL_A-CO-2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO_ROTATORIO_DEL_MINISTERIO_DE_RELACIONES_EXTERIORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 79 DE 92

* * * * *

80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVENTORES_LA_FELICIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.650,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00

84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVENTORIA_MORGUE

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO_NACIONAL_DE_MEDICINA_LEGAL_Y_CIENCIAS_FORENSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 610,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 80 DE 92

* * * * *

95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP_

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	12	15	00
72	12	14	00	72	12	13	00	72	12	11	00
72	12	10	00	72	11	11	00	72	11	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 81 DE 92

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA SABANA

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00

80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_IAC

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-

)_SECRETARIA_DISTRIITAL_DE_SEGURIDAD,_CONVIVENCIA_Y_JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 82 DE 92

* * * * *

81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERCOL_

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-) SECRETARIA DE EDUCACION_DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.721,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAP_CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 83 DE 92

* * * * *

95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CHOCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.891,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	12	15	00
72	12	14	00	72	12	13	00	72	12	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 84 DE 92

* * * * *

```

=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATROMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====

```

80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CERRO MATOSO S.A. 351

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 771,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022

HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 85 DE 92

* * * * *

81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 10 24 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 21 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00374087 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00406080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2012.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 86 DE 92

* * * * *

QUE EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00413412 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00439500 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00450178 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00484004 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489208 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00492032 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00524096 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00537099 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00557678 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598012 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627065 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718247 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738671 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00761141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 87 DE 92

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-510-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/08/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.266.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613764

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-715-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 252.630.158,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621603

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-046-14

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/05/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 909.532.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486187

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 155

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/08/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 134.142.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494601

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1002-2013

FECHA INICIO: 2013/10/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 56.028.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549

DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459426

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRABAJO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: MT 240 DE 2013

FECHA INICIO: 2013/07/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.800.004,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00452131

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 221-2015

FECHA INICIO: 2015/08/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.417.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/20

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534744

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 858

FECHA INICIO: 2011/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 185.553.600,00

CLASIFICACION CONTRATO

21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391460

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 21738 DE 2018

FECHA INICIO: 2018/08/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 115.489.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00648925

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 9455-2014

FECHA INICIO: 2014/09/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 608.070.750,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498801

ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 281-00-A-COFAC-DINSA-2013



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 88 DE 92

* * * * *

FECHA INICIO: 2013/09/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 275.208.956,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461407

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 160-2017

FECHA INICIO: 2017/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 764.446.131,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE
DETENCIÓN

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621856

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 183-2014

FECHA INICIO: 2014/08/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.367.120,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495375

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 184-2014

FECHA INICIO: 2014/08/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 60.364.080,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495881
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 185-2014
FECHA INICIO: 2014/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.582.720,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495377
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 186-2014
FECHA INICIO: 2014/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.261.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495882
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 191-2014
FECHA INICIO: 2014/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.828.160,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495382
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203-2015
FECHA INICIO: 2015/10/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 379.832.944,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541897
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 219-2015
FECHA INICIO: 2015/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 147.204.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 89 DE 92

* * * * *

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
 ESPECIALIZADOS
 72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE
 DETENCIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535667
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
 - USPEC
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 223-2015
 FECHA INICIO: 2015/08/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.379.200,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
 CORPORATIVA
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
 ESPECIALIZADOS
 72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE
 DETENCIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535628
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
 - USPEC
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 296-2015
 FECHA INICIO: 2015/11/25
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.435.840,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
 CORPORATIVA
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
 ESPECIALIZADOS
 72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE
 DETENCIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543958
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
 - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 301-2015

FECHA INICIO: 2015/11/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 95.587.228,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543449

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 302-2015

FECHA INICIO: 2015/11/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 111.471.360,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544347

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-696302-2019

FECHA INICIO: 2019/02/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 697.198.866,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659389

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 267-2019

FECHA INICIO: 2019/12/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 271.714.239,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700196

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 90 DE 92

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 14000078-OH

FECHA INICIO: 2014/09/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.302.278,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501171

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 160

FECHA INICIO: 2014/04/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.713.910,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/20

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00483613

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 216-2015

FECHA INICIO: 2015/08/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 77.752.941,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535464

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3682-2015
FECHA INICIO: 2015/12/09
FECHA TERMINACION: 2017/09/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 190.833.050,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 244.740.403,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543227
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 100215312-234-0-2012
FECHA INICIO: 2012/11/26
FECHA TERMINACION: 2013/11/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 346.903.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 173.364.247,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS
DEVIVIENDA
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00425491
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 274-4-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
FECHA TERMINACION: 2016/06/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 389.091.074,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 389.091.074,00
CLASIFICACION CONTRATO
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506489
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 140000780H
FECHA INICIO: 2014/09/23
FECHA TERMINACION: 2015/05/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 83.603.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 82.302.278,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/05/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00563342
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2014-2014
FECHA INICIO: 2014/05/26
FECHA TERMINACION: 2015/01/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 36.679.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.109.223,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985

PÁGINA: 91 DE 92

* * * * *

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00478042

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2027-2014

FECHA INICIO: 2014/07/14

FECHA TERMINACION: 2015/01/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 30.818.880,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.130.296,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00482108

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2028-2014

FECHA INICIO: 2014/05/26

FECHA TERMINACION: 2014/09/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.569.600,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 13.070.880,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00482110

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3636-2015

FECHA INICIO: 2015/11/30

FECHA TERMINACION: 2016/04/29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 47.072.800,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 47.072.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543191

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-266-2014

FECHA INICIO: 2014/10/20

FECHA TERMINACION: 2016/05/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.998.803,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/29
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00576078
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 455-12
 FECHA INICIO: 2012/11/07
 FECHA TERMINACION: 2013/06/15
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 195.512.483,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 195.512.483,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/05
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00423809
 ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM 708 DE 2014
 FECHA INICIO: 2015/01/23
 FECHA TERMINACION: 2016/02/23
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 97.558.635,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 97.558.635,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730797
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 4600076134
 FECHA INICIO: 2018/07/13
 FECHA TERMINACION: 2019/10/04
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 61.874.050,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 173.285.876,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/23
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00757166

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2209498562A46

26 DE ENERO DE 2022 HORA 17:12:16

AA22094985 PÁGINA: 92 DE 92

* * * * *

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REQUISITOS
HABILITANTES DE
ORDEN FINANCIERO

- CERTIFICACIÓN DE
CUPO DE CRÉDITO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que a la fecha CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS en adelante EL CLIENTE, con NIT No. 9004571155 tiene con nuestra Entidad un crédito aprobado por valor de \$ 31.398.410, en adelante EL CRÉDITO.

EL CRÉDITO no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del *CLIENTE* y tiene una vigencia de 30 *días desde el (22/02/2022 – 22/03/2022)* para ser legalizado y desembolsado.

El desembolso del CRÉDITO estará sujeto en todo caso al cumplimiento de los requisitos exigidos por DAVIVIENDA, la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el CRÉDITO, y las *Fuentes de Pago* y las *Garantías* dentro de los plazos que se convengan. Así mismo, el desembolso del CRÉDITO, está condicionado a que el CLIENTE, sus representantes legales, administradores o accionistas no lleguen a ser: **(i)** vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; **(ii)** incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o **(iii)** condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

DAVIVIENDA se reserva el derecho de analizar las condiciones financieras y el respaldo patrimonial del CLIENTE al momento del desembolso, de modo que si se presenta deterioro significativo en el mismo, DAVIVIENDA no estará obligada a efectuar el desembolso del CRÉDITO, así como cuando se presente cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente el riesgo del crédito, la capacidad de pago del CLIENTE o se presente iliquidez de DAVIVIENDA para conseguir los recursos objeto del CRÉDITO.

La presente certificación se expide por solicitud del CLIENTE exclusivamente para la participación del mismo en la Licitación Pública PAF-EUC-I-014-2022, TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

Los recursos certificados en el presente documento únicamente podrán ser destinados por el CLIENTE para la ejecución de las obligaciones contractuales derivadas de tal licitación en caso de que el CLIENTE sea el adjudicatario de la misma.

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 22 de febrero de 2022.

Cordialmente,
KARINA NELLY AFRICANO MOLINA C.C. No. 32.737.957
COORDINADOR DEPARTAMENTO DESEMBOLSOS
EMPRESARIALES
BANCO DAVIVIENDA S.A.

Verificado y firmado con

Documento No.
e3694039-657f-40cd-9cfd-3314b1fd411c

Creado el:
22/02/2022 11:03 AM

Este documento es la representación de un documento original en formato electrónico. Para validar el estado actual del documento escanee el código QR.



Este documento está firmado electrónicamente, enmarcado en la **ley 527 de 1999** y **decreto 2364 de 2012** de la normatividad colombiana, cumpliendo además con los estándares internacionales de firma.

2 Páginas

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

REQUISITOS
HABILITANTES DE
ORDEN TÉCNICO

- EXPERIENCIA ESPECÍFICA
DEL PROPONENTE

FORMATO N° 3

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"						
PROPONENTE:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTE LA EXPERIENCIA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS						
CONT- No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR (TOLIMA)	INTERVENTORIA A: ESCENARIOS DEPORTIVOS	1393,79	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MELGAR – TOLIMA	27/04/2015	31/10/2015	45%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS MÚLTIPLES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ EN LA SEDE 17 DE ENERO, SEDE PRINCIPAL Y SEDE SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA	INTERVENTORIA A: ESCENARIOS DEPORTIVOS	120,05	MUNICIPIO DE MELGAR	25/07/2018	22/05/2019	50%
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información

referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Representante Legal

CC 80.418.195 DE BOGOTÁ D.C.

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

- CONTRATO 1



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA.

El suscrito Secretario de Infraestructura de Melgar certifica que el **CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015** ejecutó a satisfacción el contrato de Interventoría cuyos datos generales se relacionan a continuación:

CONTRATO No	317 del 13 de Abril de 2015
OBJETO:	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR (TOLIMA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015
INTEGRANTES	LUIS FRANCISCO ESPAÑA R. 50% CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 45% MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO 5%
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MELGAR
VALOR CONTRATADO	\$692.450.933,33
VALOR ADICIONAL 1 Y 2	\$205.640.410,70
VALOR TOTAL CONTRATO	\$898.091.344,03
VALOR EJECUTADO ACTUAL ACTA 01 Y FINAL	\$ 898.091.344,03
PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA INICIO	27 DE ABRIL DE 2015
FECHA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA	30 DE OCTUBRE DE 2015
AREA CONSTR. CUBIERTA LAS VEGAS	3,007,02 M2
AREA URBANISMO LAS VEGAS	4.044,19 M2
AREA TOTAL INTERVENIDA LAS VEGAS	7051,21 M2
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA FLORIDA	841,68 M2
AREA URBANISMO LA FLORIDA	503,86 M2
AREA TOTAL INTERVENIDA LA FLORIDA	1.345,54 M2
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA ICACAL	781,78 M2
AREA URBANISMO ICACAL	106,2 M2
AREA TOTAL INTERVENIDA ICACAL	887,98 M2
AREA CONSTR. CUBIERTA PROYECTO	4630,48 M2
AREA URBANISMO TOTAL PROYECTO	4654,25 M2
AREA TOTAL INTERVENIDA TOTAL PROYECTO	9284,73 M2
CALIDAD DEL SERVICIO	EXCELENTE



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

Dicha interventoría fue efectuada al contrato de obra No. 320 de 2015 el cual tuvo las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UNID AD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
COLISEO LAS VEGAS					
00	PRELIMINARES				
00.01 PRELIMINARES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL					\$89.148.672,00
0.01.01	Localización y replanteo	m2	7.051,21	\$ 2.291,00	\$16.154.322,00
0.01.02	Cerramiento general de obra en lámina ondulada de acero y estructura auxiliar de madera	ml		\$ 66.233,00	\$-
0.01.03	Campamento de obra formado por 3 módulos , oficina, almacén y vestuarios personal	mes	6,00	\$ 4.880.000,00	\$29.280.000,00
0.01.04	Acometidas provisionales de obra	und		\$ 2.597.266,00	\$-
0.01.05	Baño provisional de obra (3 und/mes)	mes	6,00	\$ 1.200.000,00	\$7.200.000,00
0.01.06	Vallas de obra Parque las Vegas	und	2,00	\$ 639.675,00	\$1.279.350,00
0.01.07	Consumo de energía nocturno adicional-ENERTOLIMA	MES	5,00	\$ 7.047.000,00	\$35.235.000,00
00.02 DEMOLICIONES INICIALES					\$10.700.226,00
0.02.01	Demolición cerramiento malla	ml	0,00	\$ 7.890,00	\$-
0.02.02	Demolición de edificaciones existentes y gradas	m3	0	\$ 56.754,00	\$-
0.02.03	Demolición de placas en concreto (andenes perimetrales)	m3	120,48	\$ 56.754,00	\$6.837.722,00
0.02.04	Demolición de muros 0,15 m espesor y 1,5 : 2,5 m de altura	m2	0,00	\$ 23.172,00	\$-
0.02.05	Tala y troceado de árboles afectados, incluso retiro de raíz.	und	0,00	\$ 464.555,00	\$-
0.02.06	Cargue y retiro a botadero autorizado de demoliciones	m3	156,62	\$ 24.661,00	\$3.862.504,00
00.03 DESMONTE DE INSTALACIONES ACTUALMENTE EN SERVICIO					\$2.543.473,00
0.03.01	Retiro o traslado de poste de energía	und	4,00	\$ 261.852,00	\$1.047.408,00
0.03.02	Desmante de tendido eléctrico existente	ml	60	\$ 4.764,00	\$285.840,00
0.03.03	Desmante de canalizaciones de acueducto subterráneas	ml	25,00	\$ 9.945,00	\$248.625,00
0.03.04	Desmante de farola existente y tte a almacén municipal	und	6,00	\$ 45.182,00	\$271.092,00
0.03.05	Desmante de canchas deportivas, incluye retiro a almacén municipal .	und		\$ 236.926,00	\$-
0.03.06	Cargue y retiro a botadero autorizado de desmante instalaciones	m3	28,00	\$ 24.661,00	\$690.508,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

TOTAL CAPÍTULO N° 00 PRELIMINARES					\$102.392.371,00
1	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
	1.1 CIMENTOS, EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$1.978.808.651,00
1.1.01	Excavación a maquina	m3	5.963,45	\$ 28.819,00	\$171.860.666,00
1.1.02	excavación a mano	m3	212,45	\$ 21.655,00	\$4.600.605,00
1.1.03	Pilotes D= 0.60 m	ml	0,00	\$ 554.932,00	\$-
1.1.04	Acero de refuerzo	kg	0,00	\$ 3.536,00	\$-
1.1.05	Dados sobre pilotes	m3	0,00	\$ 619.654,00	\$-
1.1.06	Acero de refuerzo	kg	0,00	\$ 3.536,00	\$-
1.1.07	vigas de cimentación	m3	0	\$ 629.986,00	\$-
1.1.08	Acero de refuerzo	kg	0,00	\$ 3.536,00	\$-
1.1.09	Muro de contención	m3	0,00	\$ 673.176,00	\$-
1.1.10	Acero de refuerzo	kg	0,00	\$ 3.536,00	\$-
1.1.11	Rellenos sub-base granular	m3	3.842,75	\$ 88.424,00	\$339.791.326,00
1.1.03	Pilotes D= 0.60 m (TRES TURNOS)	ml	973,00	\$ 608.322,00	\$591.897.306,00
1.1.04	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	17.766,76	\$ 3.793,00	\$67.389.321,00
1.1.05	Dados sobre pilotes (TRES TURNOS)	m3	154,78	\$ 785.640,00	\$121.601.359,00
1.1.06	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	7.341,40	\$ 3.793,00	\$27.845.930,00
1.1.07	vigas de cimentación (TRES TURNOS)	m3	75,15	\$ 794.328,00	\$59.693.749,00
1.1.08	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	11.049,78	\$ 3.793,00	\$41.911.816,00
1.1.09	Muro de contención (TRES TURNOS)	m3	204,24	\$ 870.225,00	\$177.734.754,00
1.1.10	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	9.706,64	\$ 3.793,00	\$36.817.286,00
1.1.11	Descapote de 20 cm	m2	3.845,50	\$ 8.661,00	\$33.305.876,00
1.1.12	Relleno subbase B200	m3	1.609,07	\$ 50.779,00	\$81.706.966,00
1.1.13	Cargue y retiro a botadero autorizado de desmonte instalaciones	m3	9.028,49	\$ 24.661,00	\$222.651.691,00
	1.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$1.171.845.034,00
1.2.01	Pedestales para columnas metálicas	m3	0,00		
1.2.02	Columnas en concreto	m3	0		
1.2.03	Acero de refuerzo	kg	0,00		
1.2.04	Vigas horizontales	m3	0,00		
1.2.05	Acero de Refuerzo	kg	0,00		
1.2.06	Vigas Inclinadas	m3	0		
1.2.07	Acero de refuerzo	kg	0,00		
1.2.08	viguetas y riostras de entrepiso	m3	0,00		
1.2.09	Acero de refuerzo	kg	0		
1.2.10	Placa de entrepiso	m3	0		



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

1.2.11	Acero de refuerzo	kg	0,00		
1.2.12	Acabado piso en concreto pulido	m2	0,00		
1.2.13	Placa de contrapiso	m3	0,00		
1.2.14	Acero de refuerzo	kg	0		
1.2.15	Acabado de piso en concreto	m2	0,00		
1.2.16	Placa de contrapiso servicios	m³	0,00		
1.2.17	Acero de refuerzo	kg	0		
1.2.18	Acabado de piso en concreto	m2	0,00		
1.2.19	Poliuretano	m2	0,00		
1.2.20	Placa en concreto circulación	m3	0,00		
1.2.21	Juntas de dilatación	ml	0		
1.2.22	Rampas	m2	0,00		
1.2.23	Escaleras en concreto	m3	0,00		
1.2.24	Acero de refuerzo	kg	0,00		
1.2.01	Pedestales para columnas metálicas (TRES TURNOS)	m3	11,20	\$ 846.023,00	\$9.475.458,00
1.2.02	Columnas en concreto (TRES TURNOS)	m3	128,05	\$ 792.389,00	\$101.465.411,00
1.2.03	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	23.735,00	\$ 3.793,00	\$90.026.855,00
1.2.04	Vigas horizontales (TRES TURNOS)	m3	128,97	\$ 903.990,00	\$116.587.590,00
1.2.05	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	16.344,26	\$ 3.793,00	\$61.993.778,00
1.2.06	Vigas Inclinadas (TRES TURNOS)	m3	71,44	\$ 1.067.155,00	\$76.237.553,00
1.2.07	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	10.583,82	\$ 3.793,00	\$40.144.429,00
1.2.08	viguetas y riostras de entrepiso (TRES TURNOS)	m3	30,61	\$ 903.990,00	\$27.671.134,00
1.2.09	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	7963,33	\$ 3.793,00	\$30.204.911,00
1.2.10	Placa de entrepiso (TRES TURNOS)	m3	134,32	\$ 933.054,00	\$125.327.813,00
1.2.11	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	4.435,28	\$ 3.793,00	\$16.823.017,00
1.2.12	Acabado piso en concreto pulido (TRES TURNOS)	m2	738,63	\$ 67.679,00	\$49.989.740,00
1.2.13	Placa de contrapiso (TRES TURNOS)	m3	181,57	\$ 629.891,00	\$114.369.309,00
1.2.14	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	7117,2	\$ 3.793,00	\$26.995.540,00
1.2.15	Acabado de piso en concreto (TRES TURNOS)	m2	1.210,45	\$ 67.679,00	\$81.922.046,00
1.2.16	Placa de contrapiso servicios (TRES TURNOS)	m³	63,63	\$ 629.891,00	\$40.079.964,00
1.2.17	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	4599,8	\$ 3.793,00	\$17.447.041,00
1.2.18	Acabado de piso en concreto (m2	973,41	\$ 67.679,00	\$65.879.415,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
 2012-2015

	TRES TURNOS)				
1.2.19	Polietileno (TRES TURNOS)	m2	2.319,43	\$ 4.890,00	\$11.342.013,00
1.2.20	Placa en concreto circulación (TRES TURNOS)	m3	33,71	\$ 629.788,00	\$21.230.153,00
1.2.21	Juntas de dilatación (TRES TURNOS)	ml	973,65	\$ 5.000,00	\$4.868.250,00
1.2.22	Rampas (TRES TURNOS)	m2	99,57	\$ 142.737,00	\$14.212.323,00
1.2.23	Escaleras en concreto (TRES TURNOS)	m3	11,54	\$ 1.067.155,00	\$12.314.969,00
1.2.24	Acero de refuerzo (TRES TURNOS)	kg	954,59	\$ 3.793,00	\$3.620.760,00
1.2.25	Entre pisos lamina colaborante 2" , tipo Steel deck	M2	118,45	\$ 98.063,00	\$11.615.562,00
1.3 GRADERÍAS PREFABRICADAS					\$703.454.566,00
1.3.1	Graderías prefabricadas P1	un	8,00	\$ 4.131.617,00	\$33.052.936,00
1.3.2	Graderías prefabricadas P2	un	28,00	\$ 4.454.817,00	\$124.734.876,00
1.3.3	Graderías prefabricadas P-3A	un	36,00	\$ 4.525.517,00	\$162.918.612,00
1.3.4	Graderías prefabricadas P-3B	un	4	\$ 2.949.917,00	\$11.799.668,00
1.3.5	Graderías prefabricadas P-4A	un	58,00	\$ 4.485.117,00	\$260.136.786,00
1.3.6	Graderías prefabricadas P-4B	un	4,00	\$ 3.626.617,00	\$14.506.468,00
1.3.7	Escalón prefabricado sencillo 1	un	47,00	\$ 582.545,00	\$27.379.615,00
1.3.8	Escalón Prefabricado doble 2	un	89,00	\$ 774.445,00	\$68.925.605,00
TOTAL CAPÍTULO N° 01 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					\$3.854.108.251,00
2 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA					
2.1 ESTRUCTURA METÁLICA					\$4.026.973.246,00
2.1.1	Pórticos estructurales	kg	0,00		
2.1.2	Arriostramiento	kg	0,00		
2.1.3	Correas y perfiles	kg	0,00		
2.1.4	Columnetas	kg	0,00		
2.1.5	Uniones	kg	0,00		
2.1.6	Escaleras metálicas en graderías	kg	0,00		
2.1.7	Pérgola	kg	0,00		
2.1.8	Recubrimiento para intemperie	m2	0,00		
2.1.1	Pórticos estructurales (TRES TURNOS)	kg	231.684,97	\$ 10.829,00	\$2.508.916.540,00
2.1.2	Arriostramiento (TRES TURNOS)	kg	48552,41	\$ 10.829,00	\$525.774.048,00
2.1.3	Correas y perfiles (TRES TURNOS)	kg	33.605,88	\$ 10.829,00	\$363.918.075,00
2.1.4	Columnetas (TRES TURNOS)	kg	3.082,33	\$ 10.829,00	\$33.378.552,00
2.1.5	Uniones (TRES TURNOS)	kg	12.659,24	\$ 10.829,00	\$137.086.910,00
2.1.6	Escaleras metálicas en graderías (TRES TURNOS)	kg	6537,30	\$ 10.829,00	\$70.792.422,00
2.1.7	Pérgola (TRES TURNOS)	kg	0,00	\$ 10.829,00	\$-
2.1.8	Recubrimiento para intemperie (TRES TURNOS)	m2	5.372,90	\$ 72.048,00	\$387.106.699,00
2.2 CUBIERTA					\$347.010.108,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

2.2.1	Cubierta tipo termo acústica	m2	3.007,02	\$ 115.400,00	\$347.010.108,00
2.3 COMPLEMENTOS CUBIERTA					\$142.243.644,00
2.3.1	Canal	ml	116,80	\$ 101.947,00	\$11.907.410,00
2.3.2	Piso flotante terraza (loseta prefabricada apoyo plástico telescópico)	m2	170,94	\$ 166.383,00	\$28.441.510,00
2.3.3	Impermeabilización	m2	785,24	\$ 117.259,00	\$92.076.457,00
2.3.4	Gárgolas	un	0,00	\$ 45.066,00	\$-
2.3.5	Tapas Laterales	un	68,00	\$ 102.056,00	\$6.939.808,00
2.3.6	Mortero pendiente E=0.05	m3	8,55	\$ 336.780,00	\$2.878.459,00
TOTAL CAPÍTULO N° 02 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA					\$4.516.226.998,00
3	MAMPOSTERÍAS Y FACHADAS				
3.1 MAMPOSTERÍAS					\$246.748.950,00
3.1.1	Muros en bloque concreto 0.12	m2	0,00		
3.1.2	muro en bloque texturizado	m2	0,00		
3.1.3	Viga de Confinamiento	ml	0,00		
3.1.1	Muros en bloque concreto 0.12	m2	1.983,49	\$ 74.602,00	\$147.972.321,00
3.1.2	muro en bloque texturizado	m2	1040,22	\$ 74.602,00	\$77.602.492,00
3.1.3	Viga de Confinamiento	ml	43,27	\$ 51.549,00	\$2.230.525,00
3.1.4	Pañete exterior 1:3	ml	1.251,56	\$ 15.136,00	\$18.943.612,00
3.2 FACHADAS					\$373.523.945,00
3.2.1	Recubrimiento de paneles fibrocemento E= 10 mm tipo superboard o similar.	m2	1.664,40	\$ 135.469,00	\$225.474.604,00
3.2.2	Fachada en panel metálico ondulado 2" - micro perforado 3mm tipo softwave 50 o similar/color gris.	m2	372,4	\$ 167.500,00	\$62.377.000,00
3.2.3	Calado en concreto	m2	34,39	\$ 174.316,00	\$5.994.727,00
3.2.4	Alfajía prefabricada en concreto	ml	302,80	\$ 52.922,00	\$16.024.782,00
3.2.5	Flanche alfajía en lamina galvanizada Cal 20	m2		\$ 81.823,00	\$-
3.2.6	Flanche remate canal/cubierta en lamina galvanizada Cal 20	ml	112,00	\$ 103.661,00	\$11.610.032,00
3.2.7	Flanche acceso principales lamina galvanizada Cal 20	ml	0,00	\$ 36.260,00	\$-
EXISTENT E	Suministro e instalación de marco y panel de láminas inclinadas tipo celoscreen o similar	m2	167,88	\$ 310.000,00	\$52.042.800,00
TOTAL CAPÍTULO N° 03 MAMPOSTERÍAS Y FACHADAS					\$620.272.895,00
4	INSTALACIONES				



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades!
2012-2015

4.1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS						
ACOMETIDA						
4.1.001	Tubería PVC ø 3/4"	ml	0,00	\$ 21.712,00	\$-	\$-
4.1.002	Reg. de P/D. ø 3/4"	un	0,00	\$ 59.485,00	\$-	\$-
4.1.003	Cheque ø 3/4"	un	0,00	\$ 65.890,00	\$-	\$-
4.1.004	Flotador mecánico ø 3/4"	un	0,00	\$ 58.331,00	\$-	\$-
4.1.005	Collar a 3/4 ø 3/4"	un	0,00	\$ 54.987,00	\$-	\$-
FILTRO MURO DE PROTECCIÓN						\$6.971.984,00
4.1.006	Registro de incorporación ø 3/4"	un	0,00	\$ 64.694,00	\$-	\$-
4.1.007	Filtro dren 4" incluye grava y geo textil NT ø 1"	ml	80,17	\$ 86.965,00	\$6.971.984,00	\$6.971.984,00
CONEXIONES A TANQUES DE AGUA						
4.1.008	Geo membrana 2mm	m2	0,00	\$ 35.969,00	\$-	\$-
4.1.009	Niple pasamuro Acero ø 1"	un	0	\$ 160.301,00	\$-	\$-
4.1.010	Niple pasamuro Acero ø 2"	un	0,00	\$ 187.057,00	\$-	\$-
4.1.011	Niple pasamuro Acero ø 3"	un	0,00	\$ 266.648,00	\$-	\$-
4.1.012	Niple pasamuro Acero ø 4"	un	0,00	\$ 310.244,00	\$-	\$-
4.1.013	Tubería H.G. ø 1"	ml	0	\$ 22.233,00	\$-	\$-
4.1.014	Tubería H.G. ø 2"	ml	0,00	\$ 36.723,00	\$-	\$-
4.1.015	Unión flexible ø 3"	un	0,00	\$ 120.927,00	\$-	\$-
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE						
4.1.016	Tubería H.G. ø 1"	ml	0,00	\$ 22.233,00	\$-	\$-
4.1.017	Tubería H.G. ø 2"	ml	0,00	\$ 36.723,00	\$-	\$-
4.1.018	Tubería H.G. ø 3"	ml	0,00	\$ 59.577,00	\$-	\$-
4.1.019	Reg. P/D. ø 1"	un	0,00	\$ 79.109,00	\$-	\$-
4.1.020	Reg. R/W. ø 2"	un	0,00	\$ 194.369,00	\$-	\$-
4.1.021	Reg. R/W. ø 3"	un	0,00	\$ 423.831,00	\$-	\$-
4.1.022	Reg. R/W. ø 4"	un	0,00	\$ 979.869,00	\$-	\$-
4.1.023	Cheques ø 2"	un	0,00	\$ 370.204,00	\$-	\$-
4.1.024	Accesorios tanque	gl	0,00	\$ 2.019.523,00	\$-	\$-
4.1.025	Cheques ø 3"	un	0,00	\$ 825.151,00	\$-	\$-
RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA PRESIÓN						\$17.168.009,00
4.1.026	Tubería PVC ø 3"	ml	0,00	\$ 77.685,00	\$-	\$-
4.1.027	Tubería PVC ø 2-1/2"	ml	73	\$ 62.610,00	\$4.570.530,00	\$4.570.530,00
4.1.028	Tubería PVC ø 2"	ml	73	\$ 41.775,00	\$3.049.575,00	\$3.049.575,00
4.1.029	Tubería PVC ø 1,1/2"	ml	6,00	\$ 34.536,00	\$207.216,00	\$207.216,00
4.1.030	Tubería PVC ø 1,1/4"	ml	98,00	\$ 29.273,00	\$2.868.754,00	\$2.868.754,00
4.1.031	Tubería PVC ø 1"	ml	55	\$ 23.590,00	\$1.297.450,00	\$1.297.450,00
4.1.032	Tubería PVC ø 3/4"	ml	59	\$ 21.712,00	\$1.281.008,00	\$1.281.008,00
4.1.033	Tubería PVC ø 1/2"	ml	34,00	\$ 20.373,00	\$692.682,00	\$692.682,00
4.1.034	Reg. R/W. ø 3"	un	0,00	\$ 423.831,00	\$-	\$-
4.1.035	Reg. R/W. ø 2-1/2"	un	2	\$ 329.079,00	\$658.158,00	\$658.158,00
4.1.036	Reg. R/W. ø 1,1/4"	un	15	\$ 104.652,00	\$1.569.780,00	\$1.569.780,00
4.1.037	Reg. R/W. ø 1"	un	13,00	\$ 22.233,00	\$289.029,00	\$289.029,00
4.1.038	Reg. R/W. ø 3/4"	un	4,00	\$ 59.485,00	\$237.940,00	\$237.940,00
4.1.039	Reg. P/D. ø 1/2"	un	9,00	\$ 49.543,00	\$445.887,00	\$445.887,00
PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA						\$6.585.132,00
4.1.040	Lavamanos anti vandálica ø 3/4"	un	45,00	\$ 60.167,00	\$2.707.515,00	\$2.707.515,00
4.1.041	Lavamanos ø 1/2"	un	6	\$ 54.914,00	\$329.484,00	\$329.484,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

4.1.042	Sanitarios de tanque ø 1/2"	un	3	\$ 54.914,00	\$164.742,00
4.1.043	Sanitarios val. Anti vandálica ø 1-1/4"	un	17,00	\$ 84.955,00	\$1.444.235,00
4.1.044	Duchas ø 1/2"	un	10,00	\$ 54.914,00	\$549.140,00
4.1.045	Lavaplatos ø 1/2"	un	4,00	\$ 54.914,00	\$219.656,00
4.1.046	Poceta de aseo ø 1/2"	un	2	\$ 54.914,00	\$109.828,00
4.1.047	Llave manguera ø 1/2"	un	0,00	\$ 50.911,00	\$-
4.1.048	Calentador de paso ø 3/4"	un	6	\$ 60.167,00	\$361.002,00
4.1.067	Ducha tipo teléfono ø 1/2"	un	10,00	\$ 69.953,00	\$699.530,00
RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA RECIRCULACIÓN					\$12.134.272,00
4.1.049	Tubería PVC ø 2-1/2"	ml	71,00	\$ 62.610,00	\$4.445.310,00
4.1.050	Tubería PVC ø 2"	ml	62	\$ 41.775,00	\$2.590.050,00
4.1.051	Tubería PVC ø 1,1/2"	ml	0	\$ 34.536,00	\$-
4.1.052	Reg. R/W. ø 2-1/2"	un	0,00	\$ 329.079,00	\$-
4.1.053	Reg. R/W. ø 2"	un	0,00	\$ 194.369,00	\$-
4.1.054	Reg. R/W. ø 1,1/2"	un	0,00	\$ 134.463,00	\$-
4.1.055	Reg. R/W. ø 1,1/4"	un	12	\$ 104.652,00	\$1.255.824,00
4.1.056	Reg. R/W. ø 1"	un	0,00	\$ 22.233,00	\$-
4.1.057	Reg. R/W. ø 3/4"	un	0	\$ 59.485,00	\$-
4.1.058	Reg. P/D. ø 1/2"	un	0,00	\$ 49.543,00	\$-
4.1.030	Tubería PVC ø 1,1/4"	ml	112,00	\$ 29.273,00	\$3.278.576,00
4.1.032	Tubería PVC ø 3/4"	ml	26	\$ 21.712,00	\$564.512,00
PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA RECIRCULACIÓN.					\$3.079.562,00
4.1.059	Sanitarios val. Anti vandálica ø 1-1/4"	un	32,00	\$ 84.955,00	\$2.718.560,00
4.1.060	Orinal ø 3/4"	un	6	\$ 60.167,00	\$361.002,00
4.1.061	Llave manguera ø 1/2"	un	0	\$ 50.911,00	\$-
RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE PRESIÓN					\$1.385.274,00
4.1.062	Tubería CPVC ø 1"	ml	0,00	\$ 39.327,00	\$-
4.1.063	Tubería CPVC ø 3/4"	ml	14	\$ 26.991,00	\$377.874,00
4.1.064	Tubería CPVC ø 1/2"	ml	16	\$ 33.220,00	\$531.520,00
4.1.065	Reg. R/W. ø 3/4"	un	8	\$ 59.485,00	\$475.880,00
PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE					\$2.475.182,00
4.1.066	Ducha mezclador ø 1/2"	un	22,00	\$ 69.953,00	\$1.538.966,00
4.1.067	Ducha tipo teléfono ø 1/2"	un	6,00	\$ 69.953,00	\$419.718,00
4.1.068	Calentador de paso eléctrico ø 3/4"	un	6,00	\$ 86.083,00	\$516.498,00
SALIDAS SANITARIAS					\$12.420.504,00
4.1.069	Lavamanos	un	38,00	\$ 60.465,00	\$2.297.670,00
4.1.070	Sanitarios	un	45	\$ 104.578,00	\$4.706.010,00
4.1.071	Orinales	un	10	\$ 79.557,00	\$795.570,00
4.1.072	Duchas	un	14,00	\$ 58.961,00	\$825.454,00
4.1.073	Lavaplatos	un	4,00	\$ 60.465,00	\$241.860,00
4.1.074	Poceta de aseo	un	2,00	\$ 73.562,00	\$147.124,00
4.1.075	Sifones de piso ø 3"	un	28	\$ 79.557,00	\$2.227.596,00
4.1.076	Sifones de piso ø 2"	un	20,00	\$ 58.961,00	\$1.179.220,00
DESAGÜES RESIDUALES					\$9.540.496,00
4.1.077	Tubería PVC ø 6"	ml	40,00	\$ 95.029,00	\$3.801.160,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

4.1.078	Tubería PVCS ø 4"	ml	108	\$ 53.142,00	\$5.739.336,00
RAMALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS					\$54.377.655,00
4.1.079	Tubería PVCN ø 12"	ml	0,00	\$ 139.706,00	\$-
4.1.080	Tubería PVCN ø 10"	ml	9,6	\$ 98.076,00	\$941.530,00
4.1.081	Tubería PVCN ø 8"	ml	29	\$ 65.634,00	\$1.903.386,00
4.1.082	Tubería PVCS ø 6"	ml	491,50	\$ 95.029,00	\$46.706.754,00
4.1.083	Tubería PVCS ø 4"	ml	0,00	\$ 53.142,00	\$-
4.1.084	Tubería PVCS ø 3"	ml	20,00	\$ 30.323,00	\$606.460,00
4.1.085	Juntas de expansión ø 6"	un	0	\$ 66.693,00	\$-
4.1.086	Excavación manual inc. Retiro	m3	0,00	\$ 21.655,00	\$-
4.1.087	Tragantes ø 3"	un	0,00	\$ 46.888,00	\$-
4.1.088	Tragantes ø 6"	un	0,00	\$ 95.953,00	\$-
4.1.089	Llenado permanente de bajantes	un	25	\$ 168.781,00	\$4.219.525,00
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO					\$16.526.647,00
4.1.090	Caja de inspección 0,60*0,60	un	7,00	\$ 547.581,00	\$3.833.067,00
4.1.091	Caja de inspección 0,8*0,8	un	20	\$ 634.679,00	\$12.693.580,00
MONTAJE DE APARATOS					\$4.384.371,00
4.1.092	Lavamanos	un	23,00	\$ 38.345,00	\$881.935,00
4.1.093	Sanitarios de tanque	un	6	\$ 69.772,00	\$418.632,00
4.1.094	Sanitarios de fluxómetro val. Antivan.	un	42	\$ 69.772,00	\$2.930.424,00
4.1.095	Orinales	un	0,00	\$ 34.333,00	\$-
4.1.096	Lavaplatos	un	4,00	\$ 38.345,00	\$153.380,00
TAPONES PARA PROTECCIÓN DE BOCAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS					\$5.641.398,00
4.1.097	Tapón Cachucha PVCP ø 1-1/4"	un	63,00	\$ 9.172,00	\$577.836,00
4.1.098	Tapón Cachucha PVCP ø 3/4"	un	51	\$ 5.280,00	\$269.280,00
4.1.099	Tapón Cachucha PVCP ø 1/2"	un	38	\$ 4.521,00	\$171.798,00
4.1.100	Tapón Prueba PVCS ø 6"	un	0,00	\$ 16.872,00	\$-
4.1.101	Tapón Prueba PVCS ø 4"	un	44,00	\$ 8.748,00	\$384.912,00
4.1.102	Tapón Prueba PVCS ø 3"	un	28,00	\$ 7.706,00	\$215.768,00
4.1.103	Tapón Prueba PVCS ø 2"	un	68	\$ 7.442,00	\$506.056,00
4.1.104	Desinfección según especificaciones	un	2,00	\$ 598.747,00	\$1.197.494,00
4.1.105	Lavado según especificaciones.	un	2,00	\$ 370.171,00	\$740.342,00
4.1.106	Planos records según especificaciones.	un	8,00	\$ 197.239,00	\$1.577.912,00
ACOMETIDA PROVISIONAL					\$16.246.068,00
4.1.107	Acometida provisional ø 3/4"	un	1,00	\$ 3.672.918,00	\$3.672.918,00
4.1.108	Puntos hidráulicos A.F.	un	6	\$ 54.914,00	\$329.484,00
4.1.109	Salidas sanitarias ø 4"	un	3	\$ 104.578,00	\$313.734,00
4.1.110	Salidas sanitarias ø 2"	un	3,00	\$ 60.465,00	\$181.395,00
4.1.111	Montaje aparatos. ø 4"	un	3,00	\$ 69.772,00	\$209.316,00
4.1.112	Montaje aparatos. ø 2"	un	3,00	\$ 38.345,00	\$115.035,00
4.1.113	Prueba de presión	un	28,00	\$ 126.725,00	\$3.548.300,00
4.1.114	Derechos de conexión	un	1,00	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00
4.1.115	Acometida ø 2"	un	1,00	\$ 2.273.277,00	\$2.273.277,00
4.1.116	Domiciliarias ø 8"	un	1	\$ 1.955.804,00	\$1.955.804,00
4.1.117	Domiciliarias ø 6"	un	1,00	\$ 1.646.805,00	\$1.646.805,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

	TOTAL CAPÍTULO N° 04.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				\$168.936.554,00
4.2	INSTALACIONES SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO				
	CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO				\$-
4.2.01	Tubería A. Carbón SCH 40 ø 6"	ml		\$ 337.369,00	\$-
4.2.02	Tubería A. Carbón SCH 40 ø 4"	un		\$ 185.898,00	\$-
4.2.03	Tubería A. Carbón SCH 40 ø 2-1/2"	un		\$ 102.443,00	\$-
4.2.04	Manómetro dial de ø 2"	un		\$ 94.204,00	\$-
4.2.05	Registro ø 4"	un		\$ 979.869,00	\$-
4.2.06	Accesorios cuarto de bombas ø 2"	gl		\$ 3.000.000,00	\$-
4.2.07	Cheques amortiguados ø 4"	un		\$ 1.201.283,00	\$-
4.2.08	Cheques amortiguados ø 2"	un		\$ 352.642,00	\$-
4.2.09	Unión flexible ø 4"	un		\$ 450.577,00	\$-
4.2.10	Unión flexible ø 2"	un		\$ 193.231,00	\$-
4.2.11	Válvula de seguridad ø 2"	un		\$ 985.477,00	\$-
4.2.12	Pasamuro Acero Carbón SCH 40 ø 2"	un		\$ 187.057,00	\$-
4.2.13	Pasamuro Acero Carbón SCH 40 ø 3"	un		\$ 266.648,00	\$-
4.2.14	Pasamuro Acero Carbón SCH 40 ø 4"	un		\$ 310.244,00	\$-
	RED GENERAL DE AGUA FRÍA INCENDIO				\$121.130.065,00
4.2.15	Tubería PVC UM. RDE 21 UM ø 6"	ml	14,10	\$ 73.252,00	\$1.032.853,00
4.2.16	Tubería PVC UM. RDE ø 4"	ml	41,9	\$ 39.313,00	\$1.647.215,00
4.2.17	Tubería A. Carbón SCH 10 ø 4"	ml	68,30	\$ 185.898,00	\$12.696.833,00
4.2.18	Tubería A. Carbón SCH 10 ø 2-1/2"	ml	109,44	\$ 102.443,00	\$11.211.362,00
4.2.19	Tubería A. Carbón SCH 10 ø 2"	ml	250,6	\$ 77.052,00	\$19.309.231,00
4.2.20	Tubería A. Carbón SCH 10 ø 1-1/2"	ml	193,37	\$ 59.384,00	\$11.483.084,00
4.2.21	Tubería A. Carbón SCH 10 ø 1-1/4"	ml	67,65	\$ 49.818,00	\$3.370.188,00
4.2.22	Tubería A. Carbón SCH 10 ø 1"	ml	317,25	\$ 41.135,00	\$13.050.079,00
4.2.23	Rociador montante R. 5,6	un	176,00	\$ 41.966,00	\$7.386.016,00
4.2.24	Rociador montante R. 5,6 Pared	un		\$ 71.996,00	\$-
4.2.25	Rociador montante Cobertura exten 25,2	un	75,00	\$ 74.966,00	\$5.622.450,00
4.2.26	Punto rociador 1/2"	un	176,00	\$ 17.835,00	\$3.138.960,00
4.2.27	Punto rociador 1"	un	75	\$ 27.147,00	\$2.036.025,00
4.2.28	Escudo rociador	un	176,00	\$ 25.160,00	\$4.428.160,00
4.2.29	Siamesa 4X2,1/2X2,1/2"	un	1,00	\$ 1.339.153,00	\$1.339.153,00
4.2.30	Gabinete tipo 1,1/2"	un	4	\$ 956.071,00	\$3.824.284,00
4.2.31	Estación de control	un	4,00	\$ 4.709.181,00	\$18.836.724,00
4.2.32	Válvula OS&Y	un		\$ 1.932.341,00	\$-



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

4.2.33	Válvula ventosa ø3/4"	un	2,00	\$ 358.724,00	\$717.448,00
4.2.34	Cabezal de prueba incluye caudalímetro	un		\$ 17.419.569,00	\$-
	EQUIPOS.				\$4.470.678,00
4.2.35	Bomba Diesel y jockey multietapas incluye tanque combustible . Certificada	un		\$ 32.148.531,00	\$-
4.2.36	Bomba hidroneumática suministro	un		\$ 16.493.531,00	\$-
4.2.37	Bomba hidroneumática recirculación	un		\$ 13.446.361,00	\$-
4.2.38	Calentador de paso eléctrico multipunto	un	6,00	\$ 745.113,00	\$4.470.678,00
	TOTAL CAPÍTULO N° 04.02 INSTALACIONES SIST.PROTECCIÓN C.INCENDIOS				\$125.600.743,00
4.03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
4.03.01	I. ELÉCTRICAS - Salidas de alumbrado				\$83.852.695,00
4.3.01	Salida para Aplique	un	36,00	\$ 105.558,00	\$3.800.088,00
4.3.02	Salida luminaria Wallpack	un	11,00	\$ 105.558,00	\$1.161.138,00
4.3.03	Salida Lámp. Fluorescente 2x32T8	un	256,00	\$ 113.366,00	\$29.021.696,00
4.3.04	Salida para luminaria en Pérgola 1-28T5	un		\$ 114.167,00	\$-
4.3.05	Salida para Luminaria tipo Nicho en terraza	un		\$ 105.558,00	\$-
4.3.06	Salida para toma doble PT	un	186,00	\$ 105.558,00	\$19.633.788,00
4.3.07	Salida para Bala de Piso 150W	un		\$ 105.558,00	\$-
4.3.08	Salida para seca manos	un	8,00	\$ 195.023,00	\$1.560.184,00
4.3.09	Salida para calentador 7kW	un	6,00	\$ 256.936,00	\$1.541.616,00
4.3.10	Salida para Calentador 14kW	un	2,00	\$ 314.948,00	\$629.896,00
4.3.11	Salida para tablero electrónico	un	1,00	\$ 275.000,00	\$275.000,00
4.3.12	Salida para luminaria 250W. Cubierta	un	28,00	\$ 250.000,00	\$7.000.000,00
4.3.13	Salida para luminaria 1000W cubierta	un	32,00	\$ 250.000,00	\$8.000.000,00
4.3.14	Panel de control alumbrado. Incluye contactores, pulsadores	un	1,00	\$ 3.850.000,00	\$3.850.000,00
4.3.15	Salida para detector Presencia Techo 360°	un	41,00	\$ 168.342,00	\$6.902.022,00
4.3.16	Salida conexión T-Electrónico	un	1,00	\$ 477.267,00	\$477.267,00
4.03.02	I. ELÉCTRICAS - Tableros e interruptores automáticos				\$6.149.541,00
4.3.17	T-Alumbrado Tomas (1- Int. Aut. T.Industrial + 3x175A 21 Int. Aut. DSE 1x20)	un	1,00	\$ 1.753.121,00	\$1.753.121,00
4.3.18	T-Alumbrado (1-Int. Aut. T.Industrial 3x175A + 15 Int. Aut. DSE 1x20 + 4 Int. Aut. DSE 2x20)	un	1,00	\$ 1.830.451,00	\$1.830.451,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

4.3.19	T-Cabinas de Radio TWC-12M (1-Int. Aut. T.Industrial 3x40A + 8-Int. Aut. DSE 1x20)	un	1,00	\$ 850.325,00	\$850.325,00
4.3.20	T-Calentadores costado Oriental TWC-36M1 (Int. Aut. T.Industrial 3x225A + 4 Int. Aut. DSE 2x20 + 8 Int. Aut. DSE 3x20)	un	1,00	\$ 1.715.644,00	\$1.715.644,00
4.03.03 I. ELÉCTRICAS - Sist. Aire Acondicionado y Vent. Mecánica					\$13.343.305,00
4.3.21	Salida para Extractor axial	un	14,00	\$ 284.654,00	\$3.985.156,00
4.3.22	Salida para U.V. 6"	un	6	\$ 575.017,00	\$3.450.102,00
4.3.23	Salida para U.V. 10"	un	1,00	\$ 387.394,00	\$387.394,00
4.3.24	Salida para U.V. 16"	un	1,00	\$ 243.863,00	\$243.863,00
4.3.25	Salida para U.V. 120 BTU.	un	1	\$ 1.425.204,00	\$1.425.204,00
4.3.26	Salida para U.V. 160 BTU	un	1,00	\$ 748.609,00	\$748.609,00
4.3.27	Salida para Mini Split	un	1	\$ 436.005,00	\$436.005,00
4.3.28	T-Aire Ac. TWC-30M (1-Int. Aut. T. Industrial 3x70A + 2-Int. Aut. DSE 2x20 + 8-Int. Aut. DSE 3x20)	un	1,00	\$ 1.715.995,00	\$1.715.995,00
4.3.29	T-Aire Ac. TWC-18M (1-Int. Aut. T. Industrial 3x70A + 3-Int. Aut. DSE 2x20 + 3-Int. Aut. DSE 3x20)	un	1,00	\$ 950.977,00	\$950.977,00
4.3.30	T-Aire Control. U. int. TWC-24M (1-Int. Aut. T.Industrial 3x20A + 20-Int. Aut. DSE 1x20)	un	0	\$ 1.478.470,00	\$-
4.03.04 I.ELECTRICAS - Acometidas					\$59.225.529,00
4.3.31	T-Alumbrado Tomas Costado Oriental TWC-30M 3x2/0+1x1/0+4T en 1Ø21/2" EMT. Incluye accesorios	ml	11,00	\$ 195.245,00	\$2.147.695,00
4.3.32	T-Alumbrado Tomas Costado Occidental TWC-30M 3x2/0+1x1/0+4T en 1Ø21/2" EMT. Incluye accesorios	ml	75	\$ 195.245,00	\$14.643.375,00
4.3.33	T-Cabinas de Radio TWC-12M 3x8+1x10+10T en 1Ø1" EMT. Incluye accesorios	ml	42,00	\$ 65.400,00	\$2.746.800,00
4.3.34	T-Calentadores costado Oriental TWC-36M 3x3/0+1x2+4T en 1Ø21/2" EMT. Incluye accesorios	ml	10,00	\$ 255.000,00	\$2.550.000,00
4.3.35	T-Aire Ac. costado Oriental TWC-30M 3x4+1x6+8T en 1Ø11/2" EMT. Incluye accesorios	ml	10	\$ 123.000,00	\$1.230.000,00
4.3.36	T-Aire Ac. costado Occidental TWC-18M 3x8+1x10+10T en 1Ø1" EMT. Incluye accesorios	ml	75,00	\$ 65.400,00	\$4.905.000,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

4.3.37	T-Aire Control. Unidades interiores TWC-24M 3x8+1x10+10T en 1Ø1" EMT. Incluye accesorios	ml	0	\$ 65.400,00	\$-
4.3.38	Tablero de Bombas 3x4+1x6+8T en 1Ø11/2" EMT. Incluye accesorios	ml	0,00	\$ 124.500,00	\$-
4.3.39	Tablero PDM alumbrado en cubiertas,3x1/0+1x2+6T en 1Ø2" EMT. Incluye accesorios	ml	60,00	\$ 165.000,00	\$9.900.000,00
4.3.40	Tablero de Bombas,3x6+1x8+10T en 1Ø11/2" EMT. Incluye accesorios	ml	0	\$ 85.000,00	\$-
4.3.41	Suministro e instalación de varillas de Cu-Cu	un	35,00	\$ 156.890,00	\$5.491.150,00
4.3.42	Malla puesta a tierra	glb	1,00	\$ 5.415.000,00	\$5.415.000,00
4.3.43	Bajantes- anillo equipotencial	un	4	\$ 232.353,00	\$929.412,00
4.3.44	Conectores bimetálicos "T", "+" para alambón Ø 8mm.	un	43,00	\$ 74.279,00	\$3.193.997,00
4.3.45	Electrodos de puesta a tierra	un	4,00	\$ 168.900,00	\$675.600,00
4.3.46	Anillo equipotencial Alambón Ø8mm. Incluye accesorios, ender.	ml	635	\$ 8.500,00	\$5.397.500,00
4.03.06 I.ELECTRICAS - Cámaras de inspección					\$660.000,00
4.3.47	Cámara de inspección de 30x30x30. (inspección de Bajantes)	un	4,00	\$ 165.000,00	\$660.000,00
4.03.07 I.ELECTRICAS - Sist. de protección interna					\$1.859.000,00
4.3.48	DPS Clase III F-N/NT, en área de aulas, instalación en caja metálica	un	1,00	\$ 1.859.000,00	\$1.859.000,00
4.03.08 I.ELECTRICAS - Pantallearía					\$94.816.880,00
4.3.49	Proyector Sport T_NEOS3 250W+Bombilla	un	28,00	\$ 600.000,00	\$16.800.000,00
4.3.50	Proyector Sport T_NEOS4 1000W+Bombilla	un	32	\$ 983.500,00	\$31.472.000,00
4.3.51	Luminaria Wallpack	un	11,00	\$ 228.380,00	\$2.512.180,00
4.3.52	Luminaria de Piso	un		\$ 459.398,00	\$-
4.3.53	Nicho redondo	un		\$ 133.873,00	\$-
4.3.54	Aplique decorativo	un		\$ 70.524,00	\$-
4.3.55	Lámpara fluorescente 2x32T8 Hermética	un	256	\$ 158.567,00	\$40.593.152,00
4.3.56	Lámpara fluorescente 1x28T5 Hermética	un		\$ 75.544,00	\$-
4.3.57	Bala fluorescente tipo esqueleto	un		\$ 95.543,00	\$-
4.3.58	Aplique tipo tortuga	un	36	\$ 95.543,00	\$3.439.548,00
4.03.09 I.ELECTRICAS - Subestación Eléctrica					\$291.522.249,00
4.3.59	Canalización en 4Ø6" PVC	ml	8,34	\$ 98.744,00	\$823.525,00
4.3.60	Cámara de inspección CS-276	un	5	\$ 1.236.400,00	\$6.182.000,00
4.3.61	Cámara de inspección CS-275	un	2,00	\$ 1.578.870,00	\$3.157.740,00
4.3.62	Cámara de inspección CS-274	un	11,00	\$ 2.025.116,00	\$22.276.276,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

4.3.63	Celda de Entrada/salida/Protección	un		\$ 18.715.440,00	\$-
4.3.64	Transformador 225 KVA DY-5. Onan, 3Ø, 13,200/120+208V	un	1,00	\$ 21.902.373,00	\$21.902.373,00
4.3.65	Puerta corta fuego 2m.	un		\$ 11.054.568,00	\$-
4.3.66	Descargadores de sobretensión DPS 12KV-10kA.	glb	1,00	\$ 679.296,00	\$679.296,00
4.3.67	Tablero general	un	1,00	\$ 17.543.515,00	\$17.543.515,00
4.3.68	Cable 3-2/0Cu, XLPE 15 KV	ml	130,00	\$ 265.559,00	\$34.522.670,00
4.3.69	Estructura de arranque LA 228 Codensa S.A	un		\$ 2.960.450,00	\$-
4.3.70	Equipo de medida BT Norma AE-319	un		\$ 11.854.272,00	\$-
4.3.71	Planta eléctrica de emergencia 300 kW	un	1,00	\$ 84.783.240,00	\$84.783.240,00
4.3.72	Transferencia Automática 300A Interconexión Transformador T-Transferencia	un	1,00	\$ 16.545.792,00	\$16.545.792,00
4.3.73	Prueba VLF para cable MT	un		\$ 1.700.000,00	\$-
4.3.74	Entrega organismo Retie	un	1,00	\$ 2.600.000,00	\$2.600.000,00
4.3.75	Obra civil cárcamos.	un	2,00	\$ 2.200.000,00	\$4.400.000,00
4.3.76	Dampers cortafuego	un		\$ 1.300.000,00	\$-
4.3.77	Puerta en celosías.	un	8,00	\$ 1.650.000,00	\$13.200.000,00
4.3.78	Red de 2(3x500kcmil+1x500kcmil+250kcmilT) Interconexión Planta de emergencia-Transferencia	ml	28,00	\$ 968.981,00	\$27.131.468,00
4.3.79	Red de 2(3x500kcmil+1x500kcmil+250kcmilT) Interconexión T-General-Transferencia	ml	13,00	\$ 968.981,00	\$12.596.753,00
4.3.80	Red de 2(3x500kcmil+1x500kcmil+250kcmilT)	ml	21,00	\$ 968.981,00	\$20.348.601,00
4.3.81	Malla de puesta a tierra	glb	1,00	\$ 2.829.000,00	\$2.829.000,00
4.03.10	I.ELECTRICAS - Sistema de altavoces				\$9.820.116,00
4.3.82	Salida para columna de altavoces	un	6,00	\$ 1.636.686,00	\$9.820.116,00
4.3.83	Columna con Cuatro altavoces	un		\$ 3.289.203,00	\$-
4.3.84	Sistema de amplificación	un		\$ 11.460.800,00	\$-
	TOTAL CAPÍTULO N° 04.03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$561.249.315,00
4.04	INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN				
	SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA				\$67.628.000,00
4.4.01	Ductos en lamina galvanizada Cal 24	m2	185,00	\$ 71.920,00	\$13.305.200,00
4.4.02	Rejilla extracción 6 x 4	un	41	\$ 71.340,00	\$2.924.940,00
4.4.03	Rejilla extracción 4 x 4	un		\$ 71.340,00	\$-
4.4.04	Rejilla extracción 8 x 8	un		\$ 87.000,00	\$-
4.4.05	Rejilla extracción 12 x 12	un	7,00	\$ 241.860,00	\$1.693.020,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades,
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

4.4.06	Persiana de descarga 8 x 8	un		\$ 63.220,00	\$-
4.4.07	Malla de protección anti insectos	un	6,00	\$ 81.200,00	\$487.200,00
4.4.08	Unidad de ventilación talla 6"	un	6	\$ 1.508.000,00	\$9.048.000,00
4.4.09	Unidad de ventilación talla 10"	un	1,00	\$ 3.712.000,00	\$3.712.000,00
4.4.10	Unidad de ventilación talla 16"	un	1,00	\$ 5.568.000,00	\$5.568.000,00
4.4.11	Tablero de arranque y protección eléctrica	glb	1,00	\$ 10.672.000,00	\$10.672.000,00
4.4.12	Soportes para unidades de ventilación	un	8,00	\$ 185.600,00	\$1.484.800,00
4.4.13	Instalación	un	8	\$ 754.000,00	\$6.032.000,00
4.4.14	Extractor faso plafón CFP - 120 Marca S y P	un	12,00	\$ 255.200,00	\$3.062.400,00
4.4.15	Extractor faso plafón CFP - 500 Marca S y P	un	7	\$ 713.400,00	\$4.993.800,00
4.4.16	Tubería PVC ventilación 4"	mts	68,00	\$ 32.480,00	\$2.208.640,00
4.4.17	Instalación	un	14,00	\$ 174.000,00	\$2.436.000,00
4.4.18	Extractor axial	un		\$ 1.589.200,00	\$-
4.4.19	Malla de protección	un		\$ 284.200,00	\$-
4.4.20	Flanches de protección	un		\$ 406.000,00	\$-
4.4.21	Instalación	un		\$ 754.000,00	\$-
SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE					\$147.183.880,00
4.4.22	Cassette 7000 Btu 1v	un	9,00	\$ 1.458.489,00	\$13.126.401,00
4.4.23	Cassette 6000 Btu 1v	un	1	\$ 1.458.489,00	\$1.458.489,00
4.4.24	Cassette 12000 Btu 1v	un	1,00	\$ 1.602.139,00	\$1.602.139,00
4.4.25	Cassette 18000 Btu 1v	un	2	\$ 2.010.990,00	\$4.021.980,00
4.4.26	Cassette 24000 Btu 1v	un	2,00	\$ 2.193.314,00	\$4.386.628,00
4.4.27	Cassette 28000 Btu 1v	un	2	\$ 2.309.340,00	\$4.618.680,00
4.4.28	Cassette 18000 Btu 1v	un	1,00	\$ 2.044.140,00	\$2.044.140,00
4.4.29	Cassette 48000 Btu 1v	un	1	\$ 3.325.940,00	\$3.325.940,00
4.4.30	Cassette 24000 Btu 1v Tipo ducto	un	1,00	\$ 1.613.189,00	\$1.613.189,00
4.4.31	Soportes unidades interiores	un	20	\$ 75.400,00	\$1.508.000,00
4.4.32	Condensadora sistema de refrigerante variable 160,000 Btu R	un	1,00	\$ 18.784.890,00	\$18.784.890,00
4.4.33	Condensadora sistema de refrigerante variable 120,000 Btu R	un	1	\$ 14.364.890,00	\$14.364.890,00
4.4.34	Soporte para condensadores	un	2,00	\$ 580.000,00	\$1.160.000,00
4.4.35	Anclaje de equipo en cubierta	un	2	\$ 139.200,00	\$278.400,00
4.4.36	ARBLNO 1621	un	9,00	\$ 185.600,00	\$1.670.400,00
4.4.37	ARBLNO 3321	un	7	\$ 316.680,00	\$2.216.760,00
4.4.38	ARBLNO 7121	un	2,00	\$ 350.320,00	\$700.640,00
4.4.39	Tubería de 1/2 x 1/4 Aisladas independientes	ml	93	\$ 75.315,00	\$7.004.295,00
4.4.40	Tubería de 3/8 x 5/8 Aisladas independientes	ml	82,00	\$ 84.669,00	\$6.942.858,00
4.4.41	Tubería de 3/8 x 7/8 Aisladas independientes	ml	60	\$ 96.362,00	\$5.781.720,00
4.4.42	Tubería de 1/2 x 1-1/8 Aisladas	ml	74,00	\$ 119.469,00	\$8.840.706,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

	independientes				
4.4.43	Gas R 410	lbs	120	\$ 29.000,00	\$3.480.000,00
4.4.44	Instalación e equipos y (Unidades interiores)	un	20,00	\$ 522.000,00	\$10.440.000,00
4.4.45	Instalación e equipos y (Unidades exteriores)	un	2	\$ 1.392.000,00	\$2.784.000,00
4.4.46	Pruebas presostaticas carga de nitrógeno x 7m3	bala	6,00	\$ 232.000,00	\$1.392.000,00
4.4.47	Pruebas arranque y balanceo del sistema	un	2	\$ 464.000,00	\$928.000,00
4.4.48	Izaje de Equipos	glb	1,00	\$ 5.220.000,00	\$5.220.000,00
4.4.49	Control centralizado AC Smart (Para los dos sistemas)	un	2	\$ 6.077.390,00	\$12.154.780,00
4.4.50	Ductos en fibra de vidrio	m2	45,00	\$ 103.375,00	\$4.651.875,00
4.4.51	Difusor 4 vías 6 x 6	un	6	\$ 83.520,00	\$501.120,00
4.4.52	Rejilla de extracción 8 x 4	un	6,00	\$ 30.160,00	\$180.960,00
	MINI SPLIT CUARTO TÉCNICO				\$6.810.750,00
4.4.53	Equipo mini Split 18,000 Btu	un	1,00	\$ 1.682.000,00	\$1.682.000,00
4.4.54	Tubería de 1/2 x 1/4 Aisladas independiente	ml	50	\$ 75.315,00	\$3.765.750,00
4.4.55	Bomba de condensado	un		\$ 406.000,00	\$-
4.4.56	Refrigerante R - 410	lbs	15,00	\$ 17.400,00	\$261.000,00
4.4.57	Soporte para condensadora	un	1	\$ 174.000,00	\$174.000,00
4.4.58	Instalación	un	1,00	\$ 928.000,00	\$928.000,00
	TOTAL CAPÍTULO N° 04.04 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN				\$221.622.630,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES				\$1.077.409.242,00
4	CARPINTERÍAS METÁLICAS				
	5.1 PUERTAS EN LAMINA				\$170.222.787,00
5.1.01	Puerta tipo 1 en lamina cal 16 1	m2	104,12	\$ 326.449,00	\$33.989.870,00
5.1.02	Puerta tipo 1 en lamina cal 16 2	m2		\$ 326.449,00	\$-
5.1.03	Puerta tipo 2 en lamina cal 16	m2	60,52	\$ 657.860,00	\$39.813.687,00
5.1.04	Puerta tipo 3 en lamina cal 16	m2	13,48	\$ 657.860,00	\$8.867.953,00
5.1.05	Puerta tipo 4 en lamina cal 16 1	m2	27,77	\$ 420.237,00	\$11.669.981,00
5.1.06	Puerta tipo 4 en lamina cal 16 2	m2		\$ 420.237,00	\$-
5.1.07	Puerta tipo 5 en lamina cal 16	m2	9,07	\$ 403.641,00	\$3.661.024,00
5.1.08	Puerta tipo 6 en lamina de aluminio deslizante	m2	8,7	\$ 341.949,00	\$2.974.956,00
5.1.09	Puerta tipo 7 en lamina cal 16	m2	13,03	\$ 326.449,00	\$4.253.630,00
5.1.10	Puerta tipo 8 en lamina cal 16 1	m2	46,39	\$ 796.662,00	\$36.957.150,00
5.1.11	Puerta tipo 8 en lamina cal 16 2	m2	35,19	\$ 796.662,00	\$28.034.536,00
5.2	VENTANAS				\$64.513.833,00
5.2.01	Ventana tipo 1	m2	118,38	\$ 197.901,00	\$23.427.520,00
5.2.02	Ventana tipo 2-1	m2	44,07	\$ 197.901,00	\$8.721.497,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

5.2.03	Ventana tipo 2-2	m2	26,92	\$ 197.901,00	\$5.327.495,00
5.2.04	Ventana tipo 2-3	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.05	Ventana tipo 3-1	m2	74,01	\$ 231.142,00	\$17.106.819,00
5.2.06	Ventana tipo 3-2	m2	1,9	\$ 231.142,00	\$439.170,00
5.2.07	Ventana tipo 3-3	m2		\$ 231.142,00	\$-
5.2.08	Ventana tipo 4	m2	8,83	\$ 197.901,00	\$1.747.466,00
5.2.09	Ventana tipo 5	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.10	Ventana tipo 6-1	m2	2,38	\$ 197.901,00	\$471.004,00
5.2.11	Ventana tipo 6-2	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.12	Ventana tipo 6-3	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.13	Ventana tipo 7-1	m2	36,75	\$ 197.901,00	\$7.272.862,00
5.2.14	Ventana tipo 7-2	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.15	Ventana tipo 7-3	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.16	Ventana tipo 7-4	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.17	Ventana tipo 7-5	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.2.18	Ventana tipo 7-6	m2		\$ 197.901,00	\$-
5.3 CARPINTERÍA LAMINA MOBILIARIO					\$117.457.111,00
5.3.1	Pasamanos metálicos	ml	59,12	\$ 98.577,00	\$5.827.872,00
5.3.2	Baranda metálica	ml	274,61	\$ 285.000,00	\$78.263.850,00
5.3.3	Divisiones acero inox baños	m2	69,81	\$ 321.802,00	\$22.464.998,00
5.3.4	Puerta acero inox baños	m2	33,63	\$ 324.127,00	\$10.900.391,00
5.3.5	Rampas en alfajor	m2		\$ 282.328,00	\$-
TOTAL CAPÍTULO N° 05 CARPINTERÍAS METÁLICAS					\$352.193.731,00
6	DOTACIONES DE BAÑOS Y ACABADOS				
6.1 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS					\$74.419.740,00
6.1.01	Sanitario institucional	un	30,00	\$ 293.477,00	\$8.804.310,00
6.1.02	Sanitario PMR	un	12,00	\$ 431.517,00	\$5.178.204,00
6.1.03	Lavamanos de pared color blanco	un	18,00	\$ 354.973,00	\$6.389.514,00
6.1.04	Lavamanos corridos en granito pulido color gris	ml	24,75	\$ 206.450,00	\$5.109.638,00
6.1.05	Orinal corrido en concreto	ml	11,32	\$ 173.520,00	\$1.964.246,00
6.1.06	Grifería para sanitario antivandalic tipo push	un	34,00	\$ 237.813,00	\$8.085.642,00
6.1.07	Grifería para lavamanos antivandalic tipo push	un	41,00	\$ 172.241,00	\$7.061.881,00
6.1.08	Grifería para orinal anti vandálica para dicha tipo push	un	6,00	\$ 206.532,00	\$1.239.192,00
6.1.09	Grifería para sanitario PMR anti vandálica	un	11,00	\$ 237.813,00	\$2.615.943,00
6.1.10	Ducha con mezclador de agua	un	14,00	\$ 128.697,00	\$1.801.758,00
6.1.11	Ducha teléfono	un	11,00	\$ 78.532,00	\$863.852,00
6.1.12	Dispensador de papel Higiénico metálico con llave	un	45,00	\$ 114.655,00	\$5.159.475,00
6.1.13	Dispensador de jabón	un	27,00	\$ 92.615,00	\$2.500.605,00
6.1.14	Secador de manos eléctrico	un		\$ 325.775,00	\$-
6.1.15	Conexión manual	un		\$ 78.532,00	\$-
6.1.16	Cambiador de pañal	un	4,00	\$ 839.452,00	\$3.357.808,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

6.1.17	Sifón de piso con rejilla anti cucarachas	un	79,00	\$ 9.508,00	\$751.132,00
6.1.18	Accesorios PMR	un	45,00	\$ 293.532,00	\$13.208.940,00
6.1.19	Lavaplatos acero inox incrustar	un	4,00	\$ 81.900,00	\$327.600,00
6.2 ENCHAPES					\$45.838.012,00
6.2.1	Enchape muro cerámica blanca 20 x 20	m2	733,95	\$ 45.110,00	\$33.108.485,00
6.2.2	Win aluminio remate cerámica	ml	625,55	\$ 5.229,00	\$3.271.001,00
6.2.3	Guardaesoba en cinta de pañete impermeabilizado H=10cm	ml	971,07	\$ 7.911,00	\$7.682.135,00
6.2.4	Mesón en concreto reforzado E=8 cm locales comerciales	m2	17,32	\$ 102.563,00	\$1.776.391,00
6.3 PISOS					\$11.356.653,00
6.3.1	Piso cerámica blanca 20 x 20	m2		\$ 45.110,00	\$-
6.3.2	Media caña en concreto	ml	407,75	\$ 27.852,00	\$11.356.653,00
6.4 VIDRIOS Y PINTURA					\$136.629.075,00
6.4.1	Espejo de cristal de 4 mm biselado	m2		\$ 45.200,00	\$-
6.4.2	Vinilo muro	m2	6023,23	\$ 8.941,00	\$53.853.699,00
6.4.3	Demarcación canchas	ml	525,50	\$ 4.152,00	\$2.181.876,00
6.4.4	Pintura estructura metálica	m2	5.372,90	\$ 15.000,00	\$80.593.500,00
TOTAL CAPÍTULO N° 06 DOTACIONES DE BAÑOS Y ACABADOS					\$268.243.480,00
7	AMOBILIAMIENTO INTERIOR, SEÑALIZACIÓN Y DOTACIONES ESPECIALES				
7.1 SILLAS GRADERÍAS					\$79.733.296,00
7.1.1	Silla baja confort - 140 colores (verde, rojo y amarillo)	un	1.192,00	\$ 49.648,00	\$59.180.416,00
7.1.2	Silla nova iso tipo tanden 3p colores (verde y roja)	un	4	\$ 359.600,00	\$1.438.400,00
7.1.3	Silla nova iso tipo tanden 4p colores (verde y roja)	un	2,00	\$ 434.420,00	\$868.840,00
7.1.4	Silla abatible	un		\$ 195.387,00	\$-
7.1.5	Silla V.I.P.	un	30,00	\$ 608.188,00	\$18.245.640,00
7.2 AMOBILIAMIENTO RECINTOS					\$54.121.226,00
7.2.12	Banco para vestuario (1.30 x 0.40)	un		\$ 459.817,00	\$-
7.2.13	Vestidor deportivo	un		\$ 748.670,00	\$-
7.2.14	Guardarropa SP	un	6,00	\$ 748.670,00	\$4.492.020,00
7.2.15	Puesto de computo	un	6,00	\$ 500.516,00	\$3.003.096,00
7.2.17	Camilla	un		\$ 296.116,00	\$-
7.2.19	Banca de concreto	ml	168,45	\$ 203.814,00	\$34.332.468,00
7.2.20	Placa de identificación de puerta	un	125,00	\$ 61.476,00	\$7.684.500,00
7.2.21	Acceso publico	un		\$ 908.186,00	\$-
7.2.22	Acceso deportista	un		\$ 908.186,00	\$-
7.2.23	Coliseo las vegas (logos)	un	2,00	\$ 908.186,00	\$1.816.372,00
7.2.24	Escaleras	un	6	\$ 52.054,00	\$312.324,00
7.2.25	Salida de emergencia	un	30,00	\$ 76.170,00	\$2.285.100,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
 2012-2015

7.2.26	Extintor de fuego	un	4,00	\$ 39.996,00	\$159.984,00
7.2.27	Pulsador de alarma contra incendios	un		\$ 17.681,00	\$-
7.2.28	Primeros auxilios	un		\$ 52.054,00	\$-
7.2.29	Advertencia de electricidad	un	2,00	\$ 17.681,00	\$35.362,00
7.3 DOTACIONES ESPECIALES					\$474.150.200,00
7.3.2	juego arcos microfútbol 3.00 x 2.00 mts	glb	1,00	\$ 3.450.000,00	\$3.450.000,00
7.3.3	Pavimento especial amortig. Madera acabado imitación maderamen.	m2	1.117,31	\$ 420.000,00	\$469.270.200,00
EXISTENT E	Suministro e instalación de postes y red de vóley, incluida obra civil	juego	1	\$ 1.430.000,00	\$1.430.000,00
7.4 ASEO GENERAL DE OBRA					\$7.008.669,00
7.4.1	Limpieza permanente obra (cuadrilla 2p)	m2	3.007,02	\$ 1.756,00	\$5.280.327,00
7.4.2	Retiro de sobrantes	vj	14	\$ 123.453,00	\$1.728.342,00
TOTAL CAPÍTULO N° 07 AMOBLAMIENTO INTERIOR, SEÑALIZACIÓN Y DOTACIONES ESPECIALES					\$615.013.391,00
8 MEJORA DE ACCESOS AL COLISEO Y COMPLEMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO					
8.1 NUEVOS MUROS DE CONTENCIÓN CONTIGUOS ACCESO VEHICULAR					\$262.845.125,00
8.1.1	Excavación a maquina	m3	612,68	\$ 28.819,00	\$17.656.825,00
8.1.2	Cargue y retiro a botadero autorizado de desmonte instalaciones	m3	796,48	\$ 24.661,00	\$19.642.092,00
8.1.3	Muro de contención	m3	116,97	\$ 673.176,00	\$78.741.397,00
8.1.4	Acero de refuerzo	kg	7.231,32	\$ 3.536,00	\$25.569.948,00
8.1.5	Impermeabilización	m2		\$ 117.259,00	\$-
8.1.6	Filtro dren 4" incluye grava y geo textil NT ø 1"	ml		\$ 86.965,00	\$-
8.1.7	Rellenos sub-base granular	m3	985,11	\$ 88.424,00	\$87.107.367,00
8.1.8	Relleno de zanja con material de la propia excavación	m3	1.015,80	\$ 24.939,00	\$25.333.036,00
EXISTENT E	Pañete exterior 1:3	m2	123,49	\$ 15.136,00	\$1.869.145,00
EXISTENT E	Pintura en vinilo tipo koraza para exteriores	m2	437,84	\$ 15.817,00	\$6.925.315,00
8.2 ESPACIO PÚBLICO AFERENTE					\$559.738.963,00
PREPARACIÓN DEL TERRENO					
8.2.1	Excavacion a maquina en material común (no roca)	m3	821,99	\$ 28.819,00	\$23.688.930,00
8.2.2	Cargue y retiro a botadero autorizado	m3	1.068,59	\$ 24.661,00	\$26.352.424,00
ESTRUCTURA ANDENES					
8.2.3	Bordillo prefabricado de 40x15 cm	ml		\$ 63.356,00	\$-
8.2.4	Bordillo prefabricado tipo A-10	ml	304,56	\$ 76.955,00	\$23.437.415,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

8.2.5	Bordillo prefabricado tipo A-81	ml	282,78	\$ 52.900,00	\$14.959.062,00
8.2.6	Bordillo prefabricado tipo A-85	ml	113,25	\$ 59.440,00	\$6.731.580,00
8.2.7	Geotextil tejido T2100	M2	2.494,97	\$ 8.483,00	\$21.164.831,00
8.2.8	"Sub base granular SBG-4 en capas de 20 cm	m3	871,54	\$ 105.763,00	\$92.176.685,00
8.2.9	Arena de nivelación para prefabricados solado	m3	54,20	\$ 70.661,00	\$3.829.876,00
8.2.10	Refino y compactación de fondo de caja	m2	2.494,97	\$ 4.547,00	\$11.344.629,00
8.2.11	Base granular tipo recebo B-200	m3	359,4	\$ 50.779,00	\$18.249.973,00
ACABADOS PARA TRÁNSITO					
8.2.12	Cañuela prefabricada A-120	ml	88,60	\$ 60.896,00	\$5.395.386,00
8.2.13	Rejilla Cañuela prefabricada A-120	und	20,00	\$ 169.921,00	\$3.398.420,00
8.2.14	Loseta toperol color-a (A-50)	m2	975,43	\$ 103.176,00	\$100.640.966,00
8.2.15	Adoquin gres peatonal	m2	343,83	\$ 77.164,00	\$26.531.298,00
8.2.16	Concreto texturado	m2	69,28	\$ 88.934,00	\$6.161.348,00
8.2.17	Huellas en ladrillo tolete	m2		\$ 35.910,00	\$-
8.2.18	Loseta prefabricada A55	ml	229,06	\$ 83.185,00	\$19.054.356,00
8.2.19	Loseta prefabricada A56	ml	42,40	\$ 83.185,00	\$3.527.044,00
8.2.20	Placa contrapiso H/.20 3000 psi,i/refuerzo malla 15x15x5	m2	842,10	\$ 150.055,00	\$126.361.316,00
MOBILIARIO URBANO					
8.2.21	Banca en concreto M-31	und		\$ 578.877,00	\$-
8.2.22	Bolardo M 63 ALTO/HIERRO	und	6	\$ 230.280,00	\$1.381.680,00
8.2.23	Caneca modelo M-120	und	3,00	\$ 253.839,00	\$761.517,00
NUEVOS MURETES JARDINES Y CERRAMIENTOS CALLE NUEVA					
8.2.24	Excavacion a maquina en material común (no roca)	m3	5,57	\$ 28.819,00	\$160.522,00
8.2.25	Cargue y retiro a botadero autorizado	m3	7,24	\$ 24.661,00	\$178.570,00
8.2.26	Refino y compactación de fondo de caja	m2	11,15	\$ 4.547,00	\$50.699,00
8.2.27	Concreto pobre 1500 psi	M3	0,56	\$ 423.000,00	\$236.880,00
8.2.28	Acero de refuerzo para el concreto fy=4000 kg/cm 2	KG	421,33	\$ 3.536,00	\$1.489.823,00
8.2.29	Vigas de amarre en cimentacion en concreto 3000 psi	m3	3,34	\$ 629.986,00	\$2.104.153,00
8.2.30	Muro en bloque concreto estructural 0.12	m2	91,74	\$ 65.854,00	\$6.041.446,00
8.2.31	Pañete exterior 1:3	m2	81,56	\$ 15.136,00	\$1.234.492,00
EXISTENT E	Pintura en vinilo tipo koraza para exteriores	m2	131,28	\$ 15.817,00	\$2.076.422,00
EXISTENT E	Calado en concreto	m2	1,94	\$ 174.316,00	\$338.173,00
PAISAJISMO					
8.2.33	Perfilado nivelación	m2	268,85	\$ 7.475,00	\$2.009.654,00
8.2.34	Empradización en grama natural	m2	268,85	\$ 10.914,00	\$2.934.229,00
8.2.35	Piso en grama	m2	268,85	\$ 11.285,00	\$3.033.972,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
 2012-2015

8.2.36	Almendro	und	8,00	\$ 337.649,00	\$2.701.192,00
8.2.37	Contenedor de raices	und		\$ 714.438,00	\$-
8.3	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR				\$232.767.888,00
8.3.1	Excavacion a maquina en material común (no roca)	m3	1.013,45	\$ 28.819,00	\$29.206.616,00
8.3.2	Refino y compactación de fondo de caja	m2	640,43	\$ 4.547,00	\$2.912.035,00
8.3.3	Cargue y retiro a botadero autorizado	m3	1.317,49	\$ 24.661,00	\$32.490.498,00
8.3.4	Base granular tipo recebo B-200	m3	871,95	\$ 50.779,00	\$44.276.749,00
8.3.5	Geotextil tejido T2100	M2	640,43	\$ 8.483,00	\$5.432.768,00
8.3.6	"Sub base granular SBG-4 en capas de 20 cm	m3	192,38	\$ 105.763,00	\$20.346.686,00
8.3.7	Placa contrapiso H/.20 3000 psi,i/refuerzo malla 15x15x5	m2	640,43	\$ 150.055,00	\$96.099.724,00
8.3.8	Pintura alto tráfico en calzadas	ML	265,29	\$ 2.800,00	\$742.812,00
8.3.9	Paso de peatones en pintura	ud	3,00	\$ 420.000,00	\$1.260.000,00
8.4	SISTEMA DE CANASTAS COLGANTES MOTORIZADAS				\$69.911.160,00
8.4.1	Estructura metálica (incluye tubería, correas contravienes, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura en anticorrosivo y platina, fabricación, suministro, transporte y montaje)	kg	2.068,00	\$ 9.870,00	\$20.411.160,00
8.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTA ESPECIAL COLGANTE CON CIERRE Y APERTURA MOTORIZADA, SIENDO EL TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO Y PROTECCIÓN INFERIOR EN ESPUMA, NO INCLUIDA LA ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR	UD	2,00	\$ 23.500.000,00	\$47.000.000,00
8.4.3	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA MOTOR DE CANASTA DESDE CUADRO GENERAL HASTA MOTOR DE CANASTA	UD	2,00	\$ 1.250.000,00	\$2.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO N° 08 MEJORA DE ACCESOS AL COLISEO Y COMPLEMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO					\$1.125.263.136,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$12.531.123.495,00
A.I.U %					\$3.759.337.049,00
TOTAL OBRA COLISEO LAS VEGAS					\$16.290.460.544,00
COLISEO BARRIO LA FLORIDA					
1 PRELIMINARES					\$34.266.644,00
1.01	Comisión de topografía	día	72,00	\$ 290.000,00	\$20.880.000,00
1.02	Excavación manual (incluye sobre acarreo, cargue y transporte)	m3	112,33	\$ 21.655,00	\$2.432.506,00
1.03	Rotura de pavimento rígido para espesores entre 0,1 y 0,3 m	m2	74,44	\$ 22.701,00	\$1.689.862,00
1.04	Suministro, transporte y colocación de cerramiento provisional en lona verde, altura 2.10m incluye madera de soporte cada 2m.	ml	45,33	\$ 16.306,00	\$739.151,00
1.05	Campamento 18m2	und	1,00	\$ 1.336.008,00	\$1.336.008,00
1.06	Desmante de puerta de acceso y retiro a botadero	und	1	\$ 120.000,00	\$120.000,00
1.07	Desmante de cerramiento en muro, incluido tte. botadero	m2	0,00	\$ 7.890,00	\$-
1.08	Desmante y tte a almacén municipal de arcos y canastas	und	2,00	\$ 236.926,00	\$473.852,00
1.09	Descapote de e=20 cm , incluido transporte a botadero	m2	761,49	\$ 8.661,00	\$6.595.265,00
1.10	Tala de árbol de gran porte, incluido retiro de raíz	und	0,00	\$ 464.555,00	\$-
2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN CONCRETO					\$112.095.997,00
2.01	Concreto ciclópeo para bases de zapatas de 3000 psi	m3	58,40	\$ 321.401,00	\$18.769.818,00
2.02	Concreto de 3000 psi, zapatas de pedestales de soporte	m3	22,26	\$ 537.994,00	\$11.975.746,00
2.03	Concreto de 3000 psi, vigas de cimentación 0,25x0,4 m	m3	23,30	\$ 629.986,00	\$14.678.674,00
2.04	Concreto de 3000 psi, para columnas y pedestales	m3	5,22	\$ 639.787,00	\$3.339.688,00
2.05	Muro de contención e=0,15 de 3000 psi	m3	17,06	\$ 673.176,00	\$11.484.383,00
2.06	Acero de refuerzo de 60000 psi	kg	6123,99	\$ 3.536,00	\$21.654.429,00
2.07	Base granular tipo recebo B-600 bajo placa de contrapiso	m3	341,46	\$ 88.424,00	\$30.193.259,00
2.08	Concreto de 3000 psi, para placa de piso e. 0,10 m	m2	0,00	\$ 68.781,00	\$-
3 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA					\$350.590.404,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
 2012-2015

3.01	Estructura metálica (incluye tubería, correas contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería y platinas, fabricación, suministro, transporte y montaje)	kg	24.359,47	\$ 9.870,00	\$240.427.969,00
3.02	Teja en lámina acceso tipo standing, formando sándwich con dos capas inferior y superior , con relleno interior de icopor 1,5 cm, sin traslapo, fabricada en obra.	m2	841,68	\$ 92.491,00	\$77.847.825,00
3.03	Canal en lámina galvanizada para recogida de aguas cubierta desarrollo=50 cm, incluidos soscos para bajantes.	ml	96,78	\$ 66.539,00	\$6.439.644,00
3.04	Bajante de pvc 4", incluido pp de codos y conexiones	ml	160,65	\$ 64.730,00	\$10.398.875,00
3.05	Pintura en anticorrosivo y esmalte para estructura metálica	gl	1,00	\$ 6.250.000,00	\$6.250.000,00
3.06	Remate lateral flanche para cubierta	ml	117,02	\$ 78.842,00	\$9.226.091,00
4 INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS					\$104.697.794,35
4.01	Acometida en pvc 3/4"	und	1	\$ 333.265,00	\$333.265,00
4.02	Suministro e instalación de tubería pvc-p rde-13.5 1/2" con accesorios	ml	8,00	\$ 8.128,00	\$65.024,00
4.03	Suministro e instalación de tubería pvc-p rde-13.5 1" con accesorios	ml		\$ 25.761,00	\$-
4.04	Suministro e instalación de tubería pvc-p rde-21 3/4" con accesorios	ml	75,50	\$ 28.663,00	\$2.164.057,00
4.05	Suministro e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" con accesorios	und	21	\$ 66.592,00	\$1.398.432,00
4.06	Suministro e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 3/4" con accesorios	und	4,00	\$ 112.130,00	\$448.520,00
4.07	Tanque plástico de elevado 2000 lt, incluye conexión, accesorios e instalación	und	2,00	\$ 777.000,00	\$1.554.000,00
4.08	Registro 3/4"	und	3,00	\$ 62.121,00	\$186.363,00
4.09	Registro 1"	und		\$ 77.824,00	\$-
4.10	Suministro e instalación de tanque hidroacumulador, incluye accesorios	und	1,00	\$ 4.169.827,00	\$4.169.827,00
4.11	Concreto para tanque de almacenamiento de 4000 psi	m3		\$ 722.293,00	\$-
4.12	Acero de refuerzo de 60000 psi	kg		\$ 3.536,00	\$-
4.13	Excavación manual en material	m3		\$ 21.655,00	\$-



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

	común				
4.14	Cargue y retiro de material sobrante	m3		\$ 24.661,00	\$-
4.15	Base granular tipo recebo b-600 bajo placa de contra piso	m3		\$ 88.424,00	\$-
4.16	Mortero de baja permeabilidad 4000 psi	m2		\$ 38.667,00	\$-
4.17	Mortero acrílico bicomponente de baja permeabilidad	m2		\$ 45.572,00	\$-
4.18	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	und	12,00	\$ 37.027,00	\$444.324,00
4.19	Salida sanitaria pvc-s/paral 4"	und	11,00	\$ 61.178,00	\$672.958,00
4.20	Suministro e instalación de tubería pvc-s 2" con accesorios	ml	28,00	\$ 25.000,00	\$700.000,00
4.21	Suministro e instalación de tubería pvc-s 4" con accesorios	ml	62,23	\$ 35.651,00	\$2.218.562,00
4.22	Suministro e instalación de tubería pvc-s 6" con accesorios	ml	124,90	\$ 41.495,00	\$5.182.726,00
4.23	Suministro e instalación de tubería pvc alcantarillado 8"	ml	11,00	\$ 52.614,00	\$578.754,00
4.24	Suministro e instalación de tubería pvc alcantarillado 10"	ml		\$ 70.573,00	\$-
4.25	Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)	und	8	\$ 330.050,00	\$2.640.400,00
4.26	Suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería)	und	8,00	\$ 235.050,00	\$1.880.400,00
4.27	Suministro e instalación orinal de llave (incluye grifería)	und	1,00	\$ 248.050,00	\$248.050,00
4.28	Caja de inspección de 80x80	und	23,00	\$ 620.109,00	\$14.262.507,00
4.29	Excavación manual en material común	m3	122,37	\$ 21.655,00	\$2.649.922,00
4.30	Cargue y retiro de material sobrante	m3	159,08	\$ 24.661,00	\$3.923.097,00
4.31	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	m3	91,78	\$ 88.424,00	\$8.115.334,00
4.32	Construcción de pozo de inspección, d=1,2m	und	1,00	\$ 1.655.495,00	\$1.655.495,00
4.33	Suministro y colocación de rejilla para pluviales a=15 cm, incluido obra civil necesaria	ml		\$ 120.000,00	\$-
4.34	Protección de bajante en ladrillo pañetado y doble capa de pintura	und		\$ 434.620,00	\$-
4.35	Flanche especial unión nueva fachada con antiguos muros	ml	57,68	\$ 132.500,00	\$7.642.419,00
4.36	Suministro y colocación de extintor	und	10,00	\$ 39.996,00	\$399.960,00
EXISTENT E	Caja de inspección 0,60*0,60	un	5	\$ 456.000,00	\$2.280.000,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

EXISTENTE E	Sanitario PMR	un	3	\$ 431.517,00	\$1.294.551,00
EXISTENTE E	Lavamanos de pared color blanco	un	3,00	\$ 354.973,00	\$1.064.919,00
EXISTENTE E	Grifería para sanitario PMR anti vandálica	un	3	\$ 237.813,00	\$713.439,00
EXISTENTE E	Reg. R/W. ø 2"	un	2,00	\$ 194.369,00	\$388.738,00
EXISTENTE E	Reg. R/W. ø 1,1/2"	un	6	\$ 134.463,00	\$806.778,00
EXISTENTE E	Reg. P/D. ø 1/2"	un	6,00	\$ 49.543,00	\$297.258,00
EXISTENTE E	Bomba hidroneumática recirculación	un	2	\$ 13.446.361,00	\$26.892.722,00
EXISTENTE E	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE-21 1 1/2" CON ACCESORIOS	ML	19,20	\$ 13.175,00	\$252.960,00
EXISTENTE E	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE-21 2" CON ACCESORIOS	ML	43,40	\$ 18.989,00	\$824.122,60
EXISTENTE E	Tubería PVCP ø 1,1/4"	ml	96,75	\$ 29.273,00	\$2.832.162,75
EXISTENTE E	Desinfección según especificaciones	un	2,00	\$ 598.747,00	\$1.197.494,00
EXISTENTE E	Lavado según especificaciones.	un	2,00	\$ 370.171,00	\$740.342,00
EXISTENTE E	Planos records según especificaciones.	un	8,00	\$ 197.239,00	\$1.577.912,00
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$74.303.216,00
5.01	Desmote de poste de concreto de 12 m	un	4,00	\$ 261.852,00	\$1.047.408,00
5.02	Desmote de reflector instalado en poste de concreto de 12 m	un		\$ 25.668,00	\$-
5.03	Reja de seguridad para caja de medidor electrónico bifásico de 20 amp. calibrado	un		\$ 89.268,00	\$-
5.04	Acometida subterránea trifásica, en cable de cobre aislado 2x8 + 1 x 8 + 1 x 10 awg, thhn. monopolar incluye ducto pvc de 1"	ml		\$ 42.000,00	\$-
5.05	Caja para medidor trifásico de 60x30x20 según norma AE 303 con pin de corte de 2x80.	un	1,00	\$ 455.000,00	\$455.000,00
5.06	Medidor trifásico certificado y calibrado para 80 amp.	un	1	\$ 385.000,00	\$385.000,00
5.07	Puesta a tierra para medidor la cual incluye varilla cooper weld	un	1,00	\$ 1.500.520,00	\$1.500.520,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

	de 2.44 mts y caja en mampostería de 30x30.				
5.08	Tablero bifásico con puerta de 12 circuitos, certificado. incluye automáticos.	un	1,00	\$ 1.146.000,00	\$1.146.000,00
5.09	Salida para roseta en techo 110 v.	un		\$ 110.500,00	\$-
5.10	Salida para aplique en muro 110 v.	un		\$ 110.500,00	\$-
5.11	Salida para lámpara fluorescente de 2x32 110 v.	un	20	\$ 110.500,00	\$2.210.000,00
5.12	Lámpara fluorescente tipo hermética de 2x32 w.	un	20,00	\$ 157.365,00	\$3.147.300,00
5.13	Salida para toma monofásica 110 v.	un	6,00	\$ 110.500,00	\$663.000,00
5.14	Salida bifásica a 220v para extractor.	un	6,00	\$ 169.328,00	\$1.015.968,00
5.15	Salida para toma bifásica a 220 v.	un	12	\$ 169.328,00	\$2.031.936,00
5.16	Caja para alojar contactor para control de iluminación.	un	1,00	\$ 897.216,00	\$897.216,00
5.17	Salida para reflector bifásico 250 w tipo metal halide para instalación horizontal, incluye reflector.	un	15,00	\$ 1.235.650,00	\$18.534.750,00
5.18	Salida para reflector bifásico 250 w tipo metal halide para instalación vertical, incluye reflector.	un	22,00	\$ 1.449.500,00	\$31.889.000,00
5.19	Salida para fotocelda, incluye fotocelda.	un	5	\$ 256.150,00	\$1.280.750,00
5.20	Inspección de la instalación ante Retie y Enertolima	gl		\$ 1.630.000,00	\$-
5.21	Cable de cu desnudo awg no. 1/0 awg	ml	66,00	\$ 30.668,00	\$2.024.088,00
5.22	Puntas de captación para sistema de pararrayos	und	4,00	\$ 313.000,00	\$1.252.000,00
5.23	Suministro e instalación de extractor de aspa metálica de 250 w y diámetro vent. 18"	und	6,00	\$ 803.880,00	\$4.823.280,00
6 CERRAMIENTO ESTRUCTURA PARA POLIDEPORTIVO					\$516.876.933,00
6.01	Suministro de panel de concreto pretensado tipo GRC e=12 cm color gris	m2	763,48	\$ 415.408,00	\$317.155.700,00
6.02	Suministro e instalación de ventana en lámina calibre 20, incluye marco metálico	m2	100,01	\$ 260.325,00	\$26.035.103,00
6.03	Suministro e instalación de marco y puerta en lamina calibre 20	m2	17,26	\$ 336.344,00	\$5.805.297,00
6.04	Suministro e instalación de marco y panel de láminas inclinadas tipo	m2	181,18	\$ 310.000,00	\$56.165.800,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades!
 2012-2015

6.05	celoscreen o similar Estructura metálica auxiliar para panel GRC	kg	11.166,67	\$ 9.870,00	\$110.215.033,00
6.06	Pintado de logo de Melgar dimensiones 4,5 x 4,5 (a una altura de 3 metros)	und	1	\$ 1.500.000,00	\$1.500.000,00
7 ALBAÑILERÍAS EN BAÑOS PARA PÚBLICO Y EDIFICIO CAMERINOS					\$172.720.049,00
7.01	Concreto de 3000 psi, para placa de piso e. 0,10 m	m2	137,54	\$ 68.781,00	\$9.460.139,00
7.02	Muro en bloque h5 incluye pegue, pañete y filos	m2	161,18	\$ 56.598,00	\$9.122.466,00
7.03	Entre pisos lamina colaborante 2" , tipo Steel deck	m2	154,07	\$ 98.063,00	\$15.108.566,00
7.04	Estructura metálica auxiliar para Steel deck	kg	4.069,75	\$ 9.870,00	\$40.168.433,00
7.05	Enchape paredes liso 20x20 cm h=1,8 m	m2	264,55	\$ 57.110,00	\$15.108.451,00
7.06	Piso en cerámica 30x30 blanco	m2	137,54	\$ 68.540,00	\$9.426.992,00
7.07	Suministro e instalación de marco y puerta en lamina calibre 20	m2	36,74	\$ 336.344,00	\$12.357.279,00
7.08	Suministro e instalación de ventana en lámina calibre 20, incluye marco metálico	m2	19,89	\$ 260.325,00	\$5.177.864,00
7.09	Pañete exterior 1:3	m2	538,47	\$ 15.136,00	\$8.150.221,00
7.10	Pintura en vinilo tipo koraza para exteriores	m2	440,41	\$ 15.817,00	\$6.965.965,00
EXISTENT E	Banca de concreto	ml	10,8	\$ 203.814,00	\$2.201.191,00
EXISTENT E	Accesorios PMR	un	9,00	\$ 293.532,00	\$2.641.788,00
EXISTENT E	muro en bloque liso 0.12	m2	91,51	\$ 65.854,00	\$6.026.300,00
EXISTENT E	muro en bloque texturizado	m2	112,94	\$ 65.854,00	\$7.437.551,00
EXISTENT E	Impermeabilización	m2	170,02	\$ 117.259,00	\$19.936.375,00
EXISTENT E	Pintura en esmalte lamina llena incluye anticorrosivo	m2	132,18	\$ 25.953,00	\$3.430.468,00
8 TRATAMIENTO FINAL DE PAVIMENTO EN CANCHA					\$92.106.903,00
8.01	Imprimación con emulsión crl-1	m2	0,00	\$ 1.579,00	\$-
8.02	Capa de rodadura mcd-3 , de espesor medio 5 cm con pendientes transv. 0,8 %	m2	0	\$ 36.500,00	\$-
8.03	Pintura capa color arena de cuarzo (incluye limpieza ácido nítrico, adherente, base acrílica, capa de color arena de cuarzo y capa final con color sin arena de	m2	755,44	\$ 37.925,00	\$28.650.062,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

	cuarzo).				
EXISTENT E	Base granular tipo recebo B-600 bajo placa de contrapiso	m3	105,76	\$ 88.424,00	\$9.351.722,00
EXISTENT E	Concreto de 3000 psi, para placa de piso e. 0,10 m	m2	755,44	\$ 68.781,00	\$51.959.919,00
EXISTENT E	Juntas de dilatación	ml	429,04	\$ 5.000,00	\$2.145.200,00
9 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS					\$27.610.000,00
9.01	Suministro e instalación de cancha multiusos modelo europeo color verde Melgar, formada por tubos de sección tubular en 4", con mallas galvanizadas, tornillería de acero inoxidable, tapones antivandálicos y tablero de fibra de vidrio	juego	1,00	\$25.400.000,00	\$25.400.000,00
9.02	Suministro e instalación de postes y red de bádminton, incluida obra civil	juego	1	\$ 1.430.000,00	\$1.430.000,00
9.03	Suministro e instalación de vallas anuncio de normas de uso del pavimento	juego	1,00	\$ 780.000,00	\$780.000,00
10 REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS, CARPINTERÍAS Y ACABADOS					\$44.489.210,00
10.01	Suministro e instalación de barandilla pasamanos, pintada y terminada	ml	39,62	\$ 115.000,00	\$4.556.300,00
10.02	Suministro, transporte e instalación para reposición de malla eslabonada de cerramiento incluye ángulo de borde	m2	15,4	\$ 151.388,00	\$2.331.375,00
10.03	Refuerzo malla eslabonada con perfil L colocado en "X" en cada vano	ml	103,13	\$ 22.060,00	\$2.275.048,00
10.04	Suministro e instalación de marco y puerta en lamina calibre 20	m2	0,00	\$ 336.344,00	\$-
10.05	Pintura en vinilo tipo koraza para exteriores	m2	1.565,43	\$ 15.817,00	\$24.760.406,00
10.06	Pintura en esmalte lamina llena incluye anticorrosivo (en malla nueva)	m2	313,12	\$ 25.953,00	\$8.126.403,00
10.07	Pañete exterior 1:3	m2	50,76	\$ 15.136,00	\$768.303,00
EXISTENT E	muro en bloque liso 0.12	m2	25,38	\$ 65.854,00	\$1.671.375,00
11 ANDENES EXTERIORES					\$126.792.745,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

11.01	Descapote de e=20 cm, incluido transporte a botadero	m2	113,29	\$ 8.661,00	\$981.205,00
11.02	Excavación manual (incluye sobre acarreo, cargue y transporte)	m3	0	\$ 21.655,00	\$-
11.03	Suministro e instalación de recebo b-600	m3	519,62	\$ 88.424,00	\$45.946.879,00
11.04	Concreto de 3000 psi, para placa de piso e. 0,10 m	m2	43,12	\$ 68.781,00	\$2.965.837,00
11.05	Acceso en adoquín incluye bordillo de confinamiento	m2	380,81	\$ 176.157,00	\$67.082.347,00
EXISTENTE	Rampas	m2	39,86	\$ 120.000,00	\$4.783.200,00
EXISTENTE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SARDINEL 10X20 DE CONCRETO PREFABRICADO , INCLUIDA EXC Y CONCRETO	ML	76,61	\$ 65.700,00	\$5.033.277,00
12 GRADERIAS PÚBLICO					\$-
12.01	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA VIGA INCLINADA DENTADA 0,25X 0,3 M	M3		\$ 778.000,00	\$-
12.02	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		\$ 3.536,00	\$-
12.03	PLACA MACIZA e= 25 cm APOYO ESTRUCTURA GRADERÍOS CONCRETO 3000 PSI, I/ ACERO DE REFUERZO CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DETALLE	M2		\$ 211.225,00	\$-
12.04	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO INCLUYE PEGUE, MEDIDO A TIZÓN	M2		\$ 76.041,00	\$-
12.05	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO INCLUYE PEGUE, MEDIDO A SOGA	M2		\$ 168.811,02	\$-
12.06	SUMINISTRO DE PANEL DE CONCRETO PRETENSADO TIPO GRC E=8 CM COLOR GRIS	M2		\$ 370.000,00	\$-
13	PARQUE INFANTIL				\$13.976.865,00
13.01	Excavacion a maquina en material común (no roca)	M3		\$ 28.819,00	\$-
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO	M3/CO MP		\$ 70.244,00	\$-



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

13.03	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	M2	24,50	\$ 93.540,00	\$2.291.730,00
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS MODULARES INFANTILES	UN	5	\$ 2.000.000,00	\$10.000.000,00
13.05	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PLACA DE PISO E. 0,10 M	M2	24,50	\$ 68.781,00	\$1.685.135,00
13.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SARDINEL 10X20 DE CONCRETO PREFABRICADO , INCLUIDA EXC Y CONCRETO	ML		\$ 65.700,00	\$-
14	PARQUE BIOSALUDABLE				\$29.119.620,00
14.01	Excavacion a maquina en material común (no roca)	M3		\$ 28.819,00	\$-
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO	M3/CO MP		\$ 70.244,00	\$-
14.03	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	M2	58,69	\$ 93.540,00	\$5.489.863,00
14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UN	5	\$ 3.918.600,00	\$19.593.000,00
14.05	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PLACA DE PISO E. 0,10 M	M2	58,69	\$ 68.781,00	\$4.036.757,00
14.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SARDINEL 10X20 DE CONCRETO PREFABRICADO , INCLUIDA EXC Y CONCRETO	ML		\$ 65.700,00	\$-
	TOTAL COLISEO LA FLORIDA				\$1.699.646.380,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$1.699.646.380,00
A.I.U %					\$509.893.914,00
TOTAL OBRA COLISEO LA FLORIDA					\$2.209.540.294,00
COLISEO BARRIO ICACAL					
1	PRELIMINARES				\$56.833.999,52
1,01	Comisión de topografía	día	39,00	\$ 290.000,00	\$11.310.000,00
1,02	Excavación manual (incluye sobre acarreo, cargue y transporte)	m3	247,43	\$ 21.655,00	\$5.358.096,65
1,03	Base granular tipo recebo B-600 bajo placa de contrapiso (compactado)	m3	196,02	\$ 88.424,00	\$17.332.872,48
1,04	Rotura de pavimento rígido para espesores entre 0,1 y 0,3 m	m2	710,99	\$ 22.701,00	\$16.140.183,99
1,05	Desmote de puerta corredera de acceso y retiro a botadero (6,5 x 2,5 m)	und	1,00	\$ 520.000,00	\$520.000,00
1,06	Desmote de cerramiento en muro, incluido transporte a botadero	m2	290,7	\$ 7.890,00	\$2.293.623,00
1,07	Demolición de edificación antiguos baños, incluido transporte a botadero	und	1,00	\$ 1.250.000,00	\$1.250.000,00
1,8	DESMONTE Y TTE A ALMACÉN MUNICIPAL DE ARCOS Y CANASTAS	und	2,00	\$ 236.926,00	\$473.852,00
EXISTENTE	Cargue y retiro a botadero autorizado	m3	87,40	\$ 24.661,00	\$2.155.371,40
2	CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO				\$75.118.791,40
2,01	Concreto ciclópeo para bases de zapatas de 3000 psi	m3	12,94	\$ 321.401,00	\$4.158.928,94
2,02	Concreto de 3000 psi, para zapatas de pedestales de soporte	m3	5,18	\$ 537.994,00	\$2.786.808,92
2,03	Concreto de 3000 psi, para vigas de cimentación 0,25x0,4 m	m3	12,17	\$ 629.986,00	\$7.666.929,62
2,04	Concreto de 3000 psi, para columnas y pedestales	m3	4,75	\$ 639.787,00	\$3.038.988,25
2,05	Acero de refuerzo de 60000 psi	kg	2.537,25	\$ 3.536,00	\$8.971.716,00
2,06	Micro pilote de diámetro 30 cm	ml	0	\$ 63.700,00	\$-
2,07	Concreto de 3000 psi, para placa de piso e. 0,10 m	m2	705,07	\$ 68.781,00	\$48.495.419,67



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

3 CUBIERTA POLIDEPORTIVO \$272.137.050,30					
3,01	Estructura metálica (incluye tubería, correas contravienes, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura en anticorrosivo y platina, fabricación, suministro, transporte y montaje)	kg	17.149,82	\$ 9.870,00	\$169.268.723,40
3,02	Suministro e instalación de tejas standing seam sin traslapo Lam. cal. 26, pintura tipo poliester por ambas caras	m2	781,78	\$ 92.491,00	\$72.307.613,98
3,03	Canal en lamina cal. 20 desarrollo 50 cms	ml	60,84	\$ 66.539,00	\$4.048.232,76
3,04	Bajante de aguas lluvias en pvc diametro 4"	ml	120,00	\$ 64.730,00	\$7.767.600,00
3,05	Pintura en esmalte para estructura metálica	und	1,00	\$ 6.250.000,00	\$6.250.000,00
3,06	Pieza de remate en chapa (flancho) d=0,30 m	ml	158,48	\$ 78.842,00	\$12.494.880,16
4 INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS \$35.309.443,37					
4,01	Suministro e instalación de tubería pvc-s 4" con accesorios	ml	58,97	\$ 28.121,00	\$1.658.295,37
4,02	Suministro e instalación de tubería pvc-s 6" con accesorios	ml	76,54	\$ 57.200,00	\$4.378.088,00
4,03	Suministro e instalación de tubería pvc-s 8" con accesorios	ml	20,00	\$ 103.701,00	\$2.074.020,00
4,04	Cajas de inspección de empalme 60x60 cm	und	16,00	\$ 456.000,00	\$7.296.000,00
4,05	Suministro y colocación de rejilla para pluviales a=15 cm, incluida obra civil.	ml	91,16	\$ 120.000,00	\$10.939.200,00
4,06	Protección de bajante en ladrillo pañetado y doble capa de pintura	und	10,00	\$ 434.620,00	\$4.346.200,00
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2" CON ACCESORIOS	ML	9,00	\$ 5.280,00	\$47.520,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4" CON ACCESORIOS	ML	14,00	\$ 6.680,00	\$93.520,00
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1" CON ACCESORIOS	ML		\$ 25.761,00	\$-



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE-21 1"1/2" CON ACCESORIOS	ML	7,00	\$ 13.175,00	\$92.225,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE-21 2" CON ACCESORIOS	ML		\$ 18.989,00	\$-
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 2" CON ACCESORIOS	ML		\$ 25.000,00	\$-
4,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-V 2" CON ACCESORIOS	ML		\$ 10.055,00	\$-
4,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS Y PUNTOS	UN	3,00	\$ 235.050,00	\$705.150,00
4,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO PUSH CON ACCESORIOS Y PUNTOS	UN		\$ 482.950,00	\$-
4,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL PUSH CON ACCESORIOS Y PUNTOS	UN	1,00	\$ 248.050,00	\$248.050,00
EXISTENT E	Sanitario institucional	un	2,00	\$ 293.477,00	\$586.954,00
EXISTENT E	Accesorios PMR	un	2,00	\$ 293.532,00	\$587.064,00
EXISTENT E	Sanitario PMR	un	1	\$ 431.517,00	\$431.517,00
EXISTENT E	Grifería para sanitario PMR anti vandálica	un	1,00	\$ 237.813,00	\$237.813,00
EXISTENT E	Reg. R/W. ø 1,1/2"	un	2,00	\$ 134.463,00	\$268.926,00
EXISTENT E	Reg. P/D. ø 1/2"	un	1,00	\$ 49.543,00	\$49.543,00
EXISTENT E	Caja de inspección 0,8*0,8	un	2	\$ 634.679,00	\$1.269.358,00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$19.570.314,40
5,01	Desmote de poste de concreto de 12 m	und	5,00	\$ 261.852,00	\$1.309.260,00
5,02	Desmote de reflector instalado en poste de concreto de 12 m	und		\$ 25.668,00	\$-
5,03	Tablero bifásico con puerta de 8 circuitos, certificado. incluye los automáticos monopolares	und	1,00	\$ 565.776,00	\$565.776,00
5,04	Acometida subterránea trifásica, en cable de cobre aislado	ml		\$ 42.000,00	\$-



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

	2#8+1#8+1#10 AWG, THHN. Monopolar incluye ducto pvc de 1"				
5,05	Reja de seguridad para caja de medidor electrónico bifásico de 20 amp. calibrado	und	1,00	\$ 89.268,00	\$89.268,00
5,06	Salida para reflector bifásico 250w tipo metal halide para instalación vertical, incluye reflector.	und	9	\$ 1.449.500,00	\$13.045.500,00
5,07	Salida punto con toma eléctrica de 120v. con polo a tierra y tapa intemperie	und	3,00	\$ 86.972,00	\$260.916,00
5,08	Varilla cobre cooperwell 5/8" 2,40m	und	1,00	\$ 111.717,00	\$111.717,00
5,09	Soldadura exotérmica	und	1,00	\$ 68.435,00	\$68.435,00
5,1	Cable de cobre desnudo No. 1/0 AWG	ml	28,38	\$ 30.667,00	\$870.223,40
5,11	Puntas de captación para sistema de pararrayos	und	3	\$ 313.000,00	\$939.000,00
5,12	INSPECTORIA DE LA INSTALACIÓN ANTE RETIE	UD		\$ 1.630.000,00	\$-
5,13	SALIDA PARA ALUMBRADO A 220 V, EN DUCTO PVC DE 3/4", PARA LUMINARIA DE PEDESTAL	UN		\$ 139.569,00	\$-
5,14	LUMINARIA TIPO PEDESTAL DJK DE SODIO 70 W, INCLUYE EL PEDESTAL EN CONCRETO	UN		\$ 932.936,00	\$-
5,15	ACOMETIDA AEREA BIFASICA, INCLUYE DUCTO DE ENTRADA Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 528.615,00	\$528.615,00
5,16	MEDIDOR BASICO DE 20 AMP, CALIBRADO, INCLUYE CAJA CERTIFICADA Y PROTECCION GENERAL	UN	1,00	\$ 461.604,00	\$461.604,00
5,17	SALIDA PARA ALUMBRADO EN APLIQUE CON PLAFON	UN		\$ 79.918,00	\$-
5,18	ILUMINACIÓN DE BAÑOS, INCLUSO DUCTERÍA Y ACOMETIDA DESDE CUADRO	UN	1,00	\$ 1.320.000,00	\$1.320.000,00
6	PAVIMENTOS EN CANCHA				\$43.085.345,84
6,01	Imprimación con emulsión CRL-1	m2	554,53	\$ 1.578,00	\$875.048,34
6,02	Capa de rodadura MCD-3 , de espesor medio 5 cm con pendientes transv. 0,8 %	m2	554,53	\$ 36.500,00	\$20.240.345,00



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
 Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
 2012-2015

6,03	Pintura capa color arena de cuarzo (incluye limpieza ácido nítrico, adherente, base acrílica, capa de color arena de cuarzo y capa final con color sin arena de cuarzo).	m2	579,30	\$ 37.925,00	\$21.969.952,50
7	REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS, CARPINTERÍAS Y ACABADOS				\$91.643.869,14
7,01	Pintura en vinilo tipo koraza para exteriores	m2	528,34	\$ 15.928,00	\$8.415.399,52
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PARA REPOSICIÓN DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO INCLUYE ÁNGULO DE BORDE	M2	348,84	\$ 151.388,00	\$52.810.189,92
7,3	BARANDAS METÁLICAS DE 4 TUBOS CON PASAMANOS	ml	9,30	\$ 340.005,00	\$3.162.046,50
7,4	REFUERZO MALLA ESLABONADA CON PERFIL L COLOCADO EN "X" EN CADA VANO	ML	327,60	\$ 22.060,00	\$7.226.856,00
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN LAMINA CALIBRE 20	M2	1,59	\$ 336.344,00	\$534.786,96
7,6	PINTURA EN ESMALTE LAMINA LLENA INCLUYE ANTICORROSIVO (EN MALLA NUEVA)	M2	730,72	\$ 25.953,00	\$18.964.376,16
7,7	PAÑETE EXTERIOR 1:3	M2	35,03	\$ 15.136,00	\$530.214,08
8	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS				\$27.606.401,08
8,01	Suministro e instalación de cancha multiusos modelo europeo color verde Melgar, formada por tubos de sección tubular en 4", con mallas galvanizadas, tornillería de acero inoxidable, tapones antivandálicos y tablero de fibra de vidrio	juego	1,00	\$25.400.000,00	\$25.400.000,00
8,02	Suministro e instalación de postes y red de vóley, incluida obra civil	juego	1	\$ 1.430.000,00	\$1.430.000,00
8,03	Suministro e instalación de vallas anuncio de normas de uso del pavimento	juego	1,00	\$ 776.401,08	\$776.401,08
9	GRADERÍAS				\$35.685.399,62
9,1	CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	0,11	\$ 778.000,00	\$85.580,00



ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.!

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

	PARA VIGA INCLINADA DENTADA 0,25X 0,3 M				
9,2	PLACA MACIZA e= 25 cm APOYO ESTRUCTURA GRADERÍOS CONCRETO 3000 PSI, I/ ACERO DE REFUERZO CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DETALLE	M2	53,05	\$ 211.225,00	\$11.205.486,25
9,3	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO INCLUYE PEGUE, MEDIDO A TIZÓN	M2	19,95	\$ 76.041,00	\$1.517.017,95
9,4	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO INCLUYE PEGUE, MEDIDO A SOGA	M2	14,70	\$ 168.811,00	\$2.481.521,70
9,5	SUMINISTRO DE PANEL DE CONCRETO PRETENSADO TIPO GRC E=8 CM COLOR GRIS	M2	38,40	\$ 370.000,00	\$14.208.000,00
9,6	ENTRE PISOS LAMINA COLABORANTE 2" , TIPO STEEL DECK	M2	18,74	\$ 98.063,00	\$1.837.700,62
9,7	ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE TUBERIA, CORREAS CONTRAVIENES, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y PLATINA, FABRICACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE)	KG	145,63	\$ 9.870,00	\$1.437.368,10
EXISTENTE	Escalón prefabricado sencillo 1	un	5,00	\$ 582.545,00	\$2.912.725,00
10	PARQUE INFANTIL				\$19.042.902,93
10,1	Excavacion a máquina en material comun (no roca)	M3	35,46	\$ 28.819,00	\$1.021.921,74
10,2	Suministro e instalación de recebo común	M3/CO MP	35,46	\$ 70.244,00	\$2.490.852,24
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	M2	60,19	\$ 93.540,00	\$5.630.172,60
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS MODULARES INFANTILES	UN	2,00	\$ 2.000.000,00	\$4.000.000,00
10,5	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PLACA DE PISO E. 0,10	M2	69,25	\$ 68.781,00	\$4.763.084,25



Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2012-2015

	M				
EXISTENT E	Cargue y retiro a botadero autorizado	m3	46,10	\$ 24.661,00	\$1.136.872,10
11	BIOPARQUE				\$11.755.800,00
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UN	3,00	\$ 3.918.600,00	\$11.755.800,00
12	PUERTAS METÁLICAS				\$7.800.000,00
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO DE ACCESO, INCLUYE CARRILES	UN	1,00	\$ 7.800.000,00	\$7.800.000,00
13	ANDENES				\$21.790.080,78
13,1	ACCESO EN ADOQUIN INCLUYE BORDILLO DE CONFINAMIENTO				
EXISTENT E	Rampas	m2	22,25	\$ 120.000,00	\$2.670.000,00
14	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BAÑOS				\$20.039.776,91
14,1	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PLACA DE PISO E. 0,10 M	M2	14,70	\$ 68.781,00	\$1.011.080,70
14,2	MURO EN BLOQUE H5 INCLUYE PEGUE, PAÑETE Y FILOS	M2	44,54	\$ 56.598,00	\$2.520.874,92
14,3	ENTRE PISOS LAMINA COLABORANTE 2" , TIPO STEEL DECK	M2	18,91	\$ 98.063,00	\$1.854.371,33
14,4	ENCHAPE PAREDES LISO 20X30 TIPO 1	M2	47,61	\$ 57.110,00	\$2.719.007,10
14,5	PISOS EN DURO PISO O SIMILAR 30X30	M2	14,70	\$ 68.540,00	\$1.007.538,00
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN LAMINA CALIBRE 20	M2	6,16	\$ 336.344,00	\$2.071.879,04
14,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO	M2	3,00	\$ 260.325,00	\$780.975,00
14,8	PAÑETE EXTERIOR 1:3	M2	88,34	\$ 15.136,00	\$1.337.114,24
14,9	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA PARA EXTERIORES	M2	63,77	\$ 15.928,00	\$1.015.728,56
14,1	Muro en bloque de concreto 0.16 abujardado cara vista , incluidos grafiles	M2	28,40	\$ 82.407,00	\$2.340.358,80
EXISTENT E	Impermeabilización	m2	24,72	\$ 117.259,00	\$2.898.642,48




ALCALDÍA DE MELGAR
Un Gobierno De Derechos Y Oportunidades.
2010-2015

Departamento Del Tolima
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

E					
EXISTENT	Pintura en esmalte lamina llena	m2	18,58	\$ 25.953,00	\$482.206,74
E	incluye anticorrosivo				
	TOTAL COLISEO ICACAL				\$737.419.175,30
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA ICACAL				\$737.419.175,30
	A.I.U %				\$221.225.752,59
	TOTAL OBRA COLISEO ICACAL				\$958.644.927,89
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA (TRES COLISEOS)				\$ 14.968.189.055,43
	A.I.U %	30%			\$ 4.490.456.715,59
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$ 19.458.645.771,02

Para constancia se firma en Melgar a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2015.


JHON ALEXANDER PEDREROS CRUZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
MUNICIPIO DE MELGAR
SUPERVISOR

 ALCALDIA DE MELGAR <small>Un Gobierno de Servicios y Oportunidades</small>	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-GC-FT-049
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	01
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	1 DE 3
			VIGENTE DESDE	30/12/2013

CONTRATO NÚMERO: 317	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 DE ABRIL DE 2015
CONTRATISTA: CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015	Documento de Identidad: NIT: 9000838806-1

OBJETO: INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE ABRIL DE 2015

SUSPENSIÓN (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA N°	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
				DESDE	HASTA		

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de OCTUBRE de 2015


VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y ADICIONAL INCLUIDO IVA

CONTRATO N°	DESCRIPCIÓN ADICIONAL	VALOR
317	CONTRACTUAL	\$ 692.450.933,33
Modificatoria #1	ADICIONAL No. (001)	\$ 118.063.476,20
Modificatoria #3	ADICIONAL No. (002)	\$ 87.576.934,50
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 898.091.344,03

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 754.396.728,99
VALOR COSTOS INDIRECTOS (IVA)	\$ 143.694.615,04
VALOR TOTAL OBRAS PROYECTO	\$ 898.091.344,03
AJUSTE AL PESO	\$ 0,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	\$ 898.091.344,03

ANTICIPO: \$ 0
 Valor Concedido: \$ 0
 Valor amortizado: \$ 0

 ALCALDIA DE MELGAR <small>Toda la vida en el deporte y el desarrollo</small>	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-GC-FT-049
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	01
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	2 DE 3
			VIGENTE DESDE	30/12/2013

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Total de la obra:	\$ 898.091.343.

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor por actas obra:	
ACTA PARCIAL 01 Y FINAL	\$ 898.091344,03
Valor IVA pagado:	\$ 143.694.614,88

SUPERVISOR: ING. JHON ALEXANDER PEDREROS CRUZ


Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

CONSIDERACIONES

En la ciudad de Melgar, a los Quince (15) días del mes de FEBRERO del año 2016 nos reunimos: el Ingeniero LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ en calidad de representante legal de CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015 en su condición de Contratista, el Ingeniero JHON ALEXANDER PEDREROS CRUZ actuando como Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico Municipal y Supervisor del Contrato con la finalidad de liquidar el contrato de obra pública N° 317 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el supervisor/interventor del contrato N° 317 de fecha 13 de Abril de 2015, cuyo objeto son: INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA, certifica mediante acta de verificación de cumplimiento que las obligaciones pactadas fueron cumplidas en su totalidad por parte del contratista CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015, documento que hace parte íntegra de esta acta de liquidación.
2. Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
3. Que en el día 20 de Abril de 2015, se suscribió el acta modificatoria N°1, con el objeto de modificar la cláusula de garantías en lo que atañe a los beneficiarios, en el sentido de incluir como beneficiario y/o asegurado al Departamento Del Tolima, Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre- COLDEPORTES, y el municipio de Melgar Tolima, las demás clausulas continúan vigentes y no se modifican.
4. Que en el día 3 de Julio de 2015, se suscribió el acta modificatoria N°1- ADICIONAL 1, por un valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M/CTE (118.063.476, 20), de igual manera se modifica la cláusula del plazo de ejecución del contrato estableciendo como plazo final el día 31 de octubre de 2015, las demás clausulas continúan vigentes y no se modifican.
5. Que en el día 9 de octubre de 2015, se suscribió el acta modificatoria N°3- ADICIONAL 2, por un valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M/CTE (87.576.934, 50), las demás clausulas continúan vigentes y no se modifican.
6. Que el contratista hace entrega en original de las garantías se encuentran vigentes al momento de la suscripción de

 ALCALDÍA DE MELGAR <small>del Gobierno Distrital de Melgar y Organización</small>	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-GC-FT-049
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	01
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	3 DE 3
			VIGENTE DESDE	30/12/2013

la presente acta. Póliza de Cumplimiento y Estabilidad No. I7 RE001839/ I7 GU035318 Aseguradora CONFIANZA.


7. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por el Alcaldía de Melgar a entera satisfacción, tal como evidencia en la(s) certificación(es) final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la (s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.
8. Se deja constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, impuestos establecidos en la ley 1607 de 2012, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA: (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP existan.)

Número del Rubro	Nº. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	Nº. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
23203111101	2015000085	2015	\$ 594.739.043,00	2015000002	2015	\$ 692.450.933,33
23203111102	2015000001	2015	\$ 1.965.933.041,31	2015000002	2015	\$ 692.450.933,33
232627501- 232625502- 232614201-	2015000169	2015	\$ 148.368.533,00	2015000002	2015	\$ 692.450.933,33
232011401	2015000589	2015	\$ 2.042.292.521,00	2015001440	2015	\$ 118.063.476,20
232011402	2015000590	2015	\$ 336.780.034,00	2015001440	2015	\$ 118.063.476,20
23221204- 2327303-	2015000601	2015	\$ 297.032.889,78	2015001440	2015	\$ 118.063.476,20
232011401	2015000004	2015	\$ 87.576.934,50	2015002464	2015	\$ 87.576.934,50

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS	VALOR PACTADO (minuta y/o adición)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 692.450.933	\$ 692.450.933,33
VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ 205.640.411	\$ 205.640.411
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 898.091.344,03	\$ 898.091.344,03
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	0,00	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 898.091.344,03	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 898.091.344,03	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-	\$ 0,00	
VALOR DEL CONTRATO (Sumas iguales)	\$ 898.091.344,03	\$ 898.091.344,03




 ALCALDÍA DE MELGAR Municipio de Melgar - Tolima	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-GC-FT-049
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	01
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	4 DE 3
			VIGENTE DESDE	30/12/2013

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN A LA LIQUIDACIÓN


Nº.	DESCRIPCIÓN
1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Interventoría
2	Fotocopia del Acta Final de Interventoría
3	Original del anexo de Modificación a la garantía que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y estabilidad de obra.
4	Copia del anexo de modificación a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
5	Oficio de aprobación de las garantías y del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
6	Constancia expedida por el Supervisor sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes relacionados en la ley 1607 de 2012, a los que haya lugar.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente acta de liquidación, y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto en Melgar-Tolima, a los dieciséis (16) días del mes de FEBRERO del año 2016.

NOTA: Es necesario tener en cuenta que la fecha de liquidación no puede ser anterior a la certificación final de cumplimiento del contrato.

 MIGUEL ANTONIO PARRA PINILLA Alcalde Municipal	 CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015 Ing. Luis Francisco España Ramírez Contratista y/o Representante Legal
 JHON ALEXANDER PEDREROS CRUZ Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico	
Proyectó: Jhon Alexander Pedreros Cruz Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico	
Revisó: Erika Yaneth Lozano Ramírez Director del Departamento administrativo de Contratación	

- CONTRATO 2

 ALCALDÍA DE MELGAR "Por Amor a Melgar" 2020 - 2023	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-GC-FT-049
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	02
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	1 DE 2
			VIGENTE DESDE	28/04/2016

CONTRATO NÚMERO: 470 **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 03 julio 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIERTAS MELGAR **Documento de Identidad**
 NIT: 901196099-8

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ EN LA SEDE 17 DE ENERO, SEDE PRINCIPAL Y SEDE SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JULIO DE 2018

SUSPENSIÓN (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA N°	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
				DESDE	HASTA		
1	x		18/02/2019	18/02/2019	15/04/2019	57 DIAS	15 DE ABRIL 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 DE ABRIL DE 2019

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y ADICIONAL INCLUIDO IVA

CONTRATO N°	DESCRIPCIÓN ADICIONAL	VALOR
470 DE 2018		\$ 85'217.205
	MODIFICATORIA 1	\$ 14'202.867
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 99'420.072

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (ES): ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA
DEPENDENCIA / N° CONTRATO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO / CONTRATO 470 DEL 3 DE JULIO 2018

ANTICIPO: N/A

Valor Concedido: N/A
Valor amortizado: N/A

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA


DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Total Ejecutado: Noventa y Nueve millones Cuatrocientos Veinte mil Setenta Y dos pesos mct	\$ 99'420.072

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:

ACTA DE OBRA N°	MES	VALOR BASICO	VALOR TOTAL
Acta No. 1	Diciembre 2018	\$ 57'095.527.00	\$ 57'095.527.00
Acta No. 2	Abril 2019	\$ 19'599.957.00	\$ 19'599.957.00
Acta Final	Diciembre 2019	\$ 22'724.588.80	\$ 22'724.588.00
TOTALES			\$ 99'420.072.00

Nota: No han transcurrido más de dos años desde el acta final y las partes están en disposición de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

 ALCALDÍA DE MELGAR "Por Amor a Melgar" 2020 - 2023	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-GC-FT-049
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	02
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	2 DE 2
			VIGENTE DESDE	28/04/2016

1. En la ciudad de Melgar, a los 19 del mes de Julio del año 2019 nos reunimos el ARQUITECTO JOSÉ EDWIN GUTIÉRREZ TRUJILLO en calidad de representante legal del CONSORCIO CUBIERTAS MELGAR en su condición de Interventor, el Ingeniero ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA, actuando como Secretario de Infraestructura Municipal y Supervisor del contrato con la finalidad de liquidar el contrato de obra pública N° 470 de 2019, previas las siguientes consideraciones:

2. Que el supervisor/interventor del contrato N° 470 de fecha 03 de julio de 2018, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ EN LA SEDE 17 DE ENERO, SEDE PRINCIPLA Y SEDE SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, certifica mediante acta de verificación de cumplimiento que las obligaciones pactadas fueron cumplidas en su totalidad por parte del contratista CONSORCIO CUBIERTAS MELGAR, documento que hace parte íntegra de esta acta de liquidación. Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. Que el contratista hace entrega en original de las garantías se encuentran vigentes al momento de la suscripción de la presente acta Póliza de Cumplimiento de Estabilidad No. 17 GU047797, RE004149 aseguradora CONFIANZA..




4. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por el Alcaldía de Melgar a entera satisfacción, tal como evidencia en la certificación final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita por el supervisor (y/o Interventor la cual hacen parte integral de la presenta acta.


5. Se deja constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, impuestos establecidos en la ley 1607 de 2012, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA: (Se debe incluir tantas filas como RUBROS existan.)

Número del Rubro	Nº. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	Nº. CRP	Vigencia	Valor Total del RUBRO
23211203	2018000415	11/5/2018	85'217.205	2018001214	03/7/2018	334'975.334
232611102-232621002	2019000376	12/4/2019	14'202.867	2019000907	15/4/2019	1.302'605.837

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente acta de liquidación, y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Melgar-Tolima, a los diecinueve (19) del mes de abril del año 2021.

 AGUSTIN MANRIQUE GALEANO Alcalde Municipal Melgar Tolima	 JOSE EDWIN GUTIÉRREZ TRUJILLO R/L CONSORCIO CUBIERTAS MELGAR Interventor
 ANDRÉS ALBERTO AYALA BAYONA Supervisor y/o Interventor	

Revisó: 
 Directora del Departamento Administrativo de Contratación.

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS, SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.



CONFORMACIÓN CONSORCIAL

Señores
 MUNICIPIO DE MELGAR
 Carrera 25 No. 5-56 Edificio Palacio Municipal Tercer Piso
 Oficina de Contratación

REFERENCIA: Concurso de Meritos CM 001 DE 2018.

Los suscritos GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON en representación de CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS Y MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ EN LA SEDE 17 DE ENERO, SEDE PRINCIPAL Y SEDE SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA

NOMBRE INTEGRANTE	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	50%
MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	50%

2. El consorcio se llamará **CONSORCIO CUBIERTAS MELGAR.**


3. La duración del consorcio será durante la ejecución del contrato, su vigencia incluyendo la prolongación de sus efectos y UN (1) año más.


4. El representante del consorcio es JOSE EDWIN GUTIEREZ TRUJILLO identificado con CC No. 5.824.751 de Ibagué, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


5. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo CALLE 43 NO 7ª – 15 VILLA MARLEN 2
 Correo electrónico jegutierreztr@hotmail.com
 Ciudad IBAGUE – TOLIMA - COLOMBIA

En constancia, se firma en Ibagué, a los 20 de Junio de 2018.


 MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
 CC 18.127.821 DE MOCOA


 GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
 REP. LEGAL GERMAN PERDOMO SAS
 NIT 900457115


 JOSE EDWIN GUTIEREZ TRUJILLO
 REP. LEGAL CONSORCIO CUBIERTAS MELGAR

- CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR						
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA					
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)					
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:		INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE ISHACHIMANA	PRINCIPAL	RURAL - ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	2	INST ETNOEDUCATIVA NTRA SRA DE FATIMA	PRINCIPAL	RURAL - ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	PRINCIPAL	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	PRINCIPAL	RURAL	DIBULLA	MUNICIPIO DE DIBULLA
	5	I.ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PÁJARO	SEDE PRIMARIA	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESÚS	PRINCIPAL	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR						
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	PRINCIPAL	RURAL	PALOMINO	MUNICIPIO DE PALOMINO
	8	I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE LA ESPERANZA	URBANO	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	9	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	PRINCIPAL	RURAL	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI	PRINCIPAL	URBANO	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELOY SEGUNDO HERNÁNDEZ	PRINCIPAL	RURAL	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	12	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN	PRINCIPAL	URBANO	URUMITA	MUNICIPIO DE URUMITA
	13	CENTRO EDUCATIVO LUIS A BRITO	LA GRANJITA	URBANO	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
CONTRATISTA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS , Identificado con Nit: 900.457.115-5 Representante Legal: German Adolfo Perdomo Pachon identificado con cedula de ciudadanía No 80.418.195 de Bogota D.C					
SUPERVISOR	CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO					
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p>PLAZO FINAL DE LA INTERVENTORÍA: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</p> <p><i>discriminados así:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES 					

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$83.495.918,00) VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$4.746.979,00) VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$78.748.939,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	14/ABRIL/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	28/JULIO/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 25/05/2021	<i>Hasta</i> 08/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS		
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 2	<i>Desde</i> 11/06/2021	<i>Hasta</i> 20/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 2	21/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ADICIONES:	Adición No1 (\$4.939.350,39)
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	(\$4.939.350,39)

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>CUATRO (4) MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> • VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 39/100 M/CTE., (\$88.435.268,39) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 10 CENTAVOS 10/100 M/CTE (\$5.027.534,10) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS 29/100 M/CTE (\$83.407.734,29)
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>27/08/2021</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el Veintisiete (27) del mes de **Agosto** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO			
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	176,38
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	176,38
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	1,00

12,3	RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	10,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de botón, incluye 2 llaves)	un	8,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	1,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	4,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	380,44
11,1	Grifería institucional de pared antivandalica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	3,00
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m ²	15,15
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	m ²	109,56
11,2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	14,00
13,5	PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m ²	15,60
3	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	15,60
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	43,68
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	100,59
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	100,59
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	100,59
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	24,10
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	2,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	3,30
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	21,22
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	1,00
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	7,00
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	6,48
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	380,38
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y	UN	11,00

	sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)		
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	3,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	6,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	390,19
NP11	Suministro e instalación de bizcocho blanco para sanitario	UN	4,00
NP12	ESCARIFICACIÓN DE MUROS	M2	109,56
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA			
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	M2	787,36
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	M2	787,36
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	120,19
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	1,49
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	6,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	2,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	3,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	1,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	8,00
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	9,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	un	2,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PTO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, POCETAS, SANITARIOS, ORINALES Y SIFONES (INCLUYE SONDEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 METROS)	un	17,00
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	477,90
7,9	ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	19,00
3,9	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	ML	8,14
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	1,50
10,1	REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	1,00

9,4	LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	1,00
11,8	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	1,00
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	un	1,00
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	43,51
10,9	TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	68,00
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	43,51
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	1,00
NP13	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS(LAVAMANOS,SANITARIO,ORINAL)	UN	8,00
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 2000 LTS (INCLUYE: accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	1,00
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS			
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	4,40
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	973,38
1,5	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	11,16
7,3	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m ²	11,16
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	7,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	7,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	7,00
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	3,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje: 110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	6,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	2,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	2,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desagüe sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00

1,6	DESMONTE DE ESPEJOS	un	2,00
12,9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	2,72
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	297,58
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	33,00
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	2,00
8,2	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA – CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m ²	96,86
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	186,24
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	13,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	37,96
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	11,88
3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	2,55
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	5,50
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	20,58
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	32,42
13,1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	31,42
13,4	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	5,60
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	31,42
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	26,04
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	12,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	12,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	3,00
12,3	RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	3,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	29,00

NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	6,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	6,00
NP5	Suministro e instalación de taparegistro plástico 20 x 20 cm	UN	1,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	112,46
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	4,00
NP16	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	23,52
NP16	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	4,07
NP17	Desmote y reinstalacion de de aires acondicionados	UN	3,00
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA			
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	268,63
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	268,63
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	4,00
4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m ²	23,20
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	1295,67
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	4,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	2,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	8,00
13,4	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	1,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	16,72
9,8	RED SANITARIA PISO 2"	m	9,00
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	1,00
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	8,00
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00

10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	40,00
3,9	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	30,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	16,00
5,1	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m ²	1,32
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	3,00
3,9	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	m	1,50
10	LLAVE DE CORTE 1/2"	un	3,00
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	1,55
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	2,97
12,6	TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	2,00
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	2,97
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	2,97
3,7	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = .40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,32
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	0,32
3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	5,00
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ²	1,56
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	120,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	13,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	16,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	278,90

NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS REF: PRISTINA O SIMILAR GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENT	UN	2,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
INSTITUTO ETNOEDUCATIVA TECNICO EUSEBIO SEPTIMIO MARI			
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	23,48
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	5,45
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	M2	35,45
7,3	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	14,92
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	8,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	24,00
1,6	DESMONTE DE ESPEJOS	un	12,00
12,9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	15,50
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	15,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	14,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	32,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	4,00
11,2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	1,00
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	2,00
1,5	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	48,81
13,1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	56,45
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	23,48
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	56,45
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	51,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	73,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	712,66
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	118,57
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	m ²	118,57

	INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).		
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m ²	15,15
8,2	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA – CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m ²	20,47
4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA SIMILAR.	m ²	18,94
8,8	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	UN	16,00
8,9	DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	UN	18,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	20,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	55,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	24,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED. PANEL 1,20 X 0,30 DE 48W LUZ BLANCA	UN	42,00
NP5	Suministro e instalación de tapa registro plástico 20 x 20 cm	UN	7,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	157,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	6,91
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGROPECUARIA MINGUEO			
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	265,34
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	UN	46,00
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	8,47
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	43,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	265,34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO			
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	UN	81,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	654,41

6,8	PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	44,16
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	16,99
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	10,95
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	11,96
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	6,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	156,21
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	11,78
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	156,22
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	82,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	78,50
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	82,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	100,00
INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI BARANCAS			
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	71,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	71,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	918,26
8,8	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	UN	14,00
8,9	DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	UN	14,00
6,32	Suministro he instalación de interruptor doble, incluye aparato	UN	13,00
10,1	REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	6,00
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	14,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	2,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	2,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival osimilar	un	22,00
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	10,20
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	10,20

3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	16,80
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m ²	6,80
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	m ²	10,92
12,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.	UN	6,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	2,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	UN	24,00
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	12,10
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	46,72
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	157,10
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	2,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	131,34
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	18,00
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	12,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	17,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	17,00
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	18,00
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	150,51
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros	UN	75,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	22,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	2,00
NP4	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LAMPARA TIPO LED. PANEL 1,20 X 0,30 DE 48W LUZ BLANCA	UN	29,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	19,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH PARA ORINAL	un	5,00

NP11	Suministro e instalación de bizcocho blanco para sanitario	UN	15,00
NP13	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS(LAVAMANOS,SANITARIO,ORINAL)	UN	9,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	2,00
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO			
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	1,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	1,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	4,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	4,00
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	379,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	766,16
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m ²	22,90
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	5,62
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	344,71
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	24,00
3,8	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	m	178,15
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	325,19
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	946,25
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	61,05
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m ²	61,05
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	61,05
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
3,9	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR	m	50,40

	MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50		
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	47,00
12,6	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	70,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	126,50
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	11,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	6,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	90,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	608,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	81,06
NP20	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho < 0.50 m.	m	50,40
CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO			
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de botón, incluye 2 llaves)	un	15,00
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	60,00
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	11,63
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m ²	11,63
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	11,63
6,8	PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	26,15
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	\$ 1,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	20,00
NP09	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	75,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN			

10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	6,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	16,50
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival osimilar	un	25,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	1526,00
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	1320,00
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	70,43
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	79,60
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
12,3	SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	1,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	12,14
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	60,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	25,00
NP7	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR y CHEQUE, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00
NP09	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	36,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	16,00
NP21	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA.	ML	52,20
INSTITUTO ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN			
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	29,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	29,00
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	149,50
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	2,50
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	25,71
2	DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	19,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	606,38

7,8	ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	20,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	124,15
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	72,00
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	59,23
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	\$ 1,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	15,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	130,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	60,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	1,00
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (no incluye estructura)	M2	55,00
NP23	MALLA DE PROTECCION PARA PALOMAR ALTURA +4,5MT	M2	98,74
NP24	MANTENIMIENTO GENERAL VENTANERIA, INCLUYE CABIO DE BRAZOS Y OERILLA DE CIERRE	UND	20,00
INSTITUCION EDUCATIVA ELOY SEGUNDO HERNANDEZ - BARRANCAS			
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	19,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar	UN	16,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	8,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	405,43
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	405,43
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	UND	20,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	5,00
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	227,42
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	36,70
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5,00
12,8		UND	2,00


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.		
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	21,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m ²	218,59
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	UND	6,00
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	M2	9,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	16,50
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	UND	38,00
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	217,42
2,6	DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m ²	217,42
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m ²	10,70
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	2,00
10,5	PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	1,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	80,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UND	6,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UND	38,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	142,00
NP7	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR y CHEQUE, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENO	UND	1,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	223,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	10,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la *ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA GUAJIRA*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER Y FIDUCIARIA PREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Treinta (30)** días del mes de **Agosto** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA



Firma

German Adolfo Perdomo Pachon

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

QUIEN RECIBE



Firma

CHRISTIAN CAMILO LEON

SUPERVISOR DEL CONTRATO

En representación de

FINDETER

QUIEN RECIBE



Firma

SAUL HERNADO SUANCHA TALERO

REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Actuando como administradora vocera del

PATRIMONIO AUTONOMO P.A FINDETER

(PAF) ASISTENCIA

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor


CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)	TIPO	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.	VALOR CONTRATO	\$ 88.435.268,00
		DURACIÓN CONTRATO	4 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	26/03/2021	INICIO EJECUCIÓN	14/04/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GARANTÍA No.	12-45-101085311
		CERTIFICADO(S)	7, 8 Y 9
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105- 3, LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL. DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NIT. 899.999.001-7		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	14/04/2021	/ 23/03/2022	\$ 26.530.580,00	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/04/2021	/ 29/05/2024	\$ 8.843.526,84	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	27/08/2021	30/08/2024	\$ 26.530.580,00	30%
		/		
Total Asegurado			\$ 61.904.686,84	

OBSERVACIONES: Mediante el presente documento se aprueban los anexos No. 7 y 8 correspondientes al acta de terminación suscrita el 27 de agosto de 2021 y el anexo No. 9 correspondiente al acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato, suscrita el 30 de agosto de 2021.


De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 22/12/2021

Aprobó


DANIEL J. AMAYA PEREA
Coordinador Jurídico (E) P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF


MARIA ALEJANDRA MORA CIPAGAUTA
Abogado Responsable P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD.SUC 12		NO.PÓLIZA 12-45-101085311		ANEXO 7	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
24 08 2021			14 04 2021			00:00		27 09 2024		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5			
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 2155338		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.525.148-5			
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 5945111		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.

NOTA: CALIDAD DEL SERVICIO SI AMPARA LOS TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 BENEFICIARIO/ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	14/04/2021	27/03/2022	\$26,530,580.52	\$26,530,580.52
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/04/2021	27/09/2024	\$8,843,526.84	\$8,843,526.84
CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2021	12/08/2024	\$26,530,580.52	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA POLIZA SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), ACTA SUSCRITA EL 12/08/2021, FECHA DE TERMINACION EL 12 DE AGOSTO DE 2021.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y EL ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****61,904,687.88	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.
 ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
 EL ESTAD...
 ESTAD...
 EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.

12-45-101085311

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

[Handwritten Signature]
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO - SEGUROS DEL EST
ESTADO S. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.

12-45-101085311

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

[Handwritten signature]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO - SEGUROS DEL EST
ESTADO S. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.

12-45-101085311

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

[Handwritten signature]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD.SUC 12		NO.PÓLIZA 12-45-101085311		ANEXO 8	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 10 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 04 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 27 09 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5			
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2155338			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.525.148-5			
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 5945111			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.

NOTA: CALIDAD DEL SERVICIO SI AMPARA LOS TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 BENEFICIARIO/ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	14/04/2021	27/03/2022	\$26,530,580.52	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/04/2021	27/09/2024	\$8,843,526.84	
CALIDAD DEL SERVICIO	27/08/2021	27/08/2024	\$26,530,580.52	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA POLIZA SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), ACTA SUSCRITA EL 27/08/2021, FECHA DE TERMINACION EL 27 DE AGOSTO DE 2021.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y EL ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****61,904,687.88	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 12-45-101085311

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD.SUC 12		NO.PÓLIZA 12-45-101085311		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
03 12 2021	14 04 2021		00:00	27 09 2024		23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5				
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 2155338		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF							IDENTIFICACIÓN NIT: 860.525.148-5				
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 5945111		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.

NOTA: CALIDAD DEL SERVICIO SI AMPARA LOS TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 BENEFICIARIO/ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	14/04/2021	27/03/2022	\$26,530,580.52	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/04/2021	27/09/2024	\$8,843,526.84	
CALIDAD DEL SERVICIO	27/08/2021	30/08/2024	\$26,530,580.52	\$26,530,580.52

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA ACEPTA Y CONOCE EL DOCUMENTO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021 AL CONTRATO 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)

IGUALMENTE SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****61,904,687.88	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



12-45-101085311

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder.

FIRMA TOMADOR

DLF963337C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD.SUC 12		NO.PÓLIZA 12-40-101052161		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 08 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 04 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 27 10 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5			
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2155338			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.525.148-5			
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 5945111			
BENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF								ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.
 TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5 Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7 Y TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/04/2021	27/10/2021	\$17,687,053.68	\$17,687,053.68

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA POLIZA SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), ACTA SUSCRITA EL 12/08/2021, FECHA DE TERMINACION EL 12 DE AGOSTO DE 2021.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y EL ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****17,687,053.68	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST
 ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
 EL ESTADO S.A. SEGUROS DEL EST
 ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
 EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST

12-40-101052161

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

[Firma]
 FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD.SUC 12	NO.PÓLIZA 12-40-101052161	ANEXO 6			
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA 24	MES 08	AÑO 2021	DÍA 14	MES 04	AÑO 2021	A LAS HORAS 00:00	DÍA 27	MES 10	AÑO 2021	A LAS HORAS 23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 2155338

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.525.148-5
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 59451111
BENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF	

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.

12-40-101052161

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

Germán A. Paredes Q.
FIRMA TOMADOR

DLF963337D



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (CENTRO INTERNACIONAL), COD.SUC (12), NO.PÓLIZA (12-40-101052161), ANEXO (7), FECHA EXPEDICIÓN (12/10/2021), VIGENCIA DESDE (14/04/2021), A LAS HORAS (00:00), VIGENCIA HASTA (27/10/2021), A LAS HORAS (23:59), TIPO MOVIMIENTO (ANEXO NO CAUSA PRIMA).

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS), IDENTIFICACIÓN NIT (900.457.115-5), DIRECCIÓN (AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (2155338).

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO (FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF), IDENTIFICACIÓN NIT (860.525.148-5), DIRECCIÓN (CL 72 NRO. 10 - 03), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (5945111), BENEFICIARIO (860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF), ADICIONAL (ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS).

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.

AMPAROS

Table with columns: RIESGO (INTERVENTORIA), AMPAROS (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES), DEDUCIBLE (15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV), VIGENCIA DESDE (14/04/2021), VIGENCIA HASTA (27/10/2021), SUMA ASEG ACTUAL (\$17,687,053.68), SUMA ASEG ANTERIOR (\$17,687,053.68).

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA POLIZA SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021), ACTA SUSCRITA EL 27/08/2021, FECHA DE TERMINACION EL 27 DE AGOSTO DE 2021. TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5. ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y EL ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

Table with columns: VALOR PRIMA NETA (\$ *****0.00), GASTOS EXPEDICIÓN (\$ *****0.00), IVA (\$ *****0.00), TOTAL A PAGAR (\$ *****0.00), VALOR ASEGURADO TOTAL (\$ *****17,687,053.68), PLAN DE PAGO (CONTADO). Includes table for INTERMEDIARIO (MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA) and DISTRIBUCION COASEGURO.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General.



Handwritten signature of the policyholder.

12-40-101052161

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD.SUC 12	NO.PÓLIZA 12-40-101052161	ANEXO 7			
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA 12	MES 10	AÑO 2021	DÍA 14	MES 04	AÑO 2021	A LAS HORAS 00:00	DÍA 27	MES 10	AÑO 2021	A LAS HORAS 23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2155338

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.525.148-5
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 59451111
BENEFICIARIO: 860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF	

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-40-101052161

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF963337D

Datos de la póliza

Estado:	Vigente		
Número de póliza:	12-45-101085311	Número de anexo:	7
Fecha de expedición:	martes, 24 de agosto de 2021	Ramo:	CUMPLIMIENTO PARTICULAR
Asegurado:	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	Tomador:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Inicio de vigencia:	jueves, 12 de agosto de 2021	Fin vigencia:	viernes, 27 de septiembre de 2024
Valor total asegurado:	\$61.904.687,88		

[Consultar de nuevo](#)

Datos de la póliza

Estado:	Vigente		
Número de póliza:	12-45-101085311	Número de anexo:	8
Fecha de expedición:	martes, 12 de octubre de 2021	Ramo:	CUMPLIMIENTO PARTICULAR
Asegurado:	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	Tomador:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Inicio de vigencia:	viernes, 27 de agosto de 2021	Fin vigencia:	viernes, 27 de septiembre de 2024
Valor total asegurado:	\$61.904.687,88		

[Consultar de nuevo](#)

Datos de la póliza

Estado:	Vigente		
Número de póliza:	12-45-101085311	Número de anexo:	9
Fecha de expedición:	viernes, 3 de diciembre de 2021	Ramo:	CUMPLIMIENTO PARTICULAR
Asegurado:	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	Tomador:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Inicio de vigencia:	miércoles, 14 de abril de 2021	Fin vigencia:	viernes, 27 de septiembre de 2024
Valor total asegurado:	\$61.904.687,88		

[Consultar de nuevo](#)

Datos de la póliza

Estado:	Vencida		
Número de póliza:	12-40-101052161	Número de anexo:	6
Fecha de expedición:	martes, 24 de agosto de 2021	Ramo:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL
Asegurado:	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	Tomador:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Inicio de vigencia:	miércoles, 14 de abril de 2021	Fin vigencia:	miércoles, 27 de octubre de 2021
Valor total asegurado:	\$17.687.053,68		

[Consultar de nuevo](#)

Datos de la póliza

Estado:	Vencida		
Número de póliza:	12-40-101052161	Número de anexo:	7
Fecha de expedición:	martes, 12 de octubre de 2021	Ramo:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL
Asegurado:	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	Tomador:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Inicio de vigencia:	miércoles, 14 de abril de 2021	Fin vigencia:	miércoles, 27 de octubre de 2021
Valor total asegurado:	\$17.687.053,68		

[Consultar de nuevo](#)

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR						
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA					
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)					
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	
	1	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE ISHACHIMANA	PRINCIPAL	RURAL - ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	2	INST ETNOEDUCATIVA NTRA SRA DE FATIMA	PRINCIPAL	RURAL - ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	PRINCIPAL	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	PRINCIPAL	RURAL	DIBULLA	MUNICIPIO DE DIBULLA
	5	I.ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PÁJARO	SEDE PRIMARIA	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESÚS	PRINCIPAL	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR						
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	PRINCIPAL	RURAL	PALOMINO	MUNICIPIO DE PALOMINO
	8	I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE LA ESPERANZA	URBANO	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	9	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	PRINCIPAL	RURAL	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI	PRINCIPAL	URBANO	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELOY SEGUNDO HERNÁNDEZ	PRINCIPAL	RURAL	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	12	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN	PRINCIPAL	URBANO	URUMITA	MUNICIPIO DE URUMITA
	13	CENTRO EDUCATIVO LUIS A BRITO	LA GRANJITA	URBANO	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
CONTRATISTA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS , Identificado con Nit: 900.457.115-5 Representante Legal: German Adolfo Perdomo Pachon identificado con cedula de ciudadanía No 80.418.195 de Bogota D.C					
SUPERVISOR	CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO					
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p>PLAZO FINAL DE LA INTERVENTORÍA: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</p> <p><i>discriminados así:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES 					

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$83.495.918,00) VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$4.746.979,00) VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$78.748.939,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	14/ABRIL/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	28/JULIO//2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		25/05/2021	08/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
ADICIONES	Adición No 1	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$4.939.350,39)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$4.939.350,39)		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> • VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 39/100 M/CTE., (\$88.435.268,39) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 10 CENTAVOS 10/100 M/CTE (\$5.027.534,10) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS 29/100 M/CTE (\$83.407.734,29)
FECHA DE TERMINACIÓN	27/08/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato **90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF)**, **CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veintisiete (27) días del mes de **Agosto** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO P
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación
 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS



Firma
CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO
 SUPERVISOR
 En representación
 FINDETER

FIDUCIARIA



Firma

SAUL HERNADO SUANCHA TALERO
REPRESENTANTE LEGAL

En representación

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Actuando como administradora vocera del

PATRIMONIO AUTONOMO P.A FINDETER

(PAF) ASISTENCIA

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

○ ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE
INTERVENCIÓN N°
90908-005-2021
(PA F-A TG UA JIRA -I-008-
2021)

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR						
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)					
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:		INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #2	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	2	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 3	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	3	INSTITUCION ETNICA No. 11	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	4	CENTRO ETNOEDUCATIVO #14	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	5	CENTRO ETNOEDUCATIVO #4	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	6	CENTRO ETNOEDUCATIVO 15	NUEVA ESPERANZA	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	7	CENTRO ETNOEDUCATIVO 15	VANESA	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	8	CENTRO # 1	AHUMAO 1	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR						
	9	CENTRO # 19	CABRITOS	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	10	CENTRO # 12	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	11	CENTRO # 10	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
CONTRATISTA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, Identificado con Nit: 900.457.115-5 Representante Legal: German Adolfo Perdomo Pachon identificado con cedula de ciudadanía No 80.418.195 de Bogota D.C					
SUPERVISOR:	SANDRA ROCIO MENESES T					
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	PLAZO FINAL DE LA INTERVENTORÍA: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS <u>discriminados asi:</u> <ul style="list-style-type: none"> • INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS • CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES 					
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<ul style="list-style-type: none"> • VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$72.294.499,00) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$4.747.029,00)) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$67.547.470,00) 					
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	15/ABRIL/2021					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	29/JULIO//2021					

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 25/05/2021	<i>Hasta</i> 08/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS		
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 2	<i>Desde</i> 11/06/2021	<i>Hasta</i> 20/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 2	21/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
ADICIONES:	Adición No1	CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> • VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., (\$77.457.499,00) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$4.747.029,00) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$72.710.470,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	07 De Septiembre De 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Siete (07)** del mes de **Septiembre** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del **Contrato 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CE-19-CABRITOS	0	
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	36,02
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	34,2
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	170,57
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	121,78
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	172,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	62,8
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	3,34
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	44,24
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	951,21
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	146,46
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	M2	11,81
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	568,48
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	160,7
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	18,84
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	3
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	34,53
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	18
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	15

10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	160,7
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	316,71
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GL	3
0	OTROS	0	-
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	108
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	205,68
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	18
2	CE-4 EL PASITO	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	M2	185,45
0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	52,05
0	AULA POR REPOSICIÓN	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	68,74
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	ML	67,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	33,78
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	1,89
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	24,28
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	471,46

0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	80,64
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	6,43
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
3,5	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	ML	24,75
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	273,36
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	92,66
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	10,05
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	19,42
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	6
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	5
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	92,66
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	194,84
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GL	1

0	OTROS	0	-
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	68,74
3	CE-3 AHUJERO	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	CUBIERTA	-	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-

10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GL	2
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	13
4	CE-2 LAS DELICIAS	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	14,14
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	13,71
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	68,56
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	50,24
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	68,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	25,12

2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	1,14
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	19,12
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	446,74
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	61,86
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	5,9
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	202,64
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	54,26
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	6,28
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	11,51
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	6
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	5
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	54,43

0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	124,9
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GL	1
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	68,56
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	8
5	CE-11 JARIJANAMANA	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-

7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	GL	2
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	13
6	CE-14 KAMUCHASAIN	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-

3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1

10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GL	2
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
7	CE-15 NUEVA ESPERANZA	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	CUBIERTA	0	-

3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRAINTES)	GL	2
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
8	CE-1 AHUMADO	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	3
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UN	4

0	CARPINTERIA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	5
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	111,17
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	100,84
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	91,46
0	APARATOS SANITARIOS	0	-
11,7	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3
0	OTROS	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	15
9,6	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	4
9	CE-15-A VANESSA	0	-
0	ESTUCO Y PINTURA	0	0
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	306,3
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	195,5
10	CE-10 CUCURUMANA	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	6
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	UN	2
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UN	3
0	CARPINTERIA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	3
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	37,64
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	63,14
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	49,07

0	APARATOS SANITARIOS	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	97
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION). (ORINAL)	UN	2
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	2
11,7	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	6
0	PISOS Y ENCHAPES	0	-
11,3	CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	M2	3,48
0	AULAS TIPO	0	-
0	CARPINTERIA	0	-
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y REJAS DE VENTANAS AULAS)	M2	13,5
7,9	ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	GB	8
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	UN	3
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	124,5
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	122,76
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	54,46
11	CE-12 MURRAI	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	4
0	CARPINTERIA	0	-
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	6,28
8,5	SIPS VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	20,55
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y REJAS DE VENTANAS AULAS)	M2	54,44
7,9	ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	GB	5
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	UN	5
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	115,56

7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	56,4
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	35,51
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	72,62
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	35,52
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	4,54
0	APARATOS SANITARIOS	0	-
11,7	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UN	4
0	PISOS Y ENCHAPES	0	-
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	M2	85,08
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	47,16
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	62,83
0	OTROS	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	15
9,8	RED SANITARIA PISO 2"	ML	9
9,7	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UN	1
9,5	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UN	3
9,6	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	3
12	CE-19-CABRITOS 1	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	8,51
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	8,08
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	68,56
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	M	50,24
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	68,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	M	25,12

2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	1,14
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	M	13,12
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	446,74
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	61,86
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	5,9
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	202,64
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	54,26
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	6,28
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	11,51
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	6
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	5
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	54,43
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	124,9


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA GUAJIRA**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FINDETER Y FIDUCIARIA PREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Ocho (8)** días del mes de **Septiembre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO P
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación
 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS



Firma
SANDRA ROCIO MENESES T
 SUPERVISOR
En representación
 FINDETER

FIDUCIARIA



Firma
SAUL HERNADO SUANCHA TALERO
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación
 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
 Actuando como administradora vocera del
 PATRIMONIO AUTONOMO P.A FINDETER
 (PAF) ASISTENCIA



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)	TIPO	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.	VALOR CONTRATO	\$ 72.294.499,00
		DURACIÓN CTO	HASTA 7/09/2021
PERFECCIONAMIENTO CTO	26/03/2021	INICIO EJECUCIÓN	15/04/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	ACTA DE TERMINACIÓN - ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GARANTÍA No.	12-45-101085312
		ANEXO(S)	8
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 Y EL ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL. DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NIT. 899.999.001-7		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	15/04/2021	7/04/2022	\$ 23.237.249,70	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/04/2021	7/10/2024	\$ 7.745.749,90	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	15/04/2021	7/10/2024	\$ 23.237.249,70	30%
Total Asegurado			\$ 54.220.249,30	

Observaciones

Por medio de la presente se aprueba anexo No. 8, correspondiente a las Actas de Terminación suscrita el pasado 7 de septiembre de 2021 y Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el pasado 8 de septiembre de 2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 9/12/2021

Aprobó

DANIEL J. AMAYA PEREA

Coordinador Jurídico Encargado P.A. FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

Elaboró

JUAN SEBASTIÁN ALDANA CUBILLOS

Abogado Encargado
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD.SUC 12		NO.PÓLIZA 12-45-101085312		ANEXO 8	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
03 12 2021	15	04	2021	00:00	07	10	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.457.115-5			
DIRECCIÓN: AV CRA 15 NO. 122-75 OFC 211 TO.A ED. JORGE BARON						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2155338			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.525.148-5			
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 5945111			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021), CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA.

NOTA: CALIDAD DEL SERVICIO SI AMPARA LOS TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S NIT: 900.457.115-5
 ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7.
 BENEFICIARIO/ASEGURADO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	15/04/2021	07/04/2022	\$23,237,249.70	\$23,237,249.70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/04/2021	07/10/2024	\$7,745,749.90	\$7,745,749.90
CALIDAD DEL SERVICIO	15/04/2021	07/10/2024	\$23,237,249.70	\$23,237,249.70

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA ACEPTA Y CONOCE EL DOCUMENTO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****54,220,249.30	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST

 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



12-45-101085312

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with 5 main columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO. Sub-headers include FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, and TIPO MOVIMIENTO.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL and IDENTIFICACIÓN NIT. 900.457.115-5. Includes DIRECCIÓN and CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 2 columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO and IDENTIFICACIÓN NIT. 860.525.148-5. Includes DIRECCIÓN and CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL.

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NIT. 899.999.001-7

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder.

FIRMA TOMADOR

DLF963337C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN, VIGENCIA DESDE, A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA, A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN NIT, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

12-45-101085312

Número de anexo:

8

Fecha de expedición:

viernes, 3 de diciembre de 2021

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

Tomador:

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Inicio de vigencia:

jueves, 15 de abril de 2021

Fin vigencia:

lunes, 7 de octubre de 2024

Valor total asegurado:

\$54.220.249,30

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:

- Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)

- Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)

- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) /

verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)

- Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)

- Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.

Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR						
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°90908-005-2021					
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:		INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #2	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	2	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 3	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	3	INSTITUCION ETNICA No. 11	PRINCIPAL	URBANA	RIOCHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	4	CENTRO ETNOEDUCATIVO #14	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	5	CENTRO ETNOEDUCATIVO #4	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	6	CENTRO ETNOEDUCATIVO 15	NUEVA ESPERANZA	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	7	CENTRO ETNOEDUCATIVO 15	VANESA	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	8	CENTRO # 1	AHUMAO 1	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR						
	9	CENTRO # 19	CABRITOS	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	10	CENTRO # 12	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	11	CENTRO # 10	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
CONTRATISTA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, Identificado con Nit: 900.457.115-5 Representante Legal: German Adolfo Perdomo Pachon identificado con cedula de ciudadanía No 80.418.195 de Bogota D.C					
SUPERVISOR:	SANDRA ROCIO MENESES T					
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	PLAZO FINAL DE LA INTERVENTORÍA: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS <u>discriminados asi:</u> <ul style="list-style-type: none"> • INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS • CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES 					
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<ul style="list-style-type: none"> • VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$72.294.499,00) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$4.747.029,00)) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$67.547.470,00) 					
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	15/ABRIL/2021					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	29/JULIO//2021					

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 25/05/2021	<i>Hasta</i> 08/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS		
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 2	<i>Desde</i> 11/06/2021	<i>Hasta</i> 20/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 2	21/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
ADICIONES:	Adición No1	CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> • VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., (\$77.457.499,00) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$4.747.029,00) • VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$72.710.470,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	07/09/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato N°90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Siete (07)** días del mes de **Septiembre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO P
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación
 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS



Firma
SANDRA ROCIO MENESES T
 SUPERVISOR
En representación
 FINDETER

FIDUCIARIA



Firma
SAUL HERNADO SUANCHA TALERO
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación
 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
 Actuando como administradora vocera del
 PATRIMONIO AUTONOMO P.A FINDETER
 (PAF) ASISTENCIA