
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-022-2018 

 
OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES DE LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA B, C, D, J, M Y N EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
LA URBANIZACION MI SUEÑO EN EL MUNICIPIO DE VIJES, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 
CAUCA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JOSE EN EL 
MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDIO” 

 
ADENDA No. 6 

 
 
De conformidad con el numeral 1.11 “Adendas” del SUBCAPITULO I “GENERALIDADES” del Capítulo II 
“DISPOSICIONES GENERALES” de los Términos de Referencia, se establece, entre otros, la facultad de expedir 
adendas para modificar los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que se realizó un Alcance al 
Documento de Solicitud de Subsanabilidad publicado el 12 de julio de 2018, con relación al proponente 

“INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.”, se hace necesario modificar el cronograma de los Términos de 

Referencia de la Convocatoria PAF-EUC-I-022-2018, con el fin de incluir dicha actividad, asimismo otorgar el plazo 
para presentar subsanación y el traslado al proponente del mismo, así: 
 
1. Se modifica del Cronograma, Subcapítulo III, de los términos de referencia de la convocatoria PAF-EUC-I-022-
2018, el cual queda así: 
 

SUBCAPÍTULO III 

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Publicación del “Alcance al Documento de 

Solicitud de Subsanabilidad” frente al 

proponente “INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S.” 

Hasta el 25 de julio de 2018 
 

Plazo para que el proponente “INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.S.” subsane lo requerido en el 
Alcance al Documento de Solicitud de 
Subsanabilidad. 

Hasta el 30 de julio de 2018 

Publicación del “Alcance al Informe de 
Verificación de Requisitos Habilitantes”  

Hasta el 31 de julio de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 26 de julio 02 de agosto de 2018 

Publicación del Informe Definitivo de Requisitos 
Habilitantes 

Hasta el 31 de julio 06 de agosto de 2018  



 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

Hasta el 01 08 de agosto de 2018 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 
10, Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de Evaluación Económica 
Hasta el 06 10 de agosto de 2018 
 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación Económica 

Hasta el 09 14 de agosto de 2018 
 

Determinación del método y ponderación económica 
de las propuestas habilitadas  

Segundo día hábil siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo establecido para presentar 
observaciones al informe de evaluación económica. 

Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y 
Calificación (Orden de elegibilidad). 

Hasta el 15 16 de agosto de 2018 
 

Publicación del Acta de Selección del Contratista o 
de declaratoria desierta, según corresponda. 

Hasta el 21 de agosto de 2018 

 

 
CONVENCIONES: Las correcciones a realizar serán tachadas o adicionadas. 
 
En lo demás los Términos de Referencia y demás documentos del proceso, permanecen sin modificación.  
 
 
 
Para constancia, se expide a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018).  
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