

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIAJIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ALCANCE AL INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

El 16 de noviembre de 2017 fue publicado el Informe Definitivo de Evaluación y Calificación (Orden de Elegibilidad), en la página web de la convocatoria, frente al cual la proponente ING INGENIERIA SAS a través de correo electrónico remitido el 17 de noviembre de 2017 presentó observaciones, las cuales, en cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, contradicción y debido proceso, la Entidad, procede a responder, así:

Observación presentada por la proponente: ING INGENIERIA S.A.S., quien el día 17 de noviembre de 2017 a las 1:55 p.m., mediante correo electrónico, remite la siguiente solicitud de observación al informe definitivo de evaluación y calificación (orden de elegibilidad), la cual se transcribe así:

Respetados Señores:

De acuerdo al Informe Definitivo de Evaluación y Calificación (Orden de Elegibilidad) publicado por parte de la ENTIDAD el día dieciséis (16) de noviembre del presente año, nos permitimos hacer las siguientes observaciones y aclaraciones pertinentes:

PROPONENTE No. 9: ING INGENIERIA S.A.S.

A) CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

(...)

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo establecido para presentar observaciones al Informe de evaluación económica fue el día 10 de noviembre de 2017, la TRM que rige para el día 15 de noviembre de 2017 es de 3016.70 (TRES MIL DIECISEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE), en consecuencia el método de calificación corresponde al de MEDIA GEOMÉTRICA. Y el PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

Orden Elegibilidad	Proponente	Valor Propuesta Económica	Total Puntaje Obtenido
1°	ING INGENIERIA SAS	\$ 286.080.641,00	99,20322513
2°	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	\$ 289.552.699,00	99,18556190
3°	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 285.481.000,00	98,99528963
4°	INPLAYCO SAS	\$ 284.043.419,00	98,49678449
5°	CONSORCIO INGFE 17	\$ 293.424.678,00	96,50021554
6°	CONSORCIO CG 2017	\$ 276.744.658,00	95,96581759
7°	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	\$ 295.736.640,00	94,89679291
8°	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.	\$ 296.512.075,00	94,35900292

De acuerdo con la Regla de No Concentración de Contratos contemplada en el numeral 4.2. del Subcapítulo IV "CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS" Capítulo II "DISPOSICIONES GENERALES" de los términos de referencia que establece:

"Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única- Infraestructura Escolar y Más y mejores espacios –Megacolegios, y Parques Recreo Deportivos), comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria y así en orden ascendente. (...). (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Siendo así, en los Términos de Referencia para la Convocatoria No. PAF-EUC-I-068-2017, se establecieron los siguientes programas dentro de esta regla de No Concentración de Contratos, y que a continuación se enlistan:

- a) Equipamientos Urbanos
- b) Jornada Única- Infraestructura Escolar
- c) Más y Mejores Espacios –Megacolegios
- d) Parques Recreo Deportivos.

Realizada la verificación de la regla anteriormente mencionada respecto del proponente ubicado en primer orden de elegibilidad **ING INGENIERIA SAS**, según consta en la certificación del siete (07) de noviembre de 2017, expedida por Camilo Andrés Manrique Espinosa, en su condición de Gerente de la Unidad de Gestión del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en la que relaciona los contratos adjudicados y/o vigentes para los programas de la Gerencia de Infraestructura del proponente **ING INGENIERÍA S.A.S.**, y que a continuación se transcriben así:

PROGRAMA	CONVOCATORIA	CONSORCIO	INTEGRANTE	OBJETO
EQUIPAMENTOS	PAF-EUC-006-2015	ING INGENIERIA SAS	ING INGENIERIA SAS	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"
JORNADA ÚNICA	PAF-JU-I-010-2016	ING INGENIERIA SAS	ING INGENIERIA SAS	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N° 6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA"
MEGACOLEGIOS	PAF-MME-021-2015	ING INGENIERIA SAS	ING INGENIERIA SAS	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL PROYECTO "AJUSTE A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A - UBICADA EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL BICENTENARIO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

(...)"

Así las cosas, el proponente ING INGENIERIA S.A.S., tiene tres (03) contratos adjudicados y/o vigentes para los programas de la Gerencia de Infraestructura de Findeter susceptibles de ser incluidos en la regla de concentración, de acuerdo a los Programas de la Gerencia de Infraestructura de Findeter definidos para esta convocatoria, y que son:

PAF-EUC-006-2015: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO.

PAF-JU-I-010-2016: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N° 6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA.

PAF-MME-021-2015: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL PROYECTO: "AJUSTE A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A - UBICADA EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL BICENTENARIO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

Nos permitimos aclarar al Comité Evaluador que **ING INGENIERIA S.A.S.** efectivamente es el contratista de los contratos antes mencionados, sin embargo referente a los contratos **PAF-EUC-006-2015** y **PAF-MME-021-2015**, no pueden ser incluidos en esta lista puesto que los mismos ya se encuentran debidamente **terminados desde el día 17 de noviembre de 2016 y 12 de diciembre de 2016 respectivamente**, como lo hace constar las certificaciones expedidas por la FIDUCIARIA BOGOTÁ en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (Entidad Contratante), del

día 30 de agosto de 2017 y 04 de septiembre de 2017 respectivamente. Anexo a este comunicado enviamos copia de las certificaciones y actas de terminación de los contratos anteriormente mencionados.

CONTRATO No. PAD-MME-021-2015

FIDUCIARIA BOGOTA

**EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No.5955
NIT 830.055.897-7**

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-63165, suscrito el 29 de Abril de 2016 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO INTERPROYECTOS-COLEGIOS 2015 (ING INGENIERIA S.A.-50%, GNC INGENIERIA S.A.S. 50%), identificada con NIT. 890.405.995-1 Y NIT. 830.515.117-5, respectiva desarrolla las funciones de "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DEL PROYECTO: "AJUSTE A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A- UBICADA EN LA URBANIZACION CIUDAD DEL BICENTENARIO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR", en ejecución del siguiente contrato:

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo 5955 Fideicomiso Asistencia Técnica FINETER, administrado por Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria (contrato cedido a Fiduciaria Bogotá desde el 29-Abr-2016)
NIT	830.054.539-0 en Fiducolombia 830.055.897-7 en Fidubogotá
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8°-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Nombre del Contratista	CONSORCIO INTERPROYECTOS-COLEGIOS 2015
Conformación del Consorcio	ING INGENIERIA S.A. NIT. 890.405.995-1 -50%, GNC INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.515.117-5-50%
Número del Contrato	PAF-MME-021-2015
Fecha de Suscripción	11 de Mayo de 2015
Fecha de Iniciación	27 de Julio de 2015
Fecha de Terminación	12 de diciembre de 2016
Tiempo de Duración del Contrato	DIECISEIS (16) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Valor inicial del Contrato en pesos incluido IVA (Incluida la Etapa de Interventoría de los Ajustes a los Estudios Técnicos y Diseños).	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$578.751.620).

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista ING INGENIERIA S.A. a los cuatro (4) días del mes de Septiembre de 2017.

CONTRATO PAF-EUC-006-2015

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de Febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015 identificado con NIT. 900.871.122-1 conformado por ING INGENIERÍA S.A. identificada con NIT. 890.405.995-1 participación del 50% y GNG INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 830.515.117-5. participación del 50%, desarrolló las funciones de INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE LA SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, en ejecución del siguiente contrato:

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por la Fiduciaria.
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Número del Contrato	PAF-EUC-006-2015
Objeto del Contrato	CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: realizar "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE LA SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO."
Fecha de Suscripción	12 de Agosto de 2015
Fecha de Iniciación	28 de Septiembre de 2015
Fecha de Terminación final	17/11/2017
Tiempo de Duración del Contrato	DOCE (12) MESES y QUINCE (15) DIAS

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015 a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2017.

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente al Comité Evaluador descontar del número máximo de la totalidad de las convocatorias referidas (3) los contratos **PAF-EUC-006-2015** y **PAF-MME-021-2015**, en cumplimiento del numeral 4.2. No Concentración de Contratos, del pliego de condiciones de la convocatoria. Adicionalmente, verificar una vez más la información en los archivos de la misma entidad y proceder a corregir el respectivo informe.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Frente a la observación hecha por la proponente se procedió a revisar lo regulado en los términos de referencia de la presente convocatoria respecto a la regla de No Concentración, la cual preceptuó lo siguiente:

“... 4.2. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

“Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Única- Infraestructura Escolar y Más y mejores espacios –Megacolegios, y Parques Recreo Deportivos), comenzando por la primera fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria y así en orden ascendente. (...). (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Siendo así, en los Términos de Referencia para la Convocatoria No. PAF-EUC-I-068-2017, se establecieron los siguientes programas dentro de esta regla de No Concentración de Contratos, y que a continuación se enlistan:

- a) Equipamientos Urbanos
- b) Jornada Única- Infraestructura Escolar
- c) Más y Mejores Espacios –Megacolegios
- d) Parques Recreo Deportivos.

Así las cosas, se verificó con la Fiduciaria lo manifestado en la observación recibida, ante lo cual, la Fiduciaria emitió nueva certificación del Diecisiete (17) de noviembre de 2017, expedida por Luis Fernando Millán Carreño, en su condición de Coordinador de la Unidad de Gestión del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, en la cual indicó que el proponente ING INGENIERIA S.A.S., solo cuenta con un (1) contrato adjudicado y/o vigente para los programas antes referidos de la Gerencia de Infraestructura. Dicho contrato es el siguiente:

PROGRAMA	CONVOCATORIA	CONSORCIO	INTEGRANTE	OBJETO
JORNADA UNICA	PAF-JU-I-010-2016	ING INGENIERIA SAS	ING INGENIERIA SAS	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - CENTRO EDUCATIVO INDIGENA N° 6 DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA"

Se concluye que el proponente ING INGENIERIA S.A.S., no se encuentra incurso en la regla de No Concentración de Contratos, establecida en el numeral 4.2 de los términos de referencia, procediendo así la corrección de dicho **Informe Definitivo de Evaluación y Calificación (Orden de Elegibilidad)**

A continuación, y luego de resuelta la observación presentada al Informe Definitivo de Evaluación y Calificación (Orden de Elegibilidad) publicado el pasado 16 de Noviembre de 2017, se presenta el resultado de los criterios de calificación de las propuestas, respecto de los proponentes que se encuentran habilitados dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-I-068-2017, así:

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 10, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo establecido para presentar observaciones al Informe de evaluación económica fue el día 10 de noviembre de 2017, la TRM que rige para el día 15 de noviembre de 2017 es de **3016.70 (TRES MIL DIECISEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE)**, en consecuencia el método de calificación corresponde al de **MEDIA GEOMÉTRICA**. Y el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

Orden Elegibilidad	Proponente	Valor Propuesta Económica	Total Puntaje Obtenido
1°	ING INGENIERIA SAS	\$ 286.080.641,00	99,20322513
2°	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	\$ 289.552.699,00	99,18556190
3°	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 285.481.000,00	98,99528963
4°	INPLAYCO SAS	\$ 284.043.419,00	98,49678449
5°	CONSORCIO ING FED 17	\$ 293.424.678,00	96,50021554
6°	CONSORCIO CG 2017	\$ 276.744.658,00	95,96581759
7°	MAB INGENIERIA DE VALOR SA	\$ 295.736.640,00	94,89679291
8°	ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.	\$ 296.512.075,00	94,35900292

Forma parte integral del presente Alcance al Informe Definitivo de Evaluación y Calificación (Orden de Elegibilidad) la evaluación de las propuestas económicas de los oferentes.

Para constancia, se expide a los Veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°2 - CONSORCIO CG 2017				
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017				
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA UR-BANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIAJIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.075.770,00	\$ 2.104.396,00	\$ 13.180.166,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 52.321.398,00	\$ 9.941.066,00	\$ 62.262.464,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 75.442.630,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.519.988,00	\$ 2.188.798,00	\$ 13.708.786,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 73.060.696,00	\$ 13.881.532,00	\$ 86.942.228,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 100.651.014,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.519.988,00	\$ 2.188.798,00	\$ 13.708.786,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 73.060.696,00	\$ 13.881.532,00	\$ 86.942.228,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 100.651.014,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 276.744.658,00

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA				
DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°3 - INGENIERIA DE PROYECTOS SAS				
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017				
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA UR-BANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.040.800,00	\$ 2.287.752,00	\$ 14.328.552,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 54.888.265,00	\$ 10.428.770,00	\$ 65.317.035,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 79.645.587,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.626.625,00	\$ 2.399.059,00	\$ 15.025.684,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.569.640,00	\$ 14.358.232,00	\$ 89.927.872,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 104.953.556,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.626.625,00	\$ 2.399.059,00	\$ 15.025.684,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.569.640,00	\$ 14.358.232,00	\$ 89.927.872,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 104.953.556,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 289.552.699,00

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA				
DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA
PROPONENTE N°4 - CONSORCIO INGFE 17

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.167.369,00	\$ 2.311.800,00	\$ 14.479.169,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 55.104.864,00	\$ 10.469.924,00	\$ 65.574.788,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 80.053.957,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.658.037,00	\$ 2.405.027,00	\$ 15.063.064,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.993.151,00	\$ 14.628.699,00	\$ 91.621.850,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 106.684.914,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.658.787,00	\$ 2.405.170,00	\$ 15.063.957,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.993.151,00	\$ 14.628.699,00	\$ 91.621.850,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 106.685.807,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 293.424.678,00

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA

DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°5 - ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A.				
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017				
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA UR-BANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.866.890,00	\$ 2.254.709,00	\$ 14.121.599,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 56.058.640,00	\$ 10.651.142,00	\$ 66.709.782,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 80.831.381,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.342.840,00	\$ 2.345.140,00	\$ 14.687.980,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.279.300,00	\$ 14.873.067,00	\$ 93.152.367,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 107.840.347,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.342.840,00	\$ 2.345.140,00	\$ 14.687.980,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.279.300,00	\$ 14.873.067,00	\$ 93.152.367,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 107.840.347,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 296.512.075,00

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA				
DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°6 - INPLAYCO SAS				
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017				
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA UR-BANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.367.878,82	\$ 2.159.897,00	\$ 13.527.776,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 53.701.303,24	\$ 10.203.248,00	\$ 63.904.551,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 77.432.327,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.823.812,10	\$ 2.246.524,00	\$ 14.070.336,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 74.987.571,38	\$ 14.247.639,00	\$ 89.235.210,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 103.305.546,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.823.812,10	\$ 2.246.524,00	\$ 14.070.336,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 74.987.571,38	\$ 14.247.639,00	\$ 89.235.210,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 103.305.546,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 284.043.419,00

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA				
DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°8 - BERAKAH INGENIERIA SAS				
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017				
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA UR-BANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.000.000,00	\$ 2.090.000,00	\$ 13.090.000,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 53.800.000,00	\$ 10.222.000,00	\$ 64.022.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 77.112.000,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.100.000,00	\$ 14.269.000,00	\$ 89.369.000,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 103.649.000,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.000.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 14.280.000,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 76.000.000,00	\$ 14.440.000,00	\$ 90.440.000,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 104.720.000,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 285.481.000,00

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA				
DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°9 - ING INGENIERIA SAS				
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017				
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA UR-BANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.449.400,00	\$ 2.175.386,00	\$ 13.624.786,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 54.086.500,00	\$ 10.276.435,00	\$ 64.362.935,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 77.987.721,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.908.600,00	\$ 2.262.634,00	\$ 14.171.234,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.525.400,00	\$ 14.349.826,00	\$ 89.875.226,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 104.046.460,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.908.600,00	\$ 2.262.634,00	\$ 14.171.234,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 75.525.400,00	\$ 14.349.826,00	\$ 89.875.226,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 104.046.460,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 286.080.641,00

Resultado de la verificación:
¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? NO

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA				
DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE

OFERTA ECONOMICA AJUSTADA PROPONENTE N°10 - MAB INGENIERIA DE VALOR SA				
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-068-2017				
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA UR-BANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUIA-JIRA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL (A+B)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 11.835.860,00	\$ 2.248.813,00	\$ 14.084.673,00
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 55.912.026,00	\$ 10.623.285,00	\$ 66.535.311,00
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			\$ 80.619.984,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.310.563,51	\$ 2.339.007,00	\$ 14.649.571,00
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.074.586,50	\$ 14.834.171,00	\$ 92.908.758,00
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			\$ 107.558.329,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 12.310.563,00	\$ 2.339.007,00	\$ 14.649.570,00
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 78.074.586,00	\$ 14.834.171,00	\$ 92.908.757,00
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			\$ 107.558.327,00
J	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):			\$ 295.736.640,00

Resultado de la verificación:

¿La oferta económica presentó ajuste aritmético? SI

-¿La oferta económica está incurso en alguna Causal de Rechazo? : NO

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA				
DESCRIPCION	AJUSTE	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.035.330	\$ 14.483.700,00	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 61.578.261,00	\$ 68.420.290,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)	\$ 0	\$ 74.613.591	\$ 82.903.990	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE PARRANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	-\$ 1	\$ 85.986.819,00	\$ 95.540.910,00	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN COYUPÉ EN EL MUNICPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DE CESAR				
ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 0	\$ 13.558.140	\$ 15.064.600	CUMPLE
ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 0	\$ 85.986.819	\$ 95.540.910	CUMPLE
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)	\$ 0	\$ 99.544.959	\$ 110.605.510	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 3 PROYECTOS + IVA):	\$ 0	\$ 273.703.509	\$ 304.115.010	CUMPLE