

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

Convocatoria No:  
PAF-EUC-I-103-2022

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE”

**SOBRE No 1: PROPUESTA TÉCNICA**

**ORIGINAL**

PROPONENTE:

**CONSORCIO EL ALCARAVAN**

Calle 5 No 70C 49 Of 301  
TEL: 7062959 - 3004111487  
[admonjmnp2018@gmail.com](mailto:admonjmnp2018@gmail.com)  
Bogotá D.C. – Colombia

# REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

# CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 21 DE ABRIL DE 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS  
PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **No PAF-EUC-I-103-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE”**. En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:  
NIT TECNIPLAN INGENIERÍA SAS  
NIT NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ  
Representante Legal:  
C.C  
País de Origen del Proponente:

**CONSORCIO EL ALCARAVAN**  
900.320.235-1 - Colombia  
79977831-4 - Colombia  
**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
79977831 de Bogotá  
Colombia


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 5 No 70C 49 Of 301 Bogotá  
Ciudad: Bogotá D.C  
Teléfono(s): 7062959 Teléfono Móvil: 3004111487  
Correo Electrónico: admonjmdp2018@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**

C.C 79.977.831 de Bogotá

Representante Legal

Ingeniero Civil

MP 25202-125849 CND

**CONSORCIO EL ALCARAVAN**

# EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.977.831**  
APELLIDOS  
**PEÑA RODRIGUEZ**  
NOMBRES  
**NELSON ERNESTO**

REPUBLICA DE COLOMBIA



*Nelson Ernesto Peña Rodríguez*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1980**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**10-DIC-1998 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS RAFAEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-001430226-M-0079977831-20090716 0013539516A 1 1150037901

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
**25202125849CND**  
**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA **13/12/2005**  
**NELSON ERNESTO**  
**PEÑA RODRIGUEZ**  
**C.C. 79977831**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
**FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

*Juan José Salazar*  
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79977831, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-125849 desde el 13 de Diciembre de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 448.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22620513E4143

1 DE ABRIL DE 2022 HORA 12:08:35

AA22620513

PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*  
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : TECNIPLAN INGENIERIA S A S  
N.I.T. : 900.320.235-1, REGIMEN COMUN  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01940293 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022  
ACTIVO TOTAL : 1,030,832,845

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 46 118 55  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : HLANCHEROS@HOTMAIL.COM  
DIRECCION COMERCIAL : CRA 46 118 55  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
EMAIL COMERCIAL : TECNIPLAN2013@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01335709 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA TECNIPLAN INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC.  
5 2012/12/13 0000 BOGOTA D.C. 2012/12/24 01692816

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL, LÍCITA. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LEY 1258 DE DICIEMBRE 5 DE 2008. PRINCIPALMENTE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y LA PARTICIPACIÓN EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS. COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RESTAURACIÓN, PRODUCCIÓN, VENTA, EXPORTACIÓN, E IMPORTACIÓN DE TODO LO RELACIONADO CON LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA. DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ENAJENACIÓN, ALQUILER, ARRENDAMIENTO, BENEFICIO DE TODO LO RELACIONADO CON LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE COMISIÓN PARA COMPRA O PARA VENTA DEL OBJETO SOCIAL INDICADO. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA ADMINISTRADOS, USUFRUCTUADOS, ARRENDADOS Y EVENTUALMENTE VENDERLOS A CUALQUIER TITULO. EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES, O AQUELLAS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO Y EN GENERAL PARTICIPAR, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS EN TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS BIEN SEA CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE LA EMPRESA PERSIGUE. ADQUIRIR ENAJENAR ARRENDAR Y GRAVAR INMUEBLES O MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS Y USADOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, INVERTIR EN ACCIONES, PARTES DE INTERÉS SOCIAL, CUOTAS Y BONOS. PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA PODRÁ TOMAR O DAR DINERO EN PRÉSTAMO A INTERESES, GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES O PIGNORAR MERCANCÍAS DE SU PROPIEDAD, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS O HIPOTECAR LOS SEGUNDOS, GIRAR Y ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, PROTESTAR, CANCELAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y ACEPTARLOS EN PAGO, OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS DIBUJOS, INSIGNIAS O PATENTES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4111 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 300,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 300,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22620513E4143**

1 DE ABRIL DE 2022 HORA 12:08:35

AA22620513

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$300,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 300,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**CERTIFICA:**

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN (1) SUPLENTE.

**CERTIFICA:**

**\*\* NOMBRAMIENTOS \*\***

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2009, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01335709 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO	C.C. 000000019260302
GERENTE SUPLENTE LANCHEROS MORENO JENNY PAOLA	C.C. 000000052394951

**CERTIFICA:**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, SIN LIMITACIONES, QUIEN DE MANERA PARTICULAR EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA SUERTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTRADOS O POR FUERA DE ELLOS; B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS; C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO DE RESULTADOS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CON INCLUSIÓN DE TODOS LOS DATOS CONTABLES Y ESTADÍSTICOS QUE EXIGE LA LEY, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES V. SOBRE LAS REFORMAS Y AMPLIACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; F) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO SEA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; PERO CON SU RESPECTIVO VISTO BUENO G) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A CONSERVAR LOS ACTIVOS SOCIALES; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY O DE LA MANERA COMO SE PREVÉ EN ESTOS ESTATUTOS; I) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; J) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR

TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE  
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 28 DE OCTUBRE DE 2010  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 20 DE ABRIL DE  
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000  
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED  
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE  
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL  
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525  
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU  
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO  
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA  
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O  
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$92,177,864

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO  
- CIIU : 7112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,500

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22620513E4143**

1 DE ABRIL DE 2022 HORA 12:08:35

AA22620513

PÁGINA: 3 DE 3

\* \* \* \* \*

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)


\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A-1500150-00162791-M-0019260302-20090714 0013445861A 1 1440101791



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES  
*Carlos Ariel Sanchez Torres*


INDICE DERECHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
17-ENE-1976 BOGOTA D.C.



ESTATURA 1.68  
G.S. RH A+  
SEXO M  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1955

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO 19.260.302  
LANCHEROS IBANEZ  
APELLIDOS HERNANDO  
NOMBRES  
FIRMA *[Signature]*



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 17786 CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Lancheros Ibañez

NOMBRES

Hernando

C.C. 19.268.382

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "C. Torres Villalaz". The signature is written in a cursive style within a rectangular box.

Presidencia del Consejo



# DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

<b>FORMATO</b> <b>MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN PARA CONSORCIO</b>
---

En la Ciudad de Bogotá D.C. a los 11 días del mes de Abril de 2022, comparecieron las siguientes personas naturales y Jurídicas, los cuales concurren debidamente facultados para otorgar el presente acto:

#### **ARTICULO 1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO E IDENTIFICACIÓN**

No.	NOMBRE DE INTEGRANTE (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	C.C ó NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL INTEGRANTE	C.C ó NIT
1	TECNIPLAN INGENIERÍA SAS	900.320.235-1	HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ	19.260.302
2	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	79977831		

**ARTICULO 2. OBJETO DEL CONSORCIO** - El objeto del presente acuerdo es la integración de un consorcio entre las personas plenamente identificadas, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-103-2022**, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE”, y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado.

La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Propuesta para participar en el proceso antes referido, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la selección, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

**ARTICULO 3. NOMBRE Y DOMICILIO.** - El Consorcio para todos los efectos de presentación y adjudicación se denomina **CONSORCIO EL ALCARAVAN** con domicilio en la ciudad de Bogotá, Dirección: Calle 5 No 70C 49 Of 301 Teléfono: 7062959 - 3004111487 E: mail. admonjmntp2018@gmail.com.

#### **ARTICULO 4. DOMICILIO DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO**

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ – Calle 5 No 70C 49 Of 301 Tel 4672927- Bogotá D.C.  
TECNIPLAN INGENIERÍA SAS - Carrera 46 No 118-55 Tel 7499470 Bogotá D.C.

**ARTICULO 5. RESPONSABILIDAD.** Los integrantes, participando a título de Consorcio, comprometen su responsabilidad solidaria frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y el Contrato que Llegase a celebrarse. En consecuencia, nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y el contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

**ARTICULO 6. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO.**- Las Partes han designado al Ingeniero **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** con C.C. No. 79.977.831 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución, modificación y liquidación de los documentos contractuales que resulten necesarios, con amplias y suficientes

facultades vocero del Consorcio frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS y terceros y como su suplente al Ingeniero **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ** con C.C. No. 19.260.302 de Bogotá., quien tendrá las mismas facultades del representante legal en su ausencia.

El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, adjudicase el proceso de selección al consorcio. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto de adjudicación del proceso de selección, así como de todos los documentos que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS emita en el curso del proceso de selección como en la ejecución del contrato, en el evento que el consorcio resulte adjudicatario.
- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prorrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección.
- Los integrantes del Consorcio no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre del consorcio como en nombre sus integrantes.
- El presente documento de conformación no podrá contener adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para el consorcio, los miembros del consorcio o los representantes legales de estos el representante del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si Alegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante del consorcio, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicara a la entidad contratante.

**ARTICULO 7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.** - Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

INTEGRANTE	% DE PARTICIPACIÓN
NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	50%
TECNIPLAN INGENIERÍA SAS	50%

**PARÁGRAFO:** La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%) del consorcio no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la CONTRATANTE.

**ARTICULO 8. EXCLUSIVIDAD.** - Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta para la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-103-2022.**

**ARTICULO 9. DURACIÓN.** - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. En todo caso EL CONSORCIO durara todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. En caso de que la Propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

**ARTICULO 10. CESIÓN.** - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, quien, en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 11 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**TECNIPLAN INGENIERÍA SAS**  
NIT 900.320.235-1  
Representante Legal  
HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ  
C.C 19.260.302 de Bogotá

  
\_\_\_\_\_  
**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
C.C. 79.977.831 de Bogotá  
Persona Natural

**Se aceptan nombramientos:**

  
\_\_\_\_\_  
**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
CC. 79.977.831 de Bogotá  
Representante Legal  
**CONSORCIO EL ALCARAVAN**

  
\_\_\_\_\_  
**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**  
C.C. 19.260.302 de Bogotá  
Representante Legal Suplente  
**CONSORCIO EL ALCARAVAN**

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE  
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de abril de 2022, a las 16:21:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79977831
Código de Verificación	79977831220411162106

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de abril de 2022, a las 16:23:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19260302
Código de Verificación	19260302220411162336

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de abril de 2022, a las 16:26:04, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9003202351
Código de Verificación	9003202351220411162604

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 194212931**



WEB  
16:27:40  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79977831:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 194213087**



WEB  
16:28:49  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HERNANDO LANCHEROS IBA/EZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19260302:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 194213178**



WEB  
16:29:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TECNIPLAN INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 9003202351:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y  
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL  
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:31:28 PM horas del 11/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79977831**

Apellidos y Nombres: **PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:32:11 PM horas del 11/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19260302**

Apellidos y Nombres: **LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co





Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/04/2022 04:34:23 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79977831** y Nombre: **NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31647126** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/04/2022 04:35:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19260302** y Nombre: **HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31647169** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información  5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CHAPINERO</b>			COD.SUC <b>14</b>		NO.PÓLIZA <b>14-45-101078655</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
19 04 2022	21 04 2022		00:00	21 09 2022		23:59	EMISION ORIGINAL				

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO EL ALCARAVAN</b>							IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 304.966-0</b>				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 70 C - 49 301						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO: <b>3004111487</b>		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b>				
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO <b>8752700</b>		

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No.PAF-EUC-I-103-2022, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2022	21/09/2022	\$20,654,967.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 06/05/2022

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO	79977831	50.00
TECNIPLAN INGENIERIA S.A.S.	900320235-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,654.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,444.00	\$ *****34,099.00	\$ *****20,654,967.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEBYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101078655

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



*[Firma Tomador]*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.678-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101078655		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
19 04 2022			21 04 2022			00:00		21 09 2022		23:59		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EL ALCARAVAN		IDENTIFICACIÓN NAD: 304.966-0	
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 70 C - 49 301		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3004111487	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDE TER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 8752700	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101078655

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLP963337D



**PRIMERA PAGINA  
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES  
CONDICIONES GENERALES**

**PRIMERA, AMPAROS Y EXCLUSIONES**

**AMPAROS**

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
2. GARANTÍA DE ANTICIPO
3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE CALIDAD DEL SERVICIO
6. GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

**EXCLUSIONES**

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL INCUMPLIMIENTO
3. PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS
4. CLÁUSULAS PENAL O MULTAS
5. NO CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

**PARÁGRAFO PRIMERO.**

**DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.**

**DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.**

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO.**

**DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

**PARÁGRAFO CUARTO.**

**DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.**

Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO.  
DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE  
LA CALIDAD DEL SERVICIO.**

**A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.**

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

**B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO**

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales.

**PARÁGRAFO SEXTO.  
DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO  
DE LOS EQUIPOS.**

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe suministrar o instalar el contratista.

**SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.**

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente póliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza.

**TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.**

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

**CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen.

**QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.**

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y falsedades del AFIANZADO, si se han hecho con la complicidad del Tomador o con su consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato.



## **SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la modificación.

## **SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.**

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

## **OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.**

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

## **NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO.**

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

## **DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.**

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo haya

conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

## **DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN**

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato asegurado.

## **DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS.**

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

## **DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que

ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

#### **DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN.**

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

#### **DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

#### **DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.**

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

#### **DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS**

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

#### **DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO.**

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D. C. En la República de Colombia.

"El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria".



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**RECIBO DE CAJA No.  
4255261**

**Nit. 860009578-6**

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	19/04/2022	0		
RECIBIMOS DE: CONSORCIO EL ALCARAVAN					NIT. 304.966	
LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000037567475						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CHAPINERO - CU. PARTICULAR. - 101078655 - 0		20,654.56	8,000.00	5,444.44	0.00	34,099.00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					34,099.00	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					-34,099.00	
FORMA DE PAGO						
BD 100000375 7-BANCOLOMBIA S.A. 34,099.00				EFFECTIVO:	0.00	
				CHEQUE:	0.00	
				TARJETA:	0.00	
				BD:	34,099.00	
				OTROS:	0.00	
TRANSACCION 14213227				TOTAL:	<b>34,099.00</b>	
CAJERO: PAGUESTADO						



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**RECIBO DE CAJA No.  
4255261**

**7**


EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	19/04/2022	0		
RECIBIMOS DE: CONSORCIO EL ALCARAVAN					NIT. 304.966	
LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000037567475						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CHAPINERO - CU. PARTICULAR. - 101078655 - 0		20,654.56	8,000.00	5,444.44	0.00	34,099.00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					34,099.00	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					-34,099.00	
FORMA DE PAGO						
BD 100000375 7-BANCOLOMBIA S.A. 34,099.00				EFFECTIVO:	0.00	
				CHEQUE:	0.00	
				TARJETA:	0.00	
				BD:	34,099.00	
				OTROS:	0.00	
TRANSACCION 14213227				TOTAL:	<b>34,099.00</b>	
CAJERO: PAGUESTADO						

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  
RUT

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14809949991



(415)7707212489984(8020) 000001480994999 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  1 3 26. Número de Identificación  27. Fecha expedición   
 28. País  29. Departamento  1 1 30. Ciudad/Municipio  0 0 1

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  1 1 40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="4112"/>	<input type="text" value="20050823"/>	<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20080721"/>	<input type="text" value="42204290"/>	<input type="text" value="3112"/>	



**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA



Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value=""/>										55. Forma <input type="text" value=""/>		56. Tipo <input type="text" value=""/>		Servicio <input type="text" value=""/>		1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/> 12 <input type="text" value=""/> 13 <input type="text" value=""/> 14 <input type="text" value=""/> 15 <input type="text" value=""/> 16 <input type="text" value=""/> 17 <input type="text" value=""/> 18 <input type="text" value=""/> 19 <input type="text" value=""/> 20 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value=""/>		58. CPC <input type="text" value=""/>									

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PEÑA RODRIGUEZ NELSON ERNESTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14817366431



(415)7707212489984(8020) 000001481736643 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  29. Departamento

31. Primer apellido  33. Primer nombre

35. Razón social  37. Sigla

36. Nombre comercial

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio  001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  7499470 45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
<input type="text" value="6810"/>	<input type="text" value="20180528"/>	<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20130101"/>	<input type="text" value="4111"/>	<input type="text" value="4390"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  Servicio

57. Modo

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre LANCHEROS IBAÑEZ HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14817366431



(415)7707212489984(8020) 000001481736643 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 2 0 2 3 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1	5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 9, 1 0, 2 0	2 0 1 2, 1 2, 1 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 9, 1 0, 2 0	2 0 1 2, 1 2, 2 4	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 4 0 2 9 3	0 1 6 9 2 8 1 6	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 9, 1 0, 2 0		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14817366431



(415)7707212489984(8020) 000001481736643 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
9 0 0 3 2 0 2 3 5 1

6. DV  
1

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico  
3 2

**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 0 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 2 6 0 3 0 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido LANCHEROS		105. Segundo apellido IBÁÑEZ		106. Primer nombre HERNANDO	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 0 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 2 3 9 4 9 5 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido LANCHEROS		105. Segundo apellido MORENO		106. Primer nombre JENNY	
	107. Otros nombres PAOLA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES  
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES  
PARAFISCALES

## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 21 de Abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia:

**Convocatoria No. PAF-EUC-I-103-2022** Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

Yo **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.977.831 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

De Igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**

Identificación No. 79977831 de Bogotá

Persona Natural



## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Bogotá D.C. 21 de Abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia:

**Convocatoria No. PAF-EUC-I-103-2022 Objeto:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

Yo, **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal X de la empresa **TECNIPLAN INGENIERÍA SAS.**, identificada con Nit. No. 900320235-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá., certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**

Identificación No. 19.260.302 de Bogotá

RL TECNIPLAN INGENIERÍA SAS

NIT 900320235-1

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE  
PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO  
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 1 DE 38

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ
NIT: 00000079977831-4
C.C.: 000000079977831
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00042848

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/28
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/06

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 70B # 5-40
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NUEVA MARSELLA
TELEFONO 1: 4672927
TELEFONO 2: 7661322
CELULAR: 3004111487
CORREO ELECTRONICO: NELSONRO25@GMAIL.COM
A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CARRERA 70 B # 5 40  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: NUEVA MARSELLA  
TELEFONO 1: 4672927  
TELEFONO 2: 4672960  
CELULAR: 3004111487  
CORREO ELECTRONICO: NELSONRO25@GMAIL.COM  
A.A.: NO REPOR

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$179.434.329,00  
ACTIVO TOTAL: \$477.911.409,00  
PASIVO CORRIENTE: \$104.559.807,00  
PASIVO TOTAL: \$104.559.807,00  
PATRIMONIO: \$373.351.602,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$87.673.388,00  
GASTOS DE INTERESES: \$11.442.873,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$185.527.355,00  
ACTIVO TOTAL: \$484.004.435,00  
PASIVO CORRIENTE: \$147.881.494,00  
PASIVO TOTAL: \$147.881.494,00  
PATRIMONIO: \$336.122.942,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$56.995.477,00  
GASTOS DE INTERESES: \$3.867.264,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$178.448.678,00  
ACTIVO TOTAL: \$476.925.758,00  
PASIVO CORRIENTE: \$178.296.696,00  
PASIVO TOTAL: \$178.296.696,00  
PATRIMONIO: \$298.629.062,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$45.131.602,00  
GASTOS DE INTERESES: \$4.762.846,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 2 DE 38

\* \* \* \* \*

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,71  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,21  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 7,66

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,25  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 14,73

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,00  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,37  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 9,47

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09



ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	15	22	00	SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
10	30	15	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
10	30	17	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS CREMA
10	40	17	00	ROSAS CORTADAS SECAS CREMA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECONSTRUCCIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 3 DE 38

\* \* \* \* \*

				EPCIÓN	
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR	
				ABAJOS DE ALAMBRE	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ	
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE	
				S	
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	30	00	CEPILLOS	
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS	
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
30	10	15	00	ÁNGULOS	
30	10	17	00	VIGAS	

30   10   18   00   CONDUCTOS	
30   10   20   00   HOJA	
30   10   22   00   PLANCHA	
30   10   23   00   PERFILES	
30   10   24   00   VARILLAS	
30   10   28   00   PILOTAJE	
30   10   29   00   PILARES	
30   10   31   00   RIELES	
30   10   32   00   ENREJADO	
30   10   35   00   ALMA DE PANAL	
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30   10   37   00   TRENZA	
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
30   10   39   00   EJES	
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS	
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL	
30   11   17   00   YESOS	
30   11   18   00   AGREGADOS	
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS	
30   12   16   00   ASFALTOS	
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR         RILERAS	
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D         E SUELOS	
30   13   15   00   BLOQUES	
30   13   16   00   LADRILLOS	
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 4 DE 38

\* \* \* \* \*

30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
30	15	20	00	CERCADO	
30	15	21	00	SUPERFICIE	
30	17	15	00	PUERTAS	
30	17	16	00	VENTANAS	
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
30	17	18	00	CLARABOYAS	
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS	
30	17	20	00	PUERTAS	
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
31	13	20	00	COMPONENTES DE METAL EN POLVO	
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO	
31	13	22	00	FORJAS DE LATÓN	
31	13	23	00	FORJAS DE ALUMINIO	
31	13	24	00	FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS	

31   13   25   00   FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS
31   13   26   00   FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31   16   15   00   TORNILLOS
31   16   16   00   PERNOS
31   16   17   00   TUERCAS
31   16   18   00   ARANDELAS
31   16   19   00   MUELLES
31   16   20   00   CLAVOS
31   16   21   00   ANCLAS
31   16   22   00   REMACHES
31   16   23   00   FERRETERÍA DE MONTAJE
31   16   24   00   FIJADORES VARIOS
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
31   16   26   00   GANCHOS
31   16   27   00   ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
31   16   29   00   MORDAZAS
31   16   30   00   EMBRAGUES
31   16   31   00   CONECTORES
31   16   32   00   HERRAJE DE RETENCIÓN
31   16   33   00   ESPACIADORES
31   16   34   00   REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31   30   11   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31   30   12   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31   30   13   00   FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31   30   14   00   FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN
31   30   15   00   FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO
31   31   16   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 5 DE 38

\* \* \* \* \*

31   40   17   00   EMPAQUES ESTAMPADOS
39   12   10   00   EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN
DE ALIMENTACIÓN
39   12   11   00   CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR
IOS
39   12   13   00   CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI
NALES
39   12   15   00   CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO
S
39   12   16   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ
N DE CIRCUITOS
39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39   12   18   00   INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I
BI
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
TRICA
39   12   20   00   UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE
S
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR
ICA
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   14   19   00   CONDUCTOS

40   14   20   00   MANGUERAS
=====
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
=====
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
=====
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
=====
40   17   26   00   ACOPLÉS DE TUBOS
=====
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
=====
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
=====
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
=====
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
=====
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 6 DE 38

\* \* \* \* \*

40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40   17   46   00   T PARA TUBOS
=====
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
=====
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS
=====
40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
=====
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
=====
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
=====
42   30   15   00   AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA
=====
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
=====
47   10   16   00   CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
=====
47   11   15   00   EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
=====
47   11   16   00   EQUIPO DE PLANCHADO
=====
47   11   17   00   EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO
=====
48   11   10   00   MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
=====
48   11   11   00   MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES
=====
48   11   12   00   MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS



				HACER	
48	11	13	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS SERVICIOS Y BOLETAS	
48	11	14	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE DINERO EFECTIVO	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA	
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA	
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA	
50	22	10	00	LEGUMBRES	
50	30	15	00	MANZANAS	
50	30	17	00	BANANOS	
50	40	17	00	AGUACATES	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	
				A	
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56	11	21	00	ASIENTOS	
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES	
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 7 DE 38

\* \* \* \* \*

56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI
O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL
ACIONES PARA NIÑOS
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
56   12   19   00   MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56   12   20   00   MUEBLES DE LABORATORIO
70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
70   10   19   00   ACUICULTURA
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   12   15   00   INDUSTRIA LECHERA
70   12   16   00   INDUSTRIA GANADERA
70   12   17   00   GESTIÓN GANADERA
70   12   18   00   INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70   12   20   00   SALUD ANIMAL

70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   17   00   GESTIÓN DE CULTIVOS
=====
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70   14   19   00   COSECHA DE CULTIVOS
=====
70   14   20   00   ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE
CHA
=====
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL
=====
70   15   17   00   COSECHA FORESTAL
=====
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
=====
70   16   15   00   FAUNA
=====
70   16   16   00   FLORA
=====
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   16   00   VIGILANCIA
=====
70   17   17   00   RIEGO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
=====
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
=====
71   11   20   00   SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO
ZOS
=====
71   11   21   00   SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN
ABIERTA
=====
71   11   22   00   OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 8 DE 38

\* \* \* \* \*

71   11   23   00	SERVICIOS SÍSMICOS	
71   12   10   00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO	
71   12   11   00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71   12   12   00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71   12   13   00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB         AJO	
71   12   14   00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET         ROLÍFERO	
71   12   15   00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71   12   16   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71   12   17   00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71   12   18   00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71   12   19   00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71   12   20   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71   12   21   00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET         ROLERO	
71   12   22   00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71   12   23   00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71   12   24   00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71   12   25   00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71   12   26   00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71   12   27   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71   12   28   00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71   12   29   00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	

71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BARRANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 9 DE 38

\* \* \* \* \*

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
=====					
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 10 DE 38

\* \* \* \* \*

72   15   35   00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72   15   36   00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72   15   37   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72   15   39   00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72   15   40   00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72   15   41   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72   15   42   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72   15   43   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72   15   44   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72   15   45   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73   10   15   00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73   15   15   00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73   15   16   00	SERVICIOS DE EMPAQUE	
73   15   17   00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73   15   18   00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73   15   19   00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN	



73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 11 DE 38

\* \* \* \* \*

77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77   13   15   00   CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78   10   15   00   TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78   10   16   00   TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78   10   17   00   TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78   10   19   00   TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78   10   20   00   TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78   10   21   00   SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78   10   22   00   SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78   11   15   00   TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78   11   16   00   TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL

78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78	11	19	00	TRANSPORTE ESPACIAL	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES	
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS	
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN	
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO	
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES	
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO	
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 12 DE 38

\* \* \* \* \*

80   16   17   00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	
80   16   18   00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO DE OFICINA	
81   10   15   00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81   10   16   00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81   10   17   00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81   10   18   00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81   10   19   00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81   10   20   00	INGENIERÍA DE MINAS	
81   10   21   00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81   10   22   00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81   10   23   00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
81   10   24   00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
	ICA	
81   10   25   00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81   10   26   00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81   10   27   00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
	S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81   11   15   00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81   11   16   00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
81   11   17   00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
81   11   18   00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
	OMPONENTES DE SISTEMAS	
81   11   19   00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	

81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
=====					
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET	
=====					
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
=====					
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP UTADOR	
=====					
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA RDWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS	
=====					
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
=====					
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
=====					
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
=====					
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
=====					
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM EDIA	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 13 DE 38

\* \* \* \* \*

83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83   11   15   00   COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR
GA DISTANCIA
83   11   16   00   SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83   11   17   00   SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83   11   18   00   SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83   11   19   00   SERVICIOS DE RADIO
83   11   22   00   SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83   11   23   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83   11   24   00   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO
CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU
ILADA
83   11   25   00   CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83   11   26   00   ACCESO DE CLIENTES
83   12   15   00   BIBLIOTECAS
83   12   16   00   CENTROS DE INFORMACIÓN
83   12   17   00   SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS
84   11   18   00   ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
86   10   15   00   SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y

				SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES	
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA	
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA	
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES	
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS	
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR	
90	11	18	00	CUARTOS DE HOTEL	
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS	
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS	
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES	
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
93	14	16	00	POBLACIÓN	
93	14	17	00	CULTURA	
93	14	18	00	EMPLEO	
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL	
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS	
93	15	17	00	MONEDAS	
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 14 DE 38

\* \* \* \* \*

94   12   16   00   CLUBES DE HOBBIES
=====
94   12   17   00   CLUBES DE AFICIONADOS
=====
94   12   18   00   CLUBES SOCIALES
=====
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
=====
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
=====
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT           IVOS Y PESCA
=====
95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS



95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS         TRIALES PORTÁTILES
95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95   14   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA         FINCAS
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID         ENCIALES
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER         CIALES E INDUSTRIALES
95   14   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM         ERGENCIA Y ALIVIO
95   14   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC         OS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	72   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 15 DE 38

\* \* \* \* \*

72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   37   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

=====  
| 30 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |  
=====

=====  
| 30 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====

=====  
| 30 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 10 | 36 | 00 |  
=====  
| 30 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 16 DE 38

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,18  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUPETEC 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 17 DE 38

\* \* \* \* \*

72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   17   00
80   16   15   00	80   16   16   00	80   16   17   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00

81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	81   10   27   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
81   11   16   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   14   19   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10   40   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	31   30   11   00	31   40   17   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 18 DE 38

\* \* \* \* \*

39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   31   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====



=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 19 DE 38

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   40   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   20   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	31   40   17   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00

40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
=====	=====	=====
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 20 DE 38

\* \* \* \* \*

72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   17   00
=====	=====	=====
80   13   18   00	80   16   15   00	80   16   16   00
=====	=====	=====
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   11   16   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   19   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	31	30	11	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00	39	12	23	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 21 DE 38

\* \* \* \* \*

72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   16   15   00	80   16   16   00
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   11   16   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   14   19   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	93   14   15   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CHAPINERO E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   10   37   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	31   30   11   00
31   30   12   00	31   30   13   00	31   30   14   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 22 DE 38

\* \* \* \* \*

72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	77   10   15   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   11   16   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
CONTRATO CELEBRADO POR:



PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 23 DE 38

\* \* \* \* \*

95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   10   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESAP MANIZALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   44   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI MALAMBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 24 DE 38

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   30   17   00	10   40   17   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	31   16   15   00	31   16   16   00
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   19   00
31   16   20   00	31   16   21   00	31   16   22   00
31   16   23   00	31   16   24   00	31   16   25   00
31   16   26   00	31   16   27   00	31   16   28   00
31   16   29   00	31   16   30   00	31   16   31   00
31   16   32   00	31   16   33   00	31   16   34   00
31   30   11   00	31   31   16   00	31   40   17   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
40   17   23   00	40   17   24   00	40   17   25   00

=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 32 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 41 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 44 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 47 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 50 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 12 | 00 |  
=====  
| 50 | 30 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 39 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 42 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 45 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 48 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 51 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 13 | 00 |  
=====  
| 50 | 40 | 17 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |

=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 31 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 34 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 40 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 56 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 25 DE 38

\* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
73   15   18   00	73   15   19   00	73   15   20   00
73   15   21   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	78   11   15   00	78   11   16   00
78   11   17   00	78   11   18   00	78   11   19   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
80   12   15   00	80   12   16   00	80   12   17   00
80   12   18   00	80   12   19   00	80   13   15   00
80   13   16   00	80   13   17   00	80   13   18   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   16   00
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00

81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   11   16   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   19   00	81   11   20   00
=====	=====	=====
81   11   21   00	81   11   22   00	81   11   23   00
=====	=====	=====
81   11   24   00	81   11   25   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   12   16   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   14   19   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   18   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
86   12   17   00	86   12   18   00	93   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   16   00	93   14   17   00	93   14   18   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	93   15   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   26   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 26 DE 38

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00	73	15	15	00
73	15	16	00	73	15	17	00	73	15	18	00
73	15	19	00	73	15	20	00	73	15	21	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00



=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 |

=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 |

=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 27 DE 38

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	48	11	10	00
48	11	11	00	48	11	12	00	48	11	13	00

=====  
| 48 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |

=====  
| 78 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |

=====  
| 81 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 86 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 47 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 28 DE 38

\* \* \* \* \*

72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
72   15   45   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	84   11   18   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	81   11   18   00
81   11   19   00	81   11   20   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   17   00	93   14   18   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
86   12   15   00	86   12   16   00	86   12   17   00
86   12   18   00	10   15   15   00	10   15   17   00
10   15   18   00	10   15   22   00	10   15   20   00
10   15   19   00	30   10   15   00	84   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAES 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
 TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	10	15	00	71	10	16	00	71	10	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	47	11	15	00
47	11	16	00	47	11	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
77	11	15	00	77	11	16	00	27	11	22	00
27	11	21	00	71	12	10	00	71	12	12	00
71	12	13	00	27	11	31	00	27	11	33	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	29	00	72	15	28	00
72	15	27	00	72	15	26	00	72	15	25	00
72	15	24	00	72	15	23	00	72	15	22	00
72	15	21	00	72	15	20	00	72	15	40	00
72	15	39	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	34	00	72	15	33	00
72	15	32	00	72	15	31	00	72	15	30	00
72	15	45	00	72	15	44	00	72	15	43	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 29 DE 38

\* \* \* \* \*

72   15   42   00	72   15   41   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   15   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
48   11   10   00	48   11   11   00	48   11   12   00
=====	=====	=====
48   11   13   00	48   11   14   00	78   11   15   00
=====	=====	=====
78   11   16   00	78   11   17   00	81   11   25   00
=====	=====	=====
81   11   24   00	81   11   23   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
81   11   21   00	81   11   20   00	81   11   19   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   11   17   00	81   11   16   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	78   11   19   00	78   11   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   17   00

93   14   18   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   10   19   00
83   10   19   00	83   10   18   00	83   10   16   00
83   10   15   00	81   15   16   00	84   11   15   00
84   11   16   00	84   11   17   00	84   11   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES NARIÑO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   21   00	71   11   20   00	47   11   17   00
47   11   16   00	47   11   15   00	27   11   19   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   16   00
27   11   15   00	77   11   15   00	77   11   16   00
71   11   23   00	71   11   22   00	71   12   10   00
71   12   11   00	71   12   12   00	71   12   13   00
71   12   14   00	71   12   15   00	71   12   16   00
71   12   17   00	71   12   18   00	71   12   19   00
71   12   29   00	71   12   28   00	71   12   27   00
71   12   26   00	71   12   25   00	71   12   24   00
71   12   23   00	71   12   22   00	71   12   21   00
71   12   20   00	71   12   30   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 30 DE 38

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   22   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   40   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   33   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   30   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   43   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	76   10   15   00	76   10   16   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	76   11   18   00



=====  
| 76 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 13 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |

=====  
| 76 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 14 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |

=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 48 | 11 | 12 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 31 DE 38

\* \* \* \* \*

81   15   19   00	81   16   15   00	81   16   16   00
81   16   17   00	81   16   18   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	83   10   19   00
84   11   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
84   11   18   00	90   11   15   00	90   11   16   00
90   11   17   00	90   11   18   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   15   16   00	70   15   17   00	70   15   18   00
70   15   19   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   12   26   00	10   15   18   00	10   15   17   00
10   15   16   00	10   15   15   00	10   15   19   00
10   15   20   00	20   10   15   00	21   10   15   00
30   10   15   00	73   10   15   00	70   10   15   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   22   10   00	50   22   10   00	39   12   14   00
39   12   13   00	39   12   11   00	39   12   10   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00

39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   12   22   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	94   12   16   00	94   12   17   00
=====	=====	=====
94   12   18   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   31   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   35   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   37   00	30   10   38   00	30   10   39   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	10   40   17   00	31   40   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   19   00	40   17   20   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 32 DE 38

\* \* \* \* \*

40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
40   17   39   00	40   17   40   00	40   17   41   00
40   17   42   00	40   17   43   00	40   17   44   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   50   00
40   17   51   00	40   17   52   00	40   17   53   00
50   40   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	72   15   45   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   10   26   00

81   10   27   00	27   11   30   00	27   11   31   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	27   11   33   00	71   13   10   00
=====	=====	=====
71   13   11   00	71   13   12   00	71   13   13   00
=====	=====	=====
71   13   14   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   14   19   00	80   16   15   00	80   16   16   00
=====	=====	=====
80   16   17   00	80   16   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
31   30   11   00	10   30   15   00	23   30   15   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	31   30   15   00	42   30   15   00
=====	=====	=====
50   30   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	84   11   18   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   17   00
=====	=====	=====
93   14   18   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 33 DE 38

\* \* \* \* \*

93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
93   15   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   31   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00

72   12   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	81   10   27   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	83   10   19   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   19   00	93   14   15   00	93   14   16   00
=====	=====	=====
93   14   17   00	93   14   18   00	93   14   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 34 DE 38

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	93   14   21   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	48   11   10   00	48   11   11   00
=====	=====	=====
48   11   12   00	48   11   13   00	48   11   14   00
=====	=====	=====
78   11   15   00	78   11   16   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
81   11   16   00	81   11   17   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   21   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   11   23   00	81   11   24   00
=====	=====	=====
81   11   25   00	80   12   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   12   17   00	80   12   18   00	80   12   19   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   19   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	86   12   17   00	86   12   18   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	10   40   17   00
=====	=====	=====
31   40   17   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
=====	=====	=====
40   17   32   00	40   17   31   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   28   00	40   17   27   00



40   17   26   00	40   17   25   00	40   17   24   00
40   17   23   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	50   40   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   16   15   00
80   16   16   00	80   16   17   00	80   16   18   00
81   13   15   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00485033 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2014.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 35 DE 38

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559310 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00580632 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597615 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672321 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706477 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738567 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 3609

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.679.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353971

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-UEL-SED-07-011-00-09

FECHA INICIO: 2009/08/31

FECHA TERMINACION: 2010/02/09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.730.023,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 455.229.947,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES

32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392758

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 063-16

FECHA INICIO: 2016/07/12

FECHA TERMINACION: 2016/10/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.466.928,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 29.089.496,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

26101100 MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC

40151500 BOMBAS

40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

81101600 INGENIERÍA MECÁNICA

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 36 DE 38

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00570389  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2091259 - B  
FECHA INICIO: 2009/05/11  
FECHA TERMINACION: 2009/06/26  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.633.815,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.633.815,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314906  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2110077  
FECHA INICIO: 2011/03/01  
FECHA TERMINACION: 2011/08/03  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.683.341,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.683.341,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360470  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2112105  
FECHA INICIO: 2011/11/28  
FECHA TERMINACION: 2012/03/28  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.993.565,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.993.565,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389952  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2121127  
FECHA INICIO: 2012/05/09  
FECHA TERMINACION: 2012/12/07  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 62.231.782,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405166  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2090953 - B  
FECHA INICIO: 2009/03/31  
FECHA TERMINACION: 2009/06/14  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.847.033,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.847.033,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314906  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2111770  
FECHA INICIO: 2011/11/11  
FECHA TERMINACION: 2012/04/18  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.664.675,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 66.664.675,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386188

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 37 DE 38

\* \* \* \* \*

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$292.463.500,00
ACTIVO TOTAL:	\$590.940.580,00
PASIVO CORRIENTE:	\$54.414.565,00
PASIVO TOTAL:	\$149.867.606,00
PATRIMONIO:	\$441.072.973,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$77.633.417,00
GASTOS DE INTERESES:	\$11.442.873,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,37
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,78

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	28	00	72	15	27	00
72	15	26	00	72	15	25	00	72	15	24	00
72	15	23	00	72	15	22	00	72	15	21	00
72	15	20	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271041955B25**

20 DE ABRIL DE 2022

HORA 17:01:40

AA22710419

PÁGINA: 38 DE 38

\* \* \* \* \*

77   10   20   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
80   16   15   00	80   16   16   00	80   16   17   00
80   16   18   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   11   19   00
81   11   20   00	81   11   21   00	81   11   22   00
81   11   23   00	81   11   24   00	81   11   25   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   15   16   00	81   15   15   00	84   11   15   00
84   11   16   00	84   11   17   00	84   11   18   00
70   12   15   00	70   12   16   00	70   12   17   00
70   12   18   00	70   12   19   00	70   12   20   00
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   17   00
93   14   18   00	93   14   19   00	93   14   20   00



ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA\*\*\*\*\*

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772565 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILIS DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA**

Bogotá D.C. 21 de Abril de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-EUC-I-103-2022** Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

Yo, **HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.260.302 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal X de la empresa TECNIPLAN INGENIERÍA SAS., identificada con Nit. No. 900320235-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, manifiesto que a la fecha no me encuentro inscrito en el registro único de proponentes RUES por cual me permito declarar bajo la gravedad de juramento que hasta la fecha no me han impuesto como **Persona Jurídica** dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.



**HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ**

Identificación No. 19.260.302 de Bogotá

RL TECNIPLAN INGENIERÍA SAS

NIT 900320235-1

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN  
FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

Bogotá, abril 13 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER-EQUIPAMENTOS PUBLICOS CON NIT.830.055.897-7.  
CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-103-2022.

EL BANCO DE BOGOTA se permite informar que TECNIPLAN INGENIERA S.A.S identificado con el NIT 900.320.235-1 tienen con nuestra Entidad, un cupo de crédito aprobado hasta por \$ \$41.309.934 ( Cuarenta y un millones treientos nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos M/cte ) con destino para “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

Este cupo no está sujeto a aprobaciones posteriores y podrá ser desembolsado, previa solicitud del cliente, a la constitución de las garantías convenidas y firma de los correspondientes títulos de deuda.

Se aclara que la presente no constituye aval ni garantía de cumplimiento, ni de la solvencia presente o futura del cliente.

Este cupo de crédito no se encuentra condicionado, ni requiere aprobaciones posteriores y tiene una vigencia hasta el 21 de Julio de 2022.

Contacto confirmación de datos: JOSE DANIEL RAMIREZ Gerente Pyme 1685, teléfono 6379099 ext. 128, celular 3174287893, Dirección Calle 116 #18b 40, e-mail: ger1685@bancodebogota.com.co.

La presente se expide a solicitud del interesado a los un (13) de ABRIL de 2.022.

Cordialmente,



103407091891 CERTIF  
María Claudia Davila Pabón  
Apoderada Especial  
C.C. 51.646.620  
Nit 860.002.964-4



## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE.
PROPONENTE: <b>CONSORCIO EL ALCARAVAN</b>	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ – Calle 5 No 70C 49 Of 301 Tel 7062959-3004111487- Bogotá D.C. TECNIPLAN INGENIERÍA SAS – Cr 46 No 118-55 – Tel 7499470

**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA**

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE PARQUES	227.65	FINDETER	03/05/2018	23/02/2019	50%
2	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE PARQUES	168.47	FINDETER	04/07/2019	16/01/2021	50%



El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**

C.C 79.977.831 de Bogotá

Representante Legal

Ingeniero Civil

**CONSORCIO EL ALCARAVAN**

**FIDUCIARIA BOGOTA**  
**EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO**  
**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1 51012**

**NIT 830.055.897-7**

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de Febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

**INFORMA**

Que la firma CONSORCIO INTERPARQUES 2018 identificada con NIT. 901.157.184-1, desarrolla las funciones de "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." en ejecución del siguiente contrato:

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por la Fiduciaria.
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Luis Fernando Millan Carreño <a href="mailto:lmillan@fidubogota.com">lmillan@fidubogota.com</a> Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Número del Contrato	PAF-EUC-I-083-2017
Objeto del Contrato	CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: "LA INTERVENTORÍA




	INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Número de Etapas	Dos (2)
Fecha de Suscripción	23 de Marzo de 2018
Fecha de Iniciación Etapa 1	Parque Agrado 03 de mayo de 2018 Parque Carmen de Apicala 03 de mayo de 2018 Parque Fusagasugá 03 de mayo de 2018 Parque Neiva 03 de mayo de 2018
Fecha de Terminación Etapa 1	Parque Agrado 18 de julio de 2018 Parque Carmen de Apicala 18 de julio de 2018 Parque Fusagasugá 18 de julio de 2018 Parque Neiva 18 de julio de 2018
Fecha de Entrega y Recibo Etapa 1	Parque Agrado 11 de septiembre de 2018 Parque Carmen de Apicala 11 de septiembre de 2018 Parque Fusagasugá 11 de septiembre de 2018 Parque Neiva 24 de septiembre de 2018
Tiempo de Duración del Contrato Etapa 1	Dos (2) meses y quince (15) días.
Valor del Contrato Etapa 1	Parque Agrado \$14.770.595 Parque Carmen de Apicala \$11.048.298 Parque Fusagasugá \$13.984.780 Parque Neiva \$13.984.780




Fecha de Iniciación Etapa 2	Parque Agrado 26 de octubre de 2018 Parque Carmen de Apicala 03 de diciembre de 2018 Parque Fusagasugá 23 de octubre de 2018 Parque Neiva 26 de octubre de 2018
Adición en Plazo Otrosi 2	Parque Fusagasugá Quince (15) días
Fecha de Terminación final Etapa 2	Parque Agrado 26 de febrero de 2019 Parque Carmen de Apicala 03 de marzo de 2019 Parque Fusagasugá 11 de marzo de 2019 Parque Neiva 26 de febrero de 2019
Fecha de Entrega y Recibo Etapa 2	*No se han suscrito
Tiempo de Duración del Contrato Etapa 2	Cuatro (04) meses y Quince (15) días
Valor del Contrato Etapa 2	Parque Agrado \$86.649.544 Parque Carmen de Apicala \$61.798.279 Parque Fusagasugá \$86.679.201 Parque Neiva \$88.125.659
Valor total del contrato	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$377.041.136) MONEDA LOCAL

Se expide la presente información a solicitud de la FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2019 dando la claridad de que el contrato no se ha terminado.

  
**LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO**  
 Gerente Unidad de Gestión FINDETER

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
**ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPAMIENTOS PUBLICOS**

Revisó: Diana Romero Pulido – Coordinador Unidad de Gestión – FINDETER

Elaboró: Pablo Leaño Alarcón – Analista Operativo de Negocios 



Bogotá D.C.



Doctor  
**LUIS FERNANDO MILLÁN**  
Gerente Unidad de Gestión Findeter  
Fiduciaria Bogotá S.A.  
Calle 12B No. 8A-30, Piso 10  
Ciudad

Fiduciaria Bogotá **Entrada**  
27/12/2019 15:42:45

CALLE 12B      CE132019118912  
 Tipo: 65 - N / PAF-EUC-I-083-2017  
 Tipo: ACTA DE TERMINACIÓN INTEGRAL DE CONTRATO  
 Remisor: FINDETER  
 Destinatario: ADRYANA ROCIO MIREHAN MÉNDEZ  
 Información Sujeto a Verificación

Asunto: **REMISIÓN - ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No PAF-EUC-I-083-2017, cuyo objeto fue la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**

De manera atenta, me permito enviar el Acta de Liquidación del Contrato de Interventoria no. PAF-EUC-I-083-2017 del asunto en diez (10) anexos, con el fin de realizar la revisión previa por parte de la Fiduciaria Bogotá para dar trámite al proceso de liquidación respectivo

Por lo anterior, una vez suscrita el acta por parte de la Fiduciaria, respetuosamente solicito remitirnos copia de la misma y de la certificación de los pagos efectuados al Contratista en el marco del contrato de la referencia. De igual manera, remitir copia del acta de liquidación al Contratista de Interventoria

Sin otro particular, agradecemos su atención y la gestión brindada a los requerimientos aquí señalados.

Cordialmente,


**IVÁN ALIRIO RAMÍREZ RUSINQUE**  
Coordinador Contratación Derivada

Findeter No Rad: 220183300039018  
 Fecha Rad: 27/12/2019 - 09:31

Tipo: Radicado Salida Folios: 1  
 Asunto: Remisión -Acta de liquidación del C


Anexos: Un (01) original del Acta de Liquidación del Contrato de Contrato de Interventoria no. PAF-EUC-I-083-2017  
Una (01) carpeta anexos del proyecto

Proyecto: Carlos Andrés Camargo Andrade – Analista de Apoyo Coord. Contracción derivada CC  
Revisó: Sylvia Baquero Sampedro - Profesional Coord. Contracción derivada SBS

	<p align="center"><b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b></p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
---	--	--

CIUDAD	Bogotá																	
CONTRATO No.	PAF-EUC-I-083-2017																	
OBJETO DEL CONTRATO	<p>INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</p>																	
CONTRATISTA	<table border="1" data-bbox="606 1041 1332 1176"> <tr> <td colspan="2">CONSORCIO INTERPARQUES 2018</td> </tr> <tr> <td>NIT</td> <td>901157184-1</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal</td> <td>NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ</td> </tr> <tr> <td>C.C.</td> <td>79.977.831</td> </tr> </table> <p>Consortio conformado por:</p> <table border="1" data-bbox="598 1220 1324 1321"> <thead> <tr> <th>Participación</th> <th>Integrante</th> <th>Identificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ</td> <td>19.260.302</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ</td> <td>79.977.831</td> </tr> </tbody> </table>	CONSORCIO INTERPARQUES 2018		NIT	901157184-1	Representante Legal	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	C.C.	79.977.831	Participación	Integrante	Identificación	50%	HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ	19.260.302	50%	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	79.977.831
CONSORCIO INTERPARQUES 2018																		
NIT	901157184-1																	
Representante Legal	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ																	
C.C.	79.977.831																	
Participación	Integrante	Identificación																
50%	HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ	19.260.302																
50%	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ	79.977.831																
SUPERVISOR DESIGNADO	<table border="1" data-bbox="598 1339 1332 1400"> <tr> <td colspan="2">ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>1.090.457.336</td> </tr> </table>	ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA		CC	1.090.457.336													
ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA																		
CC	1.090.457.336																	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 377.041.136,00																	

Entre los suscritos, JULIÁN GARCÍA SUÁREZ, identificado con CC No. 16.794.858 en calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá DC con autorización de funcionamiento otorgada por resolución SB 3615 del 4 de octubre de 1991, que a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER; NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificada con CC 79.977.831 en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERPARQUES 2018, en adelante el "Contratista"; y ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA identificado con CC 1.090.457.336 en calidad de Supervisor, hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-083-2017, en adelante el "Contrato", previas las siguientes consideraciones:

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<p align="center"><b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b></p>	<p><b>Código:</b> ADTI-FO-002 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-2018</p>
--	--	---

**I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"**

1. El día veintitrés (23) de marzo de 2018, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-FINDETER administrado por la FIDUCIARIA BOGOTÁ SA y el "Contratista", suscribieron el "Contrato" PAF-EUC-I-083-2017, con un plazo de ejecución global inicial de seis (6) meses y quince (15) días, cuyo detalle es el siguiente:

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PLAZO INICIAL	
1	PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD - MUNICIPIO EL AGRADO	ETAPA 1	2 meses y 15 días
		ETAPA 2	4 meses
2	PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO - MUNICIPIO NEIVA	ETAPA 1	2 meses y 15 días
		ETAPA 2	4 meses
3	PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA - MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ	ETAPA 1	2 meses y 15 días
		ETAPA 2	3 meses
4	PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO - MUNICIPIO FUSAGASUGÁ	ETAPA 1	2 meses y 15 días
		ETAPA 2	4 meses

2. Las actividades de Interventoría se realizaron sobre el Contrato de Obra PAF-EUC-O-069-2017, que se relaciona en el siguiente cuadro:

No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	NOMBRE DE LOS PROYECTOS	FECHA ACTA LIQUIDACIÓN DEL CTTO DE OBRA								
PAF-EUC-O-069-2017	OBRA	CONSORCIO SANTO DOMINGO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PRD UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PRD UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PRD UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, Y UN PRD UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="944 1489 979 1525">1</td> <td data-bbox="986 1489 1251 1556">PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD - MUNICIPIO EL AGRADO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 1565 979 1601">2</td> <td data-bbox="986 1565 1251 1632">PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO - MUNICIPIO NEIVA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 1641 979 1677">3</td> <td data-bbox="986 1641 1251 1709">PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA - MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="944 1718 979 1753">4</td> <td data-bbox="986 1718 1251 1785">PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO - MUNICIPIO FUSAGASUGÁ</td> </tr> </table>	1	PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD - MUNICIPIO EL AGRADO	2	PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO - MUNICIPIO NEIVA	3	PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA - MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ	4	PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO - MUNICIPIO FUSAGASUGÁ	15/10/2019
1	PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD - MUNICIPIO EL AGRADO												
2	PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO - MUNICIPIO NEIVA												
3	PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA - MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ												
4	PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO - MUNICIPIO FUSAGASUGÁ												

ADTI-FO-002 V3  
15-agosto-2018  
Página 2 de 11

PAF-EUC-I-083-2017 V2.1

*(Handwritten signatures and initials)*



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código:** ADTI-FO-002  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
15-Ago-2018


3. Las obras de los proyectos relacionados en el numeral anterior se encuentran debidamente terminadas y aprobadas por la interventoría, liquidadas y recibidas a satisfacción por los Municipios de EL AGRADO, NEIVA, CARMEN DE APICALÁ y FUSAGASUGÁ, de conformidad con lo establecido en el acta de liquidación del Contratos PAF-EUC-O-069-2017 suscrita el 15/10/2019 (ANEXO 6).

ACTAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL CLIENTE	03/05/2019	1	PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD MUNICIPIO EL AGRADO
	01/03/2019	2	PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO MUNICIPIO NEIVA
	14/05/2019	3	PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ
	14/05/2019	4	PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ

4. Que el Contrato de Interventoría tuvo los siguientes documentos contractuales:

DOCUMENTO CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		
ACTAS DE INICIO ETAPA 1	03/05/2018	1	PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD MUNICIPIO EL AGRADO	
	03/05/2018	2	PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO MUNICIPIO NEIVA	
	03/05/2018	3	PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ	
	03/05/2018	4	PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ	
ACTAS DE TERMINACIÓN ETAPA 1	18/07/2018	1	PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD MUNICIPIO EL AGRADO	
	18/07/2018	2	PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO MUNICIPIO NEIVA	
	18/07/2018	3	PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ	
	18/07/2018	4	PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ	
ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 1	11/09/2018	1	PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD MUNICIPIO EL AGRADO	CUMPLIÓ
	24/09/2018	2	PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO MUNICIPIO NEIVA	CUMPLIÓ
	11/09/2018	3	PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ	CUMPLIÓ
	11/09/2018	4	PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ	CUMPLIÓ




 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-002 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-2018
--	--	---

ACTAS DE INICIO ETAPA 2	26/10/2018	1 PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD MUNICIPIO EL AGRADO						
	26/10/2018	2 PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO MUNICIPIO NEIVA						
	03/12/2018	3 PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ						
	23/10/2018	4 PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ						
OTROSÍ No. 1	30/01/2019	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACLARATORIO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     Las partes acuerdan incluir un Parágrafo Segundo a la Cláusula Primera - Objeto del contrato, con el fin de aclarar los folios de matrícula inmobiliaria en los que se construirá el proyecto PRD ubicado en la Urbanización Villa España en el Municipio de Carmen de Apicalá, precisando que el predio a intervenir obedece a los folios de matrícula No. 366-53172 y 366-47075 excluyendo el No. 366-47432 aprobado inicialmente.                 </td> </tr> </table>	ACLARATORIO		PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ	Las partes acuerdan incluir un Parágrafo Segundo a la Cláusula Primera - Objeto del contrato, con el fin de aclarar los folios de matrícula inmobiliaria en los que se construirá el proyecto PRD ubicado en la Urbanización Villa España en el Municipio de Carmen de Apicalá, precisando que el predio a intervenir obedece a los folios de matrícula No. 366-53172 y 366-47075 excluyendo el No. 366-47432 aprobado inicialmente.		
ACLARATORIO								
PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ	Las partes acuerdan incluir un Parágrafo Segundo a la Cláusula Primera - Objeto del contrato, con el fin de aclarar los folios de matrícula inmobiliaria en los que se construirá el proyecto PRD ubicado en la Urbanización Villa España en el Municipio de Carmen de Apicalá, precisando que el predio a intervenir obedece a los folios de matrícula No. 366-53172 y 366-47075 excluyendo el No. 366-47432 aprobado inicialmente.							
OTROSÍ No. 2	21/02/2019	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">PRÓRROGA</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ                 </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">15 días</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">hasta el 10/03/2019</td> </tr> </table>	PRÓRROGA			PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ	15 días	hasta el 10/03/2019
PRÓRROGA								
PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ	15 días	hasta el 10/03/2019						
ACTAS DE TERMINACIÓN ETAPA 2	26/02/2019	1 PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD MUNICIPIO EL AGRADO						
	26/02/2019	2 PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO MUNICIPIO NEIVA						
	03/03/2019	3 PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ						
	11/03/2019	4 PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ						
ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 2	08/07/2019	1 PRD EN URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD MUNICIPIO EL AGRADO CUMPLIÓ						
	08/07/2019	2 PRD EN URBANIZACIÓN IV CENTENARIO MUNICIPIO NEIVA CUMPLIÓ						
	08/07/2019	3 PRD EN URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ CUMPLIÓ						
	08/07/2019	4 PRD EN URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO MUNICIPIO FUSAGASUGÁ CUMPLIÓ						

## II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	Código: ADTI-FO-002
		Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018

PÓLIZA INICIAL			
Compañía de Seguros	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA		
No. Fase / Etapa	CONTRATO – ETAPA 1		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	31 CU090816	No. Póliza	31 RO034422
ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	31 CU151911	No. Anexo	31 RO066768
Fecha Expedición	21/02/2019	Fecha Expedición	03/12/2018
Fecha de aprobación	14/06/2019	Fecha de aprobación	07/12/2018
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA		VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento CONTRATO		\$ 113.112.340,80	N1 03/05/2018 a 11/07/2019
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales ETAPA 1		\$ 5.378.845,30	N1 03/05/2018 a 18/07/2021
Calidad del Servicio ETAPA 1		\$ 16.136.535,90	N2 24/09/2018 a 24/09/2021
Responsabilidad Civil Extracontractual ETAPA 1		\$ 5.378.845,30	03/05/2018 a 18/11/2018

N1: El inicio de la vigencia del amparo de "cumplimiento" del CONTRATO y de la vigencia del amparo de "pago de salarios y prestaciones sociales de la ETAPA 1, están registradas en nota aclaratoria – página 1 del ANEXO 31 CU148984 de la póliza de cumplimiento 31 CU090816, anexo aportado para la liquidación del presente contrato por el Contratista, la Supervisión y Fidubogotá como último certificado de modificación aprobado de la citada póliza para la ETAPA 1 del Contrato.

N2: El inicio de vigencia del amparo de "calidad del servicio" de la ETAPA 1 del contrato, se toma a partir del conocimiento que tiene la aseguradora de la fecha de la última acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita para la ETAPA 1 del Contrato el 24/09/2018, según primera anotación de la página 2 del ANEXO 31 CU148984 de la póliza de cumplimiento 31 CU090816, anexo aportado para la liquidación del presente contrato por el Contratista, la Supervisión y Fidubogotá como último certificado de modificación aprobado de la citada póliza.

(\*) Los ANEXOS MODIFICATORIOS de las pólizas señalados anteriormente fueron aprobados por el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER administrado por la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., los cuales cubren los riesgos amparados en función de lo establecido en la cláusula DECIMO TERCERA del "Contrato" PAF-EUC-I-083-2017.



PÓLIZA INICIAL	
Compañía de Seguros	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA
No. Fase / Etapa	ETAPA 2






**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código:** ADTI-FO-002  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
15-Ago-2018

CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	31 CU090826	No. Póliza	31 RO034423
ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	31 CU152521	No. Anexo	31 RO068799
Fecha Expedición	23/07/2019	Fecha Expedición	23/07/2019
Fecha de aprobación	02/08/2019	Fecha de aprobación	02/08/2019
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA		VALOR	VIGENCIA
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales ETAPA 2		\$ 32.325.268,30	N3 23/10/2018 a 11/03/2022 N3
Calidad del Servicio ETAPA 2		\$ 96.975.804,90	08/07/2019 a 08/07/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual ETAPA 2		\$ 32.325.268,30	N4 23/10/2018 a 11/07/2019 N4

N3: La vigencia del amparo de "pago de salarios y prestaciones sociales" de la ETAPA 2 del contrato, está registrada en nota aclaratoria - página 2 del ANEXO 31 CU152521 de la póliza de cumplimiento 31 CU090826, anexo aportado para la liquidación del presente contrato por el Contratista, la Supervisión y Fidubogotá como último certificado de modificación aprobado de la citada póliza para la ETAPA 2 del Contrato.

N4: La vigencia del amparo de "responsabilidad civil extracontractual" de la ETAPA 2 del contrato, está registrada en nota aclaratoria - página 1 del ANEXO 31 RO068799 de la póliza de RCE 31 RO034423, anexo aportado para la liquidación del presente contrato por el Contratista, la Supervisión y Fidubogotá como último certificado de modificación aprobado de la citada póliza para la ETAPA 2 del Contrato.

(\*) Los ANEXOS MODIFICATORIOS de las pólizas señalados anteriormente fueron aprobados por el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER administrado por la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., los cuales cubren los riesgos amparados en función de lo establecido en la cláusula DÉCIMO TERCERA del "Contrato" PAF-EUC-I-083-2017.

### III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 25/11/2019 y por la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 16/12/2019, a partir del contenido del "cuadro de relación de control de pagos" presentado por el contratista (Anexo 4).



**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: ADTI-FO-002  
Versión: 3  
Fecha de aprobación:  
15-Ago-2018

ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE OBRA	
VALOR TOTAL CONTRATADO DE INTERVENTORÍA PARA ETAPA 1	\$ 53.788.453,00	VALOR TOTAL CONTRATADO DE INTERVENTORÍA PARA ETAPA 2	\$ 323.252.683,00
VALOR EJECUTADO según "actas de Entrega y Recibo a Satisfacción" fechadas el 11/09/2018, 24/09/2018, 11/09/2018 y 11/09/2018 por cada proyecto	\$ 53.788.453,00	VALOR EJECUTADO Según "actas de Entrega y Recibo a Satisfacción" fechadas todas el 08/07/2019 por cada proyecto	\$ 323.252.683,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 53.788.453,00	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 290.927.417,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 32.325.266,00
% PAGADO	100,00%	% PAGADO	90,00%

BALANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO			
DETALLE	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO y SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO	VALOR PAGADO y POR PAGAR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 377.041.136,00		
VALOR EJECUTADO según "actas de entrega y recibo a satisfacción" ETAPA 1		\$ 53.788.453,00	
VALOR EJECUTADO según "actas de entrega y recibo a satisfacción" ETAPA 2		\$ 323.252.683,00	
SALDO A FAVOR del PATRIMONIO AUTÓNOMO		\$ 0,00	
VALOR PAGADO según detalle de cuadro siguiente			\$ 344.715.870,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO			\$ 32.325.266,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 377.041.136,00</b>	<b>\$ 377.041.136,00</b>	<b>\$ 377.041.136,00</b>






**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código:** ADTI-FO-002  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
15-Ago-2018

FECHA FACTURA	FAC-TURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE (N5)	VALOR BRUTO PAGADO	RETE GARA NTÍA
01/10/2018	5	Pago 1 90% etapa 1 Carmen de Apicalá	31/10/2018		\$ 9.943.468,00	NA
01/10/2018	6	Pago 1 90% etapa 1 Fusagasugá	31/10/2018		\$ 12.586.302,00	NA
01/10/2018	7	Pago 1 90% etapa 1 El Agrado	31/10/2018		\$ 13.293.536,00	NA
01/10/2018	9	Pago 1 90% etapa 1 Neiva	26/11/2018		\$ 12.586.302,00	NA
01/11/2018	10	Pago 2 10% etapa 1 Carmen de Apicalá	26/11/2018		\$ 1.104.830,00	NA
01/11/2018	11	Pago 2 10% etapa 1 Fusagasugá	26/11/2018		\$ 1.398.478,00	NA
01/11/2018	12	Pago 2 10% etapa 1 El Agrado	26/11/2018		\$ 1.477.059,00	NA
01/12/2018	13	Pago 3 costos fijos "mes 1" etapa 2 Fusagasugá	26/12/2018		\$ 10.834.900,00	NA
01/12/2018	14	Pago 3 costos fijos "mes 1" de etapa 2 El Agrado	26/12/2018		\$ 10.831.193,00	NA
01/12/2018	15	Pago 2 costos fijos "mes 1" etapa 2 Neiva	26/12/2018		\$ 11.015.708,00	NA
05/12/2018	18	Pago 4 costos variables "mes 1" etapa 2 Neiva	26/12/2018		\$ 6.186.421,00	NA
05/12/2018	20	Pago 4 costos variables "mes 1" etapa 2 El Agrado	26/12/2018		\$ 9.361.617,00	NA
05/12/2018	21	Pago 4 costos variables "mes 1" etapa 2 Fusagasugá	26/12/2018		\$ 3.165.524,00	NA
01/02/2019	30	Pago 5 costos fijos "mes 2" etapa 2 Fusagasugá	15/02/2019		\$ 10.834.900,00	NA
01/02/2019	31	Pago 5 costos fijos "mes 2" etapa 2 El Agrado	15/02/2019		\$ 10.831.193,00	NA
01/02/2019	32	Pago 4 costos variables "mes 2" etapa 2 Neiva	15/02/2019		\$ 11.015.707,00	NA
01/02/2019	33	Pago 6 costos variables "mes 2" etapa 2 El Agrado	15/02/2019		\$ 7.930.166,00	NA
01/02/2019	34	Pago 5 costos variables "mes 2" etapa 2 Neiva	15/02/2019		\$ 9.880.649,00	NA
01/02/2019	35	Pago 6 costos variables "mes 2" etapa 2 Fusagasugá	15/02/2019		\$ 4.954.583,00	NA
04/02/2019	36	Pago 3 costos fijos "mes 1" etapa 2 Carmen de Apicalá	28/02/2019		\$ 10.299.713,00	NA
04/02/2019	37	Pago 4 costos variables "mes (1-2)" etapa 2 Carmen de Apicalá	01/03/2019		\$ 6.518.275,00	NA
05/02/2019	40	Pago 7 costos variables "mes 3" etapa 2 El Agrado	26/02/2019		\$ 9.028.882,00	NA
05/02/2019	42	Pago 6 costos variables "mes 3" etapa 2 Neiva	04/03/2019		\$ 8.770.266,00	NA
05/02/2019	43	Pago 7 costos fijos "mes 3" etapa 2 Neiva	26/02/2019		\$ 11.015.707,00	NA
05/02/2019	44	Pago 5 costos fijos "mes 2" etapa 2 Carmen de Apicalá	27/02/2019		\$ 10.299.713,00	NA
05/02/2019	45	Pago 8 costos fijos "mes 3" etapa 2 El Agrado	26/02/2019		\$ 10.831.193,00	NA
04/03/2019	46	Pago 7 costos variables "mes 3" etapa 2 Fusagasugá	26/03/2019		\$ 8.484.160,00	NA
04/03/2019	47	Pago 8 costos fijos "mes 3" etapa 2 Fusagasugá	26/03/2019		\$ 10.834.900,00	NA
05/03/2019	49	Pago 7 costos variables "mes 4" etapa 2 Neiva	28/03/2019		\$ 10.412.928,00	NA
05/03/2019	50	Pago 9 costos fijos "mes 4" etapa 2 El Agrado	01/04/2019		\$ 10.831.193,00	NA
05/03/2019	52	Pago 10 costos variables "mes 4" etapa 2 El Agrado	29/03/2019		\$ 7.645.956,00	NA
07/03/2019	53	Pago 9 costos fijos "mes 4" etapa 2 Fusagasugá	29/03/2019		\$ 10.834.901,00	NA
07/03/2019	54	Pago 10 costos variables "mes 4" etapa 2 Fusagasugá	28/03/2019		\$ 17.373.979,00	NA
07/03/2019	55	Pago 6 costos fijos "mes 3" etapa 2 Carmen de Apicalá	29/03/2019		\$ 10.299.714,00	NA
07/03/2019	56	Pago 7 costos variables "mes 3" etapa 2 Carmen de Apicalá	29/03/2019		\$ 15.706.651,00	NA
02/05/2019	60	Pago 8 costos fijos "mes 4" etapa 2 Neiva	20/05/2019		\$ 11.015.708,00	NA
02/05/2019	61	Pago 9 10% etapa 1 Neiva	17/05/2019		\$ 1.398.478,00	NA
02/05/2019	62	Pago 11 costos variables "mes 4" etapa 2 El Agrado	21/05/2019		\$ 693.197,00	NA
02/05/2019	63	Pago 8 costos variables "mes 3" etapa 2 Carmen de Apicalá	20/05/2019		\$ 494.366,00	NA
02/05/2019	64	Pago 11 costos variables "mes 4" etapa 2 Fusagasugá	21/05/2019		\$ 693.434,00	NA
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 344.715.870,00</b>	<b>NA</b>
<b>VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>					<b>\$ 32.325.266,00</b>	<b>NA</b>

ADTI-FO-002 V3  
15-agosto-2018  
Página 8 de 11

PRE-LICITACION 2017-V-3

*(Handwritten signatures and initials)*

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: ADTI-FO-002

Versión: 3

Fecha de aprobación:

15-Ago-2018

**(N5): FUENTES DE PAGO:**

1. Convenio Interadministrativo No. 330 de 2015 suscrito entre FONVIVIENDA - FINDETER, según numeral 8 de las consideraciones del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-083-2017.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-083-2017, suscrito entre el "Contratista" y el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y en consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas para la ejecución del "Contrato"

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula VIGÉSIMO OCTAVA – INDEMNIDAD del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el contrato de obra PAF-EUC-O-069-2017 como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

**CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR** a favor del "Contratista" la suma TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$ 32.325.266,00), una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes, previa presentación de la documentación requerida para el efecto por parte del Contratista CONSORCIO INTERPARQUES 2018.

**CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO.** El Supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato" de Interventoría No. PAF-EUC-I-083-2017, verificando que fue ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra PAF-EUC-O-069-2017; así como que los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

**CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato" de Interventoría No. PAF-EUC-I-083-2017; en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas

ADTI-FO-002 V3

15-agosto-2018

Página 9 de 11

PAF-EUC-I-083-2017

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código:** ADTI-FO-002  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
15-Ago-2018

Generales de seguridad social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**CLÁUSULA QUINTA: ANEXOS.** Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- |             |  |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del "Contrato" y sus OTROSÍ No.1 y OTROSÍ No.2.  |
| Anexo No. 2 | <p>Actas contractuales del Contrato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio</li> </ul> <p>Actas contractuales de ETAPA 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio por proyecto (4); Terminación por proyecto (4); Entrega y Recibo a Satisfacción por proyecto (4).</li> </ul> <p>Actas contractuales de ETAPA 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio por proyecto (4); Terminación por proyecto (4); Entrega y Recibo a Satisfacción por proyecto (4).</li> </ul> |
| Anexo No. 3 | Copia de los anexos modificatorios de la póliza de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, registrados en la presente acta de liquidación.   |
| Anexo No. 4 | "Relación de Control de Pagos", suscrita por el Representante Legal del Interventor fechada el 23/08/2019.   |
| Anexo No. 5 | Certificado de pago de obligaciones del "Contratista" CONSORCIO INTERPARQUES 2018 y de sus Consorciados HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ y NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.  |
| Anexo No. 6 | Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra PAF-EUC-O-069-2017 fechada el 15/10/2019.   |
| Anexo No 7  | Acta FINAL de Costos para Interventoría suscrita por el Interventor y el Supervisor el 23/08/2019.   |
| Anexo No. 8 | No aplica, por no haber actas de liquidación parcial de Interventoría  |
| Anexo No. 9 | <p>Del Interventor:</p> <p>Documento de conformación del CONSORCIO INTERPARQUES 2018 del 11/12/2017 y consulta en línea de su RUT; consulta en línea del RUT del</p>   |

	<b>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-002 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-2018
---	--	---

Consociado HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ; consulta en línea del RUT del Consorciado NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ.

Del Supervisor:  
Designaciones del Supervisor Alexis David Socha García, fechadas el 27/11/2017 y el 16/10/2018

Anexo No. 10 Informe Final de Interventoría en medio magnético aportado y avalado por el Supervisor para la presente liquidación, contenido en dos (2) CD's.


**CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.


En constancia se firma en Bogotá D.C., a los

07 ENE 2020


EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE

  
NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERPARQUES 2018

  
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como  
administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER

SUPERVISOR DE FINDETER

  
ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA

Proyectó: Contratista de Interventoría  
Revisó: Supervisor de FINDETER  
Analista - Coordinación de Contratación Derivada  
Abogado - Coordinación de Contratación Derivada  
Aprobó: Coordinador Contratación Derivada

CONSORCIO INTERPARQUES 2018  
Alexis David Socha García   
Carlos Camargo Andrade   
Diego Fernando López M.   
Iván Alirio Ramírez R. 



CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. UNO (1)

Contrato: PAF-EUC-I-083-2017

**Proyecto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fase o Etapa: ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA – ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-EUC-I-083-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ. Etapa No 1.
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO SANTO DOMINGO EDGAR CHAMORRO DELGADO (R/L) HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS - PRONACON SAS – NIT 900.209.816-7 (40%) FAINCO SAS – NIT 900.268.571-1 (30%)
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERPARQUES 2018 NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ (R/L) HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)
<b>SUPERVISOR</b>	TAHARY ROSA GAMBIN VARGAS


**INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	ETAPA No 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	ETAPA No 1 ONCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$11.048.298,00) IVA INCLUIDO
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	03 DE MAYO DE 2018

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	ETAPA No 1 ONCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$11.048.298,00) IVA INCLUIDO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	18 DE JULIO DE 2018

Una vez verificados los productos objeto del Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la urbanización Villa España en el municipio de Carmen de Apicalá, Departamento del Tolima; se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2018, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanización Villa España en el municipio de Carmen de Apicalá, Departamento del Tolima; se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Semanal de Interventoría No. 09	Se recibe el Producto a entera satisfacción
2	Informe Semanal de Interventoría No. 10	Se recibe el Producto a entera satisfacción
3	Informe Semanal de Interventoría No. 11	Se recibe el Producto a entera satisfacción
4	Informe Mensual de Interventoría No 2	Se recibe el Producto a entera satisfacción
5	Informe Final	Se recibe el Producto a entera satisfacción
6	Aprobación y Entrega productos Etapa 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para su aprobación,



**Nota:** Igualmente se deja constancia que los productos se reciben a satisfacción y se aclara que el municipio del Carmen de Apicalá – Tolima, se encuentra pendiente en la entrega de documentos soportes para estudio jurídico y técnico del segundo predio donde se diseñó el Parque Recreo Deportivo, que queda contiguo con el predio estudiado, aprobado e identificado con Matricula Inmobiliaria N° 366-47432 y sobre el cual se expidió Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público Resolución N° 109 del 1 de Agosto de 2018, posterior al análisis y estudio se podrán intervenir ambos predios con el fin de construir el proyecto.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Once (11) días del mes de **Septiembre** del año 2018.

**QUIEN ENTREGA**

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A –  
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER**

**TAHARY GAMBIN VARGAS**  
Supervisora  
**FINDETER S.A**

**QUIEN RECIBE**

**NELSON ERNESTO PENA RODRÍGUEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERPARQUES 2018**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. UNO (I)

Contrato: PAF-EUC-I-083-2017

**Proyecto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**Fase o Etapa:** ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA - ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-EUC-I-083-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Etapa No 1.
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO SANTO DOMINGO EDGAR CHAMORRO DELGADO (R/L) HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS - PRONACON SAS - NIT 900.209.816-7 (40%) FAINCO SAS - NIT 900.268.571-1 (30%)
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERPARQUES 2018 NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ (R/L) HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)
<b>SUPERVISOR</b>	TAHARY ROSA GAMBIN VARGAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1 TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$13.984.780) IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	03 DE MAYO DE 2018

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	ETAPA No 1 TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$13.984.780) IVA INCLUIDO
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JULIO DE 2018

Una vez verificados los productos objeto del Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la Urbanización Contigo con Todo en el municipio Fusagasugá departamento de Cundinamarca., se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2018, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la Urbanización Contigo con Todo en el municipio Fusagasugá departamento de Cundinamarca, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Semanal de Interventoría No. 09	Se recibe el Producto a entera satisfacción
2	Informe Semanal de Interventoría No. 10	Se recibe el Producto a entera satisfacción
3	Informe Semanal de Interventoría No. 11	Se recibe el Producto a entera satisfacción
4	Informe Mensual de Interventoría No 2	Se recibe el Producto a entera satisfacción
5	Informe Final	Se recibe el Producto a entera satisfacción
6	Aprobación y Entrega productos Etapa 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Once (11) días del mes de Septiembre del año 2018.

**QUIEN ENTREGA**



**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A –**  
**ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO**  
**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –**  
**FINDETER**



**TAHARY GAMBIN VARGAS**  
Supervisora  
**FINDETER S.A**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

**QUIEN RECIBE**



Ing. Nelson E. Peña R.  
MAT. 25202125849 CND  
Ingeniero Civil

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERPARQUES 2018**





CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. UNO (1)

**Contrato:** PAF-EUC-I-083-2017

**Proyecto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**Fase o Etapa:** ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA – ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DE HUILA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-EUC-I-083-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO. Etapa No 1:
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO SANTO DOMINGO EDGAR CHAMORRO DELGADO (R/L) HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – PRONACON SAS – NIT 900.209.816-7 (40%) FAINCO SAS – NIT 900.268.571-1 (30%)
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERPARQUES 2018 NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ (R/L) HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)
<b>SUPERVISOR</b>	TAHARY ROSA GAMBIN VARGAS

X



INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1 CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$14.770.595,00) IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	03 DE MAYO DE 2018

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	ETAPA No 1 CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$14.770.595,00) IVA INCLUIDO
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JULIO DE 2018

Una vez verificados los productos objeto del Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la urbanización la Prosperidad en el Municipio de el Agrado, Departamento del Huila, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2018**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la urbanización la Prosperidad en el Municipio de el Agrado, Departamento del Huila, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Semanal de Interventoría No. 09	Se recibe el Producto a entera satisfacción
2	Informe Semanal de Interventoría No. 10	Se recibe el Producto a entera satisfacción
3	Informe Semanal de Interventoría No. 11	Se recibe el Producto a entera satisfacción
4	Informe Mensual de Interventoría No 2	Se recibe el Producto a entera satisfacción
5	Informe Final	Se recibe el Producto a entera satisfacción
6	Aprobación y Entrega productos Etapa 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para su aprobación,

X





Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Once (11) días del mes de **Septiembre** del año **2018**.

**QUIEN ENTREGA**

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A –  
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER**

**TAHARY GAMBIN VARGAS**  
Supervisora  
**FINDETER S.A**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

**QUIEN RECIBE**

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERPARQUES 2018**



CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. UNO (1)

**Contrato:** PAF-EUC-I-083-2017

**Proyecto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**Fase o Etapa:** ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA – ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA – DEPARTAMENTO DE HUILA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-EUC-I-083-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA. Etapa No 1.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO SANTO DOMINGO</b> EDGAR CHAMORRO DELGADO (R/L) HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – PRONACON SAS – NIT 900.209.816-7 (40%) FAINCO SAS – NIT 900.268.571-1 (30%)
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO INTERPARQUES 2018</b> NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ (R/L) HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)
<b>SUPERVISOR</b>	TAHARY ROSA GAMBIN VARGAS



**INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	ETAPA No 1 TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$13.984.780) IVA INCLUIDO
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	03 DE MAYO DE 2018

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	ETAPA No 1 TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$13.984.780) IVA INCLUIDO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	18 DE JULIO DE 2018

Una vez verificados los productos objeto del **Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I** – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la Urbanización IV Centenario en el municipio Neiva departamento de Huila, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2018**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del **Contrato PAF-EUC-I-083-2017, ETAPA I** – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la Urbanización IV Centenario en el municipio Neiva departamento de Huila, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Semanal de Interventoría No. 9	Se recibe el Producto a entera satisfacción
2	Informe Semanal de Interventoría No. 10	Se recibe el Producto a entera satisfacción
3	Informe Semanal de Interventoría No. 11	Se recibe el Producto a entera satisfacción
4	Informe Mensual de Interventoría No 2	Se recibe el Producto a entera satisfacción
5	Aprobación y Entrega productos Etapa I	Se recibe el Producto a entera satisfacción
6	Aprobación y Entrega productos Etapa I	Se recibe el Producto a entera satisfacción

**Nota:** Se deja constancia que los productos se reciben a satisfacción, y se aclara que queda pendiente el Plan de Manejo Ambiental, para el cual el **CONSORCIO SANTODOMINGO** radicó solicitud de trámite N° 897 del día 20 de Septiembre de 2018 ante la Secretaria de Vivienda y Habilidad y el Secretario de Vivienda y Hábitat de Neiva radicó Oficio N° SVH 2228 de fecha 21 de Septiembre de 2018 ante la Secretaria de Ambiente del municipio, cuyo asunto es: Solicitud de acompañamiento traslado de árboles Parque Recreo Deportivo IV Centenario de la ciudad de Neiva – Huila.

Por lo anterior queda pendiente el trámite ya que es administrativo y por parte del Municipio de Neiva.



El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) días del mes de **Septiembre** del año 2018.

**QUIEN ENTREGA**

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A –  
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER**

**QUIEN RECIBE**

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERPARQUES 2018**

**TAHARY GAMBIN VARGAS**  
Supervisora  
**FINDETER S.A**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor





CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. DOS (2)

Contrato: PAF-EUC-I-083-2017

Proyecto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fase o Etapa: ETAPA 2- INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-I-083-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- ETAPA No. 2
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTO DOMINGO R/L EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO C.C. 12.986.859 de Pasto. HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS - PRONACON SAS - NIT 900209816-7 (40%) FAINCO SAS - NIT 900268571-1 (30%)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPARQUES 2018 R/L NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C 79.977.831 de Bogotá D.C HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)

No Rad: 12018320077470  
 Fecha Rad: 15/07/2018 - 11:28  
 Tipo Radicado: Entrega Felicitación  
 Asunto: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN  
 La recepción del documento no garantiza la autenticidad del mismo.



INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>SUPERVISOR</b>	ING. ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TRES (3) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	ETAPA No 2 SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$61.798.279)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	03 DE DICIEMBRE DE 2018

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TRES (3) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	ETAPA No 2 SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$61.798.279)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	03 DE MARZO DE 2019

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato **PAF-EUC-I-083-2017** de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA – ETAPA 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Tres (03) días** del mes de **Marzo** del año **2019**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato **PAF-EUC-I-083-2017** de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA – ETAPA 2**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Área Total Intervenida: 2.409,50 M2

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Zonas Duras	M2	707,43
2	Zonas Blandas	M2	1.702,07
3	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable	GI	1,00



El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Ocho (08) días del mes de Julio del año 2019.**

**CONTRATANTE**

Firma

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. –  
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER

**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**

Firma

**ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA**  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A.

**INTERVENTOR**

Firma

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERPARQUES 2018

**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**

Comparece Julián García Suárez identificado con cédula de ciudadanía No. 16.794.858. en su calidad de representante legal de Fiduciaria Bogotá S.A., tal como se hace constar en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER.

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor





CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. DOS (2)

Contrato: PAF-EUC-I-083-2017

Proyecto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fase o Etapa: ETAPA 2- INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-EUC-I-083-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – ETAPA 2
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO SANTO DOMINGO R/L EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO C.C. 12.986.859 de Pasto. HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – PRONACON SAS – NIT 900209816-7 (40%) FAINCO SAS – NIT 900268571-1 (30%)
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERPARQUES 2018 R/L NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C 79.977.831 de Bogotá D.C HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)





INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>SUPERVISOR</b>	<i>ING. ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>CUATRO (4) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>ETAPA No 2 OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO PESOS M/CTE. (\$86.679.201)</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>23 DE OCTUBRE DE 2018</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>ETAPA No 2 OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO PESOS M/CTE. (\$86.679.201)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>10 DE MARZO DE 2019</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato *PAF-EUC-I-083-2017* de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – ETAPA 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *Diez (10) días del mes de Marzo del año 2019*, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato *PAF-EUC-I-083-2017* de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – ETAPA 2**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Área Total Intervenido: 4.579,42 M2

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Zonas Duras	M2	1.215,45
2	Zonas Blandas	M2	2.760,28
3	Cancha Múltiple (incluye malla contra impacto)	M2	603,69
4	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable	GL	1,00

*PS*



El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Ocho (08) días del mes de Julio del año 2019**.

**CONTRATANTE**

Firma

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. –  
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER

**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**

Firma

**ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA**  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A.

~~INTERVENTOR~~

Ing. Nelson E. Peña R.  
MAT 25202125849 CVD  
Ingeniero Civil

Firma

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERPARQUES 2018

Firma

**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
Comparece Julián García Suárez  
identificado con cédula de ciudadanía No.  
16.794.858, en su calidad de representante  
legal de Fiduciaria Bogotá S.A., tal como se  
hace constar en el certificado expedido por  
la Superintendencia Financiera de  
Colombia, sociedad que actúa única y  
exclusivamente como vocera y  
administradora del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER.

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. DOS (2)

Contrato: PAF-EUC-I-083-2017

**Proyecto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**Fase o Etapa:** ETAPA 2- INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-I-083-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO EL AGRADO ETAPA No. 2
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTO DOMINGO R/L EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO C.C. 12.986.859 de Pasto. HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – PRONACON SAS – NIT 900209816-7 (40%) FAINCO SAS – NIT 900268571-1 (30%)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPARQUES 2018 R/L NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C 79.977.831 de Bogotá D.C HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)
SUPERVISOR	ING. ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA



**INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CUATRO (4) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	ETAPA No 2 OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$86.649.544)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	26 DE OCTUBRE DE 2018

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CUATRO (4) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	ETAPA No 2 OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$86.649.544)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	26 DE FEBRERO DE 2019

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato **PAF-EUC-I-083-2017** de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO EL AGRADO – ETAPA 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Veintiséis (26)** días del mes de **Febrero** del año **2019**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato **PAF-EUC-I-083-2017** de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO EL AGRADO – ETAPA 2**, se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Área Total Intervenido: 3.217,09 M2

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Zonas Duras	M2	446,60
2	Zonas Blandas	M2	1.845,59
3	Ciclovia	M2	322,30
4	Cancha Múltiple (incluye malla contra impacto)	M2	602,60
5	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable	GL	1,00



El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Ocho (08) días del mes de Julio del año 2019.**

**CONTRATANTE**

Firma

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. –  
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER

**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**

Firma

**ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA**  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A.

**INTERVENTOR**

Firma

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERPARKES 2018

**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**

Comparece Julián García Suárez, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.794.858, en su calidad de representante legal de Fiduciaria Bogotá S.A., tal como se hace constar en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER.

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante,

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. DOS (2)

Contrato: PAF-EUC-1-083-2017

Proyecto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Fase o Etapa: ETAPA 2- INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ESPAÑA EN EL MUNICIPIO CARMEN DE APICALÁ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CONTIGO CON TODO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-1-083-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA – ETAPA 2
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTO DOMINGO R/L EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO C.C. 12.986.859 de Pasto. HERNÁN FAJARDO BOLAÑOS C.C 19.962.255 (30%) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS – PRONACON SAS – NIT 900209816-7 (40%) FAINCO SAS – NIT 900268571-1 (30%)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPARQUES 2018 R/L NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C 79.977.831 de Bogotá D.C HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260.302 (50%) NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C.79.977.831 (50%)
SUPERVISOR	ING. ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA





**INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>CUATRO (4) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>ETAPA No 2 OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$88.125.659)</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>26 DE OCTUBRE DE 2018</i>

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>CUATRO (4) MESES</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$88.125.659)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>26 DE FEBRERO DE 2019</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato *PAF-EUC-I-083-2017* de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA – ETAPA 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *Veintiséis (26)* días del mes de *Febrero* del año *2019*, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato *PAF-EUC-I-083-2017* de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO NEIVA – ETAPA 2**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Área Total Intervenido: **3.158,50 M2**

<b>Ítem</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>1</b>	<i>Zonas Duras</i>	<i>M2</i>	<i>580,90</i>
<b>2</b>	<i>Zonas Blandas</i>	<i>M2</i>	<i>1.657,46</i>
<b>3</b>	<i>Ciclovía</i>	<i>M2</i>	<i>310,64</i>
<b>4</b>	<i>Cancha Múltiple (incluye malla contra impacto)</i>	<i>M2</i>	<i>609,50</i>
<b>5</b>	<i>Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable</i>	<i>GL</i>	<i>1,00</i>

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA**





**TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Ocho (08) días** del mes de **Julio** del año **2019**.

**CONTRATANTE**

Firma

**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. –**  
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER

**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**

Firma

**ALEXIS DAVID SOCHA GARCÍA**  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A

**INTERVENTOR**

Firma

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTERPARQUES 2018**

**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**

Comparece Julián García Suárez identificado con cédula de ciudadanía No. 16.794.858, en su calidad de representante legal de Fiduciaria Bogotá S.A., tal como se hace constar en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER.

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

**FIDUCIARIA BOGOTA**  
**EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO**  
**ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. PAF-EUC-I-064-2018**

**NIT 830.055.897-7**

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

**CERTIFICA**

Que la firma **CONSORCIO INTEROBRAS 2019** identificada con **NIT. 901.269.233-3** desarrolló las funciones de **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA”**, en ejecución del siguiente contrato:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Nombre del contratante</b>	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por la Fiduciaria.
<b>Nit</b>	830.055.897-7
<b>Correo electrónico de contacto</b>	Luis Fernando Millán Carreño <a href="mailto:lmillan@fidubogota.com">lmillan@fidubogota.com</a> Gerente Unidad de Gestión FINDETER
<b>Dirección y teléfono para confirmación de datos</b>	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia
<b>Tipo de contrato</b>	Interventoría
<b>Número del contrato</b>	<b>PAF-EUC-I-064-2018</b>
<b>Objeto del contrato</b>	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA”
<b>Contratista</b>	CONSORCIO INTEROBRAS 2019 - NIT 901269233-3
<b>Representante legal</b>	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831
<b>Integrantes</b>	<b>NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 (20%)</b> HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C. 19.260.302 (50%) <b>TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.320.235-1 (30%)</b>
<b>Plazo inicial</b>	Seis (06) meses




<p><b>Valor global inicial contrato</b></p>	<p>DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$266.073.434,00) INCLUIDO IVA. El valor del contrato se encuentra discriminado para cada proyecto y Etapa de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="722 411 1422 581"> <tr> <th colspan="2"><b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.</b></th> </tr> <tr> <td>ETAPA I</td> <td>\$18.827.255,00</td> </tr> <tr> <td>ETAPA II</td> <td>\$73.455.802,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$92.283.057,00</b></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="740 611 1404 781"> <tr> <th colspan="2"><b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA</b></th> </tr> <tr> <td>ETAPA I</td> <td>\$18.597.502,00</td> </tr> <tr> <td>ETAPA II</td> <td>\$72.707.586,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$91.305.088,00</b></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="722 810 1422 980"> <tr> <th colspan="2"><b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA.</b></th> </tr> <tr> <td>ETAPA I</td> <td>\$17.584.588,00</td> </tr> <tr> <td>ETAPA II</td> <td>\$64.900.701,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$82.485.289,00</b></td> </tr> </table>	<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.</b>		ETAPA I	\$18.827.255,00	ETAPA II	\$73.455.802,00	<b>TOTAL</b>	<b>\$92.283.057,00</b>	<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA</b>		ETAPA I	\$18.597.502,00	ETAPA II	\$72.707.586,00	<b>TOTAL</b>	<b>\$91.305.088,00</b>	<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA.</b>		ETAPA I	\$17.584.588,00	ETAPA II	\$64.900.701,00	<b>TOTAL</b>	<b>\$82.485.289,00</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.</b>																									
ETAPA I	\$18.827.255,00																								
ETAPA II	\$73.455.802,00																								
<b>TOTAL</b>	<b>\$92.283.057,00</b>																								
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA</b>																									
ETAPA I	\$18.597.502,00																								
ETAPA II	\$72.707.586,00																								
<b>TOTAL</b>	<b>\$91.305.088,00</b>																								
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA.</b>																									
ETAPA I	\$17.584.588,00																								
ETAPA II	\$64.900.701,00																								
<b>TOTAL</b>	<b>\$82.485.289,00</b>																								
<p><b>Acta de Inicio Etapa 1:</b></p>	<p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> 4 de julio de 2019 <b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> 4 de julio de 2019 <b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> 4 de julio de 2019.</p>																								
<p><b>Acta de terminación Etapa 1</b></p>	<p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> 19 de septiembre de 2019 <b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> 19 de septiembre de 2019 <b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> 19 de septiembre de 2019.</p>																								
<p><b>Acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa 1</b></p>	<p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> 28 de octubre de 2019 <b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> 28 de octubre de 2019 <b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> 28 de octubre de 2019.</p>																								
<p><b>Valor ejecutado según acta de entrega Etapa 1 por proyecto</b></p>	<p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (\$ 18.827.255,00) M/CTE <b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON 00/100 (\$18.597.502,00) M/CTE</p>																								


	<b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 (\$ 17.584.588,00) M/CTE
<b>Valor ejecutado Total Etapa 1</b>	<b>CINCUENTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (\$ 55.009.345,00) M/CTE</b>
<b>Acta de suspensión contrato</b>	19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020 por Emergencia por crisis sanitaria Mundial -Covid-19
<b>Acta de reinicio</b>	<b>URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO:</b> 14 de septiembre de 2020.
<b>Acta de inicio Etapa 2</b>	<b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> 14 de septiembre de 2020 <b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> 29 de octubre de 2019 <b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> 29 de octubre de 2019
<b>Otrosí No. 01</b>	<b>CLÁUSULA PRIMERA.</b> – PRORROGAR el plazo de ejecución de la Etapa II del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanización Monterrey en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño por el término de DIECIOCHO (18) DÍAS desde su terminación actual, hasta el dieciséis (16) de enero de 2021. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales el plazo de la Etapa II del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanización Monterrey en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño será de CUATRO (04) MESES Y DOS (02) DÍAS y el plazo total del proyecto SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de actividades para cada una de las etapas. <b>PARÁGRAFO:</b> LAS PARTES aceptan que la presente prórroga no genera erogación alguna en favor de EL CONTRATISTA o a cargo de LA CONTRATANTE. <b>CLÁUSULA SEGUNDA.</b> – ADICIONAR el valor del contrato para la Etapa II del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanización Monterrey en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño en la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$10.325.330). En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales el valor para la Etapa II del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanización Monterrey en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño será de OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (83.781.132) y el valor total para el proyecto será la suma de CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$102.708.387), con cargo al Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015.
<b>Otrosí No. 02</b>	<b>CLÁUSULA PRIMERA.</b> - ADICIONAR la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$29.724.930) al valor del Contrato No. PAF-EUC-I-064-2018, para la Etapa II del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanización Monterrey en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales el valor para la Etapa II del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanización Monterrey en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño será de CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$113.506.062) y el valor total para el proyecto será la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$132.333.317).


<b>Acta de terminación Etapa 2</b>	<p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> 16 de enero de 2021</p> <p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> 13 de febrero de 2020.</p> <p><b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> 29 de enero de 2020.</p>
<b>Acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa 2</b>	<p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> 18 de mayo de 2021</p> <p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> 12 de junio de 2020.</p> <p><b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> 25 de septiembre de 2020</p>
<b>Valor ejecutado según acta de entrega Etapa 2 por proyecto</b>	<p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO:</b> SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 00/100 (\$ 113.506.062,00) M/CTE.</p> <p><b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:</b> SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 (\$72.707.586,00) M/CTE.</p> <p><b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN:</b> SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS UNO PESOS CON 00/100 (\$ 64.900.701,00) M/CTE.</p>
<b>Valor ejecutado Total Etapa 2</b>	<b>DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 (\$ 251.114.349,00) M/CTE</b>
<b>Valor global final contrato</b>	<b>TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 (\$306.123.694,00) M/CTE</b>
<b>AREA INTERVENIDA ETAPA 1</b>	
<b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO</b>	3.725,29 M2
<b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ</b>	2.729,05 M <sup>2</sup>
<b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN</b>	1.938,08 M <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>8.392,42 M<sup>2</sup></b>
<b>AREA INTERVENIDA ETAPA 2</b>	
<b>PROYECTO URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO</b>	3.725,29 M2
<b>PROYECTO URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ</b>	2.729,05 M <sup>2</sup>
<b>PROYECTO LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN</b>	1.938,08 M <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>8.392,42 M<sup>2</sup></b>

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista **CONSORCIO INTEROBRAS 2019** a los dos (02) días del mes de julio de 2021.

  
**LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO**  
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN  
FINDETER

*LMPP*  
*[Signature]*  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
TECNICA – FINDETER.

  
**WILMAR SEPULVEDA DIAZ**  
GERENTE INFRAESTRUCTURA  
FINANCIERA DE DESARROLLO  
TERRITORIAL - FINDETER *[Signature]*

  
**CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ  
GUALDRON**  
SUPERVISOR INTERVENTORIA  
FINANCIERA DE DESARROLLO  
TERRITORIAL - FINDETER.

Revisó: Diana Milena Romero-Coordinador Unidad de Gestión Findeter- Fiduciaria Bogotá S.A.  
Elaboró: Lina Maritza Pastrana Pedreros – Analista de Gestión Fiduciaria- Fiduciaria Bogotá S.A.  
Elaboró: Claudia Rodriguez – Profesional Gerencia de Infraestructura *[Signature]*  
Revisó: Carlos Rene Tovar– Coordinador Gerencia de Infraestructura

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. UNO (1)

**Contrato:** PAF-EUC-I-064-2018

**Proyecto:** LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA".

**Fase o Etapa:** ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA – ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA".
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-I-064-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN. Etapa No 1.
CONTRATISTA	CONSORCIO CAFETERO R.L. IVÁN ECHEVERRI OSORIO C.C. 7.526.830 de Armenia IVAN ECHEVERRI OSORIO (60%) C.C. 7.526.830 de Armenia ORLANDO ROJAS OSORIO (20%) C.C. 7.545.487 de Armenia JUAN DIEGO ROJAS HERNÁNDEZ (20%) C.C. 1.094.928.794 de Armenia
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 2019 R.L. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 de Bogotá NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 20% HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C. 19.260302 50% TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 900320235-1 30%

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
SUPERVISOR	Ing. DAVID GARCÍA JIMÉNEZ C.C. 87.070.701 de San Juan de Pasto
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1 DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$17.584.588)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	04 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	ETAPA No 1 DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$17.584.588)
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Una vez verificados los productos objeto del Contrato PAF-EUC-I-064-2018, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanización San Eduardo en el Municipio de Popayán, Departamento del Cauca; se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año 2019, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato PAF-EUC-I-064-2018, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanización San Eduardo en el Municipio de Popayán, Departamento del Cauca; se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Mensual de Interventoría No. 03	Se recibe el Producto a entera satisfacción
2	Informe Final de Interventoría Etapa No. 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción
3	Aprobación y Entrega productos Etapa 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para su aprobación,









Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veintiocho (28) días del mes de **Octubre** del año 2019.

**QUIEN ENTREGA**



JULIÁN GARCÍA SUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. –  
ADMINISTRADOR Y VOCERO DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

**QUIEN RECIBE**



NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTEROBRAS 2019



DAVID GARCÍA JIMÉNEZ  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. UNO (1)

Contrato: PAF-EUC-I-064-2018

**Proyecto:** LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA".

Fase o Etapa: ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA – ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA".
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-I-064-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. Etapa No 1.
CONTRATISTA	<b>CONSORCIO CAFETERO</b> RL. IVÁN ECHEVERRI OSORIO C.C. 7.526.830 de Armenia IVAN ECHEVERRI OSORIO (60%) C.C. 7.526.830 de Armenia ORLANDO ROJAS OSORIO (20%) C.C. 7.545.487 de Armenia JUAN DIEGO ROJAS HERNÁNDEZ (20%) C.C. 1.094.928.794 de Armenia
INTERVENTOR	<b>CONSORCIO INTEROBRAS 2019</b> R.L. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 de Bogotá NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 20% HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260302 50% TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 900320235-1 30%

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
SUPERVISOR	Ing. DAVID GARCÍA JIMÉNEZ C.C. 87.070.701 de San Juan de Pasto
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1 DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE. (\$18.597.502)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	04 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	ETAPA No 1 DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE. (\$18.597.502)
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Una vez verificados los productos objeto del **Contrato PAF-EUC-I-064-2018, ETAPA I** = Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la urbanización Arboleda del Campestre en el municipio de Ibagué, Departamento del Tolima; se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año 2019**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del **Contrato PAF-EUC-I-064-2018, ETAPA I** – Estudios y Diseños Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanización Arboleda del Campestre en el municipio de Ibagué, Departamento del Tolima; se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Mensual de Interventoría No. 03	Se recibe el Producto a entera satisfacción
2	Informe Final de Interventoría Etapa No. 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción
3	Aprobación y Entrega productos Etapa 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación,





Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veintiocho (28) días del mes de Octubre del año 2019.

**QUIEN ENTREGA**



**JULIAN GARCIA SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A –  
ADMINISTRADOR Y VOCERO DEL  
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

**QUIEN RECIBE**



**NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTEROBRAS 2019



**DAVID GARCÍA JIMENEZ**  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA  
FINDETER S.A

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. **UNO (1)**

**Contrato:** PAF-EUC-I-064-2018

**Proyecto:** LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA\*.

**Fase o Etapa:** ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA – ETAPA 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA*.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-I-064-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO. Etapa No 1.
CONTRATISTA	CONSORCIO CAFETERO R.L. IVÁN ECHEVERRI OSORIO C.C. 7.526.830 de Armenia IVAN ECHEVERRI OSORIO (80%) C.C. 7.526.830 de Armenia ORLANDO ROJAS OSORIO (20%) C.C. 7.545.487 de Armenia JUAN DIEGO ROJAS HERNÁNDEZ (20%) C.C. 1.094.928.794 de Armenia
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 2019 R.L. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 de Bogotá NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 20% HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C. 19.260502 50% TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 900320235-1 30%



INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
SUPERVISOR	Ing. DAVID GARCÍA JIMÉNEZ C.C. 87.070.701 de San Juan de Pasto
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 1 DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$18.827.255)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	04 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	ETAPA No 1 DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$18.827.255)
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Una vez verificados los productos objeto del Contrato PAF-EUC-I-064-2018, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la urbanización Monterrey en el municipio de Pasto, Departamento de Nariño; se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año 2019, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato PAF-EUC-I-064-2018, ETAPA I – Estudios y Diseños Parque Recreo deportivo ubicado en la urbanización Monterrey en el municipio de Pasto, Departamento de Nariño; se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Mensual de Interventoría No. 03	Se recibe el Producto a entera satisfacción
2	Informe Final de Interventoría Etapa No. 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción
3	Aprobación y Entrega productos Etapa 1	Se recibe el Producto a entera satisfacción

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para su aprobación.



Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veintiocho (28) días del mes de **Octubre** del año **2019**.

**QUIEN ENTREGA**

JULIÁN GARCÍA SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A –  
ADMINISTRADOR Y VOCERO DEL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER

**QUIEN RECIBE**

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTEROBRAS 2019

DAVID GARCÍA JIMÉNEZ  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. **DOS (2)**

*Contrato: PAF-EUC-I-064-2018*

*Proyecto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA.*

*Fase o Etapa: ETAPA 2 – INTERVENTORÍA*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORÍA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA.</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>PAF-EUC-I-064-2018</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. - ETAPA No. 2</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>CONSORCIO CAFETERO RL IVÁN ECHEVERRI OSORIO C.C. 7.526.830 de Armenia IVAN ECHEVERRI OSORIO (60%) C.C. 7.526.830 de Armenia ORLANDO ROJAS OSORIO (20%) C.C. 7.545.487 de Armenia JUAN DIEGO ROJAS HERNÁNDEZ (20%) C.C. 1.094.928.794 de Armenia</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>CONSORCIO INTEROBRAS 2019 R L NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C 79.977.831 de Bogotá D.C. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 20% HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260302 50% TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 900320235-1 30%</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>ARQ. CLAUDIA JOHANNA RODRÍGUEZ</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>TRES (3) MESES Y QUINCE DÍAS</i>



 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017
--	--	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
<b>VALOR CONTRATO, FASE O ETAPA</b>	<b>INICIAL PROYECTO,</b>	<i>ETAPA No 2 SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$72.707.586)</i>
<b>FECHA DE CONTRATO, FASE O ETAPA</b>	<b>INICIO PROYECTO,</b>	<i>29 DE OCTUBRE DE 2019</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>TRES (3) MESES Y QUINCE DÍAS</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>ETAPA No 2 SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$72.707.586)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>13 DE FEBRERO DE 2020</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato *PAF-EUC-I-064-2018* de la *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA – ETAPA 2*, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *Trece (13) días del mes Febrero del año 2020*, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato *PAF-EUC-I-064-2018* de la *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA – ETAPA 2*, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

**Área Total Intervenida: 2.729,05 M2**

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	<i>Zonas Duras (Puede incluir cancha múltiple con marcos, mallas, mallas contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del Lote)</i>	M2	1.362,17
2	<i>Zonas Blandas</i>	M2	1.366,88
3	<i>Juegos Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción y Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)</i>	GL	1,00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Doce (12)** días del mes de **Junio** del año **2020**.


**CONTRATANTE**

**INTERVENTOR**



Firma

**JULIÁN GARCÍA SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. – Actuando**  
como administradora y Vocera del  
**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –**  
**FINDETER EQUIPAMIENTOS**  
**PÚBLICOS**



Firma

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTEROBRAS 2019**

**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**



Firma

**ARQ. CLAUDIA JOHANNA RODRÍGUEZ**  
**SUPERVISORA CONTRATO INTERVENTORÍA**  
**FINDETER S.A.**

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. DOS (2)

*Contrato:* PAF-EUC-I-064-2018

*Proyecto:* INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA.

*Fase o Etapa:* ETAPA 2 – INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA..
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-EUC-I-064-2018
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA - ETAPA No. 2
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO CAFETERO</b> RL. IVÁN ECHEVERRI OSORIO C.C. 7.526.830 de Armenia IVÁN ECHEVERRI OSORIO (60%) C.C. 7.526.830 de Armenia ORLANDO ROJAS OSORIO (20%) C.C. 7.545.487 de Armenia JUAN DIEGO ROJAS HERNÁNDEZ (20%) C.C. 1.094.928.794 de Armenia
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO INTEROBRAS 2019</b> R/L NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C 79.977.831 de Bogotá D.C NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 20% HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C 19.260302 50% TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 900320235-1 30%
<b>SUPERVISOR</b>	ARQ. CLAUDIA JOHANNA RODRÍGUEZ
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	ETAPA 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS ETAPA 2: TRES (3) MESES PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS



INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
VALOR CONTRATO, FASE O ETAPA	INICIAL PROYECTO,	<i>ETAPA 2: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE. (S64.900.701)</i>
FECHA CONTRATO, FASE O ETAPA	DE INICIO PROYECTO,	<i>29 DE OCTUBRE DE 2019 – ETAPA 2</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>TRES (3) MESES</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>ETAPA 1: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (S17.584.588) ETAPA 2: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE. (S64.900.701) VALOR TOTAL: OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (S82.485.289)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>29 DE ENERO DE 2020</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato *PAF-EUC-I-064-2018* de la *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA – ETAPA 2*, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *Veintinueve (29) días del mes Enero del año 2020*, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato *PAF-EUC-I-064-2018* de la *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA – ETAPA 2*, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

**Área Total Intervenida: 1.938,08 M2**

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Zonas Duras	M2	726,74
2	Zonas Blandas	M2	571,34



3	Cancha Múltiple, (Incluye Marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	M2	640,00
4	Juegos Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción y Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	GL	1

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *Veinticinco (25)* días del mes de *septiembre* del año *2020*.

**CONTRATANTE**

**INTERVENTOR**

Firma

**ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando  
como Administradora y Vocera del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER EQUIPAMIENTOS  
PÚBLICOS 3-1-5101

Firma

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTEROBRAS 2019

**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**

Firma

**ARQ. CLAUDIA JOHANNA RODRÍGUEZ**  
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A.

MB

**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
Representante Legal  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como  
Administradora y Vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
C.C 16.794.858 de Cali

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante

Copias: Contratista o Consultor e Interventor





CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. DOS (2)

Contrato: PAF-EUC-I-064-2018

Proyecto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Fase o Etapa: ETAPA 2 – INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA DEL CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-EUC-I-064-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. - ETAPA No. 2
CONTRATISTA	CONSORCIO CAFETERO RI. IVÁN ECHEVERRI OSORIO C.C. 7.526.830 de Armenia IVAN ECHEVERRI OSORIO (60%) C.C. 7.526.830 de Armenia ORLANDO ROJAS OSORIO (20%) C.C. 7.545.487 de Armenia JUAN DIEGO ROJAS HERNÁNDEZ (20%) C.C. 1.094.928.794 de Armenia
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 2019 RI. NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 de Bogotá D.C. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.977.831 20% HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ C.C. 19.260302 50% TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 900320235-1 30%
SUPERVISOR	ARQ. CLAUDIA JOHANNA RODRÍGUEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES (3) MESES Y QUINCE DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA No 2 SETENIA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE (\$73.455.802)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020





CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES Y DOS (2) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	ETAPA No 2 CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$113.506.062)
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE ENERO DE 2021

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato PAF-EUC-I-064-2018 de la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO – ETAPA 2, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el dieciséis (16) del mes de Enero del año 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato PAF-EUC-I-064-2018 de la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO – ETAPA 2, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Área Total Intervenida: 3.725,29 M2

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Zonas Duras (Puede incluir cancha múltiple con marcos, mallas, mallas contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del Lote	M2	455,19
2	Zonas Blandas	M2	2.630,10
3	Cancha múltiple (incluye malla contra impacto, demarcación y pintura).	M2	640,00
4	Juegos Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción y Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	GL	1,00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, para su aprobación.



Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año 2021.

**CONTRATANTE**

MB

Firma  
**JULIÁN GARCÍA SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. – Actuando  
como administradora y Vocera del  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS  
PÚBLICOS

DME  
JR

**INTERVENTOR**

Firma  
**NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTEROBRAS 2019

**SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER**

Firma  
**ARQ. CLAUDIA JOHANNA RODRÍGUEZ**  
SUPERVISORA CONTRATO INTERVENTORÍA  
FINDETER S.A.

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe reforzar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

*Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

