

CONSORCIO AJ LEBRIJA

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 04 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-109-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ LEBRIJA

seleccionado presentará previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 136 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO AJ LEBRIJA

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

Integrante 1: AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES. NIT: 900.753.938-9

Representante legal: MARCELA SERNA SANTAMARIA. País de origen: Colombia

Integrante 2: JUAN CARLOS JAIMES ACERO. Documento de identidad: 91.514.205.

País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ LEBRIJA

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 27 36-38 OFICINA 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

Ciudad: Bucaramanga


Teléfono(s): 7013082 Teléfono Móvil: 3016455603

Correo Electrónico: gerencia@equilateroapp.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____



Nombre: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C.: 91.514.205 DE BUCARAMANGA

R.L CONSORCIO AJ LEBRIJA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/05/03 HORA: 17:31:54
 10468552

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: BEME21108E

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE:
 JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2022
 GRUPO NIIF: GRUPO II.

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-362666-01 DEL 2016/12/23
 NOMBRE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NIT: 91514205-0

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3016455603
 TELEFONO2: 7013082
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

NOTIFICACION JUDICIAL
 DIRECCION: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3016455603
 TELEFONO2: 7013082
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

C E R T I F I C A

CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

C E R T I F I C A

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 2016/12/22, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2016/12/23, BAJO EL NO. 775207 DEL LIBRO 15, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE BARRANCABERMEJA A BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE SE LLEVA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, ESTUVO MATRICULADO BAJO EL NUMERO: 81363 DEL 21 DE JUNIO DE 2.011, EL SEÑOR: JAIMES ACERO JUAN CARLOS.

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$98.773.274

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

C E R T I F I C A

PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: QUE LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DE LOS FORMULARIOS DE MATRICULA DILIGENCIADOS POR EL COMERCIANTE.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/05/03 17:31:54 - REFERENCIA OPERACION 10468552

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.





CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/05/03 HORA: 17:31:50
 10468551

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SEXE21108D

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS DE:
 A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 30 DE 2022
 GRUPO NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-378801-16 DEL 2017/06/28
 NOMBRE: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 NIT: 900753938-9

DOMICILIO: FLORIDABLANCA

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3004007414
 TELEFONO2: 6876209
 EMAIL : marcelitaserna212@gmail.com

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO1: 3004007414
 TELEFONO2: 6876209
 EMAIL : marcelitaserna212@gmail.com

CONSTITUCION: QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2014/07/18 DE ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS DE BARRANCABERMEJA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

2017/06/28 BAJO EL No 149679 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

C E R T I F I C A

QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 004 DE FECHA 2017/02/28 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/03/06 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE YONDO A VEGACHI, ANTIOQUIA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 006 DE FECHA 2017/06/09 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/06/20 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA A FLORIDABLANCA, SANTANDER.

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | ENTIDAD | CIUDAD | INSCRIPC. |
|---------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| DOCUM PRIVADO | | | | | |
| 003 | 2015/12/10 | ASAMBLEA EXT | YONDO | 2017/06/28 | |
| DOCUM PRIVADO | | | | | |
| 004 | 2017/02/28 | ASAMBLEA GRA | YONDO | 2017/06/28 | |
| ACTA | | | | | |
| 007 | 2020/09/03 | ASAMBLEA EXT | BUCARAMANGA | 2020/09/17 | |

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERIA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION - SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRICOLAS - VIAS DE TRAFICO LIMITADO - VIAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACION - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

C E R T I F I C A

| CAPITAL | | NRO. ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|--------------------|---|---------------|--------------------|
| CAPITAL AUTORIZADO | : | \$260.000.000 | 100 \$2.600.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO | : | \$260.000.000 | 100 \$2.600.000,00 |
| CAPITAL PAGADO | : | \$260.000.000 | 100 \$2.600.000,00 |

C E R T I F I C A

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 28°. REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA No 009 DE 2022/04/04 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2022/04/19 BAJO EL No 198541 DEL LIBRO 9, CONSTA:

| | |
|---------------------|--|
| CARGO | NOMBRE |
| REPRESENTANTE LEGAL | SERNA SANTAMARIA MARCELA DOC. IDENT. C.C. 37861934 |
| SUPLENTE | GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO DOC. IDENT. C.C. 1098694588 |

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
 PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

C E R T I F I C A
 CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
 MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$19.576.278

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/05/03 17:31:50 - REFERENCIA OPERACION 10468551

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO,
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature or stamp, possibly a mechanical signature, consisting of several overlapping loops and lines.

CONSORCIO AJ LEBRIJA

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Bucaramanga, 03 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-109-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

Estimados señores:

Los suscritos, MARCELA SERNA SANTAMARIA debidamente autorizado para actuar en representación de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS, JUAN CARLOS JAIMES ACERO actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara CONSORCIO AJ LEBRIJA para acceder al presente proceso, cuyo objeto es contratar: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por:

| NOMBRE | PARTICIPACIÓN |
|--|----------------------|
| AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES | 50% |
| JUAN CARLOS JAIMES ACERO | 50% |
| TOTAL | 100% |

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ LEBRIJA

2. Expresamos de manera clara que quienes integramos el CONSORCIO AJ LEBRIJA respondemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y en cada una de las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

3. Ninguno de los integrantes del CONSORCIO AJ LEBRIJA, nos encontramos reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Los integrantes del CONSORCIO AJ LEBRIJA, no cederemos ni transferiremos nuestra participación en el mismo, ni modificaremos sus integrantes o participación.

5. El representante legal del Consorcio es JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con c.c. 91.514.205 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Duración del consorcio: La duración del consorcio, será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana

Dirección electrónica: gerencia@equilateroapp.com

Teléfono – celular: (7) 013082 – 3016455603

Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los tres (03) días del mes de mayo de 2022.

Atentamente,



MARCELA SERNA SANTAMARIA
C.C. 37.861.934 DE BARRANCABERMEJA
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS
CIVILES
NIT 900.753.938-9 DE BUCARAMANGA
Integrante 1 CONSORCIO AJ LEBRIJA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C 91.514.205 DE B/MANGA
Integrante 2 CONSORCIO AJ
LEBRIJA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C. 91.514.205
R.L CONSORCIO AJ LEBRIJA




Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
91.514.205
 NUMERO
JAIMES ACERO
 APELLIDOS
JUAN CARLOS
 NOMBRES

 FIRMA




 INDICE DERECHO
 FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**
BARRANCABERMEJA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
11-DIC-2000 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMAGEATRIZ RENGIFO LOPEZ

 A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913 0593604257A 02 162948785

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.861.934**
SERNA SANTAMARIA

APELLIDOS
MARCELA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1981**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

B+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

18-AGO-1999 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069621-F-0037861934-20080912

0003279040A 1

6850001618

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de abril de 2022, a las 14:18:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 91514205 |
| Código de Verificación | 91514205220412141846 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 23 de abril de 2022, a las 09:28:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 37861934 |
| Código de Verificación | 37861934220423092807 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de abril de 2022, a las 14:21:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9007539389 |
| Código de Verificación | 9007539389220412142154 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194275429



WEB

14:24:10

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91514205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194930724



WEB

09:30:07

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARCELA SERNA SANTAMARIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37861934:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194275653



WEB

14:26:16

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) A. J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES identificado(a) con NIT número 9007539389:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/04/2022 03:27:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91514205** y Nombre: **JUAN CARLOS JAIMES ACERO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31669445** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/04/2022 09:32:16 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **37861934** y Nombre: **MARCELA SERNA SANTAMARIA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31982371** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:32:05 PM horas del 12/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91514205**

Apellidos y Nombres: **JAIMES ACERO JUAN CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:33:28 AM horas del 23/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° **37861934**
Apellidos y Nombres: **SERNA SANTAMARIA MARCELA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANCABERMEJA | | | SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA | | | COD.SUC 56 | NO.PÓLIZA 56-45-101001300 | ANEXO 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 05 2022 | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 05 2022 | | A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 09 2022 | | A LAS HORAS 23:59 | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO AJ LEBRIJA | IDENTIFICACIÓN NAD: 306.638-0 |
| DIRECCIÓN: CRR 27 36-38 OFC 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA | CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3016455603 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7 |
| DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 8752700 |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE OFERTA EN DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-109-2022 nCUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TDRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 04/05/2022 | 15/09/2022 | \$31,082,142.00 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 19/05/2022

ACLARACIONES

| PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : | | |
|---|----------------|---------------|
| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| JAIMES ACERO JUAN CARLOS | 91514205 | 50.00 |
| A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS | 900753938-9 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****46,623.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****10,378.00 | \$ *****65,001.00 | \$ *****31,082,142.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|--------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FLOR MIRELLA ROJAS PRADO | 112347 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN, SUCURSAL, COD.SUC, NO.PÓLIZA, ANEXO, FECHA EXPEDICIÓN (DÍA, MES, AÑO), VIGENCIA DESDE (DÍA, MES, AÑO), A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA (DÍA, MES, AÑO), A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACIÓN, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO, IDENTIFICACIÓN, DIRECCIÓN, CIUDAD, TELÉFONO.

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA OBTENER INFORMACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B. with stamp: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder

FIRMA TOMADOR


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FLOR MIRELLA ROJAS
AGENTE AUTORIZADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA N. 101001300

CALLE 48 N. 22-18 BARRIO COLOMBIA- BARRANCABERMEJA

| EXPEDIDO EN | SUCURSAL | CODIGO | FECHA | CLAVE | NOMBRE |
|---|---------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------|
| BARRANCABERMEJA | AGENCIA MANDA | 56 | 2/05/2022 | 112347 | FLOR MIRELLA ROJAS PRADO |
| RECIBIMOS DE | | CONSORCIO AJ LEBRIJA | | NAD:306.638-0 | |
| PAGO POLIZA | | | | | |
| POLIZA | PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | |
| 56-45-101001300 ANEXO 0 | \$ 46.623,00 | \$ 8.000,00 | \$ 10.378,00 | \$ 65.001,00 | |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | |
|  | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO </div> | | |
| | | | TARETA: -0- BD: -0- OTROS: -0- | | |
| | | | | \$ | 65.001,00 |

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14822035461



(415)7707212489984(8020) 000001482203546 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 9 1 5 1 4 2 0 5 27. Fecha expedición 2 0 0 0, 1 2, 1 1

Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 1 6 9 29. Departamento Santander 6 8 30. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido JAIMES 32. Segundo apellido ACERO 33. Primer nombre JUAN 34. Otros nombres CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial JAIMES ACERO JUAN CARLOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Santander 6 8 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal CR 27 36 38 OF 209

42. Correo electrónico contabilidad@equilateroapp.com

43. Código postal 0 44. Teléfono 1 6 0 7 7 0 1 3 0 8 2 45. Teléfono 2 3 0 1 6 4 5 5 6 0 3

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activity and occupation.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Table for aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0




61. Fecha 2022 - 04 - 06 / 08 : 00: 03




La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre JAIMES ACERO JUAN CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|
|  | | Formulario del Registro Único Tributario | | | 001 | |
| 2. Concepto <input type="text" value="02"/> Actualización | | 4. Número de formulario 14825285901 | | | | |
|  | |  <small>(415)7707212489984(8020) 000001482528590 1</small> | | | | |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 5 3 9 3 8 9 | | 6. DV 9 | | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | | 14. Buzón electrónico 4 |
| IDENTIFICACIÓN | | | | | | |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | | 25. Tipo de documento 1 | | 26. Número de Identificación | | 27. Fecha expedición |
| Lugar de expedición | | 28. País | | 29. Departamento | | 30. Ciudad/Municipio |
| 31. Primer apellido | | 32. Segundo apellido | | 33. Primer nombre | | 34. Otros nombres |
| 35. Razón social A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS | | | | | | |
| 36. Nombre comercial | | | | | 37. Sigla | |
| UBICACIÓN | | | | | | |
| 38. País COLOMBIA | | 39. Departamento Santander | | 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga | | |
| 41. Dirección principal CL 60 1 111 CA 10 CONJ ALAMEDA REAL BRR REAL DE MINAS | | | | | | |
| 42. Correo electrónico marcelitaserna212@gmail.com | | | | | | |
| 43. Código postal | | | 44. Teléfono 1 6 0 7 6 8 7 6 2 0 9 | | 45. Teléfono 2 3 0 0 4 0 0 7 4 1 4 | |
| CLASIFICACIÓN | | | | | | |
| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 7 0 6 2 8 | 4 2 9 0 | 2 0 1 7 0 6 2 8 | 4 1 1 1 | 4 1 1 2 | |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos | | | | | | |
| 53. Código <input type="text" value="5714424852"/> | | | | | | |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico | | | | | | |
| Obligados aduaneros | | | | | Exportadores | |
| 54. Código <input type="text" value=""/> | | | | | 55. Forma <input type="text" value=""/> | |
| <input type="text" value=""/> | | | | | 56. Tipo <input type="text" value=""/> | |
| <input type="text" value=""/> | | | | | Servicio <input type="text" value=""/> | |
| <input type="text" value=""/> | | | | | 57. Modo <input type="text" value=""/> | |
| <input type="text" value=""/> | | | | | 58. CPC <input type="text" value=""/> | |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación | | | | | | |
| Para uso exclusivo de la DIAN | | | | | | |
| 59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | 60. No. de Folios: <input type="text" value="0"/> | | 61. Fecha <input type="text" value="2022-04-27/21:33:02"/> | | |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante: | | | | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre JAIMES MEJIA ADRIANA ESTHER 985. Cargo Representante legal Certificado | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------------------------|
|  | | Formulario del Registro Único Tributario | | 001 | |
| Espacio reservado para la DIAN | | | Página 2 de 5 Hoja 2 | | |
| | | | 4. Número de formulario 14825285901 | | |
|  | | |  (415)7707212489984(8020) 000001482528590 1 | | |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
| 9 0 0 7 5 3 9 3 8 | | 9 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | | 4 |
| Características y formas de las organizaciones | | | | | |
| 62. Naturaleza | <input type="text" value="2"/> | 63. Formas asociativas | <input type="text" value="1 2"/> | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | <input type="text"/> |
| 65. Fondos | <input type="text"/> | 66. Cooperativas | <input type="text"/> | 67. Sociedades y organismos extranjeros | <input type="text"/> |
| 68. Sin personería jurídica | <input type="text"/> | 69. Otras organizaciones no clasificadas | <input type="text"/> | 70. Beneficio | <input type="text" value="1"/> |
| Constitución, Registro y Última Reforma | | | Composición del Capital | | |
| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | Composición del Capital | |
| 71. Clase | 0 4 | 0 4 | | 82. Nacional <u>1 0 0</u> % | |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | 7 | | 83. Nacional público <u>0 . 0</u> % | |
| 73. Fecha | 2 0 1 4 0 7 1 8 | 2 0 2 0 0 9 0 3 | | 84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> % | |
| 74. Número de notaría | | | | 85. Extranjero <u>0</u> % | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | | 86. Extranjero público <u>0 . 0</u> % | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 4 0 7 2 9 | 2 0 2 0 0 9 1 7 | | 87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> % | |
| 77. No. Matricula mercantil | 0 5 5 3 4 3 3 1 6 | 0 5 3 7 8 8 0 1 1 6 | | | |
| 78. Departamento | 0 5 | 6 8 | | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 5 2 | 5 | | | |
| Vigencia | | | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 4 0 7 1 8 | | | | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | | | | |
| Entidad de vigilancia y control | | | | | |
| 88. Entidad de vigilancia y control | | | | | |
| Superintendencia de Sociedades <input type="text" value="5"/> | | | | | |
| Estado y Beneficio | | | | | |
| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV | |
| 1 | 8 1 | 2 0 1 6 0 8 1 7 | | - | |
| 2 | | | | - | |
| 3 | | | | - | |
| 4 | | | | - | |
| 5 | | | | - | |
| Vinculación económica | | | | | |
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | | | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| <input type="text"/> | | | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | | | |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | | | |
| | | | | | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14825285901



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 5 3 9 3 8

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Representación

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | | 109. DV 1 8 | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 4 0 4 | |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3 | | 101. Número de identificación 3 7 8 6 1 9 3 4 | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido SERNA | | 105. Segundo apellido SANTAMARIA | | 106. Primer nombre MARCELA | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | | 110. Razón social representante legal | |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | | 109. DV 1 9 | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 4 0 4 | |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3 | | 101. Número de identificación 1 0 9 8 6 9 4 5 8 8 | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido GUERRERO | | 105. Segundo apellido RIVERA | | 106. Primer nombre RUBEN | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | | 110. Razón social representante legal | |
| 3 | 98. Representación | | 109. DV | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | | 110. Razón social representante legal | |
| 4 | 98. Representación | | 109. DV | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | | 110. Razón social representante legal | |
| 5 | 98. Representación | | 109. DV | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | | 110. Razón social representante legal | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14825285901



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 7 5 3 9 3 8




9

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cédula de Ciudadana 1 3 | 1 0 9 8 6 9 4 5 8 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| GUERRERO | RIVERA | RUBEN | DARIO |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | 2 0 2 2, 0 4, 0 4 | |
| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
| | | | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
| | | | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
| | | | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
| | | | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|------------------------------------|
|  | | Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador | | 001 | |
| Espacio reservado para la DIAN | | | Página 5 de 5 Hoja 5 4. Número de formulario 14825285901 | | |
|  | | |  (415)7707212489984(8020) 000001482528590 1 | | |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
| 9 0 0 7 5 3 9 3 8 | | 9 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | | 4 |
| Revisor Fiscal y Contador | | | | | |
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 6 3 5 5 5 5 0 5 | | | | |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | AMAYA | RIOS | | MARIA | ELENA |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | | |
| 159. Fecha de nombramiento | | | | | |
| 2 0 1 6 0 1 0 1 | | | | | |

CONSORCIO AJ LEBRIJA

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 04 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-109-2022**


Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con CC 91.514.205, en mi condición de Persona Natural X Representante Legal Revisor Fiscal de JAIMES ACERO JUAN CARLOS identificada con Nit 91514205-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



R.L. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C. 91.514.205

Integrante 2 CONSORCIO AJ LEBRIJA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 91514205 | JUAN CARLOS JAÍMES ACERO | | carrera 30 n. 17-24 apto 201 | 6951519 | arq_juancarlosj@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I - Independiente | | | SANTANDER | BUCARAMANGA | |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | | | | | | |
| NO | | | | | | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-04 | 2022-04 | I | 03/05/2022 | 58594982 | \$1.311.100 | |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 437.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.500 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados | |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 1 | |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 243.600 | | | | 243.600 | 0 | 0 | 243.600 | | | 2.436 | 243.600 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF39 | Cajasan | 890200106-1 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 1 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 437.500 | 437.500 |
| Pensión | 1 | 560.000 | 560.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 243.600 | 243.600 |
| CCF | 1 | 70.000 | 70.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 1.311.100 | 1.311.100 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 91514205 | JUAN CARLOS JAIMES ACERO | | carrera 30 n. 17-24 apto 201 | 6951519 | arq_juancarlosj@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | SANTANDER | BUCARAMANGA | |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | | | | | | |
| NO | | | | | | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 2022-04 | 2022-04 | I | 03/05/2022 | 58594982 | \$1.311.100 | |

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------|------------|------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|----|-----|-------|-----|-----|-------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| No. | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subjeto | Extranjero | Columna especial | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VBT | SILN | ISE | MA | MAA | ASAP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 91514205 | JAIMES ACERO JUAN CARLOS | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.500.000 | 437.500 | 14-11 | 3.500.000 | 5 | 243.600 | CCF39 | 3.500.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

CONSORCIO AJ LEBRIJA

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 04 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-109-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Yo, MARCELA SERNA SANTAMARIA, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 37.861.934, en mi condición de Persona Natural ___ Representante Legal X Revisor Fiscal de AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS identificada con Nit 900.753.938-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



MARCELA SERNA SANTAMARIA
CC. 37.861.934 DE BARRANCABERMEJA
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
NIT No. 900.753.938-9
Integrante 1 CONSORCIO AJ LEBRIJA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA



Arquitecto

JAIMES ACERO
JUAN CARLOS

C.C.91.514.205 de Bucaramanga

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO



MATRICULA PROFESIONAL

A68092006-91514205

FECHA DE EXPEDICION : 03/04/2006

E469243

CERTIFICA

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO con cédula de ciudadanía No. 91514205 de Bucaramanga, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A68092006-91514205, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 9 del 3 de Abril de 2006 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de Abril de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]
y digite el siguiente código de verificación b80sbpm

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/04/19 HORA: 15:18:49
 10444721

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 8S5P20E3A3

 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: ABRIL 19 DE 2022
 HORA: 15:18:47

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NIT: 91514205-0
 C.C/C.E./PASAPORTE: 91514205
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12926

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2008/09/05
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
 CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 DEPARTAMENTO: SANTANDER
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO:
 TELÉFONO 1: 3016455603
 TELÉFONO 2: 7013082
 TELÉFONO 3:
 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@equilateroapp.com
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA
 DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO: MEJORAS PUBLICAS
 TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3016455603
 TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082
 TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad@equilateroapp.com
 FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 858.095.991,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 1.448.254.431,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 24.778.962,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 649.360.273,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 798.894.158,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 18.987.922,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 697.000,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 893.849.980,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 1.484.008.420,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 25.526.801,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 706.311.582,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 777.696.838,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 120.617.288,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 18.452.123,00 |

C E R T I F I C A

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 34,63
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 27,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,01
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|----------|---------|-------|----------|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA |
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA |
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES |
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS |
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| | | | | UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO |
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| | | | | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE |
| | | | | COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE |
| | | | | ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE |
| | | | | CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA |
| | | | | FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS |
| | | | | RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS |
| | | | | COMERCIALES E INDUSTRIALES |

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO SENA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N.18

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 5

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -
 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 20 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 76 | 12 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 16 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 73 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 11 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,35

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 86 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIGORODO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,5
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCASIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNA 11

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIOS URBANOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39 | 12 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 70 | 10 | 15 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 11 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N 22 BENEDICTO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 26 | 13 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RAQUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,25

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JD VALENCIA - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,6

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA -

VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 94106 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00010927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012499 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ETA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

QUE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00074365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 372-DISAN-EJC-2013

FECHA DE INICIO: 2013/09/20

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.035.932

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004458

FECHA DE INICIO: 2015/08/25

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 120.313.605

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003982

FECHA DE INICIO: 2015/06/25

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 98.344.710

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 150-00-A-COFAC-DINSA-2016

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

FECHA DE INICIO: 2016/12/05
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 53.000.000
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/12/29
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
 MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR
 NÚMERO DEL CONTRATO: 04-241-2014
 FECHA DE INICIO: 2014/12/19
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 31.143.600
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/21
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 548.920.115,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 1.177.294.455,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 37.623.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 358.552.959,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 818.741.496,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 20.988.722,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 199.643,00 |

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 14,59
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 105,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20385214

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.





CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/05/03 HORA: 17:31:44
10468550

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0Y9421108C

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: MAYO 03 DE 2022
HORA: 17:31:42

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
NIT: 900753938-9
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 13488

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/01/28
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/19

C E R T I F I C A
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2014/07/18
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUM PRIVADO
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2014/07/18
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2017/06/28
DURACIÓN: INDEFINIDA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

C E R T I F I C A
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : SERNA SANTAMARIA MARCELA
 C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 37861934
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

NOMBRE : GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO
 C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 1098694588
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
 PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
 CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 DEPARTAMENTO: SANTANDER
 PAIS: COLOMBIA
 BARRIO: BOLIVAR
 TELÉFONO 1: 3004007414
 TELÉFONO 2: 6876209
 TELÉFONO 3:
 CORREO ELECTRÓNICO: marcelitaserna212@gmail.com
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
 CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER

PAIS: COLOMBIA

BARRIO: BOLIVAR

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3004007414

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 6876209

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: marcelitaserna212@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 263.415.812,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 331.085.556,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 500.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 500.000,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 330.585.556,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 0,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 658,00 |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 263.501.812,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 331.171.556,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 607.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 607.000,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 330.564.556,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 10.141.029,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 56.000,00 |

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 526,83
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 434,10
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 181,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|----------|---------|-------|----------|--------------------------------------|
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA |
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA |
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA |
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES |
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39 | 12 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 45 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 15 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA EL CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 93707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EL DÍA 28 DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 0001617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DIA 28 DE ENERO DE 2016.

QUE EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001797 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00001940 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 14 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA EN EL REGISTRO ÚNICO DE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 78974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-903-2016
FECHA DE INICIO: 2016/08/03
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.136.402
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/11/03
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 78978

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | \$ | 271.234.700,00 |
| ACTIVO TOTAL: | \$ | 338.904.444,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | \$ | 156.610,00 |
| PASIVO TOTAL: | \$ | 156.610,00 |
| PATRIMONIO NETO: | \$ | 338.747.834,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | \$ | 8.092.278,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | \$ | 422,00 |

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1.731,91
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 19.176,01

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 39 | 12 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 45 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | | | | |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA EL CARMEN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 9.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 30 | 19 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|----------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 84 | 11 | 16 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 97228 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA


DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20407155

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.





DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BUCARAMANGA
COLOMBIA,

2022/05/03

Dirigido a: PAF-EUC-I-109-2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JUAN CARLOS JAIMES ACERO
con Cédula de Ciudadanía número 91514205
de BUCARAMANGA-SANTANDER
posee en el Banco Davivienda:

LINEAS CREDITO PLUS

| | | |
|----------------|------------------|-------|
| Número | 6504048400011349 | |
| Cupo | \$78,421,940.58 | Pesos |
| Saldo al Corte | \$70,149,722.00 | Pesos |

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA



Erika Rodríguez
Infonador.
tel. 6985666 ext. 2087033

CONSORCIO AJ LEBRIJA

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| OBJETO: | CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| PROPONENTE: CONSORCIO AJ LEBRIJA | | | | | | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | | | | JUAN CARLOS JAIMES ACERO NIT: 91.514.205-0 (50% PARTICIPACION) | | | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | | | | | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENT AJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 229 DE 12/09/2018 | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, ESTRUCTURA, MÓDULO INFORMATIVO, ANDENES Y PLAZOLETAS, GIMNASIOS, JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO URBANO, ZONAS VERDES, CANCHAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ASEO, RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS Y DE CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN, ILUMINACIÓN DE ZONAS VERDES, VÍAS Y SENDEROS ALUMBRADO PÚBLICO, MÓDULO DE INFORMACIÓN (SALÓN COMUNAL) ALUMBRADO PÚBLICO, CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN ALUBRADO PÚBLICO. | 430,16 | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 24/09/2018 | 06/05/2019 | 100% |
| 04-166-2013 | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR | PRELIMINARES, CIMIENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, CUBIERTA, PISOS Y BASES, PISOS-ACABDOS Y ENCHAPES, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA METÁLICA, PINTURAS, MAMPOSTERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 26,78 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR | 15/11/2013 | 07/09/2014 | 100% |
| 296 del 28/09/2017 | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCAPRADERA EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PRELIMINARES, ESTRUCTURAS, PISOS, ANDENES Y PLAZOLETAS, GIMANSIO AL AIRE LIBRE, MOBILIARIO URBANO, ZONAS VERDES, ALCANTARILLADO PLUVIAL, ILUMINACIÓN DE ZONAS VERDES Y SENDEROS. | 137,79 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 29/09/2017 | 11/05/2018 | 100% |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

CONSORCIO AJ LEBRIJA


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.


Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA
Integrante 2 CONSORCIO AJ LEBRIJA



JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA
R.L CONSORCIO AJ LEBRIJA

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082



Aldía de
Bucaramanga

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

| | | |
|---|---|-----------------|
| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | | No. Consecutivo |
| Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100 | SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28 | |

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con cedula de ciudadanía 91.514.205 de Bucaramanga, celebro y ejecuto a satisfacción de la entidad correspondientes a las actividades de interventoría en el periodo de 24 de septiembre del 2018 hasta el 06 de mayo del 2019, de conformidad y cumplimiento a cabalidad en su totalidad el objeto contractual del CONTRATO DE "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", y demás obligaciones derivadas del contrato, con las características que a continuación se detallan.

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO
LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA : No. 229 DE 12/09/2018

OBJETO : INTERVENTORÍA A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
GRANJAS DE PROVENZA EN LA
COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

SUPERVISOR: ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL: \$ 202.402.132,00
VALOR ADICIONAL No.1: \$ 153.828.266,00
VALOR TOTAL \$ 356.230.398,00

PLAZO INICIAL: TRES MESES Y MEDIO (3.5) MESES
PLAZO ADICIONAL 1: TRES MESES
PLAZO ADICIONAL 2: SIETE DÍAS

FECHA DE INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSION N.1: 24 DE DICIEMBRE DE 2018
REINICIO N.1: 22 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 06 DE MAYO DE 2019

El alcance del contrato consistió en la interventoría a la construcción del parque ubicado en el barrio granjas de Provenza donde se incluyó instalación de juegos infantiles,



Coro 35 N° 10 - 12 Centro Administrativo Municipal Bucaramanga
Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano
Comunidad y Gestión Urbana Bucaramanga
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Bucaramanga - Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano

4



Alcaldía de
Bucaramanga

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

| | | |
|---|---|-----------------|
| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | | No. Consecutivo |
| Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100 | SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28 | |

Gimnasio al aire libre, cancha multifuncional y Espacio Público con un área intervenida de 3.873,61 m²

El personal profesional que laboro en el contrato de interventoría es el siguiente.

| CARGO Y DEDICACION | PROFESIONAL |
|--|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 50%) | LUIS ALBERTO CAYACHOA GARCIA (24/09/18 – 06/05/19) |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%) | JOSE EDGAR PABON (24/09/18 - 06/05/19) |
| AUXILIAR DE INTERVENTORIA (Dedicación 50%) | LEIDY CAROLINA HERNANDEZ (24/09/18 – 10/10/18) LAURA CAMILA PICO GUERRERO (11/10/18 - 06/05/19) |
| PROFESIONAL HSEQ (Dedicación 50%) | LINA MARCELA SANCHEZ ROMERO (24/09/18 - 27/01/19) DIANA MARCELA GOMEZ (28/01/19 – 03/01/19) RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ PEREZ (04/04/19 -06/05/19) |
| INGENIERO ELECTRICISTA (Dedicación 30%) | CRISTIAN ALEXIS SALAMANCA (24/09/18 - 06/05/19) |
| TOPOGRAFO (Dedicación 50%) | EDWIN ALFREDO SIERRA MEJIA (24/09/18 - 07/10/18) OSCAR COCONUBO (08/10/2018-06/05/19). |
| CADENERO (Dedicación 50%) | LUIS FERNANDO RAMIREZ GARCIA (24/09/18 - 07/10/18) JOHAN ALVARES (08/10/2018-06/05/19) |
| INSPECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%) | EVER ALFREDO GARCIA RAMIREZ (24/09/18 - 06/05/19) |
| TÉCNICO SOCIAL (Dedicación 50%) | PAULA ANDREA CARRILLO ORTEGA (24/09/18 - 06/05/19) |
| ASESOR ESTRUCTURAL (Dedicación 50%) | ALEXIS VEGA ARGUELLO (29/01/19 - 06/05/19) |

Se adhieren y anulan estampillas Pro-Hospital Y Pro electrificación, dado en Bucaramanga a dos días del mes de julio de 2019.


Ing. FANY ARIAS ARIAS
Secretaria de infraestructura.

Reviso: Ing. Wilson Motta R




Calle 35 N° 10 - 41 Centro, Bucaramanga - Colombia
Teléfono: 052 (57) 4337000 ext. 4111
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Bucaramanga - Departamento de Santander - Colombia



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Trámite
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES


Total a Pagar

Fecha de Expedición 2019/06/10

Recaudo de Estampillas


Recibo N°
2501900230590

\$4.620
Fecha Límite de Pago 2019/06/17




\$2.800
\$1.800

\$4.200
\$420

| | |
|---|-----------------------------------|
|  <p>ACTA DE RECIBO FINAL</p> | Código: F-GDI-5000-238,37-045 |
| | Versión: 3.0 |
| | Fecha aprobación: Octubre-24-2019 |
| | Página 1 de 5 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| CONTRATO No. | | 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | | | |
| Nº DE PROCESO EN EL SECOP | | SI-LP-010-2018 | | | |
| TIPO DE CONTRATO: | | OBRA PUBLICA | | | |
| OBJETO: | | CONSTRUCCION DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | | | |
| Nº DE RP Y FECHA | | 00002000 12/03/19 | 00002032 13/03/19 | | |
| VALR DE RP | | \$ 289.207.265.40 | \$ 1.043.931.511.26 | | |
| RP AFECTADOS PARA EL PAGO | | 00002000 | 00002032 | | |
| CONTRATISTA: | | CONSORCIO PARQUE LA CEIBA. | | Integrantes CIMELEC INGENIEROS SAS (50%) GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS (50%) | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | Ing. LUISA MARIA SALAS | | NIT: 901-208-897-2 | |
| VALOR INICIAL: | | \$ 2.221.897.961.11 | | | |
| VALOR ADICIONAL: | | Adición 1 \$ 468.136.941.16 | | Valor total \$2.690.034.902,27 | |
| PLAZO INICIAL: | | Tres (3) meses y quince (15) días o 31 de diciembre de 2018. | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | Adicional 1 Tres (3) meses. | Adicional 2 Siete (7) días calendario. | | |
| ANTICIPO (XX%) | | Inicial \$888.759.184.4 5 | Adicional 1 \$187.254.776.4 6 | Adicional 2 N/A | Total anticipo \$1.076.013.960,9 1 |
| ANTICIPO AMORTIZADO | | 153.951.129.62 | | 1.076.013.960,91 | |
| INTERVENTOR DEL CONTRATO: | | JUAN CARLOS JAIMES ACERO, CONTRATO No. 229 de 2018 | | | |
| SUPERVISOR | | ING WILSON MOTTA RODRIGUEZ | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | 25 de septiembre de 2018 | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | | Nº 01 | 24/12/2018 | | |

Xo
func


| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | ACTA DE RECIBO FINAL | Código: F-GDI-5000-238,37-045 |
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha aprobación: Octubre-24-2019 |
| | | Página 2 de 5 |


| | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--|--|--|
| ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN | Nº 01 | 14/01/2019 | | | |
| ACTA DE REINICIACIÓN | Nº 01 | 22/01/2019 | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | Inicial 31/12/2018 | | Nueva fecha de terminación 06/05/2019 | | |
| AVANCE FINANCIERO | Valor ejecutado acumulado \$2.564.338.767,45 | | Porcentaje ejecutado acumulado 95,33 % | | |
| AVANCE FÍSICO | 95,21 % | | Programa del Plan de Desarrollo: Presupuestos incluyentes | | |
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: | GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | | | | |
| OFICINA GESTORA: | Secretaria de Infraestructura | | | | |

En Bucaramanga a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2019, se reunieron en la secretaria de infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga, las siguientes personas: **Ing. LUISA MARIA SALAS BAHAMON** quien comparece en calidad de representante legal del **CONSORCIO PARQUE LA CEIBA**, como Contratista y el **Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, como Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 216 del 07 de Septiembre de 2018, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día seis (06) del mes de mayo de 2019.
2. Que mediante Acta de Ejecución de Contrato del 06/05/2019, quedó establecido recibir a satisfacción la obra una vez se atendieran las observaciones que habían quedado plasmadas en el acta de ejecución del contrato de obra N° 216 de 2018
3. Que las observaciones pendientes fueron atendidas en su totalidad.
4. Que el CONTRATISTA entrega las obras, y a su vez la Interventoría y el municipio las reciben a entera satisfacción.



| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | ACTA DE RECIBO FINAL | Código: F-GDI-5000-238,37-045 |
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha aprobación: Octubre-24-2019 |
| | | Página 3 de 5 |

5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: SEGUREXPO. N° de la póliza Cumplimiento: 10-109193
 SEGUREXPO. N° de la póliza Responsabilidad Civil: 24-5723

| AMPARO | INICIA VIGENCIA | TERMINA VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Buen manejo del anticipo | 25/09/2018 | 06/12/2019 | 1.076.013.960,90 |
| Salarios y prestaciones sociales | 25/09/2018 | 06/05/2022 | 269.003.490,22 |
| Cumplimiento del contrato | 25/09/2018 | 06/12/2019 | 538.006.980,45 |
| Estabilidad de la obra | 06/05/2019 | 06/05/2024 | 807.010.470,68 |
| Responsabilidad civil | 25/09/2018 | 06/05/2019 | 331.246.400,00 |

6. Que el valor ejecutado del contrato es de \$2.564.338.767,45 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

| | |
|---|---------------------------|
| VALOR TOTAL EJECUTADO (\$) | \$2.564.338.767,45 |
| MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCION (\$) | \$125.696.134,81 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$2.690.034.902,27 |


7. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Nota: El saldo de la estampilla pro-desarrollo obedece a que mediante concepto de la secretaria Jurídica del 17/04/2019, mediante consecutivo SJ-AL0066719, se establece que a los contratos suscritos con posterioridad al 16/05/2018 y que fueron gravados (celebrados) con la inclusión de la estampilla pro-desarrollo (considerado en el porcentaje de gastos de administración), pero que no les ha sido descontado en la tesorería este gravamen, como es el caso del presente contrato, la sugerencia es que se pacte con el contratista la reducción del valor correspondiente a esta estampilla; motivo por el cual se pacta en la presente acta esta reducción como saldo a favor del Municipio por estampilla Pro Desarrollo en la suma de \$56.415.452,88.

Balance FINAL DEL CONTRATO:

| Descripción | Fecha | Valor (\$) | Valor (\$) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Valor inicial del contrato | 07 de septiembre de 2018 | \$2.221.897.961.11 | |
| Valor Adicional N° 1 | 29 de enero de 2019 | \$468.136.941.16 | |
| Valor Acta de pago parcial No 1 | 1 de marzo de | | \$ 468.128.253,70 |

[Handwritten signatures]

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
|  ALCALDÍA DE BOGOTÁ | ACTA DE RECIBO FINAL | Código: F-GDI-5000-238,37-045 |
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha aprobación: Octubre-24-2019 |
| | | Página 4 de 5 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Acta de pago parcial No 3 | 20 de mayo de 2019 | | \$831.228.545,49 |
| Valor Acta de pago Final | 3 de diciembre 2019 | | \$202.766.236,36 |
| Valor a descontar por gastos administrativos no ejecutados (estampilla Prodesarrollo) | | | \$56.415.452,88 |
| Saldo a favor del Municipio por no ejecución | | | \$125.696.134,81 |
| Sumas iguales | | \$2.690.034.902,27 | \$2.690.034.902,27 |

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

| Descripción | Fecha | Valor (\$) | Valor (\$) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor total Anticipo otorgado (incluido adicionales) | | \$1.076.013.960,91 | |
| Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1 | 1 de marzo de 2019 | | \$ 187.251.301,48 |
| Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2 | 08 de abril de 2019 | | \$ 402.320.111,61 |
| Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3 | 20 de mayo de 2019 | | \$ 332.491.418,20 |
| Valor total de Anticipo pendiente por amortizar | 3 de diciembre de 2019 | | \$153.951.129,62 |
| Sumas iguales | | \$1.076.013.960,91 | \$1.076.013.960,91 |


9. Que con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL | \$202.766.236,36 |
| (Periodo 25 de Junio al 03 de Julio de 2019) | |
| MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO | \$153.951.129,62 |
| VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL | \$ 48.815.106,74 |


| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  <p>Alcaldía de Bucaramanga</p> | <p>ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL</p> | Código: F-GDI-5000-238,37-045 |
| | | Versión: 2.0 |
| | | Fecha aprobación: Mayo-20-2019 |
| | | Página 1 de 4 |

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SEIS PESOS CON 74/100 MCTE (\$48.815.106,74).

Observación: Sobre el valor a pagar en la presente acta, tampoco se debe descontar el porcentaje de la estampilla Pro Desarrollo.

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento

Para constancia firman los que en ella intervinieron:



R.L. LUISA MARIA SALAS B.
CONSORCIO PARQUE LA CEIBA
CONTRATISTA



ARQ. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
INTERVENTOR



Vo Bo ING. FANY ARIAS ARIAS
JEFE DE LA OFICINA GESTORA



ANEXO ACTA RECIBO FINAL.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRAS No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRAS No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 95.33%

Table with columns: VALOR FINAL (incl. IVA), VALOR PARCIAL, PRECIO UNITARIO, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, ACTA DE RECIBO PARCIAL 01, ACTA DE RECIBO PARCIAL 02, ACTA DE RECIBO PARCIAL 03, ACTA FINAL, CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS.

CONDICIONES ORIGINALES

Main table with columns: ITEM, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR PARCIAL, VALOR PARCIAL, CANTIDAD, VALOR PARCIAL, ACTA DE RECIBO PARCIAL 01, ACTA DE RECIBO PARCIAL 02, ACTA DE RECIBO PARCIAL 03, ACTA FINAL, CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS.

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

COIGO: F-001-5000-238.37-438
 VERSIÓN 2.8
 PAGINA 1 DE 1.

ANEXO ACTA RECIBO FINAL.


ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 CONTRATO DE OBRA No. 216 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE GRANIZAS DE PROVENIEN EN LA COMUNA 18 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
 VALOR FINAL (incl. I.V.T) \$ 2.690.034.902,27
 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 95,93%

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 | | ACTA DE RECIBO PARCIAL 02 | | ACTA DE RECIBO PARCIAL 03 | | ACTA FINAL | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|--|-----|-------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT |
| NP-42 | SUMINISTRO DE HIDRANTE A RED DE 3" HO INCLUYE HIDRANTES BOCAS Y ACCESORIOS (VALVULAS, CAJILLAS, TEES, PARA EMPATE, CODOS, TAPONES) | UN | 1,00 | \$ 6.226.191,80 | \$ 6.226.191,80 | | | | | | | 1,90 | \$ 6.226.191,80 | 1,90 | \$ 6.226.191,80 |
| NP-43 | CONSTRUCCION POMPPEYANO EN CONCRETO 280 MPA INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE DENTELON DE ANCLAJE | M3 | 3,54 | \$ 616.665,86 | \$ 2.182.781,76 | | | | | | | 3,54 | \$ 2.182.781,76 | 3,54 | \$ 2.182.781,76 |
| NP-44 | SUMINISTRO E INSTALACION REJA METALICA DE SEGURIDAD EN NICHOS DE MODULO INFORMATIVO | M2 | 4,30 | \$ 383.617,00 | \$ 1.648.553,10 | | | | | | | 4,30 | \$ 1.648.553,10 | 4,30 | \$ 1.648.553,10 |
| NP-45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA CON PERFIL SOLIDO CAL 18 ENROLLABLE PARA CIERRE MODULO INFORMATIVO DE 4 MIL DE ANCHO | M2 | 13,80 | \$ 800.000,00 | \$ 8.160.000,00 | | | | | | | 13,80 | \$ 8.160.000,00 | 13,80 | \$ 8.160.000,00 |
| NP-46 | RETIRO DE TORNOS DE ARBOLES TALADOS INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS | UN | 24,00 | \$ 54.258,00 | \$ 1.302.216,00 | | | | | | | 24,00 | \$ 1.302.216,00 | 24,00 | \$ 1.302.216,00 |
| NP-47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LINEAR SPTL 086 PARA MODULO INFORMATIVO | NL | 19,37 | \$ 269.610,00 | \$ 5.220.975,79 | | | | | | | 19,37 | \$ 5.220.975,79 | 19,37 | \$ 5.220.975,79 |
| NP-48 | LEGALIZACION ANTEAMB (VISITAS Y APROBACION PROYECTO) | UN | 1,00 | \$ 1.939.963,00 | \$ 1.939.963,00 | | | | | | | 1,00 | \$ 1.939.963,00 | 1,00 | \$ 1.939.963,00 |
| NP-49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" UM PARA ACUEDUCTO INCLUYE DESINFECCION Y PRUEBA HIDRAULICA | ML | 30,00 | \$ 46.338,00 | \$ 1.400.140,00 | | | | | | | 30,00 | \$ 1.400.140,00 | 30,00 | \$ 1.400.140,00 |
| NP-50 | FALDON DE CONTORNO PARA REMATE CIELD RASD MODULO INFORMATIVO EN LAMINA DE ACERO | ML | 40,92 | \$ 135.643,80 | \$ 5.539.511,56 | | | | | | | 40,92 | \$ 5.539.511,56 | 40,92 | \$ 5.539.511,56 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | \$ 1.045.856.347,85 | | | | | | | \$ 1.045.856.347,85 | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO | | | | | \$ 483.553.102,47 | | | | | | | \$ 483.553.102,47 | | | |
| UTILIDAD 5% | | | | | \$ 52.292.577,84 | | | | | | | \$ 52.292.577,84 | | | |
| Cebsas Indirectos (AU 3%) | | | | | \$ 575.042.510,55 | | | | | | | \$ 575.042.510,55 | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | | | | | \$ 2.221.884.961,11 | | | | | | | \$ 2.221.884.961,11 | | | |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 DEL 10 DE MARZO DE 2019 | | | | | \$ 466.128.253,76 | | | | | | | \$ 466.128.253,76 | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO | | | | | \$ 197.261.391,48 | | | | | | | \$ 197.261.391,48 | | | |
| VALOR NETO A CANCELAR | | | | | \$ 268.876.932,22 | | | | | | | \$ 268.876.932,22 | | | |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02 DEL 8 DE ABRIL DE 2019 | | | | | \$ 1.855.900.278,09 | | | | | | | \$ 1.855.900.278,09 | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO | | | | | \$ 482.320.111,51 | | | | | | | \$ 482.320.111,51 | | | |
| VALOR NETO A CANCELAR | | | | | \$ 663.486.187,42 | | | | | | | \$ 663.486.187,42 | | | |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03 DEL 20 DE MAYO DE 2019 | | | | | \$ 831.228.345,49 | | | | | | | \$ 831.228.345,49 | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO | | | | | \$ 332.491.416,29 | | | | | | | \$ 332.491.416,29 | | | |
| VALOR NETO A CANCELAR | | | | | \$ 498.737.127,29 | | | | | | | \$ 498.737.127,29 | | | |
| ACTA DE RECIBO FINAL DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 | | | | | \$ 259.437.699,24 | | | | | | | \$ 259.437.699,24 | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO | | | | | \$ 81.951.122,62 | | | | | | | \$ 81.951.122,62 | | | |
| VALOR NETO A CANCELAR | | | | | \$ 177.486.576,62 | | | | | | | \$ 177.486.576,62 | | | |
| VALOR COSTO DIRECTO CONTRATADO MAS ADICIONAL | | | | | \$ 1.882.516.446,12 | | | | | | | \$ 1.882.516.446,12 | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONAL | | | | | \$ 2.688.034.902,27 | | | | | | | \$ 2.688.034.902,27 | | | |
| COSTO TOTAL POR EJECUTAR DEL CONTRATO MAS ADICIONAL | | | | | \$ 91.076.748,04 | | | | | | | \$ 91.076.748,04 | | | |
| COSTO TOTAL POR EJECUTAR OEL CONTRATO MAS ADICIONAL | | | | | \$ 126.696.134,91 | | | | | | | \$ 126.696.134,91 | | | |
| TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO | | | | | \$ 1.859.516.196,11 | | | | | | | \$ 1.859.516.196,11 | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO A.U. | | | | | \$ 2.664.338.767,45 | | | | | | | \$ 2.664.338.767,45 | | | |


NOTA:
 1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Pasajeros de Ley, por parte del Contratista, con base en los reportes presentados.
 2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el presente contrato de obra.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron

Interventoría
 Firma: 
 Nombre: APO. JUAN CARLOS AMIES ACEVEDO
 Cargo: RL. JUAN CARLOS AMIES ACEVEDO

Contratista
 Firma: 
 Nombre: ING. LUISA MARÍA ALAS BATAMIÓN
 Cargo: RL. CONDORCIO PARQUE LA CEIBA





ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código: GHU-FO-10 Versión: 02 Fecha Emisión: 09/07/2010
Nombre Documento: CERTIFICACIÓN



**LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS**

CERTIFICA

Que **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, con NIT No 91.514.205-0, identificado con cédula de ciudadanía No 91.514.205 expedida en Bucaramanga, SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No 04-166-2013.

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL FUE "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"

| | |
|---|-------------------------|
| AÑO DE EJECUCIÓN: | 2013 Y 2014 |
| FECHA DE INICIO: | 15/11/2013 |
| FECHA DE TERMINACION: | 15/04/2014 |
| FECHA DE SUSPENSION: | 17/01/2014 |
| FECHA DE REINICIO: | 11/04/2014 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 09/07/2014 |
| PRORROGA: | (60) DIAS CALENDARIO |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 07/09/2014 |
| FECHA DE LIQUIDACION: | 09/12/2014 |
| QUE EL VALOR DEL CONTRATO FUE LA SUMA DE: | \$16.500.000 |

Santa Rosa del Sur, Febrero 26 de 2015


MARISOL FERREIRA RINCON
Profesional Universitario

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Marisol Ferreira Rincón Profesional Universitario
Revisó: Carlos Julio González Gamboa, Alcalde Municipal Encargado
Archivado en: Oficina de Personal

GRUPO OPERATIVO MECI

Elaboró:


PROCESO GESTIÓN HUMANA

Aprobó:

Revisó:

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO

Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. www.santarosadelsur-bolivar.gov.co



INFORME DE OBRA

1. INTRODUCCION

Actualmente en el polideportivo municipal del Municipio se están realizando obras de ampliación y mejoramiento del escenario, el cual posee un espacio ocupado por comerciantes ambulantes que invaden el espacio público, generando desorden urbanístico, acumulación de residuos sólidos y un aspecto visual desfavorable para el municipio, también al no existir una administración, supervisión y seguridad adecuada, en estas zonas se presentan desorden público y riñas callejeras ya que debido a la cercanía de establecimientos comerciales como discotecas y cantinas este sitio se convierte en foco de desorden sobre todo en las madrugadas por falta de espacios organizados y agradables en este sector.

2. INFORMACION GENERAL

| | | |
|----------------------------|----|---|
| CONTRATO CONSULTORÍA | DE | NO 04-166 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013 |
| CONTRATISTA | | JUAN CARLOS JAIMES ACERO |
| CONTRATANTE | | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR |
| OBJETO | | "INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR" |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | | CINCO (5) MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN | | 15 DE NOVIEMBRE 2013. |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 15 DE ABRIL DE 2014. |
| FECHA SUSPENSIÓN | | 17 DE ENERO DE 2014 |
| PLAZO SUSPENSIÓN | | NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO |
| FECHA DE REINICIO | | 11 DE ABRIL DE 2014 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | DE | 09 DE JULIO DEL 2014 |
| OTRO SI N° 02 | | AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN |
| PLAZO DE AMPLIACIÓN | | 60 DIAS |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | DE | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 |
| VALOR DEL CONTRATO | | DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE (\$16.500.000), |
| FORMA DE PAGO | | UN PRIMER PAGO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) CUANDO LA OBRA PRESENTE UN AVANCE DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) -UN SEGUNDO PAGO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) CUANDO LA OBRA PRESENTE UN AVANCE DEL OCHENTA POR CIENTO (80%). -UN ÚLTIMO PAGO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) CONTRA ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN. SUPERVISIÓN: LA SUPERVISIÓN SERÁ EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL |

BALANCE FINANCIERO

GRUPO OPERATIVO MECI


PR. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

COMITÉ SISTEMA INTEGRADO



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código:

PES-FO-019

Versión:

02

Fecha Emisión:

09/07/2010

Nombre
Documento:

INFORME



| | |
|---------------------|--|
| ACTA DE AVANCE N°1 | SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$6.600.000) |
| ACTA DE AVANCE N°2 | SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$6.600.000) |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3.300.000) |

3. RELACIÓN DE ACTAS

| ACTA | FECHA | OBSERVACION |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| INICIO | NOVIEMBRE 15 DEL 2013 | |
| FINALIZACIÓN INICIAL | 15 DE ABRIL DE 2014. | |
| SUSPENSIÓN N° 1 | 17 DE ENERO DE 2014 | |
| REINICIO N° 1 | 11 DE ABRIL DE 2014 | |
| ACTA DE AVANCE N°1 | 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 | |
| ACTA DE AVANCE N°2 | 22 DE ABRIL DEL 2014 | |
| ACTA DE AVANCE N°3 | 08 DE AGOSTO DEL 2014 | |
| ACTA DE RECIBO FINAL | 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | |
| ACTA DE LIQUIDACION | 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 | |

4. ACTIVIDADES CONTRATAS

Las actividades contratadas se valoran en DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE (\$16.500.000), las cuales se encuentran detalladas en la copia del contrato de obra civil.

5. REFORMAS A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS


Se hicieron algunas reformas en las actividades contratadas las cuales se detallaron en las actas de modificación de cantidades suscrita entre el interventor del contrato, contratista y supervisor, las cuales no afectaron el valor total del contrato.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades sobre las cuales se el contratista realizo la interventoría alcanzaron un porcentaje de ejecución del 100% las cuales se detallan a continuación:

| ÍTE M | DESCRIPCIÓN | UNID AD | CANTI DAD | EJECUT ADO | VR. UNITARI O | VR. PARCIA L | VR. EJECUTAD O |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 10 0 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 10 1 | Localización de trazado y replanteo | m | 234,76 | 307,44 | 3.071 | 720.948 | 944.148 |
| 20 0 | CIMIENTOS | | | | | | |
| 20 | Excavación a mano | m3 | 9,16 | 6,41 | 27.437 | 251.323 | 175.816 |

| | | |
|--|----------------------------|---------|
| GRUPO OPERATIVO MECI | PR. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2 |
| Elaboró: | Aprobó: | Revisó: |
| COMITÉ SISTEMA INTEGRADO | | |
| Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. www.santarosadelsur-bolivar.gov.co | | |




ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código: PES-FO-019 Versión: 02 Fecha Emisión: 09/07/2010
Nombre Documento: INFORME



| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | 1.945.8 | |
| 2 | Zapatatas de 0,60*0,60* e=0,3m | und | 24,00 | 24,00 | 81.077 | 48 | 1.945.848 |
| 20 | | | | | | 9.717.9 | |
| 3 | Viga de amarre inferior, 0,20x0,20m | ml | 134,20 | 117,00 | 72.414 | 59 | 8.472.438 |
| 30 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | |
| 30 | | | | | | 7.022.6 | |
| 1 | Columna en concreto de 0,20*0,20m | ml | 82,80 | 76,20 | 84.815 | 82 | 6.462.903 |
| 30 | | | | | | 4.946.0 | |
| 2 | Viga de amarre superior, 0,10x0,20m | ml | 134,20 | 145,40 | 36.856 | 75 | 5.358.862 |
| 30 | | | | | | 2.990.4 | |
| 3 | Placa maciza e=0,10cm | m2 | 30,26 | 26,91 | 98.826 | 75 | 2.658.914 |
| 30 | | | | | | 1.646.1 | |
| 4 | Meson para cocina e=0,7cm | m2 | 18,60 | 18,60 | 88.505 | 93 | 1.646.193 |
| 30 | | | | | | 4.387.2 | |
| 5 | Columneta en concreto de 0,10*0,20m | ml | 70,40 | 63,80 | 62.319 | 58 | 3.975.952 |
| 30 | | | | | | 2.495.5 | |
| 8 | Viga Corona en Concreto de 0,10*0,10m | ml | 134,20 | 100,20 | 18.596 | 83 | 1.863.319 |
| 40 | CUBIERTA | | | | | | |
| 40 | | | | | | 39.102. | 40.181.36 |
| 1 | cubierta en teja termoacustica | m2 | 419,20 | 430,77 | 93.278 | 138 | 4 |
| 40 | | | | | | 16.687. | 16.293.42 |
| 2 | Perfileria P.A.G | ml | 537,60 | 524,90 | 31.041 | 642 | 1 |
| 40 | | | | | | 923.627 | 923.627 |
| 3 | Persiana Metalica | m2 | 12,90 | 12,90 | 71.599 | | |
| 50 | PISOS Y BASES | | | | | | |
| 50 | | | | | | 4.239.3 | |
| 1 | Piso en concreto esmaltado en mineral rojo , e=0,05 | m2 | 105,80 | 105,12 | 40.069 | 00 | 4.212.053 |
| 60 | PISOS-ACABADOS Y ENCHAPES | | | | | | |
| 60 | | | | | | 2.681.4 | |
| 1 | Enchape de cocina 0,45*0,45 | m2 | 40,22 | 40,22 | 66.669 | 27 | 2.681.427 |
| 70 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | |
| 70 | | | | | | 3.287.2 | |
| 1 | Punto para toma doble de 110v | und | 40,00 | 40,00 | 82.180 | 00 | 3.287.200 |
| 70 | | | | | | 1.603.0 | |
| 2 | Punto para interruptor doble de 110v | und | 20,00 | 20,00 | 80.150 | 00 | 1.603.000 |
| 70 | | | | | | 2.466.4 | |
| 3 | Suministro e instalacion salida luces bombillo | und | 40,00 | 40,00 | 61.660 | 00 | 2.466.400 |
| 70 | | | | | | 1.043.8 | |
| 4 | Cajas para tacos | und | 20,00 | 20,00 | 52.190 | 00 | 1.043.800 |



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR

Código: PES-FO-019 Versión: 02 Fecha Emisión: 09/07/2010
Nombre Documento: INFORME



| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|--------|---------|---------|------------|
| 70 | | | | | | 8.077.5 | |
| 5 | suministro e instalacion del medidor | und | 20,00 | 20,00 | 403.875 | 00 | 8.077.500 |
| 80 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | |
| 80 | Puerta metalica de 0,70*2,0 acabado en esmalte con cerradura | und | 20,00 | 20,00 | 259.562 | 40 | 5.191.240 |
| 80 | Ventana metalica en cortina (1,60*1,0 mts) | und | 20,00 | 20,00 | 233.330 | 00 | 4.666.600 |
| 80 | Ventana metalica en cortina (2,10*1,0 mts) | und | 4,00 | | 262.851 | 04 | 0 |
| 80 | Ventana metalica en cortina (1,20*1,0 mts) | und | 20,00 | 20,00 | 203.663 | 60 | 4.073.260 |
| 90 | PINTURAS | | | | | | |
| 90 | Pintura en vinilo tipo 1 tres manos | m2 | 48,76 | 47,50 | 21.555 | 22 | 1.023.949 |
| 10 | MAMPOSTERIA | | | | | | |
| 10 | Levante en ladrillo a la vista | m2 | 322,36 | 322,20 | 70.550 | 498 | 22.731.210 |
| 11 | INSTALACIONES-HIDRO SANITARIAS | | | | | | |
| 11 | Instalacion y Suministro de lavaplatos | und | 20,00 | 20,00 | 155.965 | 00 | 3.119.300 |
| 11 | suministro e instalaciones de tuberia sanitaria de 6" | ml | 5,00 | 0,00 | 36.695 | 183.475 | 0 |
| 11 | suministro e instalaciones de tuberia sanitaria de 4" | ml | 43,30 | 43,30 | 24.866 | 98 | 1.076.698 |
| 11 | suministro e instalaciones de tuberia sanitaria de 2" | ml | 36,60 | 36,60 | 15.249 | 558.113 | 558.113 |
| 11 | caja de inspeccion 0,60*0,60 | und | 6,00 | 6,00 | 138.763 | 832.578 | 832.578 |
| 11 | suministro e instalacion de tuberia de pvc 1/2" | ml | 81,48 | 81,48 | 9.456 | 770.475 | 770.475 |
| 11 | punto hidraulico 1/2 | und | 20,00 | 20,00 | 10.010 | 200.200 | 200.200 |
| 11 | desague 2" | und | 40,00 | 40,00 | 11.213 | 448.520 | 448.520 |
| 11 | Instalacion de red para tanque polietileno 250 Lts. | und | 20,00 | 20,00 | 30.276 | 605.520 | 605.520 |
| 11 | suministro e instalacion del micro medidor agua potable | und | 20,00 | 20,00 | 139.870 | 00 | 2.797.400 |
| 12 | VARIOS | | | | | | |
| 12 | aseo general | glo | 2,00 | 2,00 | 122.539 | 245.078 | 245.078 |

GRUPO OPERATIVO MECI

Elaboró:


COMITÉ SISTEMA INTEGRADO

PR. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Aprobó:

Revisó:

4



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR

Código:

PES-FO-019

Versión:

02

Fecha Emisión:

09/07/2010

Nombre Documento:

INFORME



| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 01 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 00 | CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO | | | | | | |
| 13 | Plantilla en concreto para la | | | | | 15.509. | 14.498.07 |
| 01 | loseta(0,30*0,30*0,08) e=0,05 | m2 | 403,00 | 376,73 | 38.484 | 052 | 7 |
| 13 | rampa de acceso para los discapacitados | | | | | | |
| 03 | (2,50*3,50) | m2 | 8,75 | 0,00 | 39.900 | 349.125 | 0 |
| 13 | | | | | | | |
| 04 | gradas (4,80*1,80) | m2 | 12,64 | 0,00 | 55.432 | 700.660 | 0 |
| 14 | | | | | | | |
| 00 | ITEM NO PREVISTOS | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 01 | Cerramiento en lona Verde H= 2.00 m | ml | 0,00 | 100,00 | 3.700 | 0 | 370.000 |
| 14 | Relleno en material seleccionado | | | | | | |
| 02 | compactado | m3 | 0,00 | 51,20 | 20.000 | 0 | 1.024.000 |
| 14 | Ventana metalica en cortina (1,85*1,0 | | | | | | |
| 03 | mts) | und | 0,00 | 4,00 | 247.493 | 0 | 989.972 |
| 14 | | | | | | | |
| 04 | Alfajia en concreto 0.25X0.07 m | ml | 0,00 | 56,40 | 21.926 | 0 | 1.236.598 |
| 14 | | | | | | | |
| 05 | Alistado Pisos 0.04 m | m2 | 0,00 | 105,12 | 15.940 | 0 | 1.675.626 |

| | | | | |
|----------|---|-----|----------------|------------------|
| | | | 182.408 | 182.408.5 |
| A | COSTO DIRECTO | | .596 | 99 |
| | | | 40.129. | 40.129.89 |
| B | ADMINISTRACIÓN | 22% | 891 | 2 |
| | | | 1.824.0 | |
| C | IMPREVISTO | 1% | 86 | 1.824.086 |
| | | | 12.768. | 12.768.60 |
| D | UTILIDAD | 7% | 602 | 2 |
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D] | | 237.131 | 237.131.1 |
| | | | .179 | 79 |

Arq. Jimmy Emilio Rincón Marín
Secretario De Planeación Municipal
Santa Rosa del Sur – Bolívar

Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyecto: Jimmy Emilio Rincón Marín
Reviso: Jimmy Emilio Rincón Marín
Archivo: Oficina de Planeación Municipal



| | | |
|---|---|-----------------|
| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | | No. Consecutivo |
| Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100 | SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28 | |



EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con cedula de ciudadanía 91.514.205 de Bucaramanga, presento los informes técnicos y soportes correspondientes a las actividades de interventoría ejecutadas en el periodo de 29 de Septiembre del 2017 hasta el 11 de Mayo del 2018, de conformidad y cumplimiento a cabalidad en su totalidad el objeto contractual del CONTRATO DE "REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BOCA PRADERA EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". Y demás obligaciones derivadas del contrato, con las características que a continuación se detallan.

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO
LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA:

No. 296 del 28 de septiembre de 2017

OBJETO:

Realizar la interventoría a la construcción del parque boca pradera en el barrio ciudadela real de minas del municipio de Bucaramanga. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. JUAN CARLOS JAIMES ACERO

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR

VALOR INICIAL:

\$ 81.950.778,00

VALOR ADICIONAL:

\$ 25.701.858,00

VALOR TOTAL:

\$ 107.652.636,00

PLAZO INICIAL:

TRES (3) MESES

PLAZO ADICIONAL:

UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS.

PLAZO TOTAL:

CUATRO (4) MESES Y QUINCE DIAS.

FECHA DE INICIO:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:

18 DE DICIEMBRE DE 2017

AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.1:

19 DE ENERO DE 2018

FECHA DE REINICIO:

31 DE ENERO DE 2018

FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:

21 DE MARZO DE 2018

FECHA DE AMPLIACION A SUSPENSIÓN N.2:

5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE REINICIO N.2:

7 DE MAYO DE 2018

FECHA DE TERMINACION:

11 DE MAYO DE 2018

El alcance del contrato consistió en la construcción de un parque con un área intervenida de 5.616 m² y las principales actividades de obra ejecutadas dentro del alcance del contrato fueron:



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Commutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



| | | |
|--|---|-----------------|
| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | | No. Consecutivo |
| Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos | SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales | |
| Código Subproceso: 5100 | Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28 | |



PRINCIPALES ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA

| | UND | CANT |
|---|-----|----------|
| PRELIMINARES | | |
| Excavación a máquina. (incluye retiro) | m3 | 3.043,06 |
| Rellenos compactados con material de préstamo seleccionado. | m3 | 2.370,81 |
| Compactación sub suelo a máquina. | m2 | 1.369,73 |
| EXTRUCTURAS | | |
| Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi | ml | 91,96 |
| Gradería conformada en placas de concreto de 3000 PSI. | m2 | 166,37 |
| Placa en concreto de 3000 psi zona de juegos. | m2 | 341,58 |
| PISOS | | |
| Bordillo fundido en sitio (0,10*0,30M) | ml | 656,90 |
| Suministro y siembra de Prado japonés. | m2 | 1.910,45 |
| Suministro e instalación de loseta táctil guía. | ml | 32,01 |
| Suministro e instalación de loseta lisa gris. | m2 | 59,82 |
| Suministro e instalación de loseta demarcadora visual amarilla. | ml | 37,30 |
| ANDENES Y PLAZOLETAS | | |
| Suministro e instalación de Columpio 2 puestos. | und | 1,00 |
| Suministro e instalación de Quinder. | und | 1,00 |
| Suministro e instalación de Spider. | und | 1,00 |
| Suministro e instalación Piso en caucho. | m2 | 341,58 |
| GIMNASIO AL AIRE LIBRE | | |
| Suministro e instalación de máquina pectorales. | und | 1,00 |
| Suministro e instalación de máquina doble swing. | und | 1,00 |
| Suministro e instalación de máquina bicicleta estática. | und | 1,00 |
| Suministro e instalación de máquina timón. | und | 1,00 |
| MOBILIARIO URBANO | | |





| | | |
|--|---|-----------------|
| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | | No. Consecutivo |
| Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos | SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales | |
| Código Subproceso: 5100 | Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28 | |



| | | |
|--|-----|----------|
| Cerramiento en Baranda metálica zona de niños. | ml | 81,35 |
| Suministro e instalación de basurera triple en acero inoxidable. | und | 6,00 |
| Suministro e instalación de aparcabici. | und | 3,00 |
| ZONAS VERDES | | |
| Suministro y siembra de guayacanes | und | 27,00 |
| Suministro y siembra de olivo negro | und | 13,00 |
| Suministro y siembra de palma botella | und | 11,00 |
| ALCANTARILLADO PLUVIAL | | |
| Suministro e instalación tubería PVC 8" | ml | 187,60 |
| ILUMINACIÓN DE ZONAS VERDES Y SENDEROS. | | |
| Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste metálico cilíndrico seccionado brazo sencillo de 8 mts de altura (6mts x 4"+1mt x 3" + brazo 2"), galvanizado en caliente y terminado en pintura en polvo poliéster, Seccionado Ref. América. | und | 3,00 |
| Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de mástil de 8 mts, cilíndrico recto en tubo estructural diámetro mínimo 5", seccionado unido por brida, galvanizado en caliente y terminado en pintura electrostática o polvo poliéster con base placa y canastilla de anclaje . | und | 2,00 |
| Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de poste metálico de 4,5 m 3"x3mts +2"x1.5mts galvanizado en caliente y terminado en pintura electrostática o polvo poliéster, con base placa y canastilla de anclaje. | und | 30,00 |
| Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ref.: Schreder YOA MIDI 5102 16 LED 38W 700mA BN CL II 4600 Lm, o similar . | und | 1,00 |
| Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ref.: Schreder YOA MIDI 5119 24 LED 55W 700mA BN CL II SYMMETRICAL 7000 Lm, o similar . | und | 22,00 |
| Suministro, transporte e instalación de Luminaria Ref.: Schreder YOA MIDI 5121 24 LED 55W 700mA BN CL II SYMMETRICAL 7000 Lm, o similar . | und | 7,00 |
| Suministro, transporte e instalación de luminaria ref.: Schreder SMARTLUME 1 5175 12 LED 33W 800mA BN BFC CL II 4400 Lm o similar. | und | 3,00 |
| Suministro, transporte e instalación de luminaria ref.: Schreder SMARTLUME 1 5175 24 LED 56W 700mA BN BFC CL II 7300 Lm o similar. | und | 3,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS | | |
| Suministro e instalación adoquín rectangular anticado (0,20*0,10*0,06), Pegado con mortero | m2 | 1.342,37 |
| Suministro e instalación adoquín rectangular negro (0,20*0,10*0,06). Pegado con mortero | m2 | 335,59 |
| Anden contorno en concreto pulido, 0,50 x 0,10 m. | ml | 359,00 |
| Suministro e instalación Piso en deck prefabricado en concreto intercalado con prado japonés. Incluido mortero 1/4 e=0,055 m | m2 | 818,01 |





| | | |
|--|---|-----------------|
| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | | No. Consecutivo |
| Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos | SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales | |
| Código Subproceso: 5100 | Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28 | |



Adicionalmente se deja constancia del personal profesional que laboro en el contrato de interventoría.

| CARGO Y DEDICACION | PROFESIONAL |
|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 50%) | JUAN CARLOS JAIMES ACERO (29/09/2017– 26/12/2017) LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA (27/12/2017 – 11/05/2018) |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%) | LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA (29/09/2017– 26/12/2017) GLORIA YESSENIA CAMACHO (27/12/2017 – 10/03/2018) |
| INSPECTOR DE INTERVENTORIA (Dedicación 100%) | GLORIA YESSENIA CAMACHO (29/09/2017– 26/12/2017) NATALY GALVIS SOTO (27/12/2018 – 10/03/2018) |
| RESIDENTE ELECTRICISTA (Dedicación 50%) | RICARDO ALVARADO JAIMES (29/09/2017– 11/05/2018) |

La presente certificación se expide para el pago de la liquidación, en la ciudad de Bucaramanga a los treinta y un días (31) de agosto del 2018.

Arq. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Supervisor
Secretaria de Infraestructura Alcaldía de Bucaramanga.

