Fiduciaria Bogota

CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2018, CELEBRADOQ ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMG
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUGIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERIA VI,

e Frert e

] PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO  ASISTENCIA

| CONTRATANTE: TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICGS, |
] ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A. !
| CONTRATISTA CONSORCIOINGENERAV
;‘ JAIME HERRERA OSORIO C.C. 79.655971 (35%)
INTEGRANTES HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS C.C. 12410.283 (30%)

INGASI S.A.S NIT. 900.496.236-3 (35%) I
JAIME HERRERA OSORIO C.C. 79.655.971 DE BOGOTA °

| REPRESENTANTE ho ;
! LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION |
OBJETO: Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO :

UBICADO EN LA URBANIZACION EL TEJAR EN EL
: MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
| PLAZO DIEZ (10} MESES Y QUINCE (15)DiAS
3 CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES CUATROGCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS

 VALOR: SETENTA Y SEIS PESOS MICTE ($5.477.401.376.00)

‘ INCLUIDO IVA.

' TIPO DE CONTRATO: OBRA e
MODALIDAD: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE

LUGAR DE EJECUCION | MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DETOLIMA

| DOMICILIC CONTRACTUAL | BOGOTAD.C. o
) MANUAL OPERATIVO FIDEICOMISO - ASISTENCIA £
TEONICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 151012

. INTERVENTOR CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS !

! MANUAL OPERATIVO

CONSIDERACIONES

1. . Que ef dieciocho (18} de febrero de 2015, FONVIVIENDA suscribio con FINDETER el Contrato Interadminisirativo
Mo. 330, cuyo objelo es “FINDETER prestara servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA. y adminisirard los
recursos que este difimo fransfiera al Patrimonio Auténomo constifuide por FINDETER, con ef propésito de sjecutar
equipamienios publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social”.

2. Que, atendiendo [o anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo Ne. 330 de 2015,
FINDETER celebré con FIDUCIARIA BOGOTA S.A,, un Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos.
en virtud del cual se dio origen al Patrimonio Auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. Dentro de su objeto, entre oiros aspectos, se establece que FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, actuando como vocera y adminisiradora del mencionada Patiimonio
Autonomo, adelantara *1...) (v) las actividades que se describen en este contrafo para ef proceso de contralacion de
fos ejecutores de los proyeclos seleccionados por ef COMITE FIDUGIARIO”,
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Fiduciaria Bogota

CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2019, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO  AUTONOMD
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERIA VA .

3. Que el objeio de fa obra que se ejecutara en virtud def presente confrato, consiste en reslizar "LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, D!SENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA
URBANIZACION EL TEJAR EN EL MUNICIPIC DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA”,

4. Que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -~ ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS, abrio la Convocaloria No. PAF-EUC-0-024-2019, con el objeto es contratar “LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA
URBANIZACION EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA®.

5. Que, como consecuencia de lo anterior, el Comité Fiduciario en sesién sermi-presencial del diez (10} y once (1 1) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019 tal y como consta en el Acta No.164 (Equipamientos Publicos Urbanos
Colecivos - Conlralo Interadministrativo 330 de 2015), con base en fa recomendacion del Comité Técnico No. 345,
celebrado el seis (6} de septiembre de dos mil diecinueve {2019} y de la Direceién de Contratacion de FINDETER,

adjudico la mencionada convecatoria al CONTRATISTA.

6. Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encueniran descritas en el ANEXO TECNICO.

7. Declaraciongs de las partes:

a) Las parles conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los documentos que Io integran.
by EL CONTRATISTA manifiesta que ni el o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabitidad o incompafibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y
demas prohibiciones, que impida |a celebracion del presente conirato. Ast misme, declara que, en caso de
sobrevenir inhabilidad o incompaibilidad, éste cedera el conirato, previa autarizacion escrila de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello genere el pago a favor del

CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion.
Sin perjuicio de ta informacion que EL CONTRATISTA conocio en la etapa precontractual y, que sirvio para

la elaboracion de su propuesta, declara que, adicionalmente verificd, evalué y analizd las condiciones
técnicas, geagraficas, demograficas, operativas, logisticas, socigles, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que pusdan afectar &l desarrollo del objeto del contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regird por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: el presente contralo liene como objeto “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA §N FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBAN|ZAC]ON ELTEJAR
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA”

Et aicance al objeio del presente contrato, asi como las actividades especificas para el proyecto se encuentran definidas
en el ANEXO TECNICO.

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, que
se contabiiizaran a parlir de la suscripcian del acta de inicio del Contrato.
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Fiduciaria Bogotd

CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2019, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ~ FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADG POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERIA VII.

€l Acta de inicio del Coniralo, debera firmarse simultaneamente con &l acta de inicio del Contrato de Interventoria, previa
aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo serd uno solo, no obstante discriminado como se presenia a continuacian;

Para efectos de la contabifizacion del plazo, se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del
acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individusies. En lodo caso. para
delerminar el plazo lotal del contrate se tendra en cuenta la fecha de terminacion de |a dliima eiapa.

El incumplimiento en el plazo establecido dard lugar a la aplicacion de las c1ausu|as contracluales a que haya lugar, no
obstante que el plazd general del contrato no haya terminado.

Una vez suscrito el Conlrato, se enfendera que el CONTRATISTA acepta suscribir el Acta de Suspension por {&rmino
indefinido, en &l momento en el que se presente la totalidad de las siguientes condiciones:

1.

Radicacion por parle del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion Municipat de los
disefios, estudios y demas soportes técnicos v juridicos necesarios para el tramite y expedicion de la Licancia
de Conslruccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios pliblicos en el itunicipic,
de los disefios, estudios y demas soportes tcnicos y juridicos necesarios para el framite y expedicion de las
viabilidades o faciibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurands bajo sk
responsabilidad, la operafividad o funcionabilidad del proyecto,

Radicacitn por parte del CONTRATISTA ante |as avtoridades ambientales del orden local o nacional (en caso
de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesatios pava la
ejecucion del proyecto,

Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demés sopories necesarios des
personal minimo exigide para la Etapa i - Consfruccidn de las Obras,

Cumplidos los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspension def Conirato junto
con fa del contratista de inlterventoria en un plazo maximo de dos (2} dias siguientes a la comunicacién radicada por la
Supervision,

Se suscribiré el reinicio def confrato, una vez se cumplan {a lotalidad de las siguientes condiciones:

Una vez obtenida la Licencia de Construccion del proyecto, otorgada por parte de 1a autoridad competente.
Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parle de la auloridad
ambiental competente (En el caso en que aplique).

Una vez se apruebe por parte de [a interventorfa del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la Etapa Il del contrato,

LA CONTRATANTE no recoriocera por ninglin mofivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
ai Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspension por parte del contralista sera objeto de

ia:]
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA |; Estudios y disefios Tres {3) meses y quince (15) dlas* Diez (10) meses y guince (15} dias
ETAPA Ii: Ejecucitn de obra. Siete (7) meses R
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CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0.024-2019, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERTA VII.

la aplicacion de las acciones contractusles a que haya lugar, foda vez que son situaciones previsibles por EL
CONTRATISTA.

Por lo tanto, es responsabilidad de £L CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan
planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos enlre una
y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por EL CONTRATISTA con la presentacion de
la propuesta y la suscripcion del Conirato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
fa funcionalidad y operatividad de (a infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas chras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los Términos de Referencia.

El cronograma que contiene da programacion de las actividades especificas del proyecto se encuentra en el ANEXO
TECNICO.

Feniendo en cuenta que el contraio debe ejecutarse por Etapas o fases, las partes acuerdan lo siguiente:

»  Para establecer ta fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de inicio.

»  Para eslablecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse un acta de entrega y reciho 2
satisfaccion.

+  Sepodra suscribir acta de terminacidn de cada una de las etapas o fases la cual en ninglin momento determinara

ta finalizacion de la etapa o fase. El inico documento que determina a finalizacion efectiva de una etapa o fase,

sera el acla de entrega y recibo a salisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en fa que debia terminar Ja etapa o fase y la suscripcion del acta de entrega y
recino a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no generara ninglin costo a favor de EL CONTRATISTA, Por o tanto,
sera su responsabilidad cumpli cor fodos los requisitos, entrega de productos y en general, ¢l cumplimiento de todas las
obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de fa etapa siguiente por parte de ta interventoria.

Las condicicnes para delerminar el plazo maximo que pueda transcurrir entre el inicio de una etapa o fase y otra, sera
determinado en el ANEXO TECNICO

CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATC: El valor del presente conlrato es la suma de CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS MICTE (85.477.401.376.00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la ufilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que haya lugar para la cefebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion
del contrato, de acuerdo con la oferia ecendmica presentada por EL CONTRATISTA dentro de la convocatoria No. PAF-
EUC-0-024-2019, discriminado de |2 siguiente manera: : :

Etapa I: Ejecucion de estudios $222.224.897
y disefios

Etapa Il; Ejecuicion de obra $5.255,176.479
TOTAL $5.477.401.376
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Fiduciaria Bogota

CONTRATO DE OBRA No. PAF.EUC-0-024.2019, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERIA VII.

150 8001

El valor del conirato se pacta por precio global fijo, de acuerdo con lo descrito en el ANEXO TECNICO.

»  Precio global: Corresponde a la remuneracion de una suma fija, la cual incluye todos fos costos directos e
indirectas en que incurre el contrafisia para a ejecucién de [a obra como vinculacion de personal, subconiratos,
materiales, entre ofros. Por consiguiente, no se reconacen mayores cantidades de obra u obras adicionales
necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren denfro def objeto def conirato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicifudes de reajuste efectuadas por EL CONTRATISTA. por
concepto de coslos, gastos, acfividades o suministros adicionales que aquel requiera para jecutar el contrato, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo iodos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, enfre otros), teniendo en cuenta que deniro de la tarifa pactada se
encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagars a EL CONTRATISTA el valor del contrato, de
acuerdo con la siguiente forma de pago:

I ETAPA!DEL CONTRATO, ESTUDIOS Y DISENOS.

El valor de 1a etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado =l contrato pare esta elapa, incluidos impuestos
y fributos a que haya fugar para la celebracion, ejecucion y liquidacion del confrato, el cual carresponde 2 la suma de

DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OGHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE .

PESOS MICTE. ($222.224.897) incluido el valor del VA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contriburionss a que
hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AU'_FONOMO FIDEICOMISC ASISTENCIA TECNICA ~ FINDETER EQUIPAMIENTOS PUSLICOS
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento {90%) del valor total de la Etapa 1, una vez se cuenle con el
recibo & satisfaccion y aprobacion por parie de la Interventoria, de 1a fotalidad de los Estudios y Disefios Integrales {planos
de construceidn, levantamiento topegrafico, estudio de suelos, proyecto arguitectonico, memorias de calculo de los
esludios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos construclivos, presupussto, etc.), junto a
radicacion en debida forma de [a solicitud de la licencia de construccidnfpermise de ccupacion de espacio piblico y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante fas enfidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento {10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan enlregado las licencias de
construccion y/o permiso de ocupacién de espacio plblico debidamente aprobados; dicha entrega sera realizada a la
Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria de Ja etapa |, incluidas la ficencia
de construccién/permiso de ocupacion de espacio piblico y demas permisos requeridos, se pedra dar inicio a la ejecucién
de la etapa I,

EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuesios, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes auforidades nacionales, departamentales o0 municipales y dentro de estos misntos niveles terriloriales,
las conlribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afeclen
la celebracion, ejecucion y liguidacion del contrato y las actividades que de &l se deriven. Estos pagos deben seportarse
con las cerlificaciones correspondientes.

[}
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Fiduciaria Bogota

CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2018, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORGIO INGENIERIA VI,

EI CONTRATISTA sera el encargado y tnico responsable de entregar [a obra funcionando en |as condicicnes contratadas.

£t CONTRATISTA debera indemnizar o asumir todo dafio que se cause a bienes propios ¢ de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

. ETAPAIl DEL CONTRATO. EJEGUCION DE LAS OBRAS.

&l valor de [a etapa || del contrato serd el valor por ef cual fue adjudicado €l contrato para esta etapa, incluidos impuestos
y tribulos a que haya lugar para la celebracion, ejecucion y liquidacian del contrato, corresponds a la suma de CINCO MiL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA ¥
NUEVE PESOS MICTE. ($5.255.176.478) incluido el AIU, el valor de! IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuesios,
tasas y demas contribucionss a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il - Ejecucion de las obras, mediante pagos
parciales de acuerdo alos porcentajes de avance mensuales reflejados en el presupuesto resumido por capitulos (producio
indicado en el literal e, numeral 10 del capitulo proyecto definitivo). Este documento debera contar con e! visto bueno del
Interventor e informe técnico del avance de obra mensual o quincenal con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados,
probacos y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA. :

De cada uno de estos pagos de la Etapa Il, se efectuara una retencion en garantia det diez por ciento (1 0%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA, de conformidad con [a clausula siguients.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera;

a.  Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales refativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ~ [CBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion def pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directainente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para fa
gjecucion de la etapa.

b, Responder por el pago de iodos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes auloridades nacionales, departamentales ¢ municipales y deniro de estos mismos niveles temitoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracidn, ejecucion y fiquidacion del confrato y las actividades que de ét se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las cerfificaciones correspondientes.

¢.  Cumpiir los demas requisites establecidos para pago por la CONTRATANTE.

EI CONTRATISTA debe responder por &l pago de lodos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes auteridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismes niveles terrtoriales,
las coniribuciones, tasas, derechos, tarifas, y mullas establecidos por las diferentes autoridades ambigntales, que afecten
a celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de éf se deriven. Estos pagos deben soporiarse
con las certificaciones correspondientes.
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CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2019, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERIA VI,

El CONTRATISTA deberd indemnizar ylo asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros. o al
personal contratade para la ejecucion del contrato, por causa ¢ con acasion del desarrollp del misme,

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a Ya obligacion de disponer durante la
ejecucion del contrato de obra v hasta la entrega de la misma, todos los coslos técnicos y administrativos ofrecidos por EL
CONTRATISTA, de acuerdo con lo estabiecido en los estudios previos, los Términos de Referencia ¥ demas documenlos
de la Convocaloria No, Paf-EUC-0-024-2019.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la factura correspondiente ante la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A., de acuerdo al procedimiento indicado en el Manual Operafivo aplicable. EL CONTRATISTA
aportara todos los sopostes exigidos y adelfantara las acciones necesarias para cumpliy los requisitos que sefiale el Manual
Operativo aplicable, en materia de pagos y desemboisos.

PARAGRAFO TERCERQ: Para cada pago se verificara la constancia o cerlificacion de pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los aportes parafiscales (SENA. ICBF y Caja de
Compensacion Familiar), o la cerfificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuara, sobre cada faclura, las retenciones que por ley debs hacer, v las
deducciones o descuen{os a que haya lugar. EL CONTRATISTA se compromete a tramilar las exenciones exislentes en

el ordenamiento juridico que [e sean aplicables, y se encuentren contempladas en ef Estaluto Tributario y demas normas
especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO:; Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva de las actividades ejeruiadas,
bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidacd
en cuanto a |a calidad de los mismos, de ofra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA. - RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a que. durante la

etapa de ejecucion de !a obra, retenga en garantia, el diez por clento (10%) del valor de cada pago, |a cual se devaiverd,
una vez cumplidas los siguientes requisitos:

a. Enirega de los documentos detallados en 1a elapa de enfrega de abras, sefialados en los Términos de Referancia
ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de |a obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente munisipal.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en la clausula de GARANTIAS del presente contrato.

d. Previa suscripcion del Acta de liquidacion def Contrato por tedas las partes en ella intervinientes, la cuat sélo se
podré dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informagion del contralo. En caso an qus,
agotado el fiempo para la liguidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma, presentados
en debida forma y aprobados por parte de [a Interventoria, se fiquidara el contrato sin la devolucion de la relencion
en garantia, la cual se ufilizara para costear los producios que queden pendientes por eniregar, con su
correspondiente revision de interventoria.

Las sumas que hayan sido refenidas por EL CONTRATANTE como garantia, pedran ser usadas para efecluar
compensaciones durante la ejecucion del confrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas a EL CONTRATISTA con la suscripcion

del Acta de Liquidacion del Condrato, deduciendo el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o resiituyendo
el valor [otal relenido.
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CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EJ CONTRATISTA, se compromeie a cumplir
las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que se deriven de su gjecucion; también las que provengan
de la naturaleza del contrato, fas que se encueniren descritas en el ANEXO TECNICO, y las establecidas en los demas
documentos que hacen parte del conlrate; [as que se resulten de la propuesta presentada por contratista, asi como ias
incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion
del conlrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacioén,

En el marco de fo anlerior, EL CONTRATISTA tendra en general, las siguientes obligaciones:

1.

10.

1.

12,

13,

14,

Acalar la Constitucion, 1a Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestidn fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativa vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la jecucion de obras en espacios plblicos.

Cumpiir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parle de Los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y deniro del plazo establecido.

Cumplic con fas condiclones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocaloria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y
demas normas relacionadas con la ejgcucion de obras en espacios plblicos,

Rendir y elaborar los informes, conceplos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

Acalar las insfrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarolle del CONTRATO sean
indispensables y todas aqusilas gue tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
clialguier olra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algim
hecha.

Mantener la reserva profesional sobre ta informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO. i

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo de! Patrimonio Auténomo. :

Constiluir las garantias respectivas del CONTRATO y manlenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suseripcion del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para fa ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demds requeridos denfro del alcance del CONTRATO.,

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autdnoma Regional, el Departamento yio
Municipio segin corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo dispanga. _

Ejecutar tos trabajos de taf forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino cen las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
oblencion de fas autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
nalurafes. La no observancia a los preceptos anteriores seré de responsabilidad del CONTRATISTA, y ef
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CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2019, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ~ FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERIA VI, '

15.

16.

17.
18,
19.
20,
21,

22,

23,

24.

25,

26,

27,

28,

29,

INTERVENTOR por esta causa podré ordenar la modificacion de los procedimientos o Ya suspension de los
lrabajos. . -

Garantizar a fa CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigantes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por io tanfo, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documenta, autoriza que le sea compensado
del salde insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposicionas que sobre seguridad social haya emifido e Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar 1a integridac
fisica lodas las personas a su cargo que desarrollen acfividades en cumplimiento de cualquisra de fas
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afeclada; y deberé
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca gie existe
incumplimignto en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones pravistas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ecupacional vigentes en &f pais.
Responder por &l pago de los impuestos que cause la legalizacion v ejecucién del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule Y a terceros en la ejecucion del
CONTRATQ.

Presentar el personal minimo exigido para fa ejecucion defl contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO". ]

Asumir ¢l valor adicienal del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando 2 mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter ylo PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y FONVIVIENDA
estriclamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente confraio y no hacer uso de elfa en olros
proyectos ni permilir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre Ios gue se cuenta
una sede en Bogota.

Parlicipar a fravés del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimienio o comites de
obra a los cuales podré asisiir et Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA y demas entidades involucradas en el
desarrollo del Proyeclo, -

Asumir la responsabilidad de todas las aclividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este conirato. .

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) yio FINDETER, y 2 FONVIVIENDA en lodas las
reuniones a tas que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Dispener de fos medios necesarios para &l mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente conltrato. .

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suminisiro
y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estade Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo 6 implementacion del contrato objeto del presente
documento.

Utilizar la imagen de FINDETER Yo EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISC ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y de FONVIVIENDA. de acuerdo con
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los lineamientos sstablecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin funcionario,
podra ulilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para finas publicitarios o de cualquier otra indole.

30. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-EINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS (FIDUCIARIA BOGOTA 8.A)} toda fa infermacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
gjecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las narmas y disposiciones vigentes

3. Velar porque CONTRATANTE ylo FINDETER, se mantenga indemne de cualquier rectamacion de terceras
personas, subconiratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del CONTRATO.

32. Solventar asu costa las reclamaciones que en su casoie resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al coniratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

33. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
CONTRATO,

34. Las deméas que por ley, los Términos de Referencla, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumptimiento del misme.

35. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, sf cual hace parte integral de los #rminos de referencia v
del conlrato - Anexo 4. ’

36. Reaiizar loma aérea periodica del avance presentado en la ejecucién de la etapa fl.

37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos de las distintas
elapas.

CLAUSULA SEPTIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, iasas, gravamenes y confribuciones establecidas por |2 normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo delt contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan
de Ia gjecucion del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con |as certificaciones
correspondientes expedidas por las auloridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo, EI CONTRATISTA
lendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios piblicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
pefjuicios, ¥ todes o5 demas gastos que surjan con ocasidn de la ejecucién del contrato, ¥ que no se agolan con los
aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL
CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas
antbieniales vigentes, del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscriios por Colombia en materia
ambigntal, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen
o complemenien. Asi mismo, debera adelantar el framite para la obtencidn de licencias, autorizaciones y permisos, en
caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su use o aprovechamiento.
Cualguier confravencidn u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

De woire tado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios, segdn el tipo de actividad gue
desarrolle, capacilarlo sobre lzs a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa gue regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones
lendientes a garantizar ef cumplimiento de las politicas, estandares ¥ normatividad relacionados con derechos humanos y
praciicas laborales justas del orden nacional v Jocal, asi como los fratados internacioneles suscritos por Colombia en
materia social. ‘
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CLAUSULA OCTAVA, - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a dar
cumplimiento & todas las obligaciones de caracter técnico, administrativo, juridico, financiero. de seguridad, y en general,
todas las que se encuentran desciitas en los estudios previos, los Términos de Referencia y demas documentos de fa
Convocatoria No. PAF-EUC-0-024-2019.

CLAUSULA NOVENA, - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: £l CONTRATANTE se obliga a:

a.  Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la Interventoria coniratada y el Supervisor designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al CONTRATISTA ef cumplimiento del misme, a través del Inlervenior del
contrato.

b.  Dar framite oportuno & las solicitudes de inicio de procedimientos por presunio incumplimienta, remitidas por ia
Interventoria y la Supervisitn.

¢.  Pagar 2 EL CONTRATISTA por [os trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiente de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y al Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

d.  Las demas que por la naiuraleza del contrato le correspondan, previa instruccion al PATRIMONIO AUTONORIO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS.

CLAUSULA DECIMA. - LUGAR DE EJECUCION: I lugar donde se ejecutara el conlrato sera en el municipic de bagué,
Departamento de Tolima en la urbanizacion El Tejar, ubicado en la Calle 19 Carrera 36 sur y Carrera 38 A Sur del batria
Bogueron, cuya area lofal es de 7.844,57 m2 aproximadamente y el drea posible de construccion es de 4.706.74 m2
aproximadamente, la urbanizacion hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional,
y por medio del cual se llevd a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

Fotografia 2. Vista def predio

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce ¥, acepla: a) las condiciones geograficas, estacionales,
meteoroldgicas y climaticas de los Sitios; b) la suficiencia v disponibilidad de las vias de acceso z los Sitios: ¢) las
condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en los Sifios; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones
sindicales; e} las condiciones para ef surministro de energia gléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servigios
disponibles de fransporte y hospedaje; y g) en general, fode cuanto pudiera afectar la ejecucion de |as obras v su
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terminacion oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de
manera satisfacloria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificuitades, cargas, obligaciones y peligros que
pueden surgir con ocasion del cumplimiento de fas obligaciones a cargo del Coniratista bajo el presente Contrato, fas
acepta y fiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA, - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplinsiento de las
actividades y productos objelo del confrato, en los plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones sefialadas en ef
presenie contrato y en el ANEXQ TECNICO. Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material y efectiva de las mismas
a fa enfidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume su debido cuidado. En caso de que se produzca
dafo, deterioro, pérdida o destruccion de fas obras o parte de elias, debera repararlas y reponerlas a su costa; de
manera que las obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas
&n el presente contrato, particularmente, en el ANEXQ TECNICO.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por ta calidad de los frabajos, servicios y productos objeto del contrato
corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El Interventor advertia al supervisor y a EL
CONTRATANTE si la fotalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a
especificaciones técnicas definidas en &l contrato y en ef ANEXO TECNICO, si s¢ han empleado materiales o
procedimienios inadecuados, entre olros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su
costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello implique
modificacion al plazo del confrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado &l plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las aclividades o de enlregar los productos de acuerde con las
observaciones de la Inlerventoria y la supervision del conlrato, se enfenderd que éstos no son recibidos a
satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehisa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y
reconsiruiccionss solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por medio de terceros y cobraré
la totafidad de su cosio a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza
EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento v la cléusula penal, Este no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su abligacion
y la responsabilidad por la correcta ejecucién del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - FUERZA IAYOR O CASO FORTUITO: Sillegara a ocurrir un evento de fiserza mayor
o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA y &l interventor deberan informar
dentro dg los res {03) dias calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escilto v
usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, 2| interventor y supervisor concluyen que los dafios fueron
resuitado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso
de que se requiera la suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en
el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultade de la ocurrencla del evento de fusrza mayor o caso forluito
son necesarias obras adicionales, previe conceplo favorabls del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una
modificacion contractual que las contemple conforme al Manual Operative aplicable, siempre que las mismas se
encueniren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

l.os costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucra cesants, pérdida de materiales,
equipos y olros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, serén por cuenta de éste y, por consiguiente, deber4 fomar
las medidas perfinentes para su aseguramiento durante fa ejecucion del contrato.
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Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso forluito, todas las reparaciones, construccicnes o
indemnizaciones a que hubiere fugar deberan ser asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DEGIMA TERCERA.- INTERVENTORIA: Duranie lodo el tiempo de ejesucion del contralo, se mantendra un
INTERVENTOR, contratado para ef efecto, con el fin que realice 1a interventoria téenica, administrativa, financiera,
econdmica, juridica, social y ambiental, y verifique que el confrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefialadas, particularmente en el ANEXO TECNICO, y demas documenios que hacen parte del presente contrato, en
condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por Ia
ejecucion del contrato, El interventor ejercera su labor de acuerde al Manual de Supervision e Inlerventoria de Findater,

GLAUSULA DECIMA CUARTA. -SUPERVISION: Si bien el control y Ia vigilancia del presente contralo estaré a cargo de
la Interventoria contratada para ef efecto, Findeter designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar
estaran regutadas en el Manual de Supervision ¢ Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda fa informacion que reciba EL CONTRATISTA para
la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO, FONVIVIENDA y FINDETER, sequn
corresponda, y &l ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que fodas las actividades que efecute en desarralio del abjeto y alcance del presente contrato
y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de
ierceros. Por fanlo, en caso de que un tercero pretenda o adefante accion contra EL CONTRATANTE, FONVIVIENDA o

FINDETER por presunta violacion de cualuier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en |a
clausula de indemnidad,

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FONVIVENDA, FINDETER y AL
CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso,

si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no aulorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL CONTRATISTA se compramete a

mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de [a ejecurion dal
presente contrato. Por tanto, se obliga a:

a.  No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, 2 persona dislinta a

sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
de EL CONTRATANTE.

b, No ulllizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumpliiniento de fas ohligaciones del presents
cantrato.

Las paries aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL CONTRATISTA ¥, por tanlo, a sus
empleados, dependientes, conlratistas o subconltralistas, segiin el caso, por los perjuicios que flegaran a causarle & EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, s& podran
adelantar las acciones adminisirativas, penales y civiles correspondientes.
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Sibajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion confidencial o reservada, EL
CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al supervisor y a EL. CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar ¢l contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda Ja informacion en su pader, de lo cual se dejara constancia
expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: Et contratista se cbliga a:

a. Manlener indemne a EL. CONTRATANTE, a FINDETER v a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Direcliva, trabajadores, cotaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier rectamacion, pleito,
queja, demanda, sancién, condena o perjuiclo fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
gjecucion del contrato. '

b.  Desplegar iodas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
conlratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones Judiciales o extrajudiciales conira
EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejectcion del
contraio. .

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
exirajudicizles contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podran requerir al contralista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA Ia estralegia de defensa que resulte
mas faverable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL
CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE y FINDETER vy, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su represenlante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia iécnica y administrativa, razén por la
cual queda entendido que no habré vinculo laboral alguno enfre £ CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA,
ni enlre EL CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para [a ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de |a
afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en [a clausula de indemnidad

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al
momenia de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA debera cerlificar que se encuenira
al dia en ef pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucitn del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para ia efecucién del mismo, segiin corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumpliniienlo de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por ef revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal. .
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CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la emidad, porrazon de la celabracion y ejecucion del contrato,
el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en 1a gjecucion del mismo, el CONTRATISTA dehera

consiituir las garantias expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia;

AMPARQ MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Cumplimiento 30% del valor fotal del contrato. Vigente por el plazo de gjecucion del
’ contrato y seis (6) mesesmas |
De salarios, presiaciones sociales e | 10% del valor total del contrato. Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones faborales contrato y tres (3) afios mds. |
Responsabilidad : Civil { 20% del valor total del confrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Exfracontractual contrato y cualre (4) meses mas
Calidad del Servicio — Etapa 1 30% del valor de la Etapa i de! | Vigente por el plazo de ejecucién de
conlrato laEtapa |y lres (3} afios ms. |
Estabilidad y calidad de obra —~ | 50% del valor de la Etapa 2 del | Vigente por cinco (5) afos contados a
Etapa 2 condrafo parlir de la suscripcidn del acta de
entrega y recibo a satisfaccion final
de obra (Elapa 2) por parle dz la
Interventoria ]

ta aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion
del contrato, razén por fa cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion ¢ de la Etapa sin la respectiva aprobacion de éstas.

La pdliza que expida la compaitia de seguros debera contener, por condicion parficular expresa, que para efectos s este
contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacion proporcional atada al cumplimiento de fa
obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento sequn el valor asegurado en la poliza.
sin tener en cuenta proporcionas cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompaniadas de los respectivos anexos y soportes de la mismay el
soporte de pago de fa prima correspondiente. No es de recibo |a ceriificacion de no expiracion por falla de pago.

A. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

Estas garantias deberén contener expresamente las siguientes clausulas:

1. Inaplicabilidad de |z clausula de proporcionalidad: ,
En el conirato de seguro que ampara ef cumplimiento de todas las obligaciones del contrale garanfizade, la
compaiiia de sequros no incluird una clausula de propercionalidad v clausulas similares, es decir, que el valor
asegurado apara los perjlicios derivados del incumplimiento lotal del contrato garantizado y frente a un
incumplintignto parcial, la compafiia de seguros pagara los perjuicios causados derivados del incumplimiento de

fa obligacién garantizada sin aplicar disminucidn de la indemnizacion en proporcion del cumplimiento de la
obligacion garantizada,
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2. lrrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE:

La compaiiia de segueos no podrd modificar los términos o revocar unilateraimente las pdlizas o coberturas
conlratadas sin &l previo cansentimiento del Asegurado.

3. Noterminacién autematica del seguro:

La poliza y sus cerlificados modificatorios o de ampliacion, no expiraran por falta de pago de la prima, adn si la
compafiia de seguros nofificase al Asegurado de la terminacion automética del seguro.

4. Inoponibilidad de excepciones de la compaiia de seguros al asegurado:
La compaiiia de seguros no puede oponerse o defenderse de las reclamacionas que presente el asegurado ylo
beneficiatio, alegando la conducta del tomador dei seguro, en especial las inexactitudes o reficencias en que

este hubiere incurrido con ocasitn de la contratacion del seguro o cualquier ofra excepcion que tenga el
asegurador en conira del contratista.

5. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento:
En caso de existir modificasiones, se debera realizar la respeciiva actualizacion o adicién de cobertura.

En ningdn caso los seguros enteriormente solisilados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texio o un
texlo que exprese algo simitar como se muestra a continuacion:

“Indemnnizar al asegurado original respecto de su responsabifidad legal dectarada por un juez compelente,

mediante senfencia debidamente efecuforiada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la
prestacion de servicios”

Las polizas de Responsabilidad Civit Extraconiraciual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
«  Tomador: EL CONTRATISTA
= Asegurado; EL CONTRATISTA
« Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monlo total de las primas que se cause con ocasién de la expedicién de las polizas,
ast como las que se causen posteriormente con molivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cuglquier ofro anexo
que se expida con fundamento en las polizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a enfregar las pélizas con su
ragpectivo comprobante de pago dentro de tos dos (2) dias siguientes a la expedicion de las palizas.

El. CONTRATISTA acepta que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran 2 este
conlralo y con base en esio, en caso que EL CONTRATISTA no entregue fos documentos dentro del plazo estipulado, con
fa sugcripeion del presente contrato, autoriza para que en su nombrs y representacion, FINDETER solicite, actualice,
inodifique y haga el pago de las garantias en los @rminos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gasios derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de [as aclas de
avance de obra o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, v se adelanten los procesos
ceniraciuales y tegales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacion de su parte,

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es reduisito previo para el

inicio de la ejecucion del contrata, razon por fa cizal ninglin contrato en el que se haya previsio la existencia de garantias
podra iniciar su gjecucion sin su respectiva aprobacion,
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de EL CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA deber?
responder en un plazo no superior a dos (2) dfas habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del acta de inicio del conirato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del confrato, la suficiencia de las garantias oforgadas. En
consecuencia, en el evento en que se prorrague el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL
CONTRATISTA dehera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afects por razon de Ia
ocurrencia de los siniestros amparados.

&n el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de sjecucidn del
conlrato © de recibo a salisfaccion de las obligaciones del mismo, €l valor amparado también debe reponsrse cuandoe se
verifigue la ocurrencia de los riesgos asegurados, Ef pago de todas Ias primas y demds gastos que generen la constilucion,
¢l mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de E! CONTRATISTA
Las garantias aprobadas serén condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pagu v el
titimo pago def contrato.

PARAGRAFQ TERCERQ: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan coma fechas de micio
y de finalizacion de cada una de ellas, fas que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de enlrega y recibo a
salisfaccion de cada etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de 1as abligaciones del presente
contralo, se acuerda enfre las parles que, mediante su firma, EL CONTRATISTA faculta a EL. CONTRATANTE & hacer
efectiva la clausula de apremic, por refrase en la sjecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virlud del
contralo, &si como por la efecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactada o a las normas lécnicas
que apliguen. El apremio corresponderd hasta por un valor equivalente al cera punto uno por ciento {0.1%) del vaior del
centrato, o proporcional a [as obligaciones incumplidas, segdn el caso, por cada dia de retraso, sin que se supare ef diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y en fodo caso denfro de los términcs eslablecidos en el articulo 867 del Cidigo
de Comercio. Si se generan apremios que superen diche valor, el Coniratante, podra dar par terminado anticipadamente
el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal,

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del cantrato £L PERSONAL MINIMO
REQUERIDOQ, descrito en el ANEXO TECNICO, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las
especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculla a EL
CONTRATANTE a exigir 2 EL CONTRATISTA fa suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes {(SMDLVY)
por cada diz calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con ei requerimiento que sobre
el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del interventor. Realizados tres (03} requerimientos a EL

CONTRATISTA, el supervisor solicitard a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato. ‘

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran efectivos, sin pesjvicio de
la indemnizacion. de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus
obiigaciones y, por fo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacicn, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

IE2Net & Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 ®* Bogota * Colombia * (571) 3485400 * www fidubogota.com

Fiduciaria Bogot4

VICEPRESIDENGIA

JURIDICA 20



Fiduciaria Bogotd

CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2019, CELEBRADG ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, CONSORCIO INGENIERIA VIL.

- .:.nm\t&%)\ %

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL: Con fa firma del presente conrato, se acuerda entre las partes
que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a E| CONTRATISTA a tituio de pena, la suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor tolal del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo de EL CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por fo que EL
CONTRATANTE podra exigir a E1 CONTRATISTA la indemnizacion otal de los perjuicios causados.

La clausuia penal pactada se causara por &l solo hecho del incumplimiento y no requerira de recanvencién judicial pravia.

CLAUS_ULA VIGESIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE APREMIO Y DE
LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido procese, y con el fin de asequrar el derecho de defensa y contradiccion
de EL CONTRATISTA, s acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausila de apremio y de fa clausula
penal:

1. El Supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por la interventoria,
el cual debe contener los hechos que puedan constituie un refraso en la ejecucion lotal o parcial de fas obligaciones
adquiridas en virtud del presente confrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de Ei
CONTRATISTA seglin el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, asi como la tasacion por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y & la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos
que puedan constituir un relraso en la ejecucion ‘olal o parcial de las obligaciones adguiridas en virtud del presenie
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las cbligaciones a cargo de EL CONTRATISTA segiin el caso,
aportando fas evidencias que asilo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. EICONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion de EL
CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el documento de descargos de EL
CONTRATISTAy las consideraciones de ia aseguradora.

5. Sifa Interventoria y el Supervisor encueniran que Jas explicaciones no tienen justificacion o gue no corresponden a
o acurrido en desarrolio del contrato y, por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula penal,
procederan a;

a.  Determinar los dias de relrase y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b.  Determinar el incumplirmiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el
monio de la pena,

6.  Elinforme del Inierventor y el Supervisor, sera sometido a los drganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo
con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que insiruya et Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL CONTRATISTA y a la
aseguradorz,

8. Ei CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida denfro de los tres (3) dias habies
siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.
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8. Lareclamacion presentada por | CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora seran analizadas por el
interventor y el supervisor, y sometidas a consideracion de los érganos del PATRIMCNIO AUTONOMO de acuerdo
con el Manual Operalivo aplicable. St no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la
aseguradora y, se rafifica [a medida de hacer efecliva la clausula de apremio o fa clausula penal, se instruird a EL
CONTRATANTE para que adelante |as acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida aimponer a EL CONTRATISTA,
por conceple de apremio o pena pecuniaria se aplicara la formula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contralo EL CONTRATISTA autoriza 2 EL CONTRATANTE
para pedir la compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a litulo de apremio o clausula peral. con los
monios que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de |a ejecucion de este contrato, en los lérminos de los arliculos
1714 y 1715 del Codigo Civil. Lo anteriar, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una
vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas esfipuladas,

PARAGRAFO TERCERQ: Si no exister sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL
CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via
gjecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan meérilo
gjecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo avise ¢ a la reconvencion previa para constituirlo en mora,

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las parles acverdan que el
conlrato terminara en los siguientes eventos;

1. Por el vencimiento del plaze de ejecucion ¢ una vez cumplido el abjeto del misme.
2. Pormutuo acuerdo de las partes.
3. Poriaocurrencia de las causales previstas én la clausula de terminacion anticipada def confrato.

Terminado ¢l contralo se procedera a su liquidacin.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En desarrcllo del
principio de [a voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente
ef coniralo en los siguientes eventos:

1, Por incumplimiente de El CONTRATISTA, en las siguientes circunstancias;

a. CuandoEL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos parz la legalizacion
y €jecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dard por terminado el
conirato. Ademas, se faculia a EL CONTRATANTE para hacer efecliva [a garantia de seriedad de la
oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cddigo de Comercio.

h. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones confraciuales por parle de &
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa [a ejecucién del contralo y. se evidencie que
puede conducir a |3 paralizacién de las obras objeto del mismo. Para lo cual se pracedera a iniciar !
procedimiento establecido en el presente contrato,

¢. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre
pactos o acuerdos prohibidos por la misma,
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

d. i suspendidas por las partes lodas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato, £L
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del plazo acordado en el acta
de suspensién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el confratista suspenda la gjecusion total o parcial de las actividades u
obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con Iz instruccién
dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

Cuande las exigencias del servicto pliblico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
Par muerte ¢ incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por disolucién de ta persona
juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que Integran ! respective consorcio o unién temporal
@, su modificacion sin autorizacion de EI CONTRATANTE, si aplica. .

Por cesacian de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del contratista, que pueda
afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdmicos de éste,
§in pravia autorizacidn expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

Par interdiceion judicial o inicis de proceso liquidatario del contratista.

En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su propuiesta o durante la ejecucion
del conlrato incorpord valeres con desviacion sustancial de precios, respecto a las condiciones del mescado.

Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables Fiscales Expedido por fa
Conlraloria General de la Repiblica.

Cuando el contratista o su Representanie Legal figure en las listas infernacionales vinculantes para Colombia,
tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquelias otras listas de criminales y terroristas.

Cuando el coniratista o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro de una lista nacional
o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando ¢l conlralo se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o constitucional.

Cuando 2l conlrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
confliclo de interés.

Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la calebracion del contrato o su
ejecucion, lo indujo en error.

Ademas de ias causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se ferminara en el estado en
gue se encuenire cuando opere cualquier causa legal que asf lo determine,
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CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2019,. CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. CONSORCIO INGENIERIA VL.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En
garantia def debido proceso, y can el fin de asegurar €l derecho de defensa y conlradiccion de EL CONTRATISTA. se

acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del coniralo
o condicion resolutoria:

1.

10.

1.

El Supervisor presentars a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por la
interventoria, el cual debe conlener los hechos que puedan conslituir una de las causates de terminacién
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi [o soporien.

EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA v a la aseguradora, el documento en el cual expresen lcs
hechos que puedan constiluir una de las causales de terminacion anticipada del coniralo, aportando las
evidencias que asi lo soporlen, ¥ requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien
al respecto.

El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (05} dias habiles a partir del recibo de la comumcaclon
de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrit. .

EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria v el superviser el documento de descargoes de
EL CONTRATISTA y el pronunciamienio de la aseguradora.

La interventoria y el supervisor deberdn analizar [a ogurrencia o no de la causal de incumplimiento v las
explicaciones de EL CONTRATISTA.

El informe del inferventor y el supervisor, sera somelido a [os érganes del PATRIMONIO AUTGNGMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminacion anficipada
dentro de los cinco (05) dias habiles después de recibidos los descargos.

La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL CONTRATISTAy 2
la aseguradora.

£l CONTRATISTA nodra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida deniro de fos tres (03) dias habiles
siguientes a [a comunicacion de la decision. Asi misme, la aseguradora podra pronunciarse sobre 1a medida.

La reclamacion presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora seran analizadas por
ef interventor y el supervisor, y semetida a consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo ¢on el Manual Operativo aplicable. $i no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
y el pronunciamiento de |a aseguradora y, se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE
para que adelante las acciones correspondientes.

Surtido lo anterior, EL. CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA ef Acta de liquidacion del contraio para

- que |a suscriba o remita las observaciones que considere pertinenies dentro de los diez (10} dias habiles

siguientes a su recibo.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco {05) dias habiles para
aceptlarias ¢ rechazarlas.
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CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC-0-024-2019, GCELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONONMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. GONSORCIO INGENIERIA VII. :

La configuracion de la condicion resolutoria o terminacion del contrato por incurnplimiento, tendra los siguientes efectos, y
la misma par acuerdo enire las parles se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decisian instruida por
el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;

Quedaran sin efeclo las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;

Se haran electivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fusren a librase o entregarse a favor de EL CONTRATISTA,
hasia lanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del contrato:

En general se procederd a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Cddigo Civil
y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados
del incumglimiento por parte de EL CONTRATISTA, y ofras acciones legales pertinentes.

s

s_"l

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de Ia pena pecuniaria a EL CONTRATISTA se aplicara
fa fhrmla prevista por FINDETER,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contraio podrd modificarse,
prorrugarse en iempo y adicionarse en valor segiin |as necesidades que surjan en Ja ejecucion del contrato. Lo anierior,
debera grovenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contraciual debers:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA, También, deberd acompanarse de la
feprogramacion delf cronograma del contralo, si hay lugar a ello, o si es requerido por la Intervenioria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la soiicitud por el sttpervisor, este presentara su recomendacion al Comité Técnico,

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - SUSPENSION: Se podrz suspender temporalmente la ejecucion det contrato
mediante acta susciila de mutuo acuerdo por las paries, en la cuial canste tal evento. En ningtin momento la suspension
modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se
contabilizard, y se reiniciard su conlec una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERQ: El levantamiento de la suspension se realizara de muluo acuerdo entre las partes en la forma
y fecha establecida en el Acla de Suspension. £n el evento en que el Acta de Suspensién no se haya conlemplado ta fecha
de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO; Con ocasion de la suspension de 12 ejecucion del contrato, E| CONTRATISTA debera presentar
el ajuste de las garantias segln corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL CONTRATISTA asume todos tos riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, enire olros. La suspension no daré lugar a reclamaciones econémicas por
parie de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra ceder total o
parcialmenle el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco
podra subgontratar la ejecucién de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y auforizacion
expresa de EL CONTRATANTE. ‘
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CONTRATO DE OBRA No. PAF-EUC.0-024-2019, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A, CONSORCIO INGENIERIA VI,

PARAGRAFO: €l CONTRATISTA no podra subcontratar o cader el confrato a personas cuyos recursos provengan de
actividades ilicitas de las contempladas en ef régimen penal colombiano, 0 que se encueniren relacionadas con fas mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRAGTUALES: Las parles acuerdan que para
la solucion de las controversias contractuales que pudisren surgir con ocasion de la celebracion. ejecucian v liquidacion
del contrato, podran acudir & uno de los siguientes mecanistos alternativos de solucion de confliclos: el arreglo directo, |a
fransaccidn o la conciliacion.

Para lal efecto, la parle interesada por escrito sefialara los fundamentos para la ulilizacién de uno los mecanismos de
solucion de controversias sefialados en fa presente clausula. Recibida ia comunicagion, la parte convecada debera
pronunciarse dentro de Jos diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, l&rmine que podra
prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, ¥ que deberd ser infermado por fa
convocada a la convocante. Vencido el trmino sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte inleresada
quedara con autonomia para -acudir a la jurisdiceion ordinaria, siempre y cuando sg trate de los mismos hechos
refacionados en el escrito de soliciiug.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren tas paries constara en acta suscrita entre las mismas. Los efectos de dicha
acia solamente tendrén relacion con los hechas y las circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccién: Las partes a fravés del confrato de fransaccion convendran de comin acuerdo y en forma definitiva. a)
resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contralo: b} prever una controversia fulura: v. ¢) dar
claridad al presenie contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las parles.

Conciliacién: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por cualquiera de las paries anle un
Cenlro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogoté, Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérilo
gjeculivo,

PARAGRAFOQ: Las partes manifiestan Que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento eslablecido para la
convocatoria de uno de los mecanismos allemativos de solucion de conflictos derivados del contrate. De igual forma,
acuerdan excluir de los mecanismos de solucién las circunstancias faclicas asociadas a incumplimienlos parciales o tolales
que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio 2l procedimiento establecido
en el presente contrato para hacer efecliva la clausula de apremio, la cldusula penal o la terminacion anticipada. segin
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. COMPROMISORIA: En caso de gue las partes no lograran solucionar las
diferencias o conflictos surgidos con ocasion de fa suscripcion, ejecucion, interpretacian, terminacion o liquidacion del
contrato a iravés de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se compremeten a someterlas a |a decision de un Tribunal
de Arbitramento que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Gamara de Comercio de Bogota en Ia ciudad
de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por fas siguientes reglas:

1. ElTiibunal estaré integrado por tres (3) érbitros nombrados de comin acuerdo entre las partes. En caso de que
las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los arbitros dentro del mes siguisrte al
surgimiento de la diferencia, los arbitros seran designados por el Ceniro de Arbilraje y Conciliacidn de la Camara
de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las parles.

2. La organizacion Intema del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de fa Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento aplicable sera el establecido en |2 Ley 1563 de 2012,
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3. El Tribunal decidira en derecho y su falio tendré efectos de cosa juzgada material de Gltima instancia y, en
consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de 1a parte vencida,

PARAGRAFO: Las paries acuerdan que no se somelera a arhitraje las diferencias 0 conflictos gue surjan con ocasion de
los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva fa clausula de apremio, [a clausula penal o la
terminacion aniicipada del confralo,

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las parles acuerdan liquidar el contralo denlio
de los seis (06) meses siguientes a su terminacion. En ¢aso da requerirse el recibo de [as obras por parte de las entidades
terriioriales, se liquidara dentro de los diez {10) meses siguientes a su lerminacion. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el clerre contractual, balance financiero y de gjecucion det contrato en tados los
aspecios juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las presiaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse & paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirén los
ajusies, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren ias paries
para pener fin a las divergencias que pudieran presentase. De ofro lado, se mcorporaran las salvedades que en su
momenio pudiera considerar EL CONTRATISTA, :

En caso de que EL CONTRATISTA no se presenie a 1a liquidacion previa notificacion o convocatorla que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE denfro de los dos (2} meses
siguientes al agotamiento del plazo para liguidarlo de comilin acuerdo, slaboraré el Acta y dejaré constancia de la gjecucion
fisica y presupuestal del conlrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos refevantes. Lo anterior, sin
perjukio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incomplimientos por parte de EL CONTRATISTA

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las paries declaran
como domicilio contraclual fa ciudad Bogot4 D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira notificaciones en calle 67 No. 7-
37 piso 1 y 3 de la ciudad de Bogota D.C., EL CONTRATISTA recibirg nofificaciones en fa Av. Carrera 15 No. 100 - 63
Oficina 508 en la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos se entienden
incorporados en este contrato v por tanto vinculan juridicamente a ias partes:

Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-024-2019

Esludios previos para la contratacion.

Glosario de i&rminos

ANEXO TECNICO.

Propuesta presentada por el CONSORCIO INGENIERIA VI

Manual Operativo EQUIPAMIENTOS PUBLICOS — C1 330 de 2015

Manual de Supervision e Intervenioria de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
Los demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Semeep o

Los documentos previos a |a firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, slo obligan a EL CONTRATANTE

e '—~~——~\ si éste los ha aceplado, por escrito, después de la suscripeion.
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CONTRATO DE OBRA No. PAF.EUC.0.024-2013, CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS POUBLICOS, ADMINISTRARO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA $.A. CONSORCIO INGENIERIA VIL.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejectcidn es necesaria la aprobacion de las garankias por EL
CONTRATANTE.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido def presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, el q

CONTRATANTE, SEP 20 ]g

JULIAN GARCIA SUAREZ

* Represeniante Legal
FIDUCIARIA BOGOTASA. AMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICCS

— GONTRATISTA,
JAIME HERRERA OSORIO
Representante

CONSORCIO INGEMIERIA VI
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Comparece Carlos Enrique Mick Mufioz identificado con cédufa de ciudadania Mo. 80.415.946 de Bogota, en su calidad de
representante legal de Fiduciaria Bogotd S.A., fal como se hace constar en el cerlificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, sociedad gue aciia Unica y exclusivamenie como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER,
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