

CONSORCIO DOSQUEBRADAS A&M

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022

OBJETO:

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO
INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

PROPONENTE:

CONSORCIO DOSQUEBRADAS A&M

REP. LEGAL: JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO

CC. 71.379.117

TEL. 5802300-3117698501

EMAIL: COMPRAS@METALCIMENTO.COM

SOBRE 1 PROPUESTA TECNICA

ORIGINAL: COPIA:

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Medellín, 06 de mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales e rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto,

- conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
 11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO DOSQUEBRADAS A&M (METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROSAS SAS Y ALIANZA MUNDIAL SAS)

Documento de identidad o NIT: _900.509.825-0__ 9001538590__

Representante Legal: JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO

País de Origen del Proponente: _COLOMBIANOS CADA UNO DE LOS INTEGRANDES DEL CONSORCIO

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CR 63B #32E-27 OFICINA 105


Ciudad: MEDELLIN

Teléfono(s): 5802300 Teléfono Móvil: 3238128214

Correo Electrónico: compras@metalcimento.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA


Firma:  _____

Nombre: JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO

C.C.: 71.379.117


(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
05202141744ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/04/2007
JOHN JAIRO
CEDIEL OSORNO
C.C. 71379117
UNIVERSIDAD ESCUELA DE
ADMON. Y FINANZAS - EAFIT




PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 71379117, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-141744 desde el 19 de Abril de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 199.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Recibo No.: 0022753400

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ccjuPdcYpbgNdbvc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S
Sigla: No reportó
Nit: 900509825-0
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-462605-12
Fecha de matrícula: 16 de Febrero de 2012
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 18 de Febrero de 2022
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 63 B 32 E 25 OFC 105
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: info@metalcimento.com
Teléfono comercial 1: 3513339
Teléfono comercial 2: 3117698501
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 63 B 32 E 25 OFC 105
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: info@metalcimento.com
Teléfono para notificación 1: 3513339
Teléfono para notificación 2: 3117698501
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del

Recibo No.: 0022753400

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ccjuPdcYpbgNdbvc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de febrero 16 de 2012, de los Accionistas, registrada en esta Entidad en febrero 16 de 2012, en el libro 9, bajo el No. 2736, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: La sociedad se constituye con una duración indefinida. Por voluntad de los accionistas se podrá decretar la disolución de la compañía, por acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas conforme a las leyes y a los estatutos y debidamente solemnizado.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La empresa que se constituye podrá realizar cualquier tipo de actividad civil o comercial, lícita.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones:

a) Prohíbese a los funcionarios que tienen la representación de la compañía llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano sin haberla obtenido.

b) La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un beneficio manifiesto para la sociedad y sea aprobado por la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía;

c) Los administradores de la sociedad deberán abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la reserva comercial e industrial de la sociedad.

Recibo No.: 0022753400

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ccjuPdcYpbgNdbvc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$1.500.000.000,00	1.500.000	\$1.000,00
SUSCRITO	\$800.000.000,00		
PAGADO	\$800.000.000,00		

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La compañía tendrá un (1) Representante Legal. El Representante Legal es el representante legal de la compañía y administrador de su patrimonio. Le corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas estarán subordinados a él.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: En desarrollo de lo estipulado en los artículos 99 y 196 del Código de Comercio son funciones y facultades del Representante Legal de la compañía las siguientes:

- Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
- Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas.
- Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
- Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad
- Presentar a la Asamblea General de Accionistas cuando esta lo requiera un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
- Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
- Mantener informada a la Asamblea General de Accionista del curso de los negocios de la sociedad.

Recibo No.: 0022753400

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ccjuPdcYpbgNdbvc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- h) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
i) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
j) Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
k) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionista, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.
l) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionista.
m) Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 16 de febrero de 2012, de los Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2012, con el No.2736 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA	C.C. 98.663.375

Por Acta No.13 del 4 de mayo de 2021, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2022, con el No.1930 del libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ZULAY ANDREA RENDON CARDONA	C.C. 43.985.420
------------------------------	-----------------------------	-----------------

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	HECTOR LEON JARAMILLO NIEVES DESIGNACION	98.661.939

Recibo No.: 0022753400

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ccjuPdcYpbgNdbvc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta número 8 del 15 de marzo de 2018, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 23 de marzo de 2018, en el libro 9, bajo el número 6575

REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Tipo documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	1	27/12/2012	Asamblea	5776	02/04/2013	IX
Acta	9	10/12/2018	Asamblea	033597	31/12/2018	IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 7112
Otras actividades código CIIU: 4112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS
S A S
Matrícula No.: 21-524470-02

Recibo No.: 0022753400

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ccjuPdcYpbgNdbvc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de Matrícula: 16 de Febrero de 2012
Ultimo año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Carrera 63 B 32 E 25 OF 105
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$7,835,355,544.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Recibo No.: 0022753400

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ccjuPdcYpbgNdbvc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



**SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS**

Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Sigla: ALIANZA MUNDIAL S.A.S
Nit: 900153859-0
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-381655-12
Fecha de matrícula: 04 de Junio de 2007
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 30 de Marzo de 2021
Grupo NIIF: 4 - GRUPO III. Microempresas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 44 A CR 89-19
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: cialianzamundial@gmail.com
jjcediel@gmail.com
Teléfono comercial 1: 4921313
Teléfono comercial 2: 4442313
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: carrera 37a 15b 50 font 2106
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: cialianzamundial@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 4921313
Teléfono para notificación 2: 4442313
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo

Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por DOCUMENTO PRIVADO de mayo 31 de 2007, de la Junta de Socios, Registrada en esta Entidad en junio 04 de 2007, en el libro 9, bajo el número 6687, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar cualquier actividad económica lícita, de carácter civil o comercial incluyendo pero sin limitarse a pilas, las siguientes:

1. La importación, exportación, compra, venta y distribución al por mayor y al detal de toda clase de productos y mercancías en los segmentos de: Artículos de ferretería materiales e insumos para la construcción materias primas en estado bruto, productos químicos destinados a conservar los alimentos, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos para absorber y productos higiénicos, desinfectantes, productos de metales comunes y sus aleaciones, maquinas y maquinas herramienta, herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, aparatos eléctricos, fotográficos, ópticos, de pesar telecomunicación electrodomésticos, computadoras, partes y repuestos electrónicos, aparatos de alumbrado, de calefacción, de refrigeración, electrónicos, de secado, de ventilación, partes, repuestos y accesorios para vehículos, metales preciosos y sus aleaciones, joyería, piedras preciosas y semipreciosas, relojería, papel, cartón, productos de imprenta y de papelería, artículos de oficina, materias plásticas para el embalaje, materias plásticas semielaboradas, cuero e imitaciones de cuero, muebles, espejos, material de limpieza, cristalería, porcelana, loza, hilos para el uso textil, tejidos y productos textiles, productos

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 13/04/2021 - 5:02:49 PM



Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

para el hogar, vestido, calzado, juegos, juguetes, artículos de deporte, confitería, productos agrícolas, alimentos para animales, gaseosas, bebidas no alcohólicas, zumos de fruta.

2. La construcción de obras civiles de ingeniería, electromecánica, infraestructura, etc.

3. La realización de diseños arquitectónicos y obras civiles.

4. La realización de interventorias sobre obras civiles de ingeniería, electromecánica, infraestructura, diseños arquitectónicos etc.

Para la realización del objeto la compañía podrá:

A) Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales; gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición.

B) Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin el carácter de filiales, o vincularse a empresas o sociedades ya existentes, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, incorporarlas o incorporarse a ellas; siempre que aquellas empresas o sociedades tengan por objeto la explotación de actividades similares o conexas a las que constituyen el objeto societario o que de algún modo se relacionen directamente con sus servicios, bienes o actividades.

C) Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus negocios.

D) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en los estatutos y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:

NRO. ACCIONES

VALOR NOMINAL

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 13/04/2021 - 5:02:49 PM



Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

AUTORIZADO	\$200.000.000,00	10.000	\$20.000,00
SUSCRITO	\$100.000.000,00		
PAGADO	\$100.000.000,00		

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La administración y la representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente, quien podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin restricción alguna en razón de la naturaleza o de la cuantía de los actos que celebre.

El representante legal estará investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se reserven los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

En sus faltas absolutas o temporales el gerente será reemplazado por quien haya sido designado suplente por la Asamblea General de Accionistas.

Se prohíbe al representante legal de la sociedad avalar, afianzar u otorgar cualquier garantía a nombre de la sociedad para respaldar obligaciones de terceros.

NOMBRAMIENTOS

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO DESIGNACION	71.379.117

Por Documento privado del 31 de mayo de 2007, de la junta de socios registrado en esta Cámara el 4 de junio de 2007, en el libro 9, bajo el número 6687

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 13/04/2021 - 5:02:49 PM



Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SUPLLENTE	CATALINA MARIA CEDIEL OSORNO	32.244.410
	DESIGNACION	

Por Documento privado del 31 de mayo de 2007, de la junta de socios registrado en esta Cámara el 4 de junio de 2007, en el libro 9, bajo el número 6687

REVISORIA FISCAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	LEIDY YULIET CANO DUQUE	43.181.361
	DESIGNACION	

Por Acta número 10 del 30 de noviembre de 2015, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 4 de diciembre de 2015, en el libro 9, bajo el número 34905

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Acta No. 3 del 9 de julio de 2015 de la Junta de Socios, registrada en esta Entidad el 18 de agosto de 2015, en el libro 9o., bajo el No. 27699, mediante la cual se aprobó la transformación de la sociedad de Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada y en adelante su denominación será:

ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 sigla ALIANZA MUNDIAL S.A.S

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 13/04/2021 - 5:02:49 PM



Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4752

Actividad secundaria código CIIU: 4290

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	CONSTRUDEKO
Matrícula No.:	21-445617-02
Fecha de Matrícula:	04 de Junio de 2007
Ultimo año renovado:	2021
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 44 A Carrera 89-19
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



Fecha de expedición: 13/04/2021 - 5:02:49 PM

Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$2,954,702,037.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....
.....
.....
.....

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 13/04/2021 - 5:02:49 PM



Recibo No.: 0021156128

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cakkHoichAliiiiJK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: Proceso de CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022, en adelante la “CONVOCATORIA”

Objeto:

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Estimados señores:

Los suscritos, **JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO** y **CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de, **ALIANZA MUNDIAL S.A.S** y **METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (2)
ALIANZA MUNDIAL S.A.S NIT. 900.153.859-0	50%
METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S NIT. 900.509.825-0	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO DOSQUEBRADAS A&M.**
3. El objeto del consorcio es **EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.**
4. La duración del consorcio es la del plazo del contrato y DOS años más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato, adicionalmente quienes integran el Consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.
6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada.


7. El representante del consorcio es **JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO**, identificado con C. C. No.71.379.117 de Medellín, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El representante suplente del consorcio es **CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA**, identificado con C. C. No. 98.663.375, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio es en ausencia temporal o permanente del representante titular.

9. El Señor **JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO DOSQUEBRADAS A&M**.
10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: a nombre del **CONSORCIO**.
11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo CR 63 B # 32 E 25 OF 105
 Dirección electrónica compras@metalcimento.com
 Teléfono 6045802300
 Telefax 3238128214
 Ciudad Medellín

En constancia, se firma en Medellín, a los 04 días del mes de mayo de 2022



JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO
 C.C. 71.379.117
 R.L ALIANZA MUNDIAL S.A.S
 NIT: 900.153.859-0
 Representante Legal **CONSORCIO**



CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA
 C.C. 98.663.375
 R.L METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S
 NIT 900.509.825-0
 Representante legal Suplente **CONSORCIO**

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.379.117**

CEDIEL OSORNO

APELLIDOS
JOHN JAIRO

NOMBRES

John J. Cediel
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1981**

MEDELLIN
 (ANTIOQUIA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
 ESTATURA



O+
 G.S. RH

M
 SEXO

11-OCT-1999 MEDELLIN
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0116600-00255686-M-0071379117-20100915 0023947401H 1 2530100570

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.663.375**
MARTINEZ GARCIA

APELLIDOS
CARLOS ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1977**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-DIC-1995 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00203346-M-0098663375-20091215 0019056847A 1 2280512484

MINISTERIO DE INTERIORES Y JUSTICIA



**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de abril de 2022, a las 17:10:39, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	900153859
Código de Verificación	900153859220429171039

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CGR

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1





**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de abril de 2022, a las 17:02:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	900509825
Código de Verificación	900509825220429170202

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de abril de 2022, a las 17:18:14, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71379117
Código de Verificación	71379117220429171813

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de abril de 2022, a las 17:18:38, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	CC
No. Identificación	98663375
Código de Verificación	98663375220429171838

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195453874



WEB
17:39:22
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ALIANZA MUNDIAL S.A.S. identificado(a) con NIT número 9001538590:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195453816



WEB
17:38:22
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S identificado(a) con NIT número 9005098250:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195453754



WEB
17:37:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71379117:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195453665



WEB
17:35:59
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98663375:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:41:19 PM horas del 29/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **71379117**

Apellidos y Nombres: **CEDIEL OSORNO JOHN JAIRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:42:37 PM horas del 29/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **98663375**

Apellidos y Nombres: **MARTINEZ GARCIA CARLOS ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/04/2022 05:44:45 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **71379117** y Nombre: **JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32271529** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/04/2022 05:45:21 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **98663375** y Nombre: **CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32271545** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-45-101075183		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 05 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 09 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DOS QUEBRADAS A&M								IDENTIFICACIÓN NAD: 306.923-0			
DIRECCIÓN: CR 63 B NRO. 32 E - 25 OF 105						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 3238128214		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 3 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3485400		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL Proceso de CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-033-2022, RELACIONADO CON EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS con NIT. 830.055.897-7,

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	06/05/2022	20/09/2022	\$288,393,693.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 23/05/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
 NOMBRE ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900153859-0	50.00
900509825-0	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****288,393.00	\$ *****8,000.00	\$ *****56,314.00	\$ *****352,708.00	\$ *****288,393,693.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SERGIO ROMAN JARAMILLO - AGENCIA DE	225370	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 1 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

65-45-101075183

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



John J. Cabel
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-45-101075183	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 05 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 09 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DOS QUEBRADAS A&M	IDENTIFICACIÓN NAD: 306.923-0
DIRECCIÓN: CR 63 B NRO. 32 E - 25 OF 105	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3238128214

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 3 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****288,393.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****56,314.00	TOTAL A PAGAR \$ *****352,708.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****288,393,693.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SERGIO ROMAN JARAMILLO - AGENCIA DE 225370			100.00		

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11012617007601 (3900) 000000352708 (96) 20230506

REFERENCIA PAGO:
1101261700760-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

- 2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

- 2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.
- 2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
- 2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.
- 2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.
- 2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.
- 2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- 2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada



NIT. 890.903.938-8

Empresa: METALCIMENTO ARQUITEC

NIT: 900509825

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 10919

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 52763975492

Fecha: 05-05-2022

Hora: 09:18:27

Fecha de Generación: 05-05-2022

Fecha de envío del pago: 05-05-2022

Fecha para Procesar el pago: 05-05-2022

Impreso por: camilo07

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$352,708.00	Valor Registros Procesados: \$352,708.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20712178194	Ahorros	8600095786	Seguros del estado	352,708.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2022

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14747713454



(415)7707212489984(8020) 000001474771345 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 3 8 5 9

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

ALIANZA MUNDIAL S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 7 83 31 APTDO 1924

42. Correo electrónico

cialianzamundial@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 8 5 3 7 5 0

45. Teléfono 2

3 0 1 3 8 9 0 3 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 0 7, 0 5, 3 1

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

DOCUMENTO SIN COSTO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	2	2						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1			
57. Modo				
58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 16 / 18 : 21 : 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CEDIEL OSORNO JOHN JAIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747713454



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 3 8 5 9

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1	3	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 7 0 5 3 1	2 0 1 5 0 7 0 9	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 6 0 4	2 0 1 5 0 8 1 8	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 1 3 8 1 6 5 5 0 3	2 1 3 8 1 6 5 5 1 2		
78. Departamento	0 5	0 5		
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 7 0 5 3 1	2 0 1 5 0 7 0 7		
81. Hasta	2 0 4 7 0 5 3 1	3 0 0 0 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747713454



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 3 8 5 9 | 0 Impuestos de Medellín 1 1

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 7 0 5 3 1
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 1 3 7 9 1 1 7
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CEDIEL	105. Segundo apellido OSORNO	106. Primer nombre JOHN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 7 0 5 3 1
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 2 2 4 4 4 1 0
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CEDIEL	105. Segundo apellido OSORNO	106. Primer nombre CATALINA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747713454



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 5 3 8 5 9 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico 1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 2 2 4 4 4 1 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CEDIEL	116. Segundo apellido OSORNO	117. Primer nombre CATALINA	118. Otros nombres MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 3,500,000	121. % Participación 3 . 5	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 5 3 1	123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 7 0 9	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 3 7 9 1 1 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CEDIEL	116. Segundo apellido OSORNO	117. Primer nombre JOHN	118. Otros nombres JAIRO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 6,500,000	121. % Participación 6 . 5	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 5 3 1	123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 7 0 9	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747713454



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 3 8 5 9 | 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 8 1 3 6 1		1 7 4 2 9 1 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	CANO	DUQUE	LEIDY	YULIET
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 3 0 7 2 5			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres	
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14747713454



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 3 8 5 9 | 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento ALIANZA MUNDIAL S.A.S	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 7 83 31 AP 1924	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 5 6 1 7 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7, 0 6, 0 4
168. Teléfono 5 8 5 3 7 5 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14684370101



(415)7707212489984(8020) 000001468437010 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 0 9 8 2 5

0

Impuestos de Medellín

1

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0

0

1

41. Dirección principal

CR 63 B 32 E 25 OF 105

42. Correo electrónico

info@metalcimento.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 5 1 3 3 3 9

45. Teléfono 2

3 1 1 7 6 9 8 5 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 2 0 2 1 3

7 1 1 0

2 0 1 2 0 2 1 3

4 1 1 2

4 1 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

53. Código

5

7

9

1

4

4

2

4

8

5

2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 02 - 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14684370101



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 9 8 2 5 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 2 0 2 1 6		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 2 1 6		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 1 4 6 2 6 0 5 1 2			
78. Departamento	0 5			
79. Ciudad/Municipio	0 2 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 2 0 2 1 6			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14684370101



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 9 8 2 5 | 0 Impuestos de Medellín 1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 - 0 2 - 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 8 6 6 3 3 7 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido GARCIA	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres ANDRES	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14684370101



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 9 8 2 5 | 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 6 6 1 9 3 9		1 3 2 4 7 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	JARAMILLO	NIEVES	HECTOR	LEON
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 8 0 3 1 5			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Contador	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Contador	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	DOCUMENTO SIN CERTIFICADO			

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-07	Página	1 de 1
Versión No.	3		

**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo **LEIDY YULIET CANO DUQUE**, identificado con CC 43.181.361 y con Tarjeta Profesional No. 174291-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mí condición de Revisor Fiscal de **ALIANZA MUNDIAL S.A.S** identificada con Nit. 90 0153859-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Medellín, al 06 de mayo de 2022



LEIDY YULIET CANO DUQUE

Revisor Fiscal.
C.C 43.181.361
T.P 174291-T

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	3
--------	----------------	---------	---

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-07	Página	1 de 1
Versión No.	3		


**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

HÉCTOR LEÓN JARAMILLO identificado con CC. 98.661.939, y con Tarjeta Profesional No.132477-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S** identificada con NIT 900509825-0,, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Medellín, al 05 de mayo de 2022



Héctor León Jaramillo Nieves
T.P 132477-T
Revisor Fiscal

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	3
--------	----------------	---------	---

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

132477-T



**HECTOR LEON
JARAMILLO NIEVES
C.C. 98651939**

**RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**


PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 142687

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

06EAD866996E1DBF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR LEON JARAMILLO NIEVES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98661939 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 132477-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

174291-T

**LEIDY YULIET
CANO DUQUE
C.C. 43181361
RESOLUCION INSCRIPCION 337
UNIVERSIDAD DE NEDELLIN**



FECHA 06/02/2013

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO

185306

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 E 5 B F B 0 1 0 A A 0 7 7 7 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEIDY YULIET CANO DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43181361 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 174291-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

N.I.T: 900.509.825-0

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900509825

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 13 de Mayo de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 24 de Febrero de 2022.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 462605-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de febrero 16 de 2012, de los Accionistas, registrada en esta Entidad en febrero 16 de 2012, en el libro 9, bajo el No. 2736, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

VIGENCIA: La sociedad se constituye con una duración indefinida. Por voluntad de los accionistas se podrá decretar la disolución de la compañía, por acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

conforme a las leyes y a los estatutos y debidamente solemnizado.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 16 de febrero de 2012, de los Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2012, con el No.2736 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA	C.C. 98.663.375

Por Acta No.13 del 4 de mayo de 2021, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2022, con el No.1930 del libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ZULAY ANDREA RENDON CARDONA	C.C. 43.985.420
------------------------------	-----------------------------	-----------------

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: En desarrollo de lo estipulado en los artículos 99 y 196 del Código de Comercio son funciones y facultades del Representante Legal de la compañía las siguientes:

- Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
- Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas.
- Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
- Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad
- Presentar a la Asamblea General de Accionistas cuando esta lo requiera un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
- Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
- Mantener informada a la Asamblea General de Accionista del curso de los negocios de la sociedad.
- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

i) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.

j) Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.

k) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionista, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.

l) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionista.

m) Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:**DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: Carrera 63 B 32 E 25 OFC 105
 Municipio: MEDELLÍN
 Departamento: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Barrio: CONQUISTADORES
 Teléfono 1: 3513339
 Teléfono 2: 3117698501
 Correo electrónico: info@metalcimento.com

Dirección notificación judicial: Carrera 63 B 32 E 25 OFC 105
 Municipio para notificación: MEDELLÍN
 Departamento para notificación: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Barrio: CONQUISTADORES
 Teléfono 1 para notificación: 3513339
 Teléfono 2 para notificación: 3117698501
 Correo electrónico de notificación: info@metalcimento.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
 INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	\$4.727.645.833,00
Activo total:	\$5.502.873.512,00
Pasivo corriente:	\$1.016.947.415,00
Pasivo total:	\$2.443.542.300,00
Patrimonio:	\$3.059.331.212,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$837.266.610,00
Gastos de intereses:	\$83.253.187,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$3.633.637.778,00
Activo total:	\$4.087.568.208,00
Pasivo corriente:	\$433.790.207,00
Pasivo total:	\$1.484.167.565,00
Patrimonio:	\$2.603.400.643,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$487.807.841,00
Gastos de intereses:	\$64.672.131,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$4.302.937.391,00
Activo total:	\$4.679.960.672,00
Pasivo corriente:	\$879.335.855,00
Pasivo total:	\$2.312.143.815,00
Patrimonio:	\$2.367.816.857,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$690.668.302,00
Gastos de intereses:	\$80.732.521,00

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	4,64
Índice de endeudamiento:	0,44
Razón de cobertura de intereses:	10,05

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	8,37
Índice de endeudamiento:	0,36
Razón de cobertura de intereses:	7,54

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	4,89
Índice de endeudamiento:	0,49
Razón de cobertura de intereses:	8,55

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio:	0,27
Rentabilidad del activo:	0,15

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,18
Rentabilidad del activo:	0,11

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,29
Rentabilidad del activo:	0,14

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:**CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
13	10	16	00	Caucho procesado y sintético
20	10	18	00	Sistemas mecanizados de soporte en tierra
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	15	15	00	Material para techados y techos
30	15	21	00	Superficie
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	17	16	00	Ventanas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	17	00	Acabados en general

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
40	10	15	00	Ventilación
40	10	16	00	Circulación del aire y piezas y accesorios
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
41	10	34	00	Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio
41	10	35	00	Recintos cerrados de laboratorio y accesorios
41	11	39	00	Equipo para medición de suelos
41	12	24	00	Instrumentos de laboratorio
42	14	36	00	Sujeciones y accesorios
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
47	10	16	00	Consumibles para el tratamiento de agua
49	20	16	00	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
55	12	17	00	Señalización
56	12	20	00	Muebles de laboratorio
60	10	34	00	Recursos de habilidad de lectura de mapas y geografía y accesorios
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	13	00	Servicios de herramientas barrenos hacia abajo
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	automotrices y estaciones de servicio
72	12	15	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	10	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	11	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	12	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	13	00	Servicios de construcción marina
72	14	14	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbepu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
86	12	15	00	Escuelas elementales y secundarias
91	11	16	00	Asistencia y cuidado del hogar
92	12	18	00	Servicios de Carros blindados y transporte de valores
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: ZULAY ANDREA RENDON CARDONA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.474,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	17	16	00	30	17	19	00
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	22	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	11	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcbgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
95	10	15	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: MARIA ELVIA GARCIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 913,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcbgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	10	15	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO M & G

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 218,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO H-J

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 626,06

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	10	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 877,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO VC

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 820,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	10	18	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 667,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	19	16	00
31	21	17	00	39	11	15	00
39	11	25	00	39	12	22	00
40	17	15	00	41	11	39	00
42	14	36	00	47	10	15	00
47	10	16	00	55	12	17	00
60	10	34	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
71	12	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO S.A

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 249,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	16	00	72	10	15	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	25	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO S.A

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 133,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	16	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	17	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	40	00	95	12	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 17 00 95 13 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.316,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	19	16	00	31	21	17	00
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
93	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.748,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	13	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: Andina de construcciones y Asociados SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 368,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	10	00	72	12	14	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: Andina de Construcciones y Asociados SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 490,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: Andina de Construcciones y Asociados SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 479,45

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcbgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	39	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: Andina de Construcciones y Asociados SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 213,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO MAKING

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 87,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	10	00	72	12	11	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO COOASER 3

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: PROMUNDI S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 221,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	10	00	72	12	11	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.156,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	30	11	15	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	17	16	00	30	17	19	00
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	22	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	26	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
86	12	15	00	93	15	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: BLANCA LIA ARBOLEDA RESTREPO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.114,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	17	16	00	30	17	19	00
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	22	00	40	17	15	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcbgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.961,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	21	00	30	16	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	16	00	30	17	19	00
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	17	15	00
55	12	17	00	60	10	34	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
83	10	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.360,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	17	16	00	30	17	19	00
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	17	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	10	15	00	47	10	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	12	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO MM

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.890,32

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	30	11	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	15	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

2.483,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	15	15	00	30	16	16	00
39	11	15	00	39	11	25	00
39	12	22	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	93	15	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	13	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CONSTRUCTOR

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.286,45

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	40	17	15	00
55	12	17	00	60	10	34	00
70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
93	15	15	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 348,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	92	12	18	00
95	12	17	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 239,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.100,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	39	11	25	00
39	12	22	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ALFA

Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 827,28

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	27	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	81	10	15	00
95	10	15	00	95	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO MIRAFLORES

Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.943,79

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
13	10	16	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	11	15	00	30	15	15	00
30	16	16	00	40	17	15	00
55	12	17	00	60	10	34	00
70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	91	11	16	00
93	15	15	00	95	10	18	00
95	12	16	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CM 2018

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.572,73

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00
91	11	16	00	95	10	18	00
95	12	16	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 183,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	15	15	00
30	16	16	00	31	21	15	00
40	17	15	00	49	20	16	00
49	24	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO METROPLUS-ORIENTAL 2019

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.161,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	30	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	12	17	00
55	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
93	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 693,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	11	15	00	30	15	15	00
30	16	16	00	30	17	16	00
30	17	19	00	40	17	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 848,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	30	12	16	00
30	12	17	00	55	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.723,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
13	10	16	00	20	10	18	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	21	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	19	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	39	11	15	00
39	11	25	00	39	12	22	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	17	15	00	41	11	39	00
42	14	36	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	20	16	00
49	24	15	00	55	12	17	00
60	10	34	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
71	12	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
83	10	15	00	86	12	15	00
91	11	16	00	92	12	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CICLOINFRAESTRUCTURA A&M

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.357,10

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	49	00	20	10	18	00
22	10	16	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	21	00	30	16	17	00
31	21	15	00	31	21	17	00
39	11	15	00	39	11	25	00
40	17	15	00	41	11	39	00
42	14	36	00	47	10	15	00
49	24	15	00	55	12	17	00
60	10	34	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
83	10	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.698,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	15	21	00
30	16	17	00	31	21	15	00
31	21	17	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	24	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CAMPUS A-M

Nombre del contratante: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 401,11

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
13	10	16	00	20	10	18	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	21	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	19	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	39	11	15	00
39	11	25	00	39	12	22	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	17	15	00	41	10	34	00
41	10	35	00	41	11	39	00
41	12	24	00	42	14	36	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	20	16	00	49	24	15	00
55	12	17	00	56	12	20	00
60	10	34	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
71	12	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcbgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
83	10	15	00	86	12	15	00
91	11	16	00	92	12	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

Nombre del contratante: Añuri Oicon Colombia S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

3.180,00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
13	10	16	00	20	10	18	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	21	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	19	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	39	11	15	00
39	11	25	00	39	12	22	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	17	15	00	41	11	39	00
42	14	36	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	20	16	00
49	24	15	00	55	12	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	10	34	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
71	12	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	83	10	15	00
86	12	15	00	91	11	16	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:**SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 13 de Mayo de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3466 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 13 de Mayo de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:**ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES**

Que el día 13 de Agosto de 2015 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5023 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 13 de Agosto de 2015.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 29 de Noviembre de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5190 del libro primero de los

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 29 de Noviembre de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 26 de Diciembre de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5379 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 26 de Diciembre de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 04 de Mayo de 2018 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 2860 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 04 de Mayo de 2018.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 02 de Agosto de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4477 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Agosto de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 23 de Octubre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4628 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 23 de Octubre de 2020.

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
 RENOVACIÓN

Que el día 24 de Febrero de 2022 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 326 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 24 de Febrero de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600002567
FECHA DE INICIO:	2014/10/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:	592.730.379
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:	
	72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION:	2014/10/30
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:	5948

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO:	MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600088546 DE 2020

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcbgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO: 2021/02/22

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.319.514.547

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141100 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE

INFRAESTRUCTURA

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

FECHA INSCRIPCION: 2021/03/18

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 460

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

MUNICIPIO: MEDELLÍN

NÚMERO DEL CONTRATO: SA 1107 DE 2020

FECHA DE INICIO: 2020/12/29

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 515.849.645

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141100 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE

INFRAESTRUCTURA

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

FECHA INSCRIPCION: 2021/04/27

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 2445

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

MUNICIPIO: MEDELLÍN

NÚMERO DEL CONTRATO: 620 0-8885 DE 2021

FECHA DE INICIO: 2021/11/02

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 364.422.064

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL
 95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 FECHA INSCRIPCION: 2021/11/08
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4932

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN
 NÚMERO DEL CONTRATO: 4600077425 DE 2018
 FECHA DE INICIO: 2018/11/19
 FECHA DE TERMINACIÓN: 2019/06/24
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 651.203.384
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72141100 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS
 DE

INFRAESTRUCTURA

72141200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 81151600 CARTOGRAFÍA

FECHA INSCRIPCION: 2021/04/28
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 2540

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 19/04/2022 - 5:40:14 PM

Recibo No.: 0022700319

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: nTaozGfcgUUbeplu

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

N.I.T: 900.153.859-0

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900153859

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 19 de Mayo de 2015.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 04 de Marzo de 2022.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 381655-12

CONSTITUCION: Que por DOCUMENTO PRIVADO de mayo 31 de 2007, de la Junta de Socios, Registrada en esta Entidad en junio 04 de 2007, en el libro 9, bajo el número 6687, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO DESIGNACION	71.379.117

Por Documento privado del 31 de mayo de 2007, de la junta de socios registrado en esta Cámara el 4 de junio de 2007, en el libro 9, bajo el número 6687

SUPLENTE	CATALINA MARIA CEDIEL OSORNO DESIGNACION	32.244.410
----------	---	------------

Por Documento privado del 31 de mayo de 2007, de la junta de socios registrado en esta Cámara el 4 de junio de 2007, en el libro 9, bajo el número 6687

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La administración y la representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente, quien podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, sin restricción alguna en razón de la naturaleza o de la cuantía de los actos que celebre.

El representante legal estará investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se reserven los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

En sus faltas absolutas o temporales el gerente será reemplazado por quien haya sido designado suplente por la Asamblea General de Accionistas.

Se prohíbe al representante legal de la sociedad avalar, afianzar u otorgar cualquier garantía a nombre de la sociedad para respaldar obligaciones de terceros.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
 DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: CARRERA 22 #17-325 OF 761.
 Municipio: MEDELLÍN
 Departamento: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Barrio: Km 7 vía Las Palmas
 Teléfono 1: 3134554321
 Teléfono 2: 4442313
 Correo electrónico: cialianzamundial@gmail.com
 Fax: 3664413

Dirección notificación judicial: CARRERA 22 #17-325 OF 761.
 Municipio para notificación: MEDELLÍN
 Departamento para notificación: ANTIOQUIA
 País: COLOMBIA
 Barrio: Km 7 vía Las Palmas
 Teléfono 1 para notificación: 3134554321
 Teléfono 2 para notificación: 4442313
 Correo electrónico de notificación: cialianzamundial@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
 INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	\$2.511.860.658,00
Activo total:	\$2.573.717.545,00
Pasivo corriente:	\$83.976.726,00
Pasivo total:	\$1.036.538.718,00
Patrimonio:	\$1.537.178.827,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$874.975.436,00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Gastos de intereses: \$3.119.326,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$1.473.516.090,00
Activo total:	\$1.498.916.545,00
Pasivo corriente:	\$98.675.065,00
Pasivo total:	\$671.805.499,00
Patrimonio:	\$827.111.046,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$468.842.746,00
Gastos de intereses:	\$1.251.202,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$1.501.971.260,00
Activo total:	\$1.526.934.740,00
Pasivo corriente:	\$287.416.052,00
Pasivo total:	\$746.423.789,00
Patrimonio:	\$780.510.951,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$432.476.464,00
Gastos de intereses:	\$8.329.299,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	29,91
Índice de endeudamiento:	0,40
Razón de cobertura de intereses:	280,50

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	14,93
Índice de endeudamiento:	0,44
Razón de cobertura de intereses:	374,71

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	5,22
---------------------	------

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de endeudamiento: 0,48
 Razón de cobertura de intereses: 51,92

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio: 0,56
 Rentabilidad del activo: 0,33

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio: 0,56
 Rentabilidad del activo: 0,31

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio: 0,55
 Rentabilidad del activo: 0,28

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	Metales de Base
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	15	15	00	Fibras
11	15	17	00	Hilos
12	16	23	00	Agentes de curación
12	16	30	00	Mezclas para quitar barro
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
23	12	15	00	Maquinaria y accesorios para transformados textiles
23	12	16	00	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
24	10	16	00	Equipo de izaje y accesorios
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	17	41	00	Sistemas de tejado
25	17	47	00	Componentes de ciclo no motorizado o accesorios
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
27	11	15	00	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27	11	16	00	Herramientas de perfilar
27	11	17	00	Llaves inglesas y guías
27	11	18	00	Herramientas de medida y bocetaje
27	11	19	00	Herramientas gruesas y de acabado
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
27	11	21	00	Herramientas de sujeción y fijación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	23	00	Herramientas de marcar
27	11	24	00	Herramientas de inserción y ajuste
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
27	11	28	00	Conexiones de herramientas y accesorios
27	11	29	00	Herramientas dispensadoras
27	11	32	00	Juegos de herramientas
27	12	15	00	Prensas hidráulicas
27	12	16	00	Pistones y cilindros hidráulicos
27	12	17	00	Accesorios de tubería y manga hidráulica
27	12	18	00	Herramientas hidráulicas

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	13	15	00	Herramientas neumáticas
27	13	16	00	Accesorios de aire y conectores
27	13	17	00	Cilindros neumáticos y componentes
27	14	10	00	Herramientas de carrocería
27	14	11	00	Herramientas de suspensión
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	20	00	Cercado
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	15	00	Barras de latón
30	26	16	00	Láminas de latón
30	26	17	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón
30	26	18	00	Barras y láminas de magnesio
30	26	19	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	20	00	Barras y láminas de titanio	
30	26	21	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio	
30	26	22	00	Barras de cobre	
30	26	23	00	Láminas de cobre	
30	26	24	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre	
30	26	25	00	Barras de bronce	
30	26	26	00	Láminas de bronce	
30	26	27	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce	
30	26	28	00	Barras y láminas de zinc	
30	26	29	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc	
30	26	30	00	Barras de estaño	
30	26	31	00	Láminas de estaño	
30	26	32	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño	
30	26	33	00	Barras de plomo	
30	26	34	00	Láminas de plomo	
30	26	35	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo	
30	26	36	00	Barras de acero al carbón	
30	26	37	00	Barras de aleación de acero	
30	26	38	00	Barras de acero de herramienta	
30	26	39	00	Barras de acero especial	
30	26	40	00	Láminas de acero al carbón	
30	26	41	00	Láminas de aleación de acero	
30	26	42	00	Láminas de acero de herramienta	
30	26	43	00	Láminas de acero especial	
30	26	44	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón	
30	26	45	00	Barras de acero inoxidable	
30	26	46	00	Láminas de acero inoxidable	
30	26	47	00	Alambre de acero inoxidable	
30	26	48	00	Bandas de acero inoxidable	
30	26	49	00	Barras de aluminio	
30	26	50	00	Láminas de aluminio	
30	26	51	00	Alambre de aluminio	
30	26	52	00	Bandas y lingotes de aluminio	
30	26	53	00	Barras de hierro	
30	26	54	00	Láminas de hierro	
30	26	55	00	Lingotes, bandas, palanquillas y	

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				alambres de hierro
30	26	57	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas
30	26	58	00	Barras y láminas plásticas
30	26	59	00	Alambre y bandas de plástico
30	26	60	00	Barras de metales preciosos y metales especiales
30	26	61	00	Láminas de metales preciosos y metales especiales
30	26	62	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
30	26	64	00	Barras y láminas de materiales especiales
30	26	65	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales
30	26	66	00	Láminas y lingotes de níquel
30	26	67	00	Trasmisiones
31	15	15	00	Cuerdas
31	15	16	00	Cadenas
31	15	19	00	Correas
31	16	15	00	Tornillos
31	16	16	00	Pernos
31	16	17	00	Tuercas
31	16	18	00	Arandelas
31	16	19	00	Muelles
31	16	20	00	Clavos
31	16	21	00	Anclas
31	16	22	00	Remaches
31	16	23	00	Ferretería de montaje
31	16	24	00	Fijadores varios
31	16	25	00	Soportes y puntales
31	16	26	00	Ganchos
31	16	27	00	Roldanas pivotantes y Ruedas
31	16	28	00	Ferretería en general
31	16	29	00	Mordazas
31	16	30	00	Embragues
31	16	31	00	Conectores
31	16	32	00	Herraje de retención
31	16	33	00	Espaciadores
31	16	34	00	Redes de metal y estructuras de cribado
31	17	15	00	Rodamientos

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	17	16	00	Cojinetes
31	17	17	00	Engranajes
31	17	18	00	Ruedas industriales
31	17	19	00	Ruedas dentadas
31	18	17	00	Embalajes y empaquetaduras
31	18	18	00	Cubiertas automotrices
31	19	15	00	Abrasivos y medios de abrasivo
31	20	15	00	Cinta adhesiva
31	20	16	00	Otros adhesivos y selladores
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	16	00	Aditivos para pinturas
31	21	17	00	Acabados en general
31	21	18	00	Disolventes y diluyentes para pinturas
31	21	19	00	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
31	23	11	00	Material en barra labrada
31	23	12	00	Material en placas labrado
31	23	14	00	Suplementos
31	39	16	00	Maquinados de precisión media
31	40	15	00	Empaques Moldeados
31	40	16	00	Empaques troquelados
31	40	17	00	Empaques estampados
31	40	18	00	Empaques cortados con chorro de agua
31	40	19	00	Empaques líquidos
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
40	10	15	00	Ventilación
40	15	16	00	Compresores
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	18	18	00	Tubos de acero soldados
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	10	30	00	Equipo de enfriamiento para laboratorio

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	10	32	00	Equipo de lavado de laboratorio
41	10	40	00	Equipo de toma de muestras
41	10	42	00	Equipo y suministros de purificación de agua para laboratorio
41	10	46	00	Hornos de laboratorio y accesorios
41	10	51	00	Bombas y conductos de laboratorio
41	10	67	00	Equipos y accesorios de laboratorio botánico
41	11	25	00	Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos
41	11	63	00	Comprobadores de punto de inflamación para laboratorio
41	12	15	00	Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos
41	12	18	00	Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio
41	12	23	00	Protectores y revestimientos de banco de laboratorio
41	12	24	00	Instrumentos de laboratorio
41	12	26	00	Portaobjetos de laboratorio y suministros
41	12	27	00	Cintas y etiquetas de laboratorio
41	12	28	00	Estantes, soportes y bandejas de laboratorio
41	12	30	00	Desecadores y desecantes de laboratorio
41	12	33	00	Contenedores y armarios de almacenamiento general para laboratorio
42	14	36	00	Sujeciones y accesorios
42	15	22	00	Equipo y suministros dentales de laboratorio y de esterilización
45	10	19	00	Equipo y accesorios de laboratorio de imprenta
46	16	15	00	Control de tráfico
46	19	15	00	Prevención contra incendios
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
49	16	15	00	Equipos para deportes de campo
49	20	16	00	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia
49	22	15	00	Accesorios para deporte
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
55	12	17	00	Señalización
56	12	20	00	Muebles de laboratorio

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	14	20	00	Elaboración de cultivos posterior a la cosecha
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	13	00	Servicios de herramientas barrenos hacia abajo
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
73	17	16	00	Manufactura de instrumentos de precisión
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	23	00	Servicios de reciclables
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	11	18	00	Transporte de pasajeros por carretera
78	12	16	00	Servicios de manejo de materiales
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
85	12	21	00	Servicios de rehabilitación
91	10	15	00	Facilidades de spa y ejercicios y rejuvenecimiento
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: CARCEL BELLAVISTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 88,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	32	00	27	12	15	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	27	14	10	00
27	14	11	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	15	00
30	26	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	23	11	00	31	23	12	00
31	23	14	00	31	39	16	00
31	40	15	00	31	40	16	00
31	40	17	00	31	40	18	00
31	40	19	00	39	12	22	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: CARCEL BELLAVISTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

25,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	15	15	00	11	15	17	00
22	10	19	00	23	12	15	00
23	12	16	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	19	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	17	15	00	31	17	16	00
31	17	17	00	31	17	18	00
31	17	19	00	31	18	17	00
31	18	18	00	31	19	15	00
31	20	15	00	31	20	16	00
39	12	13	00	39	12	19	00
40	10	15	00	40	18	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: HOSPITAL LA MARIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

575,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: UNION TEPORAL ACUEDUCTOS 2010

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

883,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	35	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	32	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 640,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	16	00
12	16	30	00	12	16	49	00
22	10	16	00	22	10	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	18	00	24	10	16	00
27	12	15	00	27	13	15	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	23	11	00	40	15	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	18	00	42	14	36	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	17	15	00
70	17	18	00	71	12	13	00
71	12	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	12	16	00	80	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
85	12	21	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	13	17	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

211,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	77	10	16	00
78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO AMI PARQUE QUITASOL

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.564,28

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	25	17	41	00
30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	15	15	00
30	15	20	00	30	16	17	00
40	17	16	00	40	18	30	00
49	20	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	18	11	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	91	10	15	00
95	12	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SEDES BELLO

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

767,56

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
31	21	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE AMAGA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

87,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	15	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SANEAMIENTO BELLO

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 465,50

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: C.I. ALIANZA MUNDIAL LTDA.

Nombre del contratante: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 693,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	81	10	15	00
95	12	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 724,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	30	00
72	15	36	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: E.S.E HOSPITAL DEL SUR ITAGUI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 311,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 693,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	17	15	00
30	18	15	00	72	10	15	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 427,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	23	00	24	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	15	18	00	30	16	16	00
72	10	15	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ALIANZA DEPORTIVA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.250,28

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	25	17	41	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	20	00	30	16	17	00
30	19	16	00	40	17	16	00
40	18	30	00	49	20	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
91	10	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 367,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	12	16	30	00
12	16	49	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
30	10	23	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	53	00
31	16	25	00	31	16	28	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	18	00	40	18	30	00
40	18	31	00	42	14	36	00
47	10	15	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	18	00	71	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	11	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	83	10	15	00
85	12	21	00	95	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: COMPAÑIA DE SANTA TERESA DE JESUS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 216,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	17	41	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	18	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	40	00
73	18	11	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 532,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 807,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ALIANZA 2018

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.217,80

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	17	00	30	19	18	00
49	16	15	00	49	22	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.337,31

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	15	00
25	10	16	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
40	17	16	00	40	18	30	00
41	11	25	00	47	10	15	00
70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	42	00	76	12	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ALIANZA YALI

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YALI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 361,21

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	19	15	00
31	21	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
76	12	15	00	76	12	23	00
80	10	15	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CASA PARIS

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 647,56

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	18	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	19	15	00	31	21	17	00
40	15	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	76	12	15	00
76	12	23	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS GIRARDOTA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.281,67

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
40	17	15	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: COMPAÑIA DE SANTA TERESA DE JESUS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
31	21	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00
76	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: COMPAÑIA DE SANTA TERESA DE JESUS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 544,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	19	15	00	31	21	17	00
40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	40	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	76	12	23	00
80	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 451,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	15	00
25	10	16	00	30	10	36	00
30	11	18	00	30	12	17	00
40	17	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
78	12	16	00	80	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ALIANZA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

155,88

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	25	10	16	00
30	11	18	00	30	12	19	00
30	16	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	14	20	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	76	12	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ALIANZA C14

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.523,99

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	25	10	16	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	19	16	00
49	20	16	00	49	24	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: SURAGAS S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.961,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	30	10	15	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	19	16	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	46	19	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81 14 18 00 95 12 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: ALEJANDRA JARAMILLO FRANCO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.784,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	30	10	15	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	19	16	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	18	30	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	18	31	00	46	19	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
95	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS CESAR 2017

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL CESAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22.636,84

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
12	16	23	00	12	16	49	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	10	16	00	25	10	16	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	20	00	30	16	17	00
30	16	21	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	77	10	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 495,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
12	16	23	00	12	16	49	00
22	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	16	21	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	16	00	49	20	16	00
49	24	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CICLOPEATONAL AL

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

381,51

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	15	00	30	19	16	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	12	15	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ALIANZA - J&M

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 304,08

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	18	00	27	12	15	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	25	15	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	31	16	16	00
31	16	34	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	18	00
40	18	30	00	42	14	36	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00
71	12	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
73	18	11	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	85	12	21	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO AL SUPIA

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SUPIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

1.636,20

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

70,00%

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	15	00
25	10	16	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	16	21	00	40	17	16	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	15	00
77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	12	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CAMPUS A-M

Nombre del contratante: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 401,11

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00	12	16	23	00
12	16	30	00	12	16	49	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	39	11	15	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	17	17	00	40	18	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	10	30	00	41	10	32	00
41	10	40	00	41	10	42	00
41	10	46	00	41	10	51	00
41	10	67	00	41	11	25	00
41	11	63	00	41	12	15	00
41	12	18	00	41	12	23	00
41	12	24	00	41	12	26	00
41	12	27	00	41	12	28	00
41	12	30	00	41	12	33	00
42	15	22	00	45	10	19	00
46	19	15	00	47	10	15	00
49	20	16	00	49	24	15	00
55	12	17	00	56	12	20	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	73	17	16	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	91	10	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO CICLOINFRAESTRUCTURA A&M

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.357,10

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	15	15	00	12	16	23	00
12	16	30	00	12	16	49	00
22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	16	00	25	10	16	00
25	17	47	00	30	10	24	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	35	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	17	15	00	30	24	17	00
30	25	15	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	51	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	64	00	31	21	19	00
39	12	22	00	46	16	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	14	20	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhqvftidKJdkz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	42	00
73	17	16	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	11	18	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
85	12	21	00	91	10	15	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhpfvftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	13	15	00
95	13	17	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 19 de Mayo de 2015 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3952 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruces) el día 19 de Mayo de 2015.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 22 de Diciembre de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5359 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruces) el día 22 de Diciembre de 2017.

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 21 de Octubre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4551 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 21 de Octubre de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
 RENOVACIÓN

Que el día 04 de Marzo de 2022 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 374 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 04 de Marzo de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO:

MUNICIPIO DE MEDELLIN
 MEDELLÍN

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600088546 DE 2020

FECHA DE INICIO: 2021/02/22

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.319.514.547

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141100 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE

INFRAESTRUCTURA

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

FECHA INSCRIPCION: 2021/03/18

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 459

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

MUNICIPIO: MEDELLÍN

NÚMERO DEL CONTRATO: 620 0-8885 DE 2021

FECHA DE INICIO: 2021/11/02

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 364.422.064

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL

95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

FECHA INSCRIPCION: 2021/11/08

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4933

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

MUNICIPIO: MEDELLÍN

NÚMERO DEL CONTRATO: 620 0 9293 DE 2021

FECHA DE INICIO: 2021/11/11

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 46.100.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72151600 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 81101500 INGENIERÍA CIVIL
 95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 FECHA INSCRIPCION: 2021/12/10
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5118

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLÍN
 NÚMERO DEL CONTRATO: 4600013153
 FECHA DE INICIO: 2021/11/30
 FECHA DE TERMINACIÓN: 2021/12/31
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 671.108.333
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 FECHA INSCRIPCION: 2022/02/22
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 313

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 05/05/2022 - 12:55:15 PM

Recibo No.: 0022771799

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: idbBhvpftidKJdkz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

Medellin, 5 de mayo de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
 FIDUCIARIA BOGOTÁ**

**BANCOLOMBIA S.A.
 CERTIFICA**


Que la sociedad METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS con Nit 900509825 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de \$ 576.787.386,00_ M/CTE. QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-EUC-O-033-2022 que tiene por objeto "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (2) DOS meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-EUC-O-033-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Medellín a los (5) cinco días del mes de mayo del año 20 22

Cordialmente,



Carolina Maria Latorre Willes
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
 C.C. 43156535 de Medellín

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Juan David Vivero Jaramillo
Cargo: Gerente Pyme
Correo electrónico: jvivero@bancolombia.com.co
Teléfono: 3167438139
Dirección: cll 41 # 55 80



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad **METALCIMIENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS** con Nit. 900.509.825, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de quinientos setenta y seis millones setecientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y ocho pesos (\$576.787.368,00), destinado para Convocatoria No PAF-EUC-O-033-2022 que tiene por objeto "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-EUC-O-033-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443

Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad METALCIMIENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,

CONSTANZA
SANCHEZ
SALAMANCA

Firmado digitalmente
por CONSTANZA
SANCHEZ SALAMANCA
Fecha: 2022.05.05
14:38:26 -05'00'

Constanza Sanchez Salamanca

C.C. 51.558.618 de Bogotá

Vicepresidente Banca Empresarial y Pyme

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS; DISEÑOS; CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA

PROponente: CONSORCIO DOSQUEBRADAS A&M
METALCIMENTOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
4600076511 DE 2018	Mejoramiento de la movilidad peatonal en las transversales inferior (carrera 32-34) y superior (diagonal 25 carrera 25-25B).	construcción de obras de urbanismo (excavación, llenos, construcción de andenes, reparación de andenes, construcción de escalas, instalación de pasamanos, amoblamiento urbano, paisajismo)	5286.45	MUNICIPIO DE Medellín	3/10/2018	30/05/2019	50%
CT-2016-001284	Obras de construcción para la plaza el Tomatero, bodega y adecuación de las zonas aledañas, en el municipio del Peñol, Departamento de Antioquia	construcción de plaza el tomatero municipio del peñol, construcción de pisos en adoquín, concreto arquitectónico en granito lavado, cubiertas vegetales, urbanismo	5961.33	EPM	28/11/2016	23/10/2017	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

atentamente,

JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO
REP. LEGAL CONSORCIO DOSQUEBRADAS A&M

Anexo Modelo Carta Constitución Formas Asociativas

Medellín, 11 de Mayo de 2018

Señores

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

Calle 44 No. 52-165, Alpujarra, Oficina 708

REFERENCIA: Licitación Pública 0070006460 de 2018, cuyo objeto es "Mejoramiento de la movilidad peatonal en las transversales inferior (carrera 32-34) y superior (diagonal 25 - carrera 25-25b).interviniéndose la sección vial".

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en consorcio para participar en el presente proceso, cuyo objeto es "Mejoramiento de la movilidad peatonal en las transversales inferior (carrera 32-34) y superior (diagonal 25 - carrera 25-25b).interviniéndose la sección vial".

Por lo anterior expresamos:

El presente acuerdo de consorcio se suscribe entre las siguientes partes:

Carlos Andrés Martínez García, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre propio y en representación de Metalcimento Arquitectos e Ingenieros S.A.S y Manuel Ricardo Hernández Gutiérrez, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación propia.

Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como **LAS PARTES** y,

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Medellín, convocó a la invitación para la **Licitación Pública 0070006460 de 2018**, cuyo objeto es "Mejoramiento de la movilidad peatonal en las transversales inferior (carrera 32-34) y superior (diagonal 25 - carrera 25-25b).interviniéndose la sección vial".
2. Para responder a esta convocatoria **LAS PARTES** manifiestan mediante este documento su intención firme de participar en la presente invitación, para lo cual han decidido conformar **Consorcio Constructor**, que se formaliza por medio del presente documento, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en el Pliego de Condiciones.
3. Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente acuerdo y las correspondientes autorizaciones de juntas directivas, los representantes legales de las mismas se encuentran plenamente facultados para:

- Celebrar el presente acuerdo de Consorcio, comprometiéndose en forma conjunta y solidaria, incluyendo la facultad para asignar un representante legal, con las más amplias facultades, en los términos que se establecen en el presente documento.
- Presentar por intermedio de Consorcio, la Propuesta en respuesta a la presente invitación para Licitación Pública 0070006460 de 2018, cuyo objeto es "Mejoramiento de la movilidad peatonal en las transversales inferior (carrera 32-34) y superior (diagonal 25 - carrera 25-25b).interviniéndose la sección vial".
- Comprometer a las sociedades que representan en forma conjunta y solidariamente ante la Secretaria de Suministro y Servicios

Que en virtud de lo anterior **LAS PARTES**

ACUERDAN

PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en él actúan, formalizan la celebración de un acuerdo de Consorcio en un todo de conformidad con el numeral segundo del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como la presente invitación, presentar por intermedio del Consorcio **Constructor**, la propuesta en respuesta a la invitación mencionada para el Licitación Pública 0070006460 de 2018, cuyo objeto es "Mejoramiento de la movilidad peatonal en las transversales inferior (carrera 32-34) y superior (diagonal 25 - carrera 25-25b).interviniéndose la sección vial".

SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo de Consorcio comprende la elaboración y presentación de las Propuestas, así como la celebración del Contrato y la ejecución del mismo.

TERCERO: Nombre y domicilio. El Consorcio que por este documento se conforma, llevará el nombre de **Consorcio Constructor**,

Dirección: Cr 63 b 32 e 25 Oficina 105

Teléfonos: 3513339 – 3117698501

Fax: _____

E-Mail: info@metalcimento.com

CUARTO: Representación: **LAS PARTES** en el presente acuerdo nombran como representante legal del consorcio a Carlos Andrés Martínez García, mayor de edad, capaz e identificado como aparece al pie de su firma, como principal y como suplente, a Manuel Ricardo Hernández Gutiérrez, también mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, cada uno de los cuales por separado podrá representar el consorcio para todos los efectos, con las más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del presente documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o Poder, los representantes quedan autorizados y facultados de manera amplia y suficiente para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato correspondiente a la presente invitación, así como, suscribir todos los documentos relacionados con el

mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, certificaciones, aclaraciones y demás documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin limitación alguna, así como para representar el consorcio judicial o extrajudicialmente, ante cualquier autoridad pública o privada de conformidad con lo preceptuado por la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

PARÁGRAFO: Carlos Andrés Martínez García, informado de las calidades mencionadas en esta Cláusula, ha aceptado la designación que LAS PARTES integrantes de consorcio le han conferido por medio del presente documento, en aprobación de lo cual, así como del contenido del mismo lo firman.

QUINTO: Participación, funciones y responsabilidad. La participación, funciones y responsabilidad de LAS PARTES en el presente acuerdo de consorcio será la siguiente:

5.1 PARTICIPACIÓN:

PARTES	PORCENTAJE
Metalcemento Arquitectos e Ingenieros S.A.S	50 %
Carlos Andrés Martínez García	40 %
Manuel Ricardo Hernández Gutiérrez	10 %

5.2 FUNCIONES: Así mismo, las partes conformantes del presente acuerdo asumirán las siguientes funciones en la ejecución del Contrato:

_____ le corresponde: _____, _____,

 _____ le corresponde: _____, _____,

5.3 RESPONSABILIDAD: De conformidad con lo preceptuado por el numeral 2° del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, la totalidad de los miembros de responderán solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto del Contrato, pero las sanciones que se llegaren a imponer por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros (Subrayado para el caso de la Unión Temporal).


En general, los miembros de Consorcio **Constructor** proveerán cada uno, en su campo, la información, documentos y el "KnowHow" que el mismo requiera para desarrollar el Contrato resultante de la presente invitación a que se refiere este acuerdo y todas las demás actividades necesarias o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento de dicho Contrato de conformidad con los pliegos de condiciones y las normas jurídicas colombianas aplicables.


SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que aprueben LAS PARTES, se regirán por las leyes de la República de Colombia.


SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo de consorcio rige a partir de su firma por **LAS PARTES** y tendrá validez durante el término de duración del Contrato y dos años más. Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba.


OCTAVO: Confidencialidad. **LAS PARTES** acuerdan y se comprometen frente al Municipio de Medellín, a no utilizar información relacionada con el objeto para propósitos distintos de la ejecución del contrato.


Para constancia se firma por quienes intervienen a los 11 días del mes de Mayo de 2018.


 Metalcemento Arquitectos e Ingenieros S.A.S
 Nit:900.509.825-0
 Rep. Legal Carlos Andrés Martínez García
 C.C.98663375
 Integrante


 Manuel Ricardo Hernández Gutiérrez
 C.C 70.128.467
 Integrante


 Carlos Andrés Martínez García
 C.C. 98663375
 Integrante


 Carlos Andrés Martínez García
 Representante de Consorcio Constructor
 C.C. 98663375

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No 4600076511 DE 2018**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN -SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS -
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR
NIT:	901.193.741-5
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.663.375
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS TRANSVERSALES INFERIOR (CARRERA 32-34) Y SUPERIOR (DIAGONAL 25 CARRERA 25 - 25B INTERVINIÉNDOSE LA SECCIÓN VIAL
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 4'377.886.157) CON UN AU DEL 29.46%
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 4'377.886.157) CON UN AU DEL 29.46%
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIONES:	MODIFICACION 01: OTRO SI 01: ACEPTACION FORMULA DE REAJUSTE.

Página 1 de 64

Cód. FO-ADQU-059

Formato


Versión. 7

FO-ADQU Acta de Liquidación



Alcaldía de Medellín

	<p>MODIFICACION 02: Ampliación 1. Se amplía el plazo en tres (03) meses contados a partir del primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2019.</p> <p>MODIFICACION 03: Ampliación 2. Se amplía el plazo por un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del primero (1) de abril hasta el quince (15) de mayo de 2019, ambas fechas inclusive</p> <p>MODIFICACION 04: Ampliación 3. Se amplía el plazo por un término de quince (15) días contados a partir del dieciséis (16) de mayo hasta el treinta (30) de mayo del 2019, ambas fechas inclusive</p>
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS
FECHA DE INICIO:	3 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE - 2018
FECHA DE TERMINACION DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	30 DE MAYO DE 2019
VALOR EJECUTADO:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$ 4'377.794.930)
INTERVENTOR:	VELNEC S.A.

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

Entre los suscritos, **LUZ ANGELA GONZÁLEZ GÓMEZ**, mayor de edad y vecina de Medellín, identificada con la cédula de Ciudadanía 43.183.501, Secretaria de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín, según Decreto de nombramiento Número 0503 de junio 14 de 2019 y acta de posesión Número 1036 del 17 de junio del mismo año y **ANDRES FELIPE URIBE ZAPATA** cédula de Ciudadanía 8.161.935, Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Medellín, según Decreto de nombramiento Número 2099 del 07 de octubre de 2019 y acta de posesión Número 2110 del 15 de Octubre del mismo año, quienes actúan en representación del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, y de conformidad con la delegación expedida por el señor Alcalde de la ciudad de Medellín, y de otra parte **CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.663.375, quien actúa en calidad de representante legal de **CONSORCIO CONSTRUCTOR**, con NIT 901.193.741-5 quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA** y con la asistencia de **SANDRA VALENCIA ACHURY**, identificado con cédula de ciudadanía número 51.879.171, quien actúa en calidad de representante legal de **VELNEC S.A.**, con NIT 800.028.455-1 quien actuó en el presente contrato en calidad de Interventor, y **MARTÍN ALONSO TORO RESTREPO**, identificado con cédula de ciudadanía número 71.641.870, quien actuó en el presente contrato en calidad de Supervisor Suplente con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


- Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato.

La interventoría deja constancia, que el contratista allegó los documentos requeridos para la liquidación del contrato No.4600076511 DE 2018. Al igual, se realizó el cumplimiento del 100% del objeto contractual construyendo y haciendo el mantenimiento pertinente a las obras de espacio público MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS TRANSVERSALES INFERIOR.

(CARRERA 32-34) Y SUPERIOR (DIAGONAL 25 CARRERA 25 – 25B INTERVINIENDOSE LA SECCION VIAL.


A continuación, se presenta cuadro resúmenes por PMT, de las obras ejecutadas.

PMT 1					
LONGITUD INTERVENIDA			CANTIDADES		
DIRECCION	ML	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín

CI 13-12 A	83	CANECAS (unid)	11	GUIA TACTIL PLASTICO EN FRIO (m)	36
CI 12 A- 12	117	PASAMANOS (m)	7.5	SEMAFOROS PEATONALES (unid)	4
CI 12- 11C	63	SEÑALES VERTICALES (unid)	3	CERCO EN MADERA 8(m)	34
CI 11C - 11	80	JARDIN TIPO 1 (m2)	104	REALCE DE PARADERO (unid)	1
CI 11 - 10	72	JARDIN TIPO 2 (m2)	95		
TOTAL, INTERVENIDO	415	GRAMA (m2)	227		
ÁREA DE ANDENES (m2)			1087		


PMT2			
LONGITUD INTERVENIDA		CANTIDADES	
DIRECCIÓN	ML	ITEM	CANTIDAD
CI 7 AA- 7B	85	CANECAS (unid)	13
CI. 7AA # 30-60	32	PASAMANOS (m)	47.72
Tv. Inferior #7 A 324	76	SEÑALES VERTICALES (unid)	7
T v 7a	20	JARDIN TIPO 1 (m2)	246.36111
Cr 30 No 7A-227	65	JARDIN TIPO 2 (m2)	92.5
Cr 30 No 7A-167	58	GRAMA (m2)	184.184
Cr 30 - Tv 6	15	GUIA TACTIL PLASTICO EN FRIO (m)	98.04
Transversal Inferior - 6A	114	MANTENIMIENTO DE DEFENZAS (m)	46.7
Cra. 30 No 225	36	BANCAS EN CONCRETO (unid)	2

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

Ci 30 No 4A- 23	129	REALCE DE PARADERO (unid)	1
Cr 30 No 2-70	7		
Cr 30 No 2-79	83		
Cr 32 No 1 sur -79	37		
Cr 30 - Calle7B	24		
Cr 32 No 6sur - 6 A sur	62		
TOTAL, INTERVENIDO	843	AREA DE ANDENES (m2)	2208

PMT 3					
LONGITUD INTERVENIDA			CANTIDADES		
DIRECCION	ML	ITEM	CANTIDAD	ITEM	CANTIDAD
Cr 32 no 9 sur - 23	260	CANECAS (unid)	6	JARDIN TIPO 1 (m2)	142
Cr 32 no 9 sur 413	122	PASAMANOS (m)	82	JARDIN TIPO 2 (m2)	28
Calle 15 B sur No 32 B- 01	96	SEÑALES VERTICALES (unid)	1	REALCE DE PARADERO (unid)	1
TOTAL, INTERVENIDO	478	CERCO EN MADERA (m)	46	GUIA TACTIL PLASTICO EN FRIO (m)	17
AREA DE ANDENES (m2)			1252		


PMT 4			
LONGITUD INTERVENIDA		CANTIDADES	
DIRECCION	ML	ITEM	CANTIDAD
Calle 20 sur # 25 -210 hasta Mall Trivento	63	CANECAS (unid)	10
Urb. San Lucas calle 20 sur 25 b 120 hasta Bahía San Lucas	42	PASAMANOS (m)	71.67

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Aldaldía de Medellín

Bahía San Lucas	53	SEÑALES VERTICALES (unid)	5
Casa de danza calle 20 sur # 25 b 16	39	GRAMA (m2)	79.54
TOTAL, INTERVENIDO	196	JARDIN TIPO 1 (m2)	164
ÁREA DE ANDENES	514	JARDIN TIPO 2 (m2)	67

PMT 5			
LONGITUD INTERVENIDA		CANTIDADES	
DIRECCIÓN	ML	ITEM	CANTIDAD
Urb. La Estancia Cra 25 # 3 b - 81 hasta Metropolitana cra 25# 495	141.75	CANECAS (unid)	9
Metropolitana cra 25 # 4 - 95 hasta Ámsterdam	49.1	PASAMANOS (m)	75
Balcón de los cedros calle 6 # 25 34	71.7	SEÑALES VERTICALES (unid)	2
Calle 6 a hasta colegio cedros Cra 25 # 6 - 105	105.9	JARDIN TIPO 2 (m2)	265
Colegio Marymouth calle 7 # 25 - 64	179.3	JARDIN TIPO 1 (m2)	108
TOTAL, INTERVENIDO	547.75	GRAMA (m2)	39
ÁREA DE ANDENES			1435

PMT 6			
LONGITUD INTERVENIDA		CANTIDADES	
DIRECCIÓN	ML	ITEM	CANTIDAD
Trastienda cr 25 cll 18 a sur-137, IL forno cr 25b # 18 a, Brulee, cr 25 B 18 a sur 47	123	CANECAS (unid)	4
Bioforma cr 25 cll 16 a sur 211	42	PASAMANOS (m)	21


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Aldia de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

Cerros del campestre Cll 16 a sur # 25 - 100 hasta SAE	279	GRAMA (m2)	58
TOTAL, INTERVENIDO	444	JARDIN TIPO 1 (m2)	255
ÁREA DE ANDENES	1162	JARDIN TIPO 2 (m2)	135

PMT 8					
LONGITUD INTERVENIDA		CANTIDADES			
DIRECCIÓN	ML	ITEM	CANTIDA D	ITEM	CANTIDA D
unid Orión Calle 9 B sur # 25 -161 hasta la calle 9 B sur	125	CANECAS (unid)	7	JARDIN TIPO 1 (m2)	203
Cll 9 A sur - calle 5 sur Yerbabuena	239.8	PASAMANOS (m)	295	JARDIN TIPO 2 (m2)	85
Superior con Calle 5 sur hasta cr 25 # 2 sur-95 Unid. Lombardía	322	SENALES VERTICALES (unid)	5		
Unid. Lombardía Cr 25 # 2 sur - 95 hasta la calle 2 sur	78.66	DEFENZAS (m)	45.1		
TOTAL, INTERVENIDO	765.46	GRAMA (m2)	86.57		
ÁREA DE ANDENES				206.0	


PMT 10			
LONGITUD INTERVENIDA		CANTIDADES	
DIRECCIÓN	ML	ITEM	CANTIDAD
Cr 34 No 16 A sur - 185	116	CANECAS (unid)	7
Transversal Inferior - CI 18 AA sur	16	PASAMANOS (m)	125

Página 7 de 64

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

Cr 34 No 16 A sur - 271	31	SEÑALES VERTICALES (unid)	4
Cr 34 No 16 A sur - 307	30	GUIA TACTIL PLASTICO EN FRIO (m)	19
Cr 34 No 16 A sur - 327	18	JARDIN TIPO 1 (m2)	48
TOTAL, INTERVENIDO	211	GRAMA (m2)	116
ÁREA DE ANDENES			553


PMT 12			
LONGITUD INTERVENIDA		CANTIDADES	
DIRECCIÓN	ML	ITEM	CANTIDAD
Alcaraván cr 25 # 10 -75 hasta la sierra cr 25 # 10 -75	42	CANECAS (unid)	9
La sierra cr 25 # 10 -75 hasta recintos del parque Diagonal 25 # 10-327	232	SEÑALES VERTICALES (unid)	10
Recintos del parque Diagonal 25 # 10-327 hasta Palmeiras calle 10 D 25 -11	123	JARDIN TIPO 2 (m2)	246
Calle 10 D hasta rincón de luz	112	JARDIN TIPO 1 (m2)	404
Calle 10 E hasta unid. Interlomas calle 10 E # 25-156	37	GRAMA (m2)	480
Calle 10 E hasta Hotel Intercontinental Cil 16 # 28-51	369	REALCE DE PARADERO (unid)	1
Esquina grupo Familia Calle 16 # 28-195	5		
Proyecto Arconsa Variante las palmas con cil 16	83		
Variante las Palmas - Proyecto arconsa con 16	35		
TOTAL, INTERVENIDO	1037.9	AREA DE ANDENES	2718

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

CANTIDADES TOTALES	
ITEM	CANTIDAD
CANECAS (unid)	76
PASAMANOS (m)	725
SEÑALES VERTICALES (unid)	37
GRAMA (m2)	1400.47
JARDINES	2767.41
GUIA TACTIL PLASTICO EN FRIO (m)	430
MANTENIMIENTO DE DEFENZAS (m)	92
BANCAS EN CONCRETO (unid)	4
REALCE DE PARADERO (unid)	4
SEMAFOROS PEATONALES (unid)	4
CERCO EN MADERA 8(m)	80
ANDENES (m2)	13142
ESPACIO PUBLICO (m2)	354.24

- Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.


Para la ejecución del contrato de obra No 4600076511 de 2018, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS TRANSVERSALES INFERIOR (CARRERA 32 - 34) Y SUPERIOR (DIAGONAL 25 - CARRERA 25-25B). INTERVINIENDO LA SECCIÓN VIAL, según lo especifican los pliegos de condiciones del proceso de licitación pública 0070006460 de 2018 capítulo III numeral D, Cumplimiento de especificaciones técnicas, debe darse cumplimiento a las especificaciones técnicas adjuntas al proceso, anexo técnico No 2.1. Para el cumplimiento de dichas especificaciones el contratista ha realizado las siguientes actividades, las cuales fueron verificadas por la interventoría.

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

Especificaciones Esenciales

Para la ejecución de las actividades de obra correspondientes al objeto contractual y ejecutado durante el período contractual y sus posteriores ampliaciones, se ha verificado el cumplimiento a las normas que a continuación se relacionan:

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín. Última Versión	Aplicada a cada uno de los procesos constructivos de la obra, demoliciones, excavaciones, llenos, concretos entre otros. Se ha verificado el cumplimiento de la norma en cada una de las actividades. Cada una de estas actividades quedan registradas en el libro de bitácora.
Norma NSR-10:	Aplicada en el diseño de elementos estructurales requeridos para pasos elevados y muros de contención.
Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio Público del Municipio de Medellín	En cumplimiento de lo estipulado en este manual se han realizado los mejoramientos a los andenes en las Transversales Inferior y Superior
Normas INVIAS para pavimentos vigente	Aplicada para los ítems de llenos compactados con Base granular, garantizando mediante la toma de muestras la densidad requerida para el proyecto. Ver análisis de densidades.
Normas vigentes para regular la accesibilidad de personas en situación de discapacidad.	Aplicada para garantizar la accesibilidad de personas en situación de discapacidad, principalmente el manejo de pendiente, rampas, ancho de andenes.
Especificaciones técnicas de construcción según el manual de INVIAS 730 ASHHTO M 180, y en las normas NTC-30, NTC3320, NTC-4143, NTC-5610, NTC-4201	Aplicada en Defensas metálicas, Clasificación de cemento portland, refuerzo, accesibilidad, movilidad reducida, pasamanos
Normatividad vigente en materia ambiental	Aplicada en cada una de las actividades que ejecuta el contratista, estas actividades supervisadas por la parte ambiental tanto del contratista como interventoría.
Permisos y autorizaciones de la secretaria de movilidad	Para la ejecución de la obra es necesario por parte de la secretaria de movilidad la aprobación de los PMT, que se han presentado en las diferentes mesas de movilidad realizadas durante el periodo.
Manual de Obras de Drenaje y Protección de Carreteras, secretaria de Obras Públicas- Departamento de Antioquia	Dentro de la ejecución de la obra se ha requerido la construcción, reubicación y ampliación de capacidad hidráulica sumideros y sistemas de recolección de aguas lluvias, dando cumplimiento a lo estipulado en este manual

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín

Estas se aplicaron a cada uno de los procesos constructivos de la obra, tales como: demoliciones, excavaciones, llenos, concretos, escalas, entre otros.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Se cumplió durante el desarrollo del contrato de obra lo establecido en el pliego de condiciones y todos sus documentos anexos.

Es así que el contratista efectuó todas las especificaciones técnicas, condiciones de ejecución, trámites administrativos, técnicos, financieros, legales y operacionales definidos en esos documentos.

Sin perjuicio de lo anterior el contratista debió:


- Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo sus anexos.

Para el presente informe y durante la ejecución del proyecto, se adelantaron actividades de construcción de andenes, demoliciones, excavaciones llenas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, amoblamiento urbano, red eléctrica, concretos, instalación de pasamanos, paisajismo, señalización y obra extra autorizada y avalada por interventoría. Todas las actividades mencionadas anteriormente se les realizaron los respectivos ensayos de calidad, como lo es: muestras de cilindros en concreto para verificar su resistencia y demás ensayos de laboratorio, y solicitud de certificados de calidad de los materiales como acero, pintura, cemento, utilizados en la obra y formaron parte como anexos en los informes mensuales.

A través de los comunicados y en los diferentes comités de obra, se han manifestado por parte del contratista los inconvenientes que se han presentado con el fin de dar solución oportuna y no afectar el desarrollo de la obra

- Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones y directrices suministradas por el interventor y/o supervisor del contrato.

Durante la ejecución del contrato de obra se garantizó por parte del contratista y validado por parte de la Interventoría la aplicación de las especificaciones técnicas que están dentro del contrato de obra para las diferentes actividades. Entre las cuales están: implementación de manual de espacio público, especificaciones técnicas de la SIF y diseños típicos para diferentes elementos.

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante.

Dentro de la ejecución del contrato, la Interventoría siempre exigió que las actividades que se realizaron en los diferentes frentes de obra, con relación a la calidad, siempre estuvieron dentro de lo estipulado en los anexos técnicos y en lo ofertado ante la entidad.

- Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Dentro de la realización del proyecto, siempre se mantuvo informada a la Entidad contratante de reclamaciones o desacuerdos manifestados por el contratista, los cuales siempre se llegaron a acuerdos razonables entre las partes.

- Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato.

No aplico durante la ejecución del contrato.

- Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.


Se comunicó a la entidad todos los atrasos que se presentaron en todo el tiempo de ejecución por parte del contratista, para que se tomaran las medidas correspondientes y se tomaran los correctivos y otros presentados en las diferentes áreas, los cuales fueron solucionados.

- Informar al interventor y/o supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

Durante la ejecución del contrato de obra el contratista expuso en algunos comités de obra todas las situaciones que se les presentaron y que afectaron el avance de la obra; como la llegada a tiempo de los materiales por parte del proveedor.

- No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

Dentro del tiempo de ejecución del proyecto, el contratista ha dejado de laborar varios frentes, por motivos de carencia de material o la entrega oportuna de los mismos a los frentes de obra, imputables al contratista y ajenos a la obra.

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

- Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago. Estas Actas de pago deben estar aprobadas por el interventor y/o Supervisor del Contrato.

Durante la ejecución del contrato de obra se diligencio y envió a la Interventoría las actas parciales de obra correspondiente a cortes mensuales de obra.

- Entregar el cronograma de entrega de los productos a la Entidad Contratante, de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, y en el Contrato.
- El contratista ha presentado a la fecha del presente informe cinco cronogramas de actividades así:

Cronograma 1 con la firma del acta de inicio.

Cronograma 2 con la firma de la ampliación No 1 del plazo contractual en el mes de diciembre.

Cronograma 3 con la firma de la ampliación No 2 mes de marzo

Cronograma 4 con la ampliación No.3 del 15 mayo-2019

Cronograma No.4 del 15 al 30 de mayo-2018

Dentro del tiempo contractual, el contratista presento a la Interventoría, las reprogramaciones de cada modificación que se presentó dentro del contrato de obra.

Estas reprogramaciones de obra fueron revisada y aproadas por Interventoría.

- Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor y/o supervisor. Si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito con copia durante los primeros cinco días calendario.

En la ejecución del contrato de obra, el contratista acato las órdenes impuestas por Interventoría.


Además, cumplió con algunos compromisos que se establecieron en comité de obra y de los cuales en la mayoría se cumplían, pero tiempo establecido.

- Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

A la fecha el contratista ha realizado las reparaciones a los daños ocasionados dentro de la ejecución de la obra bajo su cuenta.

En el informe final social aparecen los estados actuales de lo PQR

- Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo a las normas pertinentes o estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

Siempre se generó certificado, para cada acta de obra que fue presentada. Dentro de los informes recibidos a la fecha, el contratista ha presentado como soporte de pago de las obligaciones laborales, las planillas de pago, donde se ha verificado uno a uno que las personas que laboran para la obra estén al día con sus portes

- Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el avance del contrato.

Durante la ejecución del contrato el contratista presentó informes técnicos, administrativos, financieros, formaron parte de los informes mensuales y actualmente se radicaron en el archivo de SIF.

- No modificar el personal que fue presentado en la propuesta y que fue aceptado por la entidad. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la Entidad y que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe ser por escrito.

Se informa que, en el transcurso de la ejecución del proyecto, fueron enviadas y aprobadas por la Interventoría, las hojas de vida del personal técnico, social y ambiental.


Se aclara que durante la realización de la obra se cambiaron algunos profesionales, los cuales sus remplazos fueron aprobadas las hojas de vida por la interventoría.

El contratista realizó el cambio del director de obra, en el mes de octubre de 2018, Dicho cambio fue aprobado por la supervisión del contrato y el cambio de director de obra en el mes de marzo, solicitud realizada por la interventoría.

- Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando esta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

Se informa que, durante la ejecución del proyecto, el contratista conto con personal capacitado tanto profesional como operativo y un gran número de personal necesario para cumplir con la entrega del proyecto en los tiempos establecidos.

Sin embargo y teniendo en cuenta la necesidad de terminar la obra en el plazo contractual, se solicitó al contratista incrementar el personal de obra (oficiales y ayudantes) con el fin de aumentar el rendimiento

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

- Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato.

En toda la ejecución del contrato de obra el contratista conto con un grupo de profesionales idóneos para cada área.

El personal Profesional contratado para la obra, cumple con todas las especificaciones del pliego de condiciones

- Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán vinculación alguna con el Municipio de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra este; en consecuencia, el Municipio no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

El contratista durante la ejecución de la obra se encontró al día con pagos de seguridad social y parafiscales de todos los empleados.

El contratista ha venido cumpliendo con el pago de seguridad social, exámenes de egreso y liquidación de prestaciones sociales del personal vinculado, el cual se radicó en el archivo de la SIF.


- Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

El contratista en toda la realización del proyecto presto toda su colaboración ante cualquier requerimiento de la Entidad contratante.

Los requerimientos realizados han sido los PQRS, las cuales han sido atendidas oportunamente

- Mantener indemne al Municipio de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

En el transcurso del contrato de obra, no se presentó alguna situación que pudiera exponer al municipio de Medellín, generando así una posible reclamación.

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

- Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Durante el tiempo de ejecución del proyecto, el contratista ha adquirido una serie de compromisos, que si bien es cierto ha cumplido, no todos han sido dentro del tiempo pactado.

- Destinar los recursos entregados por la secretaria únicamente a la ejecución del presente contrato

Mediante las actas parciales de pago, se consta y verifica que el recurso entregado por la entidad ha sido invertido en la ejecución de las actividades contractuales

- Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas.

El contratista realizó las gestiones para cumplir con los requisitos para realizar la suscripción del contrato.

Para la firma del acta de inicio, dada el 3 de octubre de 2018. Se verificó el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista para dicho fin


- Tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.

El contratista cuenta con una sede ubicada en el transversal superior donde atiende todas las actividades requerida para la buena ejecución de la obra.

Se contó con oficina por parte del contratista la cual fue ubicada en transversal inferior del poblado Carrera 30 con 10C la ciudad de Medellín.

- Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la interventoría o Supervisión.

El contratista envió la información solicitada, para la entrega oportuna a la entidad, en los componentes técnico, ambiental y social; teniendo como base los formatos de la entidad contratante.

Cód. FO-ADQU-059'	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín

- Concertar con el interventor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante la ejecución del contrato.

Se entregó al contratista los formatos que debían diligenciar y presentar. Como lo fueron: formato de acta de obra, acta de cambio de ítems, Opus de obra extra y también formatos correspondientes al componente ambiental, social y SST.

Estos fueron entregados y conciliados desde el inicio del contrato.

- Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

Durante la ejecución del contrato no se presentaron inhabilidades por parte del contratista.

- Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el municipio de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato.

Se realizaron comités de obra en la oficina de la supervisión, entre contratista, Interventoría y supervisión, para hacer seguimiento al contrato de obra.

Periódicamente se realizan acta de comité de obra, con el fin de evaluar el avance de obra, por menores de la misma

- Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente convocado.


El contratista asistió a todas las reuniones convocadas durante el periodo de ejecución del proyecto, tanto en los diferentes frentes de obra como en la oficina de la SIF.

- Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto.

Se informa que toda la información del contrato está bajo reserva por parte del contratista e Interventoría.

- En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información confidencial del Municipio de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.

Con relación a la información confidencial del Municipio de Medellín, el contratista hasta la fecha la ha mantenido en confidencialidad y con estricta reserva con esta información.

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

- Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

El contratista realizó en todo el periodo de ejecución de la obra, las actualizaciones de pólizas generadas por las diferentes Modificaciones.

Al igual que actualizo las pólizas la fecha de terminación del contrato, las mismas fueron radicadas en el archivo de la SIF.

Se presenta como anexos al presente informe.

- Las demás obligaciones, objetivos y productos señalados en la propuesta presentada por el contratista y que hace parte integral del Contrato.

Cumplió con el resto de obligaciones, según la propuesta presentada.

Obligaciones del Municipio de Medellín:

1. Durante la ejecución del proyecto se pagaron ocho (8) actas de obra y está en el proceso de liquidación el acta de obra No. 9 correspondiente 5%, y reajuste, como exigen los pliegos de condiciones.

Por medio de la empresa VELNEC S.A. se cuenta dentro del proyecto con la Interventoría, responsable del control y seguimiento de la obra.


Dentro del proyecto se asignó los equipos y el personal de Supervisión e Interventoría.

Personal Supervisión

Nombre	Cargo
Carolina Cataño Velásquez,	Apoyo área técnica
Martin Alonso Toro	Supervisor suplente área técnica


Personal Interventoría

Nombre	Cargo
Juan Carlos Hernández S.	Director Interventoría
Adíela Reyes Collazos	Subdirector Interventoría

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alicaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

Édison Fernando Rincón	Residente de Interventoría
Natalia Andrea Agudelo Parra	Tecnólogo Seguridad Social en el trabajo
Paola Alejandra Bran Monsalve	Tecnólogo Seguridad Social en el trabajo
Carlos Arturo Castaño Muñoz	Tecnólogo Construcciones civiles
Corrales Gutiérrez Ana Cristina	Profesional Social y talento humano
Elizabeth Cristina Galvis Mejía	Ingeniera Ambiental
Fernando Antonio Montes Alemán	Tecnólogo Construcciones civiles


- El Municipio de Medellín a través de la SIF realizó la Supervisión técnica del contrato de obra e Interventoría.
- El Supervisor durante la ejecución del proyecto realizó la validación de todos los temas concernientes a los avances de obra de todos los frentes.
- La supervisión mediante el pliego de condiciones realizó el debido proceso de contratación para la ejecución de la obra, como está estipulado en el manual de contratación, de igual forma para la contratación de la Interventoría.
- Se informa que toda la información pertinente al contrato de obra, se suministró oportunamente al contratista, además se aclara que toda esta información se puede validar en el SECOP.
- Se expone que se asistió a todos los comités internos de la SIF.
- En todo el tiempo de ejecución del proyecto se dio respuesta a todas las consultas, observaciones o dudas, remitidas por el contratista.
- La supervisión comunica que durante el tiempo contractual no envió oficio al contratista, y a las compañías aseguradora, por motivos de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.
- En el desarrollo del proyecto se aprobó mediante oficios las solicitudes de ampliación y adición; tanto al contrato de obra como al de Interventoría mediante las diferentes actas de Modificación.
- Se informa que se realizó el debido acompañamiento al contratista, para la buena ejecución de la obra, con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. *CP*

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	


- Durante la ejecución de la obra, el Municipio de Medellín - Secretaria de Infraestructura Física, no ha ordenado al contratista que se suspenda la ejecución del proyecto, motivada por el incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.
- Se realizó la asistencia en todos los trámites, para el contratista de obra, gestionara las ampliaciones de los tiempos del PMT en la Secretaria de Movilidad.
- En el periodo de ejecución del proyecto se presentaron ocho (8) actas de obra. Quedo pendiente el acta de obra No. 9 para la liquidación del contrato.
- Durante todo el tiempo contractual se pagó al contratista, por temas relacionados con productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción; en las diferentes actas de obra presentadas.
- El municipio No entregó estudios y diseños, para el desarrollo del contrato. Asimismo, se verificó que el contratante cumpliera con los resultados de los estudios y diseños entregado y aprobados por interventoría.

2. Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización, trazado y replanteo de diseños puntuales que proporcionara la interventoría. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	día	10.00	\$ 498,404	\$ 4,964,040
1.2	Rocería y limpieza, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante (Pasto gigante)	m2	-	\$ 604	\$ -
1.3	Descapote a mano. Incluye cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio	m3	61.13	\$ 48,347	\$ 2,955,573
1.4	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera	m	3,103	\$ 10,967	\$ 34,025,337

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		


	común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.				
2	RETIROS				
2.1	Desmante, retiro y reubicación de paraderos de buses, Incluye cargue, transporte, botada de materiales, y/o recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría en sitios autorizados.	un		\$ 1,444,500	\$ -
2.2	Retiro de SEÑALIZACIÓN VERTICAL de tránsito de cualquier tipo. Incluye demolición de anclaje, cargue, transporte y botada de escombros a donde lo indique la interventoría.	un	45.00	\$ 17,171	\$ 772,695
2.3	Retiro y reubicación de hidrante. Incluye base en concreto de 21 Mpa, cargue y botada de escombros y todo lo necesario para su correcta instalación	un		\$ 268,743	\$ -
2.4	Retiro de barandas de cualquier tipo. Incluye demolición de anclaje, cargue, transporte y botada de escombros a donde lo indique la interventoría.	ml	149.50	\$ 16,476	\$ 2,465,109
2.5	Retiro de cerramiento en malla eslabonada. Incluye tubería galvanizada Ø=2", alambre de púas, muro en bloque 20x20x40cm a cualquier altura, viga de fundación, malla eslabonada, viga de remate. Además, incluye cargue, transporte y/o disposición de material a donde lo indique la interventoría	ml		\$ 29,188	\$ -
2.6	Retiro de rejas en jardineras (de cualquier medida). Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m		\$ 19,857	\$ -
3	DEMOLICIONES				
3.1	Demolición y retiro de sumideros de cualquier tipo, incluye todo lo necesario. La disposición de la rejilla será autorizada por la Interventoría	un	57.00	\$ 82,334	\$ 4,693,038

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Aldaldía de Medellín


	por ser propiedad de las EPM. Incluye cargue, transporte y botada de material				
3.2	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto de cualquier diámetro, tapas de energía, tapas de cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.	m2	9017.70	\$ 23,000	\$ 207,407,100
3.3	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue, transporte y botada de material	m	7843.03	\$ 15,000	\$ 117,645,450
3.4	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF.	m2	1711.54	\$ 10,702	\$ 18,316,871
3.5	Demolición muro ladrillo. e=10/15 cm. Incluye cargue, transporte y botada	m2	1.89	\$ 14,470	\$ 27,348
3.6	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye cargue, transporte y botada de material hasta el sitio que lo indique la interventoría	m3	29.47	\$ 126,734	\$ 3,735,327
3.7	Demolición de cajas de medidores de 1/2' en concreto, adobe y/o bloque de concreto. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	2.00	\$ 42,035	\$ 84,070
3.8	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco.	m	5,707.24	\$ 6,144	\$ 35,065,283
4	EXCAVACIONES Y LLENOS				
4.1	Excavación MANUAL de 0 a 2 m en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido en sitio. No incluye entibado, ni botada de material.	m3	881.80	\$ 15,597	\$ 13,750,315
5	LLENOS				

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

5.1	Relleno tipo 1 - colchón de arena para la base de la tubería de la acometida.	m3		\$ 84,605	\$ -
5.2	Relleno tipo 4 - material importado (grava 1/2") para base caja medidor de acueducto.	m3		\$ 89,475	\$ -
5.3	Llenos en arenilla compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	16.74	\$ 41,902	\$ 701,515
5.4	Llenos compactados con base granular, incluye transporte local, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 98% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	2,463.96	\$ 109,502	\$ 269,808.548
6	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.				
6.1	Cargue manual, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde lo indique la interventoría. (Zona B-suroccidental)	m3	881.6	\$ 34,977	\$ 30,835,723
7	CONCRETOS				
7.1	Suministro, transporte y colocación de Concreto 21 Mpa Ciclópeo para Fundación o lleno 40% piedra.	m3	0.50	\$ 333,553	\$ 166,777
7.2	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 14 Mpa. para solados. E= 5 cm	m2	2.76	\$ 19,863	\$ 54,822
7.3	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para construcción de viga de fundación, incluye mano de obra, formaleta. Según diseño.	m3	22.01	\$ 486,761	\$ 10,715,557
7.4	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para la construcción de atraque o cama en concreto para tubería en concreto o PVC. Incluye formaleta y todos los	m3		\$ 455,310	\$ -


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

	demás elementos necesarios para su correcta construcción.				
7.5	Suministro, transporte y colocación de Cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	m	5389.49	\$ 53,000	\$ 285,642,970
7.6	Suministro, transporte y colocación de Cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 35 x 80 cm. (BOBAR) o U-10	m	2227.63	\$ 46,000	\$ 102,470,980
7.7	Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto 20x20x40 cm, resistencia 13 Mpa relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye columnas 20x20 en concreto reforzado a vista de 21 Mpa cada 0.40m., viga intermedia y superior de 20 x 20 cm en concreto de 21 Mpa. Según diseño SIF, la fundación y acero refuerzo se pagará en su ítem respectivo	m2		\$ 144,448	\$ -
7.8	Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. Según diseño. La excavación y acero se pagará en su ítem respectivo.	m	16.17	\$ 165,823	\$ 2,681,358
7.9	Suministro, transporte y colocación de Cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 35 x 80 cm. (BOREB)	m	96.67	\$ 67,946	\$ 6,568,340


Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alicaldía de Medellín

7.10	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 35 x 80 cm. (BOREC)	m		\$ 57,808	\$ -
7.11	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para estructuras y cordones confinamiento alrededor de contadores; incluye perforaciones en tubería Conduit PVC 1" cada 20cm para drenaje a nivel de la capa de arena y aristas cheflanadas ancho 1 cm.	m3		\$ 662,040	\$ -
7.12	Suministro, transporte y construcción de juntas de dilatación horizontales de pisos, ESP: 5mm x 5 mm con de masilla elástica autonivelante con base en poliuretano. Incluye relleno en su parte inferior con cordón de espuma, corte de piso a máquina con disco diamantado a una profundidad de 10 mm y 5 mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según recomendaciones del proveedor. Para separación entre superficies de concreto	m		\$ 8,385	\$ -
7.13	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, PREMEZCLADO, para andenes de espesor e=8cm, acabado esgrafiado tipo metro (no incluye entresuelo). Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la interventoría.	m3	890.11	\$ 591,521	\$ 528,518,003
7.14	Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El entresuelo se pagará en su ítem respectivo Según detalle SIF Municipio de Medellín	m3	6.67	\$ 505,926	\$ 3,373,205
7.15	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para	m3		\$ 548,245	\$ -

Página 25 de 64


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

	cordones en contorno de árboles. No incluye refuerzo				
7.16	Construcción de muro-cordón. Según diseño SIF Municipio de Medellín. No incluye excavación.	m	13.19	\$ 131,756	\$ 1,737,862
7.17	Construcción de rampas en concreto de 21 Mpa para accesos. Incluye acabado tipo metro. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño.	m3		\$ 514,542	\$ -
7.18	Construcción de contenedor de raíces U350, incluye viga de fundación en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación. Según detalle de MEP	m		\$ 124,588	\$ -
8	ACERO DE REFUERZO				
8.1	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de: Fy = 420 Mpa. (4.200 kg/cm ²).	kg	13,187.13	\$ 3,708	\$ 48,897,878
8.2	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D188 - 8mm 15x15cm.	m2	10,383	\$ 11,941	\$ 123,985,287
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
9.1	Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto donde sea necesario. No incluye refuerzo. Según diseño	m	0	\$ 54,009	\$ -
9.2	Reparación de salida para abastos Ø = 1/2" (Incluye 2 m de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	0	\$ 27,657	\$ -


Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín

9.3	Reparación de salida para abastos Ø = 1" (Incluye 2 m de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 1 m/vivo o local	un	0	\$ 45,719	\$ -
9.4	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para aguas negras-sanitaria Ø = 4". Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. 1M /VIV o local	m	0.00	\$ 38,663	\$ -
9.5	Reaice para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperación de herrajes de andenes. Altura 15 - 30 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	un	63.00	\$ 52,550	\$ 3,310,650
9.6	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60 x 60 x 80 cm. medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herrajes. según diseño SIF Municipio de Medellín	un	0.00	\$ 310,315	\$ -
9.7	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40 x 40 x 70 cm medidas internas (L=70cm) en concreto de 17.5 mpa. Incluye tapa y herrajes. Según diseño SIF Municipio de Medellín	un	0.00	\$ 273,515	\$ -
9.8	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x40 cm medidas internas (L=40cm) en concreto de 17.5 mpa. Incluye tapa y herraje. Según diseño de SIF Municipio de Medellín	un	0.00	\$ 212,571	\$ -
9.9	Construcción de caja para medidor de acueducto mayor de 1", según normas EPM. No incluye tapa, Incluye mano de obra, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	2.00	\$ 169,300	\$ 338,600
9.10	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 90x90x90 cm medidas internas (L=0.9m) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa metálica y herraje.	un	0.00	\$ 525,820	\$ -


Página 27 de 64

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		


	Según diseño SIF Municipio de Medellín				
9.11	Suministro, transporte y colocación de caja para medidor de 1/2" en polipropileno. (Incluye tapa)	un	0.00	\$ 136,084	\$ -
9.12	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero Tipo A Esquema 1, NEGC 818. Incluye reja metálica, formaleta y vibrado. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	un	0.00	\$ 560,063	\$ -
9.13	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero Tipo B Esquema 2, NEGC 818. Incluye reja metálica, formaleta y vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	un	49.00	\$ 712,908	\$ 34,932,492
9.14	Realce de sumidero H:10/20 cm. Incluye concreto de 17.5 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción	un	2.00	\$ 99,355	\$ 196,710
9.15	Suministro, transporte e instalación de rejilla en polipropileno para sumidero Tipo B. Incluye marco	un	25.00	\$ 149,174	\$ 3,729,350
9.16	Suministro, transporte e instalación de canastilla en polipropileno para sumidero Tipo A.	un	0.00	\$ 208,339	\$ -
9.17	Suministro, transporte e instalación de canastilla en polipropileno para sumidero Tipo B	un	5.00	\$ 261,989	\$ 1,309,945
9.18	Cuneta prefabricada MEP U-180 0.80x0.30x0.20 m en concreto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ML		\$ 49,658	\$ -
9.19	Suministro e instalación de Rejillas cuneta MEP U-180. y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	4.80	\$ 40,812	\$ 195,998
9.20	Realce de MH 1.2 m. incluye concreto 21 Mpa, cuello en concreto, reinstalación de tapa y todo lo	un		\$ 271,409	\$ -

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	


	necesario para su correcta construcción.				
9.21	Construcción de fundación en concreto de 21 Mpa. Para ciclo parqueadero en U invertida y señales verticales de 0,20 x 0,20 x 0,48 m de profundidad. Incluye: concreto de 21 Mpa.	un		\$ 32,562	\$ -
9.22	Realce de MH D:1.2 m. incluye cuello en polipropileno, mezcla asfáltica, emulsión y tapa polimérica, todo lo necesario para su correcta construcción	un	20	\$ 884,770	\$ 17,695,400
10	PISOS				
10.1	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín de 10x20x6 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, todo lo necesario para su correcta colocación color AMARILLO	m	4246.60	\$ 21,759	\$ 92,401,769
10.2	Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL y LOST-GU. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, cortes a máquina. Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO	m2	1185.96	\$ 90,190	\$ 106,961,660
10.3	Construcción de rampas en concreto de 24Mpa premezclado sobre base granular, la base granular compactada se pagará por el ítem correspondiente	m3		\$ 656,063	\$ -
10.4	Construcción de rampas en concreto de 28 Mpa premezclado sobre base granular espesor 0,12 m. la base granular compactada se pagará por el ítem correspondiente	m3		\$ 744,880	\$ -
10.5	Suministro, transporte y colocación de adoquín 10 x20x8 cm, vehicular, rectangular, color amarillo. Incluye perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, corte de piezas, arena de apoyo, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y	m		\$ 33,358	\$ -

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		


	funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.				
10.6	Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales 20X20X8 cm LOST-GU, vehicular. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, cortes a máquina y todo lo necesario para su instalación. Según diseño y recomendaciones MEP color AMARILLO	m2	5.54	\$ 100,506	\$ 556,401
10.7	Suministro y aplicación de demarcación horizontal línea guía pintura plástico en frío, espesor 5 mm, ancho de 3cm. X línea	m	1290	\$ 42,500	\$ 54,825,000
10.8	Pisos en madera sintética. Incluye estructura, pisos, caras laterales y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	-	\$ 187,479	\$ -
11	PAISAJISMO				
11.1	Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama Bermuda, japonesa, ver especificaciones SIF. Incluye nivelación con tierra para lleno hasta 10 cm, preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondrá de la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Según Especificación Técnica Secretaria de Infraestructura Física.	m2	1400.47	\$ 13,171	\$ 18,445,617
11.2	Suministro y transporte de tierra abonada o Sustrato para siembra de jardín, árboles, coberturas vegetales y su mantenimiento.	m3	61.31	\$ 95,363	\$ 5,846,706
11.3	Suministro, transporte de tierra abonada para jardinería, siembra y mantenimiento de coberturas vegetales y árboles. La tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, está	m3	396.59	\$ 83,693	\$ 37,157,707

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín


	conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A o B libre de terrones, una parte de arena de pega proveniente de beta de montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con 12,5 kilos de enmienda orgánico mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría, según la siembra o mantenimiento a realizar.				
11.4	Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes u alcorques, definidos previamente con la interventoría; en el caso de Talas realizar su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Ver detalles en especificación SIF.	Hr solar		\$ 127,449	\$ -
11.5	Trasplante de árboles de altura aproximada 1,50 metros y DAP menores de 10 centímetros. Con mantenimiento y cuidado hasta total prendimiento y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Ver detalles en especificación SIF.	un		\$ 158,840	\$ -
11.6	Trasplante de árboles con altura mayor o igual a 3,0 y DAP mayores de 10 centímetros. Con cuidado hasta total prendimiento, y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Ver detalles en especificación SIF.	un		\$ 666,867	\$ -
11.7	Ingreso o actualización de información al Sistema del Árbol Urbano (SAU) sobre las actividades de Poda, limpieza, tala, trasplantes y otros, en árboles de las zonas verdes o alcorques definidos previamente con la interventoría. Ver detalles en especificación SIF.	un		\$ 3,862	\$ -
11.8	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO II. Ver detalle en especificación técnica SIF. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la	m2	1050.16	\$ 83,109	\$ 87,277,747

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

	<p>base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidro retenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizará la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado, muerto o inexistente y fertilización con 150 gr/m2 de triple 15. Recolección y disposición de desechos, piedras y escombros. Ver detalle en especificación Secretaría de Infraestructura. NO SE RECIBIRÁN SIEMBRAS DE MATERIAL VEGETAL A RAÍZ DESNUDA O PLANTAS FRACCIONADAS.</p>				
11.9	<p>Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO I. Ver detalle en Especificación técnica SIF. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidro retenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizará la vigilancia requerida,</p>	m2	1717.25	\$ 65,084	\$ 111,765,716


Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

	para garantizar la entrega del material plenamente establecido. 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado, muerto o inexistente y fertilización con 150 gr/m2 de triple 15 y agrimins. Recolección y disposición de desechos, piedras y escombros. Ver detalle en especificación Secretaría de Infraestructura. NO SE RECIBIRÁN SIEMBRAS DE MATERIAL VEGETAL A RAÍZ DESNUDA O PLANTAS FRACCIONADAS.				
11.10	Llenos manuales para conformación de zonas verdes en nivelaciones superior a 10 cm por debajo de la rasante. Llenos con material de buena capacidad drenante hasta 1 metro de profundidad. El lleno podrá ser conformado con suelo mineral de horizonte B y C libre de rocas, piedras de diámetros superiores, escombros y mejorada su textura con arena de pega proveniente de peña, en proporción 2:1 (En suelos muy arcillosos adicionar cisco de arroz en proporción a convenir con SIF). Incluye suministro de la tierra, la arena, su mezcla a condiciones homogéneas, transporte, aplicación y nivelación, con manejo de pendiente para evitar pérdidas por lixiviado. Ver detalle en especificación SIF. (Nota: en caso que la tierra mineral se encuentre en obra o sea suministrada por el Municipio, solo se pagan los demás componentes del ítem).	m3	189.68	\$ 64,731	\$ 12,278,417
11.11	Mimetización de tocones de árboles talados mediante MAQUINA DESTOCONADORA, para liberar sitios de siembra. Ver detalle en especificación SIF.	m	\$ 1	\$ 125,000	\$ 125,000
12	AMOBILIAMIENTO URBANO				
12.1	Suministro e instalación de basureras en acero inoxidable pivotantes dos anclajes. Incluye fundación en concreto de 21 Mpa, acero de refuerzo, pernos de anclaje, ajustes de piso y todo lo necesario para su correcta	un	76.00	\$ 909,700	\$ 69,137,200

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín

	instalación. Según especificaciones y dimensiones en planos. ver detalle				
12.2	Construcción de cerramiento en malla. incluye excavación, adecuación de la superficie, viga de fundación en concreto 21 Mpa 20x20 cm, 2 hiladas de muro en bloque concreto 20x20x40 cm ranurado, (4 varilla de 1/2" y estribos de 3/8" cada 15cm), columnetas, cordón en revoque esmaltado 1:6, tubo galvanizado 2" cada 2 m aproximadamente (longitud tubo 2.7 m repartidos así: 30 cm gallinazo, 2 m para malla, 40 cm para empotrar), malla eslabonada 2"x2" alambre galvanizado calibre 10, pie amigos donde sea necesario, tapón metálico para tubo, 3 hiladas de alambre de púa calibre 14 con argollas de 1/4" soldadas al tubo para paso de alambre, refuerzo; altura total a nivel de piso acabado mínimo 2.65 m. incluye refuerzo según diseño SIF	m		\$ 242,206	\$ -
12.3	Suministro, transporte y colocación de Pasamanos en tubería 2" galvanizada calibre 16 tipo acueducto. H= 0.90 m. Incluye soldadura en todas las uniones MIC0.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. Incluye tubos verticales de diámetro 3/4" calibre 14 cada 0,10 m, y 2 tubos verticales cada 2.10 metros de 2" calibre 16 y fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver detalle 030 (SIF).	m	482.80	\$ 269,862	\$ 130,289,374
12.4	Lavada de defensas viales. Incluye hidro lavadora	m		\$ 5,288	\$ -
12.5	Suministro e Instalación de ciclo parqueaderos tipo U invertida en tubo de acero inoxidable de 2", longitud del tubo en el eje de curvatura 2,41 m, doblado con arcos de 20 cm, 70 cm de ancho y alto de 0,75 m, lámina en acero inoxidable calibre 14, cordón de soldadura E 309, platina de anclaje de 1/4 de	un		\$ 290,463	\$ -

81


Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

	10x10 cm y perforación para fijación de 1/2"				
12.6	Suministro, transporte e instalación de bancas prisma (cartelada) prefabricadas en concreto visto de grano gris. Sin espaldar L= 2.00 m. Incluye adhesivo epóxico para pega de elementos endurecidos (tcc 50 10 o equivalente). Según detalle SIF Municipio de Medellín.	un	\$ 4	\$ 396,358	\$ 3,585,432
13	SEÑALIZACIÓN				
13.1	Suministro y aplicación de demarcación horizontal vial con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento, color negro, para borrado de marcas viales.	m2		\$ 62,420	\$ -
13.2	Suministro, transporte e instalación de señales verticales de tránsito, preventivas y reglamentarias, según normas y especificaciones de Ministerio de Vías y Transporte. (De 75 x 75 cm en lámina galvanizada y tubería galvanizado de 2"). Incluye fundación en concreto.	un		\$ 293,558	\$ -
13.3	Marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros)	m2	175.42	\$ 55,693	\$ 9,769,605
13.4	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío doble componente, para demarcación vial horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, cebra, línea de bloqueo, etc. (BLANCA O AMARILLA)	m	927.74	\$ 22,227	\$ 20,620,877
13.5	Suministro, transporte e instalación de señales verticales de tránsito, preventivas y reglamentarias, según normas y especificaciones de Ministerio de Vías y Transporte. (De 60 x 60 cm en lámina galvanizada y tubería galvanizado de 2"). Incluye fundación en concreto (SP 23 - SEMÁFORO)	un	37.00	\$ 285,512	\$ 10,563,944

4


14




Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

13.6	Señal vertical en tubería de 2" (informativa) 0.45x0.45, reflectivo tipo IX para ciclo parqueadero	UN		\$ 214,560	\$ -
13.7	Suministro e instalación de Hitos HPU75N, de diámetro de 8 cm, 75 cm de altura color naranja con franjas reflectivas color naranja.	un		\$ 76,226	\$ -
13.8	Suministro e instalación de tachones: Tachón de Resina con resistencia a la compresión de 2.500 psi (17,5 Mpa). Tipo TPR 40 de 40*15*8 (largo x ancho x alto).	un		\$ 63,890	\$ -
13.9	Suministro e instalación de tachas reflectivas de 10*10 en material plástico, con dos caras reflectivas color blanco de 2,5 cm de altura.	un	506	\$ 12,347	\$ 6,247,582
13.10	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para LINEA de 0.12 m con resistencia al deslizamiento para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye micro esferas de vidrio y alúmina auto deslizante. (AMARILLA)	m	569.26	\$ 6,777	\$ 3,857,875
13.11	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para LINEA de 0.12 m con resistencia al deslizamiento para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye micro esferas de vidrio y alúmina auto deslizante. (BLANCA)	m	3462.0	\$ 6,777	\$ 23,461,974
14	PAVIMENTOS				
14.1	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente adicionada con Fibra Farta-Fi o similar tipo Semidensa MSC-19, que cumpla con el capítulo 450-13 de la norma INVIA 2013, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación.	m3		\$ 865,633	\$ -
15	RED ENERGÍA				
15.1	Canalización de energía según norma RS1-002 en tubería PVC, para andenes y/o zonas verdes, no incluye acabado. Incluye				\$ -


49

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

	excavación, botada de escombros y lleno en arenilla				
15.1.1	Ø2" tipo DB	m	21.80	\$ 31,094	\$ 677,649
15.1.2	2Ø2" tipo DB	m		\$ 43,489	\$ -
15.1.3	Ø3/4"	m		\$ 15,036	\$ -
15.2	Suministro de materiales y construcción de:				\$ -
15.2.1	Caja de distribución antifraude según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.	un		\$ 233,896	\$ -
15.2.2	Caja de distribución 60x60 según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.	un		\$ 361,911	\$ -
15.2.3	Caja de distribución 60x80 según norma RS3-003, con una tapa con norma RS4-001.	un		\$ 415,639	\$ -
15.2.4	Caja de distribución 60x80 según norma RS3-003, con dos tapas con norma RS4-001.	un		\$ 1,447,528	\$ -
15.3	Suministro de materiales para realce de:				\$ -
15.3.1	Caja de distribución antifraude según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.	un	7.00	\$ 211,374	\$ 1,479,618
15.3.2	Caja de distribución 60x60 según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.	un	13.00	\$ 236,630	\$ 3,076,180
15.3.3	Caja de distribución 60x80 según norma RS3-003, con tapa con norma RS4-001.	un	\$ 26	\$ 323,667	\$ 8,415,342
16	OBRA EXTRA				
OE.001	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero doble Tipo B de captación lateral según diseño de interventoría. Incluye formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y	Un.	31.00	\$ 1,007,619	\$ 31,236,189


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

	marco y tapa polimérica se pagarán en su ítem respectivo.				
OE.002	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero Tipo B de captación lateral según diseño de interventoría. Incluye formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y marco y tapa polimérica se pagarán en su ítem respectivo.	Un.	41.00	\$ 500,250	\$ 20,510,250
OE.003	Construcción de caja de 60 x 60 cm. en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye herrajes. según diseño SIF Municipio de Medellín	Unid.		\$ 178,125	\$ -
OE.004	Suministro, transporte e instalación de tapa en polipropileno para sumidero Tipo B. Incluye marco	Unid.	47.00	\$ 268,684	\$ 12,628,148
OE.005	Traslado de ménsula. Incluye retiro, instalación y el suministro e instalación de nuevo anclaje, vaciado en concreto. Igual el retiro e instalación de los discos direccionales y de semáforos actualmente instalados en la ménsula.	Unid.		\$ 1,532,887	\$ -
OE.006	Retiro de cable de control 4 x 16 en semáforos existentes.	ML		\$ 850	\$ -
OE.007	instalación de cable de control 4 x 16	ML.		\$ 2,700	\$ -
OE.008	Suministro e instalación de cable de control 4 x 16 para nuevos semáforos peatonales	ML.	188.00	\$ 8,377	\$ 1,407,336
OE.009	Empalmes de cables vehiculares o peatonales	Unid.	2.00	\$ 52,062	\$ 104,126
OE.010	Suministro e instalación de poste recto para semáforos peatonales	Unid.	3.00	\$ 1,207,836	\$ 3,623,508
OE.011	Suministro e instalación de semáforo peatonal a poste recto y a poste con ménsula.	Unid.	4.00	\$ 1,104,609	\$ 4,418,436
OE.012	Construcción de detector vehicular	Unid.	1.00	\$ 1,750,000	\$ 1,750,000


Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

OE.013	Sondeo de canalizaciones entre intersecciones de las calles 12 y 12 A	Unid.	1.00	\$ 202,000	\$ 202,000
OE.014	Suministro e instalación de tarjeta para el control de cuatro grupos de señales en controlador existente, marca Peek traffic.	Unid.	1.00	\$ 7,200,000	\$ 7,200,000
OE.015	Reparación eléctrica esquina calle 14 con la transversal inferior	Unid.	1.00	\$ 54,029	\$ 54,029
OE.016	Retiro y reinstalación de mobiliario de parador de buses existente	Unid.	4.00	\$ 3,348,083	\$ 13,392,332
OE.017	Retiro y reinstalación de cordones prefabricados en concreto existentes. Cualquier dimensión.	ML	41.52	\$ 25,825	\$ 1,072,254
OE.018	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT Ø = 6". Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	13.50	\$ 51,574	\$ 696,249
OE.019	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT Ø = 8". Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	8.40	\$ 66,970	\$ 562,548
OE.020	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT Ø = 12". Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	95.55	\$ 149,560	\$ 14,290,458
OE.021	ENCHAPES EN PIEDRA (LAJAS), incluye mortero 1:2, adherente, polvillo. Para fachadas.	M2		\$ 143,034	\$ -
OE.022	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 50 x 50 x 70 cm. medidas internas en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herrajes. según diseño SIF Municipio de Medellín	Unid.	8.00	\$ 291,689	\$ 2,333,512
OE.023	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa metálica y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín	unid	5.00	\$ 459,046	\$ 2,295,230
OE.024	Suministro, transporte y colocación de cerco en madera inmunizada	ML	80.00	\$ 104,049	\$ 8,323,920


Página 39 de 64

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alicaldía de Medellín


	todo el elemento es en madera de diámetro 4", tornillos cabeza paraguas galvanizado 1/2"x7" con tuerca y arandela. Estacones de 3.0 m *4". Punta de lápiz colocada cada 2 más. Y largueros de media madera de 2.20 m *4"				
OE.025	Suministro, transporte y construcción de juntas de dilatación horizontales de pisos, ESP: 3mm x 10 mm con de masilla elástica autonivelante con base en poliuretano. Incluye relleno en su parte inferior con cordón de espuma, corte de piso a máquina con disco diamantado a una profundidad de 10 mm y 3 mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según recomendaciones del proveedor. Para separación entre superficies de concreto	ML	5053.88	\$ 9,627	\$ 48,653,703
OE.026	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, PREMEZGLADO, para andenes elevados (viaducto) de espesor entre e=8cm y 12cm, acabado esgrafiado tipo metro. Se incluye formaleta perdida de soporte en madera común. No incluye refuerzo, este se pagará por el ítem respectivo.	M3	21.92	\$ 927,206	\$ 20,326,182
OE.027	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para PILOTES de diámetro de hasta 30 cm. Se incluye formaleta perdida de soporte en madera común, si es del caso. No incluye refuerzo, este se pagará por el ítem respectivo.	ML	218.82	\$ 55,388	\$ 12,120,002
OE.028	Reaica de hidrante. Incluye base en concreto premezclado de 21 mpa, cargue y botada de escombros y todo lo necesario para su correcta instalación	Un.			\$ -
OE.029	Retiro mantenimiento e instalación de defensa vial (incluye parales). Incluye desmonte, remoción de pintura existente, lijado, pulido y limpiado, aplicación de wash primer de primera calidad, pintura esmalte alquídico a base aceite 2 manos de	ML	91.80	\$ 70,000	\$ 6,426,000

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		


	primera calidad. El metro lineal incluye parales verticales que haya, color a definir aprobado por la interventoría o color existente según normatividad vial. Fijación con concreto de 21 MPa.				
OE.030	Suministro, colocación y anclaje de terminal en lámina galvanizada en caliente por inmersión en fábrica, que cumpla con normas NTC 3755. Incluye además pintura electrostática en polvo y todo lo demás para su correcta instalación.	Un		\$ 121,254	\$ -
OE.031	Suministro, colocación y anclaje de defensa vial. Comprende tramo recto de 4,13 M y tramo terminal en lámina galvanizada en caliente por inmersión en fábrica, posterior a su fabricación conforme a las normas NTC 2078 y NTC 3320, grado 50; poste o paral de 1,80 x 0,14 x 0,06M, que cumpla la norma INVIAS 730 y AASHTO M 180. Incluye tornillos de 5/8" x 1 1/4", tuercas y arandelas. Incluye además pintura electrostática en polvo y todo lo demás para su correcta instalación. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante.	ML		\$ 588,894	\$ -
OE.032	Suministro y aplicación de aditivo para adherencia de concreto nuevo y viejo en cunetas. Ancho de franja 12 cm. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	ML	1391.23	\$ 8,009.65	\$ 11,143,265
OE.033	Reaice para cajas de acueducto y gas existente. Altura 15 - 30 cm. Incluye tapa válvula polimérica nueva y todos los elementos para su correcta aplicación.	Un.	16.00	\$ 233,378	\$ 3,734,048
OE.034	Reaice de sumidero H:10/20 cm tipo B. Incluye concreto de 17.5 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción. Rejilla y marco Polimérica nueva se paga por separado.	Un.	5.00	\$ 151,365	\$ 756,825
OE.035	Construcción de caja para macro medidor de agua potable. Incluye herraje metálico de 1.6*0.6 con tres tapas en concreto, mano de obra.	Un.	3.00	\$ 893,803	\$ 2,681,409

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	


	formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción				
OE.036	Realce de caja eléctrica de 1.2* .80 con herraje nuevo y doble metálica y tapa en concreto. tipo anti fraude	Un.		\$ 631,186	\$ -
OE.037	Realce de tapa losa de cámara eléctrica en 24 cm, en concreto de 21 Mpa, aligerada con adobe. Nervios de 15 cm de espesor. El refuerzo será pagado en su ítem respectivo	M2	14.88	\$ 174,142	\$ 2,590,362
OE.038	Construcción de losa para cunetas en concreto Premezclado de 21 Mpa, espesor 15 cm, incluye madera para dilatación. No incluye entresuelo.	M2	912.12	\$ 95,870	\$ 87,445,251
OE.039	Construcción de muro en concreto a la vista, incluye viga de 0,25 x 0,20, con alturas desde 0,25 hasta 0,85 y espesor de 0,20. Concreto de 21 Mpa. Bisel doble en la parte superior.	M2	101.96	\$ 189,083	\$ 19,278,903
OE.040	Construcción de marco en concreto para contenedor de raíces a la vista, espesor de 0,15.X 0,64 Concreto de 21 Mpa. Premezclado para contención de talud positivo en andenes. Acero se paga por su ítem respectivo superior.	ML	12.05	\$ 162,693	\$ 1,960,451
OE.041	Construcción de llave en concreto para andén a la vista, espesor de 0,10. y altura de 40 cm Concreto de 21 Mpa.	ML	49.05	\$ 141,371	\$ 6,934,248
OE.042	Construcción de llave en concreto para andén a la vista, espesor de 0,10. y altura de 25 cm Concreto de 21 Mpa.	ML	193.38	\$ 133,647	\$ 25,844,657
OE.043	Suministro, transporte y colocación de Pasamanos en tubería 2", para horizontales superior e inferior y verticales cada 2.00 m, y tubería 1 1/2" para roda manos horizontal galvanizado calibre 16 tipo acueducto. H= 1.00 m. Incluye soldadura en todas las uniones MICO.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. Incluye tubos verticales de diámetro 3/4"calibre 14 cada 0,10 m, y fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4	ML		\$ 188,839	\$ -

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	A Alcaldía de Medellín

	pemos de expansión de 1/2 x 4" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver diseño				
OE.044	Construcción de cerramiento en malla, tubo galvanizado 2" cada 2 m aproximadamente (longitud tubo 2,80 m repartidos así: 30 cm gallinazo, 2,0 m para malla, 0,50 m para empotrar), malla eslabonada 2"x2" alambre galvanizado calibre 10, pie amigos donde sea necesario, tapón metálico para tubo, 3 hiladas de alambre de púa calibre 14 con argollas de 1/4" soldadas al tubo para paso de alambre, Ángulos superior e inferior para amarre de la malla en ángulo de 1 1/2" x 1/4"; altura total a nivel de piso acabado mínimo 2.30 m. según diseño SIF. Cimentación y acero de refuerzo se pagarán por aparte.	ML	55.00	\$ 210,273	\$ 11,565,015
OE.045	Corte a 45° de pavimento para acceso a sumidero. en ML. Incluye botada de sobrantes.	ML		\$ 15,437	\$ -
OE.046	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT Ø = 10". Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	86.59	\$ 139,279	\$ 12,060,169
OE.047	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	1611.48	\$ 8,994	\$ 14,493,651
OE.048	Servicio de AUXILIAR VIAL - PARE SIGA para todos los frentes de obra y/o PMT activos. Incluye dotación, elementos de seguridad, implementos de trabajo, prestaciones sociales y demás.	mes/hombre	47.20	\$ 1,641,861	\$ 77,495,639
OE.049	Suministro, transporte y colocación de material granular limpio de 3/4" a 1" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo	M3	23.60	\$ 135,797	\$ 3,204,253

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

	necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.				
OE.050	Borrado mecánico en seco sin surcos, de líneas sobre pavimento flexible, y disposición final de residuos a sitio considerado por interventoría (oficial y legal).	M2	92.62	\$ 65,670	\$ 6,082,355
OE.051	Retiro, reinstalación y mantenimiento de Pasamanos existente en tubería 2" galvanizada calibre 16 tipo acueducto. H= 0.90 m. Incluye soldadura en todas las uniones MIC0.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijación.	m	226.64	\$ 71,015	\$ 16,094,840
OE.053	Retiro de carramiento en malla eslabonada. Incluye tubería galvanizada Ø=2", alambre de púas, malla eslabonad. Además, incluye cargue, transporte y/o disposición de material a donde lo indique la interventoría	m	55.00	\$ 23,601	\$ 1,298,055
OE.054	Construcción y montaje de escalas en ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO PTE para guardera central, bandejas en lamina HR de 3/16 para huellas y platineria de acartelamiento en lamina HR 5/16, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva epóxica, con 3 manos de pintura de acabado acrílica intemperie. ensayos a soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	2509.41	\$ 15,119	\$ 37,939,770
OE.055	Servicio de ASEO en todos los frentes de obra y/o PMT activos. Incluye dotación, elementos de	mes/hombre	16.10	\$ 1,641,861	\$ 26,441,350

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		


	seguridad, implementos de trabajo, prestaciones sociales y demás.				
OE.056	Construcción de pedestales en concreto de 21 Mpa acabado a la vista, para apoyo escala metálicas, de sección 50 x 50 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta en MUF, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño.	m3	1.65	\$ 874,658	\$ 1,618,117
			SUBTOTAL		\$3,324,891,273
			AU 29.46%		\$979,512,969
			TOTAL		\$4,304,404,242

De igual forma la interventoría manifiesta que el contratista entregó los siguientes documentos:

- Acta de obra debidamente soportada con sus memorias de cálculo.
- Certificado de paz y salvo, de actualización del sistema SAV.
- Ensayos de laboratorio.
- Póliza de garantía No. 65-44-101162570 - 65-40-101041391 según certificado de aprobación del 27 julio de 2018.
- Pago de seguridad social y parafiscales.
- Liquidaciones de personal de obra y administrativo, con sus respectivos paz y salvo.
- PASAO actualizado.
- **Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).**

NUMERO DE ACTA Y FECHA	% EJECUTADO	% ACUMULADO
Acta de Obra No. 1	5.7%	5.7%
Fecha del acta de obra		


Página 45 de 64

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

05/12/2018 – 9000038004-2018		
Acta de Obra No. 2		
Fecha del acta de obra	15.2%	20.9%
10/12/2018 – 9000040662-2018		
Acta de Obra No. 3		
18/12/2018 – 9000038004-2018	7%	27.9%
Acta de Obra No. 4	17.56%	45.45%
21/03/2019 – 9000005823-2019		
Acta de Obra No. 5	10.50%	55.96%
11/04/2019 – 9000008601-2019		
Acta de Obra No. 6	13.10%	69.06%
06/05/2019 – 9000010505-2019		
Acta de Obra No. 7	9.04%	78.10%
07/06/2019 – 9000014533-2019		
Actas de Reajuste 1.2.3.4.5.6.7		
11/07/2018 – 9000018816-2019		
Acta de Obra No. 8	15.6%	94.76%
22/07/2019 – 9000020382-2019		
Acta de Obra No. 9 pendiente para liquidación	5.23%	99.99%

Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato

PMT	Frente	Estado	% ejecución
-----	--------	--------	-------------


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

1	Transversal Inferior	Terminado	100
2	Transversal Inferior	Terminado	100
3	Transversal Inferior	Terminado	100
4	Transversal Superior	Terminado	100
5	Transversal Superior	Terminado	100
6	Transversal Superior	Terminado	100
8	Transversal Superior	Terminado	100
10	Transversal Inferior	Terminado	100
12	Transversal Superior	Terminado	100

FRENTE No	%ACUM Obra Ejecutada	%ACUM obra Programado
FRENTE 1: Transversal inferior	100%	100%
FRENTE 2: Transversal. Superior	100%	100%
TOTALES	100%	100%
% de atraso respecto a lo programado		0%

La intervención que se realizó está enmarcada, de manera general, dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 en la Dimensión N°5 denominada "Por una Movilidad Sostenible", cuyo objetivo es proporcionar a los ciudadanos una movilidad accesible, segura y confortable, que aporte al mejoramiento de la calidad de vida, de una manera coherente con los principios de sostenibilidad.

Con la ejecución de las obras objeto del contrato según consta éste en cuestión (excavaciones, llenos, construcción de andenes, reparación de andenes, construcción de


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

escalas, instalación de pasamanos, amueblamiento urbano paisajismo, obras hidráulicas y sanitarias, red eléctrica y señalización vertical y horizontal y obras complementarias) se viene cumpliendo a lo enmarcado específicamente en el PLAN DE DESARROLLO en el ítem 5.2 "MEDELLÍN POR UNA MEJOR MOVILIDAD" en su aparte 5.2.2.2 consistente en el "Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad" correspondiendo a lo estipulado en objeto del contrato No.4600076511 DE 2018

- Reporte final y consolidado de los aspectos relevantes que considere (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

Obra ejecutada

No	ITEM	VALOR
1	PRELIMINARES	\$ 41,944,949
2	RETIROS	\$ 3,237,803
3	DEMOLICIONES	\$ 386,974,487
4	EXCAVACIONES Y LLENOS	\$ 13,750,315
5	LLENOS	\$ 270,510,063
6	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	\$ 30,835,723
7	CONCRETOS	\$ 939,929,874
8	ACERO DE REFUERZO	\$ 172,883,165
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$ 61,711,045
10	PISOS	\$ 254,744,830
11	PAISAJISMO	\$ 272,895,784
12	AMOBILIAMIENTO URBANO	\$ 203,012,006
13	SEÑALIZACION	\$ 74,521,857


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

14	PAVIMENTOS	\$ -
15	RED ENERGÍA	\$ 13,648,999
16	OBRA EXTRA	\$ 584,289,245
COSTO DIRECTO OBRA ORDINARIA		\$ 3,324,890,147
AU 29.46%		\$ 979,512,637
TOTAL, OBRA		\$ 4,304,402,784
REAJUSTES		\$ 73,392,146
TOTAL OBRA MAS REAJSTES		\$ 4,377,794,930
SALDO EXEDENTE DEL CONTRATO		\$ 91,227

Comités de Obra.

Durante el período contractual y sus prorrogas, se realizaron los siguientes comités de obra:

COMITÉ	FECHA	COMITÉ	FECHA
1	sep-21	12	13-dic
2	sep-26	13	20-dic
3	03-oct	14	14-ene
4	10-oct	15	30-ene
5	17-oct	16	01-feb
6	24-oct	17	07-feb
7	31-oct	18	21-feb
8	07-nov	19	08-mar
9	14-nov	20	22-mar
10	28-nov	21	24-abr
11	06-dic	22	22-may

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle final y consolidado de la siguiente información:


Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	No Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Aportes Caja Compensa	Total pagado en el periodo
Septiembre -2018	37816856	\$448.800	\$1.829.000	\$781.200	\$448.800	\$3.507.800
Octubre - 2018	38186345	\$888.200	\$3.583.500	\$1.545.600	\$888.200	\$6.905.500
Noviembre -2018	38222135-3844409	\$2.565.700	\$10.294.400	\$4.441.500	\$2.554.100	\$19.855.700
Diciembre - 2018	38715853-3848614	\$3.134.900	\$12.402.700	\$5.383.600	\$3.076.300	\$23.987.500
Enero - 2019	39110221-3928273-39058816	\$3.278.300	\$12.730.800	\$5.579.600	\$3.174.700	\$24.895.800
Febrero 2019	39471434-39451736	\$3.775.800	\$14.720.100	\$6.445.600	\$3.672.200	\$28.763.600
Marzo - 2019	39700642-39598079	\$3.694.400	\$14.347.800	\$6.003.100	\$3.590.800	\$28.259.600
Abril - 2019	39895454-40111123-40111646	\$3.385.100	\$3.031.400	\$5.788.200	\$3.261.500	\$25.559.700
	40550395-4467495-40242967-40467491	\$2.286.700	\$8.721.100	\$3.552.300	\$2.183.100	\$16.743.200
Mayo - 2019						

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Informe final y consolidado de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (si aplicó), esto en cuanto a:
 - ..1 Reporte final y consolidado de las autorizaciones dadas por el ordenador del gasto para la Subcontratación (contemplada desde el contrato)
N/A
 - ..2 Seguimiento y reporte final y consolidado de los siguientes datos:

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(03/10/2018)	Hasta (22/07/2019)	HECTOR LEON JARAMILLO NIEVES

- Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, incluyendo los datos del funcionario al cual fueron cargados en cartera:

N/A al presente contrato.


- Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (si aplicó).

Plazo Contractual

Debido a diversos factores no fue posible culminar el objeto del contrato en el plazo contractual. Fue necesario la implementación de tres (3) ampliaciones en tiempo y no en recursos. A continuación, se muestra un cuadro que contiene la información del plazo contractual y sus posteriores ampliaciones y actas de cambio.

PLAZOS	DESCRIPCIÓN	No. DIAS
Inicial	Días plazo contractual a la vigencia actual (de 03 octubre- 31 diciembre /18)	90 días
Modificación No 1	OTRO SI 01: ACEPTACIÓN FORMULA DE REAJUSTE.	
Modificación No 2	Ampliación No. 1 días plazo adición a la vigencia 2019 (de 01 enero - 31 marzo /19)	90 días
Modificación No 3	Ampliación No.2. Días plazo adición a la vigencia 2019 (de 1 abril - 15 mayo /19)	45 días

Página 51 de 64

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

Modificación No 4	Ampliación No.3. Días plazo adición a la vigencia 2019 (de 15 mayo - 30 mayo /19)	15 días
TOTAL	Días total plazo inicial más adición a la vigencia 2019 (de 03 octubre/19 - 30 mayo /19)	240 días
AVANCE	Total, días transcurridos (de 03 octubre - 30 mayo/19) 240 días (100,00%)	

Relación de Actas de Cambio y ajuste de ítems y/o cantidades


Ítem	Acta de cambio y ajuste de y/o ítems y cantidades	No.	Fecha
1	Acta de cambio y/o ajuste de ítems y cantidades	No.1	3/12/2018
2	Acta de cambio y/o ajuste de ítems y cantidades	No.2	18/12/2018
3	Acta de cambio y/o ajuste de ítems y cantidades	No.3	4/04/2019
4	Acta de cambio y/o ajuste de ítems y cantidades	No.4	4/05/2019
5	Acta de cambio y/o ajuste de ítems y cantidades	No.5	14/05/2019
6	Acta de cambio y/o ajuste de ítems y cantidades	No.6	23/05/2019

- Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente.

N/A para el presente contrato.

- Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías y datos finales de cierre de procesos o en qué estado termina).

Para la presente acta de liquidación, se adjunta CD, por lo extenso de la información. Allí, está plasmada la Matriz de Riesgo del Proyecto, la cual forma parte integral de la presente acta. Esta fue suministrada por el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

- Informe final y consolidado de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento si aplicó).

N/A para el presente contrato.

- Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento final.

El contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

(otros aspectos relevantes)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, incluyendo la información de reservas o cambios presupuestales (si aplicó)


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070118	74100000	23350111	160155	4000092693	70006460	5100007938

- Incluir la información final y consolidada de reservas o cambios presupuestales (si aplicó)

El contrato no sufrió ninguna modificación ni cambios presupuestales. De acuerdo al contrato, en su clausula decima segunda IMPUTACION DE GASTOS, el contrato se ejecutó de acuerdo a lo reservado en el registro presupuestal No 5100007938, CDP 4000092693 por valor de \$ 4.377.886.157.00

- Relación final y consolidada de los pagos realizados (tenga en cuenta si existieron, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relaciona de manera acumulativa y porcentual así:

Página 53 de 64


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
70006460	\$4.377.886.157	1	5/12/2018	9000038004-2018	\$251,135,610	\$4,126,750,547	5.70%
70006460	\$4.377.886.157	2	11/12/2018	9000040662-2018	\$667,346,034	\$3,459,404,513	15.2%
70006460	\$4.377.886.157	3	19/12/2018	9000038004-2018	\$305,870,238	\$3,153,534,275	7.00%
70006460	\$4.377.886.157	4	21/03/2019	9000005823-2018	\$768,785,554	\$2,384,748,721	17.56%
70006460	\$4.377.886.157	5	11/04/2019	9000008601-2019	\$459,771,775	\$1,924,976,946	10.50%
70006460	\$4.377.886.157	6	6/05/2019	9000010505-2019	\$573,693,465	\$1,351,283,481	13.10%
70006460	\$4.377.886.157	7	07/06/2019	9000014533-2019	\$395.821.051	\$955.462.430	9.04%
70006460	\$4.377.886.157	8	11/07/2019	9000018816-2019	\$70.162.513	\$885.299.917	1.6%
70006460	\$4.377.886.157	9	22/07/2019	9000020382-2019	\$659.651.458	\$225.648.459	15.06%
PENDIENTE DE PAGO	\$4.377.886.157	10			\$225.557.232	\$91.227	5.15%

- **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 4.377.886.157
Adiciones	\$ -0-
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 4.377.886.157
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 4.082.075.185
Pago reajuste	\$ 70.162.513
Valor acta No.9 (pendiente de pago)	\$ 222.327.599
Valor reajustes acta No.8	(\$2.466.407)
Valor reajustes acta No.9	\$ 5.696.040
Valor total a pagar al contratista con la presente acta de liquidación	\$ 225.557.232
Saldo a favor del Municipio de Medellín	\$ 91.227
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$ 91.227
Porcentaje de ejecución financiera	99.99%

El saldo pendiente total por pagar al contratista mediante la presente acta de liquidación y pago final es de \$ 225.557.232 (DOS CIENTOS VEINTI CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS), corresponde a la

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

última acta de obra establecida contra la liquidación, equivalente al 5.0% del valor del contrato por valor de \$222.327.599, más las actas de reajuste 8 y 9.

Saldo a favor del Municipio de Medellín por \$ 91.227 (NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS), equivalente al 0.001% del valor total del contrato

Según el cuadro anterior se ejecutó un 99.99% del valor del contrato.

Si el contrato contó con anticipos, fue un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems:

El presente contrato no contó con anticipo, ni de recursos entregados por administración.

- Relación final y consolidado de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada)

N/A para el presente contrato

- Relación final y consolidada de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada)

N/A para este contrato


- Relación final y consolidado de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (si aplicó)

Valor Inicial Anticipos	N/A
Valor final de las amortizaciones realizadas (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada	N/A

N/A para este contrato

- Relación final y consolidado de los pagos anticipados (si aplicó)

N/A, al presente contrato

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

- Relación final y consolidado de los informes de ejecución de recursos (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada, esta relación debió ser validada por contabilidad del Municipio de Medellín, soportada con la facturación respectiva y con el formato oficial)

N/A al presente contrato

- Relación final y consolidada de los informes de reintegros financieros (si fue el caso, tenga en cuenta los documentos soporte de la gestión realizada: formato oficial, relación del período liquidado con los respectivos extractos bancarios, cuenta de cobro y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria y certificado de cierre de cuenta por parte de esa misma entidad bancaria).

Valor final y consolidado recursos reintegrados por rendimientos financieros (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	N/A
---	-----

N/A. En el presente contrato No se realizaron reintegros financieros


- Resumen final y consolidado de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (si aplicó):

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Recursos no ejecutados	N/A
Recursos liberados	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

N/A al presente contrato.


Incluir los cuadros resume necesarios donde se especifique el estado y la ejecución final y consolidada del contrato.

No	ITEM	VALOR
----	------	-------

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Alcaldía de Medellín

1	PRELIMINARES	\$ 41,944,949.82
2	RETIROS	\$ 3,237,803.80
3	DEMOLICIONES	\$ 386,974,487.47
4	EXCAVACIONES Y LLENOS	\$ 13,750,315.20
5	LLENOS	\$ 270,510,062.82
6	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	\$ 30,835,723.20
7	CONCRETOS	\$ 939,931.339.50
8	ACERO DE REFUERZO	\$ 172,883,165.18
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$ 61,711,044.60
10	PISOS	\$ 254,744,830.86
11	PAISAJISMO	\$ 272,896,946.55
12	AMOBILIAMIENTO URBANO	\$ 203,012,005.60
13	SEÑALIZACION	\$ 74,521,856.80
14	PAVIMENTOS	\$ -
15	RED ENERGÍA	\$ 13,648,999.20
16	OBRA EXTRA	\$ 584,287,742.4
COSTO DIRECTO OBRA ORDINARIA		\$ 3,324,891,273.00
AU		\$ 979,512,969.00
TOTAL, OBRA		\$ 4,304,404,242

Observación: En la presente acta de liquidación del contrato de obra se incluyen las últimas modificaciones de mayores y menores cantidades de obra que surgieron después del modificatorio No.6 y que solo pudieron ser determinadas con el balance final del contrato.

Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción (si aplicó): relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago, además su estado y disposiciones finales con sus anexos respectivos.

N/A El presente contrato, no existió proceso sancionatorio


- Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento final respectivo, esto si aplicó).

N/A. El contratista no fue sancionado, ni multado.

- Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas)

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.


Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101162570	Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		01-08-2018	\$875.577.231
	Anexo 0	Cumplimiento del contrato	27-07-2018	08-05-2019	01-08-2018	\$875.577.231
		Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27-07-2018	08-01-2022	01-08-2018	\$875.577.231

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	Aldaldía de Medellín

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101041391 Anexo 0	Predios, labores y operaciones	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$875.577.231
		Contratistas y subcontratistas	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$262.673.169
		Vehículos propios y no propios	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$262.673.169
		Responsabilidad civil patronal	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$262.673.169
		Responsabilidad civil cruzada	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$262.673.169
		Daño emergente y lucro cesante	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$262.673.169
		Perjuicios extra patrimoniales	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$262.673.169
		bienes bajo cuidado tenencia y control	27-07-2018	08-01-2019	01-08-2018	\$262.673.169

ACTA DE INICIO

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-40-101041391	Calidad	5 años		Mediante oficios 4600076511-1 y 4600076511-2, de fecha 03/10/2018, respectivamente, se informa a la Aseguradora Seguros del Estado S.A., del inicio de vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual	\$875'577.231,4
		Cumplimiento	03/10/2018	17/03/2019		\$875'577.231,4
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/10/2018	17/03/2022		\$875'577.231,4
	65-40-101041391	R.C.E.	03/10/2018	17/03/2019	\$875'577.231,4	


Cód. FO-ADQU-059	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-40-101041391	Calidad	5 años			\$875'577.231,4
		Cumplimiento	03/10/2018	17/03/2019		\$875'577.231,4
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/10/2018	17/03/2022		\$875'577.231,4
	65-40-101041391	R.C.E.	03/10/2018	17/03/2019		\$875'577.231,4

MODIFICACIÓN 02 -AMPLIACIÓN 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101162570	Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		18-01-2019	\$875.577.231,4
	Anexo 3	Cumplimiento del contrato	03-10-2018	31-07-2019	18-01-2019	\$875.577.231,4
		Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03-10-2018	31-03-2022	18-01-2019	\$875.577.231,4

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101041391	Predios, labores y operaciones	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$875.577.231,4
	Anexo 3	Contratistas y subcontratistas	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$262.673.179,00
		Vehículos propios y no propios	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$262.673.179,42
		Responsabilidad civil patronal	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$262.673.179,42
		Responsabilidad civil cruzada	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$262.673.179,42
		Daño emergente y lucro cesante	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$262.673.179,42


Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

	Perjuicios extra patrimoniales	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$262.673.179,42
	bienes bajo cuidado tenencia y control	03-10-2018	31-03-2019	18-01-2019	\$262.673.179,42

MODIFICACIÓN 03-AMPLIACIÓN 02

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101162570	Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		11-04-2019	\$875.577.231,4
	Anexo 4	Cumplimiento del contrato	03-10-2018	15-09-2019	11-04-2019	\$875.577.231,4
		Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03-10-2018	15-05-2022	11-04-2019	\$875.577.231,4

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101041391	Predios, labores y operaciones	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$875.577.231,4
	Anexo 4	Contratistas y subcontratistas	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$262.673.179,00
		Vehículos propios y no propios	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$262.673.179,42
		Responsabilidad civil patronal	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$262.673.179,42
		Responsabilidad civil cruzada	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$262.673.179,42
		Daño emergente y lucro cesante	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$262.673.179,42
		Perjuicios extra patrimoniales	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$262.673.179,42
		bienes bajo cuidado tenencia y control	03-10-2018	15-05-2019	11-04-2019	\$262.673.179,42


Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

MODIFICACIÓN 04-AMPLIACIÓN 3.

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101162570	Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		24-05-2019	\$875.577.231,4
	Anexo 5	Cumplimiento del contrato	03-10-2018	01-10-2019	24-05-2019	\$875.577.231,4
		Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03-10-2018	31-05-2022	24-05-2019	\$875.577.231,4

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	85-40-101041391 Anexo 5	Predios, labores y operaciones	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$875.577.231,4
		Contratistas y subcontratistas	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$262.673.179,00
		Vehículos propios y no propios	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$262.673.179,42
		Responsabilidad civil patronal	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$262.673.179,42
		Responsabilidad civil cruzada	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$262.673.179,42
		Daño emergente y lucro cesante	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$262.673.179,42
		Perjuicios extra patrimoniales	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$262.673.179,42
		bienes bajo cuidado tenencia y control	03-10-2018	1-06--2019	24-05-2019	\$262.673.179,42

PÓLIZA ACTUALIZADA ACTA DE TERMINACIÓN OBRA PÚBLICA

Cód. FO-ADQU-059	Formato FO-ADQU Acta de Liquidación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101182570	Estabilidad y calidad de la obra	30-05-2019	30-05-2024	24-07-2019	\$875.577.231

El día 30 de Mayo de 2019 las partes se reunieron, para consolidar el Acta de Terminación de Obra Pública.

El día 29 de julio de 2019 las partes se reunieron, para consolidar el Acta de Recibo Final de Obra Pública, dejando constancia que las obras ejecutadas se recibieron a satisfacción y según las especificaciones pactadas.

- **Informe final y consolidado de otros aspectos relevantes que considere (quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros)**


No existen reclamaciones, ni ninguna de las anteriores.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Interventoría y Supervisión, de los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No. 4600076511 del 2018, así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, una vez que sea realizado el último pago al contratista, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Medellín.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión o Interventoría, b) Acta de Recibo y Terminación, los

Página 63 de 64

Cód. FO-ADQU-059	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Acta de Liquidación	A Alcaldía de Medellín

documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

04 DIC. 2019

Para constancia se firma en la fecha _____, por los que en ella intervinieron.









LUZ ÁNGELA GONZÁLEZ GÓMEZ
 Secretaria de Suministros y Servicios
 Municipio de Medellín


CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA
 Representante Legal
 Consorcio Constructor
 Contratista


SANDRA VALENCIA ACHURY
 Representante Legal
 Velnec S.A


MARTÍN ALONSO TORO RESTREPO
 Supervisor


ANDRÉS FELIPE URIBE ZAPATA
 Secretario de Infraestructura Física
 Municipio de Medellín

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL Ing. Velnec S.A	 CARLOS FERNANDO SÁNCHEZ PINTO Apoyo Financiero y Administrativo Secretaria de Suministros y Servicios	 MANUEL ALEJANDRO CRISTANCHO LOZANO Subsecretario de construcción Secretaria de Infraestructura Física
	 CAROLINA URREGO OSORIO Abogada Secretaria de Suministros y Servicios	 CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA Líder programa construcción Secretaria de Infraestructura Física
	 CÉSAR JAVIER SILVA MEDINA Líder de Programa Unidad Jurídica Secretaria de Infraestructura Física	 CATALINA ROZO VILLEGAS Subsecretaria de Ejecución de la Contratación Secretaria de Suministros y Servicios
	 ALEJANDRO CAMACHO GARCÍA Abogado Secretaria de Infraestructura Física	

Cód. FO-INFI-042

Versión 2

Formato
FO-INFI Acta de Recibo Final de Obra Pública



Alcaldía de Medellín

CONTRATO No. 4600076511 DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR

NIT: 901.193.741-5

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS TRANSVERSALES INFERIOR (CARRERA 32 – 34) Y SUPERIOR (DIAGONAL 25 – CARRERA 25-25B). INTERVINIENDO LA SECCIÓN VIAL.

VALOR: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. (\$4.377'886.157)

PLAZO INICIAL: CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS

FECHA DE INICIO: 3 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 de diciembre de 2018

ADICIONES: N/A

AMPLIACIONES 1: 90 DÍAS (desde 1 enero al 30 de marzo de 2019).

AMPLIACIONES 2: 45 DÍAS (desde 1 de abril hasta 15 de mayo de 2019).

AMPLIACIONES 3: 15 DÍAS (desde 15 de mayo hasta el 30 de mayo de 2019).

FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO

AMPLIACIONES: 30 DE MAYO DE 2019.

SUSPENSIÓNES: N/A

PLAZO FINAL: TRESCIENTOS QUINCE DÍAS (315) DÍAS

REANUDACIONES: N/A

En la ciudad de Medellín, el día 29 de julio de 2019, se reunieron **SANDRA VALENCIA ACHURY** como Supervisor o Interventor, en representación del Municipio de Medellín, y **CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA**, quien actúa como Representante Legal de la firma CONTRATISTA, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo las obras ejecutadas en cumplimiento del contrato. Los allí presentes,

CONSIDERANDO QUE

1. Entre el Municipio de Medellín – **SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS** y **CONSORCIO CONSTRUCTOR**, se celebró el contrato No. 4600076511 del Año 2018, cuya fecha de inicio, objeto, valor y plazo se indica en el encabezado de este documento.
2. Las obras objeto del contrato se ejecutaron dentro del plazo previsto y cumpliendo las obligaciones establecidos en el pliego de condiciones.
3. Se subsanaron todas las observaciones que se generaron en el Acta de Terminación de la obra y el Acta de Recorrido para el recibo definitivo de la obra.

Por lo tanto,

ACUERDAN

1. Recibir a satisfacción, las obras ejecutadas en desarrollo del contrato No. 4600076511 DE 2018, de acuerdo con las cantidades y valores unitarios que se describen a continuación.

Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Valor
1	PRELIMINARES		
1.1	Localización, trazado y replanteo de diseños puntuales que proporcionara la interventoría. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	10.00	\$ 4,964,040
1.2	Rocería y limpieza, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante (Pasto gigante)		\$ -
1.3	Descapote a mano. Incluye cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio	61.13	\$ 2,955,573

1.4	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	3,102.52	\$ 34,025,337
2	RETIROS		\$ -
2.1	Desmonte, retiro y reubicación de paraderos de buses, Incluye cargue, transporte, botada de materiales, y/o recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría en sitios autorizados.		\$ -
2.2	Retiro de SEÑALIZACIÓN VERTICAL de tránsito de cualquier tipo. Incluye demolición de anclaje, cargue, transporte y botada de escombros a donde lo indique la interventoría.	45.00	\$ 772,695
2.3	Retiro y reubicación de hidrante. Incluye base en concreto de 21 mpa, cargue y botada de escombros y todo lo necesario para su correcta instalación		\$ -
2.4	Retiro de barandas de cualquier tipo. Incluye demolición de anclaje, cargue, transporte y botada de escombros a donde lo indique la interventoría.	149.60	\$ 2,465,109
2.5	Retiro de cerramiento en malla eslabonada. Incluye tubería galvanizada $\varnothing=2"$, alambre de púas, muro en bloque 20x20x40cm a cualquier altura, viga de fundación, malla eslabonada, viga de remate. Además incluye cargue, transporte y/o disposición de material a donde lo indique la interventoría		\$ -
2.6	Retiro de rejas en jardineras (de cualquier medida). Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría		\$ -
3	DEMOLICIONES		\$ -
3.1	Demolición y retiro de sumideros de cualquier tipo, incluye todo lo necesario. La disposición de la rejilla será autorizada por la Interventoría por ser propiedad de las EPM. Incluye cargue, transporte y botada de material	57.00	\$ 4,693,038

3.2	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto de cualquier diámetro, tapas de energía, tapas de cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.	9,017.70	\$ 207,407,100
3.3	Demolición cunetas y cordones de concreto de cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue, transporte y botada de material	7,843.03	\$ 117,645,450
3.4	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF.	1,711.53	\$ 18,316,864
3.5	Demolición muro ladrillo. e=10/15 cm. Incluye cargue, transporte y botada	1.89	\$ 27,348
3.6	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye cargue, transporte y botada de material hasta el sitio que lo indique la interventoría	29.47	\$ 3,735.327
3.7	Demolición de cajas de medidores de 1/2" en concreto, adobe y/o bloque de concreto. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	2.00	\$ 84,070
3.8	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco.	5,707.24	\$ 35,065,283
4	EXCAVACIONES Y LLENOS		
4.1	Excavación MANUAL de 0 a 2 m en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido en sitio. No incluye entibado, ni botada de material.	881.60	\$ 13,750,315
5	LLENOS		
5.1	Relleno tipo 1 - colchón de arena para la base de la tubería de la acometida.		\$ -
5.2	Relleno tipo 4 - material importado (grava 1/2") para base caja medidor de acueducto.		\$ -
5.3	Llenos en arenilla compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	16.74	\$ 701,515

5.4	Llenos compactados con base granular, incluye transporte local, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 98% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	2,463.96	\$ 269,808,548
6	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.		\$ -
6.1	Cargue manual, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde lo indique la interventoría.(Zona 6- suroccidental)	881.60	\$ 30,835,723
7	CONCRETOS		\$ -
7.1	Suministro, transporte y colocación de Concreto 21 Mpa Ciclópeo para Fundación o lleno 40% piedra.	0.50	\$ 166,777
7.2	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 14 Mpa. para solados. E= 5 cm	2.76	\$ 54,822
7.3	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para construcción de viga de fundación, incluye mano de obra, formaleta, Según diseño.	22.01	\$ 10,715,557
7.4	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para la construcción de atraque o cama en concreto para tubería en concreto o PVC. Incluye formaleta y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.		\$ -
7.5	Suministro, transporte y colocación de Cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm.(BOBAR)	5,389.49	\$ 285,642,970
7.6	Suministro, transporte y colocación de Cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 35 x 80 cm.(BOBAR) o U-10	2,227.63	\$ 102,470,980

7.7	Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto 20x20x40 cm, resistencia 13 Mpa relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye columnas 20x20 en concreto reforzado a vista de 21 Mpa cada 0.40m., viga intermedia y superior de 20 x 20 cm en concreto de 21 Mpa. según diseño SIF. la fundación y acero refuerzo se pagara en su ítem respectivo		\$	-
7.8	Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. Según diseño. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	16.17	\$	2,681,358
7.9	Suministro, transporte y colocación de Cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 35 x 80 cm.(BOREB)	96.67	\$	6,568,340
7.10	Suministro, transporte y colocación de Cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa., tres caras, juntas ranuradas. incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 35 x 80 cm.(BOREC)		\$	-
7.11	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para estructuras y cordones confinamiento alrededor de contadores; incluye perforaciones en tubería conduit PVC 1" cada 20cm para drenaje a nivel de la capa de arena y aristas chaflanadas ancho 1 cm.		\$	-

7.12	Suministro, transporte y construcción de juntas de dilatación horizontales de pisos, ESP: 5mm x 5 mm con de masilla elástica autonivelante con base en poliuretano. Incluye relleno en su parte inferior con cordón de espuma, corte de piso a máquina con disco diamantado a una profundidad de 10 mm y 5 mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según recomendaciones del proveedor. Para separación entre superficies de concreto		\$ -
7.13	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, PREMEZCLADO, para andenes de espesor e=8cm, acabado esgrafiado tipo metro (no incluye entresuelo). Se ejecutaran los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la interventoría.	890.11	\$ 526,518,003
7.14	Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El entresuelo se pagará en su ítem respectivo Según detalle SIF Municipio de Medellín	6.67	\$ 3,373,205
7.15	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para cordones en contorno de árboles. No incluye refuerzo		\$ -
7.16	Construcción de muro-cordón. Según diseño SIF Municipio de Medellín. No incluye excavación.	13.19	\$ 1,737,862
7.17	Construcción de rampas en concreto de 21 Mpa para accesos. Incluye acabado tipo metro. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño.		\$ -
7.18	Construcción de contenedor de raíces U350, incluye viga de fundación en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación. Según detalle de MEP		\$ -
8	ACERO DE REFUERZO		\$ -



8.1	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de: Fy = 420 Mpa. (4.200 kg/cm ²).	13,187.13	\$	48,897,878
8.2	Suministro, transporte y colocación de malla electro soldada Tipo D188 -6mm 15x15cm.	10,383.16	\$	123,985,287
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		\$	-
9.1	Construcción de cuneta triangular en concreto de 21 Mpa, espesor 10 cm y desarrollo 65 cm. Incluye entresuelo 10 cm y ajustes de pavimento o concreto donde sea necesario. No incluye refuerzo. Según diseño	-	\$	-
9.2	Reparación de salida para abastos $\varnothing = 1/2"$ (Incluye 2 mt de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	-	\$	-
9.3	Reparación de salida para abastos $\varnothing = 1"$ (Incluye 2 mt de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 1 m/viv o local	-	\$	-
9.4	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para aguas negras- sanitaria $\varnothing = 4"$. Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.1M /VIV o local	-	\$	-
9.5	Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperación de herrajes de andenes. Altura 15 - 30 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción	63.00	\$	3,310,650
9.6	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60 x 60 x 80 cm. medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herrajes. según diseño SIF Municipio de Medellín	-	\$	-
9.7	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40 x 40 x 70 cm medidas internas(L=70cm) en concreto de 17.5 mpa. Incluye tapa y herrajes. según diseño SIF Municipio de Medellín	-	\$	-

9.8	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x40 cm medidas internas (L=40cm) en concreto de 17.5 mpa. Incluye tapa y herraje. Según diseño de SIF Municipio de Medellín	-	\$ -
9.9	Construcción de caja para medidor de acueducto mayor de 1", según normas EPM. No incluye tapa, Incluye mano de obra, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción.	2.00	\$ 338,600
9.10	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 90x90x90 cm medidas internas(L=0.9m) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa metálica y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín	-	\$ -
9.11	Suministro, transporte y colocación de caja para medidor de 1/2" en polipropileno. (Incluye tapa)	-	\$ -
9.12	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero Tipo A Esquema 1, NEGC 818. Incluye reja metálica, formaleta y vibrado. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	-	\$ -
9.13	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero Tipo B Esquema 2, NEGC 818. Incluye reja metálica, formaleta y vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	49.00	\$ 34,932,492
9.14	Realce de sumidero H:10/20 cm. Incluye concreto de 17.5 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción	2.00	\$ 198,710
9.15	Suministro, transporte e instalación de rejilla en polipropileno para sumidero Tipo B. Incluye marco	25.00	\$ 3,729,350
9.16	Suministro, transporte e instalación de canastilla en polipropileno para sumidero Tipo A.	-	\$ -
9.17	Suministro, transporte e instalación de canastilla en polipropileno para sumidero Tipo B	5.00	\$ 1,309,945

9.18	Cuneta prefabricada MEP U-180 0.80x0.30x0.20 m en concreto, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		\$ -
9.19	Suministro e Instalación de Rejillas cuneta MEP U-180. y todo lo necesario para su correcta instalación.	4.80	\$ 195,898
9.20	Realce de MH 1.2 m. incluye concreto 21 Mpa, cuello en concreto, reinstalación de tapa y todo lo necesario para su correcta construcción.		\$ -
9.21	Construcción de fundación en concreto de 21 Mpa. Para ciclo parqueadero en U invertida y señales verticales de 0,20 x 0,20 x 0,48 m de profundidad. Incluye: concreto de 21 Mpa.		\$ -
9.22	Realce de MH D:1.2 m. incluye cuello en polipropileno, mezcla asfáltica, emulsión y tapa polimérica, todo lo necesario para su correcta construcción	20.00	\$ 17,695,400
10	PISOS		\$ -
10.1	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín de 10x20x6 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, todo lo necesario para su correcta colocación color AMARILLO	4,246.60	\$ 92,401,769
10.2	Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL y LOST-GU . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, cortes a máquina. Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO	1,185.96	\$ 106,961,660
10.3	Construcción de rampas en concreto de 24Mpa premezclado sobre base granular, la base granular compactada se pagará por el ítem correspondiente		\$ -
10.4	Construcción de rampas en concreto de 28 Mpa premezclado sobre base granular esp 0,12 m. la base granular compactada se pagara por el ítem correspondiente		\$ -

10.5	Suministro, transporte y colocación de adoquín 10 x20x8 cm, vehicular, rectangular, color amarillo. Incluye perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, corte de piezas, arena de apoyo, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.		\$ -
10.6	Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales 20X20X8 cm LOST-GU, vehicular. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, cortes a máquina y todo lo necesario para su instalación. Según diseño y recomendaciones MEP color AMARILLO	5.54	\$ 556,401
10.7	Suministro y aplicación de demarcación horizontal línea guía pintura plástico en frio, espesor 5 mm, ancho de 3cm. X línea	1,290.00	\$ 54,825,000
10.8	Pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, caras laterales y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	-	\$ -
11	PAISAJISMO		\$ -
11.1	Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama Bermuda, japonesa, ver especificaciones SIF. Incluye nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondrá de la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Según Especificación Técnica Secretaria de Infraestructura Física.	1,400.47	\$ 18,445,617
11.2	Suministro y transporte de tierra abonada o Sustrato para siembra de jardín, árboles, coberturas vegetales y su mantenimiento.	61.31	\$ 5,846,706

11.3	Suministro, transporte de tierra abonada para jardinería, siembra y mantenimiento de coberturas vegetales y árboles. La tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, está conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A ó B libre de terrones, una parte de arena de pega proveniente de beta de montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con 12,5 kilos de enmienda orgánico mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría, según la siembra o mantenimiento a realizar.	396.59	\$ 37,157,559
11.4	Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes u alcorques, definidos previamente con la interventoría; en el caso de Talas realizar su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Ver detalles en especificación SIF.		\$ -
11.5	Trasplante de árboles de altura aproximada 1,50 metros y DAP menores de 10 centímetros. Con mantenimiento y cuidado hasta total prendimiento y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Ver detalles en especificación SIF.		\$ -
11.6	Trasplante de árboles con altura mayor o igual a 3.0 y DAP mayores de 10 centímetros. Con cuidado hasta total prendimiento, y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Ver detalles en especificación SIF.		\$ -
11.7	Ingreso o actualización de información al Sistema del Árbol Urbano (SAU) sobre las actividades de Poda, limpieza, tala, trasplantes y otros, en árboles de las zonas verdes o alcorques definidos previamente con la interventoría. Ver detalles en especificación SIF.		\$ -

11.8	<p>Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO II. Ver detalle en especificación técnica SIF. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizará la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado, muerto o inexistente y fertilización con 150 gr/m2 de triple 15 y agrimins. Recolección y disposición de desechos, piedras y escombros. Ver detalle en especificación Secretaría de Infraestructura. NO SE RECIBIRÁN SIEMBRAS DE MATERIAL VEGETAL A RAÍZ DESNUDA O PLANTAS FRACCIONADAS .</p>	1,050.16	\$ 87,277,932
------	---	----------	---------------



11.9	<p>Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO I. Ver detalle en Especificación técnica SIF. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizará la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado, muerto o inexistente y fertilización con 150 gr/m2 de triple 15 y agrimins. Recolección y disposición de desechos, piedras y escombros. Ver detalle en especificación Secretaría de Infraestructura. NO SE RECIBIRÁN SIEMBRAS DE MATERIAL VEGETAL A RAÍZ DESNUDA O PLANTAS FRACCIONADAS .</p>	1,717.25	\$	111,765,716
------	--	----------	----	-------------



11.10	Llenos manuales para conformación de zonas verdes en nivelaciones superior a 10 cms por debajo de la rasante. Llenos con material de buena capacidad drenante hasta 1 metro de profundidad. El lleno podrá ser conformado con suelo mineral de horizonte B y C libre de rocas, piedras de diámetros superiores, escombros y mejorada su textura con arena de pega proveniente de peña, en proporción 2:1 (En suelos muy arcillosos adicionar cisco de arroz en proporción a convenir con SIF). Incluye suministro de la tierra, la arena, su mezcla a condiciones homogéneas, transporte, aplicación y nivelación, con manejo de pendiente para evitar pérdidas por lixiviado. Ver detalle en especificación SIF. (Nota: en caso que la tierra mineral se encuentre en obra o sea suministrada por el Municipio, solo se pagan los demás componentes del ítem).	189.68	\$	12,278,417
11.11	Mimetización de tocones de árboles talados mediante MAQUINA DESTOCONADORA, para liberar sitios de siembra. Ver detalle en especificación SIF.	1.00	\$	125,000
12	AMOBILIAMIENTO URBANO		\$	-
12.1	Suministro e instalación de basureras en acero inoxidable pivotantes dos anclajes. Incluye fundación en concreto de 21 Mpa, acero de refuerzo, pernos de anclaje, ajustes de piso y todo lo necesario para su correcta instalación. Según especificaciones y dimensiones en planos. ver detalle	76.00	\$	69,137,200

12.2	Construcción de cerramiento en malla. Incluye excavación, adecuación de la superficie, viga de fundación en concreto 21 Mpa 20x20 cm, 2 hiladas de muro en bloque concreto 20x20x40 cm ranurado, (4 varilla de 1/2" y estribos de 3/8" cada 15cm), columnetas, cordón en revoque esmaltado 1:6, tubo galvanizado 2" cada 2 mts aproximadamente (longitud tubo 2.7 m repartidos así: 30 cm gallinazo, 2 m para malla, 40 cm para empotrar), malla eslabonada 2"x2" alambre galvanizado calibre 10, pie amigos donde sea necesario, tapón metálico para tubo, 3 hiladas de alambre de púa calibre 14 con argollas de 1/4" soldadas al tubo para paso de alambre, refuerzo; altura total a nivel de piso acabado mínimo 2.65 m. incluye refuerzo. según diseño SIF		\$ -
12.3	Suministro, transporte y colocación de Pasamanos en tubería 2" galvanizada calibre 16 tipo acueducto. H= 0.90 m. Incluye soldadura en todas las uniones MICO.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. Incluye tubos verticales de diámetro 3/4" calibre 14 cada 0,10 m, y 2 tubos verticales cada 2.10 metros de 2" calibre 16 y fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver detalle 030 (SIF).	482.80	\$ 130,289,374
12.4	Lavada de defensas viales. Incluye hidrolavadora		\$ -
12.5	Suministro e Instalación de ciclo parqueaderos tipo U invertida en tubo de acero inoxidable de 2", longitud del tubo en el eje de curvatura 2,41 m, doblado con arcos de 20 cm, 70 cm de ancho y alto de 0,75 m, lámina en acero inoxidable calibre 14, cordón de soldadura E 309, platina de anclaje de 1/4 de 10x10 cm y perforación para fijación de 1/2"		\$ -

12.6	Suministro, transporte e instalación de bancas prisma (cartelada) prefabricadas en concreto visto de grano gris. Sin espaldar L= 2.00 m. Incluye adhesivo epóxico para pega de elementos endurecidos (toc 50 10 o equivalente). Según detalle SIF Municipio de Medellín.	4.00	\$ 3,585,432
13	SEÑALIZACION		\$ -
13.1	Suministro y aplicación de demarcación horizontal vial con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento, color negro, para borrado de marcas viales.		\$ -
13.2	Suministro, transporte e instalación de señales verticales de tránsito, preventivas y reglamentarias, según normas y especificaciones de Ministerio de Vías y Transporte. (De 75 x 75 cm en lámina galvanizada y tubería galvanizado de 2"). Incluye fundación en concreto.		\$ -
13.3	Marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros)	175.42	\$ 9,769,605
13.4	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío doble componente, para demarcación vial horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, cebra, línea de bloqueo, etc. (BLANCA O AMARILLA)	927.74	\$ 20,620,877
13.5	Suministro, transporte e instalación de señales verticales de tránsito, preventivas y reglamentarias, según normas y especificaciones de Ministerio de Vías y Transporte. (De 60 x 60 cm en lámina galvanizada y tubería galvanizado de 2"). Incluye fundación en concreto (SP 23 - SEMÁFORO)	37.00	\$ 10,563,944
13.6	Señal vertical en tubería de 2" (informativa) 0.45x0.45, reflectivo tipo IX para ciclo parqueadero		\$ -
13.7	Suministro e instalación de Hitos HPU75N, de diámetro de 8 cm, 75 cm de altura color naranja con franjas reflectivas color naranja.		\$ -

Página 17 de 25

13.8	Suministro e instalación de tachones: Tachón de Resina con resistencia a la compresión de 2.500 psi (17,5 Mpa). Tipo TPR 40 de 40*15*8 (largo x ancho x alto).		\$ -
13.9	Suministro e instalación de tachas reflectivas de 10*10 en material plástico, con dos caras reflectivas color blanco de 2,5 cm de altura.	506.00	\$ 6,247,582
13.10	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para LINEA de 0.12 m con resistencia al deslizamiento para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye micro esferas de vidrio y alúmina auto deslizante.(AMARILLA)	569.26	\$ 3,857,875
13.11	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para LINEA de 0.12 m con resistencia al deslizamiento para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye micro esferas de vidrio y alúmina auto deslizante.(BLANCA)	3,462.00	\$ 23,461,974
14	PAVIMENTOS		\$ -
14.1	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente adicionada con Fibra Forta-Fi o similar tipo Semidensa MSC-19, que cumpla con el capítulo 450-13 de la norma INVIAS 2013, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación.		\$ -
15	RED ENERGÍA		\$ -
15.1	Canalización de energía según norma RS1-002 en tubería PVC, para andenes y/o zonas verdes, no incluye acabado. Incluye excavación, botada de escombros y lleno en arenilla		\$ -
15.1.1	Ø2" tipo DB	21.80	\$ 677,849
15.1.2	2Ø2" tipo DB		\$ -
15.1.3	Ø3/4"		\$ -
15.2	Suministro de materiales y construcción de:		\$ -
15.2.1	Caja de distribución antifraude según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.		\$ -

15.2.2	Caja de distribución 60x60 según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.		\$ -
15.2.3	Caja de distribución 60x80 según norma RS3-003, con una tapa con norma RS4-001.		\$ -
15.2.4	Caja de distribución 60x80 según norma RS3-003, con dos tapas con norma RS4-001.		\$ -
15.3	Suministro de materiales para realce de:		\$ -
15.3.1	Caja de distribución antifraude según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.	7.00	\$ 1,479,618
15.3.2	Caja de distribución 60x60 según norma RS3-001, con tapa con norma RS4-001.	13.00	\$ 3,076,190
15.3.3	Caja de distribución 60x80 según norma RS3-003, con tapa con norma RS4-001.	26.00	\$ 8,415,342
16	OBRA EXTRA		\$ -
OE.001	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero doble Tipo B de captación lateral según diseño de interventoría. Incluye formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y marco y tapa polimérica se pagarán en su ítem respectivo.	31.00	\$ 31,236,189
OE.002	Suministro, transporte y colocación de concreto de 17.5 mpa, para Sumidero Tipo B de captación lateral según diseño de interventoría. Incluye formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y marco y tapa polimérica se pagarán en su ítem respectivo.	41.00	\$ 20,510,250
OE.003	Construcción de caja de 60 x 60 cm. en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye herrajes. según diseño SIF Municipio de Medellín		\$ -
OE.004	Suministro, transporte e instalación de tapa en polipropileno para sumidero Tipo B. Incluye marco	47.00	\$ 12,628,148
OE.005	Traslado de ménsula. Incluye retiro, instalación y el suministro e instalación de nuevo anclaje, vaciado en concreto. Igual el retiro e instalación		\$ -

	de los discos direccionales y de semáforos actualmente instalados en la ménsula.		
OE.006	Retiro de cable de control 4 x 16 en semáforos existentes.		\$ -
OE.007	instalación de cable de control 4 x 16		\$ -
OE.008	Suministro e instalación de cable de control 4 x 16 para nuevos semáforos peatonales	168.00	\$ 1,407,336
OE.009	Empalmes de cables vehiculares o peatonales	2.00	\$ 104,126
OE.010	Suministro e instalación de poste recto para semáforos peatonales	3.00	\$ 3,623,508
OE.011	Suministro e instalación de semáforo peatonal a poste recto y a poste con ménsula.	4.00	\$ 4,418,436
OE.012	Construcción de detector vehicular	1.00	\$ 1,750,000
OE.013	Sondeo de canalizaciones entre intersecciones de las calles 12 y 12 A	1.00	\$ 202,000
OE.014	Suministro e instalación de tarjeta para el control de cuatro grupos de señales en controlador existente, marca Peek traffic.	1.00	\$ 7,200,000
OE.015	Reparación eléctrica esquina calle 14 con la transversal inferior	1.00	\$ 54,029
OE.016	Retiro y reinstalación de mobiliario de parador de buses existente	4.00	\$ 13,392,332
OE.017	Retiro y reinstalación de cordones prefabricados en concreto existentes. Cualquier dimensión.	41.52	\$ 1,072,254
OE.018	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT $\varnothing = 6"$. Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	13.50	\$ 696,249
OE.019	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT $\varnothing = 8"$. Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	8.40	\$ 562,548
OE.020	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT $\varnothing = 12"$. Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	95.55	\$ 14,290,458

OE.022	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 50 x 50 x 70 cm. medidas internas en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herrajes. según diseño SIF Municipio de Medellín	8.00	\$ 2,333,512
OE.023	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa metálica y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín	5.00	\$ 2,295,230
OE.024	Suministro, transporte y colocación de cerco en madera inmunizada todos los elementos son en madera de diámetro 4", tornillos cabeza paraguas galvanizado 1/2"x7" con tuerca y arandela. Estacones de 3.0 m *4". Punta de lápiz colocada cada 2 mts. Y largueros de media madera de 2.20 m *4"	80.00	\$ 8,323,920
OE.025	Suministro, transporte y construcción de juntas de dilatación horizontales de pisos, ESP: 3mm x 10 mm con de masilla elástica autonivelante con base en poliuretano. Incluye relleno en su parte inferior con cordón de espuma, corte de piso a máquina con disco diamantado a una profundidad de 10 mm y 3 mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según recomendaciones del proveedor. Para separación entre superficies de concreto	5,053.88	\$ 48,653,703
OE.026	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, PREMEZCLADO, para andenes elevados (viaducto) de espesor entre e=8cm y 12cm, acabado esgrafiado tipo metro. Se incluye formaleta perdida de soporte en madera común. No incluye refuerzo, este se pagara por el ítem respectivo.	21.92	\$ 20,326,182
OE.027	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa, para PILOTES de diámetro de hasta 30 cms . Se incluye formaleta perdida de soporte en madera común, si es del caso. No incluye refuerzo, este se pagara por el ítem respectivo.	218.82	\$ 12,120,002
OE.029	Retiro mantenimiento e instalación de defensa vial (incluye parales). Incluye desmonte, remoción de pintura existente, lijado, pulido y limpiado, aplicación de wash primer de primera	91.80	\$ 6,426,000



	calidad, pintura esmalte alquidico a base aceite 2 manos de primera calidad. El metro lineal incluye paralelos verticales que haya, color a definir aprobado por la interventoría o color existente según normatividad vial. Fijación con concreto de 21 MPa.		
OE.032	Suministro y aplicación de epotoc para adherencia de concreto nuevo y viejo en cunetas. Ancho de franja 12 cms. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	1,391.23	\$ 11,143,265
OE.033	Realce para cajas de acueducto y gas existente. Altura 15 - 30 cm. Incluye tapa válvula polimérica nueva y todos los elementos para su correcta aplicación.	16.00	\$ 3,734,048
OE.034	Realce de sumidero H:10/20 cm tipo B. Incluye concreto de 17.5 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción. Rejilla y marco Polimérica nueva se paga por separado.	5.00	\$ 756,825
OE.035	Construcción de caja para macro medidor de agua potable. Incluye herraje metálico de 1.6*0.6 con tres tapas en concreto, mano de obra, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción	3.00	\$ 2,681,409
OE.037	Realce de tapa losa de cámara eléctrica en 24 cm, en concreto de 21 Mpa, aligerada con adobe. Nervios de 15 cm de espesor. El refuerzo será pagado en su ítem respectivo	14.88	\$ 2,590,362
OE.038	Construcción de losa para cunetas en concreto Premezclado de 21 Mpa, espesor 15 cms, incluye madera para dilatación. No incluye entresuelo.	912.12	\$ 87,445,251
OE.039	Construcción de muro en concreto a la vista, incluye viga de 0,25 x 0,20, con alturas desde 0,25 hasta 0,85 y espesor de 0,20. Concreto de 21 Mpa. Bisel doble en la parte superior.	101.96	\$ 19,278,903
OE.040	Construcción de marco en concreto para contenedor de raíces a la vista, espesor de 0,15. Concreto de 21 Mpa. premezclado para contención de talud positivo en andenes. Acero se paga por su ítem respectivo superior.	12.05	\$ 1,960,451
OE.041	Construcción de llave en concreto para andén a la vista, espesor de 0,10 y altura de 40 cm Concreto de 21 Mpa. .	49.05	\$ 6,934,248

OE.042	Construcción de llave en concreto para andén a la vista, espesor de 0,10 y altura de 25 cm. Concreto de 21 Mpa.	193.38	\$ 25,844,657
OE.044	Construcción de cerramiento en malla, tubo galvanizado 2" cada 2 mts aproximadamente (longitud tubo 2,80 m repartidos así: 30 cm gallinazo, 2,0 m para malla, 0,50 m para empotrar), malla eslabonada 2"x2" alambre galvanizado calibre 10, pie amigos donde sea necesario, tapón metálico para tubo, 3 hiladas de alambre de púa calibre 14 con argollas de 1/4" soldadas al tubo para paso de alambre, Ángulos superior e inferior para amarre de la malla en ángulo de 1 1/2" x 1/4"; altura total a nivel de piso acabado mínimo 2.30 m. según diseño SIF. Cimentación y acero de refuerzo se pagarán por aparte.	55.00	\$ 11,565,015
OE.046	Suministro, transporte e instalación de tubería NOVAFORT Ø = 10". Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	86.59	\$ 12,060,169
OE.047	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	1,611.48	\$ 14,493,651
OE.048	Servicio de AUXILIAR VIAL - PARE SIGA para todos los frentes de obra y/o PMT activos. Incluye dotación, elementos de seguridad, implementos de trabajo, prestaciones sociales y demás.	47.20	\$ 77,495,839
OE.049	Suministro, transporte y colocación de material granular limpio de 3/4" a 1" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	23.60	\$ 3,204,253
OE.050	Borrado mecánico en seco sin surcos, de líneas sobre pavimento flexible, y disposición final de residuos a sitio considerado por interventoría (oficial y legal).	92.62	\$ 6,082,355

OE.051	Retiro, reinstalación y mantenimiento de Pasamanos existente en tubería 2" galvanizada calibre 16 tipo acueducto. H= 0.90 m. Incluye soldadura en todas las uniones MIC0.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 1" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijación.	226.64	\$ 16,094,840
OE.053	Retiro de cerramiento en malla eslabonada. Incluye tubería galvanizada $\phi=2"$, alambre de púas, malla eslabonada, . Además incluye cargue, transporte y/o disposición de material a donde lo indique la interventoría	55.00	\$ 1,298,055
OE.054	Construcción y montaje de escalas en ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFLERIA TIPO PTE para gualdera central, bandejas en lamina HR de 3/16 para huellas y platineria de acartelamiento en lamina HR 5/16, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva epóxica, con 3 manos de pintura de acabado acrílica intemperie. ensayos a soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	2,509.41	\$ 37,939,770
OE.055	Servicio de ASEO en todos los frentes de obra y/o PMT activos. Incluye dotación, elementos de seguridad, implementos de trabajo, prestaciones sociales y demás.	16.10	\$ 26,441,350
OE.056	Construcción de pedestales en concreto de 21 Mpa acabado a la vista, para apoyo escala metálicas, de sección 50 x 50 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta en MUF, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño.	1.8500	\$ 1,618,117
	COSTO DIRECTO OBRA ORDINARIA		\$ 3,324,891.301
	AU %	29.46%	\$ 979,512.977
	TOTAL OBRA		\$ 4,304,404.278

Página 24 de 25



2. Que el consolidado total de indicadores finalmente intervenidos es el siguiente:

ítem	unidad	Cantidad
Especio público(parques y plazoletas)	M2	354.24
Andenes	M2	13.142,00
Zona verde gramas	M2	1400.47
Zona verde jardines	M2	2767,41

3. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras y garantías que amparan la calidad de los trabajos durante la vigencia de la póliza de estabilidad y/o calidad constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato; en caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:


Los trabajos descritos han sido verificados y recibidos a entera satisfacción, dentro del plazo y especificaciones pactadas, queda pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato.

SANDRA VALENCIA ACHURY
Representante Legal
Velnec S.A.

CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTOR

Elaboró: Juan Carlos Hernández Sandoval, Director de interventoría

Revisó: Carolina Cataño Velásquez, Supervisora Secretaria de Infraestructura Física



EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
NIT: 890.904.996-1

CERTIFICA QUE:

METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

NIT: 900509825

Ejecutó un contrato con las siguientes características:

N° contrato:	CT-2016-001284-A1	
Objeto:	Obras de construcción para la plaza el Tomatero, bodega y adecuación de las zonas aledañas, en el municipio del Peñol, Departamento de Antioquia	
Alcance:	Consiste en la ejecución de las obras civiles necesarias para la construcción de la plaza del tomatero, construcción del edificio para los locales de verduras y la adecuación de la bodega de almacenaje de tomate en el municipio del Peñol. Las actividades fundamentales se resumen en excavaciones, el movimiento de tierra, fundaciones y estructura en concreto, mampostería, pisos, techos, acabados, reubicación de redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas, sistemas eléctrico, sistemas de extracción, señalización (vial y del edificio), redes hidrosanitarias, suministro e instalación de equipamiento urbano, amueblamiento, dotación, construcción de plazoleta y su pérgola en estructura metálica de uso común, rampas de aproximación, construcción de vías en adoquín y pavimento asfáltico y andenes aledaños a la instalación, zonas verdes, obras de urbanismo, adecuaciones en la vías aledañas, obras de contención, drenajes, filtros y demás obras complementarias para el funcionamiento de las instalaciones, cumpliendo con los requisitos de la Norma y Especificaciones Generales de la Construcción de EPM.	
Tipo de contrato:	OBRA PÚBLICA	
Plazo inicial:	270 días	
Plazo adicional:	60 días—total de plazo con adición: 330 días	
Fecha inicio:	28-11-2016	
Fecha terminación:	23-10-2017	
	En pesos \$	En otra moneda
Valor aceptado sin IVA:	\$3,715,027,991.00	
Valor adicional sin IVA:	\$760'061.937,00	
Valor pagado sin IVA: con reajuste: <input checked="" type="checkbox"/> sin reajuste: <input type="checkbox"/>	\$4.397'776.842.00	Área Urbanismo: 6.740 m2

estampas ahí.


Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Commutador: 3508080 - Fax: 3560111
Medellín - Colombia
www.epm.com.co

Estado del contrato:	Terminado <input checked="" type="checkbox"/> En ejecución <input type="checkbox"/> % de Ejecución: 100%
Datos del contacto:	GUSTAVO ARANGO GUTIERREZ --3805362-- Gustavo.Arango.Gutierrez@epm.com.co
Director de obra: Residente de obra:	CARLOS ANDRES MARTINEZ --98663375-- JUAN ANDRES URIBE --71798422--

ACTIVIDADES PRINCIPALES

ITEM	Un	Cantidad
Excavación manual en material heterogéneo a cualquier profundidad,	m3	982;00
Excavación a máquina en material heterogéneo	m3	6.135;00
Lleno y apisonado de zanjas alrededor de estructuras con material de excavaciones	m3	655;00
Llenos compactados con canguro en arenilla o limo compactado	m3	1.252;00
Suministro, transporte y colocación de triturado 3/4	m3	138;00
Excavación manual de pilas en material heterogéneo	m3	124;00
Excavación en roca para pilas	m3	26;00
Botada de material en zona urbana o rural,	m3	6.615;00
Concreto ciclópeo $f'c=17.5$ Mpa,	m3	65;00
Concreto de $f'c = 21$ MPa, para fundaciones	m3	40;00
Concreto pilas 21 Mpa, premezclado,	m3	122;00
Muro Contención para alcorques en concreto de $f'c = 21$ MPa	m2	135;00
Concreto premezclado muro contención de $F'c=21$ Mpa, de espesor variable	m3	22;00
Muro Contención tipo cortina en concreto de $f'c = 21$ MPa	m2	255;00
Concreto anillos pilas	m3	42;00
Concreto 21 Mpa a la vista tipo A-3, para columnas, vigas aéreas,	m3	16;00
Losa aligerada $f'c=210$, nive 1, espesor 40 cm,	m2	437;00
Bordillo o cordón de confinamiento interno para andenes	m	675;00
Concreto escalas vaciadas sobre el terreno $F'c=21$ Mpa.	m3	92;00
Banca lineal urbana en concreto altura promedio de 38cm, a	m	170;00
Cárcamo tipo 2 (alcancía) vaciado en concreto $fc= 21$ Mpa,	m	115;00
Concreto 28 Mpa para losa de contrapiso (relación A/C máximo de 0,45),	m3	55;00
Acero de refuerzo de $F_y = 4.200$ kg/cm ² , incluye corte, figurado y colocación.	kg	40.000;00

estudios ahi.



Malla electro soldada XX-63, 131, 188	m2	5.600,00
Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica de acero Pérgola	kg	18.300,00
Muro ladrillo espesor 0.15 m ranurado 2 caras,	m2	235,00
Suministro y colocación de chapas de bloque arquitectónico 6x15x40cm,	m2	106,00
Muro en bloque arquitectónico de 06x 15 x 40cm	m2	555,00
Lavado e hidrofugado de fachada	m2	432,00
Tubería P.V.C. Ø3" Perforada para filtro.	m	135,00
Impermeabilización muros de contención con Igol denso	m2	270,00
Impermeabilización de losas y muros con Geo membrana a base PVC tipo sikaplan 12 R	m2	462,00
Sistema de cubiertas vegetadas sobre losa,	m2	110,00
Suministro y colocación de cielo raso plano o inclinado en placa de Superboar e= 8mm	m2	255,00
Piso en concreto arquitectónico a la vista f'c=210 Mpa, e=10 cm en granito lavado	m2	2.150,00
Piso en concreto afinado de espesor de 10 cm, con allanado mecánico, con endurecedor superficial, f'c=210 Mpa,	m2	306,00
Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de base granular	m3	1.400,00
Suministro, transporte, colocación, de pavimento asfáltico	m3	186,00
Concreto para placas de pisos de uso vehicular, con módulo de rotura MR= 42 kg/cm ² ,	m3	40,00
Pavimento en concreto para placas o rampas de pisos o pavimentos rígidos vehiculares y otros de e=0,20 m,	m2	60,00
Anden concreto f'c=21 Mpa, espesor 10cm, acabado en granito lavado	m2	1.900,00
Adoquín (espesor 8 cm) de 10X20cm,	m2	2.455,00
Gramoquín ecológico peatonal de 20x20x8cm	m2	190,00
Cuneta en concreto 21MPa,	m	444,00
Enchape en tablilla de madera plástica	m2	25,00
Cortina metálica enrollable tipo Ferroflejes	m2	78,00
Pasamanos en tubería 3" con platina de sección variable 2x1/4" fijada a talón de concreto	m	75,00
Pasamanos metálico para escalera, en tubería de D=2",	m	45,00

estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-25
Commutador: 3508080 - Fax: 3566011
Medellín - Colombia
www.epm.com.co


Suministro y colocación de divisiones fijas para unidades sanitarias en acero inox	m2	20;00
Suministro, Transporte e Instalación de Tubería P.V.C. Presión Ø1/2" RDE 13.5	m	130;00
Suministro, Transporte e Instalación de Tubería P.V.C. Presión Ø3/4" RDE 21	m	80;00
Suministro, Transporte e Instalación de Tubería P.V.C. Presión Ø1 1/2" RDE 21	m	50;00
Suministro, Transporte e Instalación de Tubería P.V.C. Sanitaria Ø2", 3, 4 y 6".	m	410;00
Tubería Novaform 8" Inc. accesorios	m	30;00
Tubería Novaform 10" Inc. accesorios	m	390;00
Suministro, transporte y colocación de sumidero tipo B,	un	16;00
Suministro, transporte Y colocación sub-base granular.	m3	1.225;00
Señal vertical reflectiva	un	61;00
Señal línea blanca demarcación hzta piso	m	1.500;00
Señal vial flechas, sello, leyendas piso	un	100;00
Señal vial tipo bandera	un	3;00
Señal tipo Mogador	un	2;00

Observaciones:

Se aclara que todas las obras objeto de este contrato, edificaciones, urbanismo y construcción de vías, entre otras se ejecutaron dentro del casco urbano del municipio del Peñol.

La firma Metalcimento SAS atendió satisfactoriamente las observaciones hechas durante la ejecución del contrato y ejecuto las obras de acuerdo a las normas, planos y especificaciones, fijadas por EPM y estas se recibieron a satisfacción por la interventoría dentro de los plazos estipulados. Además, durante el desarrollo del contrato no se presentaron multas ni sanciones.

Medellín, 13 marzo de 2018


GUSTAVO ADOLFO ARANGO GUTIERREZ

Profesional Gestión Proyectos Ingeniería
DIRECCION PROYECTOS AGUAS, SANEAMIENTO, GAS Y LOCATIVOS 4

Copia: DIR. PR.AGUA.SAN.GAS Y LOCA. 4 – JOSE FERNANDO MEJIA ARBELAEZ

estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 3808080 - Fax: 356011
Medellín-Colombia
www.epm.com.co