

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-034-2017**

**OBJETO: “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”.**

**ADENDA No. 2**

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 Adendas del Subcapítulo I del Capítulo II de los Términos de Referencia de la presente convocatoria, y con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados a dichos Términos de referencia, se procede a modificar los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-EUC-O-034-2017, así:

- Se modifica el Anexo 2 **PRESUPUESTO OFICIAL** de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-EUC-O-034-2017 y en el mismo sentido, el numeral 3.2. de los estudios previos de la convocatoria, el cual queda de la siguiente manera:

FORMATO OFERTA ECONOMICA					
“COLEGIO Y PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO TUNJA, BOYACA”					
1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLEGIO Y PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO TUNJA, BOYACA					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					317.812.790
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLEGIO Y PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO TUNJA, BOYACA					267.069.571
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS					50.743.219
2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN COLEGIO Y PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO TUNJA, BOYACA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				7.905.596.001
	COLEGIO (44.000 m2)				6.751.327.260
1	Aulas y zonas administrativas	m <sup>2</sup>	2.400,00	1.385.070	3.324.168.000

2	Zonas de servicios, baterías sanitarias, cocina, comedor, laboratorios, cuartos técnicos	m <sup>2</sup>	1.060,00	1.575.476	1.670.004.560
3	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta.	m <sup>2</sup>	2.500,00	477.273	1.193.182.500
4	Aire Libre: Zonas Duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m <sup>2</sup>	1.600,00	202.642	324.227.200
5	Aire Libre: Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	3.000,00	79.915	239.745.000
<b>PARQUE (6.000 m<sup>2</sup>)</b>					<b>1.154.268.741</b>
6	Zonas Duras	m <sup>2</sup>	1.400,00	291.243	407.740.200
7	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	<del>1.999,52</del> <b>2.000,00</b>	48.648	97.296.000
8	Plazoletas	m <sup>2</sup>	942,48	133.434	125.758.876
9	Cancha Sintética Fútbol (incluye cerramiento y cubierta)	m <sup>3</sup> m <sup>2</sup>	1.050,00	350.720	368.256.003
10	Cancha Múltiple	m <sup>4</sup> m <sup>2</sup>	608,00	184.807	112.362.656
11	Mobiliario, Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable	Gl	1,00	42.855.006	42.855.006
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>1.942.075.142</b>
	Administración	15,62%			1.234.524.300
	Imprevistos	3%			237.167.880
	Utilidad	5%			395.279.800
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			75.103.162
<b>2</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA (A+B)</b>				<b>9.847.671.143</b>
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>					<b>10.165.483.933</b>

2. Se modifica el Subcapítulo III **CRONOGRAMA** de la convocatoria teniendo en cuenta la anterior modificación al presupuesto, el cual queda así:

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre – plazo máximo de presentación de oferta (Sobre No. 1 y 2) y Apertura de Sobre No. 1	El <del>13</del> <b>15</b> de junio de 2017 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C.
Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad	Hasta el <del>22</del> <b>27</b> de junio de 2017
Oportunidad para subsanar	Hasta el <del>29</del> <b>04</b> de julio de 2017

Publicación del Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes	Hasta el <u>06 05</u> de julio de 2017
Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificación de requisitos habilitantes	Hasta el <u>10 07</u> de julio de 2017
Publicación del Informe Definitivo de requisitos habilitantes	Hasta el <u>12 11</u> de julio de 2017
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El día <u>13</u> de julio de 2017 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C.
Publicación del Informe de Evaluación Económica	Hasta el 17 de julio de 2017
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica	Hasta el 19 de julio de 2017
Determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas	Hasta el 24 de julio de 2017
Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y asignación de puntaje (Orden de elegibilidad).	Hasta el 26 de julio de 2017
Publicación del acta de selección del contratista o del acta de declaratoria desierta.	Hasta el 31 de julio de 2017

En lo demás, los Términos de Referencia de la presente convocatoria se mantienen sin modificaciones.

**CONVENCIONES:** Las modificaciones realizadas serán mostradas en formato **negrilla, cursiva y subrayada**, y las correcciones serán tachadas ~~tachadas~~.

El presente Informe se expide a los doce (12) días del mes de Junio de dos mil diecisiete (2017).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.).**