

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-EUC-O-047-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:
CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

Siendo las 10:00 a.m. del día veintitrés (23) de julio de 2.021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 de la Convocatoria Publica No. PAF-EUC-O-047-2021 de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual el “PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)”, dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA, que resulten habilitadas y hará entrega al Comité Evaluador de las mismas. De dicha actuación se dejará constancia mediante acta respectiva.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permitan garantizar la transparencia del proceso y se realizará en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados conforme el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintidós (22) de julio de 2.021, los cuales se encuentran debidamente cerrados y se procede a la apertura de dichos sobres.

| PROPONENTE |
|----------------------------|
| CONSORCIO BG |
| CONSORCIO D&A URBANO |
| CONSORCIO NEIVA 047 |
| CONSORCIO BCS – INSOL 2021 |
| ORFI INGENIERIA S.A.S |
| CONSORCIO BLOQUE HUILA |
| CONSORCIO CIRCULACIÓN |
| CONSORCIO EDIFICAR 2021 |
| DUVANA S.A.S |
| CONSORCIO HUILA ODI 2021 |
| CONSORCIO NEIVA 2022 |

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán cerrados, son las siguientes:

| PROPONENTE |
|-----------------------------|
| CONSORCIO A&A CONSTRUCTORES |
| CONSORCIO NEIVA 47 COL |

Observaciones:

Las propuestas económicas presentadas por los proponentes **ORFI INGENIERIA S.A.S**, **CONSORCIO BLOQUE HUILA** y **CONSORCIO NEIVA 2022** no se encontraban cifradas, es decir, sin clave de acceso a los archivos.

Por último, se deja constancia y hace parte integral de la presente acta la lista de asistencia.

En constancia de lo anterior, se da por finalizada la audiencia a las 10:15 a.m.

| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | \$ 11.067.000,00 |
| ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | | \$ 9.300.000,00 |
| VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | | \$ 1.767.000,00 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | \$ 388.000,00 | \$ 549.408.000,00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | \$ 128.000,00 | \$ 162.560.000,00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | \$ 114.500,00 | \$ 54.960.000,00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | \$ 14.000.000,00 | \$ 14.000.000,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 780.928.000,00 |
| Administración | | 19,58% | | | \$ 152.905.702,00 |
| Imprevistos | | 3,00% | | | \$ 23.427.840,00 |
| Utilidad | | 5,00% | | | \$ 39.046.400,00 |
| Valor IVA sobre la utilidad | | 19,00% | | | \$ 7.418.816,00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | \$ 1.003.726.758,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | \$ 1.014.793.758,00 |



JENNIFFER ANDREA MORALES GALEANO
 CONSORCIO NEIVA 2022

REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

| DESCRIPCIÓN | | VALOR TOTAL |
|-------------|--|-----------------------|
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | \$11.837.490,0 |
| | ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | \$9.588.367 |
| | VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | \$2.249.123 |

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|--|----------------|----------|-------------------|--------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | \$ 399.273,22 | \$ 565.370.883,00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | \$ 131.081,72 | \$ 166.473.782,00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | \$ 116.718,49 | \$ 56.024.878,00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | \$ 14.265.074,31 | \$ 14.265.075,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 802.134.618,00 |
| | Administración | 19,58% | | | \$ 157.057.959,00 |
| | Imprevistos | 3,00% | | | \$ 24.064.039,00 |
| | Utilidad | 5,00% | | | \$ 40.106.731,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | | \$ 7.620.279,00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | \$ 1.030.983.626 |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B)

1.042.821.116



DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO D&A URBANO

CONSORCIO BG

SEÑORES:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

9 de julio de 2021

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO BG

REPRESENTANTE: Edyel Vacca Gámez

Calle 98 # 70-91 oficina 1107 Centro Empresarial Pontevedra

TELEFAX 7436848

OFERTA ECONOMICA

licitaciones@bsvingeneria.com

ORIGINAL

| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|----------------------|
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | \$11.600.740,0 |
| ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | | \$9.748.521 |
| VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | | \$1.852.219 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | 397.390 | 562.704.240 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | 130.463 | 165.688.010 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | 116.168,00 | 55.760.640 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | 14.629.345,00 | 14.629.345 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | 798.782.235 |
| | Administración | 19,58% | | | 156.401.562 |
| | Imprevistos | 2,80% | | | 22.365.903 |
| | Utilidad | 5,00% | | | 39.939.112 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | | 7.588.431 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | 1.025.077.242 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | 1.036.677.982 |



EDYEL VACCA GAMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO BG
 C.C. No. 4.264.091

REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

| DESCRIPCIÓN | | VALOR TOTAL |
|-------------|--|-----------------------|
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | \$11.502.962,0 |
| | ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | \$ 9.666.355,00 |
| | VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | \$ 1.836.607,00 |

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|--|----------------|----------|-------------------|--------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 799.369.852 |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | \$ 397.897,00 | 563.422.152,00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | \$ 130.630,00 | 165.900.100,00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | \$ 116.316,00 | 55.831.680,00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | \$ 14.215.920,00 | 14.215.920,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 228.060.220,00 |
| | Administración | 21,58% | | | 172.504.014,00 |
| | Imprevistos | 1,00% | | | 7.993.699,00 |
| | Utilidad | 5,00% | | | 39.968.493,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | | 7.594.014,00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | 1.027.430.072,00 |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B)

1.038.933.034,00



EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ
C.C. No. 80.217.108 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL DUVANA SAS

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021

**PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “REVISIÓN,
AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL
ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE
CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN
EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

PROPONENTE: **CONSORCIO CIRCULACIÓN**

Representante Legal **ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ POVEDA**

Calle 23 Sur No. 6 – 97 Zona Industrial

Neiva, Huila

E-mail: andresgomez@4g4ingenieria.com

CEL: 312 521 85 60 - 310 241 21 10

SOBRE No. 2

Propuesta Económica

ORIGINAL

Neiva, Huila – Colombia

Calle 23 Sur No. 6 – 97 Zona Industrial

TELEFAX 3102412110 - CEL: 312-5218560

E-mail: andresgomez@4g4ingenieria.com

Neiva, Huila

| PAF-EUC-O-047-2021 | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|---------------------|
| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | \$ 11.837.490,00 |
| | ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | \$ 9.947.471,00 |
| | VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | \$ 1.890.019,00 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 797.105.727,00 |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | \$ 391.452,00 | \$ 554.296.032,00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | \$ 134.429,00 | \$ 170.724.830,00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | \$ 119.699,00 | \$ 57.455.520,00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | \$ 14.629.345,00 | \$ 14.629.345,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 227.414.263,00 |
| | Administración | 21,58% | | | \$ 172.015.416,00 |
| | Imprevistos | 1,00% | | | \$ 7.971.057,00 |
| | Utilidad | 5,00% | | | \$ 39.855.286,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | | \$ 7.572.504,00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | \$ 1.024.519.990,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | \$ 1.036.357.480,00 |


ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ POVEDA
 C.C. 80.102.017 de Bogotá
 Representante Legal
CONSORCIO CIRCULACIÓN

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
“REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE
PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS
ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

**REPRESENTANTE LEGAL: CLARA PATRICIA RODRIGUEZ
ROMERO**

NOMBRE DEL POSTULANTE: CONSORCIO BCS-INSOL 2021


DIRECCIÓN DEL POSTULANTE: CRA 16ª # 80-94 OFI. 702

TELEFONO: 4674392

OFERTA ECONOMICA

CONSORCIO BCS – INSOL 2021

| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | \$11.509.592,00 |
| ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | | \$9.671.926,00 |
| VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | | \$1.837.666,00 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | 398.127,00 | 563.747.832,00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | 130.705,00 | 165.995.350,00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | 116.383,00 | 55.863.840,00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | 14.224.112,00 | 14.224.112,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | 799.831.134,00 |
| | Administración | 19,58% | | | 156.606.936,00 |
| | Imprevistos | 3,00% | | | 23.994.934,00 |
| | Utilidad | 5,00% | | | 39.991.557,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | | 7.598.396,00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | 1.028.022.957,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | 1.039.532.549,00 |


 Representante legal/
 CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO
 C.C. No. 52.161.627 de Bogotá
 CONSORCIO BCS-INSOL 2021

REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

| DESCRIPCIÓN | | VALOR TOTAL |
|-------------|--|-------------------------|
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | \$ 11.478.814,00 |
| | ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | \$ 9.646.062,00 |
| | VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | \$ 1.832.752,00 |

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|--|----------------|----------|-------------------|----------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | 397.062,00 | \$ 562.239.792,00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | 130.356,00 | \$ 165.552.120,00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | 116.072,00 | \$ 55.714.560,00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | 14.186.076,00 | \$ 14.186.076,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 797.692.548,00 |
| | Administración | 19,58% | | | \$ 156.188.201,00 |
| | Imprevistos | 3,00% | | | \$ 23.930.776,00 |
| | Utilidad | 5,00% | | | \$ 39.884.627,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | | \$ 7.578.079,00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | \$ 1.025.274.231,00 |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B)

\$ 1.036.753.045,00

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
 Nombre: **MELO SANJUANES MEDINA**
 C.C. : 7.697.417 de Neiva Huila
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO HUILA ODI2021

CONSORCIO EDIFICAR 2.021

Santiago de Cali,
Julio 9 de 2.021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021

OBJETO: “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO EDIFICAR 2021**
Representante Legal: **LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**
Dirección: **Calle 15 No. 121-66 Apto D-205**
Barrio Pance
Ciudad: **Cali**
Teléfono(s): **318 5698695**
Correo Electrónico: luisfercastrillon@hotmail.com


CONTIENE:

SOBRE No. 2

PROPUESTA ECONOMICA

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|--|--------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | |
| ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | | \$ 11.478.681,00 |
| VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | | \$ 1.832.731,00 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m2 | \$ 1.416,00 | \$ 397.058,00 | \$ 562.234.128,00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m2 | \$ 1.270,00 | \$ 130.354,00 | \$ 165.549.580,00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m2 | \$ 480,00 | \$ 116.071,00 | \$ 55.714.080,00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | \$ 1,00 | \$ 14.185.912,00 | \$ 14.185.912,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 797.683.700,00 |
| | Administración | 19,58% | | | \$ 156.186.468,00 |
| | Imprevistos | 3,00% | | | \$ 23.930.511,00 |
| | Utilidad | 5,00% | | | \$ 39.884.185,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | | \$ 7.577.995,00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | \$ 1.025.262.859,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | \$ 1.036.741.540,00 |



LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENIERO CIVIL

Mat. Profesional 17202-42045 de Caldas

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

PROPONENTE: ORFI INGENIERIAS SAS

R. LEGAL: PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA

1. PROPUESTA ECONOMICA

Dirección: Calle 45 a No. 50 – 96
Teléfono: (1) 6270612
licitacionesorfi@gmail.com

| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|----------------------|
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | \$11,781,000 |
| ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | | \$9,900,000 |
| VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | | \$1,881,000 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1,416 | 396,407 | 561,312,312 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1,270 | 130,141 | 165,279,070 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | 115,881 | 55,622,880 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | 14,162,668 | 14,162,668 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | 796,376,930 |
| | Administración | 19.58% | | | 155,930,603 |
| | Imprevistos | 3.00% | | | 23,891,308 |
| | Utilidad | 5.00% | | | 39,818,847 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19.00% | | | 7,565,581 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | 1,023,583,268 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | 1,035,364,268 |



ORFI INGENIERIA SAS
 NIT. 900.616.351-1
 R. LEGAL: PEDRO ANDRES ORTIZ PASTRANA
 C.C 83.254.416

| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|------------------|
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | \$11,244,433.0 |
| ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | | \$9,449,103.00 |
| VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | | \$1,795,330.00 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | 781,405,035 |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1,416 | \$ 388,955.00 | 550,760,280.00 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1,270 | \$ 127,694.00 | 162,171,380.00 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | \$ 113,702.00 | 54,576,960.00 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | \$ 13,896,415.00 | 13,896,415.00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | 222,934,857.00 |
| | Administración | 19.58% | | | 152,999,106.00 |
| | Imprevistos | 3.00% | | | 23,442,151.00 |
| | Utilidad | 5.00% | | | 39,070,252.00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19.00% | | | 7,423,348.00 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | 1,004,339,892.00 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | 1,015,584,325.00 |

Andrea Hernandez

ANDREA PATRICIA HERNANDEZ HENRIQUEZ
 REPRESENTANTE DEL CONSORCIO
 CONSORCIO BLOQUE HUILA

CONSORCIO NEIVA 047

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

FINANCIERA DEL DESARROLLO FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

**PROPONENTE
CONSORCIO NEIVA 047**

**INTEGRANTES
ASI S.A.S
RAELJA INGENIERIA SAS
OMP INVERSIONES SAS**

**REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL RUIZ PALACIO
CC. 19.313.918**

SOBRE No. 2

**CALLE 4 # 5 - 98
TEL. 3114622803
feudos@hotmail.com
correoconsorcios@hotmail.com**

NEIVA - (HUILA)

2021

CONSORCIO NEIVA 047

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-047-2021 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

INDICE

SOBRE No. 2

| ITEM | CONTENIDO | PAG |
|------|--------------------------------|-----|
| 1 | INDICE | 2 |
| 2 | FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA PDF | 3 |
| | | |
| | | |

| REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-------------------|----------------------|
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | VALOR TOTAL |
| A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) | | | | \$11.496.925 |
| ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA) | | | | | \$9.661.281,85 |
| VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %) | | | | | \$1.835.643,55 |
| 2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | |
| 1 | ZONA DE PARQUEADERO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.416 | \$ 397.688,58 | 563.127.025 |
| 2 | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 1.270 | \$ 130.561,48 | 165.813.077 |
| 3 | ZONAS BLANDAS: Contemplan los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | m ² | 480 | \$ 116.255,26 | 55.802.525 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DE LA INSTITUCIÓN: Contempla los espacios definidos en el alcance del proyecto, descrito en los términos de referencia. | GL | 1 | \$ 14.208.458,74 | 14.208.459 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | 798.951.085 |
| Administración | | 19,58% | | | 156.434.622 |
| Imprevistos | | 3,00% | | | 23.968.533 |
| Utilidad | | 5,00% | | | 39.947.554 |
| Valor IVA sobre la utilidad | | 19,00% | | | 7.590.035 |
| B. | COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS) | | | | 1.026.891.829 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (A+B) | | | | | 1.038.388.755 |



CONSORCIO NEIVA 047
 MIGUEL ANGEL RUIZ PALACIO. Representante Legal
 CC. 19.313.918