

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-059-2019

OBJETO: CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE, UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

FECHA DE PUBLICACIÓN: (27) DE DICIEMBRE DE 2019

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...) *Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

No. PROPONENTES HABILITADOS

- 1 CONSORCIO PR
- 2 CONSORCIO SAN ANTONIO 2019
- 3 HAPIL INGENIERIA S.A.S
- 4 CONSORCIO SAN ANTONIO
- 5 CARLOS ALBERTO ROZO NADER
- 6 CONSORCIO CUYABRO
- 7 CONSORCIO SAN RAFAEL 01
- 8 CONSORCIO PVJ
- 9 CONSORCIO CONSTRUCCION SURORIENTE TUNJA 059-2019

Conforme el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo III, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el

Numeral 10 ibídem, los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta el día treinta (30) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien **(100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

| FACTOR DE CALIFICACIÓN | PUNTAJE |
|------------------------|-------------------|
| Evaluación Económica | 100 |
| TOTAL | 100 PUNTOS |

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9 Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente de la fecha de cierre efectivo o entrega de propuestas. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día cinco (05) de diciembre de 2019 fue **TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$3.478,57)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA** el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por el proponente que resultó habilitado.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los veintisiete (27) días de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PAF-EUC-O-059-2019

LA "REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE, UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Parcial Obtenido | TOTAL Puntaje Obtenido |
|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | Evaluación Económica | |
| 9 | CONSORCIO PR | \$ 3.365.574.449,00 | 94,3421181 | 94,3421181 |
| 4 | CONSORCIO SAN ANTONIO 2019 | \$ 3.238.696.476,00 | 98,9524177 | 98,9524177 |
| 1 | HAPIL INGENIERIA S.A.S | \$ 3.275.126.453,00 | 99,8690626 | 99,8690626 |
| 5 | CONSORCIO SAN ANTONIO | \$ 3.223.797.254,00 | 98,4971994 | 98,4971994 |
| 6 | CARLOS ALBERTO ROZO NADER | \$ 3.300.847.704,00 | 98,2973315 | 98,2973315 |
| 2 | CONSORCIO CUYABRO | \$ 3.276.080.747,00 | 99,8107492 | 99,8107492 |
| 3 | CONSORCIO SAN RAFAEL 01 | \$ 3.260.888.871,00 | 99,6304655 | 99,6304655 |
| 8 | CONSORCIO PVJ | \$ 3.341.862.434,00 | 95,7910722 | 95,7910722 |
| 7 | CONSORCIO CONSTRUCCION SURORIENTE TUNJA 059-2019 | \$ 3.178.078.750,00 | 97,1003545 | 97,1003545 |

PAF-EUC-O-059-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

| DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| | 5/12/2019 | 3478.57 | |
| Presupuesto: | \$ 3.378.102.302,00 | P. MAYOR: | 3.365.574.449,00 |
| Fecha evaluación: | 26/12/2019 | P. MENOR: | 3.178.078.750,00 |

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

| | |
|----------------------------|---------------------|
| MEDIA ARITMETICA (1): | \$ 3.273.439.237,56 |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2): | \$ 3.319.506.843,28 |
| MEDIA GEOMETRICA (3): | \$ 3.272.983.673,55 |
| MENOR VALOR (4): | \$ 3.178.078.750,00 |

| VER TABLA DE RANGO |
|--------------------|
| 57 |
| 57 |
| 57 |
| 3 |

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

| NUMERO | MÉTODO |
|--------|-----------------------|
| 1 | Media aritmética |
| 2 | Media aritmética alta |
| 3 | Media geométrica |
| 4 | Menor valor |

| PROPONENTE | PRESUPUESTO | PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA | | | | TOTAL PUNTAJE | Ayuda Vmax |
|--|---------------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|---------------|------------------|
| | | Metodo 1 | Metodo 2 | Metodo 3 | Metodo 4 | | |
| CONSORCIO PR | \$ 3.365.574.449,00 | 94,37 | 97,22 | 94,3421181 | 94,43 | 94,3421181 | 3.365.574.449,00 |
| CONSORCIO SAN ANTONIO 2019 | \$ 3.238.696.476,00 | 98,94 | 97,57 | 98,9524177 | 98,13 | 98,9524177 | - |
| HAPIL INGENIERIA S.A.S | \$ 3.275.126.453,00 | 99,90 | 98,66 | 99,8690626 | 97,04 | 99,8690626 | 3.275.126.453,00 |
| CONSORCIO SAN ANTONIO | \$ 3.223.797.254,00 | 98,48 | 97,12 | 98,4971994 | 98,58 | 98,4971994 | - |
| CARLOS ALBERTO ROZO NADER | \$ 3.300.847.704,00 | 98,33 | 99,44 | 98,2973315 | 96,28 | 98,2973315 | 3.300.847.704,00 |
| CONSORCIO CUYABRO | \$ 3.276.080.747,00 | 99,84 | 98,69 | 99,8107492 | 97,01 | 99,8107492 | 3.276.080.747,00 |
| CONSORCIO SAN RAFAEL 01 | \$ 3.260.888.871,00 | 99,62 | 98,23 | 99,6304655 | 97,46 | 99,6304655 | - |
| CONSORCIO PVJ | \$ 3.341.862.434,00 | 95,82 | 98,65 | 95,7910722 | 95,10 | 95,7910722 | 3.341.862.434,00 |
| CONSORCIO CONSTRUCCION SURORIENTE TUNJA 059-2019 | \$ 3.178.078.750,00 | 97,09 | 95,74 | 97,1003545 | 100,00 | 97,1003545 | - |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| | \$ 29.460.953.138,00 |
| n= | 9,00 |
| MEDIA ARITMETICA (1)= | \$ 3.273.439.237,56 |
| VERIFICACION MEDIA ARITMETICA= | \$ 3.273.439.237,56 |
| Vmax= | 3.365.574.449,00 |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2)= | \$ 3.319.506.843,28 |
| MEDIA GEOMETRICA (3)= | \$ 3.272.983.673,55 |
| | \$ 3.272.983.673,55 |
| MAX: | \$ 3.365.574.449,00 |
| MENOR VALOR (4)= | \$ 3.178.078.750,00 |

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

| Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼ | TRM (COP/USD) |
|--------------------------|---------------|
| 05/12/2019 | \$ 3.478,57 |

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 18/12/2019 10:09:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

CRONOGRAMA

| Actividad | Fecha, hora y lugar según corresponda |
|--|--|
| Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 | 2 de diciembre de 2019 Hora: 10:30 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá S.A. Calle 12B No. 8 A - 30 Piso 10, Bogotá, Colombia. |
| Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones. | 06 de diciembre de 2019 |
| Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes | Desde el 06 al 10 de diciembre de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 No. 19 – 20 Hora: Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes | 13 de diciembre de 2019 |
| Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas. | 16 de diciembre de 2019 Hora: 10:30 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá S.A. Calle 12B No. 8 A - 30 Piso 10, Bogotá, Colombia. |
| Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) | 18 de diciembre de 2019 |
| Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) | Hasta el 19 de diciembre de 2019 Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda | 23 de diciembre de 2019 |

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-EUC-O-059-2019

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objeto: | LA "REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE, UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2019 |
| Proponentes: | CONSORCIO PR CONSORCIO SAN ANTONIO 2019 HAPIL INGENIERIA S.A.S CONSORCIO SAN ANTONIO CARLOS ALBERTO ROZO NADER CONSORCIO CUYABRO CONSORCIO SAN RAFAEL 01 CONSORCIO CONSTRUCCION SURORIENTE TUNJA 059-2019 CONSORCIO PVJ |

Propuesta Económica

| Descripción | Presupuesto Oficial Estimado | Valor mínimo | Valor máximo | CONSORCIO PR | CONSORCIO SAN ANTONIO 2019 | HAPIL INGENIERIA S.A.S | CONSORCIO SAN ANTONIO | CARLOS ALBERTO ROZO NADER | CONSORCIO CUYABRO | CONSORCIO SAN RAFAEL 01 | CONSORCIO CONSTRUCCION SURORIENTE TUNJA 059-2019 | CONSORCIO PVJ |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| Etapa I: Estudios y Diseños | \$ 22.616.043,00 | \$ 20.354.439,00 | \$ 22.616.043,00 | \$ 22.502.963,00 | \$ 22.372.000,00 | \$ 22.372.000,00 | \$ 21.584.750,00 | \$ 22.616.043,00 | \$ 22.491.000,00 | \$ 21.831.266,00 | \$ 22.074.500,00 | \$ 21.420.000,00 |
| Etapa II: Ejecución de Obra | \$ 3.355.486.259,00 | \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | \$ 3.343.071.486,00 | \$ 3.216.324.476,00 | \$ 3.252.754.453,00 | \$ 3.202.212.504,00 | \$ 3.278.231.661,00 | \$ 3.253.589.747,00 | \$ 3.239.057.605,00 | \$ 3.156.004.250,00 | \$ 3.320.442.434,00 |
| VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (ETAPA 1 + ETAPA 2) Incluye IVA | \$ 3.378.102.302,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | \$ 3.365.574.449,00 | \$ 3.238.696.476,00 | \$ 3.275.126.453,00 | \$ 3.223.797.254,00 | \$ 3.300.847.704,00 | \$ 3.276.080.747,00 | \$ 3.260.888.871,00 | \$ 3.178.078.750,00 | \$ 3.320.442.434,00 |
| Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1+ Etapa 2) Incluye IVA | | | | \$ 3.365.573.923,00 | \$ 3.238.696.476,00 | \$ 3.275.126.453,00 | \$ 3.223.797.254,00 | \$ 3.300.847.704,00 | \$ 3.276.080.745,00 | \$ 3.260.888.871,00 | \$ 3.178.078.750,00 | \$ 3.320.442.434,00 |

| |
|--|
| CONSORCIO PVJ |
| LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | \$21.420.000,00 | \$ 21.420.000,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | \$18.000.000,00 | \$ 18.000.000,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | \$3.420.000,00 | \$ 3.420.000,00 | | | | |

2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL | PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA | | |
|--|----------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | 2.710.344.000 | | | |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 202.300,00 | \$ 1.942.080.000,00 | \$ 202.300,00 | | |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 186.000,00 | \$ 339.264.000,00 | \$ 186.000,00 | | |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 264.000,00 | \$ 429.000.000,00 | \$ 264.000,00 | | |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 610.098.434,00 | | | |
| | Administración | 13,56% | | | \$ 367.522.646,00 | 21,560% | | |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 81.310.320,00 | 21,560% | | |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 135.517.200,00 | | | |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 25.748.268,00 | | | |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.320.442.434,00 | | | |
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | | | | | 3.341.862.434,00 | | | |
| | | | | ETAPA II | \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | | | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |

Observación:

| CONSORCIO PR | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------|--------|
| LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | | | | | | | | |
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO | | | |
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | | \$22.502.963,00 | \$ 22.502.963,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | | \$18.910.053,00 | \$ 18.910.053,00 | | | | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | | \$3.592.910,00 | \$ 3.592.910,00 | | | | | | | |
| 2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | | | | | | | | |
| PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA | | | | | | | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL | | | | | |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | 2.728.815.188 | | | | | |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 203.868,00 | \$ 1.957.132.800,00 | \$ 203.867,89 | | | | |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 186.887,00 | \$ 340.881.888,00 | \$ 186.886,95 | | | | |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 265.108,00 | \$ 430.800.500,00 | \$ 265.108,42 | | | | |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 614.256.298,00 | | | | | |
| | Administración | 13,56% | | | \$ 370.027.339,00 | 21,560% | CUMPLE | | | |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 81.864.456,00 | 21,560% | CUMPLE | | | |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 136.440.759,00 | | | | | |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 25.923.744,00 | | | | | |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.343.071.486,00 | | | | | |
| ETAPA II | | | | | \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | CUMPLE | CUMPLE | | |
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | | | | | 3.365.574.449,00 | \$ 3.365.573.923,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |

Observación: Se efectuó ajuste aritmético a la oferta económica de el proponente **CONSORCIO PR** de 526 Pesos es decir con el ajuste pasó de \$3.365.573.923 a un valor corregido de \$ **3.365.574.449**

Lo anterior, se hace teniendo como base lo descrito en el numeral 1 del 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD): "En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso".

CONSORCIO SAN ANTONIO 2019

LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| DESCRIPCIÓN | | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | | \$22.372.000,00 | \$ 22.372.000,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | | \$18.800.000,00 | \$ 18.800.000,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | | \$3.572.000,00 | \$ 3.572.000,00 | | | | |
| 2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | | | | | |
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.625.571.000,00 | | |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 197.000,00 | \$ 1.891.200.000,00 | | |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 179.000,00 | \$ 326.496.000,00 | | |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 251.000,00 | \$ 407.875.000,00 | | |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 590.753.476,00 | | |
| | Administración | 13,55% | | | \$ 355.764.871,00 | 21,560% | CUMPLE |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 78.767.130,00 | | 21,550% |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 131.278.550,00 | | |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 24.942.925,00 | | |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.216.324.476,00 | | |
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | | \$ 3.238.696.476 | \$ 3.238.696.476,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |

Observación: No se realizan correcciones por ajuste al peso o correcciones aritméticas.

| |
|--|
| HAPIL INGENIERIA S.A.S |
| LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | \$22.372.000,00 | \$ 22.372.000,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | \$18.800.000,00 | \$ 18.800.000,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | \$3.572.000,00 | \$ 3.572.000,00 | | | | |

2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.656.394.000,00 |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 200.000,00 | \$ 1.920.000.000,00 |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 181.000,00 | \$ 330.144.000,00 |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 250.000,00 | \$ 406.250.000,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 596.360.453,00 |
| | Administración | 13,50% | | | \$ 358.613.190,00 |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 79.691.820,00 |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 132.819.700,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 25.235.743,00 |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.252.754.453,00 |

PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA

| | |
|---------|----------------|
| 21,560% | CUMPLE |
| | 21,500% |

| VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | \$ 3.275.126.453,00 | \$ 3.275.126.453,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|

Observación: No se realizan correcciones por ajuste al peso o correcciones aritméticas.

| |
|--|
| CONSORCIO SAN ANTONIO |
| LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | \$21.584.750,00 | \$ 21.584.750,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | \$18.138.445,00 | \$ 18.138.445,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | \$3.446.305,00 | \$ 3.446.305,00 | | | | |

2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.614.051.023,00 |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 195.294,00 | \$ 1.874.822.400,00 |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 179.027,00 | \$ 326.545.248,00 |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 253.959,00 | \$ 412.683.375,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 588.161.481,00 |
| | Administración | 13,55% | | | \$ 354.203.914,00 |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 78.421.531,00 |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 130.702.551,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 24.833.485,00 |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.202.212.504,00 |

PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA

| | |
|---------|----------------|
| 21,560% | CUMPLE |
| | 21,550% |

| VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | \$ 3.223.797.254,00 | \$ 3.223.797.254,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|

Observación: No se realizan correcciones por ajuste al peso o correcciones aritméticas.

| |
|--|
| CARLOS ALBERTO ROZO NADER |
| LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | \$22.616.043,00 | \$ 22.616.043,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | \$19.005.078,00 | \$ 19.005.078,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | \$3.610.965,00 | \$ 3.610.965,00 | | | | |

2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.675.889.038,00 |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 199.914,00 | \$ 1.919.174.400,00 |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 183.262,00 | \$ 334.269.888,00 |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 259.966,00 | \$ 422.444.750,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 602.342.623,00 |
| | Administración | 13,56% | | | \$ 362.850.554,00 |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 80.276.671,00 |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 133.794.452,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 25.420.946,00 |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.278.231.661,00 |

PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA

| | |
|---------|----------------|
| 21,560% | CUMPLE |
| | 21,560% |

| VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | \$ 3.300.847.704,00 | \$ 3.300.847.704,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|

Observación: No se realizan correcciones por ajuste al peso o correcciones aritméticas.

| |
|--|
| CONSORCIO CUYABRO |
| LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| 1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | \$22.491.000,00 | \$ 22.491.000,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | \$18.900.000,00 | \$ 18.900.000,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | \$3.591.000,00 | \$ 3.591.000,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.657.076.150,00 |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 198.809,00 | \$ 1.908.566.400,00 |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 185.000,00 | \$ 337.440.000,00 |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 252.966,00 | \$ 411.069.750,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 596.513.597,00 |
| | Administración | 15,50% | | | \$ 411.846.803,00 |
| | Imprevistos | 1% | | | \$ 26.570.762,00 |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 132.853.808,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 25.242.224,00 |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.253.589.747,00 |

| | |
|---------|----------------|
| 21,560% | CUMPLE |
| | 21,500% |

| VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | | \$ 3.276.080.747,00 | \$ 3.276.080.745,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|

Observación: Una vez verificada la oferta económica se hace corrección en el cálculo del valor del IVA sobre la utilidad de la Etapa 2, lo anterior teniendo en cuenta que el valor del IVA sobre la utilidad corresponde a \$ 25.242.224 y no \$ 25.242.223. Adicionalmente se hace corrección aritmética en el valor de la Etapa 2 lo anterior teniendo en cuenta que el valor de la oferta corresponde a \$ 3.253.589.747,00 y no \$ 3.253.589.747,00. El valor total de la oferta pasa de un valor presentado de 3.276.080.745 a un valor corregido de \$ 3.276.080.747,00. Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral "3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)" de los términos de referencia donde se establece: "Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la Página 78 de 95 operaciones ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen".

| |
|--|
| CONSORCIO SAN RAFAEL 01 |
| LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | \$21.831.266,00 | \$ 21.831.266,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | \$18.345.602,00 | \$ 18.345.602,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | \$3.485.664,00 | \$ 3.485.664,00 | | | | |

2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.643.912.828,00 |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 197.525,00 | \$ 1.896.240.000,00 |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 181.072,00 | \$ 330.275.328,00 |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 256.860,00 | \$ 417.397.500,00 |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 595.144.777,00 |
| | Administración | 13,56% | | | \$ 358.514.579,00 |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 79.317.385,00 |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 132.195.641,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 25.117.172,00 |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.239.057.605,00 |

PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA

| | |
|---------|----------------|
| 21,560% | CUMPLE |
| | 21,560% |

| VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| \$ 3.019.937.633,00 | \$ 3.355.486.259,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | \$ 3.260.888.871,00 | \$ 3.260.888.871,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|

Observación: No se realizan correcciones por ajuste al peso o correcciones aritméticas.

CONSORCIO CONSTRUCCION SURORIENTE TUNJA 059-2019

LA ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL ETAPA I PRESENTADO | VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL | VAERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO | VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO |
|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) A + B | \$22.074.500,00 | \$ 22.074.500,00 | 20.354.439,00 | 22.616.043,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| A. ELABORACIÓN DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (ANTES DE IVA) | \$18.550.000,00 | \$ 18.550.000,00 | | | | |
| B. VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) | \$3.524.500,00 | \$ 3.524.500,00 | | | | |

2. ETAPA II. ONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA FASE 1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL | PRECIO UNITARIO OFERTA PRESENTADA | | | | |
|--|----------------------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------|--------|
| VALOR DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.576.330.000,00 | | | | | |
| 1 | SENDEROS PEATONALES Y CICLORUTAS | M2 | 9.600 | \$ 191.850,00 | \$ 1.841.760.000,00 | | \$ 191.850,00 | | | |
| 2 | CANCHA MULTIPLE | M2 | 1.824 | \$ 180.000,00 | \$ 328.320.000,00 | | \$ 180.000,00 | | | |
| 3 | PLAZOLETA | M2 | 1.625 | \$ 250.000,00 | \$ 406.250.000,00 | \$ 250.000,00 | | | | |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 579.674.250,00 | | | | | |
| | Administración | 13,55% | | | \$ 349.092.715,00 | 21,560% | | | | |
| | Imprevistos | 3% | | | \$ 77.289.900,00 | 21,550% | | | | |
| | Utilidad | 5% | | | \$ 128.816.500,00 | | | | | |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19% | | | \$ 24.475.135,00 | | | | | |
| COSTO TOTAL OBRA | | | | | \$ 3.156.004.250,00 | | | | | |
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO | | | | | \$ 3.178.078.750,00 | \$ 3.178.078.750,00 | \$ 3.040.292.072,00 | \$ 3.378.102.302,00 | CUMPLE | CUMPLE |

Observación: No se realizan correcciones por ajuste al peso o correcciones aritméticas.