
  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA 
FIDUOCCIDENTE S.A. 

 
PROGRAMA: PROYECTOS FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD 

 
CONVOCATORIA PAF-FNGRD-O-036-2022 

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES PARA LA “REVISIÓN, 

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 

DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO”. 

 

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y el cronograma de la convocatoria, los interesados 
contaban con la oportunidad de presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el proceso de 
selección, desde el 28 de abril al 02 de mayo de 2022, hasta las 5:00 p.m. 
 
A pesar del tiempo otorgado, se presentó la siguiente observación extemporáneas, a la cual se procederá a dar 
respuesta en el siguiente sentido:  
 

1. De: Juan David Garcia <ofertas1@isb.com.co> 
Enviado: martes, 3 de mayo de 2022 1:06 p. m. 
Para: CONVOCATORIAS_AT <CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co> 
Asunto: Solicitud PAF-FNGRD-O-036-2022 Acueducto Mocoa 
 

Observación  

Cordial saludo,  
Primero que todo, por medio de este correo electrónico, manifestamos ante ustedes nuestro pleno interés de 
participar en la licitación mencionada en el asunto.  
 
Por consiguiente, es nuestro deseo que sepan que ISB ha programado una visita de campo al sitio de ejecución 
de la obra para el próximo 5 de mayo, a esta visita asistirá nuestro ingeniero representante legal, nuestro ingeniero 
de proyectos y una representante de la Corporación de la Amazonía; el objetivo específico de esta visita será 
identificar cómo se realizaría el manejo logístico alrededor del sitio de las obras, pues sabemos que este es de 
difícil acceso, y realizar preguntas a la representante de cómo se daría trámite al manejo ambiental del proyecto.  
 
Tomando en cuenta que la licitación fue publicada el 27 de abril y que la fecha de presentación está programada 
para el 6 de mayo a las 9:00 a. m., le pedimos amablemente a la entidad que por favor aplace esta fecha, puesto 
que con la información recogida en campo se podrá identificar de una mejor manera cada aspecto importante que 
no aparece plasmado en la documentación entregada por el diseñador; esto permitirá que presentemos la mejor 
oferta técnica y económica, conociendo las condiciones en las que ejecutaríamos el contrato en caso de ser 
adjudicatario y también permitirá que ustedes, como parte contratante, eviten cualquier riesgo relacionado a la 
deserción del proceso.  
 
Somos conscientes de que la visita al sitio no es obligatoria, que no estaba programada en el cronograma y que 
el plazo de observaciones ya pasó, sin embargo, velando por la integridad del proceso de selección, les pedimos 
que por favor nuestra solicitud sea tenida en cuenta.  



  

 
Muchísimas gracias, 

Respuesta 

Se informa al interesado que mediante adenda se modificará la fecha de cierre del proceso.   

 
Para constancia, se expide a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022)  
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA 
FIDUOCCIDENTE S.A. 

 


