

## INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

### CONVOCATORIA N° PAF-IBAL-I-028-2016

**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA”**

De conformidad con el cronograma de la presente convocatoria, los interesados podían formular observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia y anexos, hasta el 13 de diciembre de 2016. En dicho periodo se presentaron observaciones periodo dentro del cual se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales la Entidad dio respuesta por medio del Informe de Respuesta a Observaciones a los Términos de Referencia publicado el día quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

De otro lado y teniendo en cuenta que se han presentado nuevas observaciones por fuera del término inicialmente concedido, la Entidad procederá a dar respuesta a las mismas a través del presente documento.

**INTERESADO:** JONATHAN DAVID GRANDE, Analista Comercial – HMV INGENIEROS, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica el día 19 de Diciembre de 2015 a las 9:23 a.m.

*“...Realizado el análisis del formato 6 PROPUESTA ECONOMICA evidenciamos que la solicitud de dos ingenieros para la fase 1 es improcedente ya que evidentemente no se requieren dos ingenieros de esa categoría para revisar y aprobar diseños.*

*Por lo anterior solicito a la entidad realizar la correspondiente modificación al anexo Excel FORMATO 6 PROPUESTA ECONOMICA y extienda el plazo de cierre para este proceso ya que los cambios en los presupuestos son temas de análisis serios complejos y toman su tiempo...”*

#### **Respuesta Entidad:**

Una vez revisada la observación se informa que se mantiene el número y dedicación de dos (2) ingenieros para la fase 1, teniendo en consideración los requerimientos de interventoría a dos frentes de actividades principales:

- Revisión, validación y actualización estudios y diseños hidráulicos de la conducción incluyendo la ejecución de pruebas hidráulicas a los tramos ya instalados y
- Revisión, validación y actualización estudios y diseños



Por lo anterior, tal y como se evidencia en el pantallazo enviado por el oferente y en la adenda No. 1, allí aparece en la cantidad de ingeniero es: dos (2) que evidencia lo que se modifica o adiciona, y en uno (1) que evidencia lo que se elimina.

Así las cosas, respecto a la observación se informa que se mantiene el número y dedicación de dos (2) ingenieros para la fase 1, teniendo en consideración los requerimientos de interventoría a dos frentes de actividades principales: a) Revisión, validación y actualización estudios y diseños hidráulicos de la conducción incluyendo la ejecución de pruebas hidráulicas a los tramos ya instalados y b) Revisión, validación y actualización estudios y diseños de obras de estabilidad incluyendo recopilación de información de campo. Por lo anterior, no se acoge la observación presentada.

Finalmente, se informa que se mantienen las fechas establecidas para el cierre de la convocatoria.

Se expide a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**