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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

11.  OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”

1.2. ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas, que tienen como fin la contratacion de la “EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR INFANTIL
GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”y que contemplan entre
otras las siguientes actividades:

1.21. ETAPA1:

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccién del Hogar
Infantil Girasoles ubicado en el Municipio de Cartagena, Departamento de Bolivar con una capacidad total de
140 nifios y nifias + 5 nifios de 3 a 23 meses. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a
la Guia De Implementacién De Proyectos De Infraestructuras De Atencion A La Primera Infancia “GIPI”. Lo
anterior acogiendo las Recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del presente
proceso. Y el cual incluye las siguientes areas estimadas:

Espacios
Ambiente Categoria A ,
d Descripcion Area (!“2) Cant | Area Total (m2)
Lineamiento

ZONAS EDUCATIVAS

Gateo y descanso 10,00
Espacio Espacio opcion deuso | Z£0na con cambiador y 5.00
pedagbgico para | como taller de actividades o | control de esfinteres 1 25,00
atencién a 5 nifios | salacuna para cinco nifios Espacio alimentacion 5,00

Almacenamiento 5,00
Espacio Pedagdgico 30,00
pedagégico para | 24 a 60 meses (20 nifios por 7 245,00
nifios
Bafios infantiles Bario nifios 3,50 3 10,50
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Bafio nifias 3,50 3 10,50
24260 meses (20 nifios Bﬁﬁo discapacidad 4,00 1 4,00
por bateria) nifos
ducha 3,50 7,00
302,00
AREAS ADMINISTRATIVAS
Coordinacion y
y . 6,00
atencion personalizada
Oficinas - - 23,00
Administraciéon Salon de pedagogia 13,00
Deposito material 4,00
Bafios adultos Mixto 2,50 2,50
Atencién Atencidn primer Area de atencién con
. . . . 7,00 7,00
Accidentes respondiente escritorio y camilla
32,50
AREA SERVICIOS
Preparacién y lavado 20.00
de alimentos '
Cocina lavado de menaje 2,00 30,00
Almacenamiento 4,00
S?MC'O de Despensa 4,00
alimentos
Bafio y vestier mixto 8,50
- Lavanderia, secado,
Servicios generales . 6,00 14,5
almacén aseo
Cuarto de basuras 6,00
44,50
AREA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Alimentacion Zona de alimentacién 60,00 60,00
Bafio nifios (aparato
sanitario mas 4,00 4,00
Comedor o lavamanos)
Bafios infantiles ——
Bafio nifios (aparato
sanitario mas 3,00 3,00
lavamanos)
Acceso Zona de acceso Zona de reqbo y 12,00 12,00
espera cubierta
Cuartos técnicos por definir con disefios 8.00
técnicos '
87,00

CIRCULACION Y MUROS
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35% DEL AREA TOTAL CONSTRUIDA 163,10

AREA DE 10% DEL AREA TOTAL CONSTRUIDA ASIGNADA A RAMPA CON CUBIERTA (ANCHO 7560

1.8) PARA SUBIR UN PISO (h=3.0MT) ’
AREA TOTAL CONSTRUIDA CON CIRCULACIONES Y MUROS 704,70

AREA EXTERIOR

Exteriores no - . ,

cubiertos Pedagogicos Parque infantil 40 1 40,00

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

Los estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE, RETILAP, NSR-10 y demas
normatividad vigente aplicable.

1.2.1.1. PRODUCTOS A DESARROLLAR:
1.21.1.1. Informe Preliminar y Diagnéstico
Investigacion Preliminar:

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe Preliminar y
Diagnéstico soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo
ejecutadas al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal
Informacién Cartografica Catastral
i Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

i, Situacion legal del predio

iv. Informacion general del inmueble

V. Localizacion urbanistica

vi. Titularizacion del predio

Vii. Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacién
vii.  Areas y linderos

iX. Naturaleza juridica del inmueble
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X. Gravamenes y limitaciones
Xi. Impuestos y contribuciones
Xii. Servicios publicos domiciliarios
Xiii. Observaciones y recomendaciones
Xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
XV. Estudio Normativa, Afectaciones
XVi. Compilacién y analisis de informacion de las entidades pertinentes
XVi. Cesion: Volumen de ocupacién en relacion al POT vigente
xvii. ~ Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacidn, entre otras).

4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio,
para lo cual, este deberd dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacion se realice
dentro del rea legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del mesas de trabajo, con participacion de la entidad territorial certificada y
conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del
proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar que la entrega de la informacion permita la legalizacion, construccion
y puesta en funcionamiento del establecimiento.

1.21.1.2. Esquema Basico.

Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitecténico de acuerdo al
cuadro de areas definido en el alcance de la etapa 1 del proyecto, el cual debe tener en cuenta como insumo
entre otros aspectos, los criterios desarrollados en las Mesas de Trabajo con el Instituto de Bienestar Familiar
ICBF y FINDETER siempre y cuando dichos criterios no afecten el alcance y valor del proyecto.

Pagina 9 de 143



o i
: TODOS PORUN . _
Findeter - NUEVO PAiS BENESAR  Fiduciaria Bogota (

El esquema béasico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacién de cada
uno de los proyectos en sus respectivos predios, contemplando localizacidén de zonas o espacios, aislamientos,
identificacion de los espacios, funcionamiento y relacion entre los ambientes, operacion del esquema, accesos
y obras exteriores.

El CONTRATISTA deberé elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos para revision, analisis y aprobacion por
parte de la INTERVENTORIA y Comité de Seguimiento del Proyecto y verificado por FINDETER, que cumplan
con los requerimientos y areas definidas en el alcance de la etapa 1 del proyecto. Una vez surtida esta etapa y
con la aprobacion se debera desarrollar el anteproyecto arquitecténico, el proyecto arquitectonico y los estudios
de ingenieria requeridos.

En desarrollo de la ejecucion del esquema Basico se debe realizar y presentar balance general de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.21.1.3. Anteproyecto:

Una vez se hayan aprobado los esquemas basicos para cada uno de los proyectos por la INTERVENTORIA y
FINDETER, se procedera a la elaboracion de los anteproyectos de acuerdo con los requerimientos establecidos
en el Anexo Técnico (Recomendaciones Minimas de Construccion).

En la primera etapa, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la edificacion y el acceso en planos
esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen
global de la edificacién, para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y el ICBF. En esta
fase se definira con detalle la configuracidn espacial y formal de las edificaciones y el acceso teniendo en cuenta
la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, andlisis y aprobacion del
Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacién se debera desarrollar el
anteproyecto de conjunto, arquitectonico y de instalaciones.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo
permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a
cada uno de los espacios, areas, edificios o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto seré necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en
cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

El CONTRATISTA previamente debera realizar:

a. Visitas al terreno por proyectista.

b. Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

c. Estudio de restricciones de uso.

d. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
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e. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

f. Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado.

1) Productos que deberan entregarse:

A. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
Criterios basicos de disefio.

i. Listado de protocolos de referencia.

i Diagramas de funcionamiento.

iv. Propuesta bioclimatica

V. Desarrollo del Programa Arquitectdnico general.

vi. Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano.
vii. Plano de Zonificacién.

viil. Propuesta de la planta de conjunto.

iX. Plano general de plataformas.

X. Propuesta de zona acceso, exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones recreativas.
Xi. Curvas de nivel.

Xii. Presupuesto de obra

Xiil. Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Xiv. Elaboraciéon de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
XV. Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.

XVi. Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

XVii. Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.
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B. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

Criterios basicos de disefio.

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitectdnico por area.
Verificacion de las normas y criterios de disefio.
Propuesta biocliméatica

Planos arquitecténicos de anteproyecto.

(113

BIENESTAR
FAMILIAR

Fiduciaria Bogota (

Propuesta de acabados exteriores y acceso a la entrada del Hogar Infantil

Elaboracién de trabajos de presentacion. (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo: oficinas, salas , zonas comunes, servicios, etc

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.
Propuesta de instalaciones.
Equipamiento.

Plano de ubicacion de contactos
Plano de ubicacién de apagadores
Plano de ubicacion de teléfonos
Plano de ubicacién de lamparas
Plano de ubicacion de mobiliario
Plano de ubicacién de equipos especiales
Plano de ubicacién de voz y datos

Memoria descriptiva del anteproyecto.
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XXii. Planos base

xxii.  Catalogo general de partidas de obra.

xxiv.  Estimado preliminar de costo de obra.

XXV. Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal.

C. Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos de manera objetiva seran los siguientes:

i. Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacion, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluard la respuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano:
su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios representativos para la comunidad. De
igual forma su facil mantenimiento.

i. Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitecténicas seran analizadas
teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique
preferencia:

a) Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad — espacio publico).
b) Aporte Arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

c) Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estdndares Basicos para
Construcciones de hogares infantiles (Guia de implantacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la
primera infancia “GIPI”)

d) Calidad estética, imagen arquitectdnica e institucional.

e) Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos directos especificados para cada
caso.

f) Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

g) Criterios Bioclimaticos.

D. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas y redes hidraulicas contra incendio:

i. Ubicacién de tanques de agua y equipos hidroneumaticos, segun aplique

i Ubicacion de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
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Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales

iv. Localizacién de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes
V. Localizacién de acometida de agua a red publica o existente

vi. Definir criterios de localizacion de registros de control

vii. Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.
viii. Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

iX. Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

X. Ubicacion de planta de tratamiento, si asi se requiere.

Xi. Criterio general de canalizacion

Xii. Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Xiil. Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.
Xiv. Analisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.
XV. Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

XVi. Definir ubicacion de toma general de agua.

XVii. Definir ubicacion de acometida telefonica.

xvii.  Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

XiX. Definir red contra incendios.

XX. Ubicacién de pozos de inyeccion de aguas tratadas, si asi se requiere.
XXi. Disefio preliminar de iluminacion

XXii. Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacion.
xxiii.  Ubicar el o los cuartos de maquina.

1.21.14. Proyecto Definitivo:
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Los disefios deberan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones previas
realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Ademas el CONTRATISTA debera garantizar la Coordinacion de ajustes a los estudios técnicos y a los disefios
para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

i Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los
productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios o
disefios integrales objeto del presente contrato.

il Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran
en el proyecto.

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

V. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interacciéon de todos los
componentes del proyecto.

vi. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacion y traslapo de los estudios y
disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

vii. Revision previa a la presentacién a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

viil. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion
de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

iX. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios.

X. Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de
las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién de redes y
tuberias en obra.

A. Productos a entregar:

Los disefios deberan dar cumplimiento a las Normas Técnicas Colombianas aplicables. Igualmente deben
cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION (documento integral de la presente convocatoria) y DOCUMENTO 01 de las
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus Profesiones Auxiliares de Colombia- "Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de
disefio arquitectnico." Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de
Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.
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Dentro de la consultoria (etapa1), el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos en
original y dos copias:

a) Estudio de suelos

b) Estudio topogréafico

c) Disefio arquitectdnico y urbano paisajistico bajo criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

d) Disefio estructural y de elementos no estructurales

e) Disefio de redes hidrosanitarias

f) Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccion

g) Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener
aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

h) Disefio redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

i) Disefio de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)
j) Propuesta de tecnologia de equipos de ahorro de energia

k) Propuesta de tecnologia de equipos de ahorro de agua

) Presupuesto Detallado, Andlisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construcciéon. Técnicas de
Construccién. Este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia pero no constituye el presupuesto
contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo conforme a lo indicado en los términos de
referencia.

m) Cronograma de Actividades de la Obra.

n) Plan de manejo ambiental

0) Gestidén con Empresas de Servicios Publicos.

p) Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a entregar la totalidad de planos de disefios
y estudios descritos a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los
medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de
la siguiente manera: Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectonicos y de
ingenieria en 3D .DWG Autocad Coordinacién 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. Autocad - Revit Render e
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Imégenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los estudios técnicos y los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados y aceptados por la
Interventoria y aceptados por FINDETER.

Con los disefios, y una vez realizado el balance de areas, se estableceran las cantidades reales de obra a
ejecutar y el presupuesto final del proyecto; En ningn caso se considerara el presupuesto y las cantidades de
obra, presentados por el CONTRATISTA, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio
global fijo, estos productos son de caracter indicativo para efectos del control técnico de la construccion y para
verificarla calidad de la obra, y las Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva.

El CONTRATISTA debera utilizar herramientas informaticas que sean compatibles con la mayoria de equipos
con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, estas herramientas informéaticas
deberan permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
a) Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencién, Perfil del
subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel fredtico, tipo de perfil,
andlisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones generales de construccion para luego
definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en
las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucidn. Incluye perforaciones, andlisis y
recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes
actividades

a) El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccidn
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suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se
deberan investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura
construccién de las obras. EIl CONTRATISTA deberd considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de
sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las
pruebas que exige la NSR - 10.

b) Perforacion con equipo mecéanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

C) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el CONTRATISTA presentard para
aprobacién del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo
exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas
que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y
metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio
a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del CONTRATISTA cualquier atraso por este motivo.

d) El CONTRATISTA debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacién con sus respectivos
andlisis de costo beneficio para evaluacion y aprobacion por parte de la Interventoria y de FINDETER

El estudio de suelos debe comprender:
Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

i. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural de la infraestructura, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el
tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

i, Las perforaciones mecanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que permitan
conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

iv. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas
de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales
como penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y
remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia
y evolucion del nivel fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de
expansion libre y confinada.

V. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

Vi. El trabajo de laboratorio deberd comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que
este incluido en la NSR - 10.

a) Prueba de identificacién y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de
solidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).
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b) Prueba de resistencia al corte.
C) Comprensién inconfinada.
d) Prueba de compresibilidad: Consolidacion.
e) Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.
vii. El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan

garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y
estabilidad de los suelos.

viii. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de
los disefios estructurales e hidraulicos

iX. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus
disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales
a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacion 0 manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

X. El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:

a. Antecedentes

b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

C. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques,

descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

d. Memorias de célculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.
e. Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).
f. Disefios requeridos y recomendaciones.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad portante de
suelos nivel fredtico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.

h. En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion por
parte de la entidad encargada de la Gestidn de Riesgo.

b) Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topogréfico es realizar los levantamientos de campo con la medicion de
parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que
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serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisién requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y
que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que
se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio
y futura construccidn, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas
del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de
ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso
que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas
determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topogréficos deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topogréfico debera contener ademas:

i. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada
del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del
proyecto.

i Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas
de las placas y cuadro de coordenadas completas.

i Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar
las carteras topogréaficas de campo.

iv. Planos topogréficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

V. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

vi. Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Vii. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos
ejecutados.

viil. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

iX. Registro de levantamientos con GPS.

X. Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto
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Xi. El topdgrafo encargado de cada levantamiento topogréafico, anexaré en las memorias copia de su

respectiva matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC.
Utilizando equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisidn, estaciones totales, niveles
automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

C) Disefio arquitectdnico y urbano paisajistico bajo criterios de bioclimatica y sostenibilidad

Corresponde al disefio arquitectdnico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes
proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas
estipulaciones de acuerdo con la normatividad urbanistica requerida por el proyecto a disefiar y del Municipio
(Plan de Ordenamiento Territorial y demas normas vigentes en el municipio) y toda aquella vigente que para tal
efecto regule su ejecucion.

La participacién de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y sostenibilidad, debe presentarse en
todos los estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico.

El disefio arquitectonico de los mddulos, debera respetar las &reas minimas que se indican en el programa
arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion
(especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran
disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion
de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto
arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la
obtencién de la licencia de construccion), que se hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural,
incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles
constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y
FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios
para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben estar
en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo,
planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto
de suministro de gas, carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada,
enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran
para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucidn
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que
indiquen los materiales que se deben usary su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos
entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El
CONTRATISTA esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y
estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que acuerde con
FINDETER.
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El CONTRATISTA est4 obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El
desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

Se debe completar el programa arquitectdnico utilizando la primera etapa construida cuando a ello hubiere
lugar.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro
espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el valor de disefio que se oferte.

El CONTRATISTA podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o
que se encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de
Construccién Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las

condiciones rurales y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de
facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad en mantenimiento

d) Proyecto Paisajistico

Elaboracion de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:
1. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

2. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

3. Distancias y alturas minimas de plantacién.

4. Lineamientos establecidos por la Corporacion Autbnoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacion
de la propuesta.

5. Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados
con ruido.

Se deberé entregar ademas:
i. Localizaciéon general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del proyecto, las vias
circundantes, distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y

areas cubiertas, zonas de cesion.

i Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus
respectivas referencias.

il Cuadro de areas que indiquen claramente el &rea construida en primer piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites
de licencias.
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iv. Plantas arquitectonicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacion y dimensiones

finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la
correcta interpretacion por parte del constructor.

V. Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.
vi. Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

vii. Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales
y longitudinales de la edificacion, con la indicacidon de los paramentos interiores y exteriores, planos de
carpinteria metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas,
planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

viil. Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)
iX. Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
X. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Xi. Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Xii. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
Xiil. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Xiv. Cantidades de obra.

XV. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdémico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

XVi. Planos arquitecténicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

XVi. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas
(estructural hidrosanitario, incendio, ventilacion, etc.).

xvii.  Planos de detalle de elementos de control de la radiacién solar o temperatura.

XiX. Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicién y forma de pago.

XX. Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

XXi. Presupuesto detallado de obra.
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XXi. Andlisis de precios unitarios.

xxii. ~ Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

xxiv.  Planos generales de areas exteriores.

xxv.  Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.

xxvi.  Planos de detalles arquitecténicos de tratamientos de areas exteriores.
xxvii.  Especificaciones técnicas de construccion

e) Disefos Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se
encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las
observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

i. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas,
sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de
disipacién de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcidn de los principios bajo los cuales se
realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

a. La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcidn del proyecto y del sistema estructural
empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

i. Disefio estructural de las obras de proteccidn y contencidn de las viviendas aledafias al proyecto para
evitar posibles deterioro de las edificaciones por causas atribuibles al proyecto, en todo caso el CONTRATISTA
sera el Unico responsable de la estabilidad de esas construcciones, y estara obligado a preservarlas en las
condiciones encontradas y determinadas en las actas de vecindad al iniciar la obra, estas obras fueron
valoradas y presupuestadas dentro del valor estimado del proyecto.

ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos, traslapos, longitudes de
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los
planos, se deberd indicar las especificaciones de los materiales de construccién, los procedimientos
constructivos y toda la informacion que se considere relevante para la construccién y supervisidn técnica
estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefio el material estructural del
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sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al
cual pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente informacion:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, efc.), Planos de disefio general (esc. 1:50,
1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos
de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencién, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

C. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo,
localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de
secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros
y pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencién,
cajas de inspeccion y pozos, etc.

f, Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en
general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados
en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos
varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y
recubrimiento segun el tipo de exposicién y localizacion del elemento estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, efc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de las mismas, detalles e indicaciones principales
de conexiones, anclajes, detalles de unidn, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a
fuera sismicas o de viento.

iv. Cuadro resumen de cantidades de obra.
V. Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
Vi. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y

disefios para la ejecucion del proyecto.

vii. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.
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Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar
la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucidn, consistencia, elaboracion, manejo y proteccién de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados
por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

C. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de
los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan
y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la comprobacién de
la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresidn, flexion) segin
la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al
llegar a obra (consistencia, colocacién, compactacion , curado, proteccion contra la accién fisica y/o quimica de
los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los
controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las
tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales.

viii. Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos
que lo requieran.

iX. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento
de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

X. El consultor deberéa entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales,
con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccién que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio
y construccion aplicables.

Xi. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

e) Disefio Hidrosanitario f) Gasy g) Red Contra Incendios
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El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas,
etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad.
Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios
hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, ademas
de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son
necesarios.

Todos los puntos de conexion y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de
la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de
Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas
previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos,
incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. EI CONTRATISTA debera entregar los proyectos de
conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente,
entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de
calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de
Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras
y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva
descarga y si se requiere modificar las redes.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.

El disefio de las redes de gas natural, debera ser proyectado para la cocina y comedor.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

i. Planta general de localizacidén de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales,
etc.

i Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

il Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

iv. Memorias de verificacién, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida,
debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.
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V. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.
Vi Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Vii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.
viii. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
iX. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire,
vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
X. Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas
residuales.
Xi. Detalles constructivos.
Xii. Memorias de calculo.
Xiil. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Xiv. Analisis de precios unitarios.
XV. Cantidades de obra.
XVi. Presupuesto detallado.
Xvi. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
xviii. — Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al c6digo colombiano de fontaneria y contendran

como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion
de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

XiX. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectdnico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a
los ejes del proyecto.

XX. Anélisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
XXi. Célculo de aportes y areas aferentes.

XXii. Célculo y disefio de colectores.

xxiii. ~ Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
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xxiv.  Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
xxv.  Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

xxvi.  Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

xxvii.  Calculo de caudales requeridos.

xxvii. ~ Trazado de la red de distribucién.

xxix.  Dimensionamiento de tuberias.

XXX. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a
exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio.

xxxi.  Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

xxxii. ~ Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

xxxii. ~ Memorias de célculo de la red de acueducto.

xxxiv.  Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.

xxxv.  Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos,
que conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo
hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucidn de los trabajos
(roscado, suspension y fijacién, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros),
Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presién, pruebas de agua, pendientes, etc.),
Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

xxxvi. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcidn del
proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del
proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las

redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros
requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

xxxvii.  Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

xxxviii. Analisis del trazado general de la red contra incendio.
xxxix.  Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Xl. Determinacién de perfiles y definicion de rasantes.
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xli. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

xlii. Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

xliii. Memorias de céalculo de la red contra incendio.

Xliv. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccidn), el cual forma parte del presente documento.

h) Disefio Eléctrico, i) Telefénico, Voz y Datos.

EI CONTRATISTA debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y
datos en cable UTP categoria 6 o 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de
iluminacion y de detalle, realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el
sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del
sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE
ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucién 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el
RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucién 180265 del 19 de febrero
de 2010 se aplazo la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demas normativa vigente
aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los
proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del
disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante
la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio.
Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. El
CONTRATISTA cancelara los costos de los derechos, suma que sera reembolsada previa presentacion de los
soportes necesarios.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la empresa de energia y la
respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con
sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos,
tablero general, subestacion eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo,
especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por empresa de energia, debidamente aprobada.
El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite
de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar
las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos
por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,
comunicaciones, CCTV, plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de
comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacién, sistemas de tierra y apantallamiento y
sistema de emergencia) Detalles de locales y equipos, subestacién, planta de emergencia, transferencia,
tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o
elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.
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El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz
y datos en fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben
incluir la indicacion de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red,
se incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma
corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucion
de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a fierra,
subestaciones, transformadores, planta de emergencia

H1) El CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica:
Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

i Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacién eléctrica, red de sonido,
sistemas de control de activos y de acceso.

i Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cddigos
que aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por CHEC S.A. E.S.P.), acometidas
parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas
verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga, se
debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

V. El disefio debe incluir planta eléctrica de emergencia y sistema de transferencia automatica.
vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

vii. Analisis de precios unitarios.

viil. Cantidades de obra.

iX. Presupuesto detallado de obra.

X. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

H2) Asi mismo el CONTRATISTA debe prever para la red de voz y datos:

i. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra 6ptica del proveedor del enlace de internet
hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

i Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado
o en fibra 6ptica manteniendo la tipologia estrella.

il El cuarto Técnico o centro de cableado debera contar con sistema de refrigeracion el cual permita
mantener continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 10 y 20 grados centigrados y la humedad
relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora.
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iv. En cuartos que tienen equipo electronico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe

mantenerse continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 18 y 24 grados centigrados. La humedad
relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora

V. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI,
protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

vi. La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

vii. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser
protegidas con tapa.

viii. En el drea administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

iX. En las salas de reuniones se deben contemplar dos (2) tomas reguladas en mobiliario con zécalo;
contemplando las indicaciones de Dotaciones sobre el mobiliario que se entrega para esta area y de la ubicacién
estratégica del mismo.

X. Desde el disefio se debe especificar la ubicacién y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de
mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zocalo), Cumplimiento
del Programa Arquitecténico y de los lineamientos de los Estdndares Basicos para Construcciones de hogares
infantiles (Guia de implantacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”) sobre
el mobiliario a utilizar y de la ubicacidn estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso)

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccidn, el cual forma parte del presente documento.

) Propuesta de tecnologia de equipos de ahorro de energia

EI CONTRATISTA debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se
integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberéa presentar:

. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento

del sistema.

. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizaciéon de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.
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Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa
I1, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

k) Propuesta de tecnologia de equipos de ahorro de agua

El CONTRATISTA debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se
integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento
del sistema.

. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia
en comparacion con el sistema convencional.

. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida o no en la etapa
I1, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

Para la implementacion de las propuestas de tecnologia de sostenibilidad enunciadas en los items j) y k)
correspondientes a las actividades de ejecucion condicionada, la interventoria debera emitir un concepto dentro
del plazo comprendido para ejecucion de la etapa 1, adoptando una de las siguientes alternativas:

. Concepto Favorable: La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis de la
propuesta de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que la alternativa es
ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la INTERVENTORIA
considera que es viable la implementacion de la alternativa propuesta.

En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacién por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la
decision de su ejecucion depende del andlisis que efectlie FINDETER, conforme se establece en este Capitulo

. Concepto con Recomendaciones y propuesta de ajuste: La INTERVENTORIA emitira concepto sobre
la alternativa de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sugiriendo a FINDETER su implementacidn, con recomendaciones, indicando el alcance y costo.

En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacién por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
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favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la
decision de su ejecucion depende del andlisis que efectue FINDETER, conforme se establece en este Capitulo.

. Concepto de imposibilidad de ejecucidn y/o riesgo de funcionalidad del proyecto: La interventoria
debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en propuesta de implementacion de alternativa de tecnologia de sostenibilidad, que impidan la
ejecucion del proyecto.

) Presupuesto, m) Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccion.

El CONTRATISTA debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberdn contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura,
obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias
y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios
indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las
especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcién de la actividad, los
materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones
generales de construccion entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna
especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda
ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de
acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus
memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a
cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando
los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta
critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversiéon mensual en Microsoft Project, las memorias de
rendimientos de obra, niumero de cuadrillas por actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar
un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La
definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU-
y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este ultimo se utiliza
exclusivamente para la estimacion de costos de muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben
solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
CONTRATISTA, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos
productos son de caracter indicativo.
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Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no
podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y FINDETER.

El CONTRATISTA debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en
concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

i La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto
y las referencias en planos.

i. La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

i Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos
los fletes e impuestos a que haya lugar.

iv. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

V. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

vi. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos
los fletes.

vii. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios.

viil. El CONTRATISTA debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser
necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacién técnica debera incluirse la
descripcidn detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta
manera.

iX. Memorias de cantidades de obra.

X. Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
Xi. Listado de Insumos y materiales basicos

Xii. Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como
base de seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra, y debera estar conformado por los siguientes
elementos:

a) No. de [tem: Es la numeracion consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que
se requieren ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se
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debe realizar conforme la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracion se realizara de acuerdo
con el modelo del siguiente esquema:

NUmero del Subcapitulo
i. Numero de la Actividad
il NUmero de Capitulo

b) b) Descripcion: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera
corresponder a una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracion (No.
de ltem).

c) Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional. Las
unidades mas comunes son:

ml: Metro Lineal

m2: Metro Cuadrado
m3: Metro Cubico
Kg: Kilogramo

Un: Unidad

d) Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera
utilizar, en lo posible, niumeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo
dos cifras decimales. Debera corresponder a la medicion o al calculo realizado con base en los planos de
construccién y/o memorias de disefio, y tendra el soporte correspondiente en las memorias de calculo de
cantidades.

e) Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la
ejecucion de una unidad de la respectiva actividad.

f) Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacién de la cantidad por el valor unitario.

o) Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de
todas las actividades que conforman un Capitulo.

h) Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de
todos los Capitulos.

i) Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores
correspondientes a la Administracion, los Imprevistos y la Utilidad.
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) Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, correspondiente al
16%, sobre el valor de la Utilidad.

k) Valor Total de la Obra: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Totall,

mas el valor de los Costos Indirectos, mas el valor del IVA sobre la Utilidad.

Las operaciones requeridas para la estimacion de andlisis de precios unitarios y el presupuesto de obra,
deberan ser suministradas incluyendo la formulacién requerida para la obtencién de los resultados, en formato
Excel.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el
cual forma parte del presente documento.

n) Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacidén del medio ambiente, el CONTRATISTA debera
presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para
que la implementacion del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el constructor.
Lo anterior en caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente
en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Sien el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso
de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que
cumpla con los requisitos para la obtencion de permiso de tala segun el Decreto Distrital 531 de 2010 en la que
se elabore un inventario forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 1 y No 2, y que incluya la
Georeferenciacion de los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y
construccién del Hogar Infantil, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la
Resolucion 5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas
técnicas en el que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el CONTRATISTA esta
obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestion requerida
para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente o la CAR para
la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el
CONTRATISTA esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia
bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios
del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta
bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién armédnica con el
entorno. 2) Eleccion de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de
la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos.
7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort acustico. 10) Confort visual. 11) Confort
olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14) Calidad del agua. Estos estudios incluyen el
analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econémica de cada propuesta.
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0) Gestién con Empresas de Servicios Publicos.

El CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios,
aprobados por las empresas de servicios publicos y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente
estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo
del objeto del Contrato.

El CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas.

De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los
disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El CONTRATISTA deberé realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o
las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud.
Estos términos deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la
entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

1.21.1.3. Edicion de informes
De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben
adelantar para el proyecto, el CONTRATISTA deberéa hacer entrega a la interventoria del informe mensual de

avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes
arquitectdnicos, estructural, hidraulico, eléctrico, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456
2.NTC 5613
3. NTC 4490
4.NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
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8. Demas normativa vigente y aplicable.

1.2.2. ETAPA 2: EJECUCION OBRAS

()
TODOS PORUN
- BIENESTAR
NUEVOPAS FAMILIAR

Fiduciaria Bogota (

Construccién de la obra. Consiste en la demolicion de la edificacion existente, incluyendo la cimentacion y
posterior construccion de las obras del Hogar Infantil Girasoles con capacidad de 140 nifios+5 nifios de 3 a 23
meses, en el municipio de Cartagena, Departamento de Bolivar, de acuerdo con los estudios y disefios producto
de la Etapa 1 debidamente aprobados por la curaduria, teniendo en cuenta los requerimientos de areas
sefialados a continuacion.

Espacios
Ambiente Categoria A ,
g Descripcion _Area (!nZ) Cant | Area Total (m2)
Lineamiento
ZONAS EDUCATIVAS
Gateo y descanso 10,00
Espacio Espacio opcién deuso | £0na con cambiador y 5.00
pedagégico para | como taller de actividades o | control de esfinteres 1 25,00
atencién a 5 nifios | salacuna para cinco nifios Espacio alimentacion 5,00
Almacenamiento 5,00
Espacio Pedagédgico 30,00
pedagogico para | 24 a 60 meses (20 nifios por
. = 7 245,00
atencion a 140 aula 1.5m2/nifio) Almacenamiento 500
nifios
Bafio nifios 3,50 3 10,50
Bafios infantiles 24 2 60 meses (20 nifios Barjo n!nas | 3,50 3 10,50
por bateria) Bafio discapacidad 400 1 4.00
ninos ' '
ducha 3,50 2 7,00
302,00
AREAS ADMINISTRATIVAS
Coordinacién y
iy . 6,00
atencién personalizada
Oficinas 1 23,00
Administracion Salon de pedagogia 13,00
Deposito material 4,00
Bafios adultos Mixto 2,50 1 2,50
Atencién Atencidn primer Area de atencién con
. . L . 7,00 1 7,00
Accidentes respondiente escritorio y camilla
32,50
AREA SERVICIOS
Sgrwmo de Cocina Prepgramon y lavado 20,00 1 30,00
alimentos de alimentos
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lavado de menaje 2,00
Almacenamiento 4,00
Despensa 4,00
Bafio y vestier mixto 8,50
Servicios generales Lavan(’jeria, secado, 6,00 1 14,5
almacén aseo
Cuarto de basuras 6,00
| | | | w50
AREA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Alimentacion Zona de alimentacion 60,00 1 60,00
Bafio nifios (aparato
sanitario mas 4,00 1 4,00
Comedor o lavamanos)
Bafios infantiles ——
Bafio nifios (aparato
sanitario mas 3,00 1 3,00
lavamanos)
Acceso Zona de acceso Zona de regibo y 12,00 1 12,00
espera cubierta
. por definir con disefios
Cuartos técnicos tecni 8,00
écnicos
87,00
CIRCULACION Y MUROS
35% DEL AREA TOTAL CONSTRUIDA 163,10
AREA DE 10% DEL AREA TOTAL CONSTRUIDA ASIGNADA A RAMPA CON CUBIERTA (ANCHO 75.60
1.8) PARA SUBIR UN PISO (h=3.0MT) ’
AREA TOTAL CONSTRUIDA CON CIRCULACIONES Y MUROS 704,70
AREA EXTERIOR
Exteriores no o . .
cubiertos Pedagdgicos Parque infantil 40 1 40,00

Ademas hacen parte de la Etapa 2 las obras concernientes a las demoliciones de edificaciones existentes en
el predio incluyendo la cimentacion donde se construira el Hogar Infantil, lo cual incluye el retiro de material y
disposicidn en sitio autorizado, las obras de contencion de las Viviendas aledafias, asi como el suministro y la
puesta en funcionamiento de Equipos Especiales

Las obras que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Hogar Infantil (H.l), disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas por el ICBF.
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1.2.2.1. Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la
Interventoria:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

i. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto
para los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

i Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

iv. NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

V. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacidn y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC.
4960.

vi. Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

vii. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de
Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.
iX. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

X. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674
de 1981, NTC 1700 de 1982).

Xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC
24 de 1989

Xii. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Xiil. Andlisis y aplicaciéon de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Xiv. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
XV. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

Pagina 41 de 143



(|}

Findeter f,‘ I.%“SSS%’L‘.'? BENESAR  Fiduciaria Bogota (
XVi. NFPA 101 Codigo de Seguridad Humana
XVi. Resolucion 2413 del 22 de mayo 1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccién.
xvii. ~ Resolucidn 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
XiX. Resolucion 627 07 de abril de 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.
XX. Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.
XXi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096

del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia)
y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién numero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

xxii. ~ Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

xxii. ~ NORMAS AISC, AISI.

xxiv.  NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

XXV. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

xxvi.  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

xxvii.  NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

xxviii.  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
xxix.  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

XXX. Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

xxxi.  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

xxxii.  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

xxxii.  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
[luminacién y Alumbrado Publico RETILAP

xxxiv.  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

XxXxv.  Legislacion de transito vehicular y peatonal
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xxxvi.  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido
por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

xxxvii. Norma NTC 2505 y demés Normas Técnicas de la empresa prestadora del servicio de Gas Natural.

xxxviii. Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de
AlS.)

xxxix.  Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

xl. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

xli. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.
1.2.2.2. Recibo del sitio de la obra

El CONTRATISTA conjuntamente con la interventoria procedera a recibir el predio en el que van a ejecutar las
obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes.
- Registro fotografico

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.2.2.3. Demoliciones

En caso que se requiera ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre, el CONTRATISTA, la Interventoria y FINDETER:

- Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se produzcan dafios
en las estructura adyacentes.

Cantidad

- Destino o disposicion final (se debe definir con el municipio la disposicién de los escombros, a la
escombrera municipal o al lugar que se determine para ello)

- Registro fotogréfico del procedimiento.

- Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicion, suscrita por
las partes.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

La actividad Consiste en la demolicion total de la edificacion existente incluyendo la cimentacion y la remocién,
cargue, transporte, descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicién, en las areas
aprobadas por la Interventoria. Incluye, también, el retiro, cambio, restauracion o proteccion de las instalaciones
de los servicios publicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, asi como el manejo,
desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; para posibilitar la construccién de las
nuevas obras.

1.2.2.4. Ejecucion de la obra y puesta en funcionamiento del Hogar Infantil

- Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacidn y dentro del plazo del contrato.

- Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual.

- Entregar el Hogar Infantil apto para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas
y funcionando.

1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar de ejecucion del proyecto es en el Municipio de CARTAGENA, en el Departamento de BOLIVAR, en
la Calle 50 A-74 Urb La Villa, Barrio Zaragocilla

Fotografia 2. Edificacion a demoler para desarrollar el
proyecto.

Fotografia 1. Vista aérea localizacién proyecto.
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‘HOGAR INFANTIL LOS GIRASOLES

Localizacion Foto predio para Hogaflhanﬁl Giasoles, Cartagena - Bolivar

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula
inmobiliaria N 060-20284 de la oficina de registros publicos del municipio de Cartagena Departamento de
Bolivar, con area de 357 m2 propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

1.4. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la contratacion de la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, es hasta la suma de hasta MIL
TRECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE
PESOS ($1.328.669.715,00) M/CTE, incluido el IVA, AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada Etapa.

El presupuesto para cada etapa es el siguiente:

VALOR TOTAL
ETAPA ,
NUMEROS LETRAS
Hasta por la suma de
ETAPA 1: EJECUCION DE ESTUDIOS |  Hasta por la suma ﬁﬁ_"l'_%'&‘; NBVECIEmgCS’
Y DISEROS $85.905.830,00

! CINCO MIL OCHOCIENTOS

TREINTA PESOS MICTE.
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VALOR TOTAL
ETAPA -
NUMEROS LETRAS
Hasta por la suma de MIL
, DOCIENTOS DIECISIETE
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA Hasta por la suma de MILLONES  SETECIENTOS
incluido AlU $1.217.763.885,00 SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS.
COSTO DE ACTIVIDADES CON VEINTICINCO MILLONES DE
EJECUCION CONDICIONAL $25.000.000,00 PESOS
Hasta la suma de MIL
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE TRECIENTOS  VEINTIOCHO
PROYECTO (Etapa 1 + Etapa 2+ Hasta la suma de MILLONES SEICIENTOS
Actividades con ejecucion $1.328.669.715,00 SESENTA Y NUEVE MIL
condicional) SETECIENTOS QUINCE
PESOS MI/CTE.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en la Etapa 1, incluye sueldos del
personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion del mismo.

En la Etapa 1, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.

Las dos etapas tendrén un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto
en los presentes términos de referencia.

La propuesta econémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada una de las etapas no podra ser inferior al valor
minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa.

1.4.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa 1 “ESTUDIOS Y DISENOS’ es de OCHENTA
Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
($85.905.830,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

1.4.2.  El presupuesto estimado para la Etapa 2 “EJECUCION DE OBRA’ es hasta por la suma de MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
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OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.217.763.885,00) M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Etapa 2 el(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n) diligenciar el Formato Propuesta
Econdmica, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” anexo 2 en el cual se detalla el
presupuesto oficial.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los valores de los siguientes porcentajes minimos y maximos, que
igualmente fueron ajustados por la Entidad y se aproximaron por exceso o defecto al peso:

Valor Minimo de la

Valor Maximo de la

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Etapa Etapa
] N . . Hasta la suma de
A E/'IK‘PA 1: ETAPADE ESTUDIOS Y DISENOS incluido $ 77.315.247,00 $ 85.905.830,00
Hasta la suma de
B ETAPA 2: ETAPA DE OBRA incluido AlU $$1.095.987.497,00 $1.217.763.885,00

C ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

$25.000.000,00

Hasta la suma de
$25.000.000,00

PRESUPUESTO ESTIMADO -
(Etapa 1 + Etapa 2)

PE PROYECTO

$1.198.302.744,00

$ 1.328.669.715,00

Respecto a la Etapa 2 obra, a continuacion se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado:

EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION Valor Minimo del item ($)

$1.342.395,00

Valor Maximo del item ($)

$1.491.550,00

1 | Oficinas, zona administrativa

Zona de servicios: cocina, comedor, cuartos

2 técnicos y baterias sanitarias. $1.453.500,00 $1.615.000,00

3 Qrculacpnes, rampas, escaleras,. ascensory $473.130,00 $525.700,00
areas de ingreso y salida con cubierta.

4 Zonas duras sin cubierta (parqueaderos, $232.083,00 $257.870,00
parques)

5 | Area libre: zonas blandas $64.521,00 $71.690,00

6 Demoll|0|on Mwendg eX|stgnte mcluﬂye retiro de $95.400,00 $106.000,00
material y disposicion en sitio autorizado

7 | Cerramiento Perimetral (incluye cimentacion) $482.625,00 $536.250,00

8 | Rampa en estructura de concreto cubierta. $686.268,00 $762.520,00

Pagina 47 de 143



P it

: TODOS PORUN . . . =
Findeter - NUEVO PAIS BENESR  Fiduciaria Bogotd (
Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

a. Tope maximo componente Administracion de obra del A.l.U.: 25.48%

b. Tope maximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%
1.4.3. COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Adicional a los costos de las etapas 1 y 2 enunciados anteriormente, se ha considerado un COSTO DE
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL de VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000,00) M/CTE,
incluido IVA, para el proyecto, correspondiente a los costos que seran ejecutados por el contratista inicamente
si FINDETER aprueba el desarrollo de la Implementacion de tecnologias alternativas de aprovechamiento de
agua y energia. En ninglin momento la ejecucion de esta actividad se considerara como obligacién para la
CONTRATANTE.

DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL DE LA ETAPA 2. "
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"
‘ ; CANTIDA | PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND D UNITARIOS VALOR TOTAL
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION
CONDICIONAL

Implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro 'y
1 aprovechamiento de energia y|UND 1,00 $25.000.000,00 |$25.000.000,00
agua, y manejo de aguas
residuales y residuos sélidos.

E $25.000.000,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta MIL
TRECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE
PESOS ($1.328.669.715,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.5. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucidn y liquidacion

del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
Global, que incluye el plazo para la ejecucion de los estudios y disefios y para la ejecucion de las obras, es
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decir que corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Los plazos se
contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio de la respectiva etapa.

Los plazos discriminados para cada etapa se presentan a continuacion:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y Disefios TRES (3) Meses*
DIEZ (10) Meses*
ETAPA II: Ejecucion de Obra SIETE (7) Meses*

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.

Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio
de la ETAPA 1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la ETAPA 1y la suscripcion del Acta de Inicio
de la ETAPA 2, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado
para cada Etapa en los presentes Términos de Referencia.

Las actas del CONTRATO deberan firmarse simultaneamente con las actas de inicio del contratista de
interventoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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) SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR
INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR’

EI CONTRATISTA, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria seré ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con
actividades y productos definidos.

2.2,

a)

b)

9)
h)

j)

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los entregables de
la Etapa 1, con sujecidn al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-
10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidén técnica, juridica o administrativa
necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio
del contrato.
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Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO, cuando resulte aplicable.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autbnoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién
de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o
a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando
la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA.

Utilizar la informacién entregada por FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o el INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del
presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.
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z) Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

bb) Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento
de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o
implementacidn del contrato objeto del presente documento.

cc) Utilizar la imagen de FINDETER ylo EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR -ICBF-, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa
y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la ofra
parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

dd) Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee) Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacién de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

ff) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
0 terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones imputables al
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

gg) Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

hh) Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a) Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversidn del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b) Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) 0 el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

c) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

d) Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e) Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
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informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f)  Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.
24.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a)

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la regién, preferiblemente habitantes del municipio donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se
podré llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del acta de inicio, previo aval y aprobacién del interventor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el
contenido en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato, el cual no fue susceptible de ponderacion. El CONTRATISTA se compromete a suministrar
el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento
al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), de lo cual se
entenderd incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. En ningln caso
podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizaciéon. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del
nuevo profesional estard sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del
INTERVENTOR.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la Interventoria.

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
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gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de la carta de presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.
Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA de ejecucion del proyecto, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los

siguientes:
1. Lugary fecha de suscripcion del acta.
2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.
4. Fecha de Terminacion.
5. Valor.
6. Informacion del CONTRATISTA de ejecucion del proyecto e INTERVENTOR.
7. Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.
8. Fecha de aprobacion de las garantias.
9. Personal del CONTRATISTA de ejecucidn del proyecto.
10. Programacién de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual

debe ser consecuente con la curva S

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.- Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas

detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en

cuenta

la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de

barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran, como minimo:
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- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacioén.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

- Ruta critica.

b.- Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion
del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos
entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c.- Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

d.- Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta economica. La presentacién del flujo de inversién de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica,
discriminadas por mes.

e.- Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su presentacién y aprobacién por
parte de la CONTRATANTE.

f.- Afiliacién a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g-- Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econdémica con los estudios que
sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio de la etapa 1 de manera simultanea a la suscripcion del
Acta de Inicio Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo comprendido entre la terminacidn del plazo de la Etapa de Estudios y Disefios, y la suscripcion
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en el valor del
contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del CONTRATISTA y hasta
la expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizaré ese tiempo como plazo del
contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del acta
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de inicio dara lugar a la efectividad de las cléusulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del
Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia
de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
— ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que al
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA SA.
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia
de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

2.6.1. ETAPA1: ESTUDIOS Y DISENOS

En esta etapa el contratista debera ejecutar todos los estudios técnicos y disefios para la construccidn del Hogar
Infantil Girasoles en el Municipio de Cartagena Departamento de Bolivar.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un optimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico.

2.6.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccién) del presente proceso.
b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion tnicamente para el

desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual.
Su entrega, en ninguin caso, se entendera como cesidn de derechos o licenciamiento.

C. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los estudios y disefios a ejecutar.
d. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en

especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de
1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto, en lo que resulte aplicable de
acuerdo al objeto del contrato.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion
de los disefios de Hogares Infantiles.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con los proyectos.

g. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

h. Las demés actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la

obtencion de la licencia de construccion.
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i. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los célculos y planos
estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de
suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de
Construccién Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y
rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se hardn responsables legalmente de los
disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos.

J- Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010 unicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord.

k. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.

l. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, cémo
minimo en los siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales;

i. Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,

i Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

m. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y la
aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y
permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos
a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencidn del espacio
publico.

n. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la obtencién
de la licencia de construccién y permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresién,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del
CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia seré a cargo del CONTRATISTA y sera un costo
reembolsable. EIl CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.
0. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del
contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

p. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y todas aquellas entidades que estas dos ultimas
estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los
disefos. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

q. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.
r. Coordinary asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades

territoriales, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, FINDETER, y deméas que apliquen, en
estas reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos, anteproyecto
arquitectdnico, proyecto arquitectonico.

S. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccidon los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacion.

t. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacion
y socializacion del proyecto.

u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.
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V. El CONTRATISTA se compromete a entregar el presupuesto y la programacién de las obras.

W. Hace parte integral de los Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y
disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria.

X. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion
cuando la Interventoria de su aprobacidn y aquellas entidades que la CONTRATANTE considere.

y. Dada la modalidad de contratacidn, en ningin caso se considerara como argumento para la no

continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de disefios. Para ello el CONTRATISTA
debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos
técnicos establecidos en los términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado previsto en
el contrato.

zZ El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo dos (2) visitas de campo previas a la elaboracion
del proyecto arquitecténico para que recoja las inquietudes y expectativas de los interesados del proyecto, los
costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacion arquitectdnica,
se requiere como minimo dos (2) visitas adicionales para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion
del mismo en el lote respectivo.

aa. Tener en cuenta como insumo para la elaboraciéon del proyecto arquitectonico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad.
bb. El contratista debe incluir en criterios de disefio biocliméatico, que ofrezca mejores condiciones de

bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién
i. Orientacion y proteccion solar
i Ventilacién natural

iv. Materiales y sistemas constructivos

V. lluminacién natural

vi. Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

vii. Acustica

cc. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

dd. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizaciéon nativa
del predio.

ee. El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios, principalmente en los salones

multiples y las aulas.

ff. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de
los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra.

ag. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

hh. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccién.

i Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

i Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de
FINDETER, se llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompariada por la
Interventoria, Findeter y demas entidades participantes.

kk. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.
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2.6.1.2. Obligaciones de informacion
2.6.1.2.1. Estudios y Disefios:

Presentar Informes periédicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la
obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Videos o rendes del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

i. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

TS@ o a0 oW

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

. Bitacora

b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

C. Poéliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

d. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
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e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccidn.
Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.

2.6.2.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener
su provision durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.

3. El CONTRATISTA se compromete a demoler la totalidad de la edificacién existente dentro del
perimetro del predio donde se localizara el Hogar Infantil, dejando el terreno libre de escombros.

4, Gestionar ante las autoridades pertinentes los permisos necesarios para la demolicion, asi como para

el retiro de todos los escombros resultantes del desarrollo de la actividad. Todos los gastos, que se generen
por concepto de la obtencidn de los permisos seran a cargo exclusivo del CONTRATISTA, el cual no tendréa
derecho a reintegro alguno.

5. El CONTRATISTA asume la total responsabilidad de los dafios y perjuicios que se causen a terceros
ylo propiedades vecinas, como consecuencia de las tareas de demolicion contratadas.
6. Realizar el inventario de elementos a retirar, dentro del cual se especificara Descripcion del elemento

y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan dafios en las estructura adyacentes, la
cantidad de los elementos a retirar, el destino o disposicion final de cada elemento, para ello se debe definir
con FINDETER y EI ICBF la disposicion de los elementos a retirar, la disposicién de escombros, a la escombrera
municipal o al lugar que se determine para ello.

7. Realizar conjunto con la Interventoria y aprobada por FINDETER el Acta de Autorizacién para proceder
con el retiro o demolicién de la edificacion existente incluye cimentacion.
8. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacién

debera contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira 0 adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacidn, proteccion y seguridad.
b) El campamento estara conformado por oficinas para la direccién de la obra y la interventoria, un

campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o
deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion
detallada de la obra.
d) El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con

aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion de
bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
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CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento
de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que
existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

9. Instalar valla de la Licencia de Construccidn, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad
de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidi6 |a respectiva Licencia.
10. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio

que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccidon de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Deberé tener
como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura
circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera
realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos
estan asumidos en la Administracion del proyecto.

2.6.2.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los
Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

C. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para
no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacién de los respectivos ensayos de
laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes
de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes
capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

il Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.
V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostatica y

desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto
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que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra

2.6.2.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la
obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafia de la
Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del area a intervenir.

C. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién Comunal del
area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en
las condiciones contratadas.

f, Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervenciéon
en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de
las obras.

h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER
y/lo LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podré ser mayor de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

J- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del
contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

i. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

i Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato
en los plazos pactados contractualmente.

l. El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, Cada frente
de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad
de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar
especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del
contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo,
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. Sera de obligatorio
cumplimiento la implementacién de dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucion
de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje sera tomado
de los informes semanales de interventoria.
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m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los

requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. Cualquier contravencién a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del
CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de
caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA
previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

0. Garantizar ala CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por
el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto
del valor del contrato

p. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcién del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

q. Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
r. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione
a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

S. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

t. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

u. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

V. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

W. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

y. Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del

municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

Z El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

aa. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

bb. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

cc. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion
de la obra, cuando asi se requiera.

dd. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran

del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, con el
propdsito de hacer verificacion al proyecto.
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2.6.2.4 OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberdn ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucidn de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Segurldad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

TOS3ITATITSQ@ OO0 T

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella:

i. Bitacora de obra.

i Libro de medidas

i Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético

C. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

e. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.

f Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

g. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

h Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
i

Registro fotografico definitivo.

Elaborar, durante todo el proceso de construcciéon, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como
de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberd anexar el original de las garantias
de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos
estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacién por parte de la interventoria.
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Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacién de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccidn se listan los elementos minimos bésicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2.5 EJECUCION
2.6.2.5.1PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1. Alcance

2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad
3. Objetivos de la Calidad

4, Responsabilidades de la Direccién
5. Control de documentos y datos

6. Control de registros

7. Recursos:

i. Provision de recursos

i Materiales

ii. Recursos humanos

iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos

9. Comunicacion con el Cliente

10. Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo

i Control de cambios del disefio y desarrollo
1. Compras

12. Produccién y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad

14. Propiedad del cliente

15. Preservacién del producto

16. Control de producto no conforme

17. Seguimiento y medicion

18. Auditoria

2.6.2.5.2PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
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El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.
b. Las lineas de mando y coordinacion.
C. Los niveles de decision.

d. El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la
ejecucion de los trabajo.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del
contrato.
f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2.6.2.5.3 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
gjecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial, salud
ocupacional y la vinculacién del personal no calificado.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.
b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con

el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con
la administracién del contrato.

C. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra
en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.
d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos,

transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.
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e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y

herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento
y control de la ejecucidn del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoriay FINDETER.

2.6.2.5.4 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:
Programa de seguridad industrial

Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.
Programa de manejo de trafico

oo oW

2.6.3.4. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos sefialados
en las semanas indicadas de los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su
programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no
cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los Términos de Referencia.

ETAPA DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

VISITALOTE 1

TALLER DE DESARROLLO O MESA DE TRABAJO CON EL ICBF Y FINDETER.

INFORME PRELIMINAR Y DIAGNOSTICO

ESQUEMAS ARQUITECTONICOS

ANTEPROYECTO

O W —

PRESENTACION DEL PROYECTO FINAL A LOS INTERESADOS

N
N

APROBACION DEL DISENO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL

RADICACION DE SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O DEMAS 1"
PERMISOS

APROBACION DE LO DISENOS OTRAS ESPECIALIDADES 12

* Coordinacién de reunién por parte de CONTRATISTA para presentacion del proyecto a designados del ICBF, Entidad
territorial, Interventoria y FINDETER, y presentacion de tecnologias de ahorro de energia y agua para someter a
aprobacion.

ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO.
DEMOLICION INCLUYE CIMENTACION 2
PRELIMINARES 4
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 7
ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye, Puntos Fijos Rampas y Escaleras) 16

Péagina 67 de 143



P %

: TODOSPORUN e .. .
Findeter - NUEVO PAIS BENESIR  Fiduciaria Bogotd (
MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CONCRETOS MENORES 25
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 23
INSTALACIONES ( Hidraulicas, eléctricas y de Gas) 25
CARPINTERIAS Y URBANISMO (FIN OBRA) 28

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde
los Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por FINDETER, serén
obligatorios para el CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del
Interventor y la verificacidn por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla
con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada
de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o
plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No
obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

2.7. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.8. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales
de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Reqistros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de sequridad industrial.

0o o0 o
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g. Informe de manejo ambiental.
h. Informe de gestion social.
i. Informe de Control topografico de asentamiento

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo
a satisfaccién.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

2.9. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los DIEZ (10) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA,
debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de
funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado,
deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejaré constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE OBRAy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra,
razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, la adecuacién, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.10.VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demés impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién,
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

2.10.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
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prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

2.10.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracidn, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa II; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias
para la ejecucidn del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la
operacion y funcionamiento de la infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la
entidad.

2.10.3. Maodificacion del valor del Contrato
Tratandose de precio global fijo, no habréa lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto
inicial, la ejecucién de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacion
del alcance inicial del objeto contractual por decision de la contratante.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
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b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.
d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.10.4. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.

2.11.FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

ETAPA 1. REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales
(planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y
disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los deméas permisos requeridos con
los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado las
licencias actualizadas de construccidén debidamente aprobadas, dicha entrega seré realizada a la Interventoria
y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la Etapa 1,
incluidas la licencia de construccién y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa
2.

ETAPA 2. EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual ylo
quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la
respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la
cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:
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Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del ICBF.

Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberé acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los
ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 - Decreto 1828 de 2013), de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la
ejecucion de la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

i EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

ii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.
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2.12. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades
ylo obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

2.13.CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
CONDICION RESOLUTORIA
El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la
entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una soluci6n técnica viable econdmicamente.

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en
construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencidn alguna, por corresponder a otras entidades su
culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras
anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica
viable.

3. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias 0 permisos que no se puedan obtener por parte del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

4, Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR —ICBF- no pueda sufragar. EI INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR —ICBF-
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que
haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR —ICBF- no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

5. Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado;
o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.
6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la

Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo LA
CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
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DISEISJOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el CONTRATISTA para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa
de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

Por ningun motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS.

214.  LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la
materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los
estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o
permisos.

El Contratista esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la
entidad urbanistica competente, del mismo modo esté obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare
con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y deméas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a LA CONTRATANTE la correspondiente Licencia de Construccion
debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite serén a cargo del CONTRATISTA y los costos de
las expensas sera un costo reembolsable que se pagara el CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo
su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar a la Entidad pertinente:

Firma de planos y formularios para obtencidn de licencias.

Firma de memoriales de responsabilidad.

Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Hogar Infantil, ante las entidades pertinentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las
obras.

2.15.EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
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Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del
interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de
Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
interventor para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacidn profesional, tratandose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.15.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
interventor, se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al interventor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente
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suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacioén que requiera de la propuesta y de
acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar
en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecié expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.16.DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 méas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrados por Patrimonios Autonomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacién.

2.17.ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del

contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos
riesgos.
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Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentaciéon de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, os riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus
propios célculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un precio
por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendomenos, actividades
y buenas préacticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos Y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las
cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la
obligacion de suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacién en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que retne las siguientes caracteristicas:
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Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geogréficos
Los riesgos ambientales y geograficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento
del objeto contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas
o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluirdn aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés,
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales
no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas
aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirdn los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto
para cubrir el alcance del contrato.
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1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacién.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de
terceros.

1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

1.10 Riesgos mano de obra, materiales y equipos

Los riesgos asociados a la consecucion y permanencia del personal, y a la adquisicion de materiales y equipos.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecién.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO
PROYECTO: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
-PA FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER-
- Impacto sobre el valor de
ACIE la actividad / proyecto
Valoracion Valoracion
. . Asign = . B @
Componente Tipo de riesgo acion 3 g = gg § cso|osE e =g 2 o 3
SES 83E[228cEgsE5 8% Sisl2 5] 5
S5og g0 oES25828/ 0¢85 £ 5| 8|z £
2827 5852352 25|22 M5(=|2|=| ¢
Estudios y  disefios
insuficientes, defectuosos,
ylo  incompletos  que X X
impidan  la  correcta
RIESGOS ejecucion del contrato de
ASOCIADOS AL Egrgévolucién por parte de
ALCABSE DE | FINDETER, y los ajustes
CONSULTORIA | que sean necesarios a los | Contra
Y LA mismos por el | ftista X X
EJECUCION cumplimiento  de las
DEL normas técnicas
CONTRATO requeridas, que retrasen el
inicio de la etapa de obra.
Los retrasos en disefio de
control evidente y el X X
ejercicio ineficiente de sus
funciones como consultor
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Desplazamientos

adicionales al sitio del
proyecto para cubrir el
alcance de la consultoria

Cambios en las
metodologias a aplicar
para la consultoria por
efectos de normatividad

Repeticion de Muestras, o
realizacién de estudios o
analisis adicionales

RIESGOS
ASOCIADOS A
LA
INFORMACION

Dificultad en el acceso a
las fuentes de informacion

Revelacion de informacion
confidencial del proyecto a
un tercero no autorizado

Utilizacién indebida de la
informacion o estudios
resultantes del estudio

Demoras en la entrega de
informacion por parte del
cliente o un tercero

Contra
tista

NIVELES DE
DECISION Y
APROBACION

Cambios en los niveles
aprobatorios del cliente o
comités de aprobacion

Contra
tista

RIESGO
AMBIENTAL Y
GEOGRAFICO

Existencia de condiciones
climaticas, ambientales o
geograficas  anormales
que generen retraso,
dificultad o imposibilidad
de ejecutar el contrato.

Existencia de
caracteristicas 0
condiciones del terreno
que afectan el desarrollo
del proyecto

Contra
tista

MANO DE
OBRA,
MATERIALES Y
EQUIPOS

Sabotaje de empleados o
personal del contratista

Pérdida de personal
calificado o experimentado

Escasez de la oferta de
profesionales que puedan
desarrollar las actividades
del proyecto

Contra
tista

RIESGO
REGULATORIO

Imposicion  de  nuevos

tributos

Imposicion  de
tramites o permisos

nuevos

Cambios en el marco
regulatorio o normatividad
aplicable al proyecto

Contra
tista

RESPONSABILI
DAD CON
TERCEROS

Dafios causados a bienes
0 propiedades de terceros

Actos de  entidades
administrativas que
generan inoportunidad en
el cumplimiento  del
contrato

Contra
tista
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RIESGOS
ASOCIADOS AL
TRANSPORTE

Dificultad de acceso ylo
transporte de las personas
; . Contra
0 los bienes requeridos | . X X
T tista
para el cumplimiento del
objeto contractual

RIESGOS
FINANCIEROS

El Contratista debera
asumir la totalidad de los
costos de la ejecucion del
contrato y se sometera a
los tramites y requisitos
para el pago definitivo, de
acuerdo con la fuente de
financiacion del presente
proceso. No se otorgara
anticipo, razén por la cual
el contratista debe
aprovisionar los recursos
para asegurar el inicio y
ejecucion del proyecto en
un ciento por ciento, de
otra parte el contratista
debe contar con los
recursos suficientes para
cancelar los impuestos
que se causan a la
suscripcién del contrato.El
riesgo de la utilidad debe
ser asumido por el
contratista por lo que
DEBE CALCULAR Ia
utilidad, pues no se
aceptan  reclamaciones
sobre el particular.

Contra
tista

Estimacion errada de los
costos inherentes a la X X
ejecucion del contrato

Alza  inesperada  de
insumos no regulados

Variacion de las tasas de
interés o estados de
insolvencia econdmica del
Contratista

RIESGOS
ASOCIADOS AL
ORDEN
SOCIAL

Paralisis por acciones
vandalicas a manos de X X
grupo al margen de la Ley-

Inconvenientes _en _1a | Contra
ejecucion  del  objeto | USta
contractual a causa de X X
grupos al margen de la
Ley.

Consideracione
s:

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por o tanto del contrato que se suscriba.
Este es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los
riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del conocimiento y
lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia
técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a uno de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del
riesgo

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato
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Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la
etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del
proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de
Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su

propuesta.

2.18. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE
para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El
interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, estgé en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria
vigente del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

2.19. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”
NIT 830.055.897-7, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

2.19.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de cjecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.19.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De  Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa 1
laborales Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 1y tres (3) afios mas.
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Responsabilidad Civil
Extracontractual Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 1y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio Etapa 1

30% del valor total de la
Etapa 1

Vigente por (3) tres afios contados
desde la fecha de suscripcion del acta
de recibo final de la Etapa 1

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razon
por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.19.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
. . Vigente por el plazo de ejecucién de la
De  Salarios, prestaciones )
, . o o Etapa 2 contado a partr de Ila
sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa 2 . L
laborales suscripcion del acta de inicio de la Etapa

2y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 2 contado a partir de Ila
suscripcion del acta de inicio de la Etapa
2y cuatro (4) meses més.

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de recibo
final de obra por parte de la
interventoria.

Responsabilidad Civil

0
Extracontractual 20% del valor de la Etapa 2

50% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra (obra)

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y
Recibo de la Etapa 1 y expedida la Licencia de construccion asi como los deméas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha maxima de culminacién de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion
del numeral 1.37 de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafniadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracidn por
falta de pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso

fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los
bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, Estudio de
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y deméas documentos
asociados al proceso.

El 17 de noviembre de 2016

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Hasta el 21 de noviembre de 2016

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
Términos de Referencia y anexos.

Hasta el 23 de noviembre de 2016

Cierre — plazo méximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y
2) y Apertura de Sobre No. 1

El 28 de noviembre de 2016 Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 1 de diciembre de 2016

Oportunidad para subsanar

Hasta el 6 de diciembre de 2016

Publicacion del Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes

Hasta el 9 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion de
requisitos habilitantes

Hasta el 13 de diciembre de 2016

Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 15 de diciembre de 2016

El 16 de diciembre de 2016

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas | Hora: 8:00 a.m.
habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

Hasta el 19 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacién
Econdmica

Hasta el 20 de diciembre de 2016

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 22 de diciembre de 2016

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y asignacién de
puntaje (Orden de elegibilidad).

Hasta el 22 de diciembre de 2016

Publicacion acta de seleccion del contratista.

Hasta el 23 de diciembre de 2016

Para todos los efectos del presente proceso de seleccién, la hora oficial seré la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios,
disefios y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccién.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cdédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboraciéon de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacidn requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse
debidamente suscrito.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta econdémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de
evaluacioén y calificacién.

Formato 5 — Analisis detallado del A.l.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su
oferta econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente
diligenciado el formato, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan
con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el
acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la
interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacién e informacién del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato,
asi como, sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse
debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR-10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE
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El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio
y demés normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y esté sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y deméas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacidn de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que deberé radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co,
los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo
en la Calle 103 # 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacién en original, no
seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberén radicarse en fisico y original dentro del plazo
establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos
electrénicos, pero debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos,
para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de
los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electronico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.
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Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIABOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coyenla
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso
6to, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
el presente proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma del proceso, a través de correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o
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en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o
en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

111. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarén en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podré expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania
o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucion de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos
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en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta
en medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la

convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberé contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros,
desde el primer hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A,
B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de
lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o
boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio 0
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria,
ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera
acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se deberé realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier
otro medio telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
Su entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberd diligenciarse
completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.
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1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de
las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacidn del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

Por ningln motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

119. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompanado de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitio el
documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.
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Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sdlo sera exigible la apostilla.
La apostilla es el trdmite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actta el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla
estd dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega

y recibo final del contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacién oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaré de acuerdo con el
valor total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacidn del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar
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el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 'y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
demas normas concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compariero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil 0 sus socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios
reales de las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos
de Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de
interés se predicara igualmente, respecto de (i) los cdnyuges o compafieros permanentes y
quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad
ylo primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones
legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las
mismas personas.

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la
interventoria a la presente convocatoria.
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DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas
que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de
la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geogréaficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira
de la obligaciéon de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera
tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se
consideren necesarios.
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1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o0 sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacién segun corresponda, cuando se
haya suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma
sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes
de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitir4 acta de suspensién y/o cancelacion segun
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente
foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién
al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas,
dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original
dentro de los horarios de atencién sefialados, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de
aclaracién de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra
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solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le
fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las
subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes
en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permanecera a disposicién de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo
electronicoconvocatorias_infraestructura_ichf@findeter.gov.co , o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasidn de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACI,ON DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara
constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de
cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizarén la
evaluacion de la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el anélisis
de las observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econémica, determinaran el método y ponderacion
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacion y
Calificacion con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacion. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que presenten las observaciones correspondientes.

1.34. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

extranjeros. Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
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de bienes 0 servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
hébil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora'y
lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podré modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econdémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdémica o etapa.

1.36.5. Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.36.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de
Referencia.

1.36.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.36.9. Elproponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

1.36.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva.

1.36.12. Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.
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1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.

1.36.15. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes
del proponente plural.

1.36.20. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.20. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales

1.36.21. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en
el cual deberd motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE aprobo la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL
MISMO
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EIl PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondréa de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico
y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

Pagina 101 de 143



QP
1 A TODOSPORUN - P -
Findeter - NUEVO PAIS BENESAR  Fiduciaria Bogota (
SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar
su existencia y representacién legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacién legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacion con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberén

habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacidn de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco
(5) afios mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada

juridicamente; Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.
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2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de
extranjeria o pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segun
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se
encuentre en trdmite, la contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se
tendré como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacion expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los
miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de
la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia
especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el
consorcio 0 union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningUn caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.
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2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacidn legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesidn y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacién del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacidn, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia.
El poder a que se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucidén del Consorcio o Unién
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberé indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
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En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacidén de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacidén de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
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Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o union temporal o sus representantes.

2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicién: La fecha de expedicién de la garantia presentada inicialmente con la propuesta
debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéa constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta
de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.
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2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los
supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el
Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de
juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por
el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso),
o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona
natural la acreditacién de este pago se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la planilla o
comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual 0 como
integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal), deberd acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se
debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA
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Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades anoénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo —
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con la propuesta una
carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden
financiero de que tratan los presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que
el monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito

ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idoneo donde se evidencie el
nombramiento.
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La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar
el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.21. FORMATO ANALISIS DETALLADO DEL A.LU. (FORMATO 5). El cual se deberd presentar
Unicamente por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente
suscrito.

2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
(FORMATO 7) debidamente suscrito.
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, SUBCAPITULO Ill , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantaré la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas
en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

C. Verificacién Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en
los presentes términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar

con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los

contenidos en el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal

en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de

crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electronico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidén Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o union temporal, no menor al
30%.
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3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificard que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.

Se podré presentar una misma carta de cupo de crédito en més de una de las convocatorias del Programa
Construccién Infraestructura ICBF - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del
Programa Construccién Infraestructura ICBF - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en
orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.10.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.

3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
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Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
CUBIERTAS INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, DE ACUERDO A LA DEFINICION DEL
TITULO K NUMERAL 2.6 DE LA NSR-10. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera
presentar MINIMO UN (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados que cumplan
las siguientes condiciones:

El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a
1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

ii.  Elvalorde Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

ii. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberd acreditar experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las
siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o Clinicas
o Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centros de
convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual o superior
a 40 unidades de vivienda 0 1.750 m2 de &rea construida cubierta). Para las anteriores tipologias el area
de construccién cubierta de al menos un (1) proyecto debera ser igual o superior a 1.750 m2 o con un
numero igual o superior a 40 unidades de vivienda (cuando el proyecto aportado corresponda a proyectos
de vivienda).

Para efectos del presente proceso, se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

1) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.
2) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas

pisos, de tipo Institucional publicas o privadas.

Nota: Para el presente proceso de seleccidn NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de
Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de
mercado.

3.1.3.141. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendré en cuenta las
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.
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En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccidn.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
proponente. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningUin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se
le requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo
de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

C. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:
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Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el
cumplimiento y/o liquidacién del contrato o proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de terminacién, o de entrega y recibo final, o acta de
liquidacién, donde conste la ejecucién del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio de terminacién,
la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista

Alternativa C. Para el caso de proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 40 unidades de vivienda
ylo 1750 m2 de area construida cubierta), podra certificarse con copia de la Licencia de construccion
acompanada de: Certificacién de la alcaldia municipal donde se conste la ejecucion del proyecto o certificado
de habitabilidad o certificacion de la Fiduciaria en la cual se conste la constitucion del encargo fiduciario para la
ejecucion del Proyecto y al proponente como Fiducomitente Constructor. Se tomara como valor ejecutado el
certificado por la contratante, a falta de este, se tomara el certificado por la Fiduciaria, y en ausencia de este,
el valor ejecutado se podré certificar por el Revisor Fiscal cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté
obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos asi se dispuso. Cuando no esté obligado a contar
con Revisor Fiscal podra certificarse por el Contador Publico y el representante legal.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacidn expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste deberd aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
experiencia que se pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
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orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de
referencia.
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. SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, serd realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje méximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido VA, A.l.U. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad procederad a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los
siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracién, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1.

3.

En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdémica presentado por el proponente presente errores en la
descripcidn de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcidon y/o unidades y/o cantidades establecidas para el
respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se
realizara la respectiva correccién de la propuesta econdmica y los resultados seran los que se tomaran
para efectos de la evaluacion.

En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o
de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algin
simbolo, la propuesta sera rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
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Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta economica.

Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior
al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los
términos de referencia.

Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion de obra del A.l.U. sea superior al 25.48%.

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

Se tomara como valor de la propuesta econémica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones
efectuadas, el cual se publicard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de evaluaciéon econdmica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacién econdémica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:
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(INCLUSIVE) NUMERO METODO

De 00 a24 1 Media aritmética

De 25249 2 Media aritmética alta

De 50 a 74 3 Media geométrica

De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Repulblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion
de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes formulas:

1=1
Doénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X-V : <
100 x| 1-— - para valores menores o iguales a X

Puntajei = l _
X =V -
l 100x|1-—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacioén.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

% Vinax + X
AT 2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

Xa—V; =
100x(1— <X—l para valores menores o iguales a X,
. A
Puntajei = X |
Xa— Vi -
Ik 100x|1-2 (X—l para valores mayores a X
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= "YP *P, ..+ P,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Mimero de propusstas econdmicas validas.

P = Valor de la propussta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - (Tl para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
| G — Vil _
k 100 x {1 —2- C para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * 'V,
Puntajei = <(—MIN)>
Vi
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

i~ =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.
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Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y
dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacidn académica

y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO
deben presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LOS ESTUDIOS,
DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la
misma segun lo descrito a continuacién:

Experiencia Especifica Porcentaje
. Numero de _de .
Cant Sl FOITEEIT Exr::ti:r‘len S Requerimiento particular de cI:IGI;i(riili(r::ac I:r?
COEHIFEIED HEEGETIE General i P yio Experiencia Especifica la duracion
royectos de la Eta
. pa
Requeridos I
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
Director de participacion como Director de
Consultoria en Consultoria de estudios y
Proyectos de disefios para la construccion de
Director de Arquitecto y/o EStH dios y edificacignes que de manera
1 Consultoria ingeniero civil 6 afios Disefios para 3 taxativa deberd ser en 10%
construccion de cualquiera de las siguientes
Edificaciones. tipologias: Centros de desarrollo
infantil y/o Jardines Infantiles y/o
Hogares infantiles o agrupados,
instituciones educativas,
universidades, hospitales,

Pagina 122 de 143




Findeter &&=

(|}
TODOS PORUN
NUEVO PAIS BIENESTR  Fiduciaria Bogota (
Experiencia Especifica Porcentaje
. de
Cargoa Formacion Baelen bét;r:;;(::: ded
Cant. - . cia . Requerimiento particular de | Minima en
CEEIEE | e General e P e Experiencia Especifica la duracion
royectos de la Eta
. pa
Requeridos I
centros de salud, centros
penitenciarios o similar; Para las
anteriores tipologias el area de
cubierta disefiada del proyecto
debera ser igual o superior a
1500 m2.
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Arquitecto
Disefiador de Consultoria de
estudios y disefios para la
construccion de edificaciones
Arquitecto que de manera taxativa debera
Disefiador en ser en cualquiera de las
. proyectos de siguientes tipologias: Centros de 0
1 éirg:rl]t:g;or Arquitecto 6 afios Estudios y 3 desarrollo infantil y/o Jardines 50%
Disefios para Infantiles y/o Hogares infantiles
construccion de 0 agrupados, instituciones
Edificaciones educativas, universidades,
hospitales, centros de salud,
centros penitenciarios o similar;
Para las anteriores tipologias el
area de cubierta disefiada del
proyecto debera ser igual 0
superior a 1500 m2.
. Ingeniero Civil Especialista En los contratos y/o proyectos
1 Especialista con Posgrado | 6 afios Estructural en 9 aportados debera acreditar la 5%
Estructural en estructuras Proyectos de participacién como Especialista
Estudios y Estructural de estudios y disefios
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Experiencia Especifica Porcentaje
Numero de de
Cargoa Formacion Baelen Contratos ded
Cant. - . cia . Requerimiento particular de | Minima en
CLCT AT || o B General CenotEn: P ylo Experiencia Especifica la duraci6n
royectos
. de la Etapa
Requeridos I
Disefios para para la construccién de
construccion de edificaciones que de manera
Edificaciones taxativa deberé ser en
cualquiera de las siguientes
tipologias: Centros de desarrollo
infantil y/o Jardines Infantiles y/o
Hogares infantiles o agrupados,
instituciones educativas,
universidades, hospitales,
centros de salud, centros
penitenciarios o similar; Para las
anteriores tipologias el area de
cubierta disefiada del proyecto
debera ser igual o superior a
1500 m2.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Sanltar!o ylo .Ingenle.ro . En los contratos y/o proyectos
Ingeniero Hidrosanitario . .
o aportados debera acreditar la
Especialista Samtano y en Proyeptos de participacién como Ingeniero
1 . .. | Ambiental con | 4 afios Estudios y 2 o , L 25%
Hidrosanitario - especialista hidrosanitario o su
posgrado en el Disefios para .
. S equivalente, en proyectos de
dreadela construccion de . -
o o infraestructura civil.
hidraulica, o la edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria
Especialista Ingeniero Ingeniero En los contratos y/o proyectos
1 pecia Eléctrico o 4 afios eléctrico o 2 aportados debera acreditar la 25%
Eléctrico I - L ;
Electricista electricista en participacién como Ingeniero
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Experiencia Especifica Porcentaje
. de
Cargoa Formacion Baelen bét;r:;;(::: ded
Cant. - . cia . Requerimiento particular de | Minima en
CHERTERIEL HEEAT G General Como / En: Pro;,::::tos Experiencia Especifica la duracion
Requeridos de la IE tapa
Proyectos de especialista eléctrico, en
construccion de proyectos de infraestructura civil.
edificaciones.
Responsable de En los contratos y/o proyectos
Ingeniero Civil los estudios de yio proy
., ; aportados debera acreditar la
Especialistaen | con estudios < suelos en e . 0
1 ) 4 afios 2 participacién como Ingeniero 25%
Geotecnia de posgrado proyectos de o .
en Geotecnia Edificaciones espeuallsta‘en Geotecnia, en
Institucionales proyectos de infraestructura civil.
Ing. C.'V'l ° Profesional
. sanitario con .
Profesional especializacion ambiental con
1 Especialista pecial Jafios | experienciaen 2 N.A 10%
. en ambiental.
Ambiental 0i . proyectos de
ingeniero .
. infraestructura
Ambiental
Profesional en
Profesional arquitectura con
1 Especialista Arqmt.ec.to N 12 afios experiencia 2 N.A 15%
Bioclimatico especializacion . @sgqos
bioclimaticos de
edificaciones.
Profesional de
programacion
Profesional de Arauitecto o de obra,
1 Programacion | qu .| 4afos | elaboracion de 2 N.A 25%
ngeniero Civil
y Presupuesto presupuestos y
especificaciones
técnicas para
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Experiencia Especifica Porcentaje
Numero de de
Cargoa Formacion Baelen CL:mtratos LI
Cant. - . cia . Requerimiento particular de | Minima en
CLCT AT || o B General CenotEn: ylo Experiencia Especifica la duraci6n
Proyectos
. de la Etapa
Requeridos I
construccion de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion
de los trabajos:

Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacién del 10% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Una (1) Secretario (a), Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto

1.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE LA OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la
misma segun lo descrito a continuacién:

Experiencia Especifica

Cargoa Formacion Experiencia Numero de Porcentaje de dedicacion
Cant. desempenar Académica General Como / En: Contratos y/o Requerlrplen_to partlcy!ar de | minima en la duracién de la
Proyectos Experiencia Especifica Etapalll
Requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Enuno (1) de los Proyectos y/o
. Contratos aportados debera 30% Debera estar presente
Director de obra en . L o
. Ingeniero Civil o proyectos de acred|.tar la participacion como | enla toma de demspngs, en
1 Director de Obra . 6 Afios - 2 Director de Obra en la los Comités de Seguimiento,
Arquitecto construccion de . Edificacic Comité
Edificaciones. construccion de una Edificacion omités de obra y cuando

con un area cubierta minima
construida de 1500 m?

Findeter lo requiera.
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Residente de obra en

En uno (1) de los Proyectos y/o
Contratos aportados debera
acreditar la participacién como

i i 0,
Residente de Obra Ingemerlo Civilo 4 Afios proyect9§ de Residente de Obraen la Rk
Arquitecto construccion de . P
e construccion de una Edificacion
Edificaciones. . . Ay
con un area cubierta minima
construida de 1500 m?
Responsable en la
elaboracion y evaluacion
Ingeniero Ambiental de estudios de impacto
Supervisor de o Ingeniero civil con ambiental y/o
Seguridad Industrial estudios de elaboracion y ejecucion
Y Salud posgrado en el area 3 Afos de Planes de Manejo 30
Ocupacional y ambiental o Ambiental de proyectos N.A. °
medio ambiente Profesional en de infraestructura. y/o en
(SISOMA) Seguridad Industrial elaboracion o ejecucion
0 salud ocupacional de planes de seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Trabajador Social,
Psicologo,
Socidlogo, Profesional Social con
Profesional Social Antropdlogo, 3 Afos experiencia en proyectos 30
Comunicador Social de infraestructura Trabajador(a) Social en proyectos °
o profesional de de obras civiles.
areas afines.
. . Responsable de los En los contratos y/o proyectos
Ingeniero Civil con . . .
o . estudios de suelos en aportados debera acreditar la
Especialista en estudios de < ) . o
) 4 afios proyectos de participacién como Ingeniero 5%
Geotecnia posgrado en S N .
, Edificaciones especialista en Geotecnia, en
Geotecnia L . L
Institucionales proyectos de infraestructura civil.
Especialista Ingeniero Civil con Especialista Estructural Disefiador Estructural o Calculista
Esﬁructural Posgrado en 4 afios en Proyectos de Estructural de Edificaciones 5%

estructuras

Estudios y Disefios para

Institucionales.
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construccion de
Edificaciones
Ingeniero eléctrico o
Especialista Ingeniero Eléctrico o . electricista en Proyectos o
Eléctrico Electricista 4afios de construccion de 2 N.A 5%
edificaciones.
Ingeniero civil y/o
Ingeniero Sanitario | iero Hi L
ylo Ingeniero ngeme;o idrosanitario
Especialista Sanitario y 4 4 E en roygcto~s de 9 NA 0
Hidrosanitario Ambiental con anos studios y 'S.(?nods para o 5%
posgrado en el area ngﬁ‘it(r:gf:%%ls €
de la hidraulica, o la '
Ingenieria Sanitaria

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion
de los trabajos:

Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 5% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Un (1) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Un (1) Almacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Un(a) (1) Secretario(a), Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto, seré de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s)
lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para cada una de las etapas.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL

Se presenta como referencia el ejercicio de presupuesto del Proyecto realizado por la entidad.

COSTEO HOGAR INFANTIL GIRASOLES CARTAGENA - BOLIVAR

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL

MUNICIPIO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $85.905.830,00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL $74.056.750,00

MUNICIPIO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

$11.849.080,00

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA - CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DEL HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

; : PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A | VALOR DIRECTO OBRA $906.884.037,00
1 Oficinas, zona administrativa M2 334,50 $1.491.550,00 $498.923.475,00
2 | Zona de servicios: cocina, comedor, cuartos técnicos y baterias sanitarias. M2 131,50 $1.615.000,00 $212.372.500,00

Circulaciones, rampas, escaleras, ascensor y areas de ingreso y salida con

cubierta. M2 163,00

$525.700,00

$85.689.100,00
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4 | Zonas duras sin cubierta (parqueaderos, parques) M2 20,00 $257.870,00 $5.157.400,00
5 | Area libre: zonas blandas M2 20,00 $71.690,00 $1.433.800,00
6 Dem9I|C|on Vivienda existente incluye retiro de material y disposicion en sitio aL 365,00 $106.000,00 $38.690.000,00
autorizado
7 | Cerramiento Perimetral (incluye cimentacion) ML 13,00 $536.250,00 $6.971.250,00
8 | Rampa en estructura de concreto cubierta. M2 75,60 $762.520,00 $57.646.512,00
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS $310.849.406,00
Administracion | 25,48% $231.074.053,00
Imprevistos 3% $27.206.521,00
Utilidad 5% $45.344.202,00
Valor VA sobre la utilidad 16% $7.255.072,00
2 | COSTO TOTAL OBRA (A+B) $1.217.763.885,00
3 | COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL $25.000.000,00

4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

$1.328.669.715,00
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-030-2016

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionary legalizar el respectivo contrato
en el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el
esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccién.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
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condiciones climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracién de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personal requeridos y el tiempo de dedicacidn y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion
del interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato
Andlisis Detallado del A.LU., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de
experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unidén temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en
las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta convocatoria.

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacién por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la
inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente
no se avale la ejecucion del proyecto.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unidn temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).
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VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CcC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente

propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores ]

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-030-2016 )

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR’.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccién. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razdén social de la compafiia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pensidn y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, y asi mismo declaro
bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en
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Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demés normas concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT-No. | oBUETo | ACTIVIDADES |VALOREN | ENTDAD | FECHA | FechaDE | EDE
-No. EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE | | \°E | FINALIZ. | PARTICIPAC
1N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
de habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podréd cambiar o reemplazar los contratos o
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando
la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos
0 proyectos al méximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido
en los términos de referencia.

Pagina 136 de 143



()

1 TODOS PORUN . . . -
Findeter A_’ NUEVO PAIS BENETR®  Fiduciaria Bogota (
FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DEL HOGAR
INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

1. ETAPA 1 - EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 0,00

ESTUDIOS Y DISENOS PARALA CONSTRUCCION Y PUESTAEN FUNCIONAMIENT O DEL HOGAR
INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENADEPARTAMENT O DE BOLIVAR

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 0,00

Z, CTAFAR Z - CJCCUCIUN DE UDRKA - CUNSTRUCCIUN T FUCSTA EIV FUNCITUNANTENTU, DEC

HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE

DAL INVAD

iTEM DESCRIPCION UND |CANTIDAD PRECIOS VALOR TOTAL
UNITARIOS
A VALOR DIRECTO OBRA 0,00
1 OFICINAS, ZONA ADMINIST RAT IVA M2 334,50
ZONADE SERVICIOS: COCINA, COMEDOR,
2 CUART OS TECNICOS Y BAT ERIAS M2 131,50
SANIT ARIAS.
CIRCULACIONES, RAMPAS, ESCALERAS,
3 ASCENSOR Y AREAS DE INGRESO YSALIDA| M2 163,00

CON CUBIERTA

4 ZONAS DURAS SIN CUBIERTA 2 20,00
(PARQUEADEROS, PARQUES) ’

5 AREALIBRE: ZONAS BLANDAS M2 20,00

DEMOLICION VIVIENDAEXISTENTE
6 INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y GL 365,00
DISPOSICION EN SITIO AUT ORIZADO

CERRAMIENT O PERIMETRAL (INCLUYE

7 CIMENTACION) ML 13,00
8 RAMPAEN ESTRUCTURADE CONCRETO M2 7560
CUBIERTA ’

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 0,00

ADMINISTRACION 0,00

IMPREVISTOS| 3% 0,00

UTILIDAD| 5% 0,00

VALOR IVASOBRE LAUTILIDAD| 16% 0,00

2 COSTO TOTAL OBRA (A+B) 0,00

3 COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

4.VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

Representante Legal
Proponente

Nota: El proponente deberéa entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios
— Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: Item. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el
cual se anexa.
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Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion
a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las
que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado
al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberéa ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total
de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

)

BIENESTAR
FAMILIAR

Fiduciaria Bogota (

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser
inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra
y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, quien verificara el
mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la
interventoria del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede
modificar el valor de la propuesta econdmica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
Vr. Vr. | Vr.
Cédigo | Descripcion Unidad dCantlda SANEND [T C.a
al pitu
lo

1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + | Mes

prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales | Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos | Gl

durante la ejecucién del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracion Planos Récord Gl
115 Elaboracion  manuales  operacion y |Gl

mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
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120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial | Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %

TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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, FORMATO 6 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-ICBF-0-030-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL
GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” Mediante la suscripcion
del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o
directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O

SU EQUIVALENTE O NIT)

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-ICBF-0-030-2016 para contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo
ni_ninguno de los integrantes del consorcio o de la unidén temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién
temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil o sus socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los bengficiarios reales de las mismas
personas

3. Hayan participado en la estructuracién, evaluacidn, aprobacion, viabilizacién, financiaciéon del
proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de
Referencia y en la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se
predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges o compafieros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con
cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o
funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados vy (i) los
beneficiarios reales de las mismas personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

Atentamente,
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Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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