

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER- CENTROS SACÚDETE  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA:** GENERACIONES SACÚDETE ICBF

**CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-048-2021**


**OBJETO:** CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapítulo I Generalidades del Capítulo II Disposiciones Generales y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección entre los días tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021), hasta las 5:00 p.m. del día ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

**INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**1. From:** Kelly Joana Mahecha Miranda <kelly.mahecha@applus.com>  
**Sent:** Thursday, June 3, 2021 5:29:22 PM  
**To:** Convocatorias Infraestructuralcbf <convocatorias\_infraestructura\_icbf@findeter.gov.co>  
**Subject:** OBSERVACIONES PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-048-2021

<p><b>Observación 1</b></p> <p>From: Kelly Joana Mahecha Miranda &lt;kelly.mahecha@applus.com&gt; Sent: Thursday, June 3, 2021 5:29:22 PM To: Convocatorias Infraestructuralcbf &lt;convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co&gt; Subject: OBSERVACIONES PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-048-2021</p> <p>Estimado/a buenas tardes,</p> <p>De acuerdo al cronograma establecido en los Términos de Referencia, asimismo solicitamos la ampliación de la fecha de cierre del mismo en cinco (5) días hábiles, ya que nos encontramos esperando por parte de las entidades financieras la expedición de la Cartera de Cupo de CHARRA. El proceso de apertura el 3 de junio y tenemos con apenas 7 días hábiles para la expedición de la carta, esto a dificultad la expedición de la misma ya que las entidades financieras se encuentran un poco retrasadas con la expedición de la misma.</p> <p>Quedamos atentos a su valiosa respuesta.</p> <p>Hable Joana Mahecha Profesional de Licitaciones</p> <p></p> <p>UNIVERSITY &amp; RESEARCH DIVISION</p>
<p><b>Respuesta:</b></p> <p>De acuerdo con el cronograma del proceso, el plazo estipulado para el cierre es apropiado y proporcional para que los interesados puedan elaborar sus propuestas, por esta razón la entidad no modificará el cronograma y se mantiene lo establecido en los términos de referencia.</p> <p>Adicionalmente se informa que de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedición de la certificación de cupo de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual será verificada por parte de Findeter con la respectiva entidad bancaria.</p>

**2. De:** German Bazzani <bazzani.licitaciones20@gmail.com>  
**Enviado:** viernes, 4 de junio de 2021 11:20 a. m.  
**Para:** Convocatorias Infraestructuralcbf <convocatorias\_infraestructura\_icbf@findeter.gov.co>  
**Asunto:** Solicitud ampliación fechas de cierre convocatorias interventorias ICBF

**Observación 1**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar ampliación de la fecha de cierre en por lo menos 2 semanas más para los siguientes procesos de contratación:

PAF-ICBFGS-I-047-2021	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	CONVOCADO	2/06/2021	11/06/2021	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	\$ 680.274.290	748,77	10,50	<a href="https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-047-2021">https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-047-2021</a>
PAF-ICBFGS-I-048-2021	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	CONVOCADO	2/06/2021	11/06/2021	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	\$ 544.312.290	599,12	9,00	<a href="https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-048-2021">https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-048-2021</a>

PAF-ICBFGS-I-049-2021	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	CONVOCADO	2/06/2021	11/06/2021	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".	\$ 412.793.371	454,36	9,00	<a href="https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-049-2021">https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-049-2021</a>
PAF-ICBFGS-I-050-2021	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	CONVOCADO	3/06/2021	16/06/2021	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA"	\$ 408.402.520	449,52	9,00	<a href="https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-050-2021">https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-050-2021</a>
PAF-ICBFGS-I-051-2021	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	CONVOCADO	2/06/2021	11/06/2021	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	\$ 415.767.220	457,63	9,00	<a href="https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-051-2021">https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-icbfgs-i-051-2021</a>

*Lo anterior teniendo en cuenta que los días 07 y 14 de junio son días festivos y adicionalmente los horarios de los bancos actualmente están reducidos a la mitad por lo cual los trámites de cartas de cupos de crédito para licitaciones se están demorando mínimo 15 días.*

Gracias.

**GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE**

**Respuesta:**

De acuerdo con el cronograma del proceso, el plazo estipulado para el cierre es apropiado y proporcional para que los interesados puedan elaborar sus propuestas, por esta razón la entidad no modificará el cronograma y se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

Adicionalmente se informa que de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedición de la certificación de cupo de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual será verificada por parte de Findeter con la respectiva entidad bancaria.

3. De: Ximena <[juliethx1@gmail.com](mailto:juliethx1@gmail.com)>  
Enviado: viernes, 4 de junio de 2021 2:33 p. m.  
Para: Convocatorias Infraestructuralcbf <[convocatorias\\_infraestructura\\_icbf@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co)>  
Asunto: SOLICITUD AMPLIACIÓN CRONOGRAMA PROCESO N° PAF-ICBFGS-I-048-2021

**Observación 1**

De: Ximena <[juliethx1@gmail.com](mailto:juliethx1@gmail.com)>  
Enviado: viernes, 4 de junio de 2021 2:33 p. m.  
Para: Convocatorias Infraestructuralcbf <[convocatorias\\_infraestructura\\_icbf@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co)>  
Asunto: SOLICITUD AMPLIACIÓN CRONOGRAMA PROCESO N° PAF-ICBFGS-I-048-2021

Bogotá D.C., 04 de junio de 2021.

Señores,  
FINDETER

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito cordialmente a la Entidad ampliar el plazo para la presentación de la propuesta correspondiente al proceso N° PAF-ICBFGS-I-048-2021 el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". Lo anterior teniendo en cuenta que los días 07 y 14 de junio son días festivos, por ende los horarios de los bancos actualmente están reducidos a la mitad por lo cual los trámites de corte de cupos de crédito para licitaciones se están demorando mínimo 15 días.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

CORDIALMENTE,

**Respuesta:**

De acuerdo con el cronograma del proceso, el plazo estipulado para el cierre es apropiado y proporcional para que los interesados puedan elaborar sus propuestas, por esta razón la entidad no modificará el cronograma y se mantiene lo establecido en los términos de referencia.

Adicionalmente se informa que de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedición de la certificación de cupo de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual será verificada por parte de Findeter con la respectiva entidad bancaria.

Para constancia, se expide a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER- CENTROS SACÚDETE  
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**