

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No.
PAF-ICBFGS-I-144-2022

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SOBRE No 1: PROPUESTA TÉCNICA

ORIGINAL

PROPONENTE:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022

Carrera 90B No 70A 28
TEL: 8073183- 3012978725
gpaolat8@hotmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 28 de Julio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-144-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del Página 71 de 81 terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.

13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley ____ de _____, documento contenido a folios _____.

b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley ____ de _____, documento contenido a folios _____.

c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley ____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6-AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022
NIT ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ	4.976.807 - Colombia
NIT LYD PROYECTOS SAS	900311811-6 - Colombia
NIT GINA PAOLA TORRES LÓPEZ	52.788.791 - Colombia
Representante Legal:	GINA PAOLA TORRES LÓPEZ
C.C	52.788.791 de Bogotá
País de Origen del Proponente:	Colombia


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:	Carrera 90B No 70A 28
Ciudad:	Bogotá D.C
Teléfono:	8073183 Teléfono Móvil: 3012978725
Correo Electrónico:	gpaolat8@hotmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



GINA PAOLA TORRES LÓPEZ

C.C 52.788.791 de Bogotá

Representante Legal

Arquitecta

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: LYD PROYECTOS SAS
Nit: 900.311.811-6 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01929543
Fecha de matrícula: 10 de septiembre de 2009
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 Numero 74 36
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: apulido@lydonline.com
Teléfono comercial 1: 3827182
Teléfono comercial 2: 3827181
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 74 53 47
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: apulido@lydonline.com
Teléfono para notificación 1: 9370192
Teléfono para notificación 2: 9370193
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 8 de agosto de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2009, con el No. 01325819 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA.

Por Documento Privado de la Junta de Socios del 10 de septiembre de 2009 de Bogotá D.C., se aclaró el documento de constitución.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 30 de noviembre de 2010 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2010, con el No. 01437602 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA a LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S.

Por Acta No. 2 de Junta de Socios del 30 de noviembre de 2010, inscrita el 20 de diciembre de 2010 bajo el número 01437602 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S.

Por Acta No. 8 del 30 de agosto de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de septiembre de 2021, con el No. 02741174 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S a LYD PROYECTOS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

La importación, comercialización, ensamblaje, instalación, mantenimiento de juegos infantiles mobiliario urbano, pisos de recubrimiento, placas de agua, terminación y acabado y obras de ingeniería civil y cualquier otra actividad comercial o civil lícita.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$201.000.000,00
No. de acciones : 3.000,00
Valor nominal : \$67.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$201.000.000,00
No. de acciones : 3.000,00
Valor nominal : \$67.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$201.000.000,00
No. de acciones : 3.000,00
Valor nominal : \$67.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un representante legal, de libre nombramiento por parte de la asamblea de accionistas, que estará a cargo de la administración inmediata de la compañía, su representación legal y la gestión de los negocios sin limitación ni en la materia ni en la cuantía. En los casos de faltas temporales o accidentales y/o absolutas del representante legal, este será reemplazado por un suplente que designe también la asamblea de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Con facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo sin límite alguno ni en materia ni en cuantía; teniendo en especial las siguientes funciones: A) Las consagradas en la ley y el código de comercio para este cargo, pero tratándose de enajenar o negociar inmuebles o muebles de propiedad de la sociedad, distintos a los productos o mercancías que posibilitan el cumplimiento del objeto social, deberá contar con el visto bueno de la junta de socios. B) Usar el nombre de la sociedad. C) Designar el secretario de la sociedad que será también de la junta de socios y fijarle sus funciones y remuneración. D) Designar los empleados de la compañía que por ley no sean nombrados por la junta de socios, y precisarles las condiciones de vinculación. E) Presentar informe de su gestión a la terminación de cada ejercicio contable en las reuniones ordinarias de la junta de socios y también el balance respectivo junto con el proyecto de distribución de las utilidades. F) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta de socios. G) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la sociedad cuando lo considere necesario. H) Y todas aquellas que sean pertinentes para defender los intereses de la sociedad y de los socios.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 2 del 30 de noviembre de 2010, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2010 con el No. 01437602 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Jorge Andres Pulido Ospina	C.C. No. 000000079792527

Por Acta No. 5 del 11 de diciembre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2015 con el No. 02046043 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Carlos Eduardo	C.C. No. 000000079627785

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legal Suplente Bermudez Molano**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 9 del 4 de septiembre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2018 con el No. 02377590 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Oscar Dario Reyes Mejia	C.C. No. 000000079983838 T.P. No. 105930-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 2 del 30 de noviembre de 2010 de la Junta de Socios	01437602 del 20 de diciembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 5 del 11 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02046039 del 18 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 8 del 22 de mayo de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02231364 del 6 de junio de 2017 del Libro IX
Acta No. 7 del 4 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02668543 del 3 de marzo de 2021 del Libro IX
Acta No. 8 del 30 de agosto de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02741174 del 7 de septiembre de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4329
Actividad secundaria Código CIIU: 4799
Otras actividades Código CIIU: 3319

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: BABY STATION LYDONLINE
Matrícula No.: 02311715
Fecha de matrícula: 12 de abril de 2013
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 79 B No. 7 30
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LOGISTICA CAJICA
Matrícula No.: 02701330
Fecha de matrícula: 22 de junio de 2016
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 3 # 3 E- 116 Casa 52
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 20.794.531.309

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4329

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 4 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2022 Hora: 08:25:22

Recibo No. AB22045469

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2204546967BE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **79.792.527**

PULIDO OSPINA
APELLIDOS

JORGE ANDRES
NOMBRES

Jorge Pulido Ospina
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1977**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-SEP-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00907486-M-0079792527-20170524 0055525619A 1 9910011656

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.976.807**

ALTAHONA SUAREZ
APELLIDOS

ERNESTO ANTONIO
NOMBRES

Ernesto Altahona
Firma



IMPRESION DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1942**

EL RETEN
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83

ESTATURA

O+

G. S. RH


M

SEXO

09-AGO-1963 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALFONSO GARCIA LOPEZ



A-1200100-37 137230-M-0004978807-20060116

0159106018A.02 157363850

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 0000011971 CND
 INGENIERO CIVIL

DE FECHA 29/11/1972
 ALTAHONA SUAREZ
 ERNESTO ANTONIO
 C.C. 4976807
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 COLOMBIA


 PRESIDENTE DEL CONSEJO

000000

0501 34001

"La Ley 842 del 9 de Octubre de 2003, deroga las registradas en este texto"

Esta tarjeta es un documento público que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/73, y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con los datos que se expide.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Cra. 7 No. 64 - 19

Tel. 2498138 Bogotá D.C.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1435464

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 4976807, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-11971 desde el 29 de Noviembre de 1972, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1201.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Julio del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.788.791**

TORRES LOPEZ


APELLIDOS

GINA PAOLA

NOMBRES

Gina Paola Torres Lopez

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ABR-1980**


BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

05-AGO-1998 **BOGOTA D.C.**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Anibal Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00754956-F-0052788791-20151010 0046889997A 1 1523575558



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



Arquitecta
GINA PAOLA TORRES LOPEZ
C.C. 52.788.791 de Bogotá D.C.
Universidad La Gran Colombia

Matrícula Profesional
A25392006-52788791

Fecha de Expedición
11/09/2006

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1995, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérsela al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.



Verifique la autenticidad de este documento escaneando el Código QR.

www.cpnaa.gov.co

Presidente CPNAA

Camara 6 No. 388 - 85 Oficina 201
PBX: 3502700 ext. 101 - 124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

A09936

E471862

CERTIFICA

Que la Arquitecta GINA PAOLA TORRES LOPEZ con cédula de ciudadanía No. 52788791 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25392006-52788791, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 39 del 11 de Septiembre de 2006 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de Abril de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]
y digite el siguiente código de verificación IVOetTK

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co

www.cpnaa.gov.co

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

FORMATO
MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN PARA CONSORCIO

En la Ciudad de Bogotá D.C. a los 21 días del mes de Julio del año 2022, comparecieron las siguientes personas naturales y Jurídica, los cuales concurren debidamente facultados para otorgar el presente acto:

ARTICULO 1. INTEGRANTES DEL CONSORCIO E IDENTIFICACIÓN

No.	NOMBRE DE INTEGRANTE (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)	C.C ó NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL INTEGRANTE	C.C ó NIT
1	ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ	4.976.807		
2	LYD PROYECTOS SAS	900311811-6	JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA	79792527
3	GINA PAOLA TORRES LÓPEZ	52.788.791		

ARTICULO 2. OBJETO DEL CONSORCIO - El objeto del presente acuerdo es la integración de un consorcio entre las personas plenamente identificadas, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para la **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-144-2022**, cuyo objeto es: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”. y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado.

La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Propuesta para participar en el proceso antes referido, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la selección, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

ARTICULO 3. NOMBRE Y DOMICILIO.- El Consorcio para todos los efectos de presentación y adjudicación se denomina **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022**, con domicilio en la ciudad de Bogotá, Dirección: Carrera 90B No 70A 28 Teléfono: 8073183- 3012978725 E: mail. gpaolat8@hotmail.com

ARTICULO 4. DOMICILIO DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO

LYD PROYECTOS SAS - Carrera 55 No 74-36 Tel 3827182 – Bogotá D.C.

GINA PAOLA TORRES LÓPEZ – Carrera 90B No 70A 28 Tel 8073183- Bogotá D.C

ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ – Calle 3 No 8-07 Inter 1 Urbanización los Campanos-Valledupar. Tel 5734970

ARTICULO 5. RESPONSABILIDAD. Los integrantes, participando a título de Consorcio, comprometen su responsabilidad solidaria frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y el Contrato que Llegase a celebrarse. En consecuencia, nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y el contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

ARTICULO 6. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO.- Las Partes han designado a la Arquitecta **GINA PAOLA TORRES LÓPEZ** con C.C. No. 52.788.791 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución, modificación y liquidación de los documentos contractuales que resulten necesarios, con amplias y suficientes facultades vocero del Consorcio frente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI y terceros y como su suplente al Ingeniero **JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA** con C.C. No. 79.792.527 de Bogotá., quien tendrá las mismas facultades del representante legal en su ausencia.

El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI, adjudicase el proceso de selección al consorcio. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto de adjudicación del proceso de selección, así como de todos los documentos que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI emita en el curso del proceso de selección como en la ejecución del contrato, en el evento que el consorcio resulte adjudicatario.
- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prorrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección.
- Los integrantes del Consorcio no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre del consorcio como en nombre sus integrantes.
- El presente documento de conformación no podrá contener adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para el consorcio, los miembros del consorcio o los representantes legales de estos el representante del consorcio tendrá la obligación de informarlo por escrito al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si Alegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante del consorcio, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicara a la entidad contratante.

ARTICULO 7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. - Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

INTEGRANTE	% DE PARTICIPACIÓN
LYD PROYECTOS SAS	30%
ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ	50%

GINA PAOLA TORRES LÓPEZ

20%

PARÁGRAFO: La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%) del consorcio no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la CONTRATANTE.

ARTICULO 8. EXCLUSIVIDAD. - Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta para la **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-144-2022.**

ARTICULO 9. DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. En todo caso EL CONSORCIO durara todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. En caso de que la Propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

ARTICULO 10. CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI, quien, en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.


En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 21 días del mes de Julio del año 2022.



ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ

Persona Natural

C.C. 4.976.807 de Santa Marta



GINA PAOLA TORRES LÓPEZ

Persona Natural

C.C. 52.788.791 de Bogotá



LYD PROYECTOS SAS


Nit 900311811-6

JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA

Representante Legal

C.C. 79.792.527 de Bogotá

Se aceptan nombramientos:



GINA PAOLA TORRES LÓPEZ

C.C. 52.788.791 de Bogotá

Arquitecta

Representante Legal

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022



JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA

C.C. 79.792.527 de Bogotá

Representante Legal Suplente

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 07 de julio de 2022, a las 17:04:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9003118116
Código de Verificación	9003118116220707170405

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 07 de julio de 2022, a las 17:00:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79792527
Código de Verificación	79792527220707170018

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 07 de julio de 2022, a las 17:08:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	4976807
Código de Verificación	4976807220707170847

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 08 de julio de 2022, a las 16:32:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	52788791
Código de Verificación	52788791220708163217

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 200075376



WEB
17:13:33
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LYD PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9003118116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 200075567



WEB
17:14:46
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ANDRES PULIDO OSPINA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79792527:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 200075771



WEB
17:16:10
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 4976807:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 200199722



WEB
16:37:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GINA PAOLA TORRES LOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52788791:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:21:44 PM horas del 07/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79792527**

Apellidos y Nombres: **PULIDO OSPINA JORGE ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:22:42 PM horas del 07/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **4976807**

Apellidos y Nombres: **ALTAHONA SUAREZ ERNESTO ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:38:47 PM horas del 08/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **52788791**

Apellidos y Nombres: **TORRES LOPEZ GINA PAOLA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2022 06:25:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79792527** y Nombre: **JORGE ANDRES PULIDO OSPINA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **36675767** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2022 06:27:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **4976807** y Nombre: **ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **36675908** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/07/2022 05:39:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **52788791** y Nombre: **GINA PAOLA TORRES LOPEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **36756491** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083200		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	HORAS		DÍA MES AÑO	HORAS						
27 07 2022	28 07 2022	00:00		28 12 2022	23:59		EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022								IDENTIFICACIÓN NAD: 317.106-0			
DIRECCIÓN: CR 90 B NRO. 70 A - 28						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3012978725			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF ABU DABHI								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8			
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 18 A - 52						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6230311			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No.PAF-ICBFGS-I-144-2022, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	28/07/2022	28/12/2022	\$17,565,684.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 16/08/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ALTHONA SUAREZ ERNESTO ANTONIO	4976807	50.00
LYD PROYECTOS SAS	900311811-6	30.00
TORRES LOPEZ GINA PAOLA	52788791	20.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ *****17,565,684.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEIDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

14-45-101083200

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083200		ANEXO 0			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS			
27	07	2022	28	07	2022	00:00		28		12	2022	23:59	
TIPO MOVIMIENTO													
EMISION ORIGINAL													

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022								IDENTIFICACIÓN NAD: 317.106-0			
DIRECCIÓN: CR 90 B NRO. 70 A - 28						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3012978725	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF ABU DABHI								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8			
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 18 A - 52						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101083200

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Guadalupe Lopez

FIRMA TOMADOR

DLP963337D



NIT. 860.009.578-6

PRIMERA PAGINA
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES

PRIMERA. AMPAROS Y EXCLUSIONES

AMPAROS

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
2. GARANTÍA DE ANTICIPO
3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
4. GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5. GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE CALIDAD DEL SERVICIO
6. GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

EXCLUSIONES

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL INCUMPLIMIENTO
3. PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS
4. CLÁUSULAS PENAL O MULTAS
5. NO CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la carátula de la presente póliza, con su sujeción, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuación se estipulan.

PARÁGRAFO PRIMERO.

DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por medio de la Garantía de Seriedad de la Oferta para la adjudicación de una Licitación o concurso, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del incumplimiento por parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.

Por medio de la Garantía de Anticipo, al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO.

DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Por medio de la Garantía de Cumplimiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado.

PARÁGRAFO CUARTO.

DE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.

Por medio de la Garantía de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, relacionados con el personal utilizado para la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO.
DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE
LA CALIDAD DEL SERVICIO.**

A. DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Por medio de la Garantía de Estabilidad de la Obra, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que, durante el término estipulado y en condiciones normales de uso, la obra sufra deterioros imputables al contratista, que impidan el servicio para el cual se ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se determinará de acuerdo con los planos, proyectos, seguridad y firmeza de la estructura.

B. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Por medio de la Garantía de Calidad del Servicio, al beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que, un servicio que se ha contratado con unas determinadas especificaciones, no reúna los requisitos mínimos contractuales.

**PARÁGRAFO SEXTO.
DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS.**

Por medio de la Garantía de correcto funcionamiento, al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos que debe suministrar o instalar el contratista.

SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura en el caso de que el AFIANZADO sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación afianzada por la presente póliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excederá en ningún caso del valor total asegurado y se hará exigible sólo con respecto al incumplimiento en que incurra el AFIANZADO durante la vigencia de la presente póliza.

TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra el incumplimiento de las obligaciones contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con los principios generales de derecho, exoneran de responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la obligación de prorrogar el plazo para la ejecución del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor u el caso fortuito hayan dado origen.

QUINTA. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido a SEGURESTADO a la concesión del seguro así como las omisiones y falsedades del AFIANZADO, si se han hecho con la complicidad del Tomador o con su consentimiento producen la nulidad relativa del presente contrato.

SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por el Tomador de que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de SEGURESTADO. En caso contrario el seguro terminará automáticamente desde el momento en que se haya introducido la modificación.

SÉPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SEGURESTADO sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

NOVENA. REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

DÉCIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

Si el incumplimiento de la obligación da lugar a indemnización por parte de SEGURESTADO, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso por escrito a SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo haya

conocido o debido conocer dicho incumplimiento. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. SEGURESTADO deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO estará obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los párrafos anteriores. Dentro del mismo término, SEGURESTADO podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituirá al Afianzado en todos sus derechos y obligaciones derivados del contrato asegurado.

DÉCIMA SEGUNDA. COASEGUROS.

En caso de existir, al momento del siniestro otros Seguros de Cumplimiento en relación con el mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

DÉCIMA TERCERA. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que

ésta sea clara, determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA CUARTA. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado o beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

EL AFIANZADO reembolsará a SEGURESTADO cualquier valor pagado por ésta en relación con la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. SEGURESTADO, conforme a la Ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

DÉCIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecución del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las primeras.

DÉCIMO SÉPTIMA. RECEPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS

Mediante la presente cláusula se aclara que el pago extemporáneo de la prima adeudada no revive el contrato de seguro y simplemente una vez dada la mora en el pago de la prima se produce la terminación automática del contrato y la restitución de la suma entregada, previa la deducción de la prima devengada y los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D. C. En la República de Colombia.

"El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la Compañía a mantener actualizada, por lo menos una vez al año, la información suministrada en el formulario de clientes vinculados con la Compañía, Conforme a lo dispuesto por la circular 005 de 1998 de la Superintendencia Bancaria".



7709998021167003968996

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000039689962

CERTIFICAMOS QUE:


FECHA				
27/07/2022 06:03p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022		NAD. 317.106		
LA SUMA DE: Treinta y tres mil trescientos veinte pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101083200				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-45-101083200-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 33,320.00		EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 33,320.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0003968996		TOTAL: \$33,320.00		
CAJERO: PAGUESTADO				

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
RUT

2. Concepto Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14790384838



(415)7707212489984(8020) 000001479038483 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social LYD PROYECTOS SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 55 74 36

42. Correo electrónico apulido@lydonline.com 43. Código postal 44. Teléfono 1 9 3 7 0 1 9 2 45. Teléfono 2 3 1 1 8 2 7 3 2 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
4 3 2 9	2 0 1 4 0 1 3 1	4 2 9 0	2 0 1 4 0 1 3 1	3 3 1 9	4 7 9 9		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha 2021 - 10 - 01 / 13 : 16 : 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MACHADO SIERRA JOHANNA MILEIDY

985. Cargo Gestor II

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14768431050



(415)7707212489984(8020) 000001476843105 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4 9 7 6 8 0 7

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

4 9 7 6 8 0 7

27. Fecha expedición

1 9 6 3, 0 8, 0 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Magdalena

4 7

30. Ciudad/Municipio

Santa Marta

0 0 1

31. Primer apellido

ALTAHONA

32. Segundo apellido

SUAREZ

33. Primer nombre

ERNESTO

34. Otros nombres

ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CL 3 8 07 IN 1 URB LOS CAMPANOS

42. Correo electrónico

ingaltahona22@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 6 3 4 8 5 6 4

45. Teléfono 2

5 7 3 4 9 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 9, 0 3, 2 9

Actividad secundaria

48. Código

0 0 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 1, 0 1, 0 3

Otras actividades

50. Código

0 1 6 2, 4 2 1 0

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

































































































53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA


52 - Facturador electrónico



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14768431050



(415)7707212489984(8020) 000001476843105 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4 9 7 6 8 0 7 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas <input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/>
65. Fondos <input type="checkbox"/>	66. Cooperativas <input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/>	70. Beneficio <input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional _____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público _____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado _____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero _____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público _____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado _____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____	
78. Departamento	_____	_____	
79. Ciudad/Municipio	_____	_____	
Vigencia			
80. Desde	_____	_____	
81. Hasta	_____	_____	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 0 0 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14821327344



(415)7707212489984(8020) 000001482132734 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5 2 7 8 8 7 9 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

5 2 7 8 8 7 9 1

27. Fecha expedición

1 9 9 8, 0 8, 0 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

31. Primer apellido

TORRES

32. Segundo apellido

LOPEZ

33. Primer nombre

GINA

34. Otros nombres

PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AC 116 70 D 18 OF 209

42. Correo electrónico

arqppaolat8@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 5 3 4 9 1 5 4 3

45. Teléfono 2

3 0 1 2 9 7 8 7 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

7 1 1 2 | 2 0 1 0, 0 3, 2 4

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 3 9 0 | 2 0 1 0, 0 3, 2 4

Otras actividades

50. Código 1 2

4 3 3 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos




























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 | 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES



LYD Proyectos SAS
Sede Bogotá: Carrera 55 # 74 - 36
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220
Sede Cajica: Calle 3 Nr. 3 E – 116 casa 52 Cajica – Colombia
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 28 de Julio de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-144-2022 Objeto:** LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yo, **OSCAR DARIO REYES MEJIA** identificado con CC 79.983.838 de Bogotá D.C y con tarjeta profesional No. 105930-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de LYD PROYECTOS identificada con NIT 900.311.811-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



LYD Proyectos SAS
Sede Bogotá: Carrera 55 # 74 - 36
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220
Sede Cajica: Calle 3 Nr. 3 E – 116 casa 52 Cajica – Colombia
Tel. (1) 9370192 Cel. 3118273220

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Oscar Dario Reyes Mejia', is written over a horizontal line.

OSCAR DARIO REYES MEJIA

Identificación No. 79.983.838 de Bogotá D.C

TP. 105930-T

Revisor Fiscal



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 E R 2 0 6 3 6 5 4 0 0 B E C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR DARIO REYES MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79983838 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 105930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

105930-T

OSCAR DARIO
REYES - DIA
C.C. 7.960.3838
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 236 FECHA 2004/11/26
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



PRESENTE

MICHAEL TIGHE PERE 115478



FIGURA DEL TITULAR 23737

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlea
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.





FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 28 de Julio de 2022

Señores
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-144-2022**

Objeto LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yo **ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.976.807 de Santa Marta. En mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación aportó con la propuesta la planilla de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Cordialmente.,

ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ
 C.C. 4.976.807 de Santa Marta
 Persona Natural

La empresa **CONSORCIO FOPEP**, identificada con **NI** número **901336116**, aportó por **ERNESTO ALTAHONA SUAREZ** identificado(a) con **CC** número **4976807** como tipo de pensionado **5 - Pensionado por el Empleador con Tope máximo de Pensión** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante planilla de autoliquidación de aportes, para el períodos comprendidos entre **5 - 2022** y **5 - 2022** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	I	R	T	T	T	V	S	DÍAS	MESADA	COTIZACIÓN	FSD SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
		N	E	D	A	A	S	U								
		G	T	E	E	P	P	P								
EPS005	Sanitas EPS							S	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	jun.-2022	59236084	03-06-2022
EPS005	Sanitas EPS								30	\$ 3.540.373	\$ 424.900	\$ 0	\$ 0	jun.-2022	59236084	03-06-2022

PAGADO

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Julio de 2022

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 28 de Julio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI.
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-144-2022**


Objeto: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yo, **GINA PAOLA TORRES LÓPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.788.791 de Bogotá, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

De igual manera manifiesto bajo gravedad de juramento que Como persona natural nacional que para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporte con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Cordialmente.,



GINA PAOLA TORRES LÓPEZ

Identificación No. 52.788.791 de Bogotá

Persona Natural

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52788791	GINA PAOLA TORRES LOPEZ		KR 90B 70A 28	8073183	gpaolat8@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I		59910617	\$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52788791	GINA PAOLA TORRES LOPEZ		KR 90B 70A 28	8073183	gpaolat8@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I		59910617	\$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	ASB	VCT	IRL	CDR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52788791	TORRES LOPEZ GINA PAOLA	57	0		N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE
PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 1 DE 47

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: LYD PROYECTOS SAS

NIT: 00000900311811-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00057277

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/07/31

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/27

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 8 DE AGOSTO DE 2009 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CON EL NO. 01325819 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA.

POR DOCUMENTO PRIVADO DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE BOGOTÁ D.C., SE ACLARÓ EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN.

POR ACTA NO. 2 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01437602 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL, DE LIBRE NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, QUE ESTARÁ A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SIN LIMITACIÓN NI EN LA MATERIA NI EN LA CUANTÍA. EN LOS CASOS DE FALTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES Y/O ABSOLUTAS DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTE SERÁ REEMPLAZADO POR UN SUPLENTE QUE DESIGNE TAMBIÉN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 2 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 CON EL NO. 01437602 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANDRES PULIDO OSPINA	C.C. NO. 000000079792527

POR ACTA NO. 5 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 CON EL NO. 02046043 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CARLOS EDUARDO BERMUDEZ MOLANO	C.C. NO. 000000079627785

FACULTADES:

CON FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO SIN LÍMITE ALGUNO NI EN MATERIA NI EN CUANTÍA; TENIENDO EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) LAS CONSAGRADAS EN LA LEY Y EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA ESTE CARGO, PERO TRATÁNDOSE DE ENAJENAR O NEGOCIAR INMUEBLES O MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, DISTINTOS A LOS PRODUCTOS O MERCANCÍAS QUE POSIBILITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, DEBERÁ CONTAR CON EL VISTO BUENO DE LA JUNTA DE SOCIOS. B) USAR EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD. C) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD QUE SERÁ TAMBIÉN DE LA JUNTA DE SOCIOS Y FIJARLE SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. D) DESIGNAR LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE POR LEY NO SEAN NOMBRADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS, Y PRECISARLES LAS CONDICIONES DE VINCULACIÓN. E) PRESENTAR INFORME DE SU GESTIÓN A LA TERMINACIÓN DE CADA EJERCICIO CONTABLE EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE SOCIOS Y TAMBIÉN EL BALANCE RESPECTIVO JUNTO CON EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. F) CONVOCAR A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE SOCIOS. G) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO. H) Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN PERTINENTES PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y DE LOS SOCIOS.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 2 DE 47

* * * * *

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 55 NUMERO 74 36
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRIOS UNIDOS
TELEFONO 1: 3827182
TELEFONO 2: 3827181
CELULAR: 3118273220
CORREO ELECTRONICO: APULIDO@LYDONLINE.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 74 53 47
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRIOS UNIDOS
TELEFONO 1: 9370192
TELEFONO 2: 9370193
CELULAR: 3118273220
CORREO ELECTRONICO: APULIDO@LYDONLINE.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	\$11.228.975.509,00
ACTIVO TOTAL:	\$13.877.701.231,00
PASIVO CORRIENTE:	\$2.061.765.862,00

PASIVO TOTAL:	\$5.334.033.874,00
PATRIMONIO:	\$8.543.667.357,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.335.852.908,00
GASTOS DE INTERESES:	\$279.827.461,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$12.863.820.044,00
ACTIVO TOTAL:	\$15.108.280.627,00
PASIVO CORRIENTE:	\$3.603.400.187,00
PASIVO TOTAL:	\$5.983.270.828,00
PATRIMONIO:	\$9.125.009.799,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$3.220.512.427,00
GASTOS DE INTERESES:	\$173.246.561,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$10.948.567.307,00
ACTIVO TOTAL:	\$12.059.304.180,00
PASIVO CORRIENTE:	\$6.775.584.943,00
PASIVO TOTAL:	\$7.598.705.715,00
PATRIMONIO:	\$4.460.598.465,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.875.655.173,00
GASTOS DE INTERESES:	\$80.889.777,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	8,34

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,56
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	18,58

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	35,55

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 3 DE 47

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,27

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,64

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,23

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	16	23	00	CUEROS
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO

13 10 17 00 ELASTÓMEROS
13 10 19 00 PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 13 00 ESPUMAS
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 GRASAS
26 10 15 00 MOTORES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 ÁNGULOS
30 10 17 00 VIGAS
30 10 23 00 PERFILES
30 10 24 00 VARILLAS
30 10 29 00 PILARES
30 10 32 00 ENREJADO
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 20 00 CERCADO
30 16 17 00 SUELOS
30 17 15 00 PUERTAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 4 DE 47

* * * * *

30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	17	15	00	RODAMIENTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
32	12	16	00	RESISTORES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS	
				ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	25	16	00	EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHAB	
				ILITACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	25	17	00	PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE AN	
				DAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	25	18	00	EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHA	
				BILITACIÓN O TERAPIA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COM	
				PUTADOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	

47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN CIA
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
53	10	25	00	ACCESORIOS DE VESTIR
53	11	15	00	BOTAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL ACIONES PARA NIÑOS
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 5 DE 47

* * * * *

				INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	

72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	14	16	00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
85	14	15	00	CURANDEROS	
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING	
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS	
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO	
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION AMIGOS DEL PARQUE 93

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,24



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 6 DE 47

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	49	22	15	00	49	24	15	00
56	10	16	00	56	10	19	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIRCULO DE TRIUNFADORES LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.148,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	49	24	15	00	70	11	17	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.527,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	49	22	15	00	49	24	15	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	17	00
72	10	33	00	72	14	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO P&P 2014

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	49	22	15	00	49	24	15	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	17	00
72	10	33	00	72	14	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DESARROLLADORA CC FONTANAR SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	49	22	15	00	49	24	15	00
70	11	17	00	72	10	33	00	72	14	13	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	31	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.888,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	56	10	16	00	72	10	33	00
72	15	27	00	82	14	15	00	49	22	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 7 DE 47

* * * * *

56 10 19 00	72 14 13 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	70 11 17 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUES PC3

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.956,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 16 17 00	56 10 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	82 14 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	72 14 13 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	70 11 17 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CARAMANI JMV CJS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 18 00	13 10 17 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 19 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 12 16 00	13 10 19 00	15 12 15 00
=====	=====	=====

30 10 32 00	11 11 17 00	13 10 16 00
13 10 20 00	15 12 18 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 13 16 00	30 15 20 00
31 21 17 00	42 25 16 00	30 12 17 00
30 13 17 00	31 17 15 00	39 11 16 00
42 25 17 00	30 13 15 00	30 12 18 00
31 21 15 00	42 21 21 00	42 25 18 00
49 16 15 00	49 20 16 00	49 24 15 00
56 10 18 00	60 14 10 00	49 17 15 00
49 21 18 00	49 24 16 00	56 10 19 00
60 14 11 00	49 20 15 00	49 22 15 00
56 10 16 00	56 12 16 00	60 14 12 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 14 15 00	72 15 25 00	70 13 16 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 14 13 00	72 15 19 00	72 15 31 00
72 15 32 00	81 10 15 00	95 11 15 00
95 12 17 00	72 15 37 00	81 10 17 00
95 12 15 00	30 16 17 00	72 15 39 00
90 10 16 00	95 12 23 00	82 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CARAMANI JMV CJS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 18 00	13 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 8 DE 47

* * * * *

13 11 13 00	15 12 19 00	11 11 16 00
11 12 16 00	13 10 19 00	15 12 15 00
30 10 32 00	11 11 17 00	13 10 16 00
13 10 20 00	15 12 18 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 13 15 00	30 12 18 00
31 21 15 00	42 21 21 00	30 12 16 00
30 13 16 00	30 15 20 00	31 21 17 00
42 25 16 00	30 12 17 00	30 13 17 00
31 17 15 00	39 11 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 20 15 00	49 22 15 00
56 10 16 00	56 12 16 00	49 16 15 00
49 20 16 00	49 24 15 00	56 10 18 00
60 14 10 00	49 17 15 00	49 21 18 00
49 24 16 00	56 10 19 00	60 14 11 00
60 14 12 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 14 13 00	72 15 19 00	70 11 17 00
72 10 29 00	72 12 14 00	72 14 15 00
72 15 25 00	70 13 16 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 39 00	90 10 16 00
95 12 23 00	82 14 15 00	72 15 32 00
81 10 15 00	95 11 15 00	95 12 17 00

72 15 37 00	81 10 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 9 DE 47

* * * * *

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====

49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
82 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOBILIARIO BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 10 DE 47

* * * * *

42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
70 11 17 00	70 13 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00
81 10 15 00	81 10 17 00	90 10 16 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 23 00
95 12 17 00	30 16 17 00	82 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MOBILIARIO BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00

11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	60 14 12 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUES I.B BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 11 DE 47

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	60	14	11	00	56	10	18	00
56	10	19	00	56	12	16	00	60	14	10	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00

72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
82 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 12 DE 47

* * * * *

72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
81 10 15 00	72 15 39 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
82 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00

42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 13 DE 47

* * * * *

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 831,63



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 14 DE 47

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PARQUE EL RETIRO 2018

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	14	13	00	72	10	29	00

72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN ISIDRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 15 DE 47

* * * * *

56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
82 14 15 00	26 10 15 00	47 10 15 00
47 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022

HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 16 DE 47

* *

13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00

| 82 | 14 | 15 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469 PÁGINA: 17 DE 47
 * * * * *

72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
82 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00

56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
82 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SANTA BIBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 18 DE 47

* * * * *

42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
82 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SANTA BIBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00

11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
82 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROGAR EU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 19 DE 47

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
95	12	17	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PRP PARQUES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
70 11 17 00	70 13 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 20 DE 47

* * * * *

72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00
81 10 15 00	81 10 17 00	90 10 16 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 23 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PRP PARQUES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00

49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	72 15 27 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DAEQUIPOS CONSTRUCCIONES LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.396,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 21 DE 47

* * * * *

42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====

13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 13 15 00	30 12 18 00
31 21 15 00	42 21 21 00	30 12 16 00
30 13 16 00	30 15 20 00	31 21 17 00
42 25 16 00	30 12 17 00	30 13 17 00
31 17 15 00	39 11 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 20 15 00	49 22 15 00
56 10 16 00	56 12 16 00	49 16 15 00
49 20 16 00	49 24 15 00	56 10 18 00
60 14 10 00	49 17 15 00	49 21 18 00
49 24 16 00	56 10 19 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00
81 10 15 00	81 10 17 00	90 10 16 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 23 00
95 12 17 00	90 15 17 00	94 12 15 00
72 15 13 00	30 16 17 00	93 14 20 00
82 14 15 00	72 15 31 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.542,63



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 22 DE 47

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	72 15 13 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	82 14 15 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MOBILIARIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.144,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 23 DE 47

* * * * *

60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
94 12 15 00	72 15 13 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	82 14 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUES CHAPINERO 2019

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	90 15 17 00
94 12 15 00	72 15 13 00	30 16 17 00
93 14 20 00	82 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCITECO S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.349,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022

HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 24 DE 47

* * * * *

13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	90 15 17 00

94 12 15 00	72 15 13 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	82 14 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: A.R. CONSTRUCCIONES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 25 DE 47

* * * * *

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00

49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES C&G SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 26 DE 47

* * * * *

30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA EXPERTA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00	81	10	17	00
90	10	16	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00	95	12	17	00	30	16	17	00
72	15	13	00	82	14	15	00	90	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469 PÁGINA: 27 DE 47

* * * * *

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIOBRAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIOBRAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469 PÁGINA: 28 DE 47

* * * * *

49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIOBRAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00

13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	94 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL SALITRE JMV CJS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.183,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469 PÁGINA: 29 DE 47

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	39	11	16	00
42	21	21	00	42	25	16	00	42	25	17	00
42	25	18	00	49	16	15	00	49	17	15	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	18	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	12	16	00	60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	70	11	17	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00

72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO JPC NORMANDIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469 PÁGINA: 30 DE 47

* * * * *

72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00

30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	94 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022

HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 31 DE 47

* *

13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	94 12 15 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
=====	=====	=====
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
=====	=====	=====
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469 PÁGINA: 32 DE 47

* * * * *

90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	26 10 15 00
47 10 15 00	47 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	46 18 20 00
53 10 25 00	53 11 15 00	46 18 23 00
11 16 23 00	73 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

13 10 16 00	15 12 18 00	49 20 16 00
49 21 18 00	30 11 15 00	32 12 16 00
30 12 18 00	30 16 17 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	42 21 21 00
42 25 17 00	49 17 15 00	49 20 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	81 10 15 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 39 00	72 15 37 00
81 10 17 00	82 14 15 00	85 14 15 00
90 10 16 00	90 15 17 00	93 14 20 00
94 12 15 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIBUCIONES PBB SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56 10 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469 PÁGINA: 33 DE 47
 * * * * *

72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 40 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LEGO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,84
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00

56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
=====	=====	=====
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LEGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 34 DE 47

* * * * *

42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
=====	=====	=====
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
=====	=====	=====
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
=====	=====	=====
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LEGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00

11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 35 DE 47

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OPORTO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.559,22
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	30	17	15	00
31	17	15	00	31	21	15	00	31	21	17	00
39	11	16	00	42	21	21	00	42	25	16	00
42	25	17	00	42	25	18	00	49	16	15	00
49	17	15	00	49	20	15	00	49	20	16	00
49	21	18	00	49	22	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	56	10	16	00	56	10	18	00
56	10	19	00	56	12	16	00	60	14	10	00
60	14	11	00	60	14	12	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	15	00

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOARCO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
42 21 21 00	42 25 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 17 15 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
=====	=====	=====
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
=====	=====	=====
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 36 DE 47

* * * * *

60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	30 16 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOARCO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AMOBLAMIENTO URBANO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 37 DE 47

* * * * *

11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 17 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 12 18 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
=====	=====	=====
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
=====	=====	=====
49 17 15 00	49 24 16 00	49 20 15 00
=====	=====	=====
49 20 16 00	49 21 18 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	56 10 16 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
=====	=====	=====
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00

30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AMOBLAMIENTO URBANO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 15 25 00	72 14 11 00	72 14 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 38 DE 47

* * * * *

72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AMOBLAMIENTO URBANO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====

39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
=====	=====	=====
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
=====	=====	=====
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
=====	=====	=====
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
=====	=====	=====
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AMOBLAMIENTO URBANO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 39 DE 47

* * * * *

30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AMOBLAMIENTO URBANO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	13	10	16	00
13	10	17	00	13	10	19	00	13	10	20	00
13	11	13	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	12	18	00	30	15	20	00	30	17	15	00
31	17	15	00	31	21	15	00	31	21	17	00
39	11	16	00	42	21	21	00	42	25	16	00
42	25	17	00	42	25	18	00	49	16	15	00
49	17	15	00	49	20	15	00	49	20	16	00
49	21	18	00	49	22	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	56	10	16	00	56	10	18	00
56	10	19	00	56	12	16	00	60	14	10	00
60	14	11	00	60	14	12	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	37	00	72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	17	00	90	10	16	00	95	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 40 DE 47

* * * * *

95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AMOBLAMIENTO URBANO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00

49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HELIODORO DELGADO VERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 41 DE 47

* * * * *

49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	95 11 15 00	72 15 39 00
81 10 15 00	81 10 17 00	90 10 16 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL ARCA DE NOE CENTRO CULTURAL PARA NIÑOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00

15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
42 25 16 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 12 18 00	30 15 20 00
30 17 15 00	31 17 15 00	31 21 15 00
31 21 17 00	39 11 16 00	42 21 21 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022

HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 42 DE 47

* * * * *

11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00

81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.957,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 43 DE 47

* * * * *

72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.961,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
=====	=====	=====
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00

39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SEIG 2020

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.734,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 44 DE 47

* * * * *

30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00									
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00									
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00									
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00									
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00									
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00									
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00									
30 12 18 00	30 15 20 00	30 17 15 00									
31 17 15 00	31 21 15 00	31 21 17 00									
39 11 16 00	42 21 21 00	42 25 16 00									
42 25 17 00	42 25 18 00	49 16 15 00									
49 17 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00									
49 21 18 00	49 22 15 00	49 24 15 00									
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 18 00									
56 10 19 00	56 12 16 00	60 14 10 00									
60 14 11 00	60 14 12 00	70 11 17 00									
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00									
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00									
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00									
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00									
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 32 00									
72 15 37 00	72 15 39 00	81 10 15 00									
81 10 17 00	90 10 16 00	95 11 15 00									



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 45 DE 47

* * * * *

95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 17 00
30 16 17 00	72 15 13 00	82 14 15 00
90 15 17 00	93 14 20 00	94 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.296,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 15 20 00	31 17 15 00	31 21 17 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 20 15 00
49 21 18 00	49 24 16 00	56 10 18 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
70 13 16 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 39 00
81 10 17 00	90 10 16 00	95 12 17 00
82 14 15 00	27 11 22 00	94 12 15 00
93 14 20 00	80 10 16 00	72 10 15 00
95 12 23 00	72 14 13 00	72 15 31 00
30 16 17 00	49 22 15 00	49 24 15 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 17 00
72 15 25 00	72 15 27 00	81 10 15 00

30 10 23 00	30 10 32 00	30 11 16 00
30 12 17 00	31 21 15 00	72 14 10 00
30 10 15 00	30 10 24 00	30 12 16 00
30 17 17 00	39 11 16 00	49 17 15 00
70 11 15 00	72 10 29 00	30 10 17 00
30 10 29 00	30 11 15 00	40 18 31 00
72 10 33 00	72 15 19 00	95 11 16 00
72 15 13 00	72 15 29 00	49 20 16 00
81 14 16 00	72 14 15 00	72 14 11 00
11 11 15 00	13 10 17 00	13 11 13 00
11 11 16 00	11 12 16 00	13 10 16 00
30 13 15 00	43 23 20 00	55 12 17 00
95 11 15 00	95 12 15 00	11 11 17 00
11 11 18 00	13 10 19 00	13 10 20 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
30 10 36 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LYD PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.580,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 16 00	13 10 16 00
13 10 17 00	13 10 19 00	13 10 20 00
13 11 13 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	30 10 32 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022

HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 46 DE 47

* * * * *

30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 12 18 00	30 15 20 00	31 17 15 00
31 21 15 00	31 21 17 00	39 11 16 00
42 21 21 00	42 25 16 00	42 25 17 00
42 25 18 00	49 16 15 00	49 17 15 00
49 20 15 00	49 20 16 00	49 21 18 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 12 16 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 11 17 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 17 00
90 10 16 00	95 11 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00	95 12 17 00	30 16 17 00
72 15 13 00	82 14 15 00	90 15 17 00
93 14 20 00	94 12 15 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609463 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609842 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00641960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676089 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00717161 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00725509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737082 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00760799 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00781004 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2204546928CF5

6 DE JULIO DE 2022 HORA 08:25:22

AB22045469

PÁGINA: 47 DE 47

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00785978 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00787927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600082570 DE 2019

FECHA INICIO: 2019/09/18

FECHA TERMINACION: 2019/12/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.982.580,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 79.867.514,00

CLASIFICACION CONTRATO

72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690936

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRAVENTA-1077926-2019

FECHA INICIO: 2019/09/12
 FECHA TERMINACION: 2020/08/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 116.450.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 49201500 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693660

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA

Bogotá D.C. 28 de Julio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-144-2022**

Objeto LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yo, **ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.976.807 de Santa Marta, en mi condición de Persona Natural, , manifiesto que a la fecha no me encuentro inscrito en el registro único de proponentes RUES por cual me permito declarar bajo la gravedad de juramento que hasta la fecha no me han impuesto como **Persona Natural** dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato.



ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ
C.C. 4.976.807 de Santa Marta
Persona Natural

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 1 DE 11

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GINA PAOLA TORRES LOPEZ
NIT: 00000052788791-9
C.C.: 000000052788791
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00064039

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/05/22
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/18

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV CALLE 116 # 70D - 06 OFC. 209
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN NICOLAS
TELEFONO 1: 8073183
CELULAR: 3012978725
CORREO ELECTRONICO: ARQGPAOLAT8@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL



CARRERA 90B # 70A 28
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: ZARZAMORA
 TELEFONO 1: 8073183
 CELULAR: 3012978725
 CORREO ELECTRONICO: ARQGPAOLAT8@GMAIL.COM

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$45.438.179,00
 ACTIVO TOTAL: \$192.628.021,00
 PASIVO CORRIENTE: \$10.301.715,00
 PASIVO TOTAL: \$24.902.346,00
 PATRIMONIO: \$167.725.675,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$36.134.400,00
 GASTOS DE INTERESES: \$546.933,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$17.144.415,00
 ACTIVO TOTAL: \$148.744.415,00
 PASIVO CORRIENTE: \$531.659,00
 PASIVO TOTAL: \$16.055.972,00
 PATRIMONIO: \$132.688.443,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$17.045.407,00
 GASTOS DE INTERESES: \$461.161,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$14.754.588,00
 ACTIVO TOTAL: \$146.354.588,00
 PASIVO CORRIENTE: \$2.442.209,00
 PASIVO TOTAL: \$17.000.795,00
 PATRIMONIO: \$129.353.793,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$14.861.420,00
 GASTOS DE INTERESES: \$720.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,41
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,12
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 66,06



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 2 DE 11

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	32,24
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	36,96

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,04
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	20,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 3 DE 11

* * * * *

30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
=====
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====
30 15 20 00 CERCADO
=====
30 15 21 00 SUPERFICIE
=====
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
=====
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
=====
30 16 17 00 SUELOS
=====
30 16 18 00 EBANISTERÍA
=====
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
=====
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
=====
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
=====
30 17 18 00 CLARABOYAS
=====
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
=====
30 17 20 00 PUERTAS
=====
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
=====

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
=====
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
=====
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====
30 26 28 00 BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
=====
30 26 36 00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
=====
30 26 37 00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====
30 26 38 00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====
31 16 15 00 TORNILLOS
=====
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
39 10 16 00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
=====
39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
=====
39 10 19 00 BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L
ÁMPARAS
=====
39 11 15 00 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
=====
39 11 17 00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
=====
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
=====
39 11 25 00 LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 4 DE 11

* * * * *

39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
40	14	16	00	VÁLVULAS	
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS	
40	17	46	00	T PARA TUBOS	
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA	
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA	
49	18	15	00	EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA	
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS	

49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN	
				CIA	
=====					
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA	
=====					
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====					
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
=====					
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
=====					
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y	
				DE INTERIORES	
=====					
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS	
=====					
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====					
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
=====					
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====					
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
=====					
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
=====					
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
=====					
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS	
=====					
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
=====					
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
=====					
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====					
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
=====					
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 5 DE 11

* * * * *

72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO PESADO	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 6 DE 11

* * * * *

77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 18 16 00 SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 15 15 00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA

81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 17 00 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 14 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
86 10 18 00 ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M
AÑO DE OBRA
=====
90 11 17 00 FACILIDADES PARA ACAMPAR
=====
90 14 17 00 DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
=====
90 15 15 00 ATRACCIONES TURÍSTICAS
=====
90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 16 00 POBLACIÓN
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 7 DE 11

* * * * *

95 12 21 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95 12 23 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
AS		
95 14 17 00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
CIALES E INDUSTRIALES		

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GINA PAOLA TORRES LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HENRY ARIZA VARGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23 15 35 00	27 11 27 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 13 17 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 20 00	31 21 17 00	39 11 18 00
47 13 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 36 00

76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	95 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GINA PAOLA TORRES LOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECNETIKA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 16 15 00	31 20 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 21 00	40 17 46 00
40 17 52 00	47 10 15 00	56 11 16 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257 PÁGINA: 8 DE 11
 * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GINA PAOLA TORRES LOPEZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECNETIKA SAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,59
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	12	16	49	00	22	10	20	00
27	11	15	00	27	11	27	00	27	12	18	00
30	11	16	00	30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	24	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	31	16	15	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	25	00	39	11	26	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	17	00	39	12	18	00
40	14	16	00	47	12	16	00	47	13	18	00
60	10	55	00	60	12	27	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	40	00	73	15	17	00	73	18	11	00
76	11	16	00	78	18	16	00	80	10	15	00

80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDI INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
83 10 15 00	30 19 18 00	72 10 29 00
72 10 15 00	72 12 14 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 15 21 00
76 11 15 00	78 18 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	30 10 17 00	72 12 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257 PÁGINA: 9 DE 11
 *

81 10 16 00	81 10 26 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	71 12 30 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
81 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CESANTANDER 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,58
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49 24 16 00	49 24 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 10 33 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
90 11 17 00	90 15 15 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	30 12 18 00	49 16 15 00
=====	=====	=====
49 18 15 00	49 20 15 00	49 20 16 00
=====	=====	=====
49 21 18 00	90 14 17 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
49 16 17 00	95 12 23 00	70 13 15 00
=====	=====	=====

70 13 16 00	70 13 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 12 17 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 16 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 15 15 00	93 14 19 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
83 10 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS 011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 15 39 00	80 11 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 26 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 15 11 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	80 10 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	30 19 18 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 31 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 15 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 16 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 27 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 10 33 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 36 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 10 DE 11

* * * * *

72 15 44 00	72 10 29 00	72 15 13 00
72 15 22 00	72 15 32 00	76 11 15 00
81 10 24 00	95 12 21 00	72 15 45 00
81 10 26 00	72 15 43 00	81 10 16 00
81 14 19 00	78 18 16 00	81 14 15 00
73 15 21 00	81 10 27 00	72 15 40 00
30 10 17 00	71 12 30 00	81 10 17 00
72 12 11 00	70 17 18 00	81 10 25 00
81 12 15 00	22 10 19 00	30 10 24 00
30 11 19 00	30 11 18 00	30 11 15 00
30 10 36 00	30 13 17 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 14 15 00	30 16 17 00
30 16 16 00	30 16 15 00	30 15 21 00
30 15 20 00	30 15 19 00	30 15 18 00
30 15 17 00	30 15 16 00	30 15 15 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 23 00	30 16 20 00
30 16 19 00	30 16 18 00	30 19 16 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00

30 24 17 00	30 24 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 26 28 00	30 26 38 00	30 26 37 00
=====	=====	=====
30 26 36 00	71 12 27 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 15 34 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	31 16 28 00	41 11 61 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 14 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00681141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00717427 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744158 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778362 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2206425753917

8 DE JULIO DE 2022 HORA 17:27:32

AB22064257

PÁGINA: 11 DE 11

* * * * *

INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CUPO DE CRÉDITO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que a la fecha LYD PROYECTOS SAS en adelante EL CLIENTE, con NIT No. 9003118116 tiene con nuestra Entidad un crédito aprobado por valor de \$35.131.368, en adelante EL CRÉDITO.

EL CRÉDITO no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del *CLIENTE* y tiene una vigencia de 90 días desde el 25 de Julio de 2022 para ser legalizado y desembolsado.

El desembolso del CRÉDITO estará sujeto en todo caso al cumplimiento de los requisitos exigidos por DAVIVIENDA, la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el CRÉDITO, y las *Fuentes de Pago* y las *Garantías* dentro de los plazos que se convengan. Así mismo, el desembolso del CRÉDITO, está condicionado a que el CLIENTE, sus representantes legales, administradores o accionistas no lleguen a ser: *(i)* vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; *(ii)* incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y en otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o *(iii)* condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

DAVIVIENDA se reserva el derecho de analizar las condiciones financieras y el respaldo patrimonial del CLIENTE al momento del desembolso, de modo que si se presenta deterioro significativo en el mismo, DAVIVIENDA no estará obligada a efectuar el desembolso del CRÉDITO, así como cuando se presente cualquier otra circunstancia que modifique sustancialmente el riesgo del crédito, la capacidad de pago del CLIENTE o se presente iliquidez de DAVIVIENDA para conseguir los recursos objeto del CRÉDITO.

La presente certificación se expide por solicitud del CLIENTE exclusivamente para la participación del mismo en la Licitación No. . PAF-ICBFGS-I-144-2022 con el

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A

PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF / Objeto: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Los recursos certificados en el presente documento únicamente podrán ser destinados por el CLIENTE para la ejecución de las obligaciones contractuales derivadas de tal licitación en caso de que el CLIENTE sea el adjudicatario de la misma.

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 25 de Julio de 2022.

Cordialmente,

KARINA NELLY AFRICANO MOLINA
C.C. No. 32.737.957
Tel: (1)330 00 00 ext 70860
knafricano@davivienda.com
CARGO APODERADO ESPECIAL
BANCO DAVIVIENDA S.A

Verificado y firmado con

Documento No.
5fb7d22b-7444-4765-9c02-138210798f47Creado el:
25/07/2022 06:22 PMEste documento es la representación de
un documento original en formato
electrónico. Para validar el estado actual
del documento escanee el código QR.Este documento está firmado electrónicamente, enmarcado en la **ley 527 de 1999** y **decreto 2364 de 2012** de la normatividad colombiana, cumpliendo además con los estándares internacionales de firma.

2 Páginas

HOJA DE APROBACIÓN Y FIRMAS

Firmado digitalmente por:
Fecha: 25-07-2022
06:22:31 PM
Razón: Firma Electronica
de prod
Ubicación: Colombia

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"		
PROPONENTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022			
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ – Calle 3 No 8-07 Inter 1 Urbanización los Campanos-Valledupar. Tel 5734970.	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TERMINACIÓN TORRES DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES-CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO – CUBIERTAS – PISOS Y ACABADOS – CARPINTERÍA METALICA-ETC	684.50	GOBERNACIÓN DEL CESAR	17/02/2003	22/12/2004	33.5%
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA MATAMOROS, EN LA CIUDAD DE POPAYAN – CAUCA	INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES-CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS – CUBIERTAS – PISOS Y ACABADOS – CARPINTERIA METALICA-ETC	809.07	FONADE	25/10/2010	26/09/2011	20%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, DISCRIMINADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: GRUPO 2: I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE PRINCIPAL, I.E. JOSE RAMON BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA, I.E. SAN VICENTE SEDE PRINCIPAL Y LA I.E. LA ANUNCIACIÓN SEDE MIRAMAR, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA	INTERVENTORIA A ESTUDIOS TECNICOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES-CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS – CUBIERTAS – PISOS Y ACABADOS – CARPINTERIA METALICA-ETC	874.18	FONADE	18/11/2011	04/08/2013	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



GINA PAOLA TORRES LÓPEZ

C.C. 52.788.791 de Bogotá

Representante Legal

Arquitecta

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2022



El Profesional Especializado de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Departamento del Cesar y Coordinador del Proyecto

CERTIFICA:

Que el Consorcio HRPL con Nit. 824.005.424-1, conformado por las sociedades CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA con el 33.50%, ERNESTO ALTAHONA SUAREZ con el 33.50% y G.P.I. LTDA con el 33%, suscribió con el Departamento del Cesar el contrato relacionado a continuación:


CONTRATO N°	002 de 2003
OBJETO:	Interventoría Terminación Torre de Hospitalización del Hospital Rosario Pumarejo de López
ALTURA:	5 pisos
AREA CUBIERTA:	9806.13 m ²
AREA EXTERIORES	722.91 m ²
MODALIDAD:	Factor Multiplicador.
LOCALIZACION:	Valledupar - Cesar
CONTRATANTE:	Departamento del Cesar
FECHA DE INICIACION:	17 de febrero de 2003
PLAZO TOTAL:	18 meses
FECHA DE TERMINACION:	22 de Diciembre de 2004
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	507.725.040.00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	223.766.320.00 M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	731.491.360.00 M/CTE

ACTIVIDADES REALIZADAS: Preliminares, cimentación, estructura en concreto reforzado, mampostería en bloque y mampostería en ladrillo a la vista, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, transferencias automáticas, transformadores, planta eléctrica, UPS, cableado estructurado red de voz y datos, estructura metálica, cubierta cielos rasos, pisos, enchapes, red contra incendio, suministro y puesta en funcionamiento del sistema de gases medicinales, impermeabilizaciones, aparatos sanitarios, carpintería metálica y de madera, suministro y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, suministro e instalación de dos ascensores, subestación eléctrica de equipos especiales, pañetes, yesos, pintura epóxica, yeso verde y acabados en general.

El proyecto de construcción se encuentra ejecutado y recibido en la totalidad de los ítems contractuales, se realizó dentro del plazo establecido y actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

Para constancia se firma la presente certificación por solicitud de los interesados el día 25 del mes de Noviembre de 2004.

Atentamente


HENRY DACIO CASTELLANOS ZAMBRANO
 COORDINADOR PROYECTO
 Gobernación del Cesar

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen
 Calle 16 N° 12 - 120
 Teléfono: (095) 5 74 9671
 Fax: 5 74 9671
 Valledupar - Cesar



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL**

CONTRATO No. 002 de 2003

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONCURSO DE MÉRITOS No. 006 de 2002

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría de la terminación de la torre de hospitalización del Hospital Rosario Pumarejo de López del Municipio de Valledupar.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO : Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO : Doce (12) meses

PRORROGA S/N CONTRATO ADICIONAL N°01 : Cuatro (4) meses

PRORROGA S/N CONTRATO ADICIONAL N°03: Dos (02) meses

PLAZO TOTAL: Dieciocho (18) meses

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO : 17 de 02 de 2003
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO : 16 de 07 de 2004
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REINICIACIÓN CONTRATO : 22 de 11 de 2004
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 22 de 12 de 2004
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$507'725.040.00 incluido IVA

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO : \$223'766.320.00 incluido IVA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$731'491.360.00 incluido IVA

CONTRATISTA : Consorcio ACU (ABC LTDA, URBANISCON LTDA, EDGAR OLIVEROS C.)

INTERVENTOR : Consorcio HRPL (GPI LTDA, Carlos J. Rodríguez P., Ernesto Altahona S.)

SUPERVISOR : Ing. José Calixto Mejía Naranjo - Secretario de Infraestructura

En Valledupar, Cesar, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2005 se reunieron, JOSE CALIXTO MEJÍA NARANJO, Secretario de Infraestructura del Departamento del Cesar y LUIS CARLOS RAMÍREZ, Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado:

Me



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL**

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

		Fuente de Financiación
Valor inicial del Contrato	\$507'725.040.00 incluido IVA	Depto. del Cesar
Valor adición	\$223'766.320.00 incluido IVA	Depto. del Cesar
Valor anticipo recibido del contrato inicial	\$203'090.016.00	
Valor anticipo recibido del contrato adicional	\$0.00	

Según la cláusula No. 6 del contrato, la forma de pago es:

"..... El valor del anticipo será del 40% del valor contractual y el saldo tal como se indica en el punto 6.1.3 de esta cláusula: El Departamento efectuará pagos según avances de ejecución de la construcción en actas parciales, en las cuales se descontará la respectiva amortización más un 5% pagadero a la liquidación de la Interventoría....."

2. Relación de Actas de Recibo Parcial y Ordenes de Pago

A continuación, se puede observar el cuadro N°1 que contiene la relación de las cuentas mensuales presentadas por la Interventoría, con la descripción de los valores causados por concepto de amortización del anticipo y retención por garantía de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato N°002 de 2003.

3. Balance General

Valor Trabajos Ejecutados (incluye Valor Ajustes)	\$ 731'486.211.00	
Valor Trabajos Pagados		\$ 731'486,211.00
Saldo a favor del Departamento del Cesar.	\$ 0.00	
Saldo por pagar al Consorcio HRPL		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 731'486.211.00	\$ 731'486.211.00

hi



ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ - 0 -
REINTEGRO RETENCIÓN POR GARANTÍA	\$ 31'529.577.00
REINTEGRO DEL VALOR DE 6 MESES DE ENCARGO FIDUCIARIO (CUATRO MESES DE SUSPENSIÓN Y DOS MESES DE LIQUIDACIÓN).	\$ 7'638.600.00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 39'168.177.00

4. Disponibilidades y registros presupuestales

Las disponibilidades y los registros presupuestales que amparan los trabajos ejecutados y los ajustes causados son las siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	No. CODIGO	RUBRO - PRESUPUESTO	VALOR
236	06/02/03	01-3-1411-25	Fortalecimiento de la infraestructura del Hospital Rosario Pumarejo de López y demás ESES.	\$512'000.000.00
5056	24/12/03	01-3-1411-25	Fortalecimiento de la infraestructura del Hospital Rosario Pumarejo de López y demás ESES.	\$223'766.320.00
TOTAL				\$735'766.320.00

Registros Presupuestales

No.	FECHA	No. CODIGO	RUBRO	VALOR
186	11/02/03	01-3-1411-25	Fortalecimiento de la infraestructura del Hospital Rosario Pumarejo de López y demás ESES.	\$507'725.040.00
6154	26/12/03	01-3-1411-25	Fortalecimiento de la infraestructura del Hospital Rosario Pumarejo de López y demás ESES.	\$223'766.320.00
TOTAL				\$731'491.360.00

B. ESTADO LEGAL


1. Actas

ACTA	OBJETO	FECHA
Acta de iniciación	Inicio del contrato	17/02/03
Acta de suspensión	Suspensión del contrato	16/07/04
Acta de reiniciación	Reiniciación del contrato	22/11/04

2. Contratos Adicionales, Otrosí

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA PERPEC.
Contrato modificatorio en precio y plazo	01	Adición en valor y plazo	29/12/03
Contrato modificatorio	003	Prórroga de dos meses	22/04/04

hi

The logo consists of the letters 'CE' and 'AR' in a bold, sans-serif font, separated by a diagonal slash. The letters are black and have a slightly distressed or stamped appearance.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL

NOTA: Al contrato N°002 de 2003, solo se le hicieron dos modificaciones. Una mediante contrato modificadorio en precio y plazo y otra mediante contrato modificadorio N°003. Durante el desarrollo del contrato no hubo contrato modificadorio N°002.

3. Garantías

En el cuadro N°2 que se anexa a continuación, se puede observar la descripción de las pólizas constituidas por el Consorcio HRPL a favor del Departamento del Cesar, durante el desarrollo del contrato en mención, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima primera del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Calixto Mejía Naranjo', written over a horizontal line.

JOSÉ CALIXTO MEJÍA NARANJO
Secretario de Infraestructura
Departamento del Cesar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Carlos Ramírez', written over a horizontal line.

LUIS CARLOS RAMÍREZ
Jefe Oficina Asesora de A. Jurídicos
Departamento del Cesar



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO, identificada con cédula de ciudadanía número 36.547.362 de Santa Marta, en su calidad de Subgerente de Contratación, de conformidad con la Resolución No. 396 del 23 de Diciembre de 2011 y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por la Gerente General del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008,

HACE CONSTAR

Que en ejecución del convenio interadministrativo 197060 suscrito entre FONADE y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, FONADE suscribió con CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010 el Contrato 2102125 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19, P. 19 - 22, 25, 26, 28 - 30	Identificación	NIT No. 899.999.318-1,
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010	Identificación	NIT: 900.383.881-1,
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA	30%	NIT: 72.005.111-4	
AJUSTEC INGENIERIA LTDA	50%	NIT: 810.004.716-1	
ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ	20%	NIT: 4.976.807-1	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2102125		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	"El CONTRATISTA se compromete a REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA MATAMOROS, EN LA CIUDAD DE POPAYAN, CAUCA; de conformidad con el pliego de condiciones que rigió el correspondiente proceso de selección el cual hace parte integral del presente contrato (...)"		
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$ 433.336.096,00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$ 340.702.208,00
		Adición 1	\$ 66.637.824,00
		Adición 2	\$ 25.996.064,00
		Valor Total	\$ 433.336.096,00
Plazo Inicial	SIETE (07) MESES		
Plazo total del contrato	ONCE (11) MESES	PRORROGA No. 1 SUSCRITA 23/05/2011	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 25 de Agosto de 2011.
		PRORROGA No. 2 SUSCRITA 19/08/2011	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 26 de Septiembre de 2011.
Fecha de Firma	27-09-2010		
Fecha de inicio	25-10-2010		
Fecha de vencimiento	26-09-2011, INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES SUSCRITAS POR LAS PARTES -EN LIQUIDACION-		
CUMPLIMIENTO			
De conformidad con el Acta de Terminación del Contrato de fecha 26/09/2011, suscrita por OLGA LUCIA VELASQUEZ SIERRA Representante Legal de CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010, avalada por DANNY FABIAN SANCHEZ Supervisor FONADE; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. -EN LIQUIDACION-			
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PARA REGISTRO ÚNICO DE PROponentES - RUP (DECRETOS 4881 DE 2008; 836 de 2009, 2247 de 2009, 3093 de 2009 y 1484 de 2010)			
ACTIVIDAD		ESPECIALIDAD	
2 - CONSULTORES		08- DESARROLLO URBANO	
2 - CONSULTORES		10- OTROS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE LA INTERVENTORIA, CONTRATO DE OBRA EJECUTADO POR VARELA FIHOLL & CIA LTDA., CONTRATO DE OBRA No. 2102112			
De conformidad con la información documental que reposa en los archivos de la Entidad, los términos de referencias, las condiciones pactadas contractualmente y la información suministrada por la Gerencia del Convenio, a continuación se describen las generalidades del proyecto de obra			

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ BORERO
Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
CONTRATO 2102125
Página 1 de 16



www.fonade.gov.co

PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	Localización y Replanteo con Comisión Topográfica	M2	10.025,03	1.700,00	17.042.551,00
1.1.2	Cerramiento provisional en Guadua y teja de zinc TZA .73 x 3.05 acceso o equivalente fijación horizontal H=2.4m	M2	1.210,68	16.600,00	20.097.288,00
1.1.3	Campamento en estructura de madera, cerramiento en Tabla y baños en mampostería para obreros y personal de administración (Área=60m2)	UN	1,00	4.967.900,00	4.967.900,00
1.1.4	Valla de Identificación 4.0X2.0 MTS.	UN	1,00	1.048.300,00	1.048.300,00
1.2	PROVISIONALES				
1.2.1	Red provisional Hidráulica	UN	1,00	2.392.500,00	2.392.500,00
1.2.2	Red provisional Sanitaria	UN	1,00	1.818.200,00	1.818.200,00
1.2.3	Red provisional Eléctrica	UN	1,00	5.072.100,00	5.072.100,00
1.2.4	Red provisional de Teléfono y Datos	UN	1,00	574.200,00	574.200,00
2.00	CIMENTACIÓN				
2.1	EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS				
2.1.1	Relleno con material de sitio para la conformación de subrasante	M3	876,88	8.500,00	7.453.480,00
2.1.2	Conformación de la subrasante con vibro compactadora	M2	10.025,03	1.300,00	13.032.539,00
2.1.3	Excavación manual para zapatas incluye retiro de escombros	M3	1.613,56	25.700,00	41.468.492,00
2.1.4	Excavación manual para vigas de amarre de 0,30x0,45m incluye retiro	ML	821,71	3.300,00	2.711.643,00
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN				
2.2.1	Solado de Cimentación en concreto pobre 1:3:5 (para vigas de amarre de cimentación y Zapatas) E=0,05 m	M2	1.269,92	15.000,00	19.048.800,00
2.2.2	Zapatas en concreto reforzado 3000 PSI	M3	357,75	363.800,00	130.149.450,00
2.2.3	Vigas de amarre 0,30 x 0,45 m en concreto reforzado	ML	1.246,57	55.700,00	69.433.949,00
2.2.4	Alquiler de motobomba de achique para aguas lluvias y freáticas 3x3 pulgadas x 1000 lt.	Mes	5,00	1.182.100,00	5.910.500,00
2.2.5	Relleno de cimentación con Material del Sitio según Estudio de suelos, incluye acarreo interno en la obra	M3	500,01	14.800,00	7.400.148,00
2.2.6	CONCRETO CICLOPEO : 40% concreto + 60% piedra, EN CONCRETO f _c =3000 psi.	M3	175,17	204.100,00	35.752.197,00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN				
2.3.1	Acero figurado de 60000 PSI para Zapatas	Kg	26.546,00	2.400,00	63.710.400,00
2.3.2	Acero figurado de 60000 PSI para Vigas de Cimentación	Kg	23.292,00	2.400,00	55.900.800,00
3.00	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
	Ver capítulo 7.00 Instalaciones Hidrosanitarias y de Gas				
4.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METAL				
4.1	ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO				
4.1.1	Columnas en concreto reforzado a la vista 3000 PSI sección 0.30 x 0.50m incluye refuerzo	ML	56,80	147.400,00	8.372.320,00
4.1.2	Columnas en concreto reforzado a la vista 3000 PSI sección 0.30 x 0.75m incluye refuerzo	ML	365,90	219.100,00	80.168.690,00
4.1.3	Columnas cilíndricas en concreto reforzado a la vista Diámetro =0,30m incluye refuerzo	ML	64,29	77.000,00	4.950.330,00

Elaborado por: WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por: DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Página 2 de 16



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



4.1.4	Columnas cilíndricas en concreto reforzado a la vista Diámetro =0,40m incluye refuerzo	ML	26,84	137.800,00	3.698.552,00
4.1.5	Columnas cilíndricas en concreto reforzado a la vista Diámetro =0,50m incluye refuerzo	ML	17,62	200.700,00	3.536.334,00
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES				
4.2.1	Viga de entrepiso en concreto reforzado a la vista sección 0,40 x 0,30 m	ML	143,36	63.200,00	9.060.352,00
4.2.2	Viga de entrepiso en concreto reforzado a la vista sección 0,30 x 0,20 m para corredores aula múltiple.	ML	91,44	32.600,00	2.980.944,00
4.3	LOSAS DE CONCRETO				
4.3.1	Losas de entrepiso en concreto reforzado fundidas con caseton de esterilla sin torta inferior H=35cm. (aulas primaria, aulas bachillerato, zona de servicios ,cafetería, bodegas y biblioteca) incluye remoción de casetón. incluye refuerzo	M2	1.533,54	109.600,00	168.075.984,00
4.3.2	LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO FUNDIDA CON FORMALETA DE CAJON RECUPERABLE TIPO TABLEMAC SUPER T O EQUIVALENTE, H=30CM CON TORTA SUPERIOR DE 10 CMS. Y MALLA ELECTROSOLDADA M378-VAR. DIAMETRO DE 8,5 MM @ 15 CMS. AMBOS SENTIDOS(para circulaciones y puntos fijos de , primaria, bachillerato, edif. Administrativo)	M2	733,51	91.200,00	66.896.112,00
4.4	ACERO DE REFUERZO				
4.4.1	Acero de 60000 PSI para Vigas y Losas	Kg	45.377,00	2.400,00	108.904.800,00
4.5	ESTRUCTURA METALICA				
4.5.1	Vigas, correas y Tirantes Estructurales metálicos.	Kg	43.494,23	6.200,00	269.664.226,00
4.5.2	Anclajes químicos para cubierta de 5/8" (Solo contar la apertura y el producto. El acero está incluido en los Kg de la cubierta)	UN	736,00	8.400,00	6.182.400,00
5.00	MAMPOSTERIA				
5.1	MAMPOSTERIA DE LADRILLO				
5.1.1	Replanteo Arquitectónico	M2	6.244,81	200,00	1.248.962,00
5.1.3	Muros en Bloque estructural resistencia 300 kg/cm2 de arcilla a la vista color Sahara 24x12x6,5 de Ladrillera San Benito o equivalente + mortero de pega e=1,0cm (pega especial tipo calado ver detalle en planos)	M2	165,68	47.100,00	7.803.528,00
5.2	ELEMENTOS DE CONCRETO				
5.2.1	Grouting (concreto fluido) de 21 mpa para relleno de dovelas en mampostería.	M3	52,84	403.800,00	21.336.792,00
5.2.2	Cordón en concreto reforzado para aislamiento de muros en sistema liviano sección 0,12 x 0,10 m (Acabado esmaltado) incluye refuerzo.	ML	76,03	16.100,00	1.224.083,00
5.3	ACERO DE REFUERZO				
5.3.1	Refuerzo Vertical Ø1/2" para Dovelas de mampostería	Kg	11.040,72	2.400,00	26.497.728,00
5.3.2	Refuerzo Horizontal para Mampostería de ladrillo en Escalerilla 4mmx 8ml de .10x.30 cada 0,6m según planos estructurales	Kg	3.292,21	1.000,00	3.292.210,00
5.3.3	Anclajes químicos para Mampostería tipo sikadur anchorfix-4 cartucho 600 grs.(Solo contar la apertura y el producto. El acero está incluido en los Kg de refuerzo vertical)	UN	10.051,00	9.500,00	95.484.500,00
5.3.4	Aislante elástico tipo sikaflex A1 espesor 10mm profundidad de 8 mm	ML	3.717,41	8.300,00	30.854.503,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Página 3 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



5.3.5	Anclajes Epóxicos de 1/4" para Fachaleta. Contar la apertura, el producto y el Tornillo de acero roscado de 50mm)	UN	2.580,00	8.600,00	22.188.000,00
5.3.6	Angulo en lamina calibre 4.5mm de 4x13cm para anclajes de fachaleta	UN	1.290,00	9.500,00	12.255.000,00
6.00	PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
6.1	CONCRETO ARQUITECTÓNICO				
6.1.1	Bancas en concreto reforzado a la vista sección 0,40 x 0,10 m salones primaria y bachillerato incluye refuerzo	ML	198,00	54.300,00	10.751.400,00
6.1.2	Loseta en concreto reforzado a la vista de 0,90 x 0,10 m (antepecho biblioteca) incluye refuerzo	ML	29,04	60.100,00	1.745.304,00
6.1.3	Loseta en concreto reforzado a la vista de 1,00 x 0,10m (alero biblioteca) incluye refuerzo	ML	105,64	122.100,00	12.898.644,00
6.1.4	Viga de remate para mampostería en concreto reforzado a la vista. 0,12 m x 0,20 m (ventanas, antepechos, etc.)	ML	198,00	55.200,00	10.929.600,00
6.1.5	Viga aérea para banca en concreto reforzado de 3.000 PSI a la vista de 0,12 m x 0,20 m.	ML	198,00	55.200,00	10.929.600,00
6.1.6	Alfaja en concreto a la vista esmaltada para vanos de fachada de .25 m x .04m	ML	297,00	29.700,00	8.820.900,00
6.1.7	Tornillos 3/8" en acero roscado de 10 cm + anclaje epoxico para anclaje de marco de ventanas aulas	UN	1.576,00	4.000,00	6.304.000,00
6.1.8	Pantalla de concreto reforzado a la vista .50 x.15 m para acceso a aulas.	ML	207,80	62.200,00	12.925.160,00
6.1.9	Loceta horizontal prefabricada en concreto a la vista para vanos de fachada de 25 m x .04m + gotero	ML	297,00	30.900,00	9.177.300,00
6.1.10	Loceta vertical prefabricada en concreto a la vista para vanos de fachada de 25 m x .04m	ML	720,56	30.100,00	21.688.856,00
6.2	ELEMENTOS VARIOS DE CONCRETO				
6.2.2	Descanso fundido en sitio en concreto reforzado y esmaltado de 1.96 m x 2.30 mt. x.10 mt + ranura antideslizante fundida en formaleta.	M2	11,53	74.100,00	854.373,00,
6.2.3	Rampa en concreto reforzado fundido en sitio con acabado estriado e=0,10 m	M2	133,59	57.600,00	7.694.784,00
7.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS				
7.1	SANITARIO				
7.1.1	PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA	UN	180,00	78.800,00	14.184.000,00
7.1.2	PUNTOS SANITARIOS EN LOSA	UN	103,00	55.600,00	5.726.800,00
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	441,92	25.000,00	11.048.000,00
7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA EN LOSA 4"	ML	282,91	34.000,00	9.618.940,00
7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC VENTILACION 2"	ML	47,25	15.700,00	741.825,00
7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	338,98	28.700,00	9.728.726,00
7.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	ML	62,00	16.700,00	1.035.400,00
7.1.8	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 2500 PSI 0,60*0,60 M	UN	23,00	235.100,00	5.407.300,00
7.1.9	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 2500 PSI 0,80*0,80 M	UN	2,00	302.600,00	605.200,00
7.1.10	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 2500 PSI 0,70*0,70 M	UN	8,00	411.800,00	3.294.400,00
7.1.11	TRAMPA DE GRASAS 1.50 x 1.20 x 1.60	UN	1,00	861.300,00	861.300,00
7.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC	ML	57,67	41.900,00	2.416.373,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Pagina 4 de 10



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



	NOVAFORT 8"				
7.1.13	CAMARA PARA ALCANTARILLADO	UN	1,00	1.424.700,00	1.424.700,00
7.2	HIDRAULICO				
7.2.1	PUNTOS HIDRAULICOS	UN	192,00	34.200,00	6.566.400,00
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC U.M.RDE 21 - 2 1/2" EN TIERRA	ML	99,40	20.200,00	2.007.880,00
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC U.M.RDE 21 2"	ML	22,10	20.400,00	450.840,00
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S.O.L.D. RDE 21 2"	ML	148,25	18.800,00	2.787.100,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S.O.L.D. RDE 21 1 1/2"	ML	65,95	10.100,00	666.095,00
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S.O.L.D. RDE 21 1"	ML	83,35	5.200,00	433.420,00
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S.O.L.D. RDE 21 3/4"	ML	63,00	4.000,00	252.000,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC S.O.L.D. RDE 13.5 1/2"	ML	147,65	3.700,00	546.305,00
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO TIPO CORTINA EN BRONCE 2"	UN	15,00	147.400,00	2.211.000,00
7.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO TIPO CORTINA EN BRONCE 1 1/2"	UN	11,00	100.600,00	1.106.600,00
7.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO TIPO CORTINA EN BRONCE 3/4"	UN	3,00	51.700,00	155.100,00
7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO TIPO CORTINA EN BRONCE 1/2"	UN	32,00	36.000,00	1.152.000,00
7.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR GENERAL TIPO VELOCIDAD CLASE C 2"	UN	1,00	3.684.900,00	3.684.900,00
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION COMPUESTO POR DOS BOMBAS Q=150 GPM, RANGO 60-80 PSI	UN	1,00	8.856.300,00	8.856.300,00
7.2.16	MONTAJE LAVAMANOS	UN	73,00	31.700,00	2.314.100,00
7.2.17	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	UN	18,00	31.700,00	570.600,00
7.2.18	MONTAJE SANITARIOS FLUXOMETRO	UN	59,00	28.300,00	1.669.700,00
7.2.19	MONTAJE DUCHA	UN	10,00	17.400,00	174.000,00
7.2.21	MONTAJE GRIFOS	UN	93,00	8.400,00	781.200,00
7.2.22	MONTAJE ORINAL	UN	11,00	28.300,00	311.300,00
7.3	SISTEMA DE INCENDIO				
7.3.1	PUNTOS HIDRAULICOS CONTRA INCENDIO	UN	14,00	66.800,00	932.400,00
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC U.M. RDE 21 2 1/2" EN TIERRA	ML	12,00	19.100,00	229.200,00
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC U.M. RDE 21 3" EN TIERRA	ML	327,40	23.900,00	7.824.860,00
7.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 3"	ML	41,25	52.700,00	2.173.875,00
7.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 2 1/2"	ML	83,93	41.700,00	3.499.881,00
7.3.6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SIAMESA INYECCION 3"X2 1/2"X 2 1/2"	UN	2,00	1.418.600,00	2.837.200,00
7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 1 MANGUERA 100 PIES	UN	14,00	968.000,00	13.552.000,00
7.3.8	EQUIPO DE BOMBEO PARA RED DE INCENDIO BOMBA JOCKEY CAUDAL 10 GPM ADT 200 PIES BOMBA PRINCIPAL	UN	1,00	12.876.700,00	12.876.700,00

Elaborado por: WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por: DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Pagina 5 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



	CAUDAL 150 GPM ADT 200 PIES				
7.4	GAS				
7.4.1	PUNTOS PARA GAS	UN	12,00	86.100,00	1.033.200,00
7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARA GAS 3/4"	ML	130,00	5.400,00	702.000,00
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA PARA GAS 3/4"	ML	42,60	22.700,00	967.020,00
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR GAS 3/4"	UN	1,00	825.200,00	825.200,00
7.5	EXCAVACIONES				
7.5.1	EXCAVACION INSTALACIONES SUBTERRANEAS	M3	615,11	25.700,00	15.808.327,00
7.5.2	RELLENO MANUAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (REDES SUBTERRANEAS)	M3	510,69	8.500,00	4.340.865,00
7.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA	M3	55,27	44.800,00	2.476.096,00
7.6	PERMISOS				
7.6.1	DERECHOS DE CONEXIÓN Y VERTIMIENTOS	UND	1,00	6.936.600,00	6.936.600,00
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.01	PUNTO DE CONEXIÓN Y MEDICION GENERAL				
8.01.01	Punto de conexión	Und	1,00	15.579.800,00	15.579.800,00
8.01.02	Extensión red aerea	Und	1,00	7.722.600,00	7.722.600,00
0	TRANSFORMADOR				
8.02.01	Transformador 150KVA	Und	1,00	11.854.400,00	11.854.400,00
8.02.02	Malla de tierra	Und	1,00	3.328.000,00	3.328.000,00
0	TABLEROS Y CELDA BAJA TENSION				
8.02.03	Tablero general TG-Subestación	Und	1,00	21.747.500,00	21.747.500,00
0	ACOMETIDAS				
8.02.06	Bajante galv. 2Ø3" con 2x250 MCM / F + 2x4/0 / N + 1x3/0 Cu.D. / T	Und	1,00	4.812.900,00	4.812.900,00
8.02.08	Accesorios para bandeja (Curva, Tee o Cruz)	Und	4,00	23.700,00	94.800,00
8.02.09	Soporte para bandeja (con varilla roscada 3/8 y riel tecna ranurado)	Und	4,00	7.700,00	30.800,00
8.02.10	Conector tipo AGBM 26 para cable No 3/0	Und	2,00	12.200,00	24.400,00
8.02.11	Registro BT(60 x60 x100) cms y herraje con marco y tapa	Und	6,00	310.000,00	1.860.000,00
8.02.12	Planta de emergencia 175KW - 218,75KVA. (Factor de potencia 0,8, Tanque de Combustible 200 galones, Bateria 12V con cargador)	Und	1,00	57.582.700,00	57.582.700,00
8.03	ACOMETIDAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION				
8.03.04	Acometida en 3x2 + 1x4 + 1x4 D., 2" PVC	Mts	67,80	66.100,00	4.481.580,00
8.03.05	Acometida en 3x4 + 2x6, 1-1/2" PVC	Mts	479,40	46.600,00	22.340.040,00
8.03.06	Acometida en 3x6 + 2x8, 1-1/4" PVC	Mts	443,22	31.700,00	14.050.074,00
8.03.09	Registro B (marco y tapa)	Und	19,00	310.000,00	5.890.000,00
8.04	TABLEROS ELECTRICOS				
8.04.01	Breaker enchufable 1x20A	Und	197,00	7.400,00	1.457.800,00
8.04.02	Breaker enchufable 2x30A	Und	5,00	25.400,00	127.000,00
8.04.03	Tablero 2F - 4H - 208/120V - 8 Ctos.	Und	1,00	130.900,00	130.900,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2182125
 Pagina 6 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



8,04,04	Tablero 3F - 5H - 208/120V - 18 Ctos. Con puerta	Und	4,00	316.200,00	1.264.800,00
8,04,05	Tablero 3F - 5H - 208/120V - 24 Ctos. Con puerta	Und	6,00	401.400,00	2.408.400,00
8,04,06	Tablero 3F - 5H - 208/120V - 30 Ctos. Con puerta	Und	1,00	550.600,00	550.600,00
8,04,07	Tablero 2F - 4H - 208/120V - 18 Ctos. Con puerta	Und	1,00	271.100,00	271.100,00
8,04,08	Tablero 3F - 5H - 208/120V - 42 Ctos. Con puerta	Und	1,00	678.500,00	678.500,00
8,04,09	Tablero 2F - 4H - 208/120V - 12 Ctos. Con puerta	Und	4,00	173.400,00	693.600,00
8,05	ALUMBRADO ORNAMENTAL				
0	Alumbrado ornamental exterior				
8,05,01	Acometida en 2x8 + 1x12, 3/4" PVC	Mts	874,30	13.800,00	12.065.340,00
8,05,02	Lampara ornamental DJK Na.70W con poste y bombillo	Und	15,00	359.200,00	5.388.000,00
8,05,03	Pedestal para lampara ornamental	Und	15,00	72.400,00	1.086.000,00
8,05,04	Poste concreto 9 x 510 DI	Und	6,00	348.900,00	2.093.400,00
8,05,06	Registro tipo A (marco y tapa)	Und	12,00	154.800,00	1.857.600,00
8,05,07	Salida lampara DJK Na.70W - 208V	Und	15,00	66.900,00	1.003.500,00
8,05,08	Luminaria Na.150W sebilla con bombillo ref. calma decorativa marca roy altha	Und	8,00	262.600,00	2.100.800,00
8,05,10	Montaje luminaria Na.150W	Und	8,00	126.400,00	1.011.200,00
8,06	COMUNICACIONES				
8,06,01	Red general comunicaciones	Und	1,00	7.253.700,00	7.253.700,00
8,07	APANTALLAMIENTO				
8,07,01	Sistema apantallamiento	Und	1,00	24.919.900,00	24.919.900,00
8,08	ALUMBRADO PUBLICO				
8,08,01	Luminaria Na.70W con base para fotocelda	Und	11,00	142.300,00	1.565.300,00
8,08,02	Montaje luminaria Na.70W	Und	11,00	131.100,00	1.442.100,00
8,08,03	Acometida en 2x4 trenzado aluminio	Mts	320,60	7.700,00	2.468.620,00
8,08,04	Aislador carrito	Und	11,00	6.500,00	71.500,00
8,08,05	Percha galv. 1 puesto	Und	11,00	11.400,00	125.400,00
8,08,06	Conector tipo cuña	Und	33,00	16.500,00	544.500,00
8,08,07	Cinta mastic de caucho	Und	6,00	15.600,00	93.600,00
8,08,08	Poste concreto 8x510 DI	Und	3,00	314.000,00	942.000,00
8,08,09	Retiro poste secundario	Und	2,00	57.400,00	114.800,00
8,08,10	Conjunto retenida directa	Und	2,00	162.000,00	324.000,00
8,09	INSTALACIONES INTERNAS				
8,09,01	Accesorios para bandeja	Und	10,00	23.700,00	237.000,00
8,09,02	Accesorios para canaleta	Und	43,00	21.200,00	911.600,00
8,09,03	Acometida en 4 UTP categoria 6, 3/4" PVC	Mts	3.126,00	11.400,00	35.636.400,00
8,09,04	Acometida en 2 cable trenzado 3x12, 3/4" PVC	Mts	531,00	12.700,00	6.743.700,00
8,09,05	Acometida en 3x12 Cu.TW, 1/2" PVC	Mts	3.875,46	9.500,00	36.816.870,00
8,09,06	Acometida en cable trenzado 3x12, 1/2" PVC	Mts	908,54	8.900,00	8.086.006,00
8,09,07	Acometida en 5x12 Cu.TW, 3/4" EMT	Mts	185,00	16.800,00	3.108.000,00
8,09,08	Acometida en 5x12 Cu.TW, 3/4" PVC	Mts	1.006,74	12.700,00	12.785.598,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Pagina 7 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



8,09,09	Acometida en 5x12 Cu.TW, bandeja	Mts	1.580,00	9.200,00	14.536.000,00
8,09,10	Acometida en cable trenzado 3x12, en bandeja	Mts	1.260,10	4.400,00	5.544.440,00
8,09,11	Acometida en cable UTP categoría 6 por bandeja	Mts	8.464,00	2.600,00	22.006.400,00
8,09,12	Bandeja portacables 30x10 cms fondo solido con división central	Mts	333,66	45.200,00	15.081.432,00
8,09,13	Cable Cu. No.2 desnudo para aterrizar bandeja	Mts	340,56	13.500,00	4.597.560,00
8,09,14	Cable Cu. No.8 desnudo para aterrizar bandeja	Mts	227,96	4.600,00	1.048.616,00
8,09,15	Caja metalica de paso 10"x10"	Und	6,00	30.700,00	184.200,00
8,09,16	Caja metalica de paso 12"x12"	Und	2,00	37.700,00	75.400,00
8,09,17	Caja metalica de paso 4"x4"	Und	5,00	12.800,00	64.000,00
8,09,18	Caja metalica de paso 8"x8"	Und	1,00	25.600,00	25.600,00
8,09,19	Canaleta metalica 15x5 cms	Mts	143,74	31.500,00	4.527.810,00
8,09,20	Canalización sonido	Und	41,00	28.800,00	1.180.800,00
8,09,22	Conector tipo AGBM 26 para cable No.2	Und	139,00	7.300,00	1.014.700,00
8,09,23	Conector tipo AGBM 26 para cable No.8	Und	78,00	7.300,00	569.400,00
8,09,25	Salida secador de manos	Und	21,00	72.100,00	1.514.100,00
8,09,26	Salida bomba incendio	Und	1,00	13.500,00	13.500,00
8,09,27	Salida EPC	Und	2,00	13.500,00	27.000,00
8,09,28	Salida interruptor conmutable + sencillo	Und	1,00	68.500,00	68.500,00
8,09,29	Salida interruptor conmutable sencillo	Und	3,00	55.600,00	166.800,00
8,09,30	Salida interruptor doble	Und	4,00	45.400,00	181.600,00
8,09,31	Salida interruptor sencillo	Und	66,00	37.200,00	2.455.200,00
8,09,32	Salida interruptor triple	Und	47,00	55.700,00	2.617.900,00
8,09,33	Salida lampara fluorescente sobreponer 2x32W (EMT)	Und	42,00	111.600,00	4.687.200,00
8,09,34	Salida lampara fluorescente 2x2x32W	Und	231,00	63.200,00	14.599.200,00
8,09,35	Salida lampara fluorescente 1x1x32W de incrustar (EMT)	Und	112,00	85.200,00	9.542.400,00
8,09,36	Salida lampara fluorescente 2x2x54W de incrustar (EMT)	Und	27,00	85.200,00	2.300.400,00
8,09,37	Salida lampara fluorescente 1x54W	Und	74,00	63.200,00	4.676.800,00
8,09,38	Salida minisplit	Und	1,00	153.600,00	153.600,00
8,09,39	Salida unidad condensadora	Und	1,00	199.600,00	199.600,00
8,09,40	Salida reflector tipo spot	Und	1,00	62.400,00	62.400,00
8,09,41	Salida reflector tipo tortuga	Und	25,00	62.400,00	1.560.000,00
8,09,42	Salida toma 1/2 vuelta seguridad 3F - 5H - 208V - 60Amp con clavija	Und	12,00	194.400,00	2.332.800,00
8,09,43	Salida toma 1/2 vuelta seguridad 2F - 3H - 208V - 60Amp con clavija	Und	2,00	170.600,00	341.200,00
8,09,44	Salida toma doble polo a tierra	Und	198,00	54.000,00	10.692.000,00
8,09,45	Salida toma doble polo a tierra en canaleta	Und	43,00	44.900,00	1.930.700,00
8,09,46	Salida toma doble polo a tierra GFCI	Und	16,00	75.500,00	1.208.000,00
8,09,47	Salida toma doble polo a tierra regulado	Und	66,00	60.700,00	4.006.200,00
8,09,48	Salida toma doble polo a tierra regulado en canaleta	Und	107,00	51.600,00	5.521.200,00
8,09,50	Soporte para bandeja	Und	155,00	7.700,00	1.193.500,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Pagina 9 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



8,09,52	Suministro reflector tipo spot	Und	1,00	24.400,00	24.400,00
8,09,53	Suministro tortuga IT 406 / 1x20W autobalastado de Iltec.	Und	23,00	45.300,00	1.041.900,00
8,09,55	Suministro lampara fluorescente 1x1x32W sobreponer	Und	112,00	79.300,00	8.881.600,00
8,09,56	Suministro lampara fluorescente 2x2x54W T5 sobreponer	Und	27,00	187.000,00	5.049.000,00
8,09,57	Suministro lampara fluorescente 2x32W sobreponer	Und	42,00	70.200,00	2.948.400,00
8,09,58	Suministro lampara fluorescente 2x2x32W sobreponer	Und	231,00	113.200,00	26.149.200,00
8,09,59	Suministro lampara fluorescente 1x54W bañado vertical	Und	74,00	169.800,00	12.565.200,00
8,09,60	Accesorios de fijación	Glb	1,00	246.900,00	246.900,00
8,1	INSTALACIONES INTERNAS				
8,10,02	Fibra optica multimodo 50mm / 125mm - 6H - 10G uso exterior	Mts	250,00	11.800,00	2.950.000,00
8,10,03	Conector anacrobico LC multimodo	Und	12,00	22.000,00	264.000,00
8,10,04	Cable telefonico multipar 25 pares uso exterior	Mts	690,00	5.400,00	3.726.000,00
8,10,05	Rack principal	Und	1,00	9.155.200,00	9.155.200,00
8,10,06	Rack R2, R3 y R6	Und	3,00	7.403.200,00	22.209.600,00
8,10,07	Rack R4 y R5	Und	2,00	9.420.300,00	18.840.600,00
8,10,08	Salida voz y datos	Und	66,00	112.800,00	7.444.800,00
8,10,09	Salida voz y datos en canaleta	Und	111,00	112.100,00	12.443.100,00
9,00	PAÑETES				
9,1	Pañete liso de Muros para enchapes en Baños	M2	1.041,69	14.700,00	15.312.843,00
10,00	PISOS				
10,1	Contrapiso en concreto reforzado 3000 PSI E=0,10m (para circulaciones, aula multiple y bateria de baño)	M2	3.802,35	42.300,00	160.839.405,00
10,3	Afinado de piso en mortero 1:3 para baterias de baños y circulaciones 1, 2 piso y aula multiple 1 y 2 piso e= .05 m	M2	354,09	21.200,00	7.506.708,00
10,4	Afinado de piso en mortero 1:3 para circulaciones 1, 2 piso y aula multiple E= .03	M2	2.032,87	13.000,00	26.427.310,00
10,6	Dilataciones inducidas con cortadora de disco diamantado en acabado de piso en cemento esmaltado de aulas en 1 y 2 piso, profundidad 1cm.	ML	2.332,63	9.200,00	21.460.196,00
10,7	Suministro e instalación de piso en baldosa de concreto cuadrado de Aifa o equivalente, color gris de 30x30x E=3cm + pega.	M2	2.074,09	58.900,00	122.163.901,00
10,8	Suministro e instalacion de piso en vinisol pavco linea terrazo 2mm o equivalente 30x.30m para aulas de preescolar	M2	477,50	29.600,00	14.134.000,00
10,9	Suministro e instalacion de piso en Cerámica antideslizante Color blanco Formato 0,30x0,30m + pega	M2	328,59	38.000,00	12.486.420,00
10,10	suministro e instalacion de guarda escobas en vinilo h= 0,10m para aulas de preescolar, primaria, bachillerato, taller, biblioteca.	ML	316,14	5.500,00	1.738.770,00
10,11	Media caña esmaltado en mortero 1:3 + endurecedor sikaflor-3quartz top, allanado mecanicamente para piso de cocina y servicios. H= .10m	ML	47,34	3.700,00	175.158,00
11,00	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
11,1	CUBIERTAS				

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Pagina 9 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



11.1.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA CONSTRUIDA EN PANEL DE TEJA SIN TRASLAPO E=44mm, STANDING SEAM SNAP LOCK, cara superior lina de acero galvanizado calibre 26 color RAL 9002 y lamina inferior de acero galvanizado calibre 26 color RAL 9002. Panel inferior en Lana mineral de Roca de alta densidad 80 Kg/M3 (5lb/pie3) + instalación de solapas	M2	2.869,79	85.300,00	244.793.087,00
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DESAGUE PARA CUBIERTA TIPO CUPULA Ø4"	UN	26,00	22.300,00	579.800,00
11.1.3	Losa aligerada de entrepiso en concreto reforzado fundida con formaleta de cajon recuperable tipo tablemac super t o equivalente, h=30cm con torta superior de 10 cms. y malla electrosoldada m378-var. diametro de 8,5 mm @ 15 cms. ambos sentidos(para circulaciones y puntos fijos de , primaria, bachillerato, edif. Administrativo)	M2	1.339,90	91.200,00	122.198.880,00
11.1.4	Acero de 60000 PSI para Vigas y losas de cubierta	Kg	29.582,00	2.400,00	70.996.800,00
11.1.5	Alfaja prefabricada en sitio en concreto reforzado a la vista de 3.000 PSI sección 0,20x0,07m en remate de muro de fachada con pendiente según especificación del plano técnico + gotero fundido desde formaleta	ML	974,22	32.200,00	31.369.884,00
11.2	IMPERMEABILIZACIONES				
11.2.1	Impermeabilización y sellado y lavado de mampostería de ladrillo a la vista con sikatransparente 5 o similar	M2	10.160,52	7.000,00	71.123.640,00
11.2.3	Impermeabilización para pisos de baños y cuartos de aseo	M2	154,50	7.100,00	1.096.950,00
11.2.4	MEDIA CANA PARA LOSA DE CUBIERTA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	1.223,60	5.900,00	7.219.240,00
12.00	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METÁLICA				
12.1	PUERTAS				
12.1.1	Puertas Metálicas en Lamina CR calibre 18 entamborada lisa + Malla en aluminio troquelada cal 18 + Anticorrosivo + Esmalte brillante color balnco. (P-1A,P-1B,P-4) ver planos de detalle especifico P 300	M2	86,97	177.100,00	15.402.387,00
12.1.2	Puertas Metálicas Batientes dobles en Lamina CR calibre 18 entamborada lisa + Malla en aluminio troquelada cal 18 + Anticorrosivo + Esmalte brillante color balnco. (P-3A,P-3B,P-7) ver planos de detalle especifico P 300 y P 301	M2	25,76	173.100,00	4.459.056,00
12.1.3	Puertas Metálicas Batientes sencillas en Lamina CR calibre 18 entamborada lisa + Anticorrosivo + Esmalte brillante color balnco. (P-2A,P-2B,P-5,P-6,P-8, P-9) ver planos de detalle especifico P 300 y P 301	M2	347,89	159.000,00	55.314.510,00
12.2.3	Suministro e instalación de Marcos en lámina Metálica CR Calibre 18 + Anticorrosivo + Esmalte , para puertas de Madera	ML	84,30	37.800,00	3.186.540,00
12.2.4	Pérgola Metálica con Varilla de 1/2" + anticorrosivo + Esmalte blanco para patios de aulas de preescolar Dimensión total 1,2x2,5m	UN	12,00	273.100,00	3.277.200,00
12.2.5	Suministro e instalación de Baranda Metálica en tubo de 2" para pasamanos fijada con platinas y anclajes metalicos ver detalle especifico	ML	466,98	105.600,00	49.313.088,00
12.3.1	Suministro e instalación de Ventana Corrediza en Aluminio Natural VC 3525 ALUMINA - Vidrio Claro 4mm (V1 a V7 y V13) Ver plano de detalle especifico V303	M2	283,53	105.500,00	29.912.415,00
12.3.2	Suministro e instalación de Ventana FIJA en Aluminio Natural VP - 3831 Alumina - Vidrio Claro 4MM (V 8B - V 9B) Ver plano de detalle especifico V304	M2	227,61	108.200,00	24.627.402,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY QUINTA FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2182125
 Página 10 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



12.3.4	Suministro e instalación de Puerta Ventana en Aluminio Natural con socalo en persiana y Vidrio Claro Temp. De 4mm (V 10 - V 11 - V 12) Ver plano de detalle específico V304	M2	109,78	168.100,00	18.454.018,00
12.5.1	Suministro e instalación de Cortina enrollable en Hierro + Anticorrosivo + Esmalte para tienda escolar	UN	1,00	540.300,00	540.300,00
12.5.2	Suministro e instalación de Cortina enrollable en Hierro + Anticorrosivo + Esmalte para tienda escolar Dimensión total 5,00x1,2m	UN	1,00	1.140.600,00	1.140.600,00
13.00	CARPINTERIA DE MADERA				
13.1	PUERTAS				
13.1.1	P14 Suministro e instalación de Puerta entamborada en Triplex liso + Esmalte blanco Dimensión Total 0,6x2,0m	UN	13,00	201.000,00	2.613.000,00
13.1.2	P15 Suministro e instalación de Puerta entamborada en Triplex liso + Esmalte blanco Dimensión Total 0,9x2,0m	UN	5,00	335.000,00	1.675.000,00
14.00	ENCHAPES				
14.1	Suministro e instalación de enchape en Cerámica Blanca de 0,2x0,2m	m2	610,60	30.200,00	18.440.120,00
14.2	Suministro e instalación enchape en Cerámica Blanca de 0,2x0,2m sobre panel de fibrocemento	m2	51,44	30.200,00	1.553.488,00
14.3	Piraguas en perfil de aluminio de 1/2" para protección de esquinas	mL	159,50	2.100,00	334.950,00
14.4	Suministro e instalación de Enchape en fachaleta de ladrillo sahara de 24x6,5cm para caras de columnas de A=0,75m	mL	155,90	28.300,00	4.411.970,00
14.5	Suministro e instalación de Enchape en fachaleta de ladrillo sahara de 24x6,5cm para caras de columnas de A=0,3m	mL	1.670,56	11.200,00	18.710.272,00
15.00	ILUMINACIÓN				
	VER CAPITULO 8 DE INSTALACIONES ELECTRICAS				
16.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16.1	Meson para Lavamanos corrido en concreto recubierto de granito pulido fundidos en sitio sección 0,6x0,1m con salpicadero de 10 cm	ML	57,64	125.400,00	7.228.056,00
16.2	Suministro de Lavamanos milano o equivalente linea infantil color Blanco	UN	14,00	30.800,00	431.200,00
16.3	Suministro de lavamanos acuajet o equivalente linea institucional color blanco para Baño de Personas con Movilidad Reducida	UN	5,00	264.000,00	1.320.000,00
16.4	Suministro de lavamanos de sobrepooner marsella o equivalente linea institucional color blanco	UN	48,00	96.500,00	4.632.000,00
16.5	Suministro de lavamanos de Colgar milano o equivalente Linea Económica o equivalente color blanco	UN	21,00	37.300,00	783.300,00
16.6	Suministro de sanitario Linea Infantil ref 30199 o equivalente de Tanque color Blanco	UN	14,00	318.200,00	4.454.800,00
16.7	Suministro combo de sanitario taza y griferia de Fluxómetro tipo push ref 0349 o equivalente Linea Institucional color blanco	UN	59,00	544.200,00	32.107.800,00
16.8	Suministro de Sanitario acucer ref 30038 o equivalente con tanque Linea Económica color Blanco	UN	4,00	140.700,00	562.800,00
16.9	Suministro e instalación de Dispensador tipo familia o equivalente de jabon liquido manual tipo dotación	UN	39,00	143.900,00	5.612.100,00
16.10	Suministro e instalación Dispensador tipo familia o equivalente de papel higienico tipo Dotación	UN	76,00	149.900,00	11.392.400,00
16.11	Suministro e instalación de dispensador tipo familia o equivalente de toallas de papel	UN	40,00	179.300,00	7.172.000,00
16.12	Suministro e instalación de juego de barras para	UN	5,00	196.500,00	982.500,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ BARRERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Página 11 de 16

[Firma manuscrita]



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



	discapacitados (sanitario y lavamanos) de apoyo para seguridad antideslizantes en acero inoxidable				
16.13	Suministro e instalación de Cajas Taparegistro plásticas Blancas 0,2x0,2m	UN	30,00	47.800,00	1.434.000,00
16.14	Suministro e instalación de Rejilla anticucarachas en aluminio y bronce con sosco para sifón de piso 3"x2"	UN	40,00	4.400,00	176.000,00
16.19	Suministro de orinales santafe medianos linea institucional o equivalente incluye grifería	UN	11,00	206.300,00	2.269.300,00
16.23	Suministro de Grifería de mesa antivandálica cromada Grival ref 947120001 o equivalente para lavamanos	UN	61,00	104.200,00	6.356.200,00
16.24	Suministro de Grifería palana cierre rapido plastica gricol ref 0900 toscana de 1/4 de vuelta o equivalente para lavamanos Infantiles	UN	6,00	20.100,00	120.600,00
16.25	Suministro de Grifería de jardín tipo pesado REF Cromo 97760 Grival o equivalente	UN	16,00	26.800,00	428.800,00
16.26	Suministro conjunto de grifería con ducha telefono galaxia o equivalente de Grifería grival o equivalente para duchas de salones de preescolar	UN	6,00	146.400,00	878.400,00
16.27	Suministro de Grifería galaxia o equivalente para duchas de Baños de preescolar	UN	10,00	79.800,00	798.000,00
16.28	Suministro de Grifería de mesa plastica galaxia para lavamanos de oficinas	UN	6,00	56.500,00	339.000,00
17.00	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
17.1	CIELO FALSO				
17.1.1	Suministro e instalación de Cielo falso en Placa de Yeso de 10 mm y perflera galvanizada, con cuelgues en alambre galvanizado # 14	M2	2.935,14	23.000,00	67.508.220,00
17.1.2	Suministro e instalación de dilatación plastica de 1cm para bordes de cielo	ML	1.382,70	2.500,00	3.456.750,00
17.1.3	Apertura de Salidas para Iluminación de 0,2x2,4m	UN	132,00	2.300,00	303.600,00
17.1.4	Apertura de Salidas para Sonido de 0,4 x0,4m	UN	17,00	4.800,00	81.600,00
17.1.5	Apertura de Salidas para Iluminación de 0,6 x0,6m	UN	7,00	5.700,00	39.900,00
17.2	DIVISIONES				
17.2.1	Suministro e instalación de Carteras para buitron en sistema liviano de Superboard E=10mm (1 cara) +mastick + Vinilo tipo I A=0,3	ML	205,17	22.100,00	4.534.257,00
17.2.2	Suministro e instalación de Carteras para buitron en sistema liviano de Superboard E=10mm (1 cara) +mastick + Vinilo Tipo I A=0,7	ML	63,42	47.000,00	2.980.740,00
17.2.3	Suministro e instalación de Muro Divisorio en sistema liviano Mixto 1 cara panel yeso de E=10 y 1 cara Fibrocemento de E=10mm A=0,12m	M2	61,14	58.300,00	3.564.462,00
17.2.4	Suministro e instalación de Muro Divisorio en sistema liviano en panel yeso ambas caras +mastick + Vinilo Tipo I de E=10 A=0,12m	M2	196,95	50.200,00	9.886.890,00
17.2.5	Suministro e instalación de Muro Divisorio en sistema liviano en Fibrocemento ambas caras +mastick + Vinilo Tipo I de E=10 mm A=0,12m	M2	5,64	76.800,00	433.152,00
17.2.6	Suministro e instalación de refuerzo Horizontal para muros livianos en cuarton de madera chanul	ML	14,90	13.500,00	201.150,00
17.2.7	Suministro e instalación de refuerzo Vertical para muros livianos en bastidor de madera chanul dos refuerzos a cada lado (carteras y vanos de puertas)	ML	51,92	9.300,00	482.856,00
17.2.8	Suministro e instalación de carteras en panel de Yeso 10mm A=0,12m +mastick+vinilo tipo IA=0,12m	ML	2.610,73	27.200,00	71.011.856,00
18.00	PINTURA				

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Pagina 12 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



18.2	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Tipo 1 1 ultima mano sobre carteras para bultiron en superboard A=0,3m	ML	94,10	3.000,00	282.300,00
18.3	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Tipo 1 1 ultima mano sobre carteras para bultiron en superboard A=0,7m	ML	63,42	3.300,00	209.286,00
18.4	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Tipo 2 o equivalente 1 ultima mano sobre Cielos en Dry wall	M2	2.935,14	3.700,00	10.860.018,00
18.5	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Tipo 1 o equivalente 1 ultima mano sobre Muros en sistema Liviano	M2	408,09	3.700,00	1.509.933,00
18.6	Suministro y aplicación de Pintura Epóxica sobre Muros en sistema Liviano para zona de cocina	M2	681,80	10.300,00	7.022.540,00
18.7	Suministro y aplicación de Pintura Vinilica Tipo 1 1 ultima mano sobre carteras para bultiron en superboard A=0,12m	ML	2.610,73	3.000,00	7.832.190,00
19.00	VIDRIOS, CERRADURAS Y ESPEJOS				
19.1	CERRADURAS				
19.1.1	Suministro e instalación de Cerradura jupiter cod 97997 o equivalente de libre paso con manija doble y cilindro de seguridad de alto uso para salones	UN	40,00	55.400,00	2.216.000,00
19.1.2	Suministro e instalación de Cerradura jupiter cod 97997 o equivalente de libre paso con manija doble y cilindro de seguridad de alto uso + cierra puerta ajustable yale o equivalente	UN	36,00	141.400,00	5.090.400,00
19.1.3	Suministro e instalación de Cerradura schalage ref : A 5OPD o equivalente de uso mediano para oficinas y depósitos	UN	37,00	43.000,00	1.591.000,00
19.1.4	Suministro e instalación de Cadena 3/8" + Candado yale ref 11050 o equivalente alta seguridad para puertas acceso colegio y cuartos tecnicos	UN	12,00	50.500,00	606.000,00
19.2	ESPEJOS				
19.2.1	Suministro e instalación de Espejo cristal laminado Base Plata liso de 4mm fijado con perfil de aluminio natural en los 4 bordes tipo antivandalico de 2,40x1,00m	UN	6,00	164.900,00	989.400,00
19.2.2	Suministro e instalación de Espejo cristal laminado Base Plata liso de 4mm fijado con perfil de aluminio natural en los 4 bordes tipo antivandalico de 0,5x1,00m	UN	15,00	47.700,00	715.500,00
19.2.3	Suministro e instalación de Espejo cristal laminado Base Plata liso de 4mm fijado con perfil de aluminio natural en los 4 bordes tipo antivandalico de 2,4x1,00m	ML	5,20	164.900,00	857.480,00
19.2.4	Suministro e instalación de Espejo cristal laminado Base Plata liso de 4mm fijado a 30° sobre la pared con perfiles de aluminio natural para lavamanos de Personas con movilidad reducida de 0,7x1,00m	ML	3,20	58.500,00	187.200,00
20.00	OBRAS EXTERIORES				
20.1	Perfilada de Taludes	M2	848,58	4.100,00	3.479.178,00
20.2	Bancas en concreto reforzado 3000 PSI a la vista sección 0,40 x 0,10 m + Machon Corrido de Soporte en sección 0,4x0,1m	ML	94,00	64.500,00	6.063.000,00
20.3	Vaciado de Peldaños para escaleras en concreto reforzado sobre estructura metálica acabado escobeadado sección 0,30 x 0,10 m	ML	84,38	45.900,00	3.873.042,00
20.4	Contrapiso sencillo en concreto reforzado 3000 PSI E=0,15m Con textura escobeadada(para circulaciones)	M2	308,93	59.600,00	18.412.228,00
20.5	Contrapiso en concreto 3000 PSI reforzado allanado mecánicamente (cemento esmaltado) + Endurecedor E=0,15m para Canchas Múltiples	M2	848,62	68.400,00	58.045.608,00
20.6	Dilataciones inducidas con cortadora de disco diamantado para contrapiso y acabado de piso en cemento esmaltado de salones a profundidad de 5cm y ancho 4mm	ML	468,40	10.700,00	5.011.880,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Página 13 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



20.9	Cordones en Concreto de 3000 PSI para remate y confinamiento de Adoquín de Arcilla 0,10 x 0,10 m sobre terreno compactado SIN REFUERZO	ML	731,94	8.400,00	6.148.296,00
20.10	Rampas en concreto de 3000 PSI con textura estriada sobre terreno compactado E=0,15m	M2	6,30	69.000,00	434.700,00
20.18	Suministro e instalación de Dotación de Cancha Multiple	UN	2,00	11.382.900,00	22.765.800,00
21.00	VARIOS				
21.1.1	Aseo general de la obra	M2	10.025,03	2.400,00	24.060.072,00
21.2.1	Suministro e instalación de Señalización tipo panel (Rutas de evacuación y señalización preventiva) Señal para uso "Interior en poliestireno de alto impacto" 0,22 x 0,22 m	UN	80,00	27.800,00	2.224.000,00
21.2.2	Suministro e instalación de Señalización tipo panel (Numeración de pisos) Señal para uso "Interior en poliestireno de alto impacto" 0,22 x 0,22 m EMPRESA SEÑALAME Y/O SIMILAR	UN	20,00	27.800,00	556.000,00
21.2.3	Suministro e instalación de señalización de espacios (puertas) Señal elaborada en acrílico, Tamaño 0,125 x 0,30 m EMPRESA SEÑALAME Y/O SIMILAR	UN	122,00	27.800,00	3.391.600,00
21.2.4	Suministro e instalación de Rotulo o nombre del proyecto (COLEGIO BICENTENARIO) en aluminio con cantonera de 28cm de alto	UN	1,00	3.384.900,00	3.384.900,00
22.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
22.1	Demolición de tanque de almacenamiento de agua existente en concreto reforzado	M2	331,00	24.000,00	7.944.000,00
22.2	Demolición de andenes perimetrales en concreto reforzado A=0,9m E=0,1m	M2	459,03	8.100,00	3.718.143,00
22.5	Solado de Cimentación en concreto pobre 1:3:5 (para vigas de amarre de cimentación y Zapatas) E=0,05 m	M2	6,45	15.000,00	96.750,00
22.7	Viga de remate en concreto reforzado a la vista para remate de mampostería (asentar ventanas y remate de antepechos) 0,14x0,05m	ML	4.083,75	14.100,00	57.580.875,00
22.8	Muros en Bloque estructural de arcilla a la vista color Sahara 24,5x12x6,5 de Ladrillera San Benito o similar (pega empanelada estriada 1 cara)x mL H=0,6m	ML	169,61	25.700,00	4.358.977,00
22.9	Grouting (concreto fluido) de 21 mpa para relleno de dovelas en mampostería (cada 1,2 según NSR-98)	M3	1,94	392.100,00	760.674,00
22.10	Refuerzo Vertical Ø½" para Dovelas de mampostería 1/2" (Cada 1,2m según norma NSR 98 Título D)	Kg	201,00	2.400,00	482.400,00
22.11	Refuerzo Horizontal para Mampostería de ladrillo en Escalerilla 4mm cada 0,6m según NSR-98	Kg	37,00	1.000,00	37.000,00
22.12	Andenes en concreto reforzado de 3000 PSI con textura escobada y acollada 3 Espesor 0,10m	M2	1.503,19	43.000,00	64.637.170,00
22.13	Bordillo en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista para remates de andenes sección 0,3x0,15m	ML	49,05	23.300,00	1.142.865,00
22.14	Impermeabilización y sellado de mampostería de ladrillo a la vista H=0,6m	ML	339,22	4.900,00	1.662.178,00
22.20	Suministro y Plantación de Prado exterior con base en tierra negra e=0,1m	M2	3.710,60	5.300,00	19.666.180,00
22.21	Suministro y plantación de Arboles (Urapanes)	UN	1,00	42.000,00	42.000,00
22.22	Suministro y plantación de Arboles (Carboneros)	UN	30,00	33.300,00	999.000,00
22.23	Suministro y plantación de Arboles (Almendros)	UN	32,00	69.200,00	2.214.400,00
22.24	Suministro y plantación de Arboles (Acacias)	UN	4,00	33.300,00	133.200,00
22.25	Suministro e instalación de Alcobres Cuadrados en concreto reforzado 1,20x1,20. (Incluye excavación y relleno con tierra negra)	UN	39,00	121.300,00	4.730.700,00
22.26	Descapote y Limpieza con retro a 40 cm de profundidad	M3	1.812,64	7.900,00	14.319.856,00

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Pagina 14 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



22.27	Corte y retiro General a Máquina (corte según curvas topográficas de 1892,25 a 1893,00)	M3	3.961,38	17.200,00	68.135.736,00
OBRAS ADICIONALES					
23.1	Relleno con material importado Tipo Roca Muerta	M3	2.493,05	39.303,00	97.984.344,15
23.2	Construcción de Placa de entepiso en concreto de 3000 PSI con casetón de esterilla sin torta inferior h=50cm (laboratorios) incluye remoción de casetón, materiales, equipo y mano de obra.	M2	171,90	106.214,00	18.258.186,60
23.3	Construcción de Viga de entepiso o de cubierta en concreto 3000 PSI reforzado a la vista sección variable. Incluye formaleta, equipo, materiales y mano de obra.	M3	39,86	510.823,00	20.361.404,78
23.4	Construcción de Viga aérea de Cubierta de 3000 PSI sección 30x45. Incluye materiales, equipo, formaleta y mano de obra.	ML	638,20	66.212,00	42.256.498,40
23.5	Suministro e instalación de Malla electrosoldada tipos M-131 Y M-378. Incluye materiales y mano de obra.	kg	32.032,00	2.500,00	80.080.000,00 ✓
23.6	Suministro y compactación de Recebo B-200 (Canchas). Incluye equipo, humectación y mano de obra.	M3	192,49	66.952,00	12.887.590,48 ✓
23.7	Construcción de Muro de Contención en concreto de 3000 PSI, Incluye formaleta, equipo, materiales y mano de obra.	M3	66,13	546.040,00	36.109.625,20
23.8	Construcción de Tanque de almacenamiento de agua en Concreto Impermeabilizado de 3000 PSI incluye materiales formaleta, equipo y mano de obra.	M3	37,52	581.810,00	21.829.511,20
ACOMETIDAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION					
23.1	Suministro e Instalación de Acometida en 2x6+1x6+1x8 en tubería conduit D= 1-1/4" PVC. Incluye materiales, bornas, fundas termocontrolables, soldadura. Accesorios, cinta y mano de obra.	M3	229,00	27.734,00	6.351.086,00
23.11	Suministro e Instalación de Acometida en 2x4+1x4+1x8 en tubería conduit D= 1-1/4" PVC. Incluye materiales, bornas, fundas termocontrolables, soldadura. Accesorios, cinta y mano de obra.	M3	73,40	36.541,00	2.682.109,40
23.12	Suministro e Instalación de Acometida en 2x8+1x8+1x8 en tubería conduit. D= 1-1/4" PVC Incluye materiales, bornas, fundas termocontrolables, soldadura. Accesorios, cinta y mano de obra.	M3	413,99	22.212,00	9.195.545,88
23.13	Suministro e instalación de Acometida en 6x250MCM+2#4/0+1#3/0, en tubería conduit tipo DB pesado de 3" incluye materiales, bornas, funda termocontrolable, soldadura, accesorios, cinta y mano de obra	ML	41,00	727.298,00	29.819.218,00
TABLEROS ELECTRICOS					
23.14	Suministro e instalación de Breaker enchufable 2X40A. Incluye materiales y mano de obra.	UND	3,00	18.400,00	55.200,00
23.15	Suministro e instalación Breaker enchufable 3X40A. Incluye materiales y mano de obra.	UND	3,00	40.450,00	121.350,00
VIARIOS					
23.16	Construcción de dados-zapatatas en concreto e 3000 PSI para Columnas de bancas incluye materiales, formaleta, equipo y mano de obra	ML	61,00	24.604,00	1.500.844,00
23.22	Construcción de apoyo-zapatatas en concreto de 3000 PSI para muros de fachada incluye materiales, formaleta, equipo y mano de obra.	ML	319,33	31.821,00	10.161.399,93
23.24	Construcción de muros empanelados en bloque estructural color sahara de 24x12x6,5. Incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	1.735,55	21.803,00	37.840.196,65
23.17	sardinel en concreto 0,8 x 0,20 x 0,80	ML	97,55	64.295,00	6.271.977,25

Elaborado por WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
 Revisado por DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
 CONTRATO 2102125
 Página 15 de 16



www.fonade.gov.co
 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



23.18	sardinell en concreto prefabricado de 0,50 x ,20x 0,80	ML	441,05	56.899,00	25.095.303,95
23.19	Carcamo en concreto de 0,58 x 0,54 x,13	ML	285,30	82.526,00	23.544.667,80
23.2	Rejilla en concreto reforzado para carcamos a ll de sección 0,6 x 0,4x,08	UND	470,00	37.360,00	17.559.200,00
23.21	Canaleta aguas lluvias 25x30	ML	65,75	40.392,00	2.655.774,00
23.23	Confinamiento concreto piso cuadrato 0,12x,06	ML	774,66	15.629,00	12.107.161,14
23.25	Afinado piso esmaltado en concreto con fibra macroreforzada e= 0,06. aulas preescolar	M2	514,89	32.219,00	16.589.240,91
23.26	Acabado piso esmaltado en concreto 3000 psi. con fibra macroreforzada e= 0,06 . + endurecedor sikafloor-3quartz top, allanado mecánicamente con helicóptero. Aulas y oficinas. Bloques primaria, bachillerato y administración.	M2	3.314,54	35.399,00	117.331.401,46
23.27	Anclaje químico 3/8. tipo sikadur anchorfix-4 cartucho 600 grs. (solo contar la apertura y el producto. el acero está incluido en los kg de refuerzo vertical	UND	2.799,00	5.180,00	14.498.820,00
23.28	Perforaciones de 1/2"	UND	1.918,00	3.520,00	6.751.360,00
23.29	Apoyo en concreto 0,22 x 0,08 muros de segundo nivel	ML	228,46	27.764,00	6.342.963,44
23.3	Antepecho concreto cubiertas 0,10 x 0,20	ML	350,88	25.784,00	9.047.089,92
23.31	Impermeabilización losas de cubierta con manto fi 100 con foil aluminio incluye mortero 1.4 impermeabilizado de nivelación promedio 7,5 cm	M2	1.422,91	50.578,00	71.967.941,98
23.32	Adoquin concreto de 6x20x10	M2	331,47	42.505,00	14.089.132,35
23.33	Viga de Cimentación de 0.30 x 0.30 para cerramiento No incluye Refuerzo	ML	265,60	40.173,00	10.669.948,80
23.34	Suministro e Instalación de Lavapiatos de 0.60 x 0.40 en acero inox.	UND	12,00	77.740,00	932.880,00
23.35	Suministro e Instalación. Niples tubería galvanizada 1 1/2" L= 0.20 roscados ambos lados	UND	19,00	44.788,00	850.972,00
23.36	Caja de Inspección para alcantarillado de 0.80 x 0.80 H = 2.05 mts. Consc. De 3000psi	UND	7,00	508.250,00	3.557.750,00 ✓
23.37	Suministro e Instalación.Tubería EMT galvanizada de 1/2" red eléctrica	ML	1.572,00	6.248,00	9.821.856,00 ✓
23.38	Suministro e Instalación.Tubería EMT galvanizada de 3/4" red eléctrica	ML	510,00	7.948,00	4.053.480,00 ✓
ITEMS CAMBIO ESPECIFICACIONES					
23.39	Viga de Cimentación de 0.30 x 0.30 para cerramiento No incluye Refuerzo	M2	3.395,59	52.300,00	177.589.357,00
23.4	Suministro e Instalación de Lavapiatos de 0.60 x 0.40 en acero inox.	ML	163,05	132.100,00	21.538.905,00
23.41	Suministro e Instalación. Niples tubería galvanizada 1 1/2" L= 0.20 roscados ambos lados	M2	24,51	118.100,00	2.894.631,00
23.42	Caja de Inspección para alcantarillado de 0.80 x 0.80 H = 2.05 mts. Consc. De 3000psi	M2	34,32	221.400,00	7.598.448,00
AREAS	Área total Construida	6.244,81 M2	Área total intervenida (incluye obras de espacio público)		10.025,03 M2 ✓
	Área del lote	10215,77 M2	Área Útil		8459,70 M2 ✓

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil doce (2012).

ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO
SUBGERENTE DE CONTRATACIÓN

CARLOS ALBERTO SIN URIBE
GERENTE DEL CONVENIO 197060

Elaborado por: WILINGTON JOVANNY ORTIZ FORERO
Revisado por: DIEGO FERNANDO RESTREPO CASTILLO
CONTRATO 2192125
Página 16 de 16



www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 2102125 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE Y CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010

Entre los suscritos, **ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO**, identificada con cédula de ciudadanía número 36.547.362 de Santa Marta, en su calidad de Subgerente de Contratación del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, según Resolución de Nombramiento No. 396 del 23 de Diciembre de 2011 y Acta de Posesión No. 004 del 28 de Diciembre de 2011, delegada para suscribir el presente documento en los términos establecidos en la Resolución No. 136 del 28 de Febrero de 2011 y **OLGA LUCIA VELASQUEZ SIERRA** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 64.554.742, quien actúa en nombre y representación del **CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010** conformado por **MARTIN RESTREPO ATUESTA** con porcentaje de participación (30%), **AJUSTEC INGENIERIA LTDA.** con porcentaje de participación (50%) y **ERNESTO ALTAHONA** con porcentaje de participación (20%), hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el contrato **Nº 2102125**, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del Convenio número 197060 celebrado entre **FONADE** y el **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**, **FONADE** suscribió con **CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010** el contrato **Nº 2102125**, que se especifica a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010		
Identificación	Nit. 900.383.881-1	Dirección	Carrera 15 No. 119 - 48 Of. 401
Teléfonos	4783300	Ciudad domicilio	Bogotá D.C.

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	2102125		
Clase de Contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del Contrato	"El CONTRATISTA se compromete a REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA MATAMOROS, EN LA CIUDAD DE POPAYAN, CAUCA; de conformidad con el pliego de condiciones que rigió el correspondiente proceso de selección el cual hace parte integral del presente contrato.(...)"		
Valor Total del Contrato	\$433.336.096,00	Valor Inicial del contrato. (27-09-2010)	\$340.702.208,00

VIGILADO POR EL COMITÉ DE CONTROL

Página 1 de 4
Acta de Liquidación Contrato No. 2102125
Elaborado por: M/ Quintana



[Firma]
www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO No. 2102125 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE Y
CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010

Table with 2 main columns: Description and Value. Rows include 'Valor adición No. 1', 'Valor adición No. 2', 'Inf. Presupuestal', 'Fecha de Firma', 'Fecha de Inicio', 'Plazo Total de Ejecución', and 'Fecha de Vencimiento'.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales derivadas de la citada contratación se cumplieron en los términos y condiciones contractuales, sin existir observaciones respecto del cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con el Acta de terminación del contrato de fecha 26 de septiembre de 2011 y Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 19 de diciembre de 2011, ambas suscritas por OLGA LUCIA VELASQUEZ SIERRA en calidad de Representante Legal del Contratista y DANNY FABIAN SANCHEZ TORRES en calidad de supervisor del contrato, documentos de los que se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato No. 2102125.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Table with 2 columns: CONCEPTO and VALORES. Rows include 'Valor inicial del contrato', 'Valor adición No. 1', 'Valor Adición No. 2', 'Valor total del contrato', 'Valor total ejecutado por el contratista', and 'Valor total desembolsado al contratista por FONADE'.

Página 2 de 4
Acta de Liquidación Contrato No. 2102125
Elaborado por: M/ Quintana

Handwritten signature



www.fonade.gov.co
PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

VIGILADO



Libertad y Orden



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 2102125 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE Y CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010

Valor pendiente por desembolsar a favor del contratista *	\$43.298.562,00
Valor no ejecutado a reintegrar al convenio No. 197060	\$00,00

*Valor pendiente por desembolsar a favor del Contratista de conformidad con la cláusula tercera forma de pago literal c) del contrato suscrito.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

FONADE pagará al contratista la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$43.298.562,00) M/CTE.**, una vez la presente acta de liquidación este debidamente suscrita por las partes.

5. GARANTÍAS

COMPañIA ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	12-44- 101040042	Cumplimiento	27-09-2010	02-06-2012	\$130.000.828,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	27-09-2010	02-10-2014	\$21.666.804,80
		Calidad del Servicio	19-12-2011	19-12-2014	\$130.000.828,80

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cada uno de los miembros que integran el **CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010** certificó dicho cumplimiento como se indica a continuación:

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **OLGA LUCIA VELASQUEZ SIERRA** en calidad de Representante Legal de **AJUSTEC INGENIERIA LTDA**, certificó a FONADE, mediante comunicación de fecha 27 de marzo de 2012, que **AJUSTEC INGENIERIA LTDA**, cumplió, durante el termino de ejecución del contrato No. 2102125, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes a salud, pensiones, ARP y Parafiscales.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la información que reposa en el archivo de la carpeta del contrato, se evidencia que **MARTIN RESTREPO ATUESTA**, cumplió, durante el término de ejecución del contrato No. 2102125, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral en salud y pensiones.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la información que reposa en el archivo de la carpeta del contrato, se evidencia que **ERNESTO**

Página 3 de 4
Acta de Liquidación Contrato No. 2102125
Elaborado por: M/ Quintero

M/ Quintero

M/ Quintero



VIGILADO POR EL NÚMERO UNO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN



Libertad y Orden



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 2102125 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE Y CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN REALTEC 2010

ALTAHONA, cumplió, durante el término de ejecución del contrato No. 2102125, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral en salud y pensiones.

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo de FONADE, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato No. 2102125.

Adicionalmente, se ha tomado como soporte de esta acta de liquidación, la información contenida en el Balance Económico del contrato expedido por el responsable del Área Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE, así como la Ficha y Solicitud de liquidación No. 193 del 27 de febrero de 2012, documento suscrito por **JOSE ALFREDO SOTO TORRES** quien en su momento se desempeñaba como Gerente del Convenio No. 197060.

En consecuencia una vez cumplida por FONADE la obligación referida en el numeral (Obligaciones Pendientes) de la presente acta de liquidación, las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del contrato No. 2102125.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C., **07 MAY 2012**

VICILADO


ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO
Subgerente de Contratación


**CONSORCIO INTERVENTORES POPAYAN
REALTEC 2010**
Representante Legal


Vo. Bo. CARLOS ALBERTO SIN URIBE
Gerente Convenio No. 197060





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.399.263, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual, en aplicativo Orfeo y en ejecución del convenio interadministrativo 210016 suscrito entre FONADE y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MEN y el convenio interadministrativo N° 210041 suscrito entre FONADE y el MUNICIPIO DE BUENAVENTURA; FONADE suscribió con CONSORCIO OBRAS 2011 el Contrato 2111770 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 21,22, 25, 26, 28 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO OBRAS 2011	Identificación	NIT. 900.457.564-9
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia en la minuta del contrato de fecha 14/10/2011, los porcentajes y participantes son:			
	NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ	50%	NIT 79.977.831-4
	ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUAREZ	50%	NIT 4.976.807-1
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2111770		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE PRINCIPAL, I.E. JOSE RAMON BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA, I.E. SAN VICENTE SEDE PRINCIPAL Y LA I.E. LA ANUNCIACIÓN SEDE MIRAMAR, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2, de conformidad con el pliego de condiciones.		
Valor del contrato	Valor final ejecutado \$158.553.268.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$133.329.349.00
		Reducción	\$19.286.717.00
		Valor Adición 1	\$29.749.636.00
		Valor Adición 2	\$15.031.000.00
		Valor Total	\$158.823.268.00
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES	ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (2) MESES
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES	ETAPA DE OBRA	TRES (3) MESES
Prórroga No. 1	SUSCRITA EL 16-04-2013	UN (1) MES	
Suspensión	A PARTIR DEL 14-06-2013	DIEZ (10) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA	
Reinicio 1	A PARTIR DEL 03-07-2013		
Prórroga No. 2	SUSCRITA EL 03-07-2013	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	
Fecha de Firma del contrato	14-10-2011		
Fecha de inicio	18-11-2011	ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	18-11-2011
		ETAPA DE OBRA	15-03-2013

Elaborado por ANDRES ROYAYO

CONTRATO 2111770

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 1 de 2

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



LMS

RF



FONADE

Proyectos que transforman vidas




Fecha de vencimiento		04-08-2013			
CUMPLIMIENTO					
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 14-07-2014 suscrita por LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, Gerente de Unidad Área de Liquidaciones FONADE, NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ, Representante Legal, avalada por JUAN CARLOS PINILLA SALGADO, Gerente de Convenios 210016; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.					
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA					
De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 13/11/2013					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	GL	1.00	32.699.500.00	32.699.500.00
2	INTERVENTORÍA A LA ETAPA DE OBRA	GL	1.00	103.984.352.00	103.984.352.00
SUBTOTAL					136.683.852.00
IVA				16%	21.869.416.00
VALOR TOTAL EJECUTADO					158.553.268.00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					158.553.268.00
ÁREAS CONSTRUIDAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO CONSTRUCCIONES COLOMBIA DEL CONTRATO No.2111720					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT					
TIPO DE ESPACIO		Nº DE ESPACIOS	CANTIDAD M2	Nº PISOS	
AULAS		3	210.0 m2	1	
CIRCULACIONES CUBIERTAS, INCLUYE RAMPAS Y ESCALERAS		-	47.25 m2		
CIRCULACIONES DESCUBIERTAS		-	37.88 m2		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE RAMÓN BEJARANO					
TIPO DE ESPACIO		Nº DE ESPACIOS	CANTIDAD M2	Nº PISOS	
AULAS		3	210.0 m2	2	
CIRCULACIONES CUBIERTAS, INCLUYE RAMPAS Y ESCALERAS		-	33.88 m2		
CIRCULACIONES DESCUBIERTAS		-	28.76 m2		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE					
TIPO DE ESPACIO		Nº DE ESPACIOS	CANTIDAD M2	Nº PISOS	
AULAS		3	210.0 m2	2	
LABORATORIO INTEGRADO		1	96.0 m2		
CIRCULACIONES CUBIERTAS, INCLUYE RAMPAS Y ESCALERAS		-	67.05 m2		
CIRCULACIONES DESCUBIERTAS		-	42.88 m2		

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **15 OCT 2015**




LUIS FERNANDO TORRES RAMÍREZ
 GERENTE DE UNIDAD – ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN


JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
 GERENTE DE CONVENIO – ÁREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111770

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 6040407 extensión 12177
 Página 2 de 2

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade




FONADE

Proyectos que transforman


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.783.231 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación legal del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, (en adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Liquidaciones, mediante Contrato de Trabajo celebrado el 1 noviembre de 2013 y delegada de las facultades otorgadas según Resolución No.189 del 13 de marzo de 2014, para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, de una parte y de otra, NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.977.831 en calidad de Representante Legal del CONSORCIO OBRAS 2011 identificado con NIT. 900.457.564-9, conformado por NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificado con NIT. 79.977.831-4, con un porcentaje de participación del 50%, y ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ identificado con NIT. 4.976.807-1, con un porcentaje de participación del 50% hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 2111770, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del Convenio Interadministrativo No. 210016, celebrado el 29 de enero de 2010 entre FONADE y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; FONADE suscribió con el CONSORCIO OBRAS 2011, el Contrato No. 2111770 con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-			
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19	Identificación	NIT 899.999.316-1	
Teléfonos	5940407	Ciudad Domicilio	Bogotá, D.C.	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre	CONSORCIO OBRAS 2011		Identificación	NIT. 900 457 564-9
Integrantes	NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ		Identificación	NIT. 79.977.831-4
			Participación	50%
	NELSON ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ		Identificación	NIT. 4.976.807-1
			Participación	50%
Teléfonos	6177442	Dirección	Calle 106 No. 54-93 Oficina 608	
		Ciudad domicilio	Bogotá, D.C.	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES				
Número	2111770			
Clase de Contrato	Interventoría			

Página 1 de 6

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas

Ejecutor: Gloria Embury

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

<p>Objeto del Contrato</p>	<p>"El CONTRATISTA se compromete a realizar LA INTERVENTORIA (SIC) TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION (SIC) EDUCATIVA I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE PRINCIPAL, I.E. JOSE (SIC) RAMÓN (SIC) BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA, I.E. SAN VICENTE SEDE PRINCIPAL Y LA I.E. LA ANUNCIACIÓN SEDE MIRAMAR, LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2, de conformidad con el pliego de condiciones que rigió el correspondiente proceso de selección.(...)"</p>								
<p>Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 (16/04/2013)</p>	<p>"CLÁUSULA PRIMERA: Modificación al alcance del objeto del contrato No. 2111770 en el sentido excluir la interventoría para las obras correspondientes al proyecto para la IE La Anunciación, sede Miramar; por lo tanto la interventoría de las obras se adelantará por parte del contratista respecto de la I.E. ATANASIO GIRARDOT, SEDE PRINCIPAL, IE JOSE (sic) RAMON (sic) BEJARANO SEDE SAN BUENAVENTURA Y LA IE SAN VICENTE SEDE PRINCIPAL LOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".</p>								
<p>Valor Total del Contrato</p>	<p>\$158.823.268,00</p>	<p>Valor Inicial</p>	<p>\$133.329.349,00</p>	<p>Etapa Estudios y Diseños</p>	<p>\$37.931.420,00 ✓</p>				
				<p>Etapa de Obra</p>	<p>\$95.397.929,00 ✓</p>				
				<p>Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 (16/04/2013)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1077 1070 1284 1108"> <p>Reducción No. 1</p> </td> <td data-bbox="1292 1070 1484 1108"> <p>\$19.286.717,00 ✓</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 1115 1284 1198"> <p>Adición al Contrato No. 1</p> </td> <td data-bbox="1292 1115 1484 1198"> <p>\$29.749.636,00 ✓</p> </td> </tr> </table>	<p>Reducción No. 1</p>	<p>\$19.286.717,00 ✓</p>	<p>Adición al Contrato No. 1</p>	<p>\$29.749.636,00 ✓</p>
<p>Reducción No. 1</p>	<p>\$19.286.717,00 ✓</p>								
<p>Adición al Contrato No. 1</p>	<p>\$29.749.636,00 ✓</p>								
				<p>Reinicio, Adición No. 2 y Prórroga No. 2 (03/07/2013)</p>	<p>\$15.031.000,00 ✓</p>				
<p>Información Presupuestal</p>	<p>Recursos de los Convenios No. 210041 y No. 210016 según Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 7042 del 28/04/2011, No. 8886 del 26/03/2013 y No. 10409 del 03/07/2013 y Registros Presupuestales Nos. 8248 y 8249 del 19/10/2011, No. 8755 del 16/04/2013 y No. 10296 del 17/07/2013, expedidos por el Responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE y según Balance Económico No. 4561 del 10/06/2014.</p>								
<p>Fecha de Firma Contrato</p>	<p>14 de octubre de 2011 ✓</p>								
<p>Plazo Total del Contrato</p>	<p>Siete (7) meses</p>	<p>Plazo Inicial</p>	<p>Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la etapa correspondiente.</p>	<p>Etapa Estudios y Diseños</p>	<p>Dos (2) meses ✓</p>				
		<p>Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 (16/04/2013)</p>	<p>Se prorroga el plazo contractual por el término de un (1) mes.</p>	<p>Etapa de Obra</p>	<p>Tres (3) meses ✓</p>				
				<p>Etapa de Obra</p>	<p>✓</p>				

Página 2 de 6
 Proyecto: Diana Carolina Cárdenas
 Revisó: Gloria Pemberty

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade




FONADE

Proyectos que transforman


DNP
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
 ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

		Suspensión No. 1 (14/06/2013)	Se suspende el contrato por el término de diez (10) días o hasta que se superen los motivos que dieron origen a la misma	Etapa de Obra ✓
		Reinicio, Adición No. 2 y Prórroga No. 2 (03/07/2013)	Reinicio No. 1	A partir del 3 de julio de 2013 (Etapa de Obra)
			Prórroga No. 2	Se prórroga el plazo contractual por el término de treinta (30) días calendario (Etapa de Obra para los frentes Atanasio Girardot y José Ramón Bejarano)
Fecha de Inicio	18 de noviembre de 2011 ✓		Fecha de iniciación de los estudios y diseños	18 de noviembre de 2011 ✓
			Fecha de iniciación de la obra	15 de marzo de 2013 ✓
Fecha de Vencimiento Contractual	4 de agosto de 2013 ✓			

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales se cumplieron en los términos y condiciones pactadas, de acuerdo con el 1) Acta de Terminación del 4 de agosto de 2013 y Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 13 de noviembre de 2013, suscritas respectivamente por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS 2011** y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor, 2) Certificado de Cumplimiento del Contrato No. 2111770 de fecha 19 de marzo de 2014 suscrito por **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor 3) Proyecto de Liquidación de Contrato, suscrito por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS 2011** y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 4) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte A suscrita el 18 de enero de 2012 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 5) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte B suscrita el 15 de marzo de 2013 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. ✓

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en la carpeta del Contrato, y de conformidad con el Balance Económico No. 4561 del 10 de junio de 2014, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**, la información financiera del Contrato No. 2111770 es la siguiente:

Página 3 de 6

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas ✓

Revisó: Gloria Pemberty ✓

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade




FONADE

Proyectos que transforman


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

CONCEPTO	VALORES
a. Vr. Inicial del Contrato	\$133.329.349,00
b. Vr. Reducción al Contrato (Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del 16/04/2013)	\$19.286.717,00
c. Vr. Adición al Contrato No. 1 (Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del 16/04/2013)	\$29.749.636,00
d. Vr. Adición al Contrato No. 2 (Reinicio, Adición No. 2 y Prórroga No. 2 del 03/07/2013)	\$15.031.000,00
e. Vr. Total Adiciones	\$44.780.636,00
f. Vr. Total del Contrato	\$158.823.268,00
g. Vr. Total Ejecutado por el Contratista (1)	\$158.553.268,00
h. Vr. Total facturado por el Contratista	\$146.734.083,00
i. Vr. Total desembolsado por FONADE al Contratista	\$146.734.083,00
j. Vr. a desembolsar por FONADE al Contratista (2)	\$11.819.185,00
k. Vr. No ejecutado por el Contratista a reintegrar al Convenio No. 210016 (3)	\$270.000,00

- (1) La suma de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$158.553.268,00) M/CTE.**, corresponde al valor total ejecutado por el Contratista, de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final de fecha 13 de noviembre de 2013.
- (2) La suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$11.819.185,00) M/CTE** corresponde al saldo a desembolsar al Contratista contra Acta de Liquidación, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.
- (3) La suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS (270.000,00) M/CTE** corresponde al valor no ejecutado que deberá ser reintegrado al Convenio No. 210016, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes.

Observación: De conformidad con el Memorando No. 20144500161973 del 12 de mayo de 2014 suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Coordinador Área de Pagaduría de FONADE, se informa que no se efectuaron descuentos por retención en garantía al Contrato de Interventoría No. 2111770.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

- a) FONADE desembolsará al Contratista la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$11.819.185,00) M/CTE**, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago contemplados en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.
- b) FONADE deberá reintegrar al Convenio No. 210016 la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$270.000,00) M/CTE**, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes.

Página 4 de 6

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas, ID

Revisó: Gloria Pemberty

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | f | fonadecol | @fonade


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO


FONADE

Proyectos que transforman


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011**

5. GARANTÍAS

COMPANÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CONFIANZA	31 GU 087989	CUMPLIMIENTO	14/10/2011	03/05/2014	\$47.646.980,00
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2011	02/09/2016	\$7.941.163,33
		CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2011	13/11/2016	\$31.764.653,33

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.977.831** expedida en Bogotá, D.C., en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS 2011** con NIT. **900.457.564-9** certificó a **FONADE** mediante comunicación de fecha 4 de febrero de 2014, que el **CONSORCIO OBRAS 2011**, cumplió, durante el término de ejecución del contrato No. **2111770**, sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones, ARL y Aportes Parafiscales.

Adicionalmente, **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor del Contrato No. **2111770** certificó a **FONADE** mediante el cuadro de verificación de aportes suscrito el 6 de mayo de 2014 que los integrantes del consorcio **CONSORCIO OBRAS 2011**, **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** y **ERNESTO ANTONIO SUÁREZ ALTAHONA** cumplieron durante la ejecución del Contrato No. **2111770** con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en lo que respecta a los aportes de Salud, Pensión, ARP y Parafiscales.

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de **FONADE**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato No. **2111770**.

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la información contenida en el **1) Balance Económico No. 4561** de fecha 10 de junio de 2014, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**. **2) El Acta de Terminación** de fecha 4 de agosto de 2013. **3) El Acta de Entrega y Recibo Final** de fecha 13 de noviembre de 2013. **4) El Proyecto de Liquidación del Contrato No. 2111770**. **5) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte A** suscrita el 18 de enero de 2012 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en

Página 5 de 6

 Proyecto: Diana Carolina Cárdenas *De*
 Revisó: Gloria Pemberty *66*
Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman



PROSPERIDAD PARA TODOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2111770 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE Y CONSORCIO OBRAS 2011

calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 6) Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte B suscrita el 15 de marzo de 2013 por **NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ** en calidad de Contratista y **ARLEN ELOY CUAMA VALENCIA** en calidad de Supervisor. 7) El Memorando de retención en garantía radicado con el No. 20144500161973 de fecha 12 de mayo de 2014. 8) La Ficha y Solicitud de Liquidación No. 3599 de fecha 14 de mayo de 2014, documento suscrito por **JUAN CARLOS PINILLA SALGADO**, en su calidad de Gerente del Convenio No. 210016 (vale la pena precisar que para la ejecución de este Contrato se tomaron recursos de los Convenios Nos. 210016 y 210041).

En consecuencia, una vez cumplida por **FONADE** la obligación referida en el numeral 4, Obligaciones Pendientes de la presente Acta de Liquidación, las partes contratantes se declaran recíprocamente a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del Contrato de Interventoría No. 2111770.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., *L14 JUL 2014*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Luiz Stella Trillos Camargo
LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
Gerente de Unidad Área de Liquidaciones
FONADE

Ing. Nelson E. Peña R.
MAT. 25202129649 CND
Ingeniero Civil
Nelson Ernesto Peña Rodríguez
NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS 2011

Juan Carlos Pinilla Salgado
JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
Gerente Convenio No. 210016

Página 6 de 6
Proyecto: Diana Carolina Cárdenas
Revisó: Gloria Pamberty

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade

