

## INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

### PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

#### PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF

#### CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-46-2021

**OBJETO:** CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO I) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.

#### FECHA DE PUBLICACIÓN 16 DE JUNIO DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

#### 1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 31 de mayo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veinticuatro (24) propuestas, luego de la aplicación del sistema “random” (aleatorio) se escogieron diez (10) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTE	NIT/CC.
1	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S		900.353.973-0
2	CONSORCIO H&AR	H&M DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	900.362.470-6
		ARM CONSULTING LTDA.	822.007.239-7
3	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER	BACEGC S.A.S	900.794.610-4
		D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S	830.027.712-4
4	CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021	CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S	900.224.274-8

		TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S	900.218.054-1
5	CONSORCIO INTER 2021	CARING LTDA.	860.600.240-6
		R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S	830.028.126-2
		MARIA JOSÉ GONZÁLEZ CASA	34.561.668-1
6	CONSORCIO PMP 2021	PROYECTOS GENERALES Y COMPAÑÍA S.A.S	804.006.739.-8
		MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	804.008.803-0
		PETROLABIN S.A.S	800.113.677-3
7	CONSORCIO R&V FINDETER SANTANDER	ROY INGENIERÍA SAS	900.922.872-7
		VÍAS Y CANALES SAS	830.070.241-9
8	UT INTERCENTRO SACUDETE	INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A.S	900.891.558-4
		FGA CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	900.661.625-3
9	CONSORCIO INTERCUCUTA	JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO	79785874
		PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S	860.062.439-5
10	CONSORCIO SVP-IDF	SVP INGENIERÍAS S.A.S	800.236.111-5
		INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S	900.674.490-2

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día 04 de junio de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 105, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE PROPONENTE	DEL	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S		CUMPLE	CUMPLE	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO HABILITADA</b>
2	CONSORCIO H&AR		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER		<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO HABILITADA</b>
4	CONSORCIO EDIFICACIONES 2021	INTER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTER 2021		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

6	CONSORCIO PMP 2021	<b>RECHAZADA</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>RECHAZADA</b>
7	CONSORCIO R&V FINDETER SANTANDER	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO HABILITADA</b>
8	UT INTERCENTRO SACUDETE	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO HABILITADA</b>
9	CONSORCIO INTERCUCUTA	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO HABILITADA</b>
10	CONSORCIO SVP-IDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

### 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 08 de junio de 2021 hasta las 5:00 pm del 09 de junio de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico [convocatorias\\_infraestructura\\_icbf@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co), los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 110, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar el cual fue publicado el once (11) de junio de 2021, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	<b>RECHAZADA</b>	<b>RECHAZADA</b>
2	CONSORCIO H&AR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTER 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO PMP 2021	<b>RECHAZADA</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>RECHAZADA</b>
7	CONSORCIO R&V FINDETER SANTANDER	<b>RECHAZADA</b>	CUMPLE	<b>RECHAZADA</b>	<b>RECHAZADA</b>
8	UT INTERCENTRO SACUDETE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO INTERCUCUTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO SVP-IDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

### 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
2	CONSORCIO H&AR	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
3	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
4	CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
5	CONSORCIO INTER 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
6	CONSORCIO PMP 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
7	CONSORCIO R&V FINDETER SANTANDER	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
8	UT INTERCENTRO SACUDETE	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
9	CONSORCIO INTERCUCUTA	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
10	CONSORCIO SVP-IDF	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS

## 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

*“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

### 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

*Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”*

5.1. De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 8**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil

siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

5.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el 16 de junio de 2021, es **TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$3693.35)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

<b>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</b>					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
5	CONSORCIO H&AR	\$ 453.402.458,00	97,2486908	0,0000000	97,2486908
7	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER	\$ 449.833.074,00	96,4831063	0,0000000	96,4831063
4	CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021	\$ 456.973.902,00	98,0147172	0,0000000	98,0147172
2	CONSORCIO INTER 2021	\$ 459.866.386,00	98,6351159	0,0000000	98,6351159
6	UT INTERCENTRO SACUDETE	\$ 473.119.014,00	97,0447495	0,0000000	97,0447495
<b>1</b>	<b>CONSORCIO INTERCUCUTA</b>	<b>\$ 464.754.438,00</b>	<b>99,6835369</b>	<b>0,0000000</b>	<b>99,6835369</b>
3	CONSORCIO SVP-IDF	\$ 457.436.000,00	98,1138310	0,0000000	98,1138310

**Observación:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSORCIO INTERCUCUTA con un puntaje de **99,6835369** y un valor ofertado de **\$464.754.438,00**

Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas, que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 17 de junio de 2021, **a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [convocatorias\\_infraestructura\\_icbf@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co)** según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 16 de junio de 2021

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACUDETE  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

Objeto:  Fecha de diligenciamiento: Proponentes:	PAF-ICBFGS-146-2021
	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO IJUBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER".
	16/06/2021
	CONSORCIO H&R
	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER
	CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021
	CONSORCIO INTER 2021
	UT INTERCENTRO SACUDETE

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO H&R	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER	CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021	CONSORCIO INTER 2021	UT INTERCENTRO SACUDETE	CONSORCIO INTERCUCUTA	CONSORCIO SVP-IDF
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 485.316.380,00	\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	\$ 453.402.458,00	\$ 449.833.074,00	\$ 456.973.902,00	\$ 459.866.386,00	\$ 473.119.014,00	\$ 464.754.438,00	\$ 457.436.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 453.402.458,00	\$ 466.680.230,00	\$ 456.973.902,00	\$ 459.866.386,00	\$ 473.119.014,76	\$ 464.754.438,00	\$ 457.436.000,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
16/06/2021	\$ 3.693,35

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 16/06/2021 00:55:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

### TERMINOS DE REFERENCIA

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 24 al 26 de mayo de 2021 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> <b>Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	27 de mayo 2021
<b>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1</b>	<b>31 de mayo de 2021</b> Hora: 11:00 a.m. <b>A través del correo electrónico</b> <a href="mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com">pafindeterbbvaam.co@bbva.com</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	04 de junio de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 08 de junio al 09 de junio de 2021. A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> <b>Hora: Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	11 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de junio de 2021 Hora: 09:00 a.m. <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de junio de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 17 de junio de 2021, a través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	18 de junio de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	16/06/2021	3693,35	
Presupuesto:	\$ 485.316.380,00	P. MAYOR:	473.119.014,00
Fecha evaluación:	16/06/2021	P. MENOR:	449.833.074,00

Metodo de PONDERACION: **2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 459.340.753,14
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2):</b>	<b>\$ 466.229.883,57</b>
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 459.286.023,28
MENOR VALOR (4):	\$ 449.833.074,00

VER TABLA DE RANGO
25
35
35
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 48	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO H&AR	\$ 453.402.458,00	98,71	<u>97,2486908</u>	98,72	99,21	<u>97,2486908</u>	-
CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER	\$ 449.833.074,00	97,93	<u>96,4831063</u>	97,94	100,00	<u>96,4831063</u>	-
CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021	\$ 456.973.902,00	99,48	<u>98,0147172</u>	99,50	98,44	<u>98,0147172</u>	-
CONSORCIO INTER 2021	\$ 459.866.386,00	99,77	<u>98,6351159</u>	99,75	97,82	<u>98,6351159</u>	459.866.386,00
UT INTERCENTRO SACUDETE	\$ 473.119.014,00	94,00	<u>97,0447495</u>	93,98	95,08	<u>97,0447495</u>	473.119.014,00
CONSORCIO INTERCUCUTA	\$ 464.754.438,00	97,64	<u>99,6835369</u>	97,62	96,79	<u>99,6835369</u>	464.754.438,00
CONSORCIO SVP-IDF	\$ 457.436.000,00	99,59	<u>98,1138310</u>	99,60	98,34	<u>98,1138310</u>	-

I	\$ 3.215.385.272,00
n	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 459.340.753,14
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 459.340.753,14
Vmax=	473.119.014,00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 466.229.883,57</b>
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 459.286.023,28
	\$ 459.286.023,28
MAX:	\$ 473.119.014,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 449.833.074,00



PAF-ICBFGS-I-46-2021

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO I)UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
5	CONSORCIO H&AR	\$ 453.402.458,00	97,2486908	0,0000000	97,2486908
7	CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER	\$ 449.833.074,00	96,4831063	0,0000000	96,4831063
4	CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021	\$ 456.973.902,00	98,0147172	0,0000000	98,0147172
2	CONSORCIO INTER 2021	\$ 459.866.386,00	98,6351159	0,0000000	98,6351159
6	UT INTERCENTRO SACUDETE	\$ 473.119.014,00	97,0447495	0,0000000	97,0447495
<b>1</b>	<b><u>CONSORCIO INTERCUCUTA</u></b>	<b><u>\$ 464.754.438,00</u></b>	<b><u>99,6835369</u></b>	<b><u>0,0000000</u></b>	<b><u>99,6835369</u></b>
3	CONSORCIO SVP-IDF	\$ 457.436.000,00	98,1138310	0,0000000	98,1138310

**Observación:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSORCIO INTERCUCUTA con un puntaje de **99,6835369** y un valor ofertado de **\$464.754.438,00**

CONSORCIO H&R			
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"			
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 62.025.312,00	\$ 62.025.312,00
VALOR IVA	19%	\$ 11.784.809,00	\$ 11.784.809,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 73.810.121,00	\$ 73.810.121,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 128.479.923,00	\$ 128.479.923,00
VALOR IVA	19%	\$ 24.411.185,00	\$ 24.411.185,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 152.891.108,00	\$ 152.891.108,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 226.701.229,00	\$ 226.701.229,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"			
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 62.025.312,00	\$ 62.025.312,00
VALOR IVA	19%	\$ 11.784.809,00	\$ 11.784.809,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 73.810.121,00	\$ 73.810.121,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 128.479.923,00	\$ 128.479.923,00
VALOR IVA	19%	\$ 24.411.185,00	\$ 24.411.185,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 152.891.108,00	\$ 152.891.108,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 226.701.229,00	\$ 226.701.229,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)		\$ 453.402.458,00	\$ 453.402.458,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO INTERESTUDIOS SANTANDER		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 61.537.021,00	\$ 61.537.021,11
VALOR IVA	19% \$ 11.692.034,00	\$ 14.434.609,89
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 73.229.055,00	\$ 75.971.631,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 127.468.472,00	\$ 127.468.472,04
VALOR IVA	19% \$ 24.219.010,00	\$ 29.900.011,96
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 151.687.482,00	\$ 157.368.484,00
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 224.916.537,00	\$ 233.340.115,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 61.537.021,00	\$ 61.537.021,11
VALOR IVA	19% \$ 11.692.034,00	\$ 14.434.609,89
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 73.229.055,00	\$ 75.971.631,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 127.468.472,00	\$ 127.468.472,04
VALOR IVA	19% \$ 24.219.010,00	\$ 29.900.011,96
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 151.687.482,00	\$ 157.368.484,00
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 224.916.537,00	\$ 233.340.115,00
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)</b>	\$ 449.833.074,00	\$ 466.680.230,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

Observación: Se realizó la verificación de la propuesta económica, realizando corrección aritmética al valor del IVA de cada una de las etapas y valores totales de cada uno de los proyectos, variando la oferta en \$16.847,156 pasando su propuesta de \$466.680.230 a \$449.833.074,00

CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 2021		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACULETE (TIPO I) UBICADO EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 62.513.884,00	\$ 62.513.884,00
VALOR IVA	19% \$ 11.877.638,00	\$ 11.877.638,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 74.391.522,00	\$ 74.391.522,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 129.491.957,00	\$ 129.491.957,00
VALOR IVA	19% \$ 24.603.472,00	\$ 24.603.472,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 154.095.429,00	\$ 154.095.429,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 228.486.951,00	\$ 228.486.951,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACULETE (TIPO I) UBICADO EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 62.513.884,00	\$ 62.513.884,00
VALOR IVA	19% \$ 11.877.638,00	\$ 11.877.638,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 74.391.522,00	\$ 74.391.522,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 129.491.957,00	\$ 129.491.957,00
VALOR IVA	19% \$ 24.603.472,00	\$ 24.603.472,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 154.095.429,00	\$ 154.095.429,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 228.486.951,00	\$ 228.486.951,00
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)</b>	<b>\$ 456.973.902,00</b>	<b>\$ 456.973.902,00</b>

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO INTER 2021		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACULETE (TIPO I) UBICADO EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 62.909.575,00	\$ 62.909.575,00
VALOR IVA	19% \$ 11.952.819,00	\$ 11.952.819,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 74.862.394,00	\$ 74.862.394,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 130.311.596,00	\$ 130.311.596,00
VALOR IVA	19% \$ 24.759.203,00	\$ 24.759.203,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 155.070.799,00	\$ 155.070.799,00
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 229.933.193,00	\$ 229.933.193,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACULETE (TIPO I) UBICADO EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 62.909.575,00	\$ 62.909.575,00
VALOR IVA	19% \$ 11.952.819,00	\$ 11.952.819,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 74.862.394,00	\$ 74.862.394,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 130.311.596,00	\$ 130.311.596,00
VALOR IVA	19% \$ 24.759.203,00	\$ 24.759.203,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 155.070.799,00	\$ 155.070.799,00
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 229.933.193,00	\$ 229.933.193,00
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)</b>	\$ 459.866.386,00	\$ 459.866.386,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

UT INTERCENTRO SACUDETE		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 63.903.501,00	\$ 63.903.501,00
VALOR IVA 19%	\$ 12.141.665,00	\$ 12.141.665,19
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 76.045.166,00	\$ 76.045.166,19
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 134.886.001,00	\$ 134.886.001,00
VALOR IVA 19%	\$ 25.628.340,00	\$ 25.628.340,19
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 160.514.341,00	\$ 160.514.341,19
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 236.559.507,00	\$ 236.559.507,38

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 63.903.501,00	\$ 63.903.501,00
VALOR IVA 19%	\$ 12.141.665,00	\$ 12.141.665,19
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 76.045.166,00	\$ 76.045.166,19
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 134.886.001,00	\$ 134.886.001,00
VALOR IVA 19%	\$ 25.628.340,00	\$ 25.628.340,19
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 160.514.341,00	\$ 160.514.341,19
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 236.559.507,00	\$ 236.559.507,38

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)</b>	\$ 473.119.014,00	\$ 473.119.014,76
---------------------------------------	-------------------	-------------------

\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

Observación: Se realizó la verificación de la propuesta económica, se realizó ajuste por redondeo variando su oferta es \$76 centavos del peso, pasa de \$473,119,014,76 a \$473,119,014,00

CONSORCIO INTERCUCUTA		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 63.578.261,00	\$ 63.578.261,00
VALOR IVA	19% \$ 12.079.870,00	\$ 12.079.870,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 75.658.131,00	\$ 75.658.131,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 131.696.713,00	\$ 131.696.713,00
VALOR IVA	19% \$ 25.022.375,00	\$ 25.022.375,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 156.719.088,00	\$ 156.719.088,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 232.377.219,00	\$ 232.377.219,00
B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 63.578.261,00	\$ 63.578.261,00
VALOR IVA	19% \$ 12.079.870,00	\$ 12.079.870,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 75.658.131,00	\$ 75.658.131,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 131.696.713,00	\$ 131.696.713,00
VALOR IVA	19% \$ 25.022.375,00	\$ 25.022.375,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 156.719.088,00	\$ 156.719.088,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 232.377.219,00	\$ 232.377.219,00
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)</b>	<b>\$ 464.754.438,00</b>	<b>\$ 464.754.438,00</b>

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

CONSORCIO SVP-IDF		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACULETE (TIPO I) UBICADO EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 62.200.000,00	\$ 62.200.000,00
VALOR IVA	19% \$ 11.818.000,00	\$ 11.818.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 74.018.000,00	\$ 74.018.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00
VALOR IVA	19% \$ 24.700.000,00	\$ 24.700.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 154.700.000,00	\$ 154.700.000,00
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 228.718.000,00	\$ 228.718.000,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACULETE (TIPO I) UBICADO EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 62.200.000,00	\$ 62.200.000,00
VALOR IVA	19% \$ 11.818.000,00	\$ 11.818.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	\$ 74.018.000,00	\$ 74.018.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00
VALOR IVA	19% \$ 24.700.000,00	\$ 24.700.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	\$ 154.700.000,00	\$ 154.700.000,00
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	\$ 228.718.000,00	\$ 228.718.000,00
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)</b>	\$ 457.436.000,00	\$ 457.436.000,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 71.104.896,00	\$ 79.005.440,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 147.287.475,00	\$ 163.652.750,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 218.392.371,00	\$ 242.658.190,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 436.784.742,00	\$ 485.316.380,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------