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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ESTRUCTURAS Y UNION
TEMPORAL CENTROS SACUDETE, IDENTIFICADA CON NIT. 901.625.914-8.

Entre los suscritos, CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 78.753.583 de Monteria, actuando en calidad de
representante legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura PUblica nimero veinticinco (25)
otorgada el dia veintinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco
(1985) en la Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacion de funcionamiento
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en
certificado de existencia y representacién legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que
hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en calidad de vocero
y administrador del Patrimonio Autonomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud
del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No.
3-1-99374 de 2021, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se
denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, UNION TEMPORAL
CENTROS SACUDETE, identificada con NIT. 901.625.914-8, representada
legalmente por YONHY JUVENAL RODRIGUEZ ALFONSO, identificado con cédula de
ciudadania No. 79.207.991; conformada por: i) COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y
DISENOS SAS - COLCONDI SAS con NIT. 901.011.888-9, sociedad representada
legalmente por YONHY JUVENAL RODRIGUEZ ALFONSO, identificado anteriormente,
con un porcentaje de participacion del 65%, y ii) DIANA MILENA LEGUIZAMON
LEAL, identificada con cédula de ciudadania No. 52.282.648, con un porcentaje de
participacion del 35%, el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo
contractual se denominard el CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente
CONTRATO DE SUMINSITRO No. 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022),
en adelante el CONTRATO, que se regulard por las Clausulas enunciadas a
continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA
FUENTE DE LLERAS -ICBF, suscribié con FINDETER el Contrato No. 01014402021
de 2021 cuyo OBJETO es: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO
DEL PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DEL SIGLO 21 EN LA
: ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD COLOMBIANA.”

2. Para el desarrollo del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
de Administracién y Pagos numerado por Fiduprevisora con el No. 3-1-68573 del seis
(06) de marzo de dos mil diecisiete (2017), cuyo objeto es: “(i) La constitucion de un
Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por e/ FIDEICOMITENTE a

VIGILADO
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titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y pagos; (ii) La recepcion,
administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que
le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba convenios y/o contratos
interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias
del apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de
contratos y/o convenios interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales
se conformaran PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion
de contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecucion de los proyectos
seleccionados por cada uno de los COMITES FIDUCIARIOS"

3. El veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno 2021 se suscribié el Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-99374
entre el PATRIMONIO AUTONOMO denominado PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER (P.A.F.) y FIDUCIARIA LA PREVISORA, del cual se constituyé el
Patrimonio Auténomo denominado PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF
SIGLO 21, en el cual la FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. -
FINDETER, funge como BENEFICIARIO y cuyo objeto y finalidad es el siguiente:

"(...) OBJETO Y FINALIDAD: E/ objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA es la
constitucion de un patrimonio auténomo derivado del patrimonio auténomo P.A.
FINDETER (PAF) No. 68573 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017), para
la administracion, inversion, pagos, y la celebracion de contratos que se derivan del
presente PATRIMONIO AUTONOMO que el BENEFICIARIO instruya con cargo a los
RECURSOS del mismo.

El fin principal de este PATRIMONIO AUTONOMO serd destinar los RECURSOS Unica
y exclusivamente a la finalidad especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA, para
lo cual se adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir del BENEFICIARIO o e/ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-ICBF, las sumas de dinero
qgue éste transfiera a titulo de fiducia mercantil.

2. Efectuar a favor de los DESTINATARIOS DE PAGOS, /os giros que ordene el
BENEFICIARIO.

3. Suscribir los documentos contractuales que instruya el BENEFICIARIO y/o el
COMITE FIDUCIARIO.

4. Realizar las liquidaciones y pagos de impuestos y demas tributos a que haya
lugar, en los cuales sea responsable el PATRIMONIO AUTONOMO, en
cumplimiento del objeto, para el cual fue constituido.

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMEROQ: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA, e/ BENEFECIARIO, y los que integran el PATRIMONIO
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AUTONOMO se mantendrd una separacién patrimonial, contable y juridica
absoluta. Los RECURSOS del FIDEICOMISO seran administrados con una
contabilidad propia, independiente y en cuentas diferentes a las utilizadas para las
actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFQ SEGUNDQ: L[os RECURSOS destinados a conformar el
FIDEICOMISO, bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de
los acreedores de la FIDUCIARIA o del FIDEICOMITENTE, y solo garantizan
obligaciones contraidas en el cumplimiento de la finalidad perseguida en este
contrato, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto
y finalidad de este documento, estan amparadas exclusivamente por los
RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO TERCERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podr3 servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la
ley. La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo
con el régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estara facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos.

PARAGRAFO CUARTO: El FIDEICOMTIENTE declara y acepta, que todos los
gastos de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se
generen con ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y
en los cuales se incurra para su administracion, estaran a cargo del FIDEICOMISO
y en caso de requerirse, seran puestos a disposicion de la FIDUCIARIA quien actua
como su vocera y administradora, de manera oportuna.

EARA_GRAEQ_Q_UIN_‘LQ: Las partes se referiran al FIDEICOMISO constit,uido en
virtud del presente contrato, con la denominacién de PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER ICBF SIGLO 21.

PARAGRAFO SEXTO: La contratacion derivada incluye las siguientes actividades:

Gestion precontractual: Apoyo logistico (celebracion con independencia de la
audiencia de cierre de los procesos de seleccion, recepcion de propuestas,
clasificacion y custodia de propuestas recibidas para entrega al BENEFICIARIO,
elaboracion y suscripcion de acta de cierre), administrativo y soporte legal para el
desarrollo de la etapa precontractual, con fundamento en las convocatorias
adelantadas por e/l BENEFICIARIO.

VIGILADO
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Gestion contractual: Elaboracion del contrato de acuerdo con las instrucciones
impartidas por el COMITE FIDUCIARIO y las convocatorias adelantadas por el
BENEFICIARIO, verificacion de valores, recepcion y aprobacion de pdlizas
coberturas y demas garantias requeridas por el BENEFICIARIO, otrosies y actas
de suspension.” (...)

4. El literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucién y administracion de proyectos o programas de inversion.

5. El Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA
LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las gestiones para el
proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

6. El siete (07) de julio de dos mil veintidés (2022), FINDETER abrid la
Convocatoria Publica No. PAF-ICBFGS-S-004-2022, en adelante Ia
CONVOCATORIA, con el objeto de CONTRATAR “EL SUMINISTRO E
INSTALACION PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
CENTROS SACUDETE UBICADOS A NIVEL NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y
DISENOS".

7. El Comité Fiduciario Extraordinario PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF
SIGLO 21 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1- 99374 DE 2021 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 01014402021 DE 2021, mediante Acta No. 07, en sesion
virtual celebrada del diecisiete (17) al dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidés
(2022), aceptd la recomendacion de orden de elegibilidad efectuada por los
evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la CONVOCATORIA
al proponente UNION TEMPORAL CENTROS SACUDETE, e instruyé a la fiduciaria
FIDUPREVISORA S.A para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la
5 suscripcion del presente CONTRATO.

8. El CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

VIGILADO

9. EI CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
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que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO previa autorizacidon escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacién o indemnizacién
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

11. Sin perjuicio de la informacion que el CONTRATISTA conocid en la etapa
precontractual y que sirvid para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evalué y analizd las condiciones técnicas, geogréficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos
los documentos que lo integran.

13. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBIJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto
“"CONTRATAR “EL SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA DOTACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SACUDETE UBICADOS A NIVEL
NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISENOS”.

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas,
actividades especificas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas
en el numeral 1.3. de los Términos de Referencia, numeral 1.3 y 2.2. de los
Estudios Previos y demas documentos de la CONVOCATORIA, los cuales forman
parte integral del presente CONTRATO.

VIGILADO

CLAUSULA TERCERA. - UBICACION DEL PROYECTO: Los predios donde se
desarrollaran las dotaciones a los proyectos definidos por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar “Cecilia De la Fuente de Lleras” se encuentran ubicados en el
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territorio nacional, por lo cual se presentan sus respectivas ubicaciones a continuacion:

No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
1 | ANTIOQUIA EL PENOL Transversal 06 No. 22A-114B
2 |HUILA RIVERA Carrera 1 No.1-11 La Gruta
3 |META PUERTO LOPEZ Calle 8 5 y 6 Barrio Guadalupe
4 |SUCRE COROZAL Calle 18 No. 19-44 Barrio Las Delicias
5 |BOLIVAR TURBACO* Calle 27 No. 26-142
6 |MNARINO PASTO Calle 21E No. 9E-430 Santo Angel
7 |CAUCA POPAYAN™ Carrera 8 No. 7 4 Norte - O Barrio La Paz

Nota 1 La localizacién del proyecto en TURBACO, estd sujeto a modificacion de la
ciudad o Municipio definido inicialmente, sin embargo, la tipologia arquitecténica del
CENTRO SACUDETE, asi como, el area a dotar correspondera con lo establecido para
cada tipologia.

Nota 2: La localizacion del proyecto en POPAYAN, se encuentra en proceso de
estructuracién, sin embargo, la tipologia arquitecténica del CENTRO SACUDETE, asi
como, el area a dotar correspondera con lo establecido en cada tipologia.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado la naturaleza
y el alcance de los riesgos, cargas y obligaciones que pueden surgir con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA en el presente contrato,
las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo total del contrato es de CINCO (5) MESES,
gue se contabilizard a partir de la suscripcidon del acta de inicio o emision de la orden
de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emisién de la orden de inicio general del CONTRATO PARA LAS
ACTIVIDADES DE DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO deberd firmarse
seguln lo establecido en los documentos y plazos de la CONVOCATORIA, previa
aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos exigidos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuaciéon, se describe el plazo
de cada una de las etapas:

OLOMETA

E ETAPAS PLAZO
ETAPA I: ESTUDIOS Y DISENOS DE MOBILIARIO Y
ELEMENTOS PARA LA DOTACION DOS (2) MESES

VIGILADO

ETAPA Il - SUMINISTRO E INSTALACION DE LA DOTACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
SACUDETE

TRES (3) MESES

TOTAL CINCO (5) MESES
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PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo
requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita anteriormente debera
tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
econdémica.

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento en el plazo individual establecido para
cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacién de las clausulas contractuales a que
haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la supervision segun la evaluacion
de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATANTE no reconocerd por ningin motivo
mayores permanencias, mayores cantidades ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato. De igual manera, deberd contemplar todas y cada una de las
actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad vy
operatividad de la infraestructura, como son la revision de los disefios y redes de las
infraestructuras existentes, disefios complementarios para la dotacion, adecuaciones
de los centros educativos, y todas aquellas obras y/o actividades que surjan dentro de
la Etapa de dotacidon y puesta en funcionamiento, dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en el Anexo Técnico, del programa
arquitectonico, asi como, de las especificaciones minimas contempladas en el
presupuesto del contrato para la dotacion y puesta en marcha de los siete (07)
CENTROS SACUDETE.

Nota 1: Se podra dar inicio a la Etapa II de cada uno los Centros Sacudete priorizados,
una vez se hayan entregado y aprobado por la supervision los productos de la Etapa I
y los mismo sean avalados por el ICBF.

Nota 2: La ejecucion de la Etapa II podra realizarse simultaneamente, siempre y
cuando los productos de la Etapa I se encuentren aprobados y recibidos a satisfaccion
por la supervision, asi como el aval por parte del ICBF.

PARAGRAFO CUARTO: ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
GENERAL DEL CONTRATO. El CONTRATISTA y el SUPERVISOR designado deben
suscribir el acta correspondiente, o se debera emitir orden de inicio correspondiente,
la cual debe contener entre otros aspectos los siguientes:

OLOMETA

bEE

VIGILADO

e Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio
e Nombre e identificacion completa de los intervinientes

e Plazo

 Fecha de terminacion del contrato

e Valor
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e Informacion del CONTRATISTA

Los siguientes requisitos de ejecu,cién deberan ser entregados a la SUPERVISION en
un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcidon del contrato asi:

e Programas detallados para la ejecucidon de las actividades de dotacion y puesta en
funcionamiento

e Aprobacidn del personal profesional requerido para el desarrollo del contrato

e Programa detallado del recurso humano requerido

¢ Flujo de inversion del contrato

e Presentacién de garantias para aprobacién (documento para legalizacién del
contrato)

¢ Afiliacion a la seguridad social integral de los profesionales que intervienen en el
contrato

¢ Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada

Nota 1: En el evento en que el supervisor designado por Findeter realice observaciones
a la documentacién aportada, el CONTRATISTA, tendrd un plazo maximo de dos (2)
dias para realizar los ajustes a que haya lugar y entregar la documentacién corregida.

Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el acta de Inicio dentro de los
TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y
cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento por causa injustificada,
la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio por cada uno de los proyectos
por parte del CONTRATISTA y el SUPERVISOR designado.

Nota 3: Una vez se suscriba del acta de inicio o la emision de la orden de inicio, el
ICBF deberd remitir a la supervision designada por FINDETER, y este Ultimo al
CONTRATISTA la priorizacion de los Centros Sacudete.

Nota 4: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa 1 y una vez se suscriba el acta de
recibo a satisfaccion de la misma, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa 2.

; PARAGRAFO QUINTO: ACTA DE TERMINACION. Una vez cumplido el plazo del
contrato, El CONTRATISTA y el SUPERVISOR a través de quien designe para el efecto,
deben suscribir la correspondiente acta de terminacién, en la que se dejara constancia
de la terminacion de todas las actividades por parte del contratista de obra.

VIGILADO

Nota 1: Se suscribird un acta de terminacién para cada uno de los proyectos y para
cada una de las etapas por EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR designado. La
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suscripcion de estas actas se considera como condicion suspensiva del plazo
contractual.

PARAGRAFO SEXTO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LOS
PRODUCTOS DE LA ETAPA 1. Una vez verificado y aprobado por parte del supervisor
el contenido y los productos desarrollados de la Etapa 1 y se hayan realizado las
recomendaciones y pronunciamientos por parte de FINDETER en Calidad de
Fideicomitente de la CONTRATANTE y el ICBF, se procederda al RECIBO A
SATISFACCION del Informe de la Etapa I. Vencido el plazo para la ejecucion en la
Etapa I contado a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del
Contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL
CONTRATO. Vencido el plazo de ejecucidn del Contrato (Etapa I + Etapa II) contado
a partir de la suscripcién del Acta de Inicio u Orden de Inicio, EL SUPERVISOR debera
validar la entrega y la ejecucién del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final, suscrita entre la
sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autonomo CONTRATANTE, EL CONTRATISTA
y la Supervisién.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe haber realizado y superado
cada una de las pruebas de funcionamiento de los componentes ejecutados junto con
las capacitaciones de operatividad de los sistemas que lo requieran; por lo tanto,
mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de los
elementos y dotaciones es exclusiva del CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
MILLONES SESENTA Y CINCO PESOS ($1.650.000.065,00) M/CTE, este valor
incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
territorial y nacional a que hubiere lugar.

VALOR TOTAL
: DESCRIPCION POR ETAPAS (]XIAAL?;{C-:-.?JISI(-))
_ (IVA INCLUIDO)
: ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISENOS DE
< MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA $69.999.965,00
: DOTACION s
g ETAPA 2 - SUMINISTRO E INSTALACION
DE LA DOTACION Y PUESTA EN $1.580.000.100,00 1.650.000.065,00
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ’ ) ) !
SACUDETE
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*NOTA: Las especificaciones minimas como UND, CANTIDAD APROXIMADA,
PRECIOS UNITARIOS y el VALOR TOTAL de cada uno de los Items a suministrar
se encuentran descritos en la propuesta econdmica presentada por el
CONTRATISTA para la CONVOCATORIA PAF-ICBFGS-S-004-2022.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagaréd al CONTRATISTA
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de
pago, para cada Etapa del proyecto:

ETAPA I - ESTUDIOS Y DISENOS DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA
DOTACION PARA CADA CENTRO SACUDETE: LA CONTRATANTE pagard de manera
independiente por cada proyecto el valor total de la Etapa I, una vez se cuente con el
recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la SUPERVISION, de la totalidad de las
actividades de diagndsticos, estudios y disenos correspondientes al mobiliario y
dotacion de cada uno de los Centros Sacldete, asi:

“ ) PORCENTAJE DE
; No UBICACION PROYECTOS TIPOLOGIA ARQUIT!ECTONICA PAGO SOBRE EL
’ (CIUDAD Y/O MUNICIPIO) CENTROS SACUDETE VALOR TOTAL DE LA
: ETAPA 1
1 |ELPENOL Ampliacién 15%
2 | RIVERA Ampliacion 15%
3 | PUERTO LOPEZ Ampliacion 15%
4 | COROZAL Ampliacién 15%
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5 | TURBACO* Adecuacion 12,5%
6 |PASTO Ampliacion 15%
7 | POPAYAN** Adecuacion 12,5%

* Nota: La localizacién del proyecto en TURBACO, estd sujeto a modificacion de la
ciudad o Municipio definido inicialmente, sin embargo, la tipologia arquitecténica del
CENTRO SACUDETE, asi como, el area a dotar correspondera con lo establecido para
cada tipologia. ** Nota: La localizacion del proyecto en POPAYAN, se encuentra en
proceso de estructuracién, sin embargo, la tipologia arquitecténica del CENTRO
SACUDETE, asi como, el area a dotar correspondera con lo establecido en cada
tipologia.

ETAPA II - SUMINISTRO E INSTALACION DE LA DOTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS SACUDETE: LA CONTRATANTE pagara
mediante pagos parciales de acuerdo con las actas parciales mensuales de recibo de
las actividades ejecutadas correspondiente a las instalaciones para el mobiliario y
dotacion de los proyectos, las cuales deberan contar con la aprobacién de la
supervisién, al igual que la aprobacién del informe mensual de avance de las
actividades para la dotacion y puesta en funcionamiento de los CENTROS SACUDETE.
De cada uno de los pagos, se efectuara una retenciéon en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolverd al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Entrega de los documentos requeridos para la entrega de los proyectos y sefialados
en los términos de referencia, a la supervisién y al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
ICBF SIGLO 21.

b) Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes. c) Aprobacion
de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

Nota 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturaciQn, que
todas las facturas deben ser expedidas a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER ICBF SIGLO 21con NIT 830.053.105-3.

Nota 2: Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidon, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la

VIGILADO
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ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion del mismo.

Nota 3: El| CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecuciéon y liquidacién del
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la supervision y se
efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacién en debida forma
de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 5: Dada la naturaleza del contrato, la dotacién y puesta en funcionamiento de
los Centros Sacudete, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de
la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de
la factura correspondiente ante la FIDUCIARIA de acuerdo con el procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los
soportes exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que
sefiale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar.
EL CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el
ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el
Estatuto Tributario y demas normas especiales aplicables.

OLOMETA

bEE

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones
que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de su Anexo
Técnico, programa arquitecténico y de los estudios y documentos del proyecto, de los
Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que

VIGILADO
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por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion
del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cddigo
de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales
del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidn administrativa y los
principios de la gestién fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién
Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas
concordantes y reglamentarias, asi como la norma sismo resistente colombiana NSR-
10

2. Cumplir el objeto del contrato, instalacidon de las obras complementarias para la
dotacion contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta,

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la SUPERVISION y/o de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria. 6. Obrar con lealtad y buena
fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algin hecho. 8. Mantener la reserva profesional sobre la informacion
que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

OLOMETA

bEE

10. Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del CONTRATO vy
mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse
y contar con la respectiva aprobacion como requisito para la suscripcién del acta de
inicio del contrato.

VIGILADO

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
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requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la
Corporacion Autonoma Regional y/o el Distrito segin corresponda.

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde
el momento en que el SUPERVISOR lo disponga.

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sdlo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y obtenciéon de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspensidn de los trabajos.

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio
0 perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del orden nacional. Debera tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo
que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; y debera adjuntar a cada acta de parcial de ejecucion un informe al respecto.
Cuando la SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

OLOMETA

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais. 18. Responder por el pago de los impuestos nacionales
y distritales que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

bEE

VIGILADO

19. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucién del CONTRATO.

20. Presentar el personal minimo exigido para la ejecuciéon del contrato, de acuerdo
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con lo establecido en el Numeral "PERSONAL Y DEDICACIONES MINIMAS”.

21. Utilizar la informacién entregada por FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER ICBF SIGLO 21 y al ICBF estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir
Su copia a terceros.

22. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién
del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir
con las obligaciones contractuales.

23. Participar a través del representante legal y/o director del Proyecto en el comité
de seguimiento o comités en el lugar de ejecucién de la Etapa 2, a los cuales podra
asistir el ICBF, FINDETER y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

24. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este contrato.

25. Participar y apoyar a la contratante y al ICBF en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

26. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacion objeto del presente contrato.

27. Colaborar con LA CONTRATANTE y/o FINDETER, y a la ICBF en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo
o implementacién del contrato objeto del presente documento.

28. Utilizar la imagen de FINDETER y/o LA CONTRATANTE y del ICBF, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra
parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

OLOMETA

29. Entregar a la CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.

bEE

VIGILADO

30. Velar porque la CONTRATANTE, y/o el ICBF y/o FINDETER, se mantenga indemne
de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

Estudié y Elaboré: Ana Victoria Camacho Reyes Pagina 15 de 41
———_ Revis6 y Aprobé: Jose Luis Ariza De Lavalle I
Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546 Juprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | lbagué (+57 8) 259 6345 Solicitudes: 018000 919015 L% El emprendimiento Minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 servicioalcliente@hduprevisora.com.co = es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909 vww.fiduprevisora.com.co

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ESTRUCTURAS Y UNION
TEMPORAL CENTROS SACUDETE, IDENTIFICADA CON NIT. 901.625.914-8.

31. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por
acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o
subcontratistas.

32. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades y
gestiones realizadas en desarrollo del contrato.

33. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de
sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales
vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO
REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el Supervisor.
Realizados maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el Supervisor solicitara
al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

34. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del
CONTRATO.

35. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del
contrato

36. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de
liguidacion del contrato y cinco (5) anos mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo
ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias contados
a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

37. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

OLOMETA

38. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

bEE

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales y ambientales, financiero y contable, de
seguridad, de personal requerido, de entregables y en general, todas las que se
encuentran descritas en los términos de Referencia, en los estudios previos y demas

VIGILADO
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documentos de la CONVOCATORIA los cuales hacen parte integral del presente
CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - PRODUCTOS: Como resultado de la revisién de los disefios
de cada uno de los Centros Sacudete, el contratista debera realizar la entrega de los
siguientes productos:

1. Renders que permitan la visualizacidn del espacio con la dotacién y distribucién del
mobiliario, en donde se pueda apreciar la materialidad de elementos, asi como la
composicion de la arquitectura interior. La definicion de la paleta de colores debera ser
remitido y aprobado por el supervisor designado por Findeter y contar con el visto
bueno por el delegado del ICBF.

2. Plano del disefio interior con la distribucion del mobiliario, equipos y elementos de
dotacién de cada uno los espacios definidos en el programa arquitecténico de los
proyectos.

3. Planos de detalle del mobiliario disefiado para los espacios.

4. Planos de taller o planos de fabricacidn de los componentes a su cargo, entre los
cuales se encuentran: implementacion e instalacién de sonido y/o video, disefio de
sefialética de emergencia y de Branding, disefos de las instalaciones eléctricas para la
puesta a punto de los sistemas o equipos, diseno de la carpinteria metalica y
carpinteria en madera, asi como, los disefios complementarios que aseguren el
correcto funcionamiento del CENTROS SACUDETE. Estos disefios deberan elaborarse
acorde a la condicion arquitectdnica definida para la edificacion y a las condiciones de
ejecucion de las actividades para la dotacidon, asi como a la funcionalidad establecida.

5. Listado de items u érdenes de compra, junto con la presentacion de las fichas
técnicas que cumplan con las especificaciones minimas requeridas en el presupuesto
del contrato. El contratista debera presentar por lo menos dos opciones para seleccién
por parte del cliente de los equipos y/o referencias para la dotacion de las
infraestructuras.

OLOMETA

Dentro del plazo establecido, el CONTRATISTA debera entregar a la SUPERVISION la
totalidad de los productos para su aprobacion.

bEE

VIGILADO

La aprobacién de cada uno de los estudios y disefios se realizard de conformidad con
el presupuesto asignado para cada de las sedes a intervenir. Se podra dar la aprobacién
de la ejecucion de las obras segun la necesidad encontrada en cada una de las sedes
a intervenir. Para el caso en los que la intervencidon sea mayor o menor al presupuesto
se realizara un balance presupuestal de cantidades de items, teniendo en cuenta los
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diagnosticos entregados por el contratista y verificados por la supervision de
FINDETER.

El contratista debe entregar la totalidad de los productos de la Etapa 1 aprobados por
la supervision de FINDETER en el plazo previsto para ello. Sin perjuicio de lo anterior,
el plazo no podra superar el estimado para la ejecucién de la etapa I.

Los disefios y productos finales deberan contar con el visto bueno del ICBF, asi como
con la aprobacién del supervisor designado por Findeter. El contratista debera entregar
todas las memorias, planos, documentacién técnica, y demas informacién relativa a
estos disefios, y deberd incluir presupuestos, memorias de cantidades, especificaciones
y fichas técnicas, y cronograma de ejecucion. Las condiciones particulares de los
disefios para cada componente serdn establecidas en reuniones iniciales con
participacion de los profesionales técnicos o supervisores del ICBF y de las entidades
designadas para la operacién de la edificacion.

Nota 1: La descripcion, alcance y especificaciones minimas a ejecutar para las
actividades de disefio interior y mobiliario, suministro e instalacién de la dotacién de
los Centros Sacudete se encuentra detallada en el presupuesto de la presente
contratacion.

Nota 2: El alcance de las actividades mencionadas, es indicativo, por lo cual estas
podran ser modificadas de conformidad con el resultado de la validacién de los estudios
y disefios ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato

CLAUSULA DECIMA. - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la
celebracidon del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucidn del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades
y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con
el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucidon del contrato.
La gestidén del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas
fundamentales:

OLOMETA

bEE

VIGILADO

a. Identificacién: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles
a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucién del contrato. En el evento
en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en
la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser
informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato
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mediante la modificaciéon contractual correspondiente.

b. Medicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar
la priorizacion de estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad
o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de
ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el
perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a
través de la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida
deteccidon y correccion de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y
que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse
con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista
deberd presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento
que contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los
roles y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcidon general
de las metodologias usadas para la obtencidn del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que
se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las, garantias,
tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las actividades
que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EI CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pédlizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demdas gastos que surjan con ocasién de la ejecucion del
contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

OLOMETA

bEE

VIGILADO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EI CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de El
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y en general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacion y documentacion necesaria
para el desarrollo del contrato.

2. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato, y exigir a EL CONTRATISTA su
cumplimiento, a través del supervisor.

3. Efectuar los desembolsos con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, de acuerdo con la orden de
pago, previa autorizacidon del supervisor la acreditacion de la documentacion
requerida y exigida para los mismos.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion
del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21.

PARAGRAFO: LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La
FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente
contrato, toda vez que obra en desarrollo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
ICBF SIGLO 21.

VIGILADO

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SUPERVISION: La supervisidon del contrato sera
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ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones
previstas en el Manual de Supervision vigente, las Reglas de Participacion de los
Términos de Referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del
objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y serd responsable por
mantener informado a la contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente. En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y
alcance del contrato suscrito entre el operador y la Contratante, ni de eximir, a ninguno
de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba el CONTRATISTA para la ejecucién del CONTRATO es propiedad de
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 y FINDETER, segun
corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa
aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucién, no afectard derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, FINDETER y al
CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el
CONTRATO, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacidon expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente CONTRATO.

OLOMETA

bEE

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecuciéon del presente
CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

VIGILADO

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
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y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable AL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA,
informacién confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o
FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

OLOMETA

PARAGRAFO PRIMERO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se
presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y
FINDETER.

bEE

VIGILADO

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los gastos que implique la defensa de los intereses
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de LA CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF deberdn ser asumidos por EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se
presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE,
FINDETER o el ICBF, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con
ELCONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses
EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

EL CONTRATISTA ejecutard el objeto del presente contrato con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que ELCONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA. - APORTES DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

VIGILADO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
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CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracidon y ejecucién del
CONTRATO, el CONTRATISTA podra optar por alguna de las 3 opciones descritas en
la minuta tipo de la CONVOCATORIA, constituyendo una podliza expedida por una
compafia de seguros legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES
PARTICULARES, cuyo ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia
Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO |VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato
laborales

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
anos mas.

Vigente por (3) tres afos contados desde la fecha de

0,
30% del valor de la etapa suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion

Calidad del Servicio-Etapa 1

! final de la Etapa I.
. . Vigente por tres (3) afios contados a partir de la
Q —_—
Cal'gjd ﬁ?slt?: dlz;:nes 30% del valr;r de la etapa suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion

final de obra por parte de la supervision.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

IAMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor total del contrato  |Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.
Extracontractual

Para las garantias sefialadas EIl CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE, EL ICBF, EL MUNICIPIO Y GOBERNACION como ASEGURADO y
BENEFICIARIO.

¢ e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, con NIT. 830.053.105-3.

¢ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, con NIT 899.999.239-2
e MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA, con NIT. 891180040-9

o GOBERNACION DEL CAUCA, con NIT. 891580016-8

VIGILADO

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el
cual se identifique el nimero de la podliza allegada. No sera valido para el proceso la
certificacion de No expiracion por falta de pago.
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La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
ICBF SIGLO 21, NIT. 830.053.105-3, es requisito previo para el inicio de la
ejecucion del contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva
aprobacion de estas.

CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado deberd constituir las garantias con una Compafia de
Seguros legalmente establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES,
con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA. )
Asegurado: EL CONTRATANTE, ICBF, MUNICIPIO DE RIVERA y GOBERNACION DEL
CAUCA.

Beneficiario: EL CONTRATANTE, ICBF, MUNICIPIO DE RIVERA y GOBERNACION DEL
CAUCA.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida
bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA. )
Asegurado: EL CONTRATANTE, ICBF, MUNICIPIO DE RIVERA y GOBERNACION DEL
CAUCA.

Beneficiario: EL CONTRATANTE, ICBF, MUNICIPIO DE RIVERA y GOBERNACION DEL
CAUCA.

En las podlizas de responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como
Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros afectados

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar
con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para la ejecucién del CONTRATO.

VIGILADO

En caso de que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccién
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de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacion de dichas observaciones. En el caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos y
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitara la imposicién de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcion del presente CONTRATO, autoriza para que en su
nombre y representacién, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestidon de los saldos a favor del
CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacion del
CONTRATO en mencién. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo con ocasién de la celebracién del presente CONTRATO,
y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento
o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del acta de
inicio del CONTRATO. EIl CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en que se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del CONTRATO. De igual modo, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del CONTRATO o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del CONTRATO.

OLOMETA

bEE

VIGILADO

PARAGRAFO CUARTO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de recibo a satisfaccién de cada etapa

o fase.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. -_CONDICION RESOLUTORIA: Si como
resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucidon del proyecto en la Etapa
inicial de Ejecucion de este, se presentara alguno de los eventos listados a
continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento
de una condiciéon resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato la
cesacién de los efectos que de éste se deriven Para todos los efectos de ejecucion del
contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

e Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucién del
mismo, como consecuencia del estudio de la situacién normativa, urbanistica y legal

¢ Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se
haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y
asi sucesivamente.

¢ Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato
se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio. Acaecida cualquier condiciéon
resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el
contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminard de manera anticipada y
entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningun
reconocimiento econdmico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la supervisién designada para el
proyecto la condicidon resolutoria surja por una accidn u omision imputable al
contratista, se entenderd que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que
suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las
condiciones resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la
SUPERVISION y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL
CONTRATISTA uUnicamente el valor establecido para la Etapa 1. Por ningdn motivo se
pagara un valor superior al pactado para dicha etapa.

OLOMETA

bEE

VIGILADO

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que, mediante
su firma, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de
apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en
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virtud del contrato, asi como por la ejecucidon de manera inadecuada, de forma
diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del
valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por
cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del
Codigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante,
podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer
efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucion del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en los Términos de
Referencia , por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las
especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA la
suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio
de un proceso de incumplimiento parcial del contrato

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacidon anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, en el evento de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada
de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a El CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados. La clausula penal pactada se causara
por el solo hecho del incumplimiento y no requerird de reconvencién judicial previa.

OLOMETA

bEE

VIGILADO

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo
efectiva la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacion del contrato
incumplida, aplicando la proporcionalidad de la pena.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucidon total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o
incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el
caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las
explicaciones correspondientes.

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4, EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos
de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y, por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
: CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

VIGILADO

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada
a EL CONTRATISTA y a la aseguradora.
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8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la
aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.
Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora
y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o la clausula penal, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se
sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la
medida a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria se
aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL CONTRATISTA
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacién del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cdédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacién una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de ELCONTRATISTA que prestan
mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa
para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada
del contrato.

VIGILADO

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato
en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EIl CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude
las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el SUPERVISOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico
lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucién de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin autorizacion
de El CONTRATANTE, si aplica.

VIGILADO

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del CONTRATISTA, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
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derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacidon expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifiqgue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorpord valores con desviacidon
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos
y Financiacién del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracidn del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que
asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato o condicién resolutoria:

OLOMETA

bEE

VIGILADO

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacidén anticipada del
contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.
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2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a
EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos
de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del supervisor serad sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la
causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decisidén que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada
a EL CONTRATISTA y a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la
aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracién de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.
Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA y el
pronunciamiento de la aseguradora vy, se ratifica la terminacion anticipada, se instruira
a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA el Acta de
liquidacion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

VIGILADO

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con
cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por
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incumplimiento tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA;

2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;

3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a
favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cdédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
al CONTRATISTA, se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: EI
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor
y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecuciéon
de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y
: autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

VIGILADO

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION: Se podra suspender
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temporalmente la ejecucidon del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ninglin momento la suspension modificara
el plazo de ejecucidn pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucién del
contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensidon. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspensién de la ejecucion del contrato,
El CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
Con ocasién de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de
sus actividades previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacidon personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

OLOMETA

bEE

b) El suministro de informaciéon de naturaleza personal del CONTRATANTE al
CONTRATISTA no podra considerarse como cesidon o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccidon, uso, almacenamiento, circulacidon o disposicién de la informacion a las

VIGILADO

Estudié y Elaboré: Ana Victoria Camacho Reyes Pégina 35 de 41
—_ Revisé y Aprobo: Jose Luis Ariza De Lavalle S
Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546 luprevisora S.A. NIT 860.525,148-5
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 Solicitudes: 018000 919015 u% El emprendimiento Minhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 78 739 servicio ente@fiduprevisora.com.co = es de todos
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+57 2) 832 0909 vww.fiduprevisora.com.co

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ESTRUCTURAS Y UNION
TEMPORAL CENTROS SACUDETE, IDENTIFICADA CON NIT. 901.625.914-8.

actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacidon como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el eventual registro
de informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucion de las instrucciones recibidas por EL
CONTRATANTE, que no aplicarad o utilizard la informacién con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartird ésta informacién con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA.
Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de manera previa a la formalizacion del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccién de datos personales EL CONTRATANTE y ELCONTRATISTA.

e) ELCONTRATISTA, podra acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando suministre
al CONTRATISTA este tipo de informacién personal.

OLOMETA

bEE

f) Al momento de finalizar la relacidon contractual o cesar las razones por las cuales
se registré o almacendé informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por el CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicién mediante
su devolucién a través de la direcciéon de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

VIGILADO
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g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacidon de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EIl CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de proteccién de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA para la
atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucién del presente contrato.

i) Enelevento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacion
asociado a la ejecucion del presente contrato, deberda dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algun
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacion personal objeto de tratamiento con ocasidon del presente contrato,
procederd a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE
se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL CONTRATISTA en su condicidon de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

OLOMETA

bEE

VIGILADO

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccién de datos personales en su operacidon. Por su parte el
CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la
informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas
Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en
esta clausula dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracién, ejecucion y liquidacién
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucidon de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la
utilizacion de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informaciéon adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

OLOMETA

bEE

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

VIGILADO

Transaccion: Las partes a través del contrato de transacciéon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
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contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliaciéon autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcidn, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través
de arreglo directo, transaccion o conciliacién, se comprometen a someterlas a la
decision de un Tribunal de Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

OLOMETA

bEE

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

VIGILADO

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
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anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejard constancia de
la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electronico que se registra en la
presente clausula sera el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectlie la notificaciéon electrdonica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idéneas para la administracion de la
cuenta de correo electréonico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

p CONTRATISTA:
: Direccion: CRA 116 No. 192 — 50 Bodega 8, Bogota.
< Correo: colcondi01@gmail.com
: Movil celular: 3178345540
CONTRATANTE:
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Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.
Teléfono: 5945111 - EXT. 1443

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

Estudios previos para la contratacion.

Matriz de Riesgos.

Minuta tipo.

Anexo estimacion de cantidades de dotacion.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Supervisién de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
. Certificado SARLAFT.

10.Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

CONIMPWNE

CLAUSULA CUADRAGESIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion
del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

En sefial de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita
con que han concurrido las partes a la celebracidon de las anteriores estipulaciones, se
firma el presente CONTRATO, a los: veintinueve (29) dias de agosto de 2022.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

ye?
/[ (
L,< \_
CARLOS FERNANDO LOPEZ YONHY ] EZ ALFONSO,
; PASTRANA identificado con C.C/ No. 79.207.991
Representante Legal Representante Legal

5 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. UNION TEMPORAL CENTROS SACUDETE
2 En su calidad de vocera y

administradora del Patrimonio
Autonomo PA FINDETER PAF
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