CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 101051-008-2022(PAF-INVIAS-1-087-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO VALLE, CON NIT
No. 901.558.963-1

Entre los suscritos, SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A; sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura PUblica ndmero veinticinco (25)..otorgada el dia
veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del
presente documento, que a su vez actla en calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de
Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominard EL CONTRATANTE,
de una parte, y de la otra, CONSORCIO VALLE, identificado con NIT. 901.558.963-
1 y representado por OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA, identificado con ia C.C.
No. 79.969.768, conformado por: i) IES INGENIEROS S.A.S., con NIT 900.317.964
-1, representado legamente por OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA previamente
identificado, con un Porcentaje de participacion de 50% vy ii) CIAF LTDA INGENIERIA,
con NIT 800.130.967-6, representada legalmente por FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ
ROMERO, identificado con C.C. No. 19.286.660, con un Porcentaje de participacién de
50%, quien en adelante y para todos los efectos de -este vinculo contractual se
denominard el CONTRATISTA o el INTERVENTOR; hemos decidido. celebrar el
presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 101051-008-2022(PAF-INVIAS-
I-087-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulard por las Clausulas
enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y FINDETER celebraron el Contrato
Interadministrativo No. 1594 De 2021 cuyo objeto es “(...) PRESTAR EL SERVICIO
DE  FINANCIACION A TRAVES DE CREDITO DE REDESCUENTO,
ADMINISTRACION DE RECURSOS Y ASISTENCIA TECNICA, AL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN LAS ZONAS
PRIORIZADAS QUE REQUIERA EL INVIAS”, cuya suma estimada asciende al
valor de UN BILLON CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000.000),
M/CTE, INCLUIDO 1IVA (...)”, dado que conforme a lo dispuesto en el literal c del
numeral 4 del articulo segundo de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de
la ley 1474 de 2011, las obligaciones derivadas del contrato tienen relacién directa con
el objeto de la entidad ejecutora sehalado en la ley o su reglamento, conforme se expuso

Estudié y Elabord: Juan Sebastian Aldana Cubillos Pigina 1 de 45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __Revisé y Aprobé: Helbert Alfonso Suirez Gémez

Bogotd D.C Calle 22 Mo 1003 | PBN {457
Barranquilla (~57 Bucaramanga {
Cartagen Hbagués

¢ | Montaria
| Popayan (
2356 | Villavicencio




previsora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 101051-008-2022(PAF-INVIAS-I-087-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO VALLE, CON NIT
No. 901.558.963-1

en los documentos soportes del contrato.

2. Que, para el desarrollo del objeto del contrato interadministrativo referido,
FINDETER suscribié con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. el Contrato de Fiducia
Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i)
La constitucién de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el
FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversién y
pagos. (ii) La recepcién, administracion, inversion y pagos por parte de la
FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales
suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las
entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de las Entidades Publicas,
vinculadas igualménte a través de contratos y/o convenios interadministrativos con el
FIDEICOMITENTE, con los cuales conformarén PATRIMONIOS AUTONOMOS
DERIVADOS, mediante la celebracién de contratos de Fiducia Mercantil derivados
para la ejecucién de los proyectos seleccionados por cada uno de los COMITES
FIDUCIARIOS. (..)”

3. Que, de igual manera, el once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021) se
suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion, Pagos y
Fuentes de Pagos No. 3-1-101051 denominado PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER INVIAS, cuyo objeto sefala:

"(..) CLAUSULA QUINTA: OBJETO Y FINALIDAD: FEI objeto del presente
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es i) La constitucién de un Patrimonio
Auténomo con los recursos transferidos por EL FIDEICOMITENTE u otras
entidades a titulo de fiducia mercantil, para su administracién en fondos de
inversion colectiva y/o cuentas de ahorro y pago. (ii) La recepcién, administracién
y pago por parte de la Fiduciaria, de los recursos que le transfiera el INVIAS con
el cual EL FIDEIC_OMI_TEN_TE suscribié un Contrato Interadministrativo, para la
ejecucién de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. iii) La recepcién
y administracién de los recursos provenientes de la cesién de derechos econémicos
del recaudo del peaje Cerritos II u otro que se incluya con posterioridad. iv) La
recepcién y administracién de los recursos provenientes de los créditos otorgados
al Patrimonio Auténomo que se constituye. v) Servir de garantia y fuente de pago
de los créditos adquiridos por e/ PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS,
en las condiciones previstas en cada uno de los contratos instruidos por el érgano
colegiado respectivo y suscritos.

PARAGRAFO PRIMERO: ALCALCE DEL OBJETO: En tal sentido, la FIDUCIARIA ~ @)
deber3 realizar las siguientes actividades:
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a. Recibir los recursos entregados por el Fideicomitente, el INVfAS, entidades
financieras y el Patrimonio Auténomo que recauda el peaje Cerritos II, en
administracién fiduciaria.
Administrar en fondos de inversién colectiva.y/o cuentas de ahorro los recursos
recibidos de las distintas fuentes, mientras se destinan al cumplimiento del
objeto contractual. Sin embargo, de presentarse riesgo de pérdida de capital por
las condiciones del mercado, los mismos serdn trasladados en su totalidad o un
porcentaje de estos a cuentas de ahorros.
¢. Solicitar con apoyo del Fideicomitente, los créditos directos o de redescuento
ante las entidades financieras prestamistas para obtener el financiamiento del
fideicomiso.
Celebrar los contratos de crédito, previa autorizacién del érgano colegiado
respectivo del Patrimonio Auténomo, y cumplir el servicio de la deuda de los
créditos otorgados al Patrimonio Auténomo, los gastos financieros que se
generen producto de las operaciones de financiacién otorgada al mismo, entre
otras comisiones de disponibilidad, de no uso de los recursos o por pagos
anticipados de capital.

e. Destinar los recursos provenientes de la cesién de derechos econémicos que se
efectie del peaje Cerritos II. (transferidos por Corficolombiana ), para el pago de
los créditos otorgados al Patrimonio Auténomo y para el pago de asistencia
técnica. De igual forma, se podré garantizar el cumplimiento de una o varias
obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo. »

f. Otorgar las garantias admisibles, con los activos del fideicomiso,; exigidas por las

entidades prestamistas, previa autorizacién del érgano colegiado respectivo del

Patrimonio auténomo, para la obtencién de los créditos a favor del Patrimonio

Auténomo Findeter INVIAS.

Disefiar conjuntamente con INVIAS y el Fideicomitente, el o los contratos de

crédito que suscribira el Patrimonio Auténomo con las entidades prestamistas.

Realizar los pagos correspondientes a la contratacién derivada instruidos por el

Fideicomitente de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo. Respecto

de los pagos a las entidades prestamistas, los pagos se realizarén de acuerdo

con las condiciones pactadas, previa autorizacién del 6rgano colegiado respectivo
del Patrimonio Auténomo.

i. Liquidar, declarar y pagar los impuestos y demds tributos a que haya lugar, por
la ejecucidn de los pagos, con cargo a los recursos administrados.

J- Celebrar los contratos derivados del patrimonio auténomo, acorde con las
instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario, de conformidad con las
convocatorias adelantadas por el Fideicomitente.

)

2

Q
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k. Llevard un control contable y presupuestal independiente por cada CDP en el
patrimonio auténomo.

I. Disponer de una unidad de gestion requerida, para la operacién del Patrimonio
Auténomo, en la medida que la operatividad del negocio lo demande.

m.Asistir a los comités fiduciarios, técnicos y financieros. (Estos en la misma
periodicidad establecida en los negocios actuales de Findeter).

n. Transferir a la cuenta que indique el INVIAS, los excedentes de recursos una vez
cumplido” él objeto contractual.

o. Llevar{a contabilidad del Patrimonio-Auténomo de confoermidad con las normas
legales vigentes.

p. Presentar los informes relacionados en la cldusula vigésima quinta del
CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el desarrollo del objeto contractual, el
FIDEICOMITENTE transferird los RECURSOS al PATRIMONIO AUTONOMO, a las
cuentas del FIDEICOMISO aperturadas por la FIDUCIARIA. En ese sentido y de
acuerdo con lo establecido en e/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, los
RENDIMIENTOS FINANCIEROS se entregaran a INVfAS, en la cuenta que este
sefiale, o se reinvertirdn en la ejecucion de los proyectos, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE y concepto del INVIAS.

PARAGRAFO TERCERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA y los que integran e/ PATRIMONIO AUTONOMO se mantendré una
separacién patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS del
FIDEICOMISO serdan administrados con una contabilidad propia, independiente y

~en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la
FIDUCIARIA. B I T e

PARAGRAFO CUARTO: Los RECURSOS destinados a conformar el
FIDEICOMISO, bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de
los acreedores de la FIDUCIARIA o de/ FIDEICOMITENTE, y sélo garantizan
obligaciones contraidas en el cumplimiento de la finalidad perseguida en este
contrato, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto
y finalidad de este documento estan amparadas exclusivamente por los RECURSOS
gue hacen parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO QUINTO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL no &
podréa servir de instrumento para realizar actos o contratos que el
FIDEICOMITENTE no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en
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la ley. La FIDUCIARIA desarrollard acciones para evitar que esto ocurra, de
acuerdo con el régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estarad facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificard la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos. L L )

PARAGRAFO SEXTO: El FIDEICOMTIENTE declara, que todos los gastos de
funcionamiento y administracién, impuestos y demds expensas que se generen con
ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales
se incurra para su administracién, estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de
requerirse, seran puestos a disposicién de la FIDUCIARIA quien actia como su
vocera y administradora, de manera oportuna.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de presentarse una situacidon econdmica de
cardcter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, que pueda
afectar la rentabilidad de los Fondos de Inversién Colectiva o las inversiones en las
que se encuentren los RECURSOS, debidamente sustentada, EL
FIDEICOMITENTE definird la posibilidad de transferir temporalmente los
RECURSOS a cuentas de ahorro con el fin de minimizar el riesgo de pérdida o
disminucién, previa instruccién del Comité Financiero.

Por lo tanto, LA FIDUCIARIA presentard ante el Comité Financiero del fideicomiso
un informe que contenga, entre otros, el andlisis del mercado financiero, la duracién
del portafolio y las rentabilidades que han presentado los Fondos de Inversién
Colectiva y las cuentas de ahorro.

PARAGRAFO OCTAVO: Las partes se referirén al FIDEICOMISO constituido en
virtud del presente contrato, con la denominaciéon de PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER INVIAS. (..)”

4. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades pulblicas para financiar la ejecucidén de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucién y administracion de proyectos o programas de inversién.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que

FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS, se encarga de adelantar las
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gestiones para el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

6. Que el nueve (09) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrio la
Convocatoria Piablica No. PAF-INVIAS-I-087-2021, en adelante Ia
CONVOCATORIA, con el objeto ‘de' contratar “"INTERVENT ORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y
MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA - LA
VICTORIA Y EL POLLO — LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO,
DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA - LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”.

7. Que en Comité de Contratacion No. 13 el dia diecinueve (19) de enero de dos
mil veintidds (2022) se presentaron; informe de Evaluacion Economica y Asignacion
de Puntaje, Estudios Previos y las verificaciones juridicas y técnicas.

8. Que el dia veinte (20) y veintiuno (21) de enero de dos mil veintiudds (2022),
se llevd a cabo el Comité Técnico No. 4, érgano que revise, evalud y aprobd el
informe con sus anexos y con base en ello, recomendd la contratacion directa
emitiendo voto positivo por unanimidad, a través de correos electrénicos de la misma
fecha, de lo cual se dejb constancia en el acta.

9. Que el Comité Fiduciario Extraordinario del Contrato Interadministrativo
PATRIMONIO AUTONOMO = P.A. FINDETER - INVIAS, mediante Acta No. 3,
sesion Virtual del veintiuno (21) de enero de dos mil veintidés (2022), aceptd la
recomendaciéon de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el
sentido de seleccionar como adjudicatario de la CONVOCATORIA al proponente
CONSORCIO VALLE, e instruyé a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones
pertinentes tendientes a la suscripcion del presente CONTRATO.

10. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen Ssu
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, Q_)
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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12. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracién del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO previa autorizacién escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucic’)n sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna. compensacmn o indemnizacion
en relacién con la obra que no se Hegara a ejecutar. -

13. Que sin perjuicio de la informacién que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificé, evalué y analizé las condiciones técnicas, geograficas,
demograficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

14. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

15. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: EI presente CONTRATO tiene por objeto:
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATI VA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD,
PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE
LAS CARRETERAS PEREIRA - LA VICTORIA Y EL POLLO - LA ROMELIA Y
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA -
LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL
CAUCA”".

CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del
presente CONTRATO, se encuencuentra en sujecidn al objeto del presente contrato,
por lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control
y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes
(términos de referencia numeral 1.1.2., estudio previo, contrato), especialmente en
relacion con:

El proyecto objeto de interventoria para la vigilancia y control, comprende los ®\
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siguientes corredores viales:

e SECTOR I Y II: PEREIRA - CERRITOS -~ LA VIRGINIA - CERRITOS -
CARTAGO - LA VICTORIA: Ruta 29RS01 Pereira-Cerritos entre el PR3+0883 al
PR11+0033, en el Departamento de Risaralda; Ruta 2507 Cerritos — La Virginia
PRO+0000 al PR10+545, en el Departamento de Risaralda; Ruta 2506 La Victoria -
Entrada sur Cartago entre el PR42+550 al PR75+180 en el Departamento de Valle
del Cauca; Ruta 2506 Cartago - Cerritos entre el PR79+0587 al PR87+0725 en el
Departamento del Valle del Cauca; Paso Nacional por Cartago entre el PR75+180 al
PR79+578 y par vial Obando entre el PR53+770 al PR56+375 en el Departamento
del Valle del Cauca.

o SECTOR III: LA ROMELIA - EL POLLO: Ruta 29RSC La Romelia — El Pollo entre el
PROO+000 -PR13+0100.

e SECTOR IV: CERRITOS - CAUYA, CAUYA - SUPIA - LA PINTADA, SECTORES
CAUYA - SUPIA - LA FELISA (PR0O0+0000 - PR60+1000), REMOLINOS -
CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS
Y RISARALDA: Ruta 2508 entre el PRO0+0000 y el PR60+0100 con una longitud
de 61 Km pertenece a la troncal de occidente Ruta 25 y estd en la jurisdiccién de la
Direccién Territorial Caldas del INVIAS. Parte de este tramo se encuentra localizado
en el departamento de Caldas, a saber, entre el PROO+0000 y el PR11+0000
(municipio de Anserma) y entre el PR30+0000 y el PR60+0100 (municipios de
Riosucioy Supia), el restante en el departamento de Risaralda y esta comprendido
entre el PR11+0000 y el PR30+0000 (municipio de Guatica). El tramo es el 2507
pertenece a la troncal de occidente Ruta 25, esté a cargo de la Direccidn Territorial
de Risaralda del INVIAS, en los sectores comprendidos entre el PRO0O+0300 al
PR10+0545 y entre el PR37+0180 al PR 55+0451, siendo este Ultimo en el cual se
realizara la intervencién. El tramo comprendido entre el PR37+0180 y el PR 5540541
(Remolinos y Cauya) con una longitud de 18,24 Km se encuentra ubicado en el
departamento de Caldas (municipio de Anserma).

PARAGRAFO PRIMERO: la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los
informes a los que se obliga en el desarrollo del contrato y cumplird las demas
obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: El alcance de las actividades mencionadas, son indicativas,
por lo cual estas podran ser modificadas de conformidad con el resultado de los
diagnosticos ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato.

CLAUSULA TERCERA. — UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucién del
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presente CONTRATO se encuentra discriminado, asi;

e« SECTOR I Y II: PEREIRA ~ CERRITOS - LA VIRGINIA - CERRITOS -
CARTAGO - LA VICTORIA

Ruta 29RS01 Pereira-Cerritos entre el PR3+0883 al PR11+0033, en el Departamento
de Risaralda; Ruta 2507 Cerritos - La Virginia PRO+0000 al PR10+545, en el
Departamento de Risaralda; Ruta 2506 La Victoria — Entrada sur Cartago entre el
PR42+550 al PR75+180 en. el Departamento de Valle-del Cauca; Ruta 2506 Cartago —
Cerritos entre el PR79+0587 al PR87+0725 en el Departamento del Valle del Cauca;
Paso Nacional por Cartago entre el PR75+180 al PR79+578 y par vial Obando entre el
PR53+770 al PR56+375 en el Departamento del Valle del Cauca.

el

S L S5 Chiieh i Biseied Les sees s
Ruta 29RS01 Pereira ~ Cerritog, Ruta 2507 Cerrifos ~ La Virginia
Fuente: Google Maps
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Sl

Ladinidd

Ruta 2506 Cerritos — Cartago ~ La Victoria
Fuente: Google Maps

e SECTOR III: EL POLLO — LA ROMELIA

Ruta 29RSC El Pollo - La Romelia entre el PRO0+000 -PR13+0100.

SAITANDER ]

“Porgirg

D

MORELA

Ruta 29RSC El Pollo - La Romelia.
Fuente: Google Maps
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* SECTORIV: CERRITOS - CAUYA, CAUYA - SUPIA - LA PINTADA, SECTORES
CAUYA - SUPIA - LA FELISA (PR00+0000 ~ PR61+000), REMOLINOS -
CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CALDAS Y RISARALDA

Ruta 2508 entre el PRO0O+0000 y el PR60+0100 con una longitud de 61 Km pertenece
a la troncal de occidente Ruta 25 y esta en la jurisdiccion de la Direccidn Territorial
Caldas del INVIAS. Parte de este tramo se encuentra localizado en el departamento de
Caldas, a saber, entre el PRO0+0000 y el PR11+0000 (municipio dé Anserma) y entre
el PR30+0000 y el PR60+0100 (municipios de Riosucio y Supia), el restante en el
departamento de Risaralda y estd comprendido entre el PR11+0000 y el PR30+0000
(municipio de Guatica).

El tramo 2507 pertenece a la troncal de occidente Ruta 25, esta a cargo de la Direccidn
Territorial de Risaralda del INVIAS, en los sectores comprendidos entre el PRO0+0300
al PR10+0545 y entre el PR37+0180 al PR 55+0451, siendo este tltimo en el cual se
realizara la intervencion.

El tramo comprendido entre el PR37+0180 y el PR 55+0541 (Remolinos y Cauya) con
una longitud de 18,24 Km se encuentra ubicado en el departamento de Caldas
(municipio de Anserma).

S B del Tieirms Pucyciond | Endder

Ruta 2507 Remolinos- Cauya; Ruta 2508 Cauya- La Felisa
Fuente: Google Maps
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PARAGRAFO PRIMERO: Es responsabilidad del INTEVENTOR conocer las
condiciones del sitio de ejecucién del proyecto y actividades a ejecutar, para ello el
proponente podré. hacer uso de los programas informéaticos y las herramientas
tecnolégicas disponibles (Teniendo como puntos de referencia la ubicacién de las
instituciones educativas descritas atrés). En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo
del INTERVENTOR, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar
los trabajos de mejoramiento, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e
informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad
del sitio, adquisicién de recursos e insumos generales. De igual forma, la ubicacién
geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona
y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las
condiciones geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la
suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de
seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de
obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia
eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte
y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucién del contrato
sobre el cual ejercerd vigilancia y, su terminacién oportuna y exitosa. De conformidad
con lo anterior, -el INTERVENTOR conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza.y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasién del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercerd vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. — PLAZO: El plazo general del contrato es CATORCE MESES
(14) MESES contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden
de inicio del contrato. El acta de inicio o emisi6n de orden de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio o emisién de
orden de inicio del contrato de obra, previa aprobacién de las pélizas respectivas y
demas requisitos previos.

El plazo del contrato serd uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de cada una de las siguientes actividades:

No.

vi ; , _Maxir Observacién
_Revisién . y/o ajuste y/o| Dos (2) meses, a partir de la Q
1 actualizacién y/o modificacién y/o| suscripcién del acta de inicio o

complementacién de ‘estudios "y | emisién de la orden de inicio para
disefios _y/o elaboracién del| obras de disefio relacionadas con
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calculo de la estructura del| las obras mayores de
pavimento y/o calculos| Infraestructura.
estructurales y/o de obras

requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura
vial y/o elaboracién estudios
redes secas Y himedas
(incluyendo licencias y permisos)

Cuatro (4) meses, a partir de la
suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio para
obras de disefo relacionadas con
rehabilitacién y/o mantenimiento
vial integral.

Sector No.IyII =
PEREIRA — CERRITOS: Doce (12)
meses.
CERRITOS - LA VICTORIA: Doce
(12) meses.

Sector II1
EL POLLO - ROMELIA: Doce (12)
meses.

Incluye obras

5 Obras de rehabilitacion y/o de
mantenimiento vial integral. Sector IV z:nilrlifjaaccllo\:]iar
CERRITOS — CAUYA -~ LA FELISA; 9
Siete (7) meses
A partir de la suscripcién del acta
de inicio.
A partir de la suscripcién del acta
de inicio o emision de la orden de
inicio
Ocho (8) meses, a partir de la
: suscripciéon del acta de recibo | Incluye la
3 | Obras mayores de lnfraestrucfurg parcial de estudios y disefios de las | gestion predial
obras mayores _ )
Doce (12) meses, a partir de la|
4 | Mantenimiento Rutinario suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio
Doce (12) meses, a partir de la
5 | Atencién de Emergencias suscripcién del acta de inicio o
emision de la orden de inicio
Doce (12) meses, a de |la
6 | Servicios de Atencién al Usuario | suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio
Dos (2) meses, contados a partir de
7 | Cierre Contractual la fecha de terminacion del contrato

de obra
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El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberd firmarse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, seglin lo establecido -en-los documentos y plazos del presente
CONTRATO, previa aprobacién de las pdlizas respectivas y demds requisitos previos.

El plazo estd determinado y delimitado con la suscripcién del acta de inicio del
CONTRATO o emision de la orden de inicio y contempla el seguimiento a cada una de
las actividades que se deben ejecutar dentro del contrato objeto de interventoria.

El incumplimiento en el plazo establecido para el contrato dara lugar a la aplicacién de
las cldusulas contractuales a que haya lugar.

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningln motivo mayores permanencias, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato. El interventor deberd aprobar la
totalidad de los diagnosticos entregados por contratista en un plazo méximo de quince
dias (15) calendario. El interventor debe tener en cuenta que dentro de este plazo se
incluye la aprobacién por parte de FINDETER.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTAS DEL CONTRATO;
> . ACTA DE- INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.
La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a traves de qwen designe para tal efecto,

deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos
los siguientes:

1. Lugary fecha de suscripcién del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacién prevista.

5. Valor.

6

. Informacién de la Interventoria.

Solamente se suscribird un Acta de Inicio para la ejecucién del Contrato y su
suscripciéon procederd una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un
plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcién del contrato
asi:

a) Aprobacidn-del personal del INTERVENTOR.
b) Aprobacion de garantfas. .
c) Presentacién de la Oferta Economlca dlscrlmmada.
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NOTA 1. Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro
de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta
de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

> ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos
desarrollados de los estudios y disefios requeridos para la “REVISION Y/O AJUSTE
Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO
LICENCIAS Y PERMISOS)"” y se hayan atendido las recomendaciones y realizado los
pronunciamientos por parte FINDETER y/o, se procedera a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION del Informe de los estudios y disefios.

Los productos correspondientes para cada intervencion particular, entregados durante
le ejecucién del proyecto y aprobados por la interventoria, podran ser recibidos
mediante actas de recibo parcial, ademas, se debe tener en

> ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL Y DE LAS OBRAS MAYORES DE INFRAESTRUCTURA

Vencido el plazo de ejecucién de las obras segln lo indicado en el presente documento,
el CONTRATISTA, deberd entregarlas con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoria se dejard
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de estas obras, suscrita
entre la CONTRATANTE, el Contratlsta y el Interventor.

Para la suscripcién de esta acta, y solo en caso de requerlrse EL CONTRATISTA debe
garantizar las conexiones de todos los servicios publicos que apliquen y su
funcionamiento.

Nota: Las obras correspondientes para cada intervencién y actividad en particular,
entregadas durante le ejecucion del proyecto y aprobadas por la interventoria podran
ser recibidas mediante acta de recibo parcial de obra.

> ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO &

Vencido el plazo de ejecucién del contrato, LA INTERVENTORIA deberd validar la
entrega de todos los productos objeto del contrato desarrollado por el CONTRATISTA,
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con el lleno de los requerimientos técnicos, asi como la entrega y validacién de los
productos objeto de la. INTERVENTORIA. '

Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la
Interventoria y la Supervision.

> ACTA DE TERMINACION.

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato contado a partir de la suscripcién del acta
de inicio o emisién de la orden de Inicio la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a
través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de
terminacién, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se
reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o correcciones de las
actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser
recibidas.

CLAUSULA QUINTA — VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es por la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS ($4.872.614.121)
M/CTE., incluidoel. valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a'que hubiere lugar del orden nacional o local a que hubiere lugar.

. ~ VALOR TOTAL

DESCRIPCION (IVA incluido)
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

AMB,IENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y
JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL
INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA - LA
VICTORIAY EL POLLO - LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS -
CAUYA - LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye
cierre y liquidacién)

PROVISION JORNADAS 7X24 - PROVISION TIEMPO
EXTRANO MODIFICABLE.

PROVISION PARA FRENTE ADICIONAL NO
MODIFICABLE.

$ 4.211.351.928,00

$ 308.924.000,00

$ 352.338.193,00

PARAGRA_EO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
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previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizaciéon del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demds
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagard al
INTERVENTOR un Unico pago_por interventoria a los diagnésticos aprobado por la
interventoria y recibido por FINDETER el valor del CONTRATO de Ia siguiente
manera:

a) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria (excluyendo
los costos reembolsables), mediante pagos mensuales iguales previa presentacién
de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervisién del contrato.

b) Un CUARENTA POR CIENTO (40%b0) del valor de la interventoria (excluyendo los
costos reembolsables), se pagara proporcional al avance de estudios y disefios,
ejecucién de la obra y el mantenimiento rutinario. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial soportado con la
programaciéon de dichas actividades y previo visto bueno del supervisor del
contrato.

c) ElI DIEZ POR CIENTO (10%) restante de la interventoria (excluyendo los costos
reembolsables), se pagara previo recibo a satisfaccion del contrato y la suscrlpc10n
del acta de liquidacion del contrato de obra v de mterventona

d) El item correspondlente a las provisiones de trabaJo 7X24, tlempo extra y frente
adicional seran gastos reembolsables que se pagaran por parte de la Contratante
previa aprobacién de la Supervisién. Dicho pago debe contemplar la némina del
personal empleado en dichas jornadas con los recargos salariales, de acuerdo con
la legislacién laboral colombiana

Nota 1: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencidon en garantia del diez
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por ciento (10%) Ia cual se devolvera aI contratista una vez se suscriba por todas
las partes el ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Nota 2: Para cada pago el interventor presentara, a satisfaccion del supervisor del
contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente
correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

Nota 3: En los casos en que sea necesaria la suscripcién de prdrrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, Unicamente se pagaran los
costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el término de la
prérroga.

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe
de interventoria y se efectuardn dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 5 EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucién y liguidacién del
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO: E| valor del contrato incluye los costos inherentes a la
obligacién de disponer durante la ejecucién del contrato de interventoria, todos los
costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los
estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria.

PARAGRAFO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de las
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados vy, por
consiguiente, no eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la
calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA - SEPTIMA CLAUSULA OBLIGACIONES _GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las’ obllgacmnes del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, Q-
exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato

de ejecucidn del proyecto. A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter

general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos
correspondientes a los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables

y juridicos.
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En el marco de lo anterior, el INTERVENTOR tendra en general, las siguientes
obligaciones:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
ambientales, sociales, prediales, administrativas y presupuestales tomadas
durante el pazo de ejecucién del contrato.

b. Tener conocimiento completo de los términos de referencia, propuesta, contrato,
cronograma de ejecucidn, metodologias de trabajo y cualquier otro documento con
informacion relevante para la ejecucion del contrato de obra.

c. Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacidon
de personal calificado. Dicha condicién sera verificada por el Supervisor y en los
casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién
por circunstancias que afecten la. ejecucion.del.contrato, el supervisor debera
evaluar dicha situacidon y autorizar el ajuste en el porcentaje.

d. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legal y social del contrato
objeto de interventoria.

e. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en
la ejecucion del contrato y su cierre y liquidacién.

f. Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las
licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del
contrato.

g. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social y Reputacional,
de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

h. Asegurar el desarrolio e implementaciéon de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestién Social y Reputacional por parte del
CONTRATISTA. R T L e R L o R ..

i. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifa a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

j. Asegurar en la elaboracién de los productos de los estudios y disefios y la obra, el
cumplimiento por parte del Contratista del Anexo técnico que forma parte integral
de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.
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k.

F.

u.

Mantener permanente comunicacién con el contratista y con la CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la
realidad de la ejecucién contractual.

La INTERVENTORIA deberd hacer llegar oportunamente los registros y
documentos a LA CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

Mantener durante la ejecucién del proyecto el personal minimo requerido en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicarén las sanciones
correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitard a la
CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del
contrato.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién del contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucién
del contrato.

Cuando el término -de -duracién-de ta sociedad-no contemple el término de
liquidacién del contrato y cinco (5) afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a
ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendrd un plazo maximo de 30
dias contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite
sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica
para el integrante del proponente plural persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 1315 del 27 de agosto de 2021,
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referente a los elementos de bioseguridad, o cualquier norma que la modifigue,
sustituya o adicione.

v. Las demas que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la CONVOCATORIA que hacen parte integral de los Términos de
Referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - GESTION DE RIESGOS: Fl CONTRATISTA previamente a
la celebracién del CONTRATO ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto -en. el.cual se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los
fenémenos, que puedan afectar la ejecuciéon del mismo. En la ejecucion del
CONTRATO, ¢l CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del CONTRATO.

Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad vy la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacidon
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista. .

) Para la realizacidon de la gestidn de riesgos descrita, el CONTRATISTA deberd @
presentar a la Supervision para su aprobaciéon un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

I. Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los

Estudié y Elaboré: Juan Sebastan Aldana Cubillos Pagina 21 de 45
e Reviso y Aprobé: Helbert Alfonso Sudrez Gomez

Bogotd DLC Calle

Manizales TaLOM oD

1| Popayan
ilavicencio

Rinhacha {+37




CONTRATO DE INTERVENTORIA No...101051-008-2022(PAF-INVIAS-I-087-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO VALLE, CON NIT
No. 901.558.963-1

roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestién del riesgo,
la categorizacién que utilizard para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucidn del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que
realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestién de los riesgos.

II. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
con la categorizacion definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

III. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del CONTRATO); asi como las, garantias, tarifas, multas
y sanciones que surjan de la ejecucién del CONTRATO vy las actividades que de éste
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
que surjan con ocasion de la ejecucion del CONTRATO, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el trdmite para la obtencién
de licencias,- autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten_los recursos _naturales o reqweran Su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,

segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en S
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que

regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
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LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecuciéon del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
del mismo.

b) Dar trémite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervisién.

¢) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de .acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccién al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucién del CONTRATO, se mantendréd un SUPERVISOR designado por la
Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demds documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El supervisor
ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual y sera responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias-que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion
que reciba el INTERVENTOR para la ejecucién del CONTRATO y con ocasién del

mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial,
no podra ser usada o divuigada sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucidn, no afectard derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accidén contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la cldusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas gue identifican a LA FIDUCIARIA,
INVIAS, FINDETER y al INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad.
Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en cada caso su uso, si media
autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas.
Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacidn clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del presente CONTRATO
y con ocasién del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se
obliga a:

a. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL
CONTRATANTE.

b. No utilizar la.informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hard responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segin el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y Q
civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estard en la obligacién de
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comunicérselo al supervisor-y-a-EL CONTRATANTE, para:su revision y decisién.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda-nla informacién en
su poder, de lo cual se dejarad constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, FINDETER y el INVIAS y a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, subcontratistas o
terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la
CONTRATANTE, FINDETER, y EL INVIAS, con ocasién de acciones u omisiones
suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que  impligue.-la -defensa de los -intereses- del INVIAS, la
CONTRATANTE y FINDETER deberan ser asumidos por el INTERVENTOR. -

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER, éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutard el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por- la cual queda entendido que no habré vinculo

laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre \Q

el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para
la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacién y pago de aportes
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al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasién del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicard lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidén del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segtn
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligacionies.debera ser acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. — GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente
a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucién del CONTRATO, el
CONTRATISTA debe constituir una péliza expedida por una compafiia de Seguros
legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES PARTICULARES, cuyo
ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes
amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO | MONTO DEL AMPARO |

30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucién

Cumplimiento CONTRATO. del’ contrato y seis (6) meses
mas.

De Safarios, prestaciones »

" sociales . ~ o+ e: 10% del - valor---del |-Vigente por el plazo de ejecucidn

indemnizaciones CONTRATO del contrato y tres (3) afios

laborales mas.

Vigente por cinco (5) afios

contados a partir de la
. - % N
Calidad del Servicio 30% del valor del suscripcion del Acta de entrega y
CONTRATO : h P .
recibo a satisfaccion final del @
contrato. ‘
Estudié y Elabotd: Juan Scbastian Aldana Cubillos Pigina 26 dc 45

e REVISS ¥ Aprobé: Helbert Alfonso Sudrez Gémez

Calty
Manizales

Peraira {1
Riohachai1 577



e REVISO ¥ Aprobé: Helbert Alfonso Suirez Gémez

Call 5
Manizales

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 101051-008-2022(PAF-INVIAS-1-087-2021) SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSORCIO VALLE, CON NIT
No. 901.558.963-1

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO | MONTODELAMPARO |  VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20%6 del valor del Vigente por el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucidn del contrato.

Nota 1: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO -
P.A. FINDETER - INVIAS es requisito previo para el inicio de la ejecucién del
contrato, razén por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de
garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacidn de estas

Nota 2: Las garantias deberan aportarse para su aprobaciéon acompafiadas de los
respectivos anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima
correspondiente. No serd valido para el proceso la certificacion de No expiracién por
falta

Nota 3: Para las garantias senaladas la CONTRATISTA constituird como TOMADOR,
EL CONTRATANTE como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS

a. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. identificado con NIT. 860;525.’148-5.

b. PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER -INVIAS identificado con NIT.
830.053.105-3.

c. INSTITUTO NACIONAL DE ViAs - INVIAS, identificado con NIT
800.215.807-2

PARAGRAFO PRIMERO — CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS: El proponente
seleccionado deberd constituir las garantias con una Compariiia de Seguros legalmente
establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes
caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma deberad ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador EL CONTRATISTA.

- Asegurado PATRIMONIO‘AUT()NOMO - P.A.
FINDETER -INVIAS identificado con
NIT. 830.053.105-3
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- Beneficiario / Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A.
FINDETER -INVIAS identificado con
NIT. 830.053.105-3

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
identificado con NIT. 860.525.148-5

INSTITUTO NACIONAL DE ViASs -
e INVIAS, identificado con NIT
... ... . _._800.215.807-2

Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador EL CONTRATISTA.

- Asegurado PATRIMONIO AUTONOMO - P.A.
FINDETER -INVIAS identificado con
NIT. 830.053.105-3

- Beneficiario / Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO - P.A.
FINDETER - INVIAS identificado con
NIT. 830.053.105-3

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
identificado con NIT. 860.525.148-5

INSTITUTO NACIONAL DE ViAs -
INVIAS,  identificado con NIT
~ 800.215.807-2

Y TERCEROS afectados.

EL CONTRATISTA deberd pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién
de la expedicidn de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pélizas. %

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en
el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacién, EL CONTRATANTE
solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos-derivados de
dicha gestidon de los saldos a favor de la CONTRATISTA.

Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcidon del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de
las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo
de ejecucidn del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte
las garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las
garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA deberd reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de
la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia
debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato
o de recibo a satisfaccidn de las obligaciones del mismo, el valor amparado también
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago
de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de
EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para
la cancelacién de las facturas pendientes de pago vy el Ultimo pago del contrato.)

PARAGRAFO CUARTO: En caso gue las Garantias entregadas por el CONTRATISTA
no cumplan con los requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE
solicitard la correccién de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a
dos (2) dias habiles contados a partir de la fecha de notificacién de dichas
observaciones. En caso que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no
entregue las garantias debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o
si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas, dichas Garantias se entenderdn como no aprobadas, en
consecuencia, se podra solicitara la imposicion de las sanciones correspondientes.

Nota 1: La pdliza que expida la compafiia de seguros deberd contener, por condicién
particular expresa, que, para efectos de este contrato, no se aplicara ninguna clausula
o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la obligacién
asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segtn el valor

asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato. Las Q
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garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de pago.

PARAGRAFO QUINTO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecuciéon dé cada una de las fases o etapas
previstas para la ejecuciéon del CONTRATO.

La aprobacién de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo
para el inicio de la ejecucidn del contrato razén por la cual, no podré iniciar su ejecucién
sin la respectiva aprobacidon de estas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CONDICION RESOLUTORIA: Considerando
que el contrato de INTERVENTORIA es accesorio al CONTRATO DE OBRA, el
acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias
del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la
resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda.
Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para
CONTRATAR la “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS
CARRETERAS PEREIRA ~ LA VICTORIA Y EL POLLO - LA ROMELIA Y
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA —
LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL
CAUCA".

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucién del proyecto, se

presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho

presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo

tanto dard-origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste

se deriven: e e e e

a. Exista oposicién de la comunidad a la futura construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto. Dicha oposicién de
la comunidad deberd tener Ia entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion
total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucidén
técnica viable econémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar
gue persiste la oposicion de la comunidad después de implementadas las acciones
del Plan de Gestién Social y Equidad de Género que incluye las actividades de
socializacién, concertacién y negociacién, si hubiese lugar. Si al finalizar estas
acciones permanece la oposicién de los lideres y la comunidad, se debera demostrar
con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion debido
a esta situacién. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar @
la informacién y la documentacién de respaldo entregada por el CONSULTOR frente
a la oposicién de la comunidad.
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b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte
que el proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte
del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicién
de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el INVIAS no
puedan sufragar. El INVIAS debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE
informando tal situacién. Si en dicho término el INVIAS no ha. manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderd acaecido el hecho objeto de
la condicidn resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios
para la ejecucién del proyecto (En los casos que aplique).

e. Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucién, trazado, o modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucién del
proyecto requiere de la reubicacion de poblacién, y esta no es atendida previamente
por el INVIAS. (En los casos que aplique).

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del
contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que
asi lo determine.

Nota: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente ‘descritas, los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo
1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminard de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrarad en etapa de
cierre, balance financiero y ejecucién, sin que se cause ningdn reconocimiento
econdémico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la
condicidén resolutoria surja por una accién u omisién imputable al contratista, se
entenderd que es responsable por la resolucidn del contrato y como consecuencia, la
CONTRATANTE podrd exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el
acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes Q ‘
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que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cldusula de apremio, por retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliguen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segln el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cdédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podré dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucién del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnhico y en el Anexo 1,
de los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitaréd a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién-anticipada de perjuicios, de manera
gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. — CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a EFINTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a EIl INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLI:\USULA VIGESIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA @
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
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proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién de la cldusula
de apremio y de la cldusula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de ElI INTERVENTOR segln el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos
retrasos o incumplimientos. »

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EIINTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias hébiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no
tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
CONTRATO vy, por tanto, puede ser exigible la cldusula de apremio o la cldusula
penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena, con observanma del prmaplo de
proporcionalidad.

6. El informe del supervisor serd sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias hébiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la cladusula de apremio o
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la cldusula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacién del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacién una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencién
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE_TERMINACION DEL
CONTRATO: lLas partes -acuérdan que el ‘CONTRATO terminard en los siguientes

eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del
mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién
anticipada del CONTRATO.

4. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Porincumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:
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a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacidon y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte
de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato. Para lo cual se procederéd a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacién valida, su
ejecucion dentro del plazo-acordado-en-el-acta‘de suspénsién o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucidn -total-o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
publico lo imponga.

a. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
que integran el respectivo consorcio o unidn temporal o, su modificacién sin
autorizacién de El CONTRATANTE, si aplica.

b. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econémicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

d. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liguidatario del INTERVENTOR.

e. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorpord valores con desviacidon
sustancial de precios, especto a las condiciones del mercado.

f. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

g. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

h. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.
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i. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad-o conflicto deinterés. - -~

j- Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

I. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizaciéon de ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el
Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucién de los permisos y
demas requisitos necesarios, se dara suspensién a los términos del CONTRATO, para
dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que dicha
suspensioén genere costos o indemnizacidn alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagarad a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicidn
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al CONTRATISTA, se entenderd
que es responsable por la resolucién del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccién de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna
de las causales de terminacién anticipada del CONTRATO o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirA a EL INTERVENTOR y a Ia aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y ala aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias héabiles a partir
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del recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, serd sometido a los dérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias
hébiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR v a la aseguradora '

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacidn de la decisidn. Asi mismo,
la aseguradora podré pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por El INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracién de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y
el pronunciamiento de la aseguradora vy, se ratifica la terminacién anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL. CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR e| Acta de
liquidacién del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco

(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.
La configuracion de la condicidn resolutoria o terminacién del  CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

a. No habra lugar a indemnizacién para EL. INTERVENTOR; ®j
b. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
c. Se harén efectivas la cldusula penal y las garantias a que haya lugar;
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d. Se suspenderdn los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucion del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacidn de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER,

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podrd modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y-soportada -por el-CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision.

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacidén en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval -del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucién  de una o-varias de -las-actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podré subcontratar o ceder el CONTRATO a @
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.
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CLAUSULA TRIGESIMA. - SUSPENSION: Se podrd suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la
cual conste tal evento. En ningn momento la suspensiéon modificard el plazo de
ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucidn del contrato no
se contabilizard, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspensién.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En
el evento en que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio,
deberd suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucion del
CONTRATO, EL CONTRATISTA deberéd presentar el ajuste de las garantias segln
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante_el perioda.de. .suspensién del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspensién no daré lugar a reclamaciones econémicas por
parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobard la suspensién del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con
ocasion de la suscripcidn del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucién, terminacién y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes,. usuarios_y cualquier .otro titular.de informacién con el cual
tenga relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacién personal, incluyendo las finalidades y tratamientos especificos
asociados a la ejecucion del presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesién o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el @J
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CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras
que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar
la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a
las actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de

informacion personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a
sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberdn ser aplicadas
incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el
eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por
el INTERVENTOR.

d) En caso.de requerirlo, EL INTERVENTOR podra-contratar o acordar con un tercero

subcontratista la prestacién de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular
su relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se
limitarad Gnicamente a la ejecucién o consecucién de las instrucciones recibidas por
EL CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacidn con fines distintos al
que figure en el contrato, y que no compartird ésta informacién con terceros sin
autorizacién previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacion
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y
la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccién de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podrd acceder o adquirir informacién personal para el

desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso “eomercial. Igual obligacion aplicard al CONTRATANTE cuando
suministre al INTERVENTOR:este-tipo de-informacién-personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se

registré o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicién
mediante su devolucién a través de la direccidn de correspondencia fisica o mail de
contacto definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales

que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucidén del presente contrato,
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cumplird con la obligacién de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos
en la legislaciéon aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacién
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR y su politica de proteccién de datos
personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA para la
atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucion del presente contrato.

i) En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccién de datos personales por parte de algin titular de
informacién asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento
al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL. INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algln incidente
que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de ia informacion
personal objeto de tratamiento con ocasidn del presente contrato, procederd a
notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de
atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maéaximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi como
las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacidon. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerlmlentos y sumlnlstrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE: -

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. — SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo - @
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:
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1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacidon suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta cléusulal dgré lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA -TRIGESIMA- TERCERA. - SOLUCION DE -LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucidon de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracién, ejecucidn y liquidacidn
del contrato, podradn acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacidn.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialard los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada deberd pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacién,
término que podrd prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacicnados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: -Las partes- a través del contrato “de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliaciéon: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho serd presentada por ]
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliaciéon autorizado en la ciudad de @
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
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procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcidn, ejecucién, interpretacion, terminacién o liquidacién del contrato a través
de arreglo directo, transaccién o conciliacién, se comprometen a someterlas a la
decisién de un Tribunal de Arbitral que sesionard en el Centro de Arbitraje vy
Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estard integrado por tres (3) &rbitros nombrados de comuln acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros serén designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de
la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetard a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de dltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la cldusula de apremio, la cladusula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes

acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién.
Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constard el cierre
contractual, balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
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a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirédn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacién previa notificacidn
o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comudn acuerdo, elaborara el Acta y dejard constancia de
la ejecucién fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demads aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacién del presente contrato estard condicionada a la liquidacién del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podréd exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. — DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electrénico que se registra en la
presente cldusula serd el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectle la notificacién electrénica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idoneas para la administracidén de la
cuenta de correo. electrénico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

INTERVENTOR:
Direccion: Carrera 70b No. 125 - 03, Bogoté D.C.
Correo electrénico: licitaciones@iesingenjeros.com
Teléfono: 601 432 5878
CONTRATANTE: 8
Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotéd D.C.
‘ Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.
Teléfono: 5945111 EXT. 1406
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CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

Estudios previos para la contratacion.

Matriz de Riesgos.

Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural — Interventora.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo. - ,

Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

Certificado SARLAFT.

Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

)

NOURWN R

L ®»

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucién se requiere la
suscripcién del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

En sefial de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita
con que han concurrido las partes a la celebracién de las anteriores estipulaciones, se
firma el presente CONTRATO, a los diez (10) dias de febrero del afio 2022.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO

Representante Legal ~ C.C. No. 79.969.768
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Representante

En su calidad de vocera y CONSORCIO VALLE
administradora del Patrimonio NIT. 901.558.963-1

Auténomo PA FINDETER PAF

Estudié y Elaboré: Juan Sebastian Aldana Cubillos Pigina 45 de 45
e REVISO ¥ Aprobé: Helbert Alfonso Sudrez Goémez

o 1003 | S
| Bucaramanga

s lbagud
Monteris
Popayan
Riohacha {45 C avicencio (




