



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

INFORMACIÓN GENERAL, REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTA TECNICA



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

INDICE

CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL, REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTA TECNICA

		Pág.
	INFORMACIÓN GENERAL, REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTA TECNICA	002
1. -	INDICE	003
2. -	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	005
3. -	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y ACTA DE JUNTA DE SOCIOS	012
4. -	DOCUMENTO IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	034
5. -	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA	036
6. -	CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA	039
7. -	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES Y RNMC - POLICIA NACIONAL	042
8. -	GARANTIA DE SERIEDAD Y RECIBO DE PAGO	045
9. -	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	052
10. -	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PARAFISCALES	059
11. -	ABONO DE LA OFERTA	064
12. -	CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	068
13. -	CERTIFICACION CUPO DE CREDITO	351
14. -	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	354
15. -	CONTRATO No. 13000281-OK-2013	356
16. -	CONTRATO No. 1831 DE 2013	369
16. -	CONTRATO No. IDU-077-2012	378
	TOTAL FOLIOS	405



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA



FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, 23 de Diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No PAF-INVIAS-I-088-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA."**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno



socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre del proponente	3B PROYECTOS S.A.S.
Documento de identidad o NIT	900.504.398-4
Nombre del representante legal	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
País de Origen de la Proponente	Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección	Carrera 7 No. 156 – 10 Piso 31 Torre Krystal
Ciudad	Bogotá D.C.
Telefax	(57 1) 7 460 460
Correo electrónico	comercial@aciproyectos.com




Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA


JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
C.C.: 52.816.621 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no TIENE Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil ni de Transportes y Vías matriculado, yo JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No.25202-79874 CND y C. C. No. 79.788.710 de Bogotá, abono la presente propuesta".


JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN
C.C. No. 79.788.710 de Bogotá
Ingeniero Civil
MP No. 25202 - 79874 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520279874CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2000/02/17
APELLIDOS CALDERON BARON
NOMBRES JORGE ALBERTO
C.C. 79.788.710
UNIVERSIDAD
JAVERIANA - BOGOTA

J. Calderon Baron
Presidente del Consejo

COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO

PROCESO FINDETER PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA

Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Sindy Urrego Castro

Fecha: 20 de diciembre de 2021



PROCESO FINDETER PAF-INVIAS-I-088-2021
Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA



Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Sindy Urrego Castro

Fecha: 20 de diciembre de 2021



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE ALBERTO CALDERON BARON, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79788710, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-79874 desde el 17 de Febrero de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1815.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y ACTA DE JUNTA DE
SOCIOS**

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadosselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : 3B PROYECTOS S A S

N.I.T. : 900.504.398-4, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02188619 DEL 2 DE MARZO DE 2012

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 5,203,411,213

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL :
notificacionesjudiciales@aciproyectos.com

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 7 # 156-10 PISO 31

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : info@aciproyectos.com

CERTIFICA:

Por Documento Privado del 29 de febrero de 2012 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2012, con el No. 01612787 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada 3B PROYECTOS S A S.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 016 del 30 de julio de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01779814 del 7 de noviembre de 2013 del Libro IX
Acta No. 74 del 14 de marzo de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01832593 del 7 de mayo de 2014 del Libro IX
Acta No. 157 del 22 de octubre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02030879 del 27 de octubre de 2015 del Libro IX
Acta No. 161 del 9 de noviembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02047585 del 22 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 170 del 28 de diciembre	02051460 del 8 de enero de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

de 2015 de la Asamblea de 2016 del Libro IX
Accionistas

Acta No. 151 del 5 de agosto de 02130893 del 11 de agosto de
2016 de la Asamblea de Accionistas 2016 del Libro IX

Acta No. 200 del 12 de octubre de 02150466 del 19 de octubre de
2016 de la Asamblea de Accionistas 2016 del Libro IX

Acta No. 238 del 14 de junio de 02234834 del 15 de junio de
2017 de la Asamblea de Accionistas 2017 del Libro IX

Acta No. 240 del 30 de junio de 02238636 del 30 de junio de
2017 de la Asamblea de Accionistas 2017 del Libro IX

Acta No. 0251 del 7 de noviembre 02279223 del 27 de noviembre
de 2017 de la Asamblea de de 2017 del Libro IX
Accionistas

Acta No. 279 del 20 de marzo de 02361826 del 31 de julio de
2018 de la Accionista Único 2018 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de enero de 2112.

CERTIFICA:

La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades principales: 1) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o, fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración,) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la ingeniería civil, mecánica, industrial, eléctrica, electrónica, de sistemas, ambiental, de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

petróleos, química, de telecomunicaciones y en general de todo tipo de ingenierías, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con la metalmecánica, electricidad, geología, minería, geotecnia, arquitectura, etc. 2) La gerencia integral de proyectos de infraestructura de obra, concesión, consultoría, interventoría, supervisión, fiscalización, inspección de cualquier especificación afín a la ingeniería. 3) Celebrar directa o indirectamente, ejecutar y liquidar contratos que involucren todas o algunas de las fases de un proyecto bajo la figura de llave en mano, administración delegada, concesiones, b.o.o.t, etc. 4) La realización de investigaciones, estudios de factibilidad, proyección, planeación, diseño, fabricación, ensamble, transformación, montajes y mantenimiento, asesoría y administración y representación de todo tipo de maquinaria para toda clase de obras energéticas, industriales, electrónicas, de comunicaciones, forestales, minerales, mecánicas y en general para todo tipo de obras de ingeniería en cualquiera de sus especialidades, facetas o ramos. 5) La realización de todo tipo de interventorías, inspectorías, supervisiones, fiscalizaciones y consultorías técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambiental, social, etc. 6) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la producción, procesamiento, empaque, almacenamiento, embalaje, suministro y transporte de alimentos. 7) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

cualquiera de las fases de un- proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la operación de plantas de producción de alimentos, empaque y distribución, así como todo lo relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de nuevos productos y/a distribución de estos alimentos, etc. 8) La sociedad podrá prestar los servicios de administración, operación y mantenimiento de cualquier obra civil, mecánica, de petróleo, industrial, eléctrica o electrónica, de sistemas y/o química. 9) La construcción de obras civiles en general, administración, estudios de factibilidad, promoción de construcciones. ,10) Estudios económicos, peritazgos, avalúos y en general del ejercicio de todas las actividades relacionadas con la propiedad raíz. 11) La sociedad podrá prestar servicios de transporte de personal y carga, alquiler de sus equipos, maquinaria y vehículos. 12) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración, estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a componentes jurídicos, sociales, ambientales, de control de calidad, de higiene industrial, y de salud ocupacional de los proyectos. 13) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que tengan por objeto realizar o ejecutar actividades vinculadas a elaboración, implementación,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

seguimiento y/o control de actividades ambientales vinculadas con los estudios de impacto ambiental, licenciamientos ambientales y otras autorizaciones ambientales. 14) La explotación de todas las demás industrias afines o conexas con el objeto social anterior. 15) Prestación de servicios profesionales de asesoría, representación jurídica e interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección jurídica. 16). Prestación de servicios de verificación de las fronteras comerciales según la regulación vigente. 17) Planear, diseñar, desarrollar, complementar, implementar, hacer seguimiento, supervisión y/o interventoría de programas y proyectos de carácter social, y/o política social, y/o programas sostenibles, especialmente cuando su acción se en foque al trabajo con niños, jóvenes, adultos mayores, madres cabeza de familia y desplazados de nuestro país y países con igual situación de necesidades. 18) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos o convenios a nivel nacional o internacional con empresas prestadoras de salud y recreación, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de valores solidarios de la comunidad. 19) Proveer, suministrar, administrar o desarrollar sistemas de información y equipos tecnológicos para el desarrollo de línea base y proyectos sociales. 20) Promover y propiciar el desarrollo social, económico, cultural, académico y comercial de los habitantes de las comunidades colombianas, enfocando su acción social al trabajo con niños, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres. 21) Brindar atención educativa integral y/o programas de capacitación dirigidos a poblaciones vulnerables en el territorio nacional e internacional, especialmente a niños, niñas, jóvenes y adultos. 22) La celebración, ejecución y liquidación directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoría técnica, consultoría, estructuración,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

estudios de factibilidad, cálculo, diseño, interventoría y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección, construcción y montaje, operación, mantenimiento, explotación, administración) Y en general el desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a servicios públicos domiciliarios o no domiciliarios. 23) Constituir consorcios, uniones temporales y figuras contractuales afines para aunar esfuerzos en cualquier tipo de proyecto que tenga por objeto la realización de cualquiera de las actividades principales comprendidas en el objeto social. 24) Asociarse con compañías nacionales o extranjeras de igual o diferente objeto social. En ejercicio de su objeto social y funciones, la sociedad podrá desarrollar actividades complementarias, tales como 1) La compra, venta, importación y exportación de repuestos, equipos y maquinaria y/o instalaciones y en general de elementos necesarios para desarrollar las actividades principales. 2) La compra, venta de bienes muebles e inmuebles. 3) Efectuar el alquiler de equipos de control y medición, laboratorio, topografía, equipos de cómputo y en general cualquier tipo de bienes de su propiedad. 4) La intermediación de toda clase de negocios sea como agente, comisionista o mediante cualquier otra forma de mandato, de firmas nacionales o extranjeras, públicas o privadas que desarrollen o no las actividades propias del objeto social. 5) Tramitar los créditos bancarios necesarios y operaciones de crédito indistintas, pudiendo suscribir acuerdos en calidad de avalista para cualquier tipo de negocio. 6) Adquirir a cualquier título, enajenar, usufructuar, gravar, limitar, administrar, tomar o dar en arriendo toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios para el normal desarrollo de la actividad social; 7) Dar o tomar dinero en mutuo, con o sin intereses, girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar y negociar en general cualquier clase de título de crédito, dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa; 8) Constituir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas en el objeto social y tomar interés como partícipe asociada o accionista, fundadora o no, en otras sociedades o empresas de objeto semejante, complementario o accesorio al suyo, absorber tales empresas, transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades, hacer aportes en dinero, en especie o en servicio a dichas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en concesiones para su explotación; 9) Celebrar y/o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones con establecimientos públicos y privados que se relacionen con los bienes sociales; 10) Transigir, desistir y apelara decisiones de árbitros en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros y a los accionistas mismos, o a sus administradores y trabajadores; 11) Celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios que se relacionen con la -existencia y funcionamiento de la sociedad. 12) Suministrar los servicios de prensa, impresión y comercialización. 13). Realizarlos cursos de formación educativa en cualquier área y a cualquier nivel; 14). Tomar y formar parte en sociedades de responsabilidad limitada en comandita, anónimas o cualquier otra de orden legal, tanto como socio en cualquier de las formas de asociación, como asesora o como miembro de la junta directiva. 15). La sociedad podrá constituirse en garantía o fiadora de obligaciones ante terceros. Para poder constituirse como garante o fiadora de terceros, el representante legal de la misma deberá contar con el aval del cien por ciento (100%) De la junta directiva, mediante acta en donde se verifique la aceptación de los mismos. Dicha acta será requisito sine qua non para la suscripción de cualquier documento que obligue a la sociedad ante terceros. 16).

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Además la sociedad podrá ejercer todos los actos de comercio ya mencionados en el ramo de transporte para la distribución de productos que representen o se comprometan especialmente: 17) En virtud del numeral 5° del Artículo 5° de la Ley 1258 de 2008, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)

OTRAS ACTIVIDADES:

7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$1.350.000.000,00

No. de acciones : 1.350,00

Valor nominal : \$1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$1.350.000.000,00

No. de acciones : 1.350,00

Valor nominal : \$1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Valor : \$1.350.000.000,00

No. de acciones : 1.350,00

Valor nominal : \$1.000.000,00

CERTIFICA:

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Alberto Calderon Baron	C.C. No. 000000079788710
Segundo Renglon	Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	C.C. No. 000000080423035
Tercer Renglon	Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia	C.C. No. 000000052816621

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Sandra Patricia Barrero Ulloa	C.C. No. 000000052156934
Segundo Renglon	Juan Manuel Barreto Castaño	C.C. No. 000001020785571
Tercer Renglon	Alejandro Barreto Obregon	C.C. No. 000000079695501

Por Acta No. 244 del 25 de septiembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de noviembre de 2017 con el No. 02274099 del Libro IX, se designó a:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jorge Alberto Calderon Baron	C.C. No. 000000079788710
Segundo Renglon	Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	C.C. No. 000000080423035

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Sandra Patricia Barrero Ulloa	C.C. No. 000000052156934
Segundo Renglon	Juan Manuel Barreto Castaño	C.C. No. 000001020785571
Tercer Renglon	Alejandro Barreto Obregon	C.C. No. 000000079695501

Por Acta No. 279 del 20 de marzo de 2018, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2018 con el No. 02361827 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Jhuliana Andrea	C.C. No. 000000052816621

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Sarmiento Garcia

CERTIFICA:

La sociedad tendrá un representante legal, que podrá ser o no miembro de la junta directiva con un primer suplente, un segundo suplente, un tercer suplente y un cuarto suplente. El primer suplente y el segundo suplente ejercerán las mismas funciones del representante legal y lo reemplazarán en sus faltas absolutas y temporales o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en un asunto determinado. Por su parte, el tercer suplente y el cuarto suplente del representante legal, ejercerán las mismas funciones del representante legal y lo reemplazarán en sus faltas absolutas y temporales, pero solamente podrán actuar válidamente en la República de Perú.

CERTIFICA:

Por Acta No. 0276 del 12 de marzo de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de marzo de 2018 con el No. 02312045 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Jhuliana Andrea	C.C. No. 000000052816621
Legal	Sarmiento Garcia	

Por Acta No. 285 del 2 de abril de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de agosto de 2018 con el No. 02362405 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer	Patricia Romero	P.P. No. 000000105530027
Suplente	Del Ynfanzon	

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 13

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Representante

Legal

Por Acta No. 157 del 22 de octubre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de octubre de 2015 con el No. 02030882 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto	Carlos Hernan Cardenas	C.C. No. 000000079955123
Suplente	Del Pinzon	

Gerente

General

Por Acta No. 189 del 7 de julio de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2016 con el No. 02121496 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo	Daniel Eduardo	C.C. No. 000000080423035
Suplente	Del Hernandez Cardenas	

Representante

Legal

Por Acta No. 0221 del 17 de enero de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2017 con el No. 02189178 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 14

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Primer Jorge Alberto Calderon C.C. No. 000000079788710
Suplente Del Baron
Representante
Legal

CERTIFICA:

Por Documento Privado sin num del representante legal del 2 de mayo de 2016, inscrito el 18 de mayo de 2016, bajo el No. 02104690 del libro IX, Jhuliana Andrea Sarmiento García renunció al cargo de segundo suplente del representante legal de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia c-621/03 de la Corte Constitucional.

CERTIFICA:

El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, en su ausencia absoluta o temporal podrán actuar con las mismas atribuciones y limitaciones los suplentes, y en especial, las siguientes: 1) Representar legalmente a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional; 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) Cumplir y hacer cumplir las decisiones e instrucciones de la asamblea general de accionistas; 4) Cuidar de la adecuada y oportuna recaudación e inversión de los fondos de la compañía, de acuerdo con las decisiones de la que la asamblea general de para el efecto; 5) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en tratos preliminares, negociaciones, licitaciones y procesos de selección relacionados- con las actividades principales de su objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos que surjan de dichos procesos de selección

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 15

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

cuyo valor no exceda de veinte millones, de dólares (us \$20.000.000) De los estados unidos de norte américa o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente a soles peruanos y autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El representante legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos que surjan de los procesos de selección cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada, siempre y cuando la junta directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere se elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 6) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas; 7) Nombrar y remover libremente a todos los empleados de la sociedad con excepción de aquellos cuyo nombramiento esté atribuido a otro órgano social; 8) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía; 9) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o el de la sociedad; 10) Solicitar las autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto; 11) Elevar a escritura pública todas las reformas a los estatutos de la sociedad; 12) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que representen a la sociedad en toda clase de procesos, asuntos y trámites; 13) Cumplir o hacer que

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 16

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad; 14) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en tratos preliminares y negociaciones relacionados con las actividades complementarias de u objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos cuyo valor no exceda de treinta mil dólares (us, \$30.000,) De los estados unidos de norte américa o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente a soles peruanos y a autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El representante legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada para las actividades complementarias del objeto social, siempre y cuando la junta directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere ser elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 15) Autorizar la participación y/o participar en cualquier proceso de selección, sistema y/o modalidad conforme a la normativa de las contrataciones del estado y su reglamento o de las normas que las sustituya, con la finalidad de realizar todo tipo de servicios, incluidos los de consultoría, consultoría de obras; estudios definitivos y/o expedientes técnicos de arquitectura y/o ingeniería y/o ambiental, supervisión de estudios y/o expedientes técnicos y/o, obras y demás actividades propias conforme a aquellos estudios de arquitectura y/o ingeniería y/o ambiental y afines que se encuentren definidas en el objeto social de la sociedad. 16) Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demás documentos necesarios para participar en, tratos preliminares y negociaciones relacionados con las actividades

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 17

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

complementarias de su objeto social, así como celebrar, autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demás documentos cuyo valor no exceda de treinta mil dólares (us \$30.000) De los estados unidos de norte américa o su valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente a soles peruanos y autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que, deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. El representante legal y sus suplentes podrán celebrar actos o contratos cuyas condiciones o montos superen la cuantía máxima autorizada para las actividades complementarias del objeto social, siempre y cuando la junta directiva autorice la actuación de manera expresa mediante un acta en el que así se determine, la cual no requiere ser elevada a escritura pública y tampoco ser inscrita en los registros públicos del Perú. 17) Las demás que le correspondan conforme a la ley o los estatutos.

CERTIFICA:

Por Acta No. 332 del 29 de marzo de 2019, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2019 con el No. 02448137 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	ASTAF AUDITORES Y	N.I.T. No. 000008300681106
Persona	CONSULTORES CONTABLES	
Juridica	SAS	

Por Documento Privado del 9 de abril de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2019 con el No. 02448138 del Libro IX, se designó a:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 18

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Victor Manuel Zambrano Camargo	C.C. No. 000000004192447 T.P. No. 193058-T

Por Documento Privado del 1 de octubre de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2021 con el No. 02750191 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Christian David Mora Silva	C.C. No. 000001030577804 T.P. No. 205241-t

CERTIFICA:

Por Documento Privado del 8 de marzo de 2012 de Representante Legal, inscrito el 14 de marzo de 2012 bajo el número 01616374 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- A C I PROYECTOS S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2012-01-31

Por Documento Privado del 10 de julio de 2013 de Representante Legal, inscrito el 11 de julio de 2013 bajo el número 01746966 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- A C I PROYECTOS S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 19

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2012-03-02

CERTIFICA:

****ACLARACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL****

Que mediante Documento Privado sin núm. del 10 de julio de 2013, inscrito el 11 de julio de 2013, bajo el No. 01746966 del libro IX, modificado por Documento Privado sin núm. del 19 de septiembre de 2019 inscrito el 3 de Octubre de 2019 bajo el No. 02512292, se aclara el grupo empresarial, en el sentido de indicar que la sociedad A C I PROYECTOS S.A.S. (matriz) comunica que configura grupo empresarial con las sociedades: ACINCO INGENIERÍA S.A.S, 3B PROYECTOS S.A.S., CSH INFRAESTRUCTURA S.A.S, y KRYSTAL INGENIEROS S.A.S (subordinadas).

****Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial ****

Mediante Documento Privado No. Sin Núm. del 11 de febrero de 2021 inscrito el 5 de Marzo de 2021 bajo el No. 02669876 del libro IX, se modifica la Situación de Control y Grupo Empresarial inscrita el 3 de octubre de 2019, bajo el número 02512292 libro IX, en el sentido indicar que la sociedad A C I PROYECTOS S.A.S (Matriz) comunica que se integra al grupo empresarial la sociedad PROYECTOS DE GESTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS (Subordinada).

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 20

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 5 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/14

HORA: 08:58:32

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1Tcc3W9+nO

OPERACION: AB21709152

PAGINA: 21

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$4,938,472,775

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

DOCUMENTO IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL



COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO

PROCESO FINETER PAF-INVIAS-I-088-2021
Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA"



Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Sindy Urrego Castro

Fecha: 20 de diciembre de 2021



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 09:08:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005043984
Código de Verificación	9005043984211221090848

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 09:08:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	52816621
Código de Verificación	52816621211221090802

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado





CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 185124738



WEB

09:10:59

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) 3B PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT número 9005043984:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 185124662



WEB

09:10:20

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52816621:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES Y RNMC - POLICIA NACIONAL



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:12:10 AM horas del 21/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **52816621**

Apellidos y Nombres: **SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2021 09:15:03 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **52816621** y Nombre: **JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28193876** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

GARANTIA DE SERIEDAD Y RECIBO DE PAGO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101109411		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
22 12 2021			23 12 2021			00:00	30 04 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL 3 B PROYECTOS SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.504.398-4	
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 156 - 10 PI 31	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLFONO: 6512060

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLFONO 6016230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DEL PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VIA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE.

- LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

- LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA

SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

- LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA

23/12/2021

30/04/2022

\$460,400,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 23/01/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****368,320.00	\$ *****8,000.00	\$ *****71,500.00	\$ *****447,820.00	\$ *****460,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGURO	977092	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

11-45-101109411

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ				COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101109411		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
22 12 2021			23 12 2021			00:00	30 04 2022			23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 3 B PROYECTOS SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.504.398-4			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 156 - 10 PI 31						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6512060	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6016230311	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-45-101109411

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLE977092A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
3615349

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	22/12/2021	0			
RECIBIMOS DE: 3 B PROYECTOS SAS					NIT. 900.504.398		
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000034504666							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
BOGOTA - CU. PARTICULAR. - 101109411 - 0			368,320.00	8,000.00	71,500.80	0.00	447,820.80
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							447,820.80
APROVECHAMIENTOS							-0.80
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							-447,820.80
FORMA DE PAGO							
BD 100000345 1-BANCO DE BOGOTA 447,820.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	447,820.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 13864031					TOTAL:		447,820.00
CAJERO: PAGUESTADO							



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
3615349

7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	22/12/2021	0			
RECIBIMOS DE: 3 B PROYECTOS SAS					NIT. 900.504.398		
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000034504666							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
BOGOTA - CU. PARTICULAR. - 101109411 - 0			368,320.00	8,000.00	71,500.80	0.00	447,820.80
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							447,820.80
APROVECHAMIENTOS							-0.80
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							-447,820.80
FORMA DE PAGO							
BD 100000345 1-BANCO DE BOGOTA 447,820.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	447,820.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 13864031					TOTAL:		447,820.00
CAJERO: PAGUESTADO							



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROSTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada




CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14751534907



(415)7707212489984(8020) 000001475153490 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 4 3 9 8

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

3B PROYECTOS S. A. S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 156 10 P 31

42. Correo electrónico

info@aciproyectos.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 6 0 4 6 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 2 0 4 0 2

7 0 2 0

2 0 1 2 1 1 0 1

7 1 2 0

7 2 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 1 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

41- Declaración anual de activos en el extranjero

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 09 / 09 : 20: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751534907



(415)7707212489984(8020) 000001475153490 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 4 3 9 8

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

2 0 1 2 0 3 0 2

73. Fecha

2 0 1 2 0 3 0 2

74. Número de notaría

0 3

75. Entidad de registro

2 0 1 2 0 3 0 2

76. Fecha de registro

0 2 1 8 8 6 1 9

77. No. Matrícula mercantil

0 2 1 8 8 6 1 9

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

0 1

2 7 9

2 0 1 8 0 3 2 0

0 3

2 0 1 8 0 7 3 1

0 2 1 8 8 6 1 9

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2	2 3	2 0 1 5 1 1 0 9	8 6 0 0 5 9 8 5 1	6
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	A C I PROYECTOS S.A.S		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
A C I PROYECTOS S.A.S			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751534907



(415)7707212489984(8020) 000001475153490 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 0 4 3 9 8 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 3 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	5 2 8 1 6 6 2 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SARMIENTO	105. Segundo apellido GARCIA	106. Primer nombre JHULIANA	107. Otros nombres ANDREA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 1 1 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	7 9 7 8 8 7 1 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CALDERON	105. Segundo apellido BARON	106. Primer nombre JORGE	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 7 0 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	8 0 4 2 3 0 3 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido HERNANDEZ	105. Segundo apellido CARDENAS	106. Primer nombre DANIEL	107. Otros nombres EDUARDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	7 9 9 5 5 1 2 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CARDENAS	105. Segundo apellido PINZON	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres HERNAN		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751534907



(415)7707212489984(8020) 000001475153490 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 4 3 9 8 4 Impuestos de Bogotá 3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 7 8 8 7 1 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CALDERON	116. Segundo apellido BARON	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres ALBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 9 2 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 0 4 2 3 0 3 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HERNANDEZ	116. Segundo apellido CARDENAS	117. Primer nombre DANIEL	118. Otros nombres EDUARDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 9 2 5	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 8 1 6 6 2 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido SARMIENTO	116. Segundo apellido GARCIA	117. Primer nombre JHULIANA	118. Otros nombres ANDREA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 0	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 1 5 6 9 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido BARRERO	116. Segundo apellido ULLOA	117. Primer nombre SANDRA	118. Otros nombres PATRICIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 9 2 5	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 2 0 7 8 5 5 7 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido BARRETO	116. Segundo apellido CASTAÑO	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres MANUEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 9 2 5	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14751534907



(415)7707212489984(8020) 000001475153490 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 0 4 3 9 8 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 9 5 5 0 1	113. DV COLOMBIA	114. Nacionalidad 1 6 9
	115. Primer apellido BARRETO	116. Segundo apellido OBREGON	117. Primer nombre ALEJANDRO	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 9 2 5	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14751534907



(415)7707212489984(8020) 000001475153490 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 0 4 3 9 8	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 4 1 9 2 4 4 7	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 9 3 0 5 8 T
	128. Primer apellido ZAMBRANO	129. Segundo apellido CAMARGO	130. Primer nombre VICTOR	131. Otros nombres MANUEL
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 6 8 1 1 0	133. DV 6	134. Sociedad o firma designada ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 5 3 1 2 1 8 5 2	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 8 0 7 0 7 T
	140. Primer apellido BARRERA	141. Segundo apellido JAIMES	142. Primer nombre MARY	143. Otros nombres YANITZA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 6 8 1 1 0	145. DV 6	146. Sociedad o firma designada ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 9			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 2 8 6 1 9 9 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 7 3 9 1 6 T
	152. Primer apellido GAMBA	153. Segundo apellido AMAYA	154. Primer nombre BIBIANA	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 1 7 1 0 3 0	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 1 0 3 0			



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PARAFISCALES



FORMATO 2 - CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 23 de diciembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, VICTOR MANUEL ZAMBRANO CAMARGO, identificado con C.C. No. 4.192.447 de Paipa y con Tarjeta Profesional No. 193058-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 3B PROYECTOS S.A.S. identificada con NIT 900.504.398-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.


VICTOR MANUEL ZAMBRANO CAMARGO

C.C. No. 4.192.447 de Paipa Matrícula Profesional 193058-T Revisor Fiscal
Miembro de ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
4.192.447

APELLIDOS
ZAMBRANO CAMARGO

NOMBRES
VICTOR MANUEL

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **29-SEP-1984**

PAIPA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-NOV-2002 PAIPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

BOYACA

REGISTRADORA NACIONAL
ALBERTO RUIZ LOPEZ



P-0713100-34110582-M-0004102447-20030820 0598103232A 01 123500100

República de Colombia
Ministerio de Comercio Interior y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

193058-T

VICTOR HANSEL
ZAMBRANO CAMARGO
C.C. 4191447

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 1262 FECHA 14/08/2014

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 203362



194243

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 48 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al BAX 844 21 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

47002AA739BDB5F2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR MANUEL ZAMBRANO CAMARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4192447 de PAIPA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 193058-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

ABONO DE LA OFERTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520279874CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2000/02/17
APELLIDOS CALDERON BARON
NOMBRES JORGE ALBERTO
C.C. 79.788.710
UNIVERSIDAD JAVERIANA - BOGOTA

J. Calderon Baron
Presidente del Consejo

COPIA DE DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO

PROCESO FINDETER PAF-INVIAS-I-088-2021
Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA

Área responsable del trámite: Gerencia Licitaciones.

Responsable: Sindy Urrego Castro

Fecha: 20 de diciembre de 2021



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE ALBERTO CALDERON BARON, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79788710, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-79874 desde el 17 de Febrero de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1815.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 185155990



WEB

12:52:48

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ALBERTO CALDERON BARON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79788710:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 1 DE 141

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: 3B PROYECTOS S A S

NIT: 00000900504398-4

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00051879

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/05/22

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/12

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE FEBRERO DE 2012 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2 DE MARZO DE 2012, CON EL NO. 01612787 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA 3B PROYECTOS S A S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2112.

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA CON UN PRIMER SUPLENTE, UN SEGUNDO SUPLENTE, UN TERCER SUPLENTE Y UN CUARTO SUPLENTE. EL PRIMER SUPLENTE Y EL SEGUNDO SUPLENTE EJERCERÁN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN ASUNTO DETERMINADO. POR SU PARTE, EL TERCER SUPLENTE Y EL CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EJERCERÁN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES, PERO SOLAMENTE PODRÁN ACTUAR VÁLIDAMENTE EN LA REPÚBLICA DE PERÚ. POR ACTA NO. 0276 DEL 12 DE MARZO DE 2018, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 14 DE MARZO DE 2018 CON EL NO. 02312045 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA	C.C. NO. 000000052816621

POR ACTA NO. 285 DEL 2 DE ABRIL DE 2018, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 1 DE AGOSTO DE 2018 CON EL NO. 02362405 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ROMERO YNFANZON	P.P. NO. 000000105530027

POR ACTA NO. 157 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL NO. 02030882 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	CARLOS HERNAN CARDENAS PINZON	C.C. NO. 000000079955123

POR ACTA NO. 189 DEL 7 DE JULIO DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE JULIO DE 2016 CON EL NO. 02121496 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL EDUARDO HERNANDEZ CARDENAS	C.C. NO. 000000080423035



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 2 DE 141

* * * * *

POR ACTA NO. 0221 DEL 17 DE ENERO DE 2017, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE FEBRERO DE 2017 CON EL NO. 02189178 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO CALDERON BARON	C.C. NO. 000000079788710

POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 2 DE MAYO DE 2016, INSCRITO EL 18 DE MAYO DE 2016, BAJO EL NO. 02104690 DEL LIBRO IX, JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA RENUNCIÓ AL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

FACULTADES:

EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, EN SU AUSENCIA ABSOLUTA O TEMPORAL PODRÁN ACTUAR CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES LOS SUPLENTE, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO CON LAS DECISIONES DE LA QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE PARA EL EFECTO; 5) ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR OFERTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN TRATOS PRELIMINARES, NEGOCIACIONES, LICITACIONES Y PROCESOS DE SELECCIÓN RELACIONADOS- CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO CELEBRAR, AUTORIZAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SURJAN DE DICHOS PROCESOS DE SELECCIÓN CUYO VALOR NO EXCEDA DE VEINTE MILLONES, DE DÓLARES (US \$20.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA O SU VALOR EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, O SU VALOR EQUIVALENTE A SOLES PERUANOS Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS QUE SURJAN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA, SIEMPRE Y CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN EL QUE ASÍ SE DETERMINE, LA CUAL NO REQUIERE SE ELEVADA A ESCRITURA

PÚBLICA Y TAMPOCO SER INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DEL PERÚ. 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTÉ ATRIBUIDO A OTRO ÓRGANO SOCIAL; 8) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; 9) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL DE LA SOCIEDAD; 10) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 11) ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 12) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRÁMITES; 13) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 14) ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR OFERTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN TRATOS PRELIMINARES Y NEGOCIACIONES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE U OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO CELEBRAR, AUTORIZAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS CUYO VALOR NO EXCEDA DE TREINTA MIL DÓLARES (US, \$30.000,) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA O SU VALOR EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, O SU VALOR EQUIVALENTE A SOLES PERUANOS Y A AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL OBJETO SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN EL QUE ASÍ SE DETERMINE, LA CUAL NO REQUIERE SER ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y TAMPOCO SER INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DEL PERÚ. 15) AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN Y/O PARTICIPAR EN CUALQUIER PROCESO DE SELECCIÓN, SISTEMA Y/O MODALIDAD CONFORME A LA NORMATIVA DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO O DE LAS NORMAS QUE LAS SUSTITUYA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TODO TIPO DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, CONSULTORÍA DE OBRAS; ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA Y/O AMBIENTAL, SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O, OBRAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS CONFORME A AQUELLOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA Y/O AMBIENTAL Y AFINES QUE SE ENCUENTREN DEFINIDAS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 16) ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR OFERTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN, TRATOS PRELIMINARES Y NEGOCIACIONES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO CELEBRAR, AUTORIZAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS CUYO VALOR NO EXCEDA DE TREINTA MIL DÓLARES (US \$30.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA O SU VALOR EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, O SU VALOR EQUIVALENTE A SOLES PERUANOS Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE, DEBAN OTORGARSE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 3 DE 141

* * * * *

EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE PODRÁN CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYAS CONDICIONES O MONTOS SUPEREN LA CUANTÍA MÁXIMA AUTORIZADA PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL OBJETO SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA AUTORICE LA ACTUACIÓN DE MANERA EXPRESA MEDIANTE UN ACTA EN EL QUE ASÍ SE DETERMINE, LA CUAL NO REQUIERE SER ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y TAMPOCO SER INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DEL PERÚ. 17) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LA LEY O LOS ESTATUTOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS
TELEFONO 1: 7460460
CORREO ELECTRONICO: INFO@ACIPROYECTOS.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 7 # 156-10 PISO 31
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BARRANCAS
TELEFONO 1: 7460460
CORREO ELECTRONICO: NOTIFICACIONESJUDICIALES@ACIPROYECTOS.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$5.104.450.712,00
ACTIVO TOTAL: \$5.203.411.213,00
PASIVO CORRIENTE: \$2.636.838.335,00
PASIVO TOTAL: \$2.636.838.335,00
PATRIMONIO: \$2.566.572.878,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.140.016.349,00
GASTOS DE INTERESES: \$72.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$5.413.129.612,00
ACTIVO TOTAL: \$5.434.160.542,00
PASIVO CORRIENTE: \$2.515.145.556,00
PASIVO TOTAL: \$2.515.145.556,00
PATRIMONIO: \$2.919.014.986,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$822.350.651,00
GASTOS DE INTERESES: \$59.500,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$4.731.813.456,00
ACTIVO TOTAL: \$4.753.466.751,00
PASIVO CORRIENTE: \$2.417.525.703,00
PASIVO TOTAL: \$2.417.525.703,00
PATRIMONIO: \$2.335.941.048,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$571.695.165,00
GASTOS DE INTERESES: \$966.590,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,93
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 15.833,56

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,15
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,46
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 13.821,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 591,45



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 4 DE 141

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
25	11	15	00		EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES	
25	11	17	00		EMBARCACIONES MILITARES	
25	12	16	00		VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA	
25	17	27	00		SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL	

	25		17		28		00		SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS	
	25		17		29		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS	
	25		17		50		00		SISTEMAS DE CARGADO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS	
	25		19		15		00		SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE	
									AÉREO	
	27		11		18		00		HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
	30		10		20		00		HOJA	
	30		10		22		00		PLANCHA	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		31		00		RIELES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		35		00		ALMA DE PANAL	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		37		00		TRENZA	
	30		10		38		00		FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 5 DE 141

* * * * *

	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
	30		15		20		00		CERCADO	
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		16		18		00		EBANISTERÍA	
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	

	30		16		20		00		MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
	30		16		21		00		LAMINADOS INTERIORES	
	30		16		22		00		MOSTRADORES	
	30		16		23		00		ACCESORIOS PARA GABINETES	
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
	30		17		15		00		PUERTAS	
	30		17		16		00		VENTANAS	
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	
	30		17		18		00		CLARABOYAS	
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
	30		17		20		00		PUERTAS	
	30		17		21		00		PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
	30		26		15		00		BARRAS DE LATÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 6 DE 141

* * * * *

	30		26		16		00		LÁMINAS DE LATÓN	
	30		26		17		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E LATÓN	
	30		26		18		00		BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
	30		26		19		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E MAGNESIO	
	30		26		20		00		BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
	30		26		21		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E TITANIO	
	30		26		22		00		BARRAS DE COBRE	
	30		26		23		00		LÁMINAS DE COBRE	
	30		26		24		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E COBRE	
	30		26		25		00		BARRAS DE BRONCE	
	30		26		26		00		LÁMINAS DE BRONCE	
	30		26		27		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E BRONCE	
	30		26		28		00		BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
	30		26		29		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ZINC	
	30		26		30		00		BARRAS DE ESTAÑO	
	30		26		31		00		LÁMINAS DE ESTAÑO	
	30		26		32		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ESTAÑO	
	30		26		33		00		BARRAS DE PLOMO	
	30		26		34		00		LÁMINAS DE PLOMO	

=====					
	30		26		35 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E PLOMO
=====					
	30		26		36 00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
=====					
	30		26		37 00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====					
	30		26		38 00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====					
	30		26		39 00 BARRAS DE ACERO ESPECIAL
=====					
	30		26		40 00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
=====					
	30		26		41 00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====					
	30		26		42 00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====					
	30		26		43 00 LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
=====					
	30		26		44 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E AL CARBÓN
=====					
	30		26		45 00 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
=====					
	30		26		46 00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
=====					
	30		26		47 00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
=====					
	30		26		48 00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
=====					
	30		26		49 00 BARRAS DE ALUMINIO
=====					
	30		26		50 00 LÁMINAS DE ALUMINIO
=====					
	30		26		51 00 ALAMBRE DE ALUMINIO
=====					
	30		26		52 00 BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
=====					
	30		26		53 00 BARRAS DE HIERRO
=====					
	30		26		54 00 LÁMINAS DE HIERRO
=====					
	30		26		55 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E HIERRO
=====					
	30		26		56 00 BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
=====					
	30		26		57 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
					E ALEACIONES FERROSAS
=====					
	30		26		58 00 BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
=====					
	30		26		59 00 ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
=====					
	30		26		60 00 BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 7 DE 141

* * * * *

					IALES	
	30		26		61	
					00	
					LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE	
					CIALES	
	30		26		62	
					00	
					LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
					E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
	30		26		63	
					00	
					MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
	30		26		64	
					00	
					BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
	30		26		65	
					00	
					LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
					E MATERIALES ESPECIALES	
	30		26		66	
					00	
					LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
	30		26		67	
					00	
					TRASMISIONES	
	39		10		16	
					00	
					LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		18	
					00	
					COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
	39		10		19	
					00	
					BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
					ÁMPARAS	
	39		11		15	
					00	
					ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
	39		11		16	
					00	
					ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
	39		11		17	
					00	
					ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
	39		11		18	
					00	
					ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
	39		11		19	
					00	
					SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
					S PELIGROSOS	
	39		11		20	
					00	
					PROYECTORES MÓVILES	
	39		11		21	
					00	
					ILUMINACIÓN ÓPTICA	
	39		11		22	
					00	
					DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES	
	39		11		23	
					00	
					ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
					TUDIOS	

	39		11		24		00		DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
	39		11		25		00		LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
	39		11		26		00		DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
	39		12		10		00		EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
	39		12		11		00		CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
	39		12		13		00		CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
	39		12		14		00		LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
	39		12		15		00		CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	
	39		12		16		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
	39		12		17		00		FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
	39		12		18		00		INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
	39		12		19		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
	39		12		20		00		UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE	
	39		12		21		00		EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
	39		12		22		00		INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	39		12		23		00		RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	39		13		15		00		MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE	
	39		13		16		00		DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
	39		13		17		00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
	41		11		15		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
	41		11		36		00		EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 8 DE 141

* * * * *

43 19 15 00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL	
43 22 26 00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
43 23 23 00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS	
43 23 25 00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA	
44 12 20 00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES	
45 11 15 00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS	
45 11 17 00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON	
	IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES	
45 12 15 00	CÁMARAS	
46 17 16 00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	
50 10 17 00	FRUTOS SECOS	
50 11 15 00	CARNE Y AVES DE CORRAL	
50 11 20 00	CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS	
50 12 15 00	PESCADO	
50 12 17 00	INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	
50 12 19 00	PESCADOS Y MARISCOS PRESERVADOS EN SAL	
50 13 16 00	HUEVOS Y SUSTITUTOS	
50 13 17 00	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA	
50 13 18 00	QUESO	
50 15 15 00	GRASAS Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES	
50 15 16 00	GRASAS Y ACEITES ANIMALES COMESTIBLES	
50 16 15 00	CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTO	
	S	
50 16 18 00	PRODUCTOS DE CONFITERÍA	

	50		17		15		00		HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS	
	50		17		17		00		VINAGRES Y VINOS DE COCINAR	
	50		17		18		00		SALSAS Y CONDIMENTOS Y PRODUCTOS PARA UNTAR	
	50		17		20		00		PRODUCTOS DE FRÍJOL DE SOYA FERMENTADOS	
	50		18		17		00		SUMINISTROS Y MEZCLAS PARA HORNEAR	
	50		18		19		00		PAN Y GALLETAS Y PASTELITOS DULCES	
	50		18		20		00		TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS	
	50		19		15		00		SOPAS Y ESTOFADOS	
	50		19		21		00		PASABOCAS Y SNACKS	
	50		19		23		00		POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES	
	50		19		24		00		MERMELADAS Y GELATINAS Y PASTAS DE UNTAR DE	
									NUEZ Y DULCE Y CONSERVAS DE FRUTA	
	50		19		25		00		SÁNDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO	
	50		19		27		00		PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS	
	50		19		28		00		EMPANADAS Y QUICHES Y PASTELES	
	50		19		29		00		PASTA O TALLARINES NATURAL	
	50		19		30		00		BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES	
	50		19		31		00		MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS	
	50		19		32		00		ENSALADAS PREPARADAS	
	50		20		17		00		CAFÉ Y TÉ	
	50		20		23		00		BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	
	50		20		24		00		JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS	
	50		20		25		00		JUGOS O CONCENTRADOS DE BAYAS FRESCAS	
	50		20		26		00		JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON PEPITA	
									S FRESCAS	
	50		20		27		00		JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON UNA SE	
									MILLA GRANDE FRESCAS	
	50		20		28		00		JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES TROPICALES	
									FRESCAS	
	50		20		30		00		JUGOS O CONCENTRADOS DE MELONES FRESCOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 9 DE 141

* * * * *

	50		22		10		00		LEGUMBRES	
	50		22		11		00		CEREALES	
	50		22		12		00		CEREALES PROCESADOS	
	50		22		13		00		HARINA Y PRODUCTOS DE MOLINOS	
	50		30		15		00		MANZANAS	
	50		30		16		00		ALBARICOQUES	
	50		30		17		00		BANANOS	
	50		30		18		00		BARBERRIES	
	50		30		19		00		GAYUBAS	
	50		30		20		00		MORAS	
	50		30		21		00		ARÁNDANOS DE MIRTO	
	50		30		22		00		AGRÁS	
	50		30		23		00		FRUTA DEL PAN	
	50		30		24		00		CHIRIMOYAS	
	50		30		25		00		CEREZAS	
	50		30		26		00		CITRONES	
	50		30		27		00		ARÁNDANOS	
	50		30		28		00		PASAS DE CORINTO	
	50		30		29		00		DÁTILES	
	50		30		30		00		PITAHAYAS	
	50		30		31		00		BREVAS	
	50		30		32		00		GROSELLAS	

50	30	33	00	TORONJAS	
50	30	34	00	UVAS DE MESA	
50	30	35	00	UVAS PASAS	
50	30	37	00	GUAYABAS	
50	30	38	00	ARÁNDANOS HUCKLEBERRY	
50	30	39	00	KIWIS	
50	30	41	00	LIMONES	
50	30	42	00	LIMAS	
50	30	43	00	NÍSPEROS	
50	30	44	00	MANDARINAS	
50	30	45	00	MANGOS	
50	30	46	00	MELONES	
50	30	48	00	MIRTOS	
50	30	49	00	NECTARINAS	
50	30	50	00	NARANJAS	
50	30	51	00	PAPAYAS	
50	30	52	00	MARACUYÁS	
50	30	53	00	DURAZNOS	
50	30	54	00	PERAS	
50	30	55	00	CAQUIS	
50	30	56	00	PIÑAS	
50	30	58	00	CIRUELAS	
50	30	59	00	GRANADAS	
50	30	60	00	POMELOS	
50	30	61	00	MEMBRILLOS	
50	30	62	00	FRAMBUESAS	
50	30	65	00	SAPOTES	
50	30	67	00	FRESAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 10 DE 141

* * * * *

	50		30		68		00		MANZANAS DULCES	
=====										
	50		30		69		00		TAMARILLOS	
=====										
	50		30		72		00		ACEITUNAS	
=====										
	50		30		75		00		SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS	
=====										
	50		31		15		00		MANZANAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		16		00		ALBARICOQUES ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		17		00		BANANOS ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		18		00		BARBERRIES ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		19		00		GAYUBAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		20		00		MORAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		41		00		LIMONES ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		42		00		LIMAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		44		00		MANDARINAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		45		00		MANGOS ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		46		00		MELONES ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		50		00		NARANJAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		51		00		PAPAYAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		52		00		MARACUYÁS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		53		00		DURAZNOS ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		54		00		PERAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		65		00		SAPOTES ORGÁNICOS	
=====										
	50		31		67		00		FRESAS ORGÁNICAS	
=====										
	50		31		68		00		MANZANAS DULCES ORGÁNICAS	

	50		31		69		00		TAMARILLOS ORGÁNICOS	
	50		32		15		00		MANZANAS SECAS	
	50		32		17		00		BANANOS SECOS	
	50		32		19		00		GAYUBAS SECAS	
	50		32		20		00		MORAS SECAS	
	50		32		24		00		CHIRIMOYAS SECAS	
	50		32		30		00		PITAHAYAS SECAS	
	50		32		33		00		TORONJAS SECAS	
	50		32		37		00		GUAYABAS SECAS	
	50		32		41		00		LIMONES SECOS	
	50		32		44		00		MANDARINAS SECAS	
	50		32		45		00		MANGOS SECOS	
	50		32		46		00		MELONES SECOS	
	50		32		50		00		NARANJAS SECAS	
	50		32		51		00		PAPAYAS SECAS	
	50		32		52		00		MARACUYÁS SECAS	
	50		32		54		00		PERAS SECAS	
	50		32		56		00		PIÑAS SECAS	
	50		32		59		00		GRANADAS SECAS	
	50		32		60		00		POMELOS SECOS	
	50		32		62		00		FRAMBUESAS SECAS	
	50		32		67		00		FRESAS SECAS	
	50		32		68		00		MANZANAS DULCES SECAS	
	50		32		69		00		TAMARILLOS SECOS	
	50		33		23		00		FRUTAS DEL PAN ORGÁNICAS SECAS	
	50		34		34		00		UVAS DE MESA CONGELADAS	
	50		34		37		00		GUAYABAS CONGELADAS	
	50		34		41		00		LIMONES CONGELADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283 PÁGINA: 11 DE 141

* * * * *

	50		34		44		00		MANDARINAS CONGELADAS	
	50		34		45		00		MANGOS CONGELADOS	
	50		34		46		00		MELONES CONGELADOS	
	50		34		51		00		PAPAYAS CONGELADAS	
	50		34		52		00		MARACUYÁS CONGELADAS	
	50		34		53		00		DURAZNOS CONGELADOS	
	50		34		54		00		PERAS CONGELADAS	
	50		34		56		00		PIÑAS CONGELADAS	
	50		34		59		00		GRANADAS CONGELADAS	
	50		34		62		00		FRAMBUESAS CONGELADAS	
	50		34		65		00		SAPOTES CONGELADOS	
	50		34		67		00		FRESAS CONGELADAS	
	50		34		69		00		TAMARILLOS CONGELADOS	
	50		34		72		00		ACEITUNAS CONGELADAS	
	50		35		15		00		MANZANAS ORGÁNICAS CONGELADAS	
	50		35		17		00		BANANOS ORGÁNICOS CONGELADOS	
	50		35		19		00		GAYUBAS ORGÁNICAS CONGELADAS	
	50		35		20		00		MORAS ORGÁNICAS CONGELADAS	
	50		35		24		00		CHIRIMOYAS ORGÁNICAS CONGELADAS	
	50		35		37		00		GUAYABAS ORGÁNICAS CONGELADAS	
	50		36		15		00		MANZANAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		17		00		BANANOS EN LATA O EN FRASCO	

	50		36		19		00		GAYUBAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		20		00		MORAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		24		00		CHIRIMOYAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		25		00		CEREZAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		27		00		ARÁNDANOS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		28		00		PASAS DE CORINTO EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		29		00		DÁTILES EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		49		00		NECTARINAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		50		00		NARANJAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		51		00		PAPAYAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		52		00		MARACUYÁS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		53		00		DURAZNOS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		54		00		PERAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		56		00		PIÑAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		59		00		GRANADAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		68		00		MANZANAS DULCES EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		69		00		TAMARILLOS EN LATA O EN FRASCO	
	50		36		70		00		FRUTAS NOMINANT EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		17		00		BANANOS ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		19		00		GAYUBAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		20		00		MORAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		24		00		CHIRIMOYAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		26		00		CITRONES ORGÁNICOS EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		34		00		UVAS DE MESA ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		37		00		GUAYABAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO	
	50		37		40		00		NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) ORGÁNICOS EN LAT	
									A O EN FRASCO	
	50		38		17		00		PURÉS DE FRUTAS TROPICALES	
	50		38		18		00		PURÉS DE MELÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 12 DE 141

* * * * *

	50		40		17		00		AGUACATES	
	50		40		18		00		FRÍJOLES	
	50		40		19		00		REMOLACHAS	
	50		40		20		00		BRÓCOLIS	
	50		40		21		00		REPOLLITOS DE BRUSELAS	
	50		40		22		00		CEBOLLAS DE ENSALADA	
	50		40		23		00		REPOLLOS	
	50		40		25		00		ZANAHORIAS	
	50		40		26		00		COLIFLORES	
	50		40		27		00		APIOS	
	50		40		28		00		ACELGAS	
	50		40		31		00		CEBOLLINES	
	50		40		32		00		MAÍCES	
	50		40		33		00		BERROS	
	50		40		34		00		COCOMBROS	
	50		40		35		00		BERENJENAS	
	50		40		36		00		ENDIVIAS	
	50		40		38		00		AJOS	
	50		40		39		00		CALABAZAS	
	50		40		40		00		GUISANTES	
	50		40		41		00		HIERBAS	
	50		40		45		00		LENTEJAS	

50	40	46	00	LECHUGAS	
50	40	48	00	HONGOS O CHAMPIÑONES	
50	40	49	00	MOSTAZAS	
50	40	53	00	CEBOLLAS	
50	40	54	00	ALVERJAS	
50	40	55	00	MANÍES	
50	40	56	00	PIMIENTOS	
50	40	57	00	PAPAS	
50	40	62	00	ESPINACAS	
50	40	63	00	CALABAZAS	
50	40	64	00	BATATAS	
50	40	65	00	TOMATES	
50	40	67	00	AUYAMAS	
50	40	68	00	ÑAMES	
50	40	72	00	TUBÉRCULOS	
50	41	16	00	ESPÁRRAGOS ORGÁNICOS	
50	41	17	00	AGUACATES ORGÁNICOS	
50	41	18	00	FRÍJOLES ORGÁNICOS	
50	41	19	00	REMOLACHAS ORGÁNICAS	
50	41	20	00	BRÓCOLIS ORGÁNICAS	
50	41	25	00	ZANAHORIAS ORGÁNICAS	
50	41	26	00	COLIFLORES ORGÁNICAS	
50	43	17	00	AGUACATES ORGÁNICOS SECOS	
50	43	18	00	FRÍJOLES ORGÁNICOS SECOS	
50	43	19	00	REMOLACHAS ORGÁNICAS SECAS	
50	43	20	00	BRÓCOLIS ORGÁNICAS SECAS	
50	43	22	00	CEBOLLAS DE ENSALADA ORGÁNICAS SECAS	
50	43	25	00	ZANAHORIAS ORGÁNICAS SECAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 13 DE 141

* * * * *

	50		43		26		00		COLIFLORES ORGÁNICAS SECAS	
=====										
	50		43		32		00		MAÍCES ORGÁNICOS SECOS	
=====										
	50		44		17		00		AGUACATES CONGELADOS	
=====										
	50		44		18		00		FRÍJOLES CONGELADOS	
=====										
	50		44		22		00		CEBOLLAS DE ENSALADA CONGELADAS	
=====										
	50		44		25		00		ZANAHORIAS CONGELADAS	
=====										
	50		44		28		00		ACELGAS CONGELADAS	
=====										
	50		44		32		00		MAÍCES CONGELADOS	
=====										
	52		16		15		00		EQUIPOS AUDIOVISUALES	
=====										
	60		10		36		00		RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES	
=====										
	70		10		15		00		EXPLOTACIONES PESQUERAS	
=====										
	70		11		15		00		PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
=====										
	70		11		16		00		PLANTAS DE FLOR	
=====										
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====										
	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====										
	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====										
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====										
	70		15		17		00		COSECHA FORESTAL	
=====										
	70		17		15		00		DESARROLLO	
=====										
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
=====										
	70		17		17		00		RIEGO	
=====										
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
=====										
	71		10		15		00		PROSPECCIÓN MINERA	

71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 14 DE 141

* * * * *

	71		12		29		00		APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		12		30		00		SERVICIOS INTEGRADOS	
=====										
	71		13		10		00		SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
=====										
	71		13		11		00		SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
=====										
	71		13		12		00		SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
									O	
=====										
	71		13		13		00		OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		13		14		00		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
=====										
	71		14		10		00		SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
=====										
	71		14		11		00		SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
=====										
	71		14		12		00		SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO	
=====										
	71		15		10		00		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		11		00		SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		12		00		SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		15		14		00		SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
=====										
	71		16		10		00		SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		16		11		00		GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		16		12		00		GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
=====										
	71		16		13		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	

	71		16		14		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
	71		16		15		00		SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN	
	71		16		16		00		OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		21		00		CONTROL DE PLAGAS	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
	72		12		13		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 15 DE 141

* * * * *

				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	

72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72 15 28 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 31 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72 15 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72 15 34 00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72 15 35 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72 15 37 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72 15 41 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72 15 42 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72 15 43 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 16 DE 141

* * * * *

				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO PESADO	
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS	
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA	
				RISCOS	
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES	
73	13	18	00	PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS	
73	13	19	00	PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES	
				Y GRASAS	
73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA	
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE	
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	

	76		12		17		00		TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
	76		12		19		00		DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	
	76		12		20		00		SERVICIOS DE BASURERO	
	76		12		23		00		SERVICIOS DE RECICLABLES	
	76		12		24		00		HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE	
									BASURAS	
	76		13		15		00		TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR	
	76		13		16		00		LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS	
	77		10		15		00		EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	77		10		16		00		PLANEACIÓN AMBIENTAL	
	77		10		17		00		SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
	77		10		18		00		AUDITORÍA AMBIENTAL	
	77		10		19		00		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
	77		10		20		00		SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
	77		11		15		00		SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
	77		12		15		00		CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
	77		12		16		00		CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
	77		12		17		00		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
	77		13		15		00		CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
	77		13		16		00		CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
	77		13		17		00		CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
	78		10		17		00		TRANSPORTE DE CARGA POR MAR	
	78		10		18		00		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
	78		10		19		00		TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL	
	78		10		21		00		SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
	78		11		15		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA	
	78		11		17		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR	
	78		11		18		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 17 DE 141

* * * * *

	78		11		19		00		TRANSPORTE ESPACIAL	
	78		12		15		00		EMPAQUE	
	78		12		16		00		SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES	
	78		13		15		00		BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	
	78		13		16		00		ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES	
	78		13		17		00		ALMACENAMIENTO A GRANEL	
	78		13		18		00		BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO	
	78		14		15		00		SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
	78		14		16		00		INSPECCIÓN	
	78		14		18		00		SERVICIOS AL TERMINAL	
	78		14		19		00		SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR	
									ANSPORTE	
	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
	80		11		15		00		DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
	80		11		16		00		SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
	80		11		17		00		RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
	80		12		16		00		SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
	80		12		17		00		SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
	80		13		15		00		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E	
									DIFICACIONES	
	80		13		16		00		VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	

	80		13		17		00		SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO	
	80		13		18		00		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
	80		14		15		00		INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
	80		14		16		00		ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	
									OS	
	80		14		17		00		DISTRIBUCIÓN	
	80		14		19		00		EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES	
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		18		00		INGENIERÍA QUÍMICA	
	81		10		19		00		INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
	81		10		20		00		INGENIERÍA DE MINAS	
	81		10		21		00		INGENIERÍA DE OCÉANOS	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		23		00		INGENIERÍA AERONÁUTICA	
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
									ICA	
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
	81		10		26		00		SERVICIOS DE MUESTREO	
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		15		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
	81		11		16		00		PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
	81		11		17		00		SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
	81		11		18		00		SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
									OMPONENTES DE SISTEMAS	
	81		11		19		00		SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
	81		11		20		00		SERVICIOS DE DATOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 18 DE 141

* * * * *

	81		11		21		00		SERVICIOS DE INTERNET	
	81		11		22		00		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
	81		11		23		00		MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP	
									UTADOR	
	81		11		24		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA	
									RDWARE DE COMPUTADOR	
	81		11		25		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI	
									CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
	81		12		15		00		ANÁLISIS ECONÓMICO	
	81		13		15		00		METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		16		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		16		16		00		SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
									A	
	81		16		17		00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
	81		16		18		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
									UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM	
									EDIA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		16		00		SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	

83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
				GA DISTANCIA	
=====					
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES	
=====					
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS	
=====					
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN	
=====					
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES	
=====					
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA	
=====					
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO	
				CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU	
				ILADA	
=====					
83	12	15	00	BIBLIOTECAS	
=====					
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
=====					
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
=====					
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====					
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS	
=====					
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS	
=====					
84	12	15	00	INSTITUCIONES BANCARIAS	
=====					
84	12	16	00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CANJ	
				E Y CAMBIOS	
=====					
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PRO	
				PIEDES Y POSESIONES	
=====					
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL	
=====					
85	15	15	00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS	
=====					
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES	
=====					
85	15	17	00	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS	
=====					
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C	
				IENTÍFICA	
=====					
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M	
				ANO DE OBRA	
=====					
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
=====					
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
=====					
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 19 DE 141

* * * * *

	86		12		18		00		ESCUELAS PROFESIONALES	
	90		10		15		00		ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	
	90		10		16		00		SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING	
	90		10		17		00		SERVICIOS DE CAFETERÍA	
	90		10		18		00		SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO	
	90		11		15		00		HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
	90		11		16		00		FACILIDADES PARA ENCUENTROS	
	90		11		18		00		CUARTOS DE HOTEL	
	90		12		15		00		AGENTES DE VIAJES	
	90		12		17		00		GUÍAS E INTÉRPRETES	
	90		12		18		00		SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN VIAJES	
	90		13		15		00		ACTUACIONES EN VIVO	
	92		10		15		00		SERVICIOS DE POLICÍA	
	92		12		15		00		SERVICIOS DE GUARDIAS	
	92		12		17		00		SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	
	93		10		15		00		CUERPOS POLÍTICOS	
	93		12		17		00		ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	
	93		13		16		00		PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	
	93		14		15		00		DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
	93		14		16		00		POBLACIÓN	
	93		14		17		00		CULTURA	

	93		14		18		00		EMPLEO	
	93		14		19		00		DESARROLLO RURAL	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
	93		15		15		00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
	93		16		17		00		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
	94		13		18		00		MOVIMIENTOS	
	94		13		20		00		ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS	
									DERECHOS HUMANOS	
	95		10		15		00		LOTES RESIDENCIALES	
	95		10		16		00		LOTES COMERCIALES	
	95		10		17		00		LOTES INDUSTRIALES	
	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
	95		10		19		00		TIERRAS AGRÍCOLAS	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 20 DE 141

* * * * *

					IVOS Y PESCA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		12		26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		12		27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		13		15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		13		16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
					TRIALES PORTÁTILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		13		17 00 TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		14		16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
					ENCIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		14		17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
					CIALES E INDUSTRIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		14		18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
					ERGENCIA Y ALIVIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		14		19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
					OS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

30 10 23 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EUROESTUDIOS ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.090,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 37 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 21 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
SEGM FAMI CLAS PROD
=====
71 12 11 00
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.211,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
71 12 30 00	80 10 16 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.553,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.074,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 12 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.636,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 22 DE 141

* * * * *

70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO
INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 19 15 00	30 10 29 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	93 14 20 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.374,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 23 DE 141

* * * * *

```
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 | | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 | | 30 | 17 | 20 | 00 | | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 17 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
```

72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
83	10	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.820,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	17	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	19	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 24 DE 141

* * * * *

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.453,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.463,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 25 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.909,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====

30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 26 DE 141

* * * * *

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.901,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 27 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES - 2008 - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00

30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 19 16 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 12 14 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 31 00	30 10 38 00
30 11 15 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 15 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 23 00	39 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 28 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	77 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.451,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.467,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 29 DE 141

* * * * *

70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.254,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00

=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOLIMA - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.675,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 30 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI - INP - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCONCESIONES - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.736,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 31 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.375,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.876,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 32 DE 141

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.644,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 12 14 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 11 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.252,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.528,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 33 DE 141

* * * * *

```
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO TRANVIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.375,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.250,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 34 DE 141

* * * * *

30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 19 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVIL - ACI PROYECTO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.267,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.426,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 35 DE 141

* * * * *

72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.524,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.177,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	11	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.217,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 36 DE 141

* * * * *

30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	25	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 37 DE 141

* * * * *

72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.027,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====

70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81.936,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 15 00	70 11 17 00	71 15 11 00
71 15 14 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 38 DE 141

* * * * *

```
=====
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 26 | 67 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.896,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
```

30 10 17 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	72 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO
INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	72 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO
INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.855,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 39 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	72 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 21 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.363,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
39 12 10 00	39 12 21 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 14 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.339,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.511,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 40 DE 141

* * * * *

30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.755,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 18 00

77	10	20	00
81	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.460,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
77	10	20	00
81	10	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.627,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 41 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CHIGUAZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.806,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 13 16 00	39 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 42 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 16 16 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 16 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
83 11 17 00	83 11 18 00	83 11 22 00
=====	=====	=====
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====

30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 21 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 13 16 00	39 13 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 43 DE 141

* * * * *

81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 17 00
=====	=====	=====
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
=====	=====	=====
83 11 24 00	83 12 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.517,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00

=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 17 00
=====	=====	=====
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
=====	=====	=====
83 11 24 00	83 12 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.337,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 44 DE 141

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 13 16 00	39 13 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 16 16 00	81 16 17 00
81 16 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
83 11 17 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 17 00
93 14 15 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.165,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 45 DE 141

* * * * *

30 18 18 00	39 11 15 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 13 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	83 11 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EDUCAR 2004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.362,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 16 16 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 16 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
83 11 17 00	83 11 18 00	83 11 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 46 DE 141

* * * * *

83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.872,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 47 DE 141

* * * * *

81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
39 12 10 00	72 15 15 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
39 12 10 00	72 15 15 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 48 DE 141

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 49 DE 141

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.025,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	72 10 33 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 953,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 50 DE 141

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
83	10	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO
INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.047,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	12	10	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	26	67	00
72	15	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
83	10	18	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
39	11	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	24	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 51 DE 141

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO CEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129.876,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	71 15 11 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 11 00	71 16 12 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA - CEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.095,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	71 15 11 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 11 00	71 16 12 00

=====	=====	=====
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA CEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106.108,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	71 15 11 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 11 00	71 16 12 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI S.A. - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA - UPME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 52 DE 141

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 29 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 15 00
39 12 16 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
76 11 15 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 14 15 00	93 14 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.533,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77	10	17	00
80	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

77	10	18	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	12	16	00

77	10	20	00
81	10	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALIMA 2011 - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.405,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	17	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	37	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	11	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CARRERA 70 CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.078,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 53 DE 141

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA - ACI PROYECTOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

30	11	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
81	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.794,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.830,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 54 DE 141

* * * * *

```
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.709,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

70	11	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
72	15	39	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.064,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	17	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 55 DE 141

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 895,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.590,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.871,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 56 DE 141

* * * * *

72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 57 DE 141

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SILVA FAJARDO Y CIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.598,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 58 DE 141

* * * * *

81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 59 DE 141

* * * * *

```
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.041,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD| | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
```

30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.446,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 60 DE 141

* * * * *

72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	18	00
95	12	16	00

77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	15	00

77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO PROYECTOS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.033,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS . INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,19



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 61 DE 141

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====

30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA Y SISTEMAS
LTDA-TECNOCONSULTA LTDA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.027,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 62 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.966,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 63 DE 141

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 849,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 64 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.860,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 65 DE 141

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.601,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	25	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	25	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. CONSORCIO ACI - INP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 753,48



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 66 DE 141

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====

39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 67 DE 141

* * * * *

81 11 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	83 11 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 68 DE 141

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	39	11	16	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	25	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	71	12	30	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 69 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	77 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	70 11 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 642,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,14
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	72 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,83
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 70 DE 141

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	70 11 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 71 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	72 14 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 72 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 13 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	83 11 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 711,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 15 00	95 12 26 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNET - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
39 12 14 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	81 11 17 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 22 00
=====	=====	=====
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 17 00
=====	=====	=====
95 10 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO RUTAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 73 DE 141

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.207,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - ACIDIS CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.085,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 13 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 14 18 00	92 10 15 00
=====	=====	=====
92 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.923,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 18 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 74 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.463,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 14 12 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.692,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 14 12 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODECO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.457,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 31 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 75 DE 141

* * * * *

72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - AM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.803,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 14 12 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI -AM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.222,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 14 12 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.082,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 14 12 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.646,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 14 12 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 76 DE 141

* * * * *

```
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.469,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 14 | 12 | 00 | | 71 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.214,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
```


80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.708,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	11	16	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.329,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	39	11	16	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
71	12	30	00	71	13	10	00	71	16	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 77 DE 141

* * * * *

71 16 16 00	72 10 29 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.710,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	71 13 12 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	12	15	00
80	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
80	10	16	00
81	10	18	00
81	15	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.665,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	30	00	71	14	12	00	71	15	14	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	11	16	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	17	18	00	71	13	12	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	40	00	77	10	17	00	77	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 78 DE 141

* * * * *

77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	11	16	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	17	18	00	71	13	12	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	40	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO POLIMEROS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.227,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	71 12 11 00
71 12 30 00	71 13 12 00	71 16 11 00
71 16 12 00	71 16 14 00	71 16 16 00
72 10 29 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 40 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 79 DE 141

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.419,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	22	00
95	11	16	00

77	10	18	00
80	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
71	12	30	00
71	16	16	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	17	00
77	10	20	00
78	10	18	00
78	14	18	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	13	15	00
71	13	10	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
77	10	18	00
77	13	15	00
78	10	21	00
80	10	15	00
81	10	19	00
81	15	17	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
70	17	18	00
71	16	11	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	40	00
77	10	19	00
78	10	17	00
78	11	17	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.069,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 80 DE 141

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 12 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 14 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 40 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL ANDINA LLC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO DEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.129,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	71 13 12 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 81 DE 141

* * * * *

```
=====
| 93 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEI-ACI - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.136,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 13 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 11 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 | | 71 | 16 | 14 | 00 | | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.835,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 12 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 12 00	71 16 14 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 40 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 82 DE 141

* * * * *

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	71 10 16 00
71 12 11 00	71 12 30 00	71 13 12 00
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00

81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 13 15 00	39 11 16 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 27 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 83 DE 141

* * * * *

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	71 10 16 00
71 12 11 00	71 12 30 00	71 13 12 00
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 14 00
71 16 16 00	72 10 29 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.077,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 84 DE 141

* * * * *

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.452,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	39 11 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - MRB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.161,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 16 21 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO MARISCAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.918,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 16 21 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 39 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 85 DE 141

* * * * *

```
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

```
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.617,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.401,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL ACI - ARQUICON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.529,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 86 DE 141

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	39 11 16 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	71 10 16 00
71 12 11 00	71 12 30 00	71 13 12 00

71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 14 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 10 29 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 27 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 87 DE 141

* * * * *

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 37 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 88 DE 141

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.645,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.535,28
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	37	00
30	11	18	00
39	11	16	00
71	12	26	00
72	15	15	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI-MRB - ACI PROYECTOS SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 89 DE 141

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.465,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 90 DE 141

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 91 DE 141

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 876,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 11 19 00	39 12 14 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 11 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 92 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00

=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 93 DE 141

* * * * *

30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	71 13 10 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 19 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
78 10 17 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 94 DE 141

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 95 DE 141

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 96 DE 141

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.538,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC STRATUS ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 97 DE 141

* * * * *

78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACIDIS CONSORCIO - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.541,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 98 DE 141

* * * * *

71	16	11	00	71	16	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	15	12	00	72	15	19	00
72	15	32	00	72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	19	00	77	13	15	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	17	00
78	14	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	19	00	83	10	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROTESTING COLOMBIA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
71	11	22	00	71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	20	00	71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	13	00	71	14	11	00	71	15	14	00
71	16	11	00	71	16	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	15	12	00	72	15	19	00
72	15	32	00	72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	19	00	77	13	15	00	78	10	17	00

78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	17	00
78	14	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	19	00	83	10	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
71	11	22	00	71	12	11	00	71	12	20	00
71	12	30	00	71	13	10	00	71	13	13	00
71	14	11	00	71	15	14	00	71	16	11	00
71	16	16	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	15	12	00	72	15	19	00	72	15	32	00
72	15	40	00	72	15	44	00	77	10	19	00
77	13	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	19	00	83	10	16	00	95	12	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 99 DE 141

* * * * *

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERELECTRICA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.537,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 14 11 00	71 15 14 00	71 16 11 00

71 16 16 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 12 00	72 15 19 00	72 15 32 00
72 15 40 00	72 15 44 00	77 10 19 00
77 13 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 19 00	95 12 16 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 19 00	95 12 16 00
95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 100 DE 141

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
83	10	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00								
70	17	18	00								
72	10	33	00								
72	14	15	00								
72	15	13	00								
72	15	19	00								
72	15	27	00								
72	15	39	00								
77	10	16	00								
77	10	20	00								
81	10	15	00								
70	11	17	00								
72	10	15	00								
72	14	10	00								
72	14	16	00								
72	15	15	00								
72	15	25	00								
72	15	29	00								
72	15	40	00								
77	10	17	00								
80	10	15	00								
81	10	16	00								
70	13	15	00								
72	10	29	00								
72	14	11	00								
72	15	11	00								
72	15	16	00								
72	15	26	00								
72	15	37	00								
77	10	15	00								
77	10	18	00								
80	10	16	00								
81	10	17	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 101 DE 141

* * * * *

81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00

=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
- INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 19 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 13 16 00	39 13 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 102 DE 141

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
=====	=====	=====
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 17 00
=====	=====	=====
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
=====	=====	=====
83 11 24 00	83 12 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.119,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARB, INC. SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.875,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 103 DE 141

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 17 00	30 26 67 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 12 10 00
39 12 14 00	71 12 26 00	72 11 11 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,16



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 104 DE 141

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	39 11 16 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 105 DE 141

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00

30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORIA Y SISTEMAS LTDA-HIDROTEC LIMITADA INGENIEROS CONSTRUCTORES - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 12 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 106 DE 141

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO COLOMBIA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE REGALIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.351,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	83 11 22 00
93 12 17 00	93 13 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 16 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS.SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.111,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 107 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
- INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 26 67 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 13 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 108 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	83 11 22 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL META SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 109 DE 141

* * * * *

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS
SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.999,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 110 DE 141

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.213,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 111 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.404,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.867,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 112 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	39 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.828,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 113 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.340,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 114 DE 141

* * * * *

71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.071,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00

=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 115 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====

81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRANDELEC LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 116 DE 141

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.694,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 26 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
71 13 10 00	71 13 13 00	71 14 11 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	71 16 11 00	71 16 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 44 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 117 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 14 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GREENSTONE RESOURCES LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.752,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 30 00	71 13 10 00
=====	=====	=====
71 13 13 00	71 14 11 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 12 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 40 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 13 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 118 DE 141

* * * * *

81 10 15 00	81 10 19 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.696,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 26 67 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 40 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 12 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES RED VIAL - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.426,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 119 DE 141

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 120 DE 141

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 709,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DIA - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.029,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
50 11 15 00	50 11 20 00	50 13 16 00
=====	=====	=====
50 13 17 00	50 16 15 00	50 18 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 121 DE 141

* * * * *

50 18 20 00	50 19 21 00	50 19 24 00
50 19 25 00	50 19 27 00	50 19 28 00
50 19 30 00	50 19 31 00	50 19 32 00
50 20 17 00	50 20 23 00	50 20 24 00
50 20 25 00	50 20 26 00	50 20 27 00
50 20 28 00	50 20 30 00	50 22 10 00
50 22 11 00	50 22 12 00	50 30 15 00
50 30 17 00	50 30 34 00	50 30 44 00
50 30 45 00	50 30 46 00	50 30 51 00
50 30 56 00	77 10 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 14 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	84 11 16 00	85 15 15 00
85 15 16 00	85 15 17 00	93 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.119,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 122 DE 141

* * * * *

30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 19 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REACCION VIAL - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.210,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
39	11	16	00	70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SITP - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.291,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 123 DE 141

* * * * *

30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
39 11 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESION PORTUARIA - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 11 15 00	25 11 17 00	25 12 16 00
=====	=====	=====
25 17 27 00	25 17 28 00	25 17 29 00
=====	=====	=====
25 17 50 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	41 11 15 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 124 DE 141

* * * * *

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	73 16 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 10 17 00	78 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 18 00	81 11 21 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 13 15 00
=====	=====	=====
86 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.530,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
43 23 23 00	44 12 20 00	46 17 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 20 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	84 12 15 00	84 12 16 00
=====	=====	=====
92 12 17 00	93 15 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHAPINERO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 125 DE 141

* * * * *

70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	15	00
80	14	19	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	11	21	00
81	15	18	00
83	10	18	00
86	10	17	00
90	12	15	00
95	12	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	27	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
90	11	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
73	16	16	00
77	10	17	00
78	10	17	00
80	10	16	00
80	14	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	12	15	00
90	11	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.282,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	77 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	80 10 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	95 12 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	84 12 15 00	94 13 20 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	81 10 22 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	77 10 20 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	81 10 24 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	46 17 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 12 16 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	81 11 17 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	95 11 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	92 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	80 11 16 00	44 12 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	81 11 20 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	95 11 15 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 26 45 00	39 11 19 00
=====	=====	=====
43 22 26 00	78 11 18 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
60 10 36 00	72 15 37 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	72 14 16 00	30 10 36 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 126 DE 141

* * * * *

30 11 18 00	30 12 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	41 11 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
45 11 15 00	76 12 23 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	72 10 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 15 27 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 16 17 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
43 19 15 00	43 23 25 00	45 11 17 00
=====	=====	=====
52 16 15 00	70 11 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	80 10 17 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	86 12 17 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
81 11 21 00	90 10 18 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	83 10 15 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	86 10 17 00	90 10 17 00
=====	=====	=====
90 11 16 00	90 12 17 00	90 11 18 00
=====	=====	=====
90 12 18 00	93 14 15 00	84 14 15 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	90 11 15 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
90 12 15 00	90 13 15 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	81 16 18 00	94 13 18 00
=====	=====	=====
84 11 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 18 00	30 10 28 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 13 15 00	30 26 45 00
=====	=====	=====
39 11 19 00	30 10 22 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	41 11 36 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	39 11 17 00	43 19 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	71 12 16 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	93 14 21 00	44 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	81 10 23 00	81 11 21 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	71 14 11 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	93 14 16 00	52 16 15 00
=====	=====	=====
46 17 16 00	80 13 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	80 10 15 00	71 12 22 00
=====	=====	=====
71 16 14 00	93 14 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	71 16 13 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	71 12 25 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	80 11 16 00	71 12 27 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	71 12 19 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 11 21 00	43 23 23 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 11 18 00	71 15 11 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 13 10 00	71 16 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	43 23 25 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	81 11 20 00	81 16 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 127 DE 141

* * * * *

```
=====
| 71 | 13 | 13 | 00 |
=====
| 43 | 22 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 28 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 90 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 90 | 13 | 15 | 00 |
=====
```

```
=====
| 71 | 16 | 10 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 12 | 00 |
=====
| 45 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 90 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 90 | 12 | 17 | 00 |
=====
```

```
=====
| 93 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 45 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 90 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 90 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 90 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====
```

83 11 16 00	84 11 17 00	84 12 16 00
=====	=====	=====
86 12 17 00	90 10 18 00	90 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	90 12 18 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	94 13 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 421,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 33 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 10 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 10 15 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	44 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
84 12 16 00	93 15 16 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 14 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	77 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	81 14 18 00	43 23 23 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	80 11 16 00	94 13 20 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	72 15 29 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	95 12 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 19 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 14 16 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 128 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
81 10 16 00	83 10 16 00	46 17 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	84 11 17 00	84 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.490,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	72 12 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	44 12 20 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	83 10 18 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
46 17 16 00	30 26 67 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	27 11 18 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	81 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
43 23 23 00	30 11 18 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 12 18 00	43 22 26 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	72 14 11 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	45 11 15 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	81 10 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

43 23 25 00	60 10 36 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 16 17 00	90 10 16 00
=====	=====	=====
90 13 15 00	90 11 16 00	76 12 23 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 21 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	86 12 17 00	94 13 20 00
=====	=====	=====
80 13 17 00	80 12 16 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
90 10 18 00	93 14 15 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	81 14 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
45 11 17 00	76 12 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
83 11 16 00	90 11 15 00	93 14 17 00
=====	=====	=====
90 12 17 00	80 13 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	86 10 17 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	78 11 18 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
84 12 15 00	90 11 18 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
80 14 19 00	80 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
43 19 15 00	52 16 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	84 11 17 00	84 14 15 00
=====	=====	=====
90 12 15 00	94 13 18 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
78 11 15 00	81 11 17 00	81 16 18 00
=====	=====	=====
90 10 17 00	93 15 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 13 15 00	84 12 16 00
=====	=====	=====
90 12 18 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.732,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 129 DE 141

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 11 18 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	76 12 20 00
=====	=====	=====
76 12 23 00	76 12 24 00	76 13 16 00
=====	=====	=====
76 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 11 19 00	78 12 15 00
=====	=====	=====
78 13 15 00	78 13 16 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
78 13 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 14 17 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 22 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
86 10 18 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
86 12 17 00	86 12 18 00	90 10 15 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	90 10 17 00	90 10 18 00
=====	=====	=====
50 10 17 00	50 11 15 00	50 11 20 00
=====	=====	=====
50 12 15 00	50 12 17 00	50 12 19 00
=====	=====	=====
50 13 16 00	50 13 17 00	50 13 18 00
=====	=====	=====
50 15 15 00	50 15 16 00	50 16 15 00
=====	=====	=====
50 16 18 00	50 17 17 00	50 17 18 00
=====	=====	=====

50 17 20 00	50 17 15 00	50 18 17 00
=====	=====	=====
50 18 19 00	50 18 20 00	50 19 15 00
=====	=====	=====
50 19 21 00	50 19 23 00	50 19 24 00
=====	=====	=====
50 19 25 00	50 19 27 00	50 19 28 00
=====	=====	=====
50 19 29 00	50 19 30 00	50 19 31 00
=====	=====	=====
50 19 32 00	50 20 17 00	50 20 23 00
=====	=====	=====
50 20 24 00	50 20 25 00	50 20 26 00
=====	=====	=====
50 20 27 00	50 20 28 00	50 20 30 00
=====	=====	=====
50 22 10 00	50 22 11 00	50 22 12 00
=====	=====	=====
50 22 13 00	50 30 15 00	50 30 16 00
=====	=====	=====
50 30 17 00	50 30 18 00	50 30 19 00
=====	=====	=====
50 30 20 00	50 30 21 00	50 30 22 00
=====	=====	=====
50 30 23 00	50 30 24 00	50 30 25 00
=====	=====	=====
50 30 26 00	50 30 27 00	50 30 28 00
=====	=====	=====
50 30 29 00	50 30 30 00	50 30 31 00
=====	=====	=====
50 30 32 00	50 30 33 00	50 30 34 00
=====	=====	=====
50 30 35 00	50 30 37 00	50 30 38 00
=====	=====	=====
50 30 39 00	50 30 41 00	50 30 42 00
=====	=====	=====
50 30 43 00	50 30 44 00	50 30 45 00
=====	=====	=====
50 30 46 00	50 30 48 00	50 30 49 00
=====	=====	=====
50 30 50 00	50 30 51 00	50 30 52 00
=====	=====	=====
50 30 53 00	50 30 54 00	50 30 55 00
=====	=====	=====
50 30 56 00	50 30 58 00	50 30 59 00
=====	=====	=====
50 30 60 00	50 30 61 00	50 30 62 00
=====	=====	=====
50 30 65 00	50 30 67 00	50 30 68 00
=====	=====	=====
50 30 69 00	50 30 72 00	50 30 75 00
=====	=====	=====
50 31 15 00	50 31 16 00	50 31 17 00
=====	=====	=====
50 31 18 00	50 31 19 00	50 31 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 130 DE 141

* * * * *

50 31 41 00	50 31 42 00	50 31 44 00
=====	=====	=====
50 31 45 00	50 31 46 00	50 31 50 00
=====	=====	=====
50 31 51 00	50 31 52 00	50 31 53 00
=====	=====	=====
50 31 54 00	50 31 65 00	50 31 67 00
=====	=====	=====
50 31 68 00	50 31 69 00	50 32 17 00
=====	=====	=====
50 32 15 00	50 32 19 00	50 32 20 00
=====	=====	=====
50 32 30 00	50 32 24 00	50 32 33 00
=====	=====	=====
50 32 37 00	50 32 41 00	50 32 44 00
=====	=====	=====
50 32 45 00	50 32 46 00	50 32 52 00
=====	=====	=====
50 32 51 00	50 32 50 00	50 32 62 00
=====	=====	=====
50 32 60 00	50 32 59 00	50 32 56 00
=====	=====	=====
50 32 54 00	50 32 68 00	50 32 69 00
=====	=====	=====
50 32 67 00	50 33 23 00	50 34 34 00
=====	=====	=====
50 34 41 00	50 34 37 00	50 34 45 00
=====	=====	=====
50 34 44 00	50 34 46 00	50 34 51 00
=====	=====	=====
50 34 52 00	50 34 53 00	50 34 54 00
=====	=====	=====
50 34 56 00	50 34 59 00	50 34 62 00
=====	=====	=====
50 34 65 00	50 34 67 00	50 34 69 00
=====	=====	=====
50 34 72 00	50 35 15 00	50 35 17 00
=====	=====	=====
50 35 19 00	50 35 20 00	50 35 24 00
=====	=====	=====
50 35 37 00	50 36 15 00	50 36 17 00
=====	=====	=====
50 36 19 00	50 36 20 00	50 36 24 00
=====	=====	=====
50 36 25 00	50 36 28 00	50 36 29 00

```
=====
| 50 | 36 | 27 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 59 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 53 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 68 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 24 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 37 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 21 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 25 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 28 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 33 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 36 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 40 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 46 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 53 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 56 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 63 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 67 | 00 |
=====
| 50 | 41 | 16 | 00 |
=====
| 50 | 41 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 41 | 26 | 00 |
=====
| 50 | 44 | 22 | 00 |
=====
| 50 | 44 | 32 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 25 | 00 |
=====
| 50 | 38 | 17 | 00 |
=====
```

```
=====
| 50 | 36 | 49 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 56 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 52 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 69 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 26 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 40 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 22 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 26 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 32 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 34 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 38 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 41 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 48 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 54 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 57 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 65 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 68 | 00 |
=====
| 50 | 41 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 41 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 44 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 44 | 25 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 26 | 00 |
=====
| 50 | 38 | 18 | 00 |
=====
```

```
=====
| 50 | 36 | 50 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 54 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 51 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 70 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 34 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 23 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 27 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 31 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 35 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 39 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 45 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 49 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 55 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 62 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 64 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 72 | 00 |
=====
| 50 | 41 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 41 | 25 | 00 |
=====
| 50 | 44 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 44 | 28 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 22 | 00 |
=====
| 50 | 43 | 32 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 131 DE 141

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASITEC - 3B PROYECTOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.611,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	72 15 27 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
44 12 20 00	81 10 17 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	46 17 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	43 23 23 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	77 10 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
43 23 25 00	81 10 23 00	90 13 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 20 00	80 13 17 00
=====	=====	=====
90 10 18 00	72 15 15 00	45 11 17 00
=====	=====	=====
83 11 16 00	90 12 17 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	84 12 15 00	80 14 19 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	43 19 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
90 12 15 00	78 11 15 00	30 26 67 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	81 10 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 14 11 00	45 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	60 10 36 00	81 16 17 00
=====	=====	=====

90 11 16 00	81 11 21 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	93 14 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	90 11 15 00	80 13 15 00
=====	=====	=====
86 10 17 00	78 11 18 00	90 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	52 16 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
94 13 18 00	81 11 17 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	45 12 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	43 22 26 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	84 11 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	76 12 23 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 10 16 00	84 14 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	81 16 18 00	94 13 20 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	80 14 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	93 14 17 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
92 12 17 00	81 11 18 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
90 10 17 00	80 10 17 00	90 12 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 13 15 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	84 12 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.331,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 11 15 00	25 17 27 00	25 17 50 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 132 DE 141

* * * * *

72 15 39 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	80 11 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	25 11 17 00	25 17 28 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	41 11 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
73 16 16 00	77 10 17 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 11 18 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	25 12 16 00	25 17 29 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 15 11 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 10 19 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 11 21 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	86 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	84 13 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 023

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 31 00	73 13 15 00
=====	=====	=====
73 13 16 00	73 13 17 00	73 13 18 00
=====	=====	=====
73 13 19 00	73 14 15 00	73 15 15 00
=====	=====	=====
73 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 18 00	78 12 15 00
=====	=====	=====
78 12 16 00	78 13 15 00	78 13 16 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	78 13 18 00	78 14 19 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
50 11 15 00	50 11 20 00	50 13 16 00
=====	=====	=====
50 13 17 00	50 13 18 00	50 16 15 00
=====	=====	=====
50 16 18 00	50 17 18 00	50 17 20 00
=====	=====	=====
50 18 17 00	50 18 19 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 23 00
=====	=====	=====
76 13 15 00	76 12 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 11 19 00	76 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 133 DE 141

* * * * *

80 10 15 00	80 14 15 00	76 12 15 00
76 12 19 00	76 12 24 00	50 20 24 00
86 10 18 00	86 12 17 00	90 10 16 00
50 10 17 00	50 12 15 00	50 20 27 00
50 15 15 00	50 22 10 00	50 22 13 00
50 30 17 00	50 19 21 00	50 19 25 00
50 19 29 00	50 19 32 00	50 30 20 00
50 30 23 00	50 30 26 00	50 30 29 00
50 30 32 00	50 30 35 00	50 30 39 00
50 30 43 00	50 15 16 00	86 12 15 00
86 12 18 00	90 10 17 00	50 17 17 00
50 12 17 00	50 17 15 00	50 18 20 00
50 19 23 00	50 19 27 00	50 19 30 00
50 20 17 00	50 20 25 00	50 20 28 00
50 22 11 00	50 30 15 00	50 30 18 00
50 30 21 00	50 30 24 00	50 30 27 00
50 30 30 00	50 30 33 00	50 30 37 00
50 30 41 00	50 30 44 00	50 19 28 00
86 12 16 00	90 10 15 00	90 10 18 00
50 19 31 00	50 12 19 00	50 20 23 00
50 20 26 00	50 20 30 00	50 22 12 00
50 19 15 00	50 19 24 00	50 30 16 00

50 30 19 00	50 30 22 00	50 30 25 00
=====	=====	=====
50 30 28 00	50 30 31 00	50 30 34 00
=====	=====	=====
50 30 38 00	50 30 42 00	50 30 45 00
=====	=====	=====
50 30 46 00	50 30 50 00	50 30 53 00
=====	=====	=====
50 30 56 00	50 30 60 00	50 32 60 00
=====	=====	=====
50 30 65 00	50 30 69 00	50 31 15 00
=====	=====	=====
50 31 18 00	50 31 41 00	50 31 45 00
=====	=====	=====
50 31 51 00	50 31 54 00	50 31 68 00
=====	=====	=====
50 32 15 00	50 32 30 00	50 32 37 00
=====	=====	=====
50 32 45 00	50 32 51 00	50 31 52 00
=====	=====	=====
50 32 54 00	50 32 67 00	50 34 41 00
=====	=====	=====
50 30 48 00	50 30 51 00	50 30 54 00
=====	=====	=====
50 30 58 00	50 30 61 00	50 30 67 00
=====	=====	=====
50 30 72 00	50 31 16 00	50 31 19 00
=====	=====	=====
50 31 42 00	50 31 46 00	50 31 65 00
=====	=====	=====
50 31 69 00	50 32 19 00	50 32 24 00
=====	=====	=====
50 32 41 00	50 32 46 00	50 32 50 00
=====	=====	=====
50 32 59 00	50 32 68 00	50 33 23 00
=====	=====	=====
50 34 37 00	50 30 49 00	50 30 52 00
=====	=====	=====
50 30 55 00	50 30 59 00	50 30 62 00
=====	=====	=====
50 30 68 00	50 30 75 00	50 31 17 00
=====	=====	=====
50 31 20 00	50 31 44 00	50 31 50 00
=====	=====	=====
50 31 53 00	50 31 67 00	50 32 17 00
=====	=====	=====
50 32 20 00	50 32 33 00	50 32 44 00
=====	=====	=====
50 32 52 00	50 32 62 00	50 32 56 00
=====	=====	=====
50 32 69 00	50 34 34 00	50 34 45 00
=====	=====	=====
50 34 44 00	50 34 52 00	50 34 56 00
=====	=====	=====
50 34 65 00	50 34 72 00	50 35 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 134 DE 141

* * * * *

50 35 37 00	50 36 19 00	50 36 25 00
=====	=====	=====
50 36 27 00	50 36 59 00	50 40 56 00
=====	=====	=====
50 36 53 00	50 36 68 00	50 37 17 00
=====	=====	=====
50 37 24 00	50 37 37 00	50 40 18 00
=====	=====	=====
50 40 21 00	50 40 25 00	50 40 28 00
=====	=====	=====
50 40 33 00	50 40 36 00	50 40 40 00
=====	=====	=====
50 40 46 00	50 40 53 00	50 40 63 00
=====	=====	=====
50 40 67 00	50 34 46 00	50 34 53 00
=====	=====	=====
50 34 59 00	50 34 67 00	50 35 15 00
=====	=====	=====
50 35 20 00	50 36 15 00	50 36 20 00
=====	=====	=====
50 36 28 00	50 36 49 00	50 36 56 00
=====	=====	=====
50 36 52 00	50 36 69 00	50 37 19 00
=====	=====	=====
50 37 26 00	50 37 40 00	50 40 19 00
=====	=====	=====
50 40 22 00	50 40 26 00	50 40 32 00
=====	=====	=====
50 40 34 00	50 40 38 00	50 40 41 00
=====	=====	=====
50 40 48 00	50 40 54 00	50 40 57 00
=====	=====	=====
50 40 65 00	50 40 68 00	50 34 51 00
=====	=====	=====
50 34 54 00	50 34 62 00	50 34 69 00
=====	=====	=====
50 35 17 00	50 35 24 00	50 36 17 00
=====	=====	=====
50 36 24 00	50 36 29 00	50 36 50 00
=====	=====	=====
50 36 54 00	50 36 51 00	50 36 70 00
=====	=====	=====
50 37 20 00	50 37 34 00	50 41 19 00
=====	=====	=====
50 40 17 00	50 40 20 00	50 40 23 00

50 40 27 00	50 40 31 00	50 40 35 00
50 40 39 00	50 40 45 00	50 40 49 00
50 40 55 00	50 40 62 00	50 40 64 00
50 40 72 00	50 41 16 00	50 41 18 00
50 41 26 00	50 44 22 00	50 44 32 00
50 43 19 00	50 43 25 00	50 38 17 00
50 41 17 00	50 41 20 00	50 44 17 00
50 44 25 00	50 43 17 00	50 43 20 00
50 43 26 00	50 38 18 00	50 41 25 00
50 44 18 00	50 44 28 00	50 43 18 00
50 43 22 00	50 43 32 00	81 11 18 00
81 15 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUMO 084

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 10 15 00	76 11 18 00	76 12 17 00
76 12 23 00	76 13 15 00	77 10 17 00
77 11 15 00	78 11 18 00	78 13 15 00
78 13 18 00	80 11 16 00	76 11 15 00
76 12 15 00	76 12 19 00	76 12 24 00
78 12 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 16 00	78 11 19 00	78 13 16 00
80 10 15 00	80 14 17 00	76 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 135 DE 141

* * * * *

76 12 16 00	76 12 20 00	76 13 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 20 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
50 19 25 00	80 10 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	86 10 18 00	86 12 17 00
=====	=====	=====
90 10 16 00	50 10 17 00	50 12 15 00
=====	=====	=====
50 13 16 00	50 15 15 00	50 16 18 00
=====	=====	=====
50 17 20 00	50 18 19 00	50 19 21 00
=====	=====	=====
50 30 43 00	50 19 29 00	50 19 32 00
=====	=====	=====
50 20 24 00	50 20 27 00	50 22 10 00
=====	=====	=====
50 22 13 00	50 30 17 00	50 30 20 00
=====	=====	=====
50 30 23 00	50 30 26 00	50 30 29 00
=====	=====	=====
50 30 32 00	50 30 35 00	50 30 39 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	86 12 15 00	86 12 18 00
=====	=====	=====
90 10 17 00	50 11 15 00	50 12 17 00
=====	=====	=====
50 13 17 00	50 15 16 00	50 17 17 00
=====	=====	=====
50 17 15 00	50 18 20 00	50 19 23 00
=====	=====	=====
50 19 27 00	50 19 30 00	50 20 17 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	50 20 25 00	50 20 28 00
=====	=====	=====
50 22 11 00	50 30 15 00	50 30 18 00
=====	=====	=====
50 30 21 00	50 30 24 00	50 30 27 00
=====	=====	=====
50 30 30 00	50 30 33 00	50 30 37 00
=====	=====	=====
50 30 41 00	50 30 44 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
90 10 15 00	90 10 18 00	50 11 20 00

```
=====
| 50 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 19 | 24 | 00 |
=====
| 50 | 20 | 23 | 00 |
=====
| 50 | 22 | 12 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 22 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 31 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 42 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 50 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 60 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 15 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 45 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 68 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 37 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 60 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 41 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 54 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 67 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 52 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 46 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 68 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 49 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 52 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 68 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 53 | 00 |
```

```
=====
| 50 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 19 | 28 | 00 |
=====
| 50 | 20 | 26 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 16 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 25 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 34 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 45 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 53 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 65 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 51 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 15 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 45 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 42 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 54 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 48 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 58 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 72 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 65 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 24 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 50 | 00 |
=====
| 50 | 33 | 23 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 52 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 59 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 75 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 44 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 67 | 00 |
```

```
=====
| 50 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 50 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 50 | 19 | 31 | 00 |
=====
| 50 | 20 | 30 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 28 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 38 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 46 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 56 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 69 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 41 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 54 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 30 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 51 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 46 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 67 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 51 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 61 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 16 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 69 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 41 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 59 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 37 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 55 | 00 |
=====
| 50 | 30 | 62 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 31 | 50 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 136 DE 141

* * * * *

```
=====
| 50 | 32 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 62 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 34 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 52 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 72 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 59 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 17 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 28 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 40 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 56 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 46 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 67 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 15 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 49 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 65 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 26 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 22 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 34 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 48 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 68 | 00 |
=====
```

```
=====
| 50 | 32 | 33 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 56 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 45 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 56 | 00 |
=====
| 50 | 35 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 25 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 53 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 24 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 21 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 33 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 46 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 63 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 53 | 00 |
=====
| 50 | 35 | 15 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 56 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 69 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 40 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 26 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 38 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 54 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 51 | 00 |
=====
```

```
=====
| 50 | 32 | 44 | 00 |
=====
| 50 | 32 | 69 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 44 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 65 | 00 |
=====
| 50 | 35 | 37 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 27 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 68 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 37 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 25 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 36 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 53 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 67 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 59 | 00 |
=====
| 50 | 35 | 20 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 28 | 00 |
=====
| 50 | 36 | 52 | 00 |
=====
| 50 | 37 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 19 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 32 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 41 | 00 |
=====
| 50 | 40 | 57 | 00 |
=====
| 50 | 34 | 54 | 00 |
=====
```


50 34 62 00	50 34 69 00	50 35 17 00
=====	=====	=====
50 35 24 00	50 36 17 00	50 36 24 00
=====	=====	=====
50 36 29 00	50 36 50 00	50 36 54 00
=====	=====	=====
50 36 51 00	50 36 70 00	50 37 20 00
=====	=====	=====
50 37 34 00	50 40 17 00	50 40 20 00
=====	=====	=====
50 40 23 00	50 40 27 00	50 40 31 00
=====	=====	=====
50 40 35 00	50 40 39 00	50 40 45 00
=====	=====	=====
50 40 49 00	50 40 55 00	50 40 62 00
=====	=====	=====
50 40 64 00	50 40 72 00	50 41 16 00
=====	=====	=====
50 41 19 00	50 41 26 00	50 44 22 00
=====	=====	=====
50 44 32 00	50 43 19 00	50 43 25 00
=====	=====	=====
50 38 17 00	50 41 17 00	50 41 20 00
=====	=====	=====
50 44 17 00	50 44 25 00	50 43 17 00
=====	=====	=====
50 43 20 00	50 43 26 00	50 38 18 00
=====	=====	=====
50 41 18 00	50 41 25 00	50 44 18 00
=====	=====	=====
50 44 28 00	50 43 18 00	50 43 22 00
=====	=====	=====
50 43 32 00	81 15 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.133,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
43 23 23 00	44 12 20 00	46 17 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 137 DE 141

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 11 18 00	81 11 20 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
84 11 18 00	84 12 15 00	84 12 16 00
=====	=====	=====
92 12 17 00	93 15 16 00	94 13 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.027,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 18 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	41 11 36 00	43 19 15 00
=====	=====	=====
43 22 26 00	43 23 23 00	43 23 25 00
=====	=====	=====
44 12 20 00	45 11 15 00	45 11 17 00
=====	=====	=====
45 12 15 00	46 17 16 00	52 16 15 00

```
=====
| 60 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 90 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 90 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 90 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 90 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 86 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 90 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 90 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 90 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 92 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 86 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 90 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 90 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 90 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 138 DE 141

* * * * *

=====	=====	=====
94 13 18 00	94 13 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 14 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

MATRIZ:

NOMBRE: ACI PROYECTOS SAS

IDENTIFICACION: 00000860059851

DOMICILIO: BOGOTA

SUBORDINADA:

NOMBRE: 3B PROYECTOS S A S

IDENTIFICACION: 000009005043984

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

NOMBRE: TECNIDESARROLLO SAS

IDENTIFICACION: 00000900318281

DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402823 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO

UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438687 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468479 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00487702 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490936 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494886 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552360 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595706 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00605149 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283 PÁGINA: 139 DE 141
* * * * *

DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00683664 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00715420 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744261 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 045 DE 2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/03/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.957.603,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00588374
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-1169 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.026.994.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620406

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 49 - 2015
FECHA INICIO: 2015/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 38.122.319.620,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526996
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 488/16
FECHA INICIO: 2016/10/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 946.156.118,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00585409
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 130002381-OK
FECHA INICIO: 2014/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.663.417.200,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00491805
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1868-2014
FECHA INICIO: 2015/02/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 699.474.737,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506023
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283

PÁGINA: 140 DE 141

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 720-2015

FECHA INICIO: 2015/12/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.105.638.390,00

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00568650

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1007-2020

FECHA INICIO: 2020/10/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.794.644.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730745

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1963-2017

FECHA INICIO: 2017/06/15

FECHA TERMINACION: 2018/05/13

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 727.630.553,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.067.160.751,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/07/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00608901

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1684-2013

FECHA INICIO: 2014/01/27

FECHA TERMINACION: 2015/05/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 666.488.190,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460982
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1836-2014
FECHA INICIO: 2015/02/10
FECHA TERMINACION: 2016/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 755.594.653,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506024
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-52-2012
FECHA INICIO: 2013/03/22
FECHA TERMINACION: 2014/02/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 447.533.541,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429765
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-77-2012
FECHA INICIO: 2013/04/17
FECHA TERMINACION: 2014/10/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 941.185.673,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429789
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: C-334 DE 2016
FECHA INICIO: 2017/05/02
FECHA TERMINACION: 2018/06/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.070.555.490,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.070.555.490,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00605490
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-548478-2018

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216922838DF7E

9 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 14:38:32

AB21692283 PÁGINA: 141 DE 141
* * * * *

FECHA INICIO: 2018/10/01

FECHA TERMINACION: 2018/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 446.825.029,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 446.825.029,00

CLASIFICACION CONTRATO

60105600 MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD

81131500 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

85151500 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

85151500 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

93131600 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

93131600 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

85151700 PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653394

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 53,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

[illegible]

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Penta". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and a stylized 'P'.



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CERTIFICACION CUPO DE CREDITO

Bogotá, 21-12-2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad 3B PROYECTOS S.A.S con Nit 900504398 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Novecientos Veinte Millones Seiscientos Cincuenta Y Dos Mil Sesenta Y Ocho Pesos M/CTE. (\$ 920.652.068,00), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-INVIAS-I-088-2021** que tiene por objeto TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (4) Meses meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-INVIAS-I-088-2021**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad 3B PROYECTOS S.A.S de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (21) veintiún días del mes de Diciembre del año 2021

Cordialmente,



Maria Camila Plata Perez
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 52996832 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Juliana Pineda Hernandez

Cargo: Asistente comercial de Vicepresidencia Negocios Empresarial

Correo electrónico: JULPINED@BANCOLOMBIA.COM.CO



Teléfono: 488600 Ext 14230

Dirección: Avenida carrera 11 # 91-42 Edificio Fic 9211 piso 3



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA								
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.							
PROPONENTE:	3B PROYECTOS S.A.S.							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:						3B PROYECTOS S.A.S. NIT: 900.504.398-4		
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA								
CONT. No.	No. RUP	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PORENTAJE DE PARTICIPACION
1	311	Interventoría técnica y administrativa de la construcción de un sistema complementario de calles de rodaje en el costado occidental del Aeropuerto Internacional El Dorado - Fase 1.	Se realizo la interventoria para la construccion de la calle de rodaje hotel en la paralela Pista Sur y Calle de rodaje Lima, Box culvert , paso deprimido vehicular, Sistema electrico	10.265,17	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	13-mar-14	28-feb-17	50,00%
2	299	Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Tasido – Dabeiba, Tramo 6202, del PR67+0680 al PR112+0862, en el Departamento de Antioquia	Se realizo la interventoria para le mantenimiento de 43 km en el que existen 0,8 km de tuneles, 35km de obras de drenaje, 45km de señalizacion a lo largo del corredor vial	6.426,63	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	15-oct-13	15-jul-15	100,00%
3	308	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la conservación de la infraestructura del sistema integrado de transporte público: troncales del sistema Transmilenio y ruta auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales: GRUPO 2 - Troncal Calle 80, comprendida entre el rio Bogotá y los héroes y rutas auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales. Localidad de Engativá y Barrios Unidos en Bogotá D.C.	Se realizo la interventoria para la ampliacion e integracion de troncales, conservacion de la infraestructura vial, Implementacion de Sistema integrado de Transporte .	1.604,30	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	17-abr-13	16-oct-14	70,00%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CONTRATO No. 13000281-OK-2013



CERTIFICACION

El Suscrito, **JUAN MANUEL AZA MURCIA** en calidad de **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** de la **AEROCIVIL**, certifica que el **CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013** ejecutó el contrato de Interventoría No. 13000281-OK-2013, cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO FASE 1**, con las siguientes características:

Integrantes del Consorcio:	Parsons Brinckerhoff Colombia SAS (50%) 3B Proyectos (50%)
Fecha de Inicio :	13 de Marzo de 2014
Fecha de Terminación :	28 de Febrero de 2017
Valor Inicial del Contrato :	\$ 11.663.417.200
Valor Adicional :	\$ 3.482.162.439
Valor Total del Contrato :	\$ 15.145.579.639
Valor facturado Actual :	\$ 14.687.872.850
% de Ejecución Financiera	96,98%
% de Ejecución Física :	100,00%

Los trabajos de construcción ejecutados mediante el contrato de obra No. 13000277-OK-2013 por valor de \$ 140.748.224.723 y objeto de la Interventoría realizada, comprenden:

HITO 1: Calle de rodaje Hotel.

1. Localización: Paralela Pista Sur.
2. Longitud: 1.235,5 m.
3. Bermas: 10.5 m c/u.
4. Calzada: 23 m.
5. Zonas seguridad 25.5 m c/u, costado norte y sur.
6. Ancho total: 95 m.
7. Empalmes con calles de rodaje existentes en la Pista Sur:
 - Abscisa K0+000 cabecera Víctor.
 - Abscisa K0+400 acceso a prueba de motores.
 - Abscisa K1+285 con Uniform.
8. Sistema eléctrico:
 - Ayudas visuales: 250 unidades.
 - Canalizaciones $\Phi 2"$: 2.455 m
 - Banco ductos. $\Phi 4"$: 2.360 m.
 - Perforación horizontal dirigida PHD: 437 m.

HITO 2: Calle de rodaje Lima.

1. Localización: sentido norte – sur, cabecera 13L Pista Norte a Pista Sur.
2. Longitud: 1.130 m.
3. Bermas: 17.5 m c/u.
4. Calzada: 25 m.
5. Zonas seguridad: 27.5 m c/u, costado oriental y occidental.
6. Ancho total: 115 m.



7. Box Culvert de L=141 m y sección transversal de 5m x 2m.
8. Paso Deprimido Vehicular de L=400 m sobre la vía de servicio existente que va a Puerta 19 (Cerritos), conformado por pantallas pre-excavadas, losa de fondo, vigas y placa aérea en concreto reforzado.
9. Sistema eléctrico:
 - Ayudas visuales: 45 unidades.
 - Canalizaciones $\Phi 2"$: 667.2 m
 - Banco ductos. $\Phi 4$: 2.472.9 m.
 - Perforación horizontal dirigida PHD: 600 m.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA a 11.400 Voltios:


1. Construcción de Edificio de una planta y sótano en concreto de L=20.7 m, B=10.7 m y H=4.0 m, distribuidos para: sala de reguladores, sala de Baja Tensión 1 y 2, cuarto de transformador 1 y 2, y cabinas de Media Tensión 1 y 2, para redes eléctricas y de comunicaciones.
2. Dos generadores de 1500 kVA cada uno. Fuentes celda No. 1 a 480 voltios.
3. Dos Transformadores de 1500 kVA. Transformador de servicios auxiliares de 50 kVA.
4. Dos UPS de 650 kVA a 480 V.
5. Sistemas de Aire Acondicionado y Contraincendio.

ESTRUCTURA PAVIMENTO:


1. Excavaciones:	723.370 m3.
2. Rajón:	185.393 m3.
3. Terraplén granular seleccionado:	544.731 m3.
4. Afirmado:	50.448 m3.
5. Base granular triturada P-209:	44.330 m3.
6. Base asfáltica P-403:	22.468 m3.
7. Rodadura asfáltica P-401:	13.344 m3.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, debidamente revisada y avalada por el Supervisor del Contrato de Interventoría No.13000281-OK-2013, el Ingeniero JESUS A. VILLAMARIN VARGAS, de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria de la AEROCIVIL, teniendo en cuenta que el contrato está en proceso de recibo y liquidación.

Se expide a los seis (6) días del mes de Junio de 2017.


ING. JESUS A. VILLAMARIN VARGAS
Supervisor


ING. ANDRÉS JULIÁN DARRAGA RODRIGUEZ
V.Bo. Dirección de Infraestructura Aeroportuaria


JUAN MANUEL AZA MURCIA
Director Administrativo
AEROCIVIL

Elaboró: ING. JESUS A. VILLAMARIN VARGAS.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	13000281-OK-2013
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO – FASE 1.
VALOR INICIAL	11.663.417.200 COP\$
VALOR FINAL	15.145.579.639 COP\$
PLAZO INICIAL	24,0 Meses (13 de marzo de 2016)
PLAZO FINAL	35,6 Meses (28 de Febrero de 2017)
CDP JDE Y CDP SIIF	CONTRATO PRINCIPAL CDP (JDE) No 13001618 del 02/05/2013 VIGENCIAS FUTURAS, oficio 5.2.1 rad. 2-2013-034929 de 20/09/2013 ADICION 1: CDP (SIIF) No 70516 de 18/11/2016 ADICION 2: CDP (SIIF) No 22117 de 30/01/2017
RP JDE Y RP SIIF	RP (JDE) No.13013548 del 31/12/2013 RP (SIFF) No. 26614 del 17/01/2014 RP (SIFF) No. 2515 del 19/01/2015 RP (SIFF) No. 94216 del 22/11/2016 RP (SIFF) No. 15617 del 31/01/2017
FECHA LEGALIZACION SUPERVISOR	31 DE DICIEMBRE DE 2013 ING. JESUS ANTONIO VILLAMARIN VARGAS – Dirección de Infraestructura Aeroportuaria

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

En la ciudad de Bogotá se reunieron: **JORGE ALBERTO CALDERON BARÓN** obrando en representación legal del contratista **CONSORCIO INTERVENTORIAS AEROPUERTOS 2013**, **JESUS ANTONIO VILLAMARIN VARGAS** como el supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, **JUAN JOSE OYUELA SOLER** como Director de Infraestructura Aeroportuaria, y el **Mayor General (RA) GONZALO CARDENAS MAHECHA**, como Secretario de Sistemas Operacionales y ordenador del gasto de la UAE Aeronáutica Civil, con el fin de levantar el acta de liquidación del contrato 13000281-OK-2013, cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO – FASE 1"**, conforme a lo indicado en la cláusula 27 del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 13 de marzo de 2014

SUSPENSIONES:

EL CONTRATO NO PRESENTO SUSPENSIONES

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

NO SE PRESENTARON

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No.	DOCUMENTO	Evento No.	DESDE	HASTA	PLAZO DIAS
1	ACTO DE PRÓRROGA 01	PRORROGA 1	14/03/2016	20/06/2016	99
2	ACTO DE PRÓRROGA Y MODIFICACION 03	PRORROGA 2	21/06/2016	20/09/2016	92
3	ACTO DE PRÓRROGA 04	PRORROGA 3	21/09/2016	30/10/2016	40
4	ACTO DE PRÓRROGA 05	PRORROGA 4	31/10/2016	13/11/2016	14
5	ACTO DE PRORROGA 06	PRORROGA 5	14/11/2016	21/11/2016	8
6	ADICION Y PRORROGA 07	PRORROGA 6	22/11/2016	30/12/2016	39
7	ACTO DE PRÓRROGA 08	PRORROGA 7	31/12/2016	30/01/2017	31
8	ADICIÓN Y PRÓRROGA 09	PRORROGA 8	31/01/2017	28/02/2017	29
PLAZO ADICIONAL DIAS CALENDARIO					352

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No.	DOCUMENTO	ADICIÓN.	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	ADICION Y PRORROGA 7	ADICIONAL 1	\$ 2.636.839.448,00	\$ 2.636.839.448,00
2	ADICIÓN Y PRÓRROGA 9	ADICIONAL 2	\$ 845.322.991,00	\$ 3.482.162.439,00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

La actividad objeto del contrato es la Interventoría técnica y administrativa de la construcción de un sistema complementario de calles de rodaje en el costado occidental del aeropuerto internacional El Dorado – Fase 1. El plazo contractual incluidas las prórrogas, es el 28 de febrero de 2017.

ACTA DE RECIBO FINAL:

El Acta de Recibo Final de Interventoría fue suscrita el 18 de julio de 2017 por la Representante Legal del Consorcio Interventoría Aeropuertos 2013, el Supervisor del Contrato de interventoría No. 13000281-OK-2013, el Director de Infraestructura Aeroportuaria y el Secretario de Sistemas Operacionales. El supervisor afirma que se recibieron a satisfacción los trabajos del contrato 13000281-OK-2013.

SANCIONES

No se presentaron.

COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

Que la cláusula veintisiete (27) del contrato de interventoría dispone: *"Se procederá a la liquidación del contrato en cualquiera de los eventos previstos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 019 de 2012. La liquidación del contrato por cualquier evento se hará mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR, EL DIRECTOR DE DESARROLLO AEROPORTUARIO y el SECRETARIO DE SISTEMAS OPERACIONALES, con el visto bueno del DIRECTOR GENERAL, previa presentación por parte del CONTRATISTA de los documentos exigidos por escrito por el interventor y/o supervisor. El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que disponga."*

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

Que el manual de contratación de la entidad, adoptado mediante resolución No. 03128 de fecha 6 de octubre de 2017 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN"* en el numeral 4.8 *"LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO"* dispone: *"Suscripción del Acta de Liquidación.- indica: "Las actas de liquidación de los contratos o convenios suscritos por el Director General, serán objeto de revisión por parte del Grupo de Procesos Contractuales previo a la suscripción de la misma, para lo cual, el supervisor o interventor deben remitir el acta con todos los documentos soportes y demás información necesaria para llevar a cabo la revisión correspondiente."*

TÉRMINOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dispone:

"ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A."

El dieciocho (18) de julio de 2017 la Representante Legal de Consorcio Interventoría Aeropuertos 2013, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director de Infraestructura Aeroportuaria y el Secretario de Sistemas Operacionales suscribieron el acta de recibo final del contrato de interventoría.

Mediante oficios CIA/AERO-1211/2017, con radicado Aerocivil 2017099132 de fecha 13 de diciembre de 2017 y CIA/AERO-1213/2017, con radicado Aerocivil 2017099874 de fecha 15 de diciembre de 2017, el Consorcio Interventorías Aeropuertos 2013 remitió, entre otros documentos, el acta de liquidación del contrato para la respectiva revisión, aprobación y firma.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

Que a través de documento No. 4601.2018008768 de fecha 26 de marzo de 2018, la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria solicitó a la Oficina Asesora Jurídica concepto jurídico con relación al acta de liquidación radicada bajo el No interno 20170099132.

De acuerdo con las fechas de presentación de los documentos precedentes, se evidencia que dichas circunstancias superaron los términos iniciales comprendidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es decir, cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y dos (2) meses para la liquidación unilateral. No obstante lo anterior y de acuerdo con el penúltimo inciso de la norma que establece *"Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.A"*, así las cosas, a la fecha aún se cuenta con competencia para liquidar el contrato de manera bilateral.

NOTAS:

1. Que el Contrato de Obra No. 13000277 OK – 2013, objeto de supervisión del presente contrato de interventoría a la fecha se encuentra sometido a medio de Control de Controversias Contractuales contra la AEROCIVIL adelantado por la sociedad Alpha Mike S.A.S. con radicación 25000-23-26-0002018-00376-00 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, Magistrada Ponente, María Cristina Quintero Facundo, donde mediante auto de fecha 16 de enero de 2019, notificado por estado de fecha 17 de enero de 2019 y a su vez notificado a esta entidad vía correo electrónico, el día 29 de enero del presente año admitió la presente demanda y que, de conformidad con la pretensión Décima Novena Principal solicitó *"Liquidar el Contrato de Obra No. 13000277-OK-2013, según lo probado en el proceso sub-lite."*
2. Que las cantidades de obra ejecutadas en el Contrato de Obra No. 13000277 OK – 2013 se soportan en el título *"ACTIVIDADES EJECUTADAS"* del ACTA DE RECIBO FINAL suscrita el día 18 de julio de 2017, por el Representante Legal del contratista, la Representante Legal de la interventoría, el Secretario de Sistemas Operacionales, el Director de Infraestructura Aeroportuaria y el Supervisor del Contrato de Interventoría.
3. Que con relación a las *"CANTIDADES EJECUTADAS CORRESPONDIENTES A ÍTEMS NO PREVISTOS NO APROBADOS POR LAS PARTES EN UN ACTO MODIFICATORIO Y QUE POR LO TANTO NO FIGURAN EN LAS ACTAS PARCIALES"* relacionadas en el ACTA DE RECIBO FINAL, el contratista de obra, sociedad Alpha Mike S.A.S., presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 12 Judicial II para Asuntos Administrativos, de la cual la entidad mediante comité de conciliación No. 07 de fecha 29 de abril de 2019 decidió

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

“NO PRESENTAR FÓRMULA CONCILIATORIA” por cuanto *“los valores ejecutados y no pagados pretendidos en la solicitud de conciliación del contrato No. 13000277-OK-2013 no se encuentran debidamente soportados, y no existe claridad de las cifras que se reclaman”*.

4. Que el Consorcio Interventorías Aeropuertos 2013 mediante comunicación No. CIA-ALPHA-1228-2018 con radicado interno No. 2018058782 del 26 de julio de 2018 le manifestó al contratista de obra la necesidad de “(...) realizar correcciones en las cantidades de obra ejecutadas (...)” en los ítems relacionados en dicho oficio e “(...) incorporar unos soportes de memoria de cálculo, que evidencien las correcciones y los valores reales instalados y suministrados (...)” de las tuberías en la obra. A su turno, mediante comunicaciones No. CIA-AERO-1233-2019 con radicado interno No. 2019023855 del 3 de abril de 2019 y No. CIA-AERO-1235-2019 con radicado interno No. 2019049517 del 3 de julio de 2019, atendió la solicitud de pronunciamiento respecto a los valores contenidos en el borrador de acta de liquidación elaborada entre el Contratista de Obra y la Interventoría, que en su momento fuera remitida a la AEROCIVIL mediante la comunicación de interventoría No. CIA-AERO-1217-2017, radicado No. 2017103557 del 29 de diciembre de 2017, específicamente en lo que tiene que ver con el valor de las cantidades realmente ejecutadas de instalación de tuberías para el traslado de las redes de aguas residuales de 14” y la red contra incendio de 10” e incluyendo las conclusiones de la interventoría con respecto a la situación actual de cantidades de obra y valores para la liquidación del contrato de obra No. 13000277-OK-2013.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

11.663.417.200 COP \$

VALOR FINAL DEL CONTRATO

15.145.579.639 COP \$, según la tabla siguiente:

DESCRIPCION	VALOR CON IVA	VALOR ACUMULADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.663.417.200	\$11.663.417.200
VALOR DEL ADICIONES	\$ 3.482.162.439	\$15.145.579.639

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

FORMA DE PAGO:

En el Acto de prórroga y Modificación 03 al Contrato de Interventoría de fecha 20 de junio de 2016, se modifica la Cláusula 5 del Contrato Principal, relativa a la forma de pago, de la siguiente manera: *"CLAUSULA SEGUNDA. - Modificar la cláusula 5.- Forma de pago del contrato de interventoría número 13000281-OK-2013, la cual quedará así:*

A partir del mes de junio del año 2016, la UNIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

- i) Pagos fijos mensuales por la suma de \$412.006.164.00, previa presentación del original de la factura comercial expedida por el CONTRATISTA, el acta de recibo parcial a satisfacción.*
- ii) Pagos variables mediante actas parciales conforme al porcentaje de avance de obra, hasta cubrir el valor inicial del contrato de \$11.663.417.200,00, previa presentación del original de la factura comercial expedida por el CONTRATISTA, el acta de recibo parcial a satisfacción donde conste el número y dedicación del personal, el factor multiplicador y el costo de los honorarios del personal, de acuerdo al cronograma de obra aprobado. Para el último pago variable, además de lo anterior, deberá presentar el Acta de Recibo Final a satisfacción, donde conste el cumplimiento de la totalidad de lo descrito en el formato No. 7 propuesta económica, de acuerdo al cronograma de obra, acompañado de las garantías debidamente aprobadas por LA UNIDAD".*

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

Valor del Anticipo = 2.222.222.222 COP\$

El Número de cuenta donde se depositó el anticipo por parte de la Aerocivil es: Fiduciaria Occidente cuenta de Ahorros No. 256.92189-1. Dicho Depósito se realizó en dos abonos así:

Primer Abono: realizado el 26-sept-2014 por un importe de	1.000.000.000,00 COP\$
Segundo Abono: realizado el 15-dic-2014 por un importe de	1.222.222.222,00 COP\$

El Anticipo se invirtió única y exclusivamente en la ejecución del contrato, conforme al informe de rendición final de cuentas del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-3825 y en el cual se anota que los rendimientos financieros fueron consignados en la cuenta de ahorros No. 221-80028-7 del Banco de Occidente denominada TESORO NACIONAL AEROCIVIL por valor total de \$34.264.802,67.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

3202.092

FORMATO

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

CONCEPTO	VALOR COSTO DIRECTO	VALOR IVA	VALOR DEL ACTA	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO CON IVA	FECHA DE PAGO
Acta Parcial No 1	27,147,609	4,343,617	31,491,226	2,698,798	1,381,813	27,410,615	30-dic-14
Acta Parcial No 2	59,322,553	9,491,608	68,814,161	5,897,374	3,019,519	59,897,268	30-dic-14
Acta Parcial No 3	263,855,306	42,216,849	306,072,155	26,230,384	13,430,236	266,411,535	30-dic-14
Acta Parcial No 4	429,334,409	68,693,505	498,027,914	94,874,318	21,853,121	381,300,475	28-ene-15
Acta Parcial No 5	132,304,700	21,168,752	153,473,452	29,236,693	6,734,309	117,502,450	25-mar-15
Acta Parcial No 6	187,016,862	29,922,698	216,939,560	41,326,986	9,519,158	166,093,416	24-abr-15
Acta Parcial No 7	217,414,370	34,786,299	252,200,669	48,044,227	11,066,391	193,090,051	25-may-15
Acta Parcial No 8	171,934,857	27,509,577	199,444,434	37,994,165	34,169,811	127,280,458	23-jun-15
Acta Parcial No 9	155,234,139	24,837,462	180,071,601	58,444,294	11,006,101	110,621,206	27-ago-15
	109,243,614	17,478,978	126,722,592		7,745,372	118,977,220	27-ago-15
Acta Parcial No 10	284,408,906	45,505,425	329,914,331	62,848,680	20,164,591	246,901,060	27-ago-15
Acta Parcial No 11	253,315,330	40,530,453	293,845,783	55,977,622	22,308,345	215,559,816	25-sep-15
Acta Parcial No 12	520,652,599	83,304,416	603,957,015	115,053,785	36,914,269	451,988,961	27-oct-15
Acta Parcial No 13	167,285,828	26,765,732	194,051,560	36,966,822	11,860,566	145,224,172	30-oct-15
Acta Parcial No 14	224,439,978	35,910,396	260,350,374	49,596,746	15,912,795	194,840,833	22-ene-16
Acta Parcial No 15	319,738,506	51,158,161	370,896,667	70,655,815	22,669,460	277,571,392	22-ene-16
Acta Parcial No 16	562,033,456	89,925,353	651,958,809	124,198,153	39,848,172	487,912,484	03-feb-16
Acta Parcial No 17	146,808,783	23,489,405	170,298,188	32,441,805	10,408,744	127,447,639	17-mar-16
Acta Parcial No 18	282,142,288	45,142,766	327,285,054	62,347,803	20,003,889	244,933,362	18-may-16
Acta Parcial No 19	438,310,924	70,129,748	508,440,672	96,857,949	31,076,243	380,506,480	18-may-16
Acta Parcial No 20	401,741,065	64,278,570	466,019,635	88,776,740	28,483,441	348,759,454	22-jun-16
Acta Parcial No 21	219,492,689	0	219,492,689	84,915,490	27,244,584	107,332,615	23-ago-16
	164,775,075	61,482,849	226,257,924		0	226,257,924	29-jul-16
Acta Parcial No 22	537,251,708	85,960,273	623,211,981	118,721,882	38,091,146	466,398,953	23-ago-16
Acta Parcial No 23	364,839,118	80,708,601	445,547,719	111,468,666	35,763,998	298,315,055	11-oct-16
	139,589,631	0	139,589,631		0	139,589,631	28-oct-16
Acta Parcial No 24	391,601,871	62,656,299	454,258,170	129,124,549	27,764,572	297,369,049	05-dic-16
Acta Parcial No 25	489,592,676	78,334,828	567,927,504	108,190,190	34,712,121	425,025,193	05-dic-16
Acta Parcial No 26	205,693,101	62,909,717	268,602,818	86,886,183	27,876,870	153,839,765	27-dic-16
	187,492,631	0	187,492,631		0	187,492,631	27-dic-16
Acta Parcial No 27	586,603,863	93,856,618	680,460,481	129,627,722	41,590,214	509,242,545	27-dic-16
Acta Parcial No 28	430,938,028	68,950,084	499,888,112	95,228,685	30,553,507	374,105,920	26-ene-17
Acta Parcial No 29	588,538,708	94,166,193	682,704,901	130,055,284	41,727,394	510,922,223	06-abr-17
Acta Parcial No 30	173,774,993	27,803,999	201,578,992	38,400,798	12,320,647	150,857,547	05-sep-17
Acta Valor Fijo No 1	355,177,728	56,828,436	412,006,164		21,630,323	390,375,841	20-sep-16
Acta Valor Fijo No 2	184,510,472	56,828,436	241,338,908		21,630,323	219,708,585	05-dic-16
	170,667,256	0	170,667,256		0	170,667,256	28-oct-16
Acta Valor Fijo No 3	355,177,728	56,828,436	412,006,164		25,182,101	386,824,063	05-dic-16
Acta Valor Fijo No 4	355,177,728	56,828,436	412,006,164		25,182,101	386,824,063	05-dic-16
Acta Valor Fijo No 5	355,177,728	56,828,436	412,006,164		25,182,101	386,824,063	27-dic-16
Acta Valor Fijo No 6	355,177,728	56,828,436	412,006,164		25,182,101	386,824,063	27-dic-16
Acta Valor Fijo No 7	142,071,090	22,731,374	164,802,464		10,072,841	154,729,623	21-jun-17
Acta Valor Fijo No 8	355,177,728	67,483,768	422,661,496		26,780,401	395,881,095	06-jun-17
Acta Valor Fijo No 9	242,864,377	67,483,768	310,348,145		26,780,401	283,567,744	06-jun-17
	112,313,350	0	112,313,350		0	112,313,350	06-jun-17
Acta Recibo Final	220,799,823	35,327,972	256,127,795	49,133,587	15,654,707	191,339,481	13-feb-18
TOTALES	13,038,162,910	2,107,416,729	15,145,579,639	2,222,222,195	920,498,799	12,002,858,625	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

Nota 1: De la sumatoria efectuada en la columna de amortizaciones se evidenció un valor \$2.222.222.195.00, quedado pendiente un saldo a favor de la AEROCIVIL por amortización de anticipo de VEINTISIETE PESOS (\$27 MC/te) Dicho saldo a favor por valor de VEINTISIETE PESOS \$27 MC/te, fue consignado el día 22 de agosto por el Consorcio Interventorías Aeropuertos 2013 en la cuenta de ahorros No. 221-80028-7 del Banco de Occidente denominada TESORO NACIONAL AEROCIVIL.

ACTA DE RECIBO FINAL

CONCEPTO	VR COSTO DIRECTO	VALOR IVA	VALOR DEL ACTA	SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO CON IVA
Acta Recibo Final	220.799.823	35.327.972	256.127.795	49.133.587	15.654.707	191.339.481

Nota: Los anteriores valores por actas de recibo parcial y por acta de recibo final, fueron cancelados al Contratista, conforme a la cláusula 5°- FORMA DE PAGO del contrato de Obra No. 13000281-OK, pactada en el acto de modificación No.3 del 20 de junio de 2016 (Ver oficio interno No. 2018001419 de 22 de enero de 2018).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.663.417.200		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 3.482.162.439		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$15.145.579.639	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0	
VALOR PAGADO			\$ 14.225.080.813
VALOR DEDUCCIONES (Estampillas y Retefuente)			\$ 920.498.799
VALOR CONSIGNADO POR AMORTIZACION			\$ 27
VALOR PENDIENTE PAGO			\$ 0
TOTALES	\$15.145.579.639	\$15.145.579.639	\$ 15.145.579.639

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad con las certificaciones aportadas por la interventoría, encontrándose a Paz y Salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3202.092	FORMATO
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13000281-OK-2013

GARANTIAS


El contratista deberá prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula 12 del contrato.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2019.


JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN
 Representante Legal Suplente
 Consorcio Interventoría Aeropuertos 2013


JESÚS ANTONIO VILLAMARÍN VARGAS
 Supervisor del Contrato 13000281-OK-2013
 Aeronáutica Civil.


JUAN JOSÉ OYUELA SOLER
 Director de Infraestructura Aeroportuaria
 Aeronáutica Civil


MG (RA) GONZALO CARDENAS MAHECHA
 Secretario de Sistemas Operacionales
 Aeronáutica Civil


JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
 VoBo. Director General - Aerocivil

Anexos:

Revisó: Carlos Andrés Dávila Ocampo – Apoyo Jurídico DIA 
 Revisó: José Luis Aguilar Casas - Grupo de Procesos Contractuales – Dirección Administrativa 
 Oscar Calderón – Abogado Dirección Administrativa 
 Adriana María Gómez Caro – Directora Administrativa 



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CONTRATO No. 1831 DE 2013



EL SUSCRITO FUNCIONARIO Y GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO No. 1831 DE 2013

HACE CONSTAR

El **CONORCIO INTERVENTORES RED VIAL**, con Nit. 900.658.456 – 4, suscribió con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS el contrato N° 1831 de 2013, con las siguientes características:

Entidad	Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Nit	800.215.807-2
Contrato N°	1831 de 2013
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORES RED VIAL
Nit	900.658.456 - 4
Participación	3B PROYECTOS S.A.S - 70% TECNIDESARROLLO S.A.S - 30%
Objeto	Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Tasidó – Dabeiba ruta 62, tramo 6202, del PR 67+0680 al PR112+0862, en el Departamento de Antioquia. Modulo No. 1
Fecha de Suscripción	2 de Octubre de 2013
Fecha de Iniciación	15 de Octubre de 2013
Plazo Inicial del Contrato	Diez (10) meses
Valor inicial del Contrato	\$ 4.374.310.452,00
Prorroga N° 1	Tres (02) meses
Prorroga N° 2	Un (02) mes y diez (10) días
Adicional N° 1	\$ 50.000.000
Prorroga N° 3	Tres (03) meses y tres (07) días
Prorroga N° 4	Tres (03) meses
Prorroga N° 5	Quince (15) días
Fecha de terminación	15 de Julio de 2015
Valor final	\$ 4.141.002.250,00
Valor final en SMMLV	6.426.63 Smmlv

Las principales actividades ejecutadas por el contratista y supervisadas por la Interventoría son:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	EXPLANACIONES		
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	8,749.80
201.9	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO (e<=0.12m)	M2	154.90
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	3,614.20
211.1	REMOCION DE DERRUMBES	M3	98,560.50





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	SUBBASE, BASE Y AFIRMADOS		
330.1	BASE GRANULAR	M3	14,514.83
	PAVIMENTOS Y ASFALTOS		
450.9P	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO	M3	1,099.60
450.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MSC-1 (INVIAS 2007)	M3	10,684.75
450.4	MESCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1 (INVIAS 2007)	M3	34,578.26
461.1P	PAVIMENTO RECICLADO EN FRIO SIN EMULSION ASFALTICA	M3	74,350.90
465.1	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	M3	2,080.20
3P	ADICION DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CRL-1 PARA RECICLADO EN FRIO EN EL LUGAR.	LT	6,762,651.33
4P	ADICION DE CEMENTO PORTLAND PARA RECICLADO EN FRIO EN EL LUGAR	KG	1,288,137.44
5P	CORTE PAVIMENTO EN CONCRETO (e<=0.25m)	ML	1,562.70
6P	CORTE PISOS Y ANDEN EN CONCRETO (e<=0.12m)	ML	1,254.30
500.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO (3 DIAS) MR 45	M3	140.80
672.4	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADAS DE CONCRETO (invias2013)	ML	870.30
7P	SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTOS	ML	346.50
	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	33,734.00
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	209.30
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	21,092.90
610.2	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	301.00
630.4	CONCRETO CLASE D	M3	200.30
630.6	CONCRETO CLASE F	M3	39.20
630.7	CONCRETO CLASE G	M3	361.60
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	KG	1,538.57
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	6.00
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III DE 1200mm DE DIAMETRO INTERIOR (Invias 2007)	ML	12.00
671.1P	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR CON CONCRETO CLASE D	M3	6,114.90
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	19,411.90
673.2	GEOTEXTIL	M2	103,104.90
2P	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA FILTRO DIAMETRO 100 mm (4")	M	27,057.90
673.2P	GEOTEXTIL NT 4000	ML	7,247.30
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		
700.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	161,795.30
700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	570.30
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I	U	1,571.00
710.1.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO II	U	440.00
730.1	DEFENSA METALICAS	M	10,939.00
730.2	SECCION FINAL	U	373.00
740.1	CAPTAFAROS	U	3,048.00
701.1	TACHAS REFLECTIVAS	U	200.00

Instituto Nacional de Vías
Calle 51 No. 79-51
PBX: 4372323
Medellín
<http://www.invias.gov.co>



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
710.2	SEÑAL VERTICAL TIPO INFORMATIVA (INVIAS 2013)	M2	82.00
701.2P	ESTOPEROL METÁLICO	U	200.00
	OBRAS VARIAS		
800.1	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA.	ML	306.70
8P	MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	2,363.70
	TRANSPORTE		
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M)	M3-KM	10,690.20
900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3-KM	897,803.95
	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		
	AJUSTES	GL	1.00
	PAGA	GL	1.00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
802.1	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ÁRBOLES TIPO I (inviás 2013)	U	152
802.1P	TALA DE ÁRBOL ENTRE 0 M A 25 M DE ALTURA	U	79
674.1	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS	M	3399.5
674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	M	12.00
681.1	GAVIÓN	M3	588
201.21	REMOCIÓN DE DEFENSASS METÁLICAS (inviás 2007)	ML	3571
220P.1	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN (inviás 2007)	M3	2366.4
630.3	CONCRETO CLASE C	M3	385.7
640.1	ACERO DE REFUERZO $F_y = 420$ Mpa	KG	24990.93
670.1P	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES CON RECUBRIMIENTO	M3	54.00
670.2	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLÓPEO	M3	88.2
	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	7682
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3-KM	63164
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCIÓN DE REHABILITACIÓN	KM	45.182

43 km de vía ejecutados teniendo en cuenta que existen 0,8 km de túneles existentes y 1,2 km de sitios no intervenidos en su totalidad por tratarse de sitios críticos intervenidos por el fondo de adaptación y un sitio crítico en garantía.

35 Km en obras de drenaje de los cuales 33 km son cunetas revestidas en concreto.

43 km de pavimentación con rehabilitación total de la estructura, desde la base.

45 km de señalización a lo largo del corredor vial, incluidas la señalización de seis (6) zonas escolares.

206.2 ml de muros en concreto reforzados

Con las anteriores metas físicas alcanzadas, se entrega un corredor vial de 45 km en excelentes estado y óptimas condiciones de transitabilidad para el usuario y la comunidad.

Que de acuerdo con las clasificaciones establecida por el Decreto 1510 de 17 de Julio de 2013 (Naciones Unidas - UNSPSC), el objeto contractual corresponde a las siguientes clasificaciones:



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Código	Nombre
81.00.00.00	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
81.10.00.00	Servicios profesionales de ingeniería
81.10.15.00	Ingeniería civil
81.10.22.00	Ingeniería de transporte
80.00.00.00	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
80.10.00.00	Servicios de asesoría de gestión
80.10.16.00	Gerencia de proyectos

SANCIONES Y CUMPLIMIENTO: El contrato se efectuó sin que haya incurrido en Penalidades, Multas ni sanciones.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado en la ciudad de en Medellín el día 7 de junio de 2016.

En constancia firma


MIGUEL EDUARDO GUARIN G.
Ingeniero Supervisor

Instituto Nacional de Vías
Calle 51 No. 79-51
PBX: 4372323
Medellín
<http://www.invias.gov.co>



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA

08 SET. 2017

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:

1. No procede la liquidación del contrato cuando **NO** se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista, salvo que la liquidación presente un saldo a favor del Instituto mayor que el saldo a favor del Contratista.
2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Contratista, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.
3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.
4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista debe procederse a la liquidación del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1831-2013
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA TASIDÓ - DABEIBA RUTA 62, TRAMO 6202, DEL PR 67+0680 AL PR112+0862. EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO 15/10/2013
(Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO IVA	Incluido	VALOR ACUMULADO
1831-2013	10 MESES	\$	4,374,310,452.00	\$ 4,374,310,452.00
1831-01-13 DE 2014	14/11/2014	\$	-	\$ 4,374,310,452.00
1831-02-13 DE 2014	24/12/2014	\$	-	\$ 4,374,310,452.00
1831-03-13 DE 2014	31/03/2015	\$	50,000,000.00	\$ 4,424,310,452.00
1831-04-13 DE 2015	30/06/2015	\$	-	\$ 4,424,310,452.00
1831-05-13 DE 2015	15/07/2015	\$	-	\$ 4,424,310,452.00

RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2015
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☒

PAGO ANTICIPADO ☐

Valor Concedido:	\$	512,850,190.90
Valor Amortizado y/o Legalizado:	\$	512,850,190.90
Saldo por amortizar y/o legalizar:	\$	-

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría y reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato:	\$	3,569,829,526.00
Valor IVA:	\$	571,172,724.00
Valor total ejecutado del contrato:	\$	4,141,002,250.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

	FECHA
	08 SET. 2017

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION)

Valor básico pagado al Interventor por actas de costos:	\$ 3,569,829,525.00
Valor IVA	\$ 571,172,724.00
Valor total pagado al Interventor por actas de costos:	\$ 4,141,002,249.00

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de costos	No aplica	No aplica	No aplica	
Conciliaciones por otros conceptos	No aplica	No aplica	No aplica	
Otros (Indique en este espacio cual)	No aplica	No aplica	No aplica	
VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR	No aplica	No aplica	No aplica	

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	No aplica		
Conciliaciones	No aplica		
Excedentes financieros de anticipo	No aplica		
Rendimientos financieros de anticipo	No aplica		
Otros (Indique en este espacio cual)	No aplica		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR	No aplica		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de costos	\$ 3,569,829,526.00	
Valor total pagado por actas de costos		\$ 3,569,829,525.00
Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos		
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos		
Valor correspondiente a IVA	\$ 571,172,724.00	
Valor pagado por IVA		\$ 571,172,724.00
Renuncia mayor valor ejecutado (Radicado No. 182002)	\$ (1.00)	\$ -
SUMAS IGUALES:	\$ 4,141,002,249.00	\$ 4,141,002,249.00

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2013	621213	C-113-601-366	16	Nación	Contrato Principal	\$ 635,300,000.00	\$ -
2014	70514	C-113-601-366	11	Nación	Contrato Principal	\$ 3,739,010,452.00	\$ 233,308,203.00
2015	67015	C-113-601-366	20	Propios	Adicional 3	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00
TOTAL						\$ 4,424,310,452.00	\$ 283,308,203.00

OBSERVACIONES: Mediante radicado No. 182002 de julio 12 de 2017, el Representante Legal del Consorcio Interventores Red Vial, renuncia de manera voluntaria libre y espontánea al cobro del mayor valor indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato No. 1831 de 2013, por valor de \$1.00 y no presentará reclamación judicial o extrajudicial en contra del INVIAS.

CUANDO APLIQUE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL CASO A QUE CORRESPONDA

CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoria vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas		\$ -	
Conciliaciones		\$ -	
Saldo de anticipo		\$ -	
Rendimientos financieros de anticipo		\$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)		\$ -	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		\$ -	

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA				CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	DE	
				FECHA	08 SET. 2017	
CASO 2. SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR						
Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoria vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:						
1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, y						
2. El Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.						
CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de costos	\$ -	\$ -	\$ -			
Conciliaciones aprobadas	\$ -	\$ -	\$ -			
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR	\$ -	\$ -	\$ -			
Para el cobro a su favor el Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____.						
OBSERVACIONES:						
CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO Y DEL INTERVENTOR						
1. Diligenciar cuando la liquidación presenta saldos a favor de las partes contratantes, siempre que, el saldo a favor del Instituto resulte ser mayor que el saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoria vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:						
• NO se cuenta con recurso presupuestal que respalde las retenciones que por ley esta obligado a efectuar el Instituto al realizar el pago, o						
• El Interventor NO presente la factura correspondiente al saldo a su favor.						
2. Para determinar el saldo a favor del Interventor en el presente caso, la Subdirección Financiera mediante memorando reportará a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje.						
SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR:						
CONCEPTO		VALOR				
Valor básico adeudado		\$ -				
Menos retención en la fuente a título de Renta		\$ -				
Menos otras retenciones (Indicar cuales)		\$ -				
Menos estampillas (Indicar cuales)		\$ -				
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)		\$ -				
TOTAL A FAVOR DEL INTERVENTOR		\$ -				
Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: _____						
Si el Interventor factura indicar Factura No. _____ de fecha _____						
OBSERVACIONES:						
RESUMEN SALDOS						
SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO		\$ -		SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR: \$ -		
NOTA:						
El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del área de jurisdicción coactiva de la Entidad.						



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FP-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA

08 SET. 2017

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	9
2	Copia de la Orden de inicio del contrato.	1
3	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.	3
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN u otros soportes.	6
5	Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo.	1
6	Certificación Bancaria sobre rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo.	1
7	Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el Interventor o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es el caso.	No Aplica
8	Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	1
9	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	2
10	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	2
11	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado.	1
12	Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Interventor en el Caso 3 previsto en la presente Acta.	No Aplica
13	Otros: Radicado No. 182002 de julio 12 de 2017.	1
TOTAL FOLIOS		28

El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año:

08 SET. 2017

Firma
Nombre: HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO
Representante Legal
Consorcio Interventores Red Vial
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
Cargo: SUBDIRECTOR RED NACIONAL DE CARRETERAS (E)
Funcionario Competente del INVIAS

ELABORÓ:

Firma
Nombre: MISUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
Supervisor Contrato de Interventoría

REVISIONES:

Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: Carlos Enrique Fajardo Arévalo	Firma
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: Andrés Cárdenas Villamil	Firma
Abogado Liquidaciones DC	Nombre:	Firma
Director de Contratación	Nombre:	Firma

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto.

LA PRESENTE ACTA DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO
No. 08-09-2017
SIN OBSERVACIONES EL DIA



CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-o88-2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD,
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -
ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO -
CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y
RISARALDA.

CONTRATO No. IDU-077-2012



DTM

20173550245141

Al responder cite este número

EL DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DESARROLLO URBANO:

CERTIFICA

Que el CONSORCIO INTERVENTORIA SITP, identificado con el NIT No. 900.580.729-2, suscribió con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, el Contrato de Interventoría número: IDU-077-2012, con las siguientes características:

ENTIDAD : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
NIT : 899.999.081-6
CONTRATO N° : IDU-077-2012
CONTRATISTA OBRA : UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA GRUPO 2. Contrato IDU-073-2012

OBJETO DEL CONTRATO:

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la conservación de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público: Troncales del Sistema Transmilenio y Rutas Auxiliares, Alimentadoras, Complementarias y Especiales: Grupo 2: Troncal Calle 80, comprendida entre el Río Bogotá y Los Héroes y Rutas Auxiliares, Alimentadoras, Complementarias y Especiales Localidad De Engativá y Barrios Unidos."

PLAZO INICIAL : Doce (12) meses
FECHA INICIACIÓN : 17 de abril de 2013
VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$ 941.185.673
PRÓRROGAS : 6 meses
ADICIONES : \$ 470.592.837
VALOR EJECUTADO : \$ 1.411.393.109
FECHA DE TERMINACIÓN : 16 de octubre de 2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN : 29 de julio de 2016

PARTICIPACION CONSORCIAL:
CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ 30%
3B PROYECTOS S.A.S 70%

No se declaró ningún tipo de sanción ni multa por incumplimiento del contratista, durante la ejecución del contrato.

De las áreas que se describen a continuación, corresponden a la geometría reportada en la Base de Datos del Inventario Vial del IDU, de las vías intervenidas:

17

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



DTM
20173550245141
Al responder cite este número

CONTRATO	NOM LOC	CIV	VIA	DESDE	HASTA	LONGITUD CALZADA (m)	ANCHO CALZADA (m)
73 / 2012	ENGATIVA	10004069	AK 96	CL 75	CL 75A	43,4	6,28
73 / 2012	ENGATIVA	10004358	AK 96	CL 75A	CL 78BISB	134,3	5,78
73 / 2012	ENGATIVA	10003865	AK 96	CL 78BISB	AC 80	65,8	9,70
73 / 2012	ENGATIVA	10006311	AK 96	TV 95	CL 69A	55,0	11,81
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	50008490	AUTOPISTA NORTE	CL 81	CL 78	226,8	7,90
73 / 2012	ENGATIVA	10004408	CL 70	KR 106A	KR 106B	32,5	8,17
73 / 2012	ENGATIVA	10004364	CL 70	KR 106B	KR 107	34,2	8,16
73 / 2012	ENGATIVA	10004334	CL 70	KR 107	KR 107A	30,6	8,22
73 / 2012	ENGATIVA	10004300	CL 70	KR 107A	KR 107A BIS	28,5	7,90
73 / 2012	ENGATIVA	10004244	CL 70	KR 107A BIS	KR 107B	27,9	8,20
73 / 2012	ENGATIVA	10004219	CL 70	KR 107B	KR 107C	27,8	8,17
73 / 2012	ENGATIVA	10004182	CL 70	KR 107C	KR 108	28,2	8,28
73 / 2012	ENGATIVA	10004153	CL 70	KR 108	KR 108A	28,1	8,11
73 / 2012	ENGATIVA	10004105	CL 70	KR 108A	KR 109	32,0	8,24
73 / 2012	ENGATIVA	10004068	CL 70	KR 109	KR 109A	31,9	8,02
73 / 2012	ENGATIVA	10004037	CL 70	KR 109A	KR 110	33,5	7,84
73 / 2012	ENGATIVA	10004729	CL 75	AK 96	KR 94	210,1	8,88
73 / 2012	ENGATIVA	10008021	CL 80	AK 68	KR 68C	122,8	7,23
73 / 2012	ENGATIVA	10008021	CL 80	AK 68	KR 68C	121,3	7,52
73 / 2012	ENGATIVA	10006965	CL 80	AK 70	KR 70C BIS	102,2	10,36
73 / 2012	ENGATIVA	10006965	CL 80	AK 70	KR 70C BIS	102,6	10,70
73 / 2012	ENGATIVA	10006560	CL 80	DG 79C	AV. BOYACA	110,8	13,00
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	50006941	CL 80	EST. CARRERA 47 COSTADO NORTE Y SUR		71,7	7,24
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	50006942	CL 80	EST. CARRERA 47 COSTADO NORTE Y SUR		78,1	7,28
73 / 2012	ENGATIVA	10010220	CL 80	ESTACION AV. 68		92,7	7,72

18

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



DTM

20173550245141

Al responder cite este número

73 / 2012	ENGATIVA	10000825	CL 80	KR 110	KR 110A	39,0	12,60
73 / 2012	ENGATIVA	10000825	CL 80	KR 110	KR 110A	38,2	12,59
73 / 2012	ENGATIVA	10000679	CL 80	KR 110A	KR 111C	152,6	10,82
73 / 2012	ENGATIVA	10000679	CL 80	KR 110A	KR 111C	152,3	10,44
73 / 2012	ENGATIVA	10000493	CL 80	KR 111C	KR 112A	174,2	11,11
73 / 2012	ENGATIVA	10000493	CL 80	KR 111C	KR 112A	173,8	10,32
73 / 2012	ENGATIVA	10000374	CL 80	KR 112A	KR 112F	106,9	11,21
73 / 2012	ENGATIVA	10000374	CL 80	KR 112A	KR 112F	107,0	11,20
73 / 2012	ENGATIVA	50007252	CL 80	KR 112F	KR 113	67,0	10,59
73 / 2012	ENGATIVA	50007252	CL 80	KR 112F	KR 113	67,0	11,71
73 / 2012	ENGATIVA	50007251	CL 80	KR 113	KR 114	67,1	11,71
73 / 2012	ENGATIVA	50007251	CL 80	KR 113	KR 114	67,1	11,71
73 / 2012	ENGATIVA	10000256	CL 80	KR 114	KR 116B	402,5	10,67
73 / 2012	ENGATIVA	10000256	CL 80	KR 114	KR 116B	406,9	11,30
73 / 2012	ENGATIVA	10000141	CL 80	KR 116B	KR 119	249,6	10,71
73 / 2012	ENGATIVA	10010195	CL 80	KR 119	KR 120	128,4	11,06
73 / 2012	ENGATIVA	10010194	CL 80	KR 120	SALIDA LISBOA	80,5	10,27
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	12001259	CL 80	KR 28A	KR 28B	68,0	6,85
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	50006941-50006942	CL 80	KR 56	KR 58	94,5	7,72
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	50008477	CL 80	KR 62	KR 64	209,0	7,15
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	12002995	CL 80	KR 65	KR 66	68,7	7,15
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	12002995	CL 80	KR 65	KR 66	66,7	7,35
73 / 2012	ENGATIVA	50003242	CL 80	KR 68C	KR 68G	47,1	7,28
73 / 2012	ENGATIVA	50003242	CL 80	KR 68C	KR 68G	48,8	7,49
73 / 2012	ENGATIVA	10010220	CL 80	KR 68G	KR 68H	92,5	10,50
73 / 2012	ENGATIVA	10007785	CL 80	KR 68H	KR 69		

19

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 www.idu.gov.co
 Línea: 195



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



DTM

20173550245141

Al responder cite este número

						97,1	10,78
73 / 2012	ENGATIVA	10007785	CL 80	KR 68H	KR 69	97,1	10,78
73 / 2012	ENGATIVA	50007224	CL 80	KR 69	KR 69B	178,5	7,36
73 / 2012	ENGATIVA	50007224	CL 80	KR 69	KR 69B	178,8	7,51
73 / 2012	ENGATIVA	50007223	CL 80	KR 69B	KR 69H	178,5	7,36
73 / 2012	ENGATIVA	50007223	CL 80	KR 69B	KR 69H	178,8	7,51
73 / 2012	ENGATIVA	10007444	CL 80	KR 69H	KR 69K	90,8	7,50
73 / 2012	ENGATIVA	10007444	CL 80	KR 69H	KR 69K	90,8	10,70
73 / 2012	ENGATIVA	50007226	CL 80	KR 69K	KR 69P	94,6	7,23
73 / 2012	ENGATIVA	50007226	CL 80	KR 69K	KR 69P	94,3	7,06
73 / 2012	ENGATIVA	50007225	CL 80	KR 69P	KR 69Q	91,0	7,16
73 / 2012	ENGATIVA	50007225	CL 80	KR 69P	KR 69Q	90,9	7,17
73 / 2012	ENGATIVA	10007210	CL 80	KR 69Q	KR 69T BIS	162,1	7,65
73 / 2012	ENGATIVA	10007210	CL 80	KR 69Q	KR 69T BIS	162,4	7,52
73 / 2012	ENGATIVA	10007041	CL 80	KR 69T BIS	AK 70	106,4	7,44
73 / 2012	ENGATIVA	10007041	CL 80	KR 69T BIS	AK 70	106,1	7,49
73 / 2012	ENGATIVA	50008974	CL 80	KR 70C BIS	KR 71	190,5	7,22
73 / 2012	ENGATIVA	50008974	CL 80	KR 70C BIS	KR 71	188,5	7,36
73 / 2012	ENGATIVA	10006697	CL 80	KR 71	DG 79C	110,3	7,86
73 / 2012	ENGATIVA	10006697	CL 80	KR 71	DG 79C	110,3	7,86
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	12000316	CL 80	SE	AK 68	41,4	7,61
73 / 2012	BARRIOS UNIDOS	12000316	CL 80	SE	AK 68	42,1	7,57
73 / 2012	ENGATIVA	10004407	KR 106A	CL 70	CL 70BIS	38,6	5,18
73 / 2012	ENGATIVA	10004407	KR 106A	CL 70	CL 70BIS	38,5	4,76
73 / 2012	ENGATIVA	10004407	KR 106A	CL 70	CL 70BIS	38,5	4,76
73 / 2012	ENGATIVA	10004329	KR 106A	CL 70 BIS	CL 70B		

20

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



DTM
20173550245141
 Al responder cite este número

						53,5	4,39
73 / 2012	ENGATIVA	10004329	KR 106A	CL 70 BIS	CL 70B	53,6	5,51
73 / 2012	ENGATIVA	10004129	KR 106A	CL 70B	CL 70C	40,3	4,43
73 / 2012	ENGATIVA	10004129	KR 106A	CL 70B	CL 70C	40,6	5,72
73 / 2012	ENGATIVA	10004052	KR 106A	CL 70C	CL 70D	35,9	4,90
73 / 2012	ENGATIVA	10004052	KR 106A	CL 70C	CL 70D	35,8	5,73
73 / 2012	ENGATIVA	10003955	KR 106A	CL 70D	CL 70D BIS	31,5	5,13
73 / 2012	ENGATIVA	10003955	KR 106A	CL 70D	CL 70D BIS	31,5	5,83
73 / 2012	ENGATIVA	10003892	KR 106A	CL 70D BIS	CL 70D BIS A	17,8	5,67
73 / 2012	ENGATIVA	10003892	KR 106A	CL 70D BIS	CL 70D BIS A	17,5	6,04
73 / 2012	ENGATIVA	10003857	KR 106A	CL 70D BIS A	CL 70F	19,4	5,73
73 / 2012	ENGATIVA	10003857	KR 106A	CL 70D BIS A	CL 70F	19,3	6,23
73 / 2012	ENGATIVA	10003791	KR 106A	CL 70F	CL 71A	97,4	6,16
73 / 2012	ENGATIVA	10003791	KR 106A	CL 70F	CL 71A	97,5	6,63
73 / 2012	ENGATIVA	10003584	KR 106A	CL 71A	CL 71B	89,6	6,91
73 / 2012	ENGATIVA	10003584	KR 106A	CL 71A	CL 71B	89,3	6,77
73 / 2012	ENGATIVA	10003375	KR 106A	CL 71B	AC 72	27,2	7,75
73 / 2012	ENGATIVA	10003375	KR 106A	CL 71B	AC 72	26,1	8,72
73 / 2012	ENGATIVA	10004728	KR 94	CL 75	CL 75A	46,7	7,52
73 / 2012	ENGATIVA	10004645	KR 94	CL 75A	CL 75B	45,7	7,46
73 / 2012	ENGATIVA	10004541	KR 94	CL 75B	CL 75C	43,1	7,47
73 / 2012	ENGATIVA	10004447	KR 94	CL 75C	CL 76 BIS A	127,5	8,12
73 / 2012	ENGATIVA	10004197	KR 94	CL 76 BIS A	CL 76 BIS B	47,0	8,30
73 / 2012	ENGATIVA	10004102	KR 94	CL 76 BIS B	CL 76A	41,1	8,49
73 / 2012	ENGATIVA	10006699	KR 95	CL 66A	CL 67B	45,6	7,02
73 / 2012	ENGATIVA	10006629	KR 95	CL 67B	CL 68	44,3	7,58

21

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 www.idu.gov.co
 Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
 Instituto de Desarrollo Urbano



DTM

20173550245141

Al responder cite este número

73 / 2012	ENGATIVA	10006571	KR 95	CL 68	CL 68 BIS	38,9	9,44
73 / 2012	ENGATIVA	10006506	KR 95	CL 68BIS	CL 68A	50,3	9,24
73 / 2012	ENGATIVA	10007118	TV 93	CL 65	CL 65 BIS	69,3	8,14
73 / 2012	ENGATIVA	10007031	TV 93	CL 65 BIS	CL 65A	92,0	7,13
73 / 2012	ENGATIVA	10006436	TV 95	KR 95	AK 96	87,6	15,42

En relación a las cantidades ejecutadas, se informa que estas corresponden a las establecidas en el acta No. 31 de Recibo Final de Obra del contrato, adjunta.

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. el cuatro (04) de abril de 2017.

Cordialmente,

Luis Ernesto Bernal Rivera
 Director Técnico de Mantenimiento
 Vº Bº: Luis Alexander Garzón - Asesor DTM.
 Revisó: Diana Pinzón Rey - DTM
 Elaboró: - Sandra Villalba Paredes - DTM

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

22

PBX: 3386660 - 3445000
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 www.idu.gov.co
 Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

FORMATO					
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano		
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.0			
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO			
29	Julio	16			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE		
ACTA No <u>48</u> DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No <u>77</u> DE <u>2012</u> (Número de Contrato) Año de suscripción					
LICITACIÓN PÚBLICA ☐		CONCURSO DE MÉRITOS ☒			
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐		IDU-CMA-SGI-007-2012 ☒ (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)			
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES; GRUPO 2: TRONCAL CALLE 80, COMPRENDIDA ENTRE EL RIO BOGOTÁ Y LOS HÉROES; Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES; LOCALIDAD DE ENGATIVA Y BARRIOS UNIDOS, EN BOGOTÁ D.C. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORÍA SITP ☒		NIT <u>900.580.729-2</u>	
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)					
SUPERVISOR		LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA ☒ (Escriba el nombre o razón social del Coordinador)			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO		IDU-073 DE 2012 (Indique en este espacio el número de contrato(s) de obra asociado(s))			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LOCALIDAD DE ENGATIVA Y BARRIOS UNIDOS (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		DOCE (12) MESES. (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>17</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2013</u> (Día) (Mes) (Año)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ <u>941.185.673,00</u> (Indique en este espacio el valor inicial del contrato)			
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
PRORROGAS		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
1		20/12/2013 ☒	180 ☒		
SUSPENSIONES Y AMPL.		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
N/A		N/A	N/A		
ADICIONES		FECHA	VALOR		
1		20/12/2013 ☒	\$ <u>470.592.837,00</u>		
OTROS		FECHA	DESCRIPCION		
N/A		N/A	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ <u>1.411.778.510,00</u> (Indique en este espacio el valor final del contrato)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		<u>16</u> DE <u>OCT.</u> DE <u>2014</u> (Día) (Mes) (Año)			
En Bogotá D.C. a los <u>Veintinueve</u> (29) días del mes <u>Julio</u> de <u>2016</u> (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)					
se reunieron		<u>HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO</u> representante (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)			
legal de la interventoría y		<u>LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA</u> Supervisor IDU, (Nombre del Coordinador IDU)			
con el fin de recibir y liquidar el contrato de interventoría anteriormente citado.					
El cual fue terminado el día		<u>Dieciseis</u> de <u>OCT</u> de <u>2014</u> (Indique el día, mes y año en que el contratista terminó el objeto contratados)			
según acta No. <u>41</u> (Indique el número del acta de terminación suscrita)					

FORMATO						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.0				
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO				
29	Julio	16				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No. 48 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
C. ESTADO FINANCIERO						
1. Disponibilidad y reservas presupuestales						
Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:						
Disponibilidades Presupuestales						
No.	Fecha	Código	Rubro (Descripción)	Valor		
4523	26/07/2012	331 140 219 054 318 8	AMPLIACION E INTEGRACION DE TRONCALES	\$ 761.006.033,00		
4531	26/07/2012	331 140 219 054 318 9	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO-SITP	\$ 180.179.668,00		
4724	19/11/2013	331 140 219 054 318 9	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO-SITP	\$ 470.592.837,00		
Reservas Presupuestales						
No.	Fecha	Código	Rubro (Descripción)	Valor		
5514	31/12/2012	331 140 219 054 318 8	AMPLIACION E INTEGRACION DE TRONCALES	\$ 761.006.033,00		
5515	31/12/2012	331 140 219 054 318 9	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO-SITP	\$ 180.179.668,00		
4273	23/12/2013	331 140 219 054 318 9	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO-SITP	\$ 470.592.837,00		
2. Ordenes de Pago						
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación						
Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor		
2	Del 17/04/2013 al 16/06/2013	1649	13/09/2013	\$ 44.818.366,00		
3	Del 17/04/2013 al 16/06/2013	1759	10/10/2013	\$ 1.093.568,00		
4	ACTA No. 3 de Recibo Parcial de Obra No. 1	1765	10/10/2013	\$ 41.640.131,00		
5	ACTA No. 3 de Recibo Parcial de Obra No. 1	1778	11/10/2013	\$ 1.016.020,00		
6	Del 17/06/2013 al 16/07/2013	2032	18/11/2013	\$ 22.409.183,00		
7	Del 17/06/2013 al 16/07/2013	2033	18/11/2013	\$ 546.785,00		

FORMATO						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
CÓDIGO FO-CI-16		PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN 1.0		
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO				
29	Julio					16
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No 48 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
8	ACTA No. 4 de Recibo parcial de obra No. 2		2035	18/11/2013	\$ 92.550.178,00	
9	ACTA No. 4 de Recibo parcial de obra No. 2		2034	18/11/2013	\$ 2.258.224,00	
11	Del 17/07/2013 al 16/09/2013		840	19/02/2014	\$ 44.818.366,00	
12	ACTA No. 5 de recibo parcial de obra No. 3		840	19/02/2014	\$ 89.669.228,00	
13	Del 17/07/2013 al 16/09/2013		840	19/02/2014	\$ 3.281.497,00	
14	Del 17/08/2013 al 16/11/2013		7024	09/05/2014	\$ 44.818.366,00	
15	ACTA No. 6 de Recibo Parcial de Obra No. 4		7024	09/05/2014	\$ 36.768.653,00	
16	ACTA No. 7 de Recibo Parcial de Obra No. 5		7024	09/05/2014	\$ 45.308.641,00	
17	17/09/2013 A 18/11/2013 y ACTA No. 8 de Recibo Parcial de Obra No. 4		7024	09/05/2014	\$ 1.990.724,00	
18	Del 17/11/2013 al 16/04/2014		12856	13/08/2014	\$ 112.045.914,00	
19	Del 17/11/2013 al 16/04/2014		12856	13/08/2014	\$ 4.294.719,00	
20	Acta No. 8 de recibo parcial de Obra No. 6.		13069	22/08/2014	\$ 64.204.697,00	
21	Acta No. 9 de recibo parcial de Obra No. 7.		13069	22/08/2014	\$ 79.091.804,00	
22	Acta No. 10 de recibo parcial de Obra No. 8.		13069	22/08/2014	\$ 78.134.444,00	
23	Acta No. 11 de recibo parcial de Obra No. 9.		13069	22/08/2014	\$ 20.364.941,00	
24	Acta No. 12 de recibo parcial de Obra No.10.		13069	22/08/2014	\$ 1.997.215,00	
25	Acta No. 13 de recibo parcial de Obra No.11.		13069	22/08/2014	\$ 15.596.854,00	

FORMATO						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
CÓDIGO		PROCESO		VERSIÓN		
FO-CI-16		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		1.0		
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO				
29	Julio					16
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No <u>48</u> DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
26	Acta Recibo Parcial de Obra No. 20,21,22,23,24 y 25		13069	22/08/2014	\$ 11.490.974,00	
27	Del 17/04/2014 al 16/06/2014		13536	10/10/2014	\$ 44.818.366,00	
28	Acta No. 14 de recibo parcial de Obra No.12.		13536	10/10/2014	\$ 39.489.234,00	
29	Acta No. 15 de recibo parcial de Obra No.13.		13536	10/10/2014	\$ 2.071.852,00	
30	Acta No. 16 de recibo parcial de Obra No.14.		13536	10/10/2014	\$ 9.595.004,00	
31	Acta No. 17 de recibo parcial de Obra No.15.		13536	10/10/2014	\$ 3.441.116,00	
32	Acta No. 18 de recibo parcial de Obra No.16.		13536	10/10/2014	\$ 6.367.133,00	
33	Acta No. 19 de recibo parcial de Obra No.17.		13536	10/10/2014	\$ 4.089.312,00	
34	Acta No. 20 de recibo parcial de Obra No.18.		13536	10/10/2014	\$ 11.121.102,00	
35	Acta No. 21 de recibo parcial de Obra No.19.		13536	10/10/2014	\$ 5.041.877,00	
36	Acta No. 22 de recibo parcial de Obra No.20.		13536	10/10/2014	\$ 14.885.579,00	
37	Acta No. 23 de recibo parcial de Obra No.21.		13536	10/10/2014	\$ 5.328.649,00	
38	Acta No. 24 de recibo parcial de Obra No.22.		13536	10/10/2014	\$ 9.066.652,00	
39	Acta No. 25 de recibo parcial de Obra No.23.		13536	10/10/2014	\$ 8.072.969,00	
40	Acta No. 26 de recibo parcial de Obra No.24.		13536	10/10/2014	\$ 2.868.115,00	
41	ACTA PARCIALES No. 16,27 a 40		13536	10/10/2014	\$ 9.372.355,00	
42	Del 17/06/2014 al 16/07/2013		14013	20/11/2014	\$ 22.409.183,00	

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 1.0	

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	
29	Julio	16		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	

ACTA No 48		DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	

43	Del 17/06/2014 al 16/07/2014	14013	20/11/2014	\$	992.727,00
44	Del 17/07/2014 al 16/10/2014	1342	23/04/2015	\$	67.227.548,00
45	Acta No. 28 de recibo parcial de Obra No.26.	1342	23/04/2015	\$	26.425.356,00
46	Acta No. 29 de recibo parcial de Obra No.27.	1342	23/04/2015	\$	21.939.399,00
47	Actas Parciales Nos. 44, 45 y 46,	1342	23/04/2015	\$	5.120.739,00
48	Del 17/04/2013 al 16/10/2014			\$	231.439.350,00
VALOR TOTAL				\$	1.411.393.109,00

Nota: El (las) acta (s) N° 48 correspondiente al Saldo pendiente por pagar según numeral 3, de la Clausula 3, Forma de Pago del contrato IDU-077-2012, se tramitará una vez perfeccionada la presente acta.

3. Balance Financiero

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 941.185.673		
ADICIONES	\$ 470.592.837		
AJUSTES		\$ 41.458.332	\$ 41.458.332
ECUACIÓN CONTRACTUAL (*)			
INTERVENTORIA EJECUTADA		\$ 1.369.934.777	\$ 1.138.495.427
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)	\$ 385.401		
VALOR PENDIENTE DE PAGO			\$ 231.439.350
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.411.393.109	\$ 1.411.393.109	\$ 1.411.393.109

(*) Aplica en caso de reconocimiento por reestablecimiento del equilibrio económico.

D. ESTADO LEGAL

1. Garantías


Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Cert. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
Seguros del Estado	Cumplimiento	11-44-101038745 - Anexo 9	17/04/2013	17/10/2019	\$ 423.533.553,00
Seguros del Estado	Salarios y Prestaciones Sociales	11-44-101038745 - Anexo 9	17/04/2013	17/10/2017	\$ 70.588.925,50
Seguros del Estado	Calidad del Servicio	11-44-101038745 - Anexo 9	17/04/2013	17/04/2018	\$ 423.533.553,00

FORMATO																																																																																
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																																																
CÓDIGO FO-CI-16		PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN 1.0																																																																												
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO																																																																														
29	Julio	16																																																																														
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE																																																																													
ACTA No <u>48</u> DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																																																
2. Relación de Actas Suscritas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Acta No.</th> <th style="text-align: center;">Objeto</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Acta de Inicio</td><td style="text-align: center;">17/04/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Acta N°2 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/04/2013 al 16/06/2013</td><td style="text-align: center;">05/08/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Acta de Ajuste N°3, correspondiente al Acta de recibo parcial N°2.</td><td style="text-align: center;">25/09/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Acta N°4 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 3 de recibo parcial de Obra No. 1.</td><td style="text-align: center;">25/09/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Acta de Ajuste N°5, correspondiente al Acta de recibo parcial N°4.</td><td style="text-align: center;">25/09/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Acta N°6 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/06/2013 al 16/07/2013</td><td style="text-align: center;">06/11/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>Acta de Ajuste N°7, correspondiente al Acta de recibo parcial N°6.</td><td style="text-align: center;">06/11/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Acta N°8 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 4 de recibo parcial de Obra No. 2.</td><td style="text-align: center;">07/11/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>Acta de Ajuste N°9, correspondiente al Acta de recibo parcial N°8.</td><td style="text-align: center;">07/11/2013</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>No Aplica - No tramitada-</td><td style="text-align: center;">No tramitada</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>Acta N°11 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/07/2013 al 16/09/2013</td><td style="text-align: center;">05/02/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>Acta N°12 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 5 de recibo parcial de Obra No. 3.</td><td style="text-align: center;">05/02/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">13</td><td>Acta de Ajuste N°13, correspondiente al Acta de recibo parcial N°11 y 12.</td><td style="text-align: center;">05/02/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td>Acta N°14 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/08/2013 al 16/11/2013</td><td style="text-align: center;">02/04/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15</td><td>Acta N°15 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 6 de recibo parcial de Obra No. 4.</td><td style="text-align: center;">02/04/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">16</td><td>Acta N°16 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 7 de recibo parcial de Obra No. 5.</td><td style="text-align: center;">02/04/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">17</td><td>Acta de Ajuste N°17, correspondiente al Acta de recibo parcial N°14 y 15.</td><td style="text-align: center;">02/04/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">18</td><td>Acta N°18 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/11/2013 al 16/04/2014</td><td style="text-align: center;">28/07/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">19</td><td>Acta de Ajuste N°19, correspondiente al Acta de recibo parcial N°18.</td><td style="text-align: center;">28/07/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td>Acta N°20 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 8 de recibo parcial de Obra No. 6.</td><td style="text-align: center;">21/08/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">21</td><td>Acta N°21 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 9 de recibo parcial de Obra No. 7.</td><td style="text-align: center;">21/08/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">22</td><td>Acta N° 22 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 10 de recibo parcial de Obra No. 8.</td><td style="text-align: center;">21/08/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">23</td><td>Acta N°23 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 11 de recibo parcial de Obra No. 9.</td><td style="text-align: center;">21/08/2014</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">24</td><td>Acta N°24 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 12 de recibo parcial de Obra No.10.</td><td style="text-align: center;">21/08/2014</td></tr> </tbody> </table>						Acta No.	Objeto	Fecha	1	Acta de Inicio	17/04/2013	2	Acta N°2 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/04/2013 al 16/06/2013	05/08/2013	3	Acta de Ajuste N°3, correspondiente al Acta de recibo parcial N°2.	25/09/2013	4	Acta N°4 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 3 de recibo parcial de Obra No. 1.	25/09/2013	5	Acta de Ajuste N°5, correspondiente al Acta de recibo parcial N°4.	25/09/2013	6	Acta N°6 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/06/2013 al 16/07/2013	06/11/2013	7	Acta de Ajuste N°7, correspondiente al Acta de recibo parcial N°6.	06/11/2013	8	Acta N°8 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 4 de recibo parcial de Obra No. 2.	07/11/2013	9	Acta de Ajuste N°9, correspondiente al Acta de recibo parcial N°8.	07/11/2013	10	No Aplica - No tramitada-	No tramitada	11	Acta N°11 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/07/2013 al 16/09/2013	05/02/2014	12	Acta N°12 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 5 de recibo parcial de Obra No. 3.	05/02/2014	13	Acta de Ajuste N°13, correspondiente al Acta de recibo parcial N°11 y 12.	05/02/2014	14	Acta N°14 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/08/2013 al 16/11/2013	02/04/2014	15	Acta N°15 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 6 de recibo parcial de Obra No. 4.	02/04/2014	16	Acta N°16 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 7 de recibo parcial de Obra No. 5.	02/04/2014	17	Acta de Ajuste N°17, correspondiente al Acta de recibo parcial N°14 y 15.	02/04/2014	18	Acta N°18 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/11/2013 al 16/04/2014	28/07/2014	19	Acta de Ajuste N°19, correspondiente al Acta de recibo parcial N°18.	28/07/2014	20	Acta N°20 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 8 de recibo parcial de Obra No. 6.	21/08/2014	21	Acta N°21 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 9 de recibo parcial de Obra No. 7.	21/08/2014	22	Acta N° 22 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 10 de recibo parcial de Obra No. 8.	21/08/2014	23	Acta N°23 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 11 de recibo parcial de Obra No. 9.	21/08/2014	24	Acta N°24 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 12 de recibo parcial de Obra No.10.	21/08/2014
Acta No.	Objeto	Fecha																																																																														
1	Acta de Inicio	17/04/2013																																																																														
2	Acta N°2 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/04/2013 al 16/06/2013	05/08/2013																																																																														
3	Acta de Ajuste N°3, correspondiente al Acta de recibo parcial N°2.	25/09/2013																																																																														
4	Acta N°4 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 3 de recibo parcial de Obra No. 1.	25/09/2013																																																																														
5	Acta de Ajuste N°5, correspondiente al Acta de recibo parcial N°4.	25/09/2013																																																																														
6	Acta N°6 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/06/2013 al 16/07/2013	06/11/2013																																																																														
7	Acta de Ajuste N°7, correspondiente al Acta de recibo parcial N°6.	06/11/2013																																																																														
8	Acta N°8 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 4 de recibo parcial de Obra No. 2.	07/11/2013																																																																														
9	Acta de Ajuste N°9, correspondiente al Acta de recibo parcial N°8.	07/11/2013																																																																														
10	No Aplica - No tramitada-	No tramitada																																																																														
11	Acta N°11 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/07/2013 al 16/09/2013	05/02/2014																																																																														
12	Acta N°12 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 5 de recibo parcial de Obra No. 3.	05/02/2014																																																																														
13	Acta de Ajuste N°13, correspondiente al Acta de recibo parcial N°11 y 12.	05/02/2014																																																																														
14	Acta N°14 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/08/2013 al 16/11/2013	02/04/2014																																																																														
15	Acta N°15 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 6 de recibo parcial de Obra No. 4.	02/04/2014																																																																														
16	Acta N°16 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 7 de recibo parcial de Obra No. 5.	02/04/2014																																																																														
17	Acta de Ajuste N°17, correspondiente al Acta de recibo parcial N°14 y 15.	02/04/2014																																																																														
18	Acta N°18 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/11/2013 al 16/04/2014	28/07/2014																																																																														
19	Acta de Ajuste N°19, correspondiente al Acta de recibo parcial N°18.	28/07/2014																																																																														
20	Acta N°20 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 8 de recibo parcial de Obra No. 6.	21/08/2014																																																																														
21	Acta N°21 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 9 de recibo parcial de Obra No. 7.	21/08/2014																																																																														
22	Acta N° 22 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 10 de recibo parcial de Obra No. 8.	21/08/2014																																																																														
23	Acta N°23 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 11 de recibo parcial de Obra No. 9.	21/08/2014																																																																														
24	Acta N°24 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 12 de recibo parcial de Obra No.10.	21/08/2014																																																																														

FORMATO						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
CÓDIGO		PROCESO		VERSIÓN		
FO-CI-16		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		1.0		
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA				
		DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO				
29	Julio	16				
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No 48 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
25	Acta N°25 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 13 de recibo parcial de Obra No.11.				21/08/2014	
26	Acta de Ajuste N°26, correspondiente al Acta de recibo parcial N°20,21,22,23,24 y 25.				21/08/2014	
27	Acta N°27 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/04/2014 al 16/06/2014				29/09/2014	
28	Acta N°28 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 14 de recibo parcial de Obra No.12.				29/09/2014	
29	Acta N°29 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 15 de recibo parcial de Obra No.13.				29/09/2014	
30	Acta N°30 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 16 de recibo parcial de Obra No.14.				29/09/2014	
31	Acta N°31 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 17 de recibo parcial de Obra No.15.				29/09/2014	
32	Acta N°32 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 18 de recibo parcial de Obra No.16.				29/09/2014	
33	Acta N°33 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 19 de recibo parcial de Obra No.17.				29/09/2014	
34	Acta N°34 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 20 de recibo parcial de Obra No.18.				29/09/2014	
35	Acta N°35 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 21 de recibo parcial de Obra No.19.				29/09/2014	
36	Acta N°36 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 22 de recibo parcial de Obra No.20.				29/09/2014	
37	Acta N°37 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 23 de recibo parcial de Obra No.21.				29/09/2014	
38	Acta N°38 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 24 de recibo parcial de Obra No.22.				29/09/2014	
39	Acta N°39 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 25 de recibo parcial de Obra No.23.				29/09/2014	
40	Acta N°40 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 26 de recibo parcial de Obra No.24.				29/09/2014	
41	Acta de Ajuste N°9, correspondiente al Acta de recibo parcial N°16,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 y 40				29/09/2014	
41	Acta de Terminación de Contrato de Interventoría				17/10/2014	
42	Acta N°42 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/06/2014 al 16/07/2013				05/11/2014	
43	Acta de Ajuste N°9, correspondiente al Acta de recibo parcial N°42.				05/11/2014	
44	Acta N°44 de Pago Mensual de Interventoría, periodo de 17/07/2014 al 16/10/2014				15/04/2015	
45	Acta N°45 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 28 de recibo parcial de Obra No.26.				15/04/2015	
46	Acta N°46 de Pago Mensual de Interventoría, sobre Acta No. 29 de recibo parcial de Obra No.27.				15/04/2015	
47	Acta de Ajuste N°47, correspondiente al Acta de recibo parcial N°44, 45 y 46.				15/04/2015	
48	Acta de Recibo Final y Liquidación de contrato de Interventoría.				29/07/2016	

FORMATO						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																																												
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																		
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN																																														
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			1.0																																														
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">29</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Julio</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>						Fecha			29	Julio	16																																							
Fecha																																																		
29	Julio	16																																																
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE																																															
ACTA No. 48 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																		
<i>Nota No. 1: En virtud de un error involuntario en la asignación de los consecutivos de las Actas del Contrato de Interventoría, el consecutivo correspondiente al Acta No. 10 no se empleó durante la ejecución del Contrato.</i> <i>Nota No. 2: Para el trámite de las actas de Ajustes N°9 y de Terminación de Contrato de Interventoría, por un error de digitación se duplicó el número correspondiente al Acta, siendo empleado en las mismas Actas el consecutivo No. 41.</i>																																																		
3. Sanciones Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 077 de 2012, NO se sancionó o multó a la interventoría. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Descripción Sanciones</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">RESOLUCION QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO</th> <th style="width: 33%;">RESOLUCION QUE RESUELVE LOS RECURSOS</th> <th style="width: 33%;">VALOR OBJETO DE SANCION O MULTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica.</td> </tr> </tbody> </table> Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2015 la DTGC informó que una vez revisado el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual del IDU desde el año 2001 a la fecha, le informo que en desarrollo de los contratos IDU-73-2012 e IDU-77-2012 no se encontraron actos administrativos en firme y debidamente ejecutoriados que impusiera multa o sanción alguna.						Descripción Sanciones			RESOLUCION QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	RESOLUCION QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR OBJETO DE SANCION O MULTA	No Aplica	No Aplica	No Aplica.	No Aplica	No Aplica	No Aplica.																																	
Descripción Sanciones																																																		
RESOLUCION QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	RESOLUCION QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR OBJETO DE SANCION O MULTA																																																
No Aplica	No Aplica	No Aplica.																																																
No Aplica	No Aplica	No Aplica.																																																
4. Relación de Acciones Judiciales en proceso <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Clase</th> <th style="width: 20%;">Etapa Procesal</th> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Despacho</th> <th style="width: 30%;">No. Expediente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> <td style="text-align: center;">No Aplica</td> </tr> </tbody> </table> Mediante correo electrónico del 10 de Noviembre de 2015, la DTGJ informó que una vez revisada la base de datos SIPROJ se estableció que el IDU no ha sido notificado de ningún proceso relacionado con el contrato de la referencia.						Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																														
Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente																																														
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																														
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																														
E. ESTADO TECNICO																																																		
1. Recibo de Documentos Se deja constancia que el interventor hace entrega al IDU, de los siguientes documentos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Descripción</th> <th style="width: 5%;">Cant.</th> <th style="width: 20%;">Clase de Documento</th> <th style="width: 25%;">Radicado IDU</th> <th style="width: 15%;">Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe Mensual N° 1 (17/04/2013 al 16/05/2013 V.1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20133661368001</td> <td style="text-align: center;">27/08/2013</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N° 2 (17/05/2014 al 16/06/2013 V.0)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20133661368001</td> <td style="text-align: center;">27/08/2013</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N° 3 (17/06/2013 al 16/07/2013 V.1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20133661516181</td> <td style="text-align: center;">06/11/2013</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°4 (17/07/2013 al 16/08/2013 V.1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20143660301101</td> <td style="text-align: center;">11/04/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°5 (17/08/2013 al 16/09/2013 V.1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20143660301101</td> <td style="text-align: center;">11/04/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°6 (17/09/2013 al 16/10/2013 V.1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20143660301101</td> <td style="text-align: center;">11/04/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°7 (17/10/2013 al 16/11/2013 V.1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20143660301101</td> <td style="text-align: center;">11/04/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°8 (17/11/2013 al 16/12/2013 V.1)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Informe Mensual</td> <td style="text-align: center;">20143660384411</td> <td style="text-align: center;">08/05/2014</td> </tr> </tbody> </table>						Descripción	Cant.	Clase de Documento	Radicado IDU	Fecha	Informe Mensual N° 1 (17/04/2013 al 16/05/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20133661368001	27/08/2013	Informe Mensual N° 2 (17/05/2014 al 16/06/2013 V.0)	1	Informe Mensual	20133661368001	27/08/2013	Informe Mensual N° 3 (17/06/2013 al 16/07/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20133661516181	06/11/2013	Informe Mensual N°4 (17/07/2013 al 16/08/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014	Informe Mensual N°5 (17/08/2013 al 16/09/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014	Informe Mensual N°6 (17/09/2013 al 16/10/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014	Informe Mensual N°7 (17/10/2013 al 16/11/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014	Informe Mensual N°8 (17/11/2013 al 16/12/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660384411	08/05/2014
Descripción	Cant.	Clase de Documento	Radicado IDU	Fecha																																														
Informe Mensual N° 1 (17/04/2013 al 16/05/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20133661368001	27/08/2013																																														
Informe Mensual N° 2 (17/05/2014 al 16/06/2013 V.0)	1	Informe Mensual	20133661368001	27/08/2013																																														
Informe Mensual N° 3 (17/06/2013 al 16/07/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20133661516181	06/11/2013																																														
Informe Mensual N°4 (17/07/2013 al 16/08/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014																																														
Informe Mensual N°5 (17/08/2013 al 16/09/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014																																														
Informe Mensual N°6 (17/09/2013 al 16/10/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014																																														
Informe Mensual N°7 (17/10/2013 al 16/11/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660301101	11/04/2014																																														
Informe Mensual N°8 (17/11/2013 al 16/12/2013 V.1)	1	Informe Mensual	20143660384411	08/05/2014																																														

FORMATO					 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Presidencia Desarrollo Urbano																																																																										
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																																															
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																																																																													
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.0																																																																													
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO																																																																															
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE																																																																															
ACTA No <u>48</u> DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Informe Mensual N°9 (17/12/2013 al 16/01/2014 V.1)</th> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 20%;">Informe Mensual</th> <th style="width: 20%;">20143660384411</th> <th style="width: 20%;">08/05/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe Mensual N°10 (17/01/2014 al 16/02/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143660482351</td> <td>29/05/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°11 (17/02/2014 al 16/03/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143660656241</td> <td>04/07/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°12 (17/03/2014 al 16/04/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143660673641</td> <td>11/07/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°13 (17/04/2014 al 16/05/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143660887981</td> <td>04/08/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°14 (17/05/2014 al 16/06/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143661050761</td> <td>03/09/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°15 (17/06/2014 al 16/07/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143661308401</td> <td>15/10/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°16 (17/07/2014 al 16/08/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143661694801</td> <td>02/12/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°17 (17/08/2014 al 16/09/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20143661694801</td> <td>02/12/2014</td> </tr> <tr> <td>Informe Mensual N°18 (17/09/2014 al 16/10/2014 V.1)</td> <td>1</td> <td>Informe Mensual</td> <td>20153660089041</td> <td>08/01/2015</td> </tr> <tr> <td>Informe Final Social de Interventoria.</td> <td>1</td> <td>Informe Final</td> <td>20153551477781</td> <td>23/09/2015</td> </tr> <tr> <td>Informe Final Técnico de Interventoria</td> <td>1</td> <td>Informe Final</td> <td>20163660557721</td> <td>13/07/2016</td> </tr> <tr> <td>Informe Final Ambiental y SST de Interventoria.</td> <td>1</td> <td>Informe Final</td> <td>20153662072921</td> <td>25/11/2015</td> </tr> <tr> <td>Informe Final del Anticipo del Contrato de obra No. 073-2012</td> <td>1</td> <td>Informe Final</td> <td>20153661632001</td> <td>22/10/2015</td> </tr> <tr> <td>Informe para el seguimiento de garantías de estabilidad y calidad, para el Contrato de Obra No. IDU-073-2012</td> <td>1</td> <td>Informe Final</td> <td>20163660029451</td> <td>19/01/2016</td> </tr> </tbody> </table>					Informe Mensual N°9 (17/12/2013 al 16/01/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660384411	08/05/2014	Informe Mensual N°10 (17/01/2014 al 16/02/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660482351	29/05/2014	Informe Mensual N°11 (17/02/2014 al 16/03/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660656241	04/07/2014	Informe Mensual N°12 (17/03/2014 al 16/04/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660673641	11/07/2014	Informe Mensual N°13 (17/04/2014 al 16/05/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660887981	04/08/2014	Informe Mensual N°14 (17/05/2014 al 16/06/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661050761	03/09/2014	Informe Mensual N°15 (17/06/2014 al 16/07/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661308401	15/10/2014	Informe Mensual N°16 (17/07/2014 al 16/08/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661694801	02/12/2014	Informe Mensual N°17 (17/08/2014 al 16/09/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661694801	02/12/2014	Informe Mensual N°18 (17/09/2014 al 16/10/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20153660089041	08/01/2015	Informe Final Social de Interventoria.	1	Informe Final	20153551477781	23/09/2015	Informe Final Técnico de Interventoria	1	Informe Final	20163660557721	13/07/2016	Informe Final Ambiental y SST de Interventoria.	1	Informe Final	20153662072921	25/11/2015	Informe Final del Anticipo del Contrato de obra No. 073-2012	1	Informe Final	20153661632001	22/10/2015	Informe para el seguimiento de garantías de estabilidad y calidad, para el Contrato de Obra No. IDU-073-2012	1	Informe Final	20163660029451	19/01/2016
Informe Mensual N°9 (17/12/2013 al 16/01/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660384411	08/05/2014																																																																											
Informe Mensual N°10 (17/01/2014 al 16/02/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660482351	29/05/2014																																																																											
Informe Mensual N°11 (17/02/2014 al 16/03/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660656241	04/07/2014																																																																											
Informe Mensual N°12 (17/03/2014 al 16/04/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660673641	11/07/2014																																																																											
Informe Mensual N°13 (17/04/2014 al 16/05/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143660887981	04/08/2014																																																																											
Informe Mensual N°14 (17/05/2014 al 16/06/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661050761	03/09/2014																																																																											
Informe Mensual N°15 (17/06/2014 al 16/07/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661308401	15/10/2014																																																																											
Informe Mensual N°16 (17/07/2014 al 16/08/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661694801	02/12/2014																																																																											
Informe Mensual N°17 (17/08/2014 al 16/09/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20143661694801	02/12/2014																																																																											
Informe Mensual N°18 (17/09/2014 al 16/10/2014 V.1)	1	Informe Mensual	20153660089041	08/01/2015																																																																											
Informe Final Social de Interventoria.	1	Informe Final	20153551477781	23/09/2015																																																																											
Informe Final Técnico de Interventoria	1	Informe Final	20163660557721	13/07/2016																																																																											
Informe Final Ambiental y SST de Interventoria.	1	Informe Final	20153662072921	25/11/2015																																																																											
Informe Final del Anticipo del Contrato de obra No. 073-2012	1	Informe Final	20153661632001	22/10/2015																																																																											
Informe para el seguimiento de garantías de estabilidad y calidad, para el Contrato de Obra No. IDU-073-2012	1	Informe Final	20163660029451	19/01/2016																																																																											
Notas: Nota 1: Con la firma y legalización de la presente acta de recibo final y liquidación, junto con el Acta de Aprobación de la Garantía Única por parte de la DTGC procede el pago de \$ 231,439,350,00 en cumplimiento de la <i>cláusula tercera del contrato</i>. Se anexa y hace parte de la presente acta de recibo final y liquidación, la ficha de análisis financiero del contrato (IDU-077-2012) remitida por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU, la cual establece los saldos en el contrato. Se deja constancia de que el valor a liberar es de \$ 385,401 equivalente al 0,03% del valor total del contrato.																																																																															

FORMATO					
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
FO-CI-16	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			1.0	
Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO			
29	Julio	16			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE		
ACTA No 48 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
Nota 2: Garantías: Dando cumplimiento a lo consagrado en la cláusula 12-GARANTÍA ÚNICA-PARÁGRAFO PRIMERO, el interventor se obliga a presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta de liquidación, la actualización de la garantía única con los valores asegurados y las vigencias ajustadas al valor final de contrato según la presente acta de liquidación. Una vez la DTGC apruebe la respectiva garantía se procederá al pago señalado en la nota No.1, previo cumplimiento del PARÁGRAFO PRIMERO de la Cláusula 3 del contrato FORMA DE PAGO. Nota 3: La liquidación del contrato no releva al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los Veintinueve (29) días del mes de Julio de 2016 (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)  (Firma) (Nombre) HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO. Representante Legal del Interventor Consorcio Interventoría SITP. <i>Vo.Bo. So.</i>  (Firma) (Nombre) OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema de Transporte  (Firma) (Nombre) LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA Director Técnico de Mantenimiento-Supervisor IDU (Resolución de Delegación No. 4547 mayo 29 de 2003)  (Firma) (Nombre) SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO Subdirectora General de Infraestructura					
(*) La suscripción de la presente acta por parte del Supervisor del contrato, corresponde al seguimiento, control y vigilancia del Equipo de Apoyo a la Supervisión conformado por: Yinna Marcela Urresta Melo (Apoyo Técnico), Monica Liliana Gutierrez Salinas (Apoyo Ambiental), Natalia Alejandra Ruiz Camacho (Apoyo SST) y Yuly Sirley Santiago Triana (Apoyo Social). Los datos aquí consignados fueron verificados por el Apoyo Técnico a la Supervisión  (FIRMA)					
Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual 1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad 2da copia : Interventor. 3ra copia : Dependencia responsable del contrato.					

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ MUNICIPIO DE BOGOTÁ		
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0			
CONTRATO No. 073 DE 2012					
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CONTRATO No. 73 DE 2012 (Número de Contrato) Año de suscripción					
OBJETO DEL CONTRATO CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO CALLE 80, COMPRENDIDA ENTRE EL RÍO BOGOTÁ Y LOS HEROES; Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: LOCALIDAD DE ENGATIVA Y BARRIOS UNIDOS, EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 2.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LOCALIDAD DE ENGATIVA Y BARRIOS UNIDOS			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		DIECIOCHO (18) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		17 DE ABRIL DE 2013			
A. PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL No. No. 1		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 180 DÍAS			
B. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTAS No. N/A		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO		16 DE OCTUBRE DE 2014			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 12.367.650.989,00			
C. VALOR ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)				
No. 1	\$ 5.001.676.839,00				
No. 2	\$ 330.334.738,00				
No. 3	\$ 622.887.198,00				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 18.322.549.764,00			
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA GRUPO 2			
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA SITP			
COORDINADOR		ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO			
En Bogotá D.C. ; a los QUINCE (15) días del mes OCTUBRE de 2015 (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) Indique el mes y año en que se efectúa el contrato					
se reunieron		LUIS GABRIEL NIETO GARCIA representante			
legal del contratista,		HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO representante legal de la interventoría			
con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.					
Dichas obras fueron terminadas el día		DIECISEIS (16) días del mes OCTUBRE de 2014			
según el Acta No. 27		de terminación de contrato de obra.			
D. OBRA EJECUTADA AC 80 MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,010	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	50,50	\$ 344.222	\$ 17.383.211
2,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	42,10	\$ 41.510	\$ 1.747.584
2,003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	659,83	\$ 3.732	\$ 2.462.717
3,001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	300,00	\$ 111.202	\$ 33.360.636
4,004	BASE GRANULAR 14 IDU-Cemento 9% (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	94,99	\$ 99.341	\$ 9.436.405
4,014	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	30,24	\$ 50.845	\$ 1.537.556
4,015	NIVELACION DE LA SUBRASANTE	M2	45.708,90	\$ 671	\$ 30.667.015

FORMATO								
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA								
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0						
CONTRATO No. 073 DE 2012								
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA								
4,021	SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	117,00 /	\$	44.437	\$	5.199.125	/
5,001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)	M2	60.894,33 /	\$	2.682	\$	163.300.325	/
5,002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	46.232,76 /	\$	2.391	\$	110.519.875	/
5,007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3		\$	549.712	\$	-	/
5,015	PAVIMENTO ASF. RECICLADO-Cemento 5% (Inc. Sum, Recic, Humed, Ext, Nivel y Compact. No Inc Agregados de Adición)	M3	76,70 /	\$	229.856	\$	17.629.966	/
5,016	PAVIMENTO ASF. RECICLADO-Emulsión CRL-1 3% (Inc. Sum, Recic, Humed, Ext, Nivel y Compact. No Inc Agregados de Adición)	M3	390,00 /	\$	113.081	\$	44.101.621	/
5,028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	14,40 /	\$	3.027	\$	43.589	/
5,029	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	80,40 /	\$	4.242	\$	341.051	/
6,001	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9.169,70 /	\$	2.752	\$	25.230.888	/
7,019	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)	UN	3.106,00 /	\$	7.991	\$	24.820.046	/
8,034	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación, incluye 3 cm de mortero 2000 psi.)	ML	100,00 /	\$	55.814	\$	5.581.404	/
9,019	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS EN ALUMINIO PARA REPOSICIÓN EN ESCALERAS EN PUENTES PEATONALES EN ESTACIONES DE TRANSMILENIO	ML	269,22 /	\$	116.705	\$	31.419.377	/
9,020	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN ALUMINIO PARA REPOSICIÓN EN PUENTES PEATONALES	M2	50,25 /	\$	304.893	\$	15.320.856	/
9,021	SIEMBRA DE GRAMA (Incluye suministro e instalación. Incluye 10 cm de tierra negra)	M2	180,00 /	\$	11.577	\$	2.083.819	/
9,023	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m, incluye desenraice, retiro y disposición final)	UN	4,00 /	\$	94.449	\$	377.795	/
10,013	GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)	M2	66,24 /	\$	6.124	\$	405.643	/
12,012	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	31,00 /	\$	42.558	\$	1.319.298	/
12,013	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	4,00 /	\$	71.695	\$	286.779	/
12,017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1,00 /	\$	801.777	\$	801.777	/
12,022	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0,4X0,8m (Incluye suministro y compactación, Geotextil NT CR=700N y tubería PVC corrugada de filtro D=4")	ML	60,00 /	\$	102.220	\$	6.133.170	/
16,001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	12.352,00 /	\$	16.706	\$	206.353.006	/
16,002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	996,76 /	\$	21.478	\$	21.408.621	/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORMATO							 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.E. Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0					
CONTRATO No. 073 DE 2012							
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
20,002	Cerramiento tipo 2: Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre, enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	ML/MES	0,00	✓	\$ 4.692	\$ -	
20,003	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	62,72	✓	\$ 3.614	\$ 226.689	
20,004	Protección a árboles: Consta de cuatro soportes hechos con durmiente de 2,90 X 0,04 X 0,04 dispuestos alrededor del árbol a proteger y uniendo dicha varas debe utilizarse polisombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo vegetal.	ML/MES	35,78	✓	\$ 20.488	\$ 733.046	
20,005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítem ambientales (incluye herramienta menor)	HOMBRE/MES	6,85	✓	\$ 1.105.529	\$ 7.572.876	
20,006	Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arenas, escombros) con plástico calibre 6	M2/MES	0,74	✓	\$ 2.271	\$ 1.681	
20,007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4x100	UN/MES	7,81	✓	\$ 1.170	\$ 9.135	
20,009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	8,33	✓	\$ 383.663	\$ 3.195.909	
20,010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	6,50	✓	\$ 63.904	\$ 415.379	
20,012	Señalización siso (2 unidades)	UN	9,73	✓	\$ 23.581	\$ 229.448	
20,013	Kit de emergencia (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	6,50	✓	\$ 61.697	\$ 401.030	
21,001	Volantes (Inicio de obra), en papel propalcote de 90 grs, policromía, tamaño media carta, a 4x0 tintas	UN	27.647,70	✓	\$ 197	\$ 5.439.685	
21,002	Volantes 21 x 13 cms en propalcote 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	UN	1.466,76	✓	\$ 69	\$ 101.001	
21,003	Afiche en propalcote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas.	UN	21,11	✓	\$ 799	\$ 16.863	
21,005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	UN/MES	4,55	✓	\$ 4.166.923	\$ 18.959.500	
21,006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	UN/DIA	3,94	✓	\$ 91.292	\$ 359.690	
22,003	DEFLEXION PUNTO FWD	UN	260,00	✓	\$ 16.232	\$ 4.220.289	
22,005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	5,20	✓	\$ 162.319	\$ 844.058	
22,006	LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AUSCULTACION VISUAL) PARA DETERMONAR EL PCI. NORMA ASTM D 6433-07	SEGMENTO VIAL (CIV)/CALZADA	79,00	✓	\$ 58.903	\$ 4.653.339	
22,007	PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIAGNOSTICOS, INCLUYE INFORME, DETERMINACION DE TIPOS DE INTERVENCION, ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO Y DEMAS PARAMETROS NECESARIOS	SEGMENTO VIAL (CIV)/CALZADA	79,00	✓	\$ 73.489	\$ 5.805.637	
22,008	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL	UN	3,00	✓	\$ 80.077	\$ 240.232	
22,011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	10,00	✓	\$ 57.353	\$ 573.526	

[Firma]

[Firma]

FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0				
CONTRATO No.	073 DE 2012					
ACTA No.		31 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
22,012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	10,00	✓	\$ 62.763	\$ 627.633
22,013	AFORADOR DE TRAFICO ESTIMACION TPD(TURNO 24 HORAS)	URNO 24 HORA	22,00	✓	\$ 278.466	\$ 6.126.256
23,001	MANTENIMIENTO PUENTE DE GUADUA LOCALIZADO EN LA CALLE 80 POR CARRERA 119 (Incluye lavado con hidrolavadora, agua de carrotanque, mano de obra, alquiler de andamios, alquiler de brazo articulado 12 mts, aceite 2T)	GL	1,00	✓	\$ 83.302.277	\$ 83.302.277
NP 001	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A TRES DIAS (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	81,55	✓	\$ 603.612	\$ 49.224.559
NP 002	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación y Compactación)	M3	5.061,09	✓	\$ 511.213	\$ 2.587.295.002
NP 003	MEZCLA ASFALTICA MAM-20 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	1.271,80	✓	\$ 894.473	\$ 1.137.590.761
NP 004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO GAP AMC (Suministro, Extendido Nivelación y Compactación)	M3	3.318,54	✓	\$ 928.354	\$ 3.080.779.883
NP 012	Costo de implementación de la Resolución N° 01628 del 3 de junio de 2014, para tratamientos silviculturales de los individuos arbóreos ubicados en espacio público de la Av Caracas AC 80	UN	1,00	✓	\$ 1.675.359	\$ 1.675.359
NP 013	Elaboración del informe de fauna para tala de árboles	UN	1,00	✓	\$ 500.000	\$ 500.000
NP 015	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO PARA MEZCLA DE ALTO MODULO (INCLUYE CARGUE)	M3	1.164,16	✓	\$ 70.408	\$ 81.966.177
NP 016	REPARACIÓN PEDESTAL DE LA ESCALERA CENTRAL DEL COSTADO NORTE DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE 80 CON CARRERA 110	GL	1,00	✓	\$ 8.891.391	\$ 8.891.391
NP 035	DEMARCAION LINEA CONTINUA O DISCONTINUA A=0.12 m. PINTURA TIPO TRAFICO PLASTICO EN FRIO, DOS COMPONENTES, COLOR BLANCO O AMARILLO.	ML	15.511,53	✓	\$ 4.958	\$ 76.906.166
NP 036	DEMARCAION POR METRO CUADRADO EN PINTURA TIPO TRAFICO PLASTICO EN FRIO, DOS COMPONENTES, COLOR BLANCO O AMARILLO.	M2	545,00	✓	\$ 41.620	\$ 22.682.900
NP 038	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADOR EN SEPARADOR SUR DE CALZADA SOLO BUS - CALZADA MIXTA, AC 80 CON KR 23 (INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS)	GL	1,00	✓	\$ 44.690.841	\$ 44.690.841
	MANEJO DE TRAFICO Y SEÑALIZACION AC 80	GL	1,00	✓	\$ 150.520.405	\$ 150.520.405
SUBTOTAL					\$	8.166.051.778
% AIU = 25,63646%					\$	2.093.486.598
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	10.259.538.376
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$	181.769.377
DEVOLUCION DE AIU PMT					\$	(38.588.103)
AJUSTE DE VALOR FINAL DE LAS CANTIDADES PARA IGUALAR LOS PAGOS REALIZADOS					\$	63.829
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					\$	10.402.783.479
DISEÑOS AC 80						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
22,001	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS NARANJAS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES NI REDES DE SSPP)	M2	5.184,00	✓	\$ 7.559	\$ 39.186.582
% IVA = 16 %					\$	6.269.853
VALOR DISEÑOS EJECUTADOS					\$	45.456.435
VALOR TOTAL AC 80					\$	10.448.239.914

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ Municipio de San José	
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0			
CONTRATO No. 073 DE 2012					
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
E. OBRA EJECUTADA VIAS SITP P1 - P2 - P3 REHABILITACION					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,010	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	8,95 ✓	\$ 344.222	\$ 3.080.787 ✓
2,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	25,46 ✓	\$ 41.510	\$ 1.056.853 ✓
2,003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	13.334,38 ✓	\$ 3.732	\$ 49.768.573 ✓
2,004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	534,07 ✓	\$ 19.793	\$ 10.570.874 ✓
2,005	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3,50m (Incluye Cargue)	M3	201,33 ✓	\$ 25.517	\$ 5.137.436 ✓
3,001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	1.291,46 ✓	\$ 111.202	\$ 143.613.089 ✓
3,002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	22,51 ✓	\$ 2.939	\$ 66.167 ✓
3,003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)	M2	8.513,47 ✓	\$ 4.136	\$ 35.209.073 ✓
4,014	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	6.906,00 ✓	\$ 50.845	\$ 351.136.399 ✓
4,015	NIVELACION DE LA SUBRASANTE	M2	23.907,28 ✓	\$ 671	\$ 16.039.872 ✓
4,021	SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	938,57 ✓	\$ 44.437	\$ 41.707.207 ✓
4,034	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	19,28 ✓	\$ 72.244	\$ 1.392.858 ✓
4,037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	171,05 ✓	\$ 83.332	\$ 14.253.853 ✓
4,041	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	360,36 ✓	\$ 54.271	\$ 19.556.932 ✓
5,001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)	M2	9.295,81 ✓	\$ 2.682	\$ 24.928.574 ✓
5,002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	29.407,95 ✓	\$ 2.391	\$ 70.299.999 ✓
5,007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	15,59 ✓	\$ 549.712	\$ 8.570.004 ✓
5,016	PAVIMENTO ASF. RECICLADO-Emulsión CRL-1 3% (Inc. Sum, Recic, Humed, Ext, Nivel y Compact. No Inc Agregados de Adición)	M3	5.147,04 ✓	\$ 113.081	\$ 582.032.842 ✓
5,017	PAVIMENTO ASF. RECICLADO-Emulsión CRL-1 5% (Inc. Sum, Recic, Humed, Ext, Nivel y Compact. No Inc Agregados de Adición)	M3	186,90 ✓	\$ 188.409	\$ 35.213.601 ✓
5,023	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	6.203,98 ✓	\$ 1.332	\$ 8.263.701 ✓
5,024	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	✓	\$ 499.291	\$ -
5,028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	715,63 ✓	\$ 3.027	\$ 2.166.212 ✓
5,029	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	3.133,53 ✓	\$ 4.242	\$ 13.292.215 ✓
5,030	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	3.055,54 ✓	\$ 6.898	\$ 21.077.298 ✓



Vo.Bo.

FORMATO							
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0					
CONTRATO No. 073 DE 2012		ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
6,001	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	29.914,92 /	\$	2.752	\$	82.312.398 ✓
7,019	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (Incluye Suministro e Instalación)	UN	144,00 /	\$	7.991	\$	1.150.704 ✓
7,023	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHON TIPO TRANSMILENIO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE REFLEJANTE SISTEMA OJOS DE GATO, CINTA REFLEJANTE Y 2 ELEMENTOS DE FIJACION , H =8.5 cm, A=15cm, L=40.5cm	UN	83,00 /	\$	53.809	\$	4.466.160 ✓
8,007	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	1,00 /	\$	45.497	\$	45.497 ✓
8,024	SARDINEL H=0.20 m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalete. y Const.)	ML	120,61 /	\$	16.745	\$	2.019.662 ✓
8,025	SARDINEL H=20 e=0.15 CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio , concreto Premmezcaldo, Inc. Suministro, Formaleteo y Construcción	ML	26,84 /	\$	17.046	\$	457.526 ✓
8,027	SARDINEL H=25 e=0.15 CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio , concreto Premmezcaldo, Inc. Suministro, Formaleteo y Construcción	ML	35,00 /	\$	19.841	\$	694.444 ✓
8,034	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación, incluye 3 cm de mortero 2000 psi.)	ML	381,70 /	\$	55.814	\$	21.304.219 ✓
8,047	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e instalación. Incluye base 4 cm mortero 1:5 y arena sello)	M2	7,60 /	\$	56.847	\$	432.037 ✓
8,060	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	408,42 /	\$	45.791	\$	18.701.801 ✓
11,023	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML	93,70 /	\$	1.543	\$	144.534 ✓
11,052	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)	UN	14,00 /	\$	3.234	\$	45.270 ✓
12,002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	101,20 /	\$	380.696	\$	38.526.485 ✓
12,009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye cargue)	UN	70,00 /	\$	72.574	\$	5.080.193 ✓
12,010	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	M2	42,00 /	\$	22.660	\$	951.707 ✓
12,011	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	98,00 /	\$	42.558	\$	4.170.685 ✓
12,012	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	88,00 /	\$	42.558	\$	3.745.105 ✓
12,013	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	73,00 /	\$	71.695	\$	5.233.715 ✓
12,017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	91,00 /	\$	801.777	\$	72.961.699 ✓
12,020	PLACA DE FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en sitio, Incluye suministro, formalete, refuerzo, inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	5,00 /	\$	594.607	\$	2.973.035 ✓
12,022	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.4X0.8m (Incluye suministro y compactación, Geotextil NT CR=700N y tubería PVC corrugada de filtro D=4")	ML	80,00 /	\$	102.220	\$	8.177.560 ✓
12,029	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto echo en obra. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)	UN	20,00 /	\$	1.789.624	\$	35.792.485 ✓
12,030	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sum, Form, Ref. y Const. Incl. Reja)	UN	26,00 /	\$	1.681.724	\$	43.724.813 ✓
12,085	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO Norma NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	207,47 /	\$	24.888	\$	5.163.491 ✓

[Handwritten signature]

FORMATO							 ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS Dionisio Utrero
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0					

CONTRATO No.		073 DE 2012				
ACTA No.		31 DE RECIBO FINAL DE OBRA				

12,086	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO Norma NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	34,00 /	\$	34.951	\$	1.188.323	✓
12,104	Sondeo de tuberías y/o pozos con Equipo Vactor (No incluye transportes ni disposicion final de lodos)	HORA	537,00 /	\$	253.931	\$	136.361.188	✓
14,005	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	96,30 /	\$	18.362	\$	1.768.231	✓
14,008	4 DUCTOS D=4" PVC-TPD (Incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)	ML	13,50 /	\$	34.512	\$	465.911	✓
14,026	CARAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	71,94 /	\$	156.320	\$	11.245.649	✓
16,001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	8.634,16 /	\$	16.706	\$	144.242.622	✓
16,002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	16.456,14 /	\$	21.478	\$	353.448.431	✓
20,002	Cerramiento tipo 2: Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre, enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	ML/MES	238,86 /	\$	4.692	\$	1.120.612	✓
20,003	Cerramiento tipo 3: Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ML/MES	552,20 /	\$	3.614	\$	1.995.816	✓
20,004	Protección a árboles, consta de cuatro soportes hechos con durmientes de 2,90x0,04x0,04 dispuestos alrededor del árbol a proteger y uniendo dichas varas debe utilizarse polisombra al 47% de tal manera garantice la protección del individuo	UN/MES	87,92 /	\$	20.488	\$	1.801.268	✓
20,005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los item ambientales (incluye herramienta menor)	HOMBRE/MES	20,08 /	\$	1.105.529	\$	22.199.030	✓
20,006	Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arenas, escombros) con plástico calibre 6	M2/MES	52,84 /	\$	2.271	\$	120.025	✓
20,007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4x100	UN/MES	115,82 /	\$	1.170	\$	135.472	✓
20,008	Alquiler de baño fijo (incluye limpieza)	MES	10,35 /	\$	66.108	\$	684.218	✓
20,009	Alquiler de baño movil	UN/MES	24,19 /	\$	383.663	\$	9.280.796	✓
20,010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	20,36 /	\$	63.904	\$	1.301.094	✓
20,011	Plafonado de pozos no incluye señalización	M2/MES	49,76 /	\$	28.524	\$	1.419.346	✓
20,012	Señalización siso (2 unidades)	UN	21,31 /	\$	23.581	\$	502.521	✓
20,013	Kit de emergencia (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	20,29 /	\$	61.697	\$	1.251.829	✓
20,014	Elementos de protección personal básicos para 15 personas	UN/MES	28,29 /	\$	975.995	\$	27.610.899	✓
21,001	Volantes (Inicio de obra), en papel propalcote de 90 grs, policromia, tamaño media carta, a 4x0 tintas	UN	707,60 /	\$	197	\$	139.220	✓
21,002	Volantes 21 x 13 cms en propalcote 90 pr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	UN	7.467,93 /	\$	69	\$	514.242	✓
21,003	Afiche en propalcote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas.	UN	60,17 /	\$	799	\$	48.064	✓
21,004	Plegable 22x28 cm en propalcote 150 grs 4x4 tintas grafado y plegado a dos cuerpos	UN	500,00 /	\$	399	\$	199.700	✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Vo.Bo.

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.E. Desarrollo Urbano
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0					
CONTRATO No. 073 DE 2012							
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
21,005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	UN/MES	10,30	✓	\$ 4.166.923	\$ 42.919.307	✓
21,006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	UN/DIA	23,45	✓	\$ 91.292	\$ 2.140.797	✓
21,007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería , fotografía y video)	°	2.069,45	✓	\$ 15.758	\$ 32.609.793	✓
22,003	DEFLEXION PUNTO FWD	UN	93,00	✓	\$ 16.232	\$ 1.509.565	✓
22,005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	63,50	✓	\$ 162.319	\$ 10.307.241	✓
22,006	LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AUSCULTACION VISUAL) PARA DETERMONAR EL PCI. NORMA ASTM D 6433-07	SEGMENTO VIAL (CIV)/CALZADA	48,00	✓	\$ 58.903	\$ 2.827.345	✓
22,007	PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIAGNOSTICOS, INCLUYE INFORME, DETERMINACION DE TIPOS DE INTERVENCION, ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO Y DEMAS PARAMETROS NECESARIOS	SEGMENTO VIAL (CIV)/CALZADA	48,00	✓	\$ 73.489	\$ 3.527.476	✓
22,008	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL	UN	16,00	✓	\$ 80.077	\$ 1.281.236	✓
22,010	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL E INMERCION	UN	28,00	✓	\$ 170.976	\$ 4.787.321	✓
22,011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	40,00	✓	\$ 57.353	\$ 2.294.105	✓
22,012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	41,00	✓	\$ 62.763	\$ 2.573.294	✓
22,013	AFORADOR DE TRAFICO ESTIMACION TPD(TURNO 24 HORAS)	TURNO 24 HORAS	54,00	✓	\$ 278.466	\$ 15.037.174	✓
NP 001	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A TRES DIAS (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero,	M3	1.548,83	✓	\$ 603.612	\$ 934.892.374	✓
NP 002	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación y Compactación)	M3	2.940,36	✓	\$ 511.213	\$ 1.503.150.256	✓
NP 005	TUBERIA PVC NOVAFORT D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	213,09	✓	\$ 50.240	\$ 10.705.642	✓
NP 006	TUBERIA PVC NOVAFORT D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	650,70	✓	\$ 71.799	\$ 46.719.609	✓
NP 007	SILLA YEE KIT NOVAFORT DE 10" x 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	22,00	✓	\$ 128.286	\$ 2.822.292	✓
NP 008	SILLA YEE KIT NOVAFORT DE 12" x 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	11,00	✓	\$ 263.668	\$ 2.900.348	✓
NP 014	INSPECCION DE TUBERIA CON CCTV (INCLUYE CAMARA CON VEHICULO PARA TRANSPORTARLA CON RUEDAS DESMONTABLES, EXTENSIONES, Y EQUIPO DE VIDEO)	ML	5.357,80	✓	\$ 9.785	\$ 52.426.073	✓
NP 017	CORTE DE TUBERIA DIAMETRO DE 8" A 32", INCLUYE EQUIPO DE CORTE Y EQUIPO DE CCTV PARA VERIFICACIÓN	UN	1,00	✓	\$ 3.057.120	\$ 3.057.120	✓
NP 020	REPARACION TUBERIA 1,30 M POR INFILTRACION, REPARACION MANUAL	UN	4,00	✓	\$ 1.389.600	\$ 5.558.400	✓
NP 022	REPARACIÓN DE TUBERIA 8" INCLUYE EQUIPO DE REPARACIÓN (BALON NEUMATICO, COMPRESOR Y RESINA CORRESPONDIENTE LONGITUD DE REPARACIÓN 60 CM) Y EQUIPO DE CCTV.	UN	12,00	✓	\$ 1.389.600	\$ 16.675.200	✓
NP 023	REPARACION TUBERIA 1,60 M POR SELLO DESPLAZADO O INFILTRACION, REPARACION MANUAL	UN	4,00	✓	\$ 1.389.600	\$ 5.558.400	✓

PHB

R

4


Vo.Bo.

FORMATO							
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0					
CONTRATO No.	073 DE 2012						
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
NP 024	REPARACIÓN DE TUBERIA 18", AGREGADO VISIBLE O INFILTRACION O GRIETAS O FISURAS; INCLUYE EQUIPO DE REPARACIÓN (BALON NEUMATICO, COMPRESOR Y RESINA CORRESPONDIENTE LONGITUD DE REPARACIÓN 60 CM) Y EQUIPO DE CCTV.	UN	13,00 /	\$ 2.779.200	\$ 36.129.600	/	
NP 025	REPARACIÓN DE TUBERIA 20", AGREGADO VISIBLE O INFILTRACION O GRIETAS O FISURAS; INCLUYE EQUIPO DE REPARACIÓN (BALON NEUMATICO, COMPRESOR Y RESINA CORRESPONDIENTE LONGITUD DE REPARACIÓN 60 CM) Y EQUIPO DE CCTV.	UN	11,00 /	\$ 3.057.120	\$ 33.628.320	/	
NP 026	REPARACIÓN DE TUBERIA 12", AGREGADO VISIBLE O INFILTRACION O GRIETAS O FISURAS; INCLUYE EQUIPO DE REPARACIÓN (BALON NEUMATICO, COMPRESOR Y RESINA CORRESPONDIENTE LONGITUD DE REPARACIÓN 60 CM) Y EQUIPO DE CCTV.	UN	3,00 /	\$ 1.945.440	\$ 5.836.320	/	
NP 027	REPARACIÓN TUBERIA 32", POR SELLO DESPLAZADO O INFILTRACION. INCLUYE EQUIPO DE REPARACIÓN (BALON NEUMATICO, COMPRESOR Y RESINA CORRESPONDIENTE LONGITUD DE REPARACIÓN 60 CM) Y EQUIPO DE CCTV.	UN	6,00 /	\$ 4.168.800	\$ 25.012.800	/	
NP 029 C	SUMIDERO H=1 M (Fundido en sitio, concreto hecho en obra, incluye sum., form., ref y const. Incl. Reja)	UN	25,00 /	\$ 708.048	\$ 17.701.200	/	
NP 030	TUBERIA PVC NOVAFORT D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	67,22 /	\$ 214.403	\$ 14.412.169	/	
NP 031	SILLA TEE KIT NOVAFORT DE 18" x 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	4,00 /	\$ 259.677	\$ 1.038.708	/	
NP 032	ALQUILER MENSUAL AMOBLAMIENTO SEMAFORICO	UN/MES	4,00 /	\$ 1.972.000	\$ 7.888.000	/	
NP 033	TUBERIA CONCRETO D=12" ALTA RESISTENCIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	102,25 /	\$ 203.345	\$ 20.792.027	/	
NP 034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSUMOS DE SEMAFORIZACION	UN	2,00 /	\$ 2.938.426	\$ 5.876.852	/	
NP 035	DEMARCAION LINEA CONTINUA O DISCONTINUA A=0.12 m. PINTURA TIPO TRAFICO PLASTICO EN FRIO, DOS COMPONENTES, COLOR BLANCO O AMARILLO.	ML	7.809,45 /	\$ 4.958	\$ 38.719.253	/	
NP 036	DEMARCAION POR METRO CUADRADO EN PINTURA TIPO TRAFICO PLASTICO EN FRIO, DOS COMPONENTES, COLOR BLANCO O AMARILLO.	M2	709,01 /	\$ 41.620	\$ 29.508.996	/	
NP 037	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADOR EN SEPARADOR SUR DE CALZADA SOLO BUS - CALZADA MIXTA, AC 80 CON KR 29C (INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS)	UN	1,00 /	\$ 40.660.740	\$ 40.660.740	/	
NP 039	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADOR EN SEPARADOR, ENTRADA PORTAL AC 80, AC 80 CON KR 96 FASE I Y II (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS)	GL	1,00 /	\$ 79.058.460	\$ 79.058.460	/	
NP 040	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADOR EN SEPARADOR, ENTRADA PORTAL AC 80, AC 80 CON KR 96 FASE III (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS)	UN	1,00 /	\$ 59.994.993	\$ 59.994.993	/	
NP 041	DEMARCAION METRO LINEAL EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO, BASE SOLVENTE COLOR NEGRO, LINEA DE ANCHO 0,15 M SIN MICROESFERAS.	ML	5.516,16 /	\$ 2.702	\$ 14.904.664	/	

94-43

7
5

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano	
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0					
CONTRATO No. 073 DE 2012							
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
NP 042	DEMARCAACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO, BASE SOLVENTE COLOR NEGRO POR METRO CUADRADO SIN MICROESFERA.	M2	802,56 /	\$ 21.826	\$ 17.516.674		
	MANEJO DE TRAFICO Y SEÑALIZACION KR 106 A	GL	1,00 /	\$ 35.528.330	\$ 35.528.330		
	MANEJO DE TRAFICO Y SEÑALIZACION CL 70, P2 Y P3	GL	3,00 /	\$ 79.594.729	\$ 238.784.187		
SUBTOTAL					\$ 5.965.026.812		
% AIU = 25,63646%					\$ 1.529.221.712		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 7.494.248.524		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$ 202.068.072		
Correccion de Pago Acta 14 Item 20.001 del AIU descontado de Costo Directo					\$ 16.685.369		
% AIU Correccion de Pago Acta 14 Item 20.001 AIU mal cobrado					\$ 4.277.538		
DESCUENTO DOBLE REALIZADO EN EL ACTA 14 EN EL AIU POR MAL PAGO DEL ITEMS 20.001EN EL ACTA 1					\$ (20.962.907)		
DEVOLUCION DE AIU PMT					\$ (9.108.206)		
AJUSTE DE VALOR FINAL DE LAS CANTIDADES PARA IGUALAR LOS PAGOS REALIZADOS					\$ (143.879)		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					\$ 7.687.064.511		
DISEÑOS SITP							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
22,001	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS NARANJAS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES NI REDES DE SSPP)	M2	20.783,64 /	\$ 7.559	\$ 157.106.444		
% IVA = 16 %					\$ 25.137.031		
VALOR DISEÑOS EJECUTADOS					\$ 182.243.475		
VALOR TOTAL SITP					\$ 7.869.307.986		
VALOR TOTAL CONTRATO					\$ 18.317.547.900		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS							
NOTA:	Previo al recibo de las obras, la interventoria obliatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras.						
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES							
La interventoría presentó y fueron tramitadas		VEINTISIETE / (27)✓ (Número de actas en letras y números)		actas de recibo parcial de obra			
y de ajustes correspondientes a la ejecución de		JULIO de 2013 a OCTUBRE (Mes en que inició la ejecución) Año en que inició la ejecución (Mes en que termina la ejecución)					
de 2014	por un valor total de	\$ 17.933.710.451		por obra ejecutada y de			
		(Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas)					
\$ 383.837.449 por ajustes.		(Valor total en números de las actas de ajustes suscritas)					
F. PÓLIZA DE ESTABILIDAD							
El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:							
Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. No.	Modificat. No.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
LIBERTY SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2148089		17/04/2017 17/10/2019	\$ 5.496.764.930	17/04/2013	20/12/2015
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				\$ 1.131.626.902	17/04/2017	20/12/2015
	ESTABILIDAD DE LA OBRA				\$ 4.397.411.944	17/04/2017	17/10/2019
	CALIDAD DE LOS BIENES				\$ 1.099.352.986	17/10/2014	16/10/2016
	CALIDAD DE LOS SERVICIOS				\$ 168.702.080	17/04/2013	17/10/2015
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				\$ 916.127.488	17/04/2013	17/10/2017
G. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS							
Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha (15) de SEPTIEMBRE de 2015							
(Indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)							

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	
CONTRATO No. 073 DE 2012			
ACTA No. 31 DE RECIBO FINAL DE OBRA			
los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>QUINCE</u> (Cia en letras) <u>(15)</u> (Cia en números) días del mes de <u>OCTUBRE</u> (Mes en que se firma el acta) de <u>2015</u> (Año de firma del acta) (Firma)  (Nombre) <u>LUIS GABRIEL NIETO GARCIA</u> Contratista (Vo Bo)  (Nombre) <u>ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO</u> Coordinador (Firma)  (Nombre) <u>HERNANDO VEGA CAMERANO</u> Interventor <i>W.B. - J</i> Original: Dirección Técnica de Construcciones 1era copia: Interventor 2da copia: Contratista 3ra copia: Dependencia responsable del contrato			