

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS

PROGRAMA: INVIAS - VIAS DEL SAMAN

CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”

HIDROCONSULTA S.A.S.

**SOBRE No.1 PROPUESTA TÉCNICA**

23 DE DICIEMBRE 2021

Carrera 48 No. 91 - 75  
(57 1) 635 88 11  
[comercial@hidroconsulta.com](mailto:comercial@hidroconsulta.com)

Bogotá-Colombia

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS  
PROGRAMA: INVIAS - VIAS DEL SAMAN**

**CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

*"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".*

**ÍNDICE DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

**HIDROCONSULTA S.A.S.**

	<b>PÁG.</b>
<b>1 CARTA DE PRESENTACIÓN. (FORMATO 1)</b>	<b>1</b>
1.1 Cédula de ciudadanía del representante legal	5
1.2 Matrícula profesional de ingeniero civil	7
1.3 Certificación de vigencia (COPNIA)	9
<b>2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONA JURÍDICA Y CÉDULA DE CIUDADANÍA PARA PERSONA NATURAL</b>	<b>11</b>
2.1 Certificado	12
2.1.1 Acta extraordinaria de accionistas de la sociedad	22
<b>3 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT</b>	<b>25</b>
<b>4 CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>27</b>
<b>5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	<b>29</b>
<b>6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	<b>32</b>
<b>7 CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC</b>	<b>35</b>
<b>8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA</b>	<b>38</b>
8.1 Póliza	39
8.2 Recibo de pago	45
<b>9 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. (FORMATO 2)</b>	<b>47</b>
9.1 Certificado	48
9.2 Cédula, matrícula y vigencia de la revisora fiscal	50
<b>10 CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO - RUP</b>	<b>54</b>
<b>11 CARTA DE CUPO DE CRÉDITO</b>	<b>185</b>
<b>12 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE</b>	<b>187</b>
<b>13 AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE INFORMACIÓN</b>	<b>246</b>

**1      CARTA DE PRESENTACIÓN. (FORMATO 1)**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas,

geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 247 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: **HIDROCONSULTA S.A.S.**

Documento de identidad o NIT: **19.134.259 de Bogotá**

Representante Legal: **Argelino José Durán Ariza**

País de Origen del Proponente: Colombia

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:


Dirección: **Carrera 48 # 91 - 75**

Ciudad: **Bogotá D.C.**

Teléfono(s): **(571) 6358811** Teléfono Móvil: **(57) 321 490 1352** Correo Electrónico:  
[comercial@hidroconsulta.com](mailto:comercial@hidroconsulta.com)

Atentamente,

Firma:



Nombre: **Argelino José Durán Ariza**

C.C.: 19.134.259 de Bogotá

Representante legal

**HIDROCONSULTA S.A.S.**

## **1.1 Cédula de ciudadanía del representante legal**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.134.259**

APELLIDOS **DURAN ARIZA**

NOMBRES **ARGELINO JOSE**

FIRMA 




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-1950**

**BOGOTA D.C**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO


**1.75**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO


**13-NOV-1972 BOGOTA D.C**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00207755-M-0019134259-20100106      0019653575A 2      1520110266

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



## **1.2 Matrícula profesional de ingeniero civil**

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 14313 CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Duran Ariza

NOMBRES

Argelino

C.C. 19.134.259

UNIVERSIDAD

De Los Andes

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Oscar Villegas". The signature is written in a cursive style and is located in a rectangular box at the bottom right of the card.

Presidente del Consejo

### **1.3 Certificación de vigencia (COPNIA)**

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2021-1143610

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ARGELINO JOSE DURAN ARIZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19134259, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-14313 desde el 12 de Noviembre de 1975, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1452.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y  
REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONA  
JURÍDICA Y CÉDULA DE CIUDADANÍA PARA  
PERSONA NATURAL**

**2.1**

**Certificado**

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QakZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos)

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : HIDROCONSULTA SAS  
N.I.T. : 860.069.446-9  
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00116813 DEL 5 DE ABRIL DE 1979

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QAkZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

## CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2021  
 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021  
 ACTIVO TOTAL : 3,428,263,827

## CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 48 NO. 91-75  
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
 EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : HIDROCONSULTA@HIDROCONSULTA.COM  
 DIRECCION COMERCIAL : CR 48 NO. 91-75  
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
 EMAIL COMERCIAL : HIDROCONSULTA@HIDROCONSULTA.COM

## CERTIFICA:

Escritura Pública No. 299 otorgada en la Notaría 21 de Bogotá el 26 de febrero de 1979, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 1979 bajo el número 69255 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada: JOSE ANTONIO OCAMPO Y CIA LTDA.

## CERTIFICA:

Que por Acta No. Sin núm. de la Asamblea de Accionistas, del 17 de abril de 2018, inscrita el 21 de junio de 2018 bajo el número 00283263, la sociedad de la referencia decretó la apertura de una sucursal en la ciudad de: Lima, Perú.

## CERTIFICA:

## REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
7162	2 - X -1983	9 BTA	10- I -1984 145373
1765	2 -IV -1984	9 BTA	29- VI-1984 154036
10009	11-XII- 1985	9 BTA	21- I -1986 183819
798	23-II - 1990	9 BTA	15-III-1990 289539
1990	24- IV -1991	9 BTA	9-VII-1991 331989
5418	2-X -1992	9 STAFE BTA	26-X -1992 384087

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QAkZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

-330	27-V----1994	51 BOGOTA	-7-VI--1994	450536
0631	21- II -1996	9 STAFE BTA	26- II 1996	528869

## CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

## DOCUMENTO

## INSCRIPCIÓN

E. P. No. 0004895 del 23 de septiembre de 2004 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	00956129 del 5 de octubre de 2004 del Libro IX
Acta No. 489 del 13 de abril de 2012 de la Junta de Socios	01633602 del 14 de mayo de 2012 del Libro IX
Acta No. 495 del 30 de agosto de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01663761 del 5 de septiembre de 2012 del Libro IX
Acta No. 539 del 31 de agosto de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02017957 del 9 de septiembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 568 del 28 de abril de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02223637 del 12 de mayo de 2017 del Libro IX
Acta No. 570 del 16 de mayo de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02229911 del 1 de junio de 2017 del Libro IX
Acta No. 577 del 17 de octubre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02269014 del 20 de octubre de 2017 del Libro IX
Acta No. 640 del 11 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02708057 del 24 de mayo de 2021 del Libro IX

## CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto la prestación y ejecución de toda clase de estudios, asesorías, consultorías, interventorías, proyectos y otros servicios para el sector público y

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QakZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

privado; la construcción para terceros de toda clase de obras dentro de las ramas y especialidades del área de ingeniería, y; cualquier actividad comercial lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, así como cualesquiera actividades que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

## CERTIFICA:

## ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

## ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

## CERTIFICA:

## \* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$500.000.000,00

No. de acciones : 500.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

## \* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$160.000.000,00

No. de acciones : 160.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

## \* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$160.000.000,00

No. de acciones : 160.000,00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QAKZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Valor nominal : \$1.000,00

## CERTIFICA:

Representación Legal: La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un representante legal principal y dos suplentes, designados por la asamblea general de accionistas.

## CERTIFICA:

Por Acta No. 640 del 11 de mayo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2021 con el No. 02708058 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Principal	Argelino Jose Duran Ariza	C.C. No. 000000019134259
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Representante Legal Suplente	Carlos Arturo Rodriguez Amaya	C.C. No. 000000017094816
Segundo Representante Legal Suplente	Clara Teresa Rojas Velasquez	C.C. No. 000000052431552
Tercer Representante	Santiago Duarte Mendez	C.C. No. 000000079384919

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QAKZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Legal Suple

Nte

## CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: Son atribuciones del representante legal o de su suplente: A) Representar a la sociedad; B) Celebrar o ejecutar sin ninguna restricción todos los actos y contratos que no excedan el valor equivalente a dos mil (2.000) SMLMV. Para los actos y contratos que excedan dicho valor se requerirá la aprobación previa de la asamblea general de accionistas; C) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones, orientaciones y órdenes de la asamblea de accionistas; D) Crear los empleos que considere necesarios, señalarles funciones y remuneración; E) Nombrar y remover a los empleados cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; F) Convocar a la asamblea a reuniones, cuando lo juzgue conveniente; G) Presentar a la asamblea general los informes que ordene la ley, y; H) Adoptar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a otro órgano de la sociedad. Parágrafo. Para asuntos específicos relacionados con el funcionamiento de la sociedad, el representante legal podrá delegar en empleados o terceros la representación de la sociedad, delegación que se inscribirá en el registro mercantil. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario.

## CERTIFICA:

Por Acta No. 0000087 del 27 de agosto de 1992,, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de septiembre de 1992 con el No. 00376766 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Martha Cecilia Lastra	C.C. No. 000000038239869

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QAkZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Orjuela

T.P. No. 8028-T

Por Acta No. 570 del 16 de mayo de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de junio de 2017 con el No. 02229935 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Adolfo Vargas Orjuela	C.C. No. 000000014213097
Suplente		T.P. No. 5250-T

## CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
 \* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

## INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 24 DE MAYO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QAkZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Pequeña

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$3,130,100,178

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

\*\*\*\*\*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/26

HORA: 14:50:06

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: K2QAKZ6uV9

OPERACION: AB21645312

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

## **2.2 Acta extraordinaria de accionistas de la sociedad**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD HIDROCONSULTA S.A.S.**

**ACTA No. 661**

A los doce (17) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), de manera virtual se reunieron los siguientes miembros de la Asamblea de Accionistas: **ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.134.259 de Bogotá, quien posee el 50% de las acciones, y **CARLOS RODRÍGUEZ AMAYA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.094.816 de Bogotá, quien posee el 50% de las acciones. Estando así presentes los Socios que poseen el 100% del Capital Social Suscrito, acordaron establecerse en reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Nombramientos.
3. Propositiones y Aprobaciones.
4. Lectura y aprobación del acta.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se constató la presencia de los siguientes accionistas de la sociedad que poseen el 100% de las acciones suscritas y pagadas, por lo que existe Quórum para deliberar y decidir, a saber:

	<b>ACCIONES</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA	80.000	50%
CARLOS RODRÍGUEZ AMAYA	80.000	50%
TOTAL	160.000	100%

**2. NOMBRAMIENTOS**

Por unanimidad se hacen los siguientes nombramientos para esta sesión de la Asamblea:

ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA      (Presidente)  
CLAUDIA XIMENA ACOSTA          (Secretaria)

### 3. PROPOSICIONES Y APROBACIONES

La Asamblea de Accionistas por unanimidad autoriza al Representante Legal o a sus suplentes para:

Participar en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA"** Para presentar la oferta, sin limitación alguna de cuantía, negociarla, celebrar el contrato en caso de ser adjudicado, sin limitación alguna de cuantía, constituir la garantía de seriedad de la oferta, así como las garantías y seguros necesarios para la ejecución del contrato, por los valores requeridos por la entidad contratante, y la realización de los demás actos requeridos para la ejecución y liquidación del contrato en caso de resultar adjudicatarios.

### 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día y no habiendo más que tratar se aprobó por unanimidad decretar un receso para elaborar el acta de la sesión y someterla luego a consideración de los miembros de la Asamblea de Accionistas.

Siendo las 10:00 a.m. del día se convocó nuevamente para continuar con la sesión, leída el acta, se sometió a consideración de la Asamblea de Accionistas, siendo aprobada por unanimidad, seguidamente se levantó la sesión.

En constancia firman:

  
**ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA**  
 Presidente

  
**CLAUDIA XIMENA ACOSTA**  
 Secretaria

Suscribe la presente, a los (17) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

**3**

**REGISTO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14731726201



(415)7707212489984(8020) 000001473172620 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 6 9 4 4 6 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social HIDROCONSULTA SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 48 91 75

42. Correo electrónico hidroconsulta@hidroconsulta.com 43. Código postal 7 6 3 1 9 44. Teléfono 1 6 3 5 8 8 1 1 45. Teléfono 2 6 3 5 8 2 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
7 1 1 2	1 9 9 2, 0 7, 0 1	4 2 9 0	2 0 1 0, 0 5, 0 5	7 7 1 0	6 8 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta


08- Retención timbre nacional

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

Obligados aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2	4	
		58. CPC	8 2	8 2	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 01 - 20 / 15 : 22: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre DURAN ARIZA ARGELINO JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

**4**

**CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE  
LEGAL**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **19.134.259**  
**DURAN ARIZA**

APELLIDOS  
**ARGELINO JOSE**

NOMBRES  
  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-1950**  
**BOGOTA D.C**  
**(CUNDINAMARCA)**  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**13-NOV-1972 BOGOTA D.C**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00207755-M-0019134259-20100106    0019653575A 2    1520110266  
 REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**5**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE  
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 20 de diciembre de 2021, a las 19:09:39, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600694469
Código de Verificación	8600694469211220190939

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 20 de diciembre de 2021, a las 19:25:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19134259
Código de Verificación	19134259211220192514

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACIÓN**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 185101594



WEB

19:11:16

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HIDROCONSULTA SAS identificado(a) con NIT número 8600694469:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 185101545



WEB  
19:10:19  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARGELINO JOSE DURAN ARIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19134259:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**7**

**CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y  
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL  
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:12:16 PM horas del 20/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19134259**

Apellidos y Nombres: **DURAN ARIZA ARGELINO JOSE**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.  
 Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
 Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
 Resto del país: 018000 910 112  
 E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



Gobierno en Línea





# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/12/2021 07:16:27 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19134259** y Nombre: **ARGELINO JOSE DURAN ARIZA.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28185581** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## **8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**

**8.1**

**PÓLIZA**



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>		NO.PÓLIZA <b>21-45-10135523</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
22 12 2021	23 12 2021		00:00	30 04 2022		23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>HIDROCONSULTA SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>860.069.446-9</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 48 NRO. 91 - 75</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>6358811</b>			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.053.105-3</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 20</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>6016230311</b>			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL PROCESO DE LA CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021, CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA INTEGRAL (TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/12/2021	30/04/2022	\$460,326,034.20
FECHA ADJUDICACIÓN : 15/01/2022			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****460,326.00	\$ *****8,000.00	\$ *****88,981.00	\$ *****557,307.00	\$ *****460,326,034.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS	133533	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST  
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



*[Signature]*  
 FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

### PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101355523		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
22 12 2021			23 12 2021			00:00		30 04 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO


NOMBRE O RAZON SOCIAL HIDROCONSULTA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.069.446-9			
DIRECCIÓN: CR 48 NRO. 91 - 75						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6358811		

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6016230311		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA



QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

*[Handwritten signature]*

21-45-101355523

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

*[Handwritten signature]*

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

**8.2**

**RECIBO DE PAGO**



7709998021167003450389

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000034503897

## CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
22/12/2021 03:01p.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> HIDROCONSULTA SAS				NIT. 860.069.446
<b>LA SUMA DE:</b> Quinientos cincuenta y siete mil trescientos siete pesos . *****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000034503897				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
ANTIGUO COUNTRY-45-101355523-0-1	\$468,325.00		\$88,982.00	\$557,307.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 557,307.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	557,307.00
			<b>OTROS:</b>	\$557,307.00
<b>TRANSACCION:</b> 0003450389			<b>TOTAL:</b>	\$557,307.00
			<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO	

9

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS  
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
Y APORTES PARAFISCALES. (FORMATO 2)**

**9.1**

**Certificado**



**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS**

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA".**

Yo, **ADOLFO VARGAS ORJUELA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 14.213.097 de Ibagué - Tolima, en mi condición de Persona Natural Representante Legal        Revisor Fiscal Suplente X de **HIDROCONSULTA S.A.S.**, identificada con Nit 860.069.446-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud para los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

  
 \_\_\_\_\_  
**ADOLFO VARGAS ORJUELA**

Revisor Fiscal Suplente

Matricula Profesional 5250-T

C.C. 14.213.097 de Ibagué - Tolima

## **9.2 Cédula, matricula y vigencia del revisor fiscal**

*Para Hidrolauselta SAS 16/Mayo/17*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 14.213.097  
 VARGAS ORJUELA

REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS: ADOLFO

NOMBRES:

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO: 19-NOV-1951

IBAGUE (TOLIMA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

29-SEP-1973 IBAGUE  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00163381-M-0014213097-20090718      0013613107A 1      29029467

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



5250-T

ADOLFO  
VARGAS ORJUELA  
C.C. 14.213.297  
RESOLUCION INSCRIPCION 992-T. FECHA 18-XI-60  
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00012518

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

614E0E5699EA1DF9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ADOLFO VARGAS ORJUELA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14213097 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 5250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

10

**CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE  
PROponentES DEL REGISTRO ÚNICO  
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO -  
RUP**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 1 DE 65

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: HIDROCONSULTA SAS

NIT: 00000860069446-9

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000201

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/02/23

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/13

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 299 OTORGADA EN LA NOTARÍA 21 DE BOGOTÁ EL 26 DE FEBRERO DE 1979, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 1979 BAJO EL NÚMERO 69255 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: JOSE ANTONIO OCAMPO Y CIA LTDA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1079 OTORGADA EN LA NOTARÍA 26 DE BOGOTÁ EL 21 DE OCTUBRE DE 1982 INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE

NOVIEMBRE DE 1982 BAJO EL NÚMERO 124737 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE JOSE ANTONIO OCAMPO Y CIA LTDA POR EL DE HIDROCONSULTA LTDA.

POR ACTA NO. 489 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ABRIL DE 2012, INSCRITO EL 14 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01633602 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: HIDROCONSULTA LTDA, POR EL DE: HIDROCONSULTA SAS.

POR ACTA NO. 489 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ABRIL DE 2012, INSCRITO EL 14 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01633602 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: HIDROCONSULTA SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y DOS SUPLENTE, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 640 DEL 11 DE MAYO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 24 DE MAYO DE 2021 CON EL NO. 02708058 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	ARGELINO JOSE DURAN ARIZA	C.C. NO. 000000019134259

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CARLOS RODRIGUEZ AMAYA ARTURO	C.C. NO. 000000017094816

SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CLARA TERESA ROJAS VELASQUEZ	C.C. NO. 000000052431552
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------

TERCER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	SANTIAGO DUARTE MENDEZ	C.C. NO. 000000079384919
-------------------------------------	------------------------	--------------------------

#### FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE SU SUPLENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD; B) CELEBRAR O EJECUTAR SIN NINGUNA RESTRICCIÓN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE NO EXCEDAN EL VALOR EQUIVALENTE A DOS MIL (2.000) SMLMV. PARA LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE EXCEDAN DICHO VALOR SE REQUERIRÁ LA APROBACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; C) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES, ORIENTACIONES Y ÓRDENES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; D) CREAR LOS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, SEÑALARLES FUNCIONES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 2 DE 65

\* \* \* \* \*

REMUNERACIÓN; E) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; F) CONVOCAR A LA ASAMBLEA A REUNIONES, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE; G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL LOS INFORMES QUE ORDENE LA LEY, Y; H) ADOPTAR LAS DECISIONES QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO. PARA ASUNTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ DELEGAR EN EMPLEADOS O TERCEROS LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGACIÓN QUE SE INSCRIBIRÁ EN EL REGISTRO MERCANTIL. LA DELEGACIÓN EXIME DE RESPONSABILIDAD AL DELEGANTE, LA CUAL CORRESPONDERÁ EXCLUSIVAMENTE AL DELEGATARIO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 48 NO. 91-75

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CASTELLANA

TELEFONO 1: 6358811

TELEFONO 2: 3102481940

CORREO ELECTRONICO: HIDROCONSULTA@HIDROCONSULTA.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 48 NO. 91-75

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CASTELLANA

TELEFONO 1: 6358811

TELEFONO 2: 3114873720

CORREO ELECTRONICO: HIDROCONSULTA@HIDROCONSULTA.COM

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
 ACTIVO CORRIENTE: \$2.255.644.222,00  
 ACTIVO TOTAL: \$3.428.263.827,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$1.316.178.012,00  
 PASIVO TOTAL: \$2.310.239.044,00  
 PATRIMONIO: \$1.118.024.783,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: (\$751.536.175,00)  
 GASTOS DE INTERESES: \$53.201.975,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$3.152.521.659,00  
 ACTIVO TOTAL: \$4.374.293.648,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$938.746.827,00  
 PASIVO TOTAL: \$1.837.007.083,00  
 PATRIMONIO: \$2.537.286.565,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$85.065.057,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$38.238.248,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
 ACTIVO CORRIENTE: \$5.654.723.358,00  
 ACTIVO TOTAL: \$6.823.994.384,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$2.597.600.234,00  
 PASIVO TOTAL: \$4.342.953.370,00  
 PATRIMONIO: \$2.481.041.014,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$440.357.314,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$5.790.997,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,71  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,67  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: -14,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,35  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,41  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 2,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,17  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,63



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 3 DE 65

\* \* \* \* \*

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 76,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: -0,67  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: -0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,17  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
70	10	15	00	EXPLORACIONES PESQUERAS

70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL
=====
70   15   17   00   COSECHA FORESTAL
=====
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
=====
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   16   00   VIGILANCIA
=====
70   17   17   00   RIEGO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   15   13   00   SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO
LÍFERO
=====
71   16   16   00   OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR
OLEROS
=====
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
=====
72   12   14   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
ICOS ESPECIALIZADOS
=====
72   12   15   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
RIALES
=====
72   14   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
=====
72   14   12   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
=====
72   14   14   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F
ACILIDADES DE DETENCIÓN
=====
72   14   15   00   SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
=====
72   15   15   00   SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
=====
72   15   27   00   SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO
NCRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 4 DE 65

\* \* \* \* \*

72   15   28   00   SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
73   10   15   00   PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73   13   18   00   PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS
76   12   17   00   TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76   13   17   00   LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   26   00   SERVICIOS DE MUESTREO
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   16   00   PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
81   13   15   00   METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81   14   17   00   PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81   14   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81   15   15   00   METEOROLOGÍA
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
81   15   17   00   GEOLOGÍA
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81   15   19   00   GEOFÍSICA
82   11   15   00   ESCRITURA TÉCNICA
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 5 DE 65

\* \* \* \* \*

93   14   17   00   CULTURA
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93   17   16   00   COMERCIO INTERNACIONAL
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 6 DE 65

\* \* \* \* \*

70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCONSULTA LTDA - ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.700,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   11   16   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 7 DE 65

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESTREPO Y URIBE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   16   00
70   17   18   00	72   10   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
84   11   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,30  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES UNIDOS S.A HIDROCONSULTA  
 LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IPSE ANTES INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA  
 ICEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.372,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOINGENIERIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 8 DE 65

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 9 DE 65

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   19   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	84   11   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROJEKTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	84   11   17   00
=====	=====	=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	17	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 10 DE 65

\* \* \* \* \*

81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	84   11   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   11   15   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	84   11   17   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.928,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILES LTDA - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 11 DE 65

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	16	00
72	10	15	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	19	00	84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A -





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 12 DE 65

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   11   15   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILES LTDA - HIDROCONSULTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	84   11   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 13 DE 65

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.928,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
84   11   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.141,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   17   00	70   15   16   00	70   17   18   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 14 DE 65

\* \* \* \* \*

80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION CARRETERAS  
NACIONALES DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   17   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====

81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   16   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 16 DE 65

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INECON SA-HIDROCONSULTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00

81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
84   11   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.387,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 17 DE 65

\* \* \* \* \*

81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
84   11   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCONSULTA LTDA - CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 18 DE 65

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PENITENCIARIA CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION CARRETERAS  
NACIONALES DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	72	10	15	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 19 DE 65

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA VIALIDAD LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00	70	13	15	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COVIANDES SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	16	00	81	15	15	00

```

=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.316,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 20 DE 65

\* \* \* \* \*

84   11   16   00	95   11   16   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	84   11   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CIUDAD DE FACATATIVA E.A.A.F.-E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	83   10   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A -





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 21 DE 65

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION CARRETERAS NACIONALES DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77   10   19   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAS Y PUENTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	72   10   15   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 22 DE 65

\* \* \* \* \*

81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 930,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   19   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INECON SA- HIDROCONSULTA LTDA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 23 DE 65

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARRETERAS NACIONALES DEL META S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	11	15	00

```
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCONSULTA - CONSULOBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00	72	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COVIANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.539,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 24 DE 65

\* \* \* \* \*

81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.395,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROYECTAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,43  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PUERTO LOPEZ ANTES CONSORCIO  
 PORVENIR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.013,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CAMBAO ANTES CONSORCIO PORVENIR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,84



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 25 DE 65

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.347,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00

80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.757,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   15   00
95   11   16   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 26 DE 65

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   16   00	81   15   18   00	81   15   19   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   14   15   00

81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS ANTES CARRETERAS  
NACIONALES DEL META S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   11   15   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.038,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 27 DE 65

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   15   00	70   13   15   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
72   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00

72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.078,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 28 DE 65

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	84   11   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.485,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   21   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 29 DE 65

\* \* \* \* \*

81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
84   11   17   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   18   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   21   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
84   11   17   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TNM LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   21   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	84   11   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.342,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   27   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.475,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 30 DE 65

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO METROVIAS BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 583,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00

81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUAN AMARILLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.247,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 31 DE 65

\* \* \* \* \*

70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIC CONSULTORES DE INGENIERIA Y CIMENTACIONES SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

70   13   17   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.023,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   16   17   00	72   10   15   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   14   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 32 DE 65

\* \* \* \* \*

72   15   27   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   11   15   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL BARRANCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.990,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 97,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.975,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 33 DE 65

\* \* \* \* \*

81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   15   27   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	93   14   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.212,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 34 DE 65

\* \* \* \* \*

80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   11   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   15   18   00		

70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	77   11   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   21   00	81   14   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	93   14   20   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   22   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	84   11   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 35 DE 65

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A ANTES CARRETERAS  
NACIONALES DEL META S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00

```

=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 36 DE 65

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	16	17	00	70	17	15	00
71	15	13	00	71	16	16	00	72	10	15	00
77	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00

81   10   15   00	81   10   19   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   19   00	84   11   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SNC LAVALIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   11   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   18   00
77   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	84   11   17   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 37 DE 65

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.974,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data.

77   10   17   00	77   10   19   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	84   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.096,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	77   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00		
=====		



=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.202,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:



77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   13   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   18   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
93   14   20   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 40 DE 65

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   17   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TNM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00

70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
84   11   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTARIA BOGOTA 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 41 DE 65

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	18	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 97,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00

81   10   22   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   10   17   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
84   11   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION PANAMERICANA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	77   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	84   11   17   00
95   11   16   00		



70   13   15   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   14   12   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   19   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A COVIANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 43 DE 65

\* \* \* \* \*

77   10   17   00	77   11   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   18   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSTANG COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSTANG COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 44 DE 65

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	17	00	77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GANDINI Y OROZCO - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00

80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	84   11   17   00	93   14   20   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GANDINI Y OROSCO - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	84   11   17   00	93   14   20   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 45 DE 65

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,20  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA BOGOTA 2012  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 881,11  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   17   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GANDINI Y OROZCO - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.380,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 46 DE 65

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   17   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   26   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA,  
METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 47 DE 65

\* \* \* \* \*

81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.262,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   10   15   00	70   13   15   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00

70   17   16   00	70   17   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   15   28   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   26   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 48 DE 65

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	84	11	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 49 DE 65

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION CORPES  
CENTRO - ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS  
DE LOS RIOS BOGOTÁ, UBATE Y SUAREZ - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00

70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   15   28   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   18   00
81   10   21   00	81   10   26   00	81   14   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	84   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   15   00	70   17   16   00	77   10   15   00
77   10   19   00	80   11   16   00	81   10   22   00
81   15   15   00	81   15   18   00	95   11   16   00
70   16   17   00	70   17   18   00	77   10   16   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	84   11   17   00	70   17   15   00
72   10   15   00	77   10   17   00	80   10   16   00
81   10   21   00	81   14   16   00	81   15   17   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,22



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 50 DE 65

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	15	28	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	18	00	81	10	21	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	15	28	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   26   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	80   11   16   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   18   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   18   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	84   11   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	77   10   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   14   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA LA NUTRIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 668,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 51 DE 65

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   17   16   00	77   10   15   00
81   10   15   00	81   15   15   00	81   15   18   00
84   11   16   00	70   15   15   00	70   15   18   00
93   14   19   00	70   16   17   00	70   17   18   00
77   11   15   00	81   10   17   00	81   15   16   00
81   15   19   00	84   11   17   00	70   15   16   00
70   15   19   00	70   17   15   00	72   10   15   00
80   10   16   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   15   00	93   14   20   00	70   15   17   00
80   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	84   11   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.608,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROINTEGRAL 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROJAM 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROINTEGRAL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 53 DE 65

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRANUM CORPORATIVO SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	17	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00

72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.301,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   10   15   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   19   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   22   00	81   10   26   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 54 DE 65

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRANUM CORPORATIVO S A S EN LIQUIDACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,04  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	27	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	77	10	16	00	77	10	19	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	17	00	95	11	15	00

```
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S.  
COVIANDES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.926,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RÍO PASTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A  
FINDETER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 55 DE 65

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,79  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	16	00	77	10	19	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA LTDA - CARLOS FERNANDO ANGEL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,86  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
73	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA 005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.299,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	21	00	93	17	16	00	95	12	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	17	16	00	77	10	15	00
77	10	19	00	80	11	16	00	81	10	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 56 DE 65

\* \* \* \* \*

81   15   15   00	81   15   18   00	95   11   16   00
70   16   17   00	70   17   18   00	77   10   16   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	84   11   17   00	70   17   15   00
72   10   15   00	77   10   17   00	80   10   16   00
81   10   21   00	81   14   16   00	81   15   17   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   17   16   00	77   10   15   00
77   10   19   00	80   11   16   00	81   10   22   00
81   15   15   00	81   15   18   00	95   11   16   00
70   16   17   00	70   17   18   00	77   10   16   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	84   11   17   00	70   17   15   00
72   10   15   00	77   10   17   00	80   10   16   00
81   10   21   00	81   14   16   00	81   15   17   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCRETOS NACIONALES S.A. - CONCRENAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	10	15	00	81	15	15	00	84	11	16	00
81	10	22	00	81	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN (CORPES) CENTRO ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	70	17	15	00	77	10	15	00
77	10	19	00	77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	17	00	81	15	15	00	81	15	18	00
84	11	17	00	70	15	18	00	70	17	16	00
77	10	16	00	77	10	20	00	77	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 57 DE 65

\* \* \* \* \*

80   11   16   00	81   10   18   00	81   15   16   00
81   15   19   00	93   14   20   00	70   16   17   00
70   17   18   00	77   10   17   00	77   11   15   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   15   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZOL SOPÓ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRANUM CORPORATIVO S A S EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   17   15   00	70   17   18   00	77   10   16   00
77   10   19   00	77   12   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	17	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S.  
COVIANDES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00	84	11	17	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	80	10	16	00	80	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 58 DE 65

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	84   11   17   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL 4GLLANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00

70   17   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   21   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	84   11   17   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAC ESTRUCTURAS METALICAS S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   18   00	81   10   15   00
81   14   16   00	81   15   17   00	70   17   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   15   00
84   11   17   00	70   17   16   00	80   11   16   00
81   14   15   00	81   15   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA ARGOS LTDA INARGOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.100,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   18   00	81   10   15   00
81   14   16   00	81   15   17   00	70   17   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   15   00
84   11   17   00	70   17   16   00	80   11   16   00
81   14   15   00	81   15   16   00	95   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 59 DE 65

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAC ESTRUCTURAS METALICAS S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	17	18	00	81	10	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	70	17	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	15	00
84	11	17	00	70	17	16	00	80	11	16	00
81	14	15	00	81	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	80	10	16	00	81	10	16	00
81	14	16	00	81	15	17	00	95	11	16	00
70	16	17	00	80	11	16	00	81	10	22	00
81	15	15	00	84	11	16	00	70	17	18	00

81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL,  
PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	80   10   16   00	81   10   16   00
81   14   16   00	81   15   17   00	95   11   16   00
70   16   17   00	80   11   16   00	81   10   22   00
81   15   15   00	84   11   16   00	70   17   18   00
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COBA-HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.019,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	72   10   15   00
77   10   15   00	77   10   17   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 60 DE 65

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   14   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	81   10   16   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   17   15   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   11   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   14   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	70   15   18   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	77   10   17   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   13   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	70   16   17   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   19   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,80  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,90  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	17	16	00	77	10	15	00
77	10	19	00	80	11	16	00	81	10	22	00
81	15	15	00	81	15	18	00	95	11	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00	77	10	16	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	84	11	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	77	10	17	00	80	10	16	00
81	10	21	00	81	14	16	00	81	15	17	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,74  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 61 DE 65

\* \* \* \* \*

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 73 | 13 | 18 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	80	10	16	00	81	10	16	00
81	14	16	00	81	15	17	00	95	11	16	00
70	16	17	00	80	11	16	00	81	10	22	00
81	15	15	00	84	11	16	00	70	17	18	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	77	10	16	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	80	10	16	00
77	12	16	00	70	13	17	00	77	12	17	00

83   10   15   00	93   14   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	81   10   18   00	82   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   26   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISAGEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   19   00	77   12   17   00	81   15   16   00
70   13   15   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   15   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   18   00	81   10   15   00
81   14   16   00	81   15   17   00	70   17   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   15   00
84   11   17   00	70   17   16   00	80   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030

PÁGINA: 62 DE 65

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	81   15   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   16   17   00	70   17   18   00	81   10   15   00
81   14   16   00	81   15   17   00	70   17   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   15   00
84   11   17   00	70   17   16   00	80   11   16   00
81   14   15   00	81   15   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   17   16   00	77   10   15   00
77   10   19   00	80   11   16   00	81   10   22   00
81   15   15   00	81   15   18   00	95   11   16   00
70   16   17   00	70   17   18   00	77   10   16   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00

81   15   16   00	84   11   17   00	70   17   15   00
72   10   15   00	77   10   17   00	80   10   16   00
81   10   21   00	81   14   16   00	81   15   17   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EJE AMBIENTAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.868,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   16   17   00	70   17   17   00	77   10   15   00
77   10   19   00	80   10   15   00	81   10   15   00
81   15   16   00	93   14   20   00	70   17   15   00
70   17   18   00	77   10   16   00	77   11   15   00
80   10   16   00	81   14   15   00	81   15   17   00
70   17   16   00	72   10   15   00	77   10   17   00
77   11   16   00	80   11   16   00	81   15   15   00
81   15   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EGIS EAU SAS EGIS COLOMBIA SAS HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.220,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

--	--	--



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 63 DE 65

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   19   00	70   13   15   00	70   17   16   00
72   10   15   00	77   10   17   00	77   11   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   17   00
77   12   17   00	70   16   17   00	70   17   17   00
77   10   15   00	77   10   18   00	77   11   16   00
80   11   16   00	81   14   15   00	81   15   18   00
81   15   16   00	70   17   15   00	70   17   18   00
77   10   16   00	77   10   20   00	80   10   15   00
81   10   15   00	81   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA 016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 755,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   17   00	77   10   15   00	77   10   19   00
80   10   15   00	81   10   15   00	81   15   16   00
93   14   20   00	70   15   16   00	77   10   16   00
77   11   15   00	80   10   16   00	81   14   15   00
81   15   17   00	70   17   18   00	77   10   17   00

```

=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====

```

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00357269 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00393905 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00400204 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE MARZO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00432871 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 64 DE 65

\* \* \* \* \*

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE MARZO DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00440958 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00484233 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490842 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00523961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00534497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00539421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00545087 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00547900 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559591 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00570830 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637588 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674959 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702403 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710626 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00726142 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00733343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216450303A7B2**

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 14:01:02

AB21645030 PÁGINA: 65 DE 65

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ENERO DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744613 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 331/12

FECHA INICIO: 2013/01/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 423.606.735,00

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/03/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00434568

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-026-2014

FECHA INICIO: 2014/02/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 625.860.022,00

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/06/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486853

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-220-2014

FECHA INICIO: 2015/01/14  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.343.475.762,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526130  
 ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR  
 DE LA AMAZONIA COLOMBIANA  
 MUNICIPIO: MOCOA (PUTUMAYO)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 0485-2017  
 FECHA INICIO: 2018/02/22  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.460.090.016,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 93142000 DESARROLLO URBANO  
 81151600 CARTOGRAFÍA  
 81151700 GEOLOGÍA  
 83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/27  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00644822

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL  
 ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA  
 POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE  
 LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE  
 ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS  
 CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**11**

**CARTA CUPO DE CRÉDITO**



Bogota D.C., Diciembre 21 de 2021

Señores  
**FINDETER**  
Ciudad

Nos permitimos certificar que la empresa **HIDROCONSULTA S.A.S.** Identificada con NIT No. **860.069.446-9** tiene aprobado con nuestra entidad un cupo de crédito hasta por la suma de **MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1000.000.000)**.

Este cupo no está sujeto a aprobaciones posteriores y podrá ser desembolsado según disponibilidad a la fecha y una vez se cumplan los requisitos y garantías exigidas, previa solicitud y legalización por parte de la firma, tiene vigencia hasta el 31 de Marzo del año 2.022 y podrá ser revocado por el Banco en cualquier momento.

Esta solicitud va dirigida a la **CONVOCATORIA No. CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021** cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.**

Cualquier duda o información respecto a la presente certificación, será atendida por Carlos Julio González Fernández en el teléfono 3320032 o al 3165272969, e-mail [ger1594@bancodebogota.com.co](mailto:ger1594@bancodebogota.com.co)

Firma Autorizada  
**BANCO DE BOGOTA**  
**CARLOS JULIO GONZALEZ FERNANDEZ**  
**GERENCIA PYME BOGOTA NORTE 1594**

**12**

**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**

**FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA"
<b>PROPONENTE:</b>	<b>HIDROCONSULTA S.A.S.</b>

**DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: HIDROCONSULTA S.A.S. NIT 860.069.446-9**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA FERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	% DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Interventoría integral a la rehabilitación de la vía antigua a Bogotá entre Pipiral y Gama (obras para atender sitios críticos entre el PR82+0410 y el PR93+0500, obras de drenaje y subdrenajes entre el PR80+0000 y el PR94+0583, y la rehabilitación de la estructura del pavimento entre el PR94+0240 al PR98+0940, ruta 40 mta, en el municipio de Villavicencio.	Interventoría a la rehabilitación en pavimento asfáltico de carreteras primarias	5.301,23	Fondo Adaptación	14/01/2015	25/12/2016	100%
2	Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto "estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto Transversal de Boyacá"	Interventoría al mejoramiento en pavimento asfáltico y concreto hidráulico de carreteras primarias	5.602,27	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	7/09/2009	30/10/2015	35%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale



**CONTRATO N° 1**



**Certificación**

NIT.900.450.205-8

## LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL FONDO ADAPTACIÓN

## CERTIFICA

Que el FONDO ADAPTACIÓN celebró con **HIDROCONSULTA S.A.S.**, identificado con cedula Nit No 860.069.446-9 siguiente Contrato de Interventoría:

**Contrato No. 220 de 2014 Fecha de suscripción 22 de diciembre de 2014**

- Objeto:** El Interventor se compromete a realizar la Interventoría integral a la **rehabilitación de la vía antigua a Bogotá entre Pipiral y Grama** (obras para atender sitios críticos entre el PR82+0410 y el Pr93+0500, obras de drenaje y subdrenajes entre el PR80+0000 y el PR94+0583 y rehabilitación de la estructura del pavimento entre el Pr94+0240 al Pr98+0940 ruta 40 mta) en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta.
- Valor del Contrato:** El valor inicial del contrato corresponde a la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 2.343.475.762).**
- Modificaciones, adiciones y prorrogas:** Mediante Otrosí No. 1 del 25 de febrero de 2015 se modificó Anexo No. 2 - Acuerdos de niveles de servicio.
- Mediante Otrosí No. 2 del 02 de febrero de 2016 se prorrogó el plazo por 7 meses, se modificó el numeral 13 - Equipo de Trabajo de los EP, se adicionó el valor en la suma de \$932.914.739, modificar numeral 9 - Forma de Pago de los EP
- Mediante Otrosí No.3 del 09 de septiembre de 2016 se prorrogó el plazo por 3 meses y medio, se adicionó en valor en la suma de \$378.561.469, se modificó el numeral 9 - Forma de Pago de los EP.
- Valor Total del contrato:** El valor del contrato asciende a la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$3.654.951.970,00)**
- Plazo de Ejecución:** Trece meses (13) meses a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del Contratista y el Supervisor del Contrato, es decir, desde el 14 de enero del 2015, hasta el 14 de febrero de 2016.
- Plazo Final de Ejecución:** Desde el 14 de enero de 2015 hasta el 25 de diciembre de 2016


**Estado Actual:** Terminado

La señora Diana Carolina Carrillo, Asesor I, sector Transporte mediante correo electrónico del trece (13) de marzo de 2017 informó lo siguiente:

**Cumplimiento** 100% de ejecución física  
**Del Contrato:** 93 % del ejecución financiera

**Calificación**  
**Del Servicio:** Muy Bueno

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el día 13 de marzo de 2017



**NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ**  
Secretaria General

Proyectó: Jineth Mana – Apoyo a la gestión S.G. 

**Acta de entrega y recibo definitivo**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO MSE-FR-26
		VERSION 2
	PAGINA 1 DE 6	

UNIDAD EJECUTORA FONDO ADAPTACIÓN DIRECCION TERRITORIAL META FECHA 27 / 1 / 2017

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 220 DE 2014  
 OBJETO DEL CONTRATO. Interventoría integral a la rehabilitación de la vía antigua a Bogotá entre Pipiral y Grama en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$2,343,475,762  
(Indique en este espacio el valor total (incluya adiciones en números))

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 14 DE enero DE 2015  
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO Trece (13) meses

FECHA DE VENCIMIENTO 14 de febrero de 2016  
(Indique en este espacio el número de meses para especificar el contrato)

INTERVENTOR: HIDROCONSULTA S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO EL TIGRE

CONTRATO DE OBRA Convenio interadministrativo 058 de 2013 - contrato de obra No. 1230 de 2014  
(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de interventoría)

**CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:**

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CON IVA	CONTRATO	VALOR ACUMULADO
1	220/14	13 meses	\$ 2,343,475,762.00	\$	2,343,475,762.00
2	OTROSI No.2	7 meses	\$ 932,914,739.00	\$	3,276,390,501.00
3	OTROSI No.3	3,5 meses	\$ 378,561,469.00	\$	3,654,951,970.00

**SUSPENSIONES ( S ), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS ) Y REANUDACION ( R )**

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
<b>TOTAL</b>							

En la ciudad Villavicencio, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año 2017, se reunieron los siguientes: Argelino José Durán Ariza como representante legal o su apoderado de la firma interventora HIDROCONSULTA S.A.S. y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS Jaime Andrés León. , con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No.220 del año 2014..

**CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:**

- REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA BOGOTÁ ENTRE PIPIRAL (82 + 410) Y GRAMA (PR 98 + 940) EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**
- Sitio crítico N. 1 PR 82+410, puente en voladizo de 84m de longitud y 11.7m de ancho, conformado por 9 módulos, apoyado sobre 20 caisson en concreto reforzado de diámetro 1.5m y longitud total de 318.4m. Se realizó la construcción de estructuras de defensa de talud izquierdo y derecho de la quebrada Pipiral utilizando gaviones y bolsacretos.
  - Sitio crítico N. 2 PR 83+240, puente metálico curvo de 45 m de luz y 11.7m de ancho, apoyado sobre 2 estribos, cada uno soportado en 5 pilotes en concreto reforzado de diámetro 1.5m
  - Sitio crítico N. 3 PR 83+510 a 83+860, construcción de 3 baterías drenantes, instalación de instrumentación ( 4 piezómetros y 16 inclinómetros) y rehabilitación de la calzada
  - Sitio crítico N. 4. PR 85+00 a 85+040 muro en concreto reforzado tipo cnatilver de 40m de longitud, con 13 anclajes
  - Sitio crítico N. 5 PR 85+055 a 85+090, muro tipo pantalla de 35metros de longitud, con 16 anclajes, cimentado en caisson en 8 caisson con longitud total de 40.5m
  - Sitio crítico N. 7 PR 87+210 a PR 87+270, muro de concreto de 60 m de longitud cimentado sobre 16 caisson con longitud total de 193.12m . Y una batería de drenes horizontales
  - Sitio crítico N. 8 OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJES ENTRE EL PR 80+0000 Y EL PR 94+0583: 269 drenes horizontales para un total de 9885.6 m, 19 alcantarillas de 36", 3 box culvert, reconstrucción de 15 cabezotes, 2 disipadores flexibles y 9 disipadores en concreto, 2 muros en gaviones y 4071.22 m de cunetas
  - Sitio crítico N. 9 **REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ENTRE EL PR 94+0240 (CASA DEL TIGRE) AL PR 98+0940 (LA GRAMA), : 4.35 km de vía urbana** (2260 m en tres carriles y 2094m distribuidos en dos carriles), área total de pavimento rehabilitado 46.589 m<sup>2</sup> , ampliación de 2 box culvert, construcción de 5 alcantarillas de 36", 5322.91 mde bordillos y red de alcantarillado pluvial,

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
<b>SC 1 PR 82+410</b>					
1	Desmonte y limpieza en bosque (incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	Ha	0.12	\$ 2,961,723.00	\$ 355,406.76
2	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	m3	979.66	\$ 25,531.00	\$ 25,011,699.46
3	Base granular Tipo INVIAS . BG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	85.42	\$ 110,202.00	\$ 9,413,454.84
4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 (incluye suministro y colocación)	m2	164.20	\$ 1,935.00	\$ 317,727.00
5	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro y colocación)	m2	745.20	\$ 1,935.00	\$ 1,441,962.00
6	Mezcla densa en caliente MDC-2 (incluye suministro, extendido y compactación)	m3	52.80	\$ 690,024.00	\$ 36,433,267.20
7	Concreto Clase C	m3	1,080.63	\$ 708,999.00	\$ 766,165,589.37
8	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	185,573.56	\$ 5,555.00	\$ 1,030,861,125.80
9	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10m) metros	m	197.20	\$ 199,862.00	\$ 39,412,786.40
10	Gaviones	m3	1,211.00	\$ 160,747.00	\$ 194,664,617.00
11	Acarreo mular(viaje por 100 kg)	un	1,816.50	\$ 30,000.00	\$ 54,495,000.00
12	Línea de demarcación con resina termoplástica	m	376.00	\$ 4,048.00	\$ 1,522,048.00
13	Tacha reflectiva	un	48.00	\$ 9,452.00	\$ 453,696.00
14	Señales verticales	un	6.00	\$ 421,448.00	\$ 2,528,688.00
15	Cortes de pavimento (Carpeta asfáltica)	m	218.80	\$ 5,384.00	\$ 1,178,019.20
16	Demolicion pavimento asfáltico inc retro 5 km	m3	239.58	\$ 80,274.00	\$ 19,232,044.92
17	Demolicion de concreto reforzado inc retro 5 kms	m3	64.00	\$ 186,256.00	\$ 11,920,384.00
18	Concreto clase F	m3	46.29	\$ 573,047.00	\$ 26,526,345.63
19	Anillo para cabeza de caisson en concreto clase D, incluye construcción y demolición no incluye acero, ni excavación para Diámetro de caisson entre 1.2 a 1.5	m	318.40	\$ 671,975.00	\$ 213,956,840.00
20	Excavacion en material comun para caisson de cualquier diámetro incluye disposicion final de escombros	m3	492.12	\$ 198,437.00	\$ 97,654,816.44
21	Excavacion en roca para caisson de cualquier diámetro incluye disposicion final de escombros	m3	390.14	\$ 611,679.00	\$ 238,640,445.06

FT

		MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO	MSE-FR-26	
					VERSION	2	
					PAGINA	2 DE 6	
22	Remoción de derrumbes	m3	252.86	\$	2,753.00	\$	696,123.58
23	Elementos prefabricados para paso vehicular, se dejan en sitio, en concreto clase D no incluye refuerzo	m3	32	\$	887,389.00	\$	28,396,448.00
24	Junta de dilatación tipo JNA-70 o equivalente	m	25.25	\$	975,500.00	\$	24,631,375.00
25	Junta de dilatación tipo JD o equivalente	und	11	\$	191,980.00	\$	2,111,780.00
26	Tablestacado provisional	m2	100.88	\$	141,451.00	\$	14,269,576.88
27	Concreto Clase D	m3	254.05	\$	690,879.00	\$	175,517,809.95
28	Bolsacretos 2.70 m x 1.85 m x 0.40 m mortero relación 4:1	m3	1930	\$	743,360.00	\$	1,434,684,800.00
29	EP CET Demolición de concreto ciclopeo	m3	26.07	\$	334,324.00	\$	8,715,826.68
30	Relleno con material proveniente de excavación	m3	741.68	\$	20,830.00	\$	15,449,194.40
31	674.2 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10m) metros con encamisado	ml	782.88	\$	332,651.00	\$	260,425,814.88
32	Elementos prefabricados para paso vehicular, se dejan en sitio, en concreto clase C no incluye refuerzo	m3	32	\$	916,667.00	\$	29,333,344.00
33	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 6"	ml	24	\$	54,300.00	\$	1,303,200.00
34	Neopreno 50*20*3	un	36	\$	214,834.00	\$	7,734,024.00
35	FIBRA DE NYLON CAPROLAN HIDROFILICO modificada	kg	154.72	\$	40,638.00	\$	6,287,511.36
36	MARCA VIAL EN FRIO	M2	91.18	\$	33,745.00	\$	3,076,869.10
37	Suministro e instalación de Grouting para nivelación de apoyos de neopreno	LT	328.25	\$	34,286.00	\$	11,254,379.50
<b>SC2 PR 83+240</b>							
38	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	m3	1,357.41	\$	25,531.00	\$	34,656,034.71
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de 1000 metros (1000 mts )	m3 - km	1,708.20	\$	1,320.00	\$	2,254,824.00
40	Base granular Tipo INVIAS .BG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	41.66	\$	110,202.00	\$	4,591,015.32
41	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 (incluye suministro y colocación)	m2	516.49	\$	1,935.00	\$	999,408.15
42	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro y colocación)	m2	910.52	\$	1,935.00	\$	1,761,856.20
43	Mezcla densa en caliente MDC-2 (incluye suministro, extendido y compactación)	m3	114.03	\$	690,024.00	\$	78,683,436.72
44	Relleno para estructuras	m3	523.40	\$	60,682.00	\$	31,760,958.80
45	Pilote fundido in situ	m	83.50	\$	2,196,087.00	\$	183,373,264.50
46	Concreto Clase C	m3	158.87	\$	708,998.00	\$	112,638,671.13
47	Concreto Clase D	m3	312.97	\$	690,879.00	\$	216,224,400.63
48	Concreto Clase F	m3	12.89	\$	573,047.00	\$	7,386,575.83
49	Acero de refuerzo	kg	67,831.67	\$	5,555.00	\$	376,804,926.85
50	Acero estructural A588	kg	215,205.68	\$	13,917.00	\$	2,995,017,448.56
51	Baranda vehicular	m	89.00	\$	752,168.00	\$	66,942,952.00
52	Baranda peatonal	m	95.00	\$	417,944.00	\$	39,704,680.00
53	Neopreno 50*50*7.5	un	10.00	\$	936,495.00	\$	9,364,950.00
54	Junta tipo AJEFLXJ 100	m	18.00	\$	1,778,338.00	\$	32,010,084.00
55	Dren en tubería PVC 3"	un	23.10	\$	80,615.00	\$	1,862,206.50
56	Línea de demarcación con resina termoplástica	ml	368.80	\$	4,048.00	\$	1,492,902.40
57	Tacha reflectiva	un	48.00	\$	9,452.00	\$	453,696.00
58	Señales verticales	un	6.00	\$	421,448.00	\$	2,528,688.00
59	Cortes de pavimento (Carpeta asfáltica)	ml	254.50	\$	5,384.00	\$	1,370,228.00
60	Demolición pavimento asfáltico inc retro 5 km	m3	386.68	\$	80,274.00	\$	31,040,350.32
61	Demolición de concreto reforzado inc retro 5 kms	m3	161.80	\$	186,256.00	\$	30,136,220.80
62	Anillo para cabeza de caisson, incluye construcción y demolición	m	45.96	\$	671,975.00	\$	30,883,971.00
63	Concreto ciclopeo 17.24 MPa (2500 psi).	m3	17.25	\$	527,362.00	\$	9,096,994.50
64	Excavación en material común para caisson de cualquier diámetro incluye disposición final de escombros	m3	20.16	\$	198,437.00	\$	4,000,489.92
65	Excavación en roca para caisson de cualquier diámetro incluye disposición final de escombros	m3	90.59	\$	611,679.00	\$	55,412,000.61
66	Tala de árboles entre 5,1 a 10 m de altura, desraizamiento y transporte a sitio autorizado, no incluye licencias	un	6.00	\$	3,050,351.00	\$	18,302,106.00
67	excavación en roca a cielo abierto para estructuras (incluye cargue, transporte y disposición final)	m3	1,314.45	\$	191,819.00	\$	252,136,484.55
68	Conjunto anclajes puente la colorada (3 pernos cada uno)	un	20.00	\$	652,635.00	\$	13,052,700.00
69	Tablestacado provisional	m2	123.50	\$	141,451.00	\$	17,469,198.50
70	EP CET Demolición de concreto ciclopeo	m3	200.88	\$	334,324.00	\$	67,159,005.12
71	Demolición de concreto reforzado inc retro 5 kms	m3	42.30	\$	111,371.00	\$	4,719,453.30
72	Suministro e instalación de tubería Kannanet de 4" para drenaje	ml	90.00	\$	36,179.00	\$	3,256,110.00
73	Geodren Vertical	m	61.59	\$	158,876.00	\$	9,791,331.84
74	Neopreno 22*13*2 DUREZA 70	un	20.00	\$	57,094.00	\$	1,141,880.00
75	Suministro e instalación de Grouting para nivelación de apoyos de neopreno	LT	405.00	\$	34,286.00	\$	13,885,830.00
76	Marca vial en frío	M2	139.95	\$	33,745.00	\$	4,722,612.75
77	Junta de dilatación tipo JD o equivalente	UND	27.30	\$	191,980.00	\$	5,241,054.00
78	Gaviones	m3	10.40	\$	160,747.00	\$	1,671,768.80
79	Geotextil	m2	52.80	\$	7,715.00	\$	407,352.00
80	Cuneta de concreto Clase D fundida en el lugar	m3	2.38	\$	527,410.00	\$	1,255,235.80
81	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 6"	ml	30.00	\$	54,300.00	\$	1,629,000.00
82	Materia granular filtrante	m3	15.84	\$	98,375.00	\$	1,558,260.00
83	351.10 Base tratada con cemento resistencia 2,1 Mpa no incluye suministro de cemento	m3	23.07	\$	131,107.00	\$	3,024,638.49
84	351.12 Cemento hidráulico para base tratada con cemento	kg	1,674.19	\$	700.00	\$	1,171,933.00
<b>SC 3 PR 83+510 A 83+860</b>							
85	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	m3	735.85	\$	25,531.00	\$	18,786,986.35
86	Suministro y colocación de Sub base granular SBG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	10.96	\$	89,227.00	\$	977,927.92
87	Suministro y colocación de base granular BG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	255.63	\$	110,202.00	\$	28,170,937.26
88	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 (incluye suministro y colocación)	m2	2,531.58	\$	1,935.00	\$	4,898,607.30
89	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye suministro y colocación)	m2	660.00	\$	1,935.00	\$	1,277,100.00
90	Mezcla densa en caliente MDC-2 (incluye suministro, extendido y compactación)	m3	362.79	\$	690,024.00	\$	250,333,806.96
91	Cunetas de concreto fundida en el lugar	m3	1.80	\$	578,549.00	\$	1,041,388.20
92	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10m) metros	m	2,730.17	\$	199,862.00	\$	545,657,236.54
93	Zanja de coronación	m	988.20	\$	178,429.00	\$	176,323,537.80
94	Caja de recibo zanjas	un	67.00	\$	2,222,076.00	\$	148,879,092.00
95	Caja de amortiguamiento	un	1.00	\$	5,210,679.00	\$	5,210,679.00
96	Disipador Tubería flexible PVC unión mecánica o unión platino RDE 26 Φ10"	m	330.90	\$	172,080.00	\$	56,941,272.00

		MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO		
					MSE-FR-26		
					VERSION	2	
		PAGINA		3	DE	6	
97	Anclaje de tuberías	un	36,00	\$	895,166,00	\$	32,225,976,00
98	Disipador Tubería flexible PVC unión mecánica o unión platino RDE 26 Φ16"	m	428,40	\$	368,740,00	\$	166,536,216,00
99	Disipador Tubería flexible PVC unión mecánica o unión platino RDE 26 Φ20	m	81,90	\$	637,845,00	\$	52,239,505,50
100	Acarreo mular(viaje por 100 kg)	un	6,528,96	\$	30,000,00	\$	195,868,800,00
101	Conformación de la calzada existente	m2	16,413,82	\$	754,00	\$	12,376,020,28
102	Gaviones	m3	52,80	\$	160,747,00	\$	8,487,441,60
103	Cortes de pavimento (Carpeta asfáltica)	ml	290,20	\$	5,384,00	\$	1,562,436,80
104	Demolicion pavimento asfaltico inc retiro 5 km	m3	499,84	\$	80,274,00	\$	40,124,156,16
105	Suministro E Instalacion de Tubería PVC para Alcantarillados 36"	ml	11,00	\$	1,016,887,00	\$	11,185,757,00
106	Relleno en arena lavada de río (Incluye Extendida, transporte y Compactación)	m3	8,61	\$	103,410,00	\$	890,360,10
107	Relleno con material proveniente de excavación	m3	22,95	\$	20,830,00	\$	478,048,50
108	Demolicion de concreto reforzado inc retiro 5 kms	m3	16,03	\$	186,256,00	\$	2,985,683,68
109	Relleno en piedra	m3	42,25	\$	84,630,00	\$	3,575,617,50
110	Concreto ciclopeo 17,24 MPa (2500 psi).	m3	3,20	\$	527,362,00	\$	1,687,558,40
111	Concreto Clase D	m3	17,29	\$	680,879,00	\$	11,945,297,91
112	674.2 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10m) metros con encamisado	ml	2,292,40	\$	332,651,00	\$	762,669,152,40
113	Acero de refuerzo, Ø=8mm, fy=420Mpa (mallas)	kg	273,52	\$	5,555,00	\$	1,519,403,60
114	Construccion de mojonos en concreto con instalacion de placa, no incluye acarreo mular	UND	119,00	\$	113,082,00	\$	13,456,758,00
115	PERFORACIONES CIN DIAMETRO NQ A DESTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE 30 A 40 metros de profundidad	ML	745,00	\$	603,307,00	\$	449,463,715,00
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR PARA PIEZOMETROS DE HILO VIBRATIL (NO INCLUYE PERFORACION)	UND	12,00	\$	1,498,416,00	\$	17,980,992,00
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INCLINOMETRICA DE 40M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TUBERIA, UNIONES, Y ACCESORIOS. NO INCLUYE PERFORACION	ML	625,00	\$	192,049,00	\$	120,030,625,00
118	VISITA PARA MONITOREO INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, SONDA INCLINOMÉTRICA Y DATALOGGER HILO VIBRÁTIL.	UND	11,00	\$	2,344,320,00	\$	25,787,520,00
119	VISITA PARA MONITOREO DE MOVIMIENTO DE LOS MOJONES PARA CONTROL SUPERFICIAL POR UN TOTAL DE 4 DIAS, COMISIÓN CON 1 TOPOGRAFO+1 CADENERO Y EQUIPO VISITA MENSUAL, INCLUYE	UND	12,00	\$	3,907,200,00	\$	46,886,400,00
120	Recubrimiento tubería PVC sistema Bicapa Pintura Epoxico-uretano.	M2	105,28	\$	108,105,00	\$	11,381,294,40
121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POR UND DE PIEZOMETRO DE HILO VIBRATIL 4 HILOS (NO INCLUYE PERFORACION)	ML	204,00	\$	14,240,00	\$	2,904,960,00
<b>SC4 PR 85+000 A 85+040</b>							
122	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	m3	669,91	\$	25,531,00	\$	17,103,472,21
123	Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo	m	39,95	\$	4,645,00	\$	185,567,75
124	Relleno para estructuras	m3	551,25	\$	60,682,00	\$	33,450,952,50
125	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	5,833,56	\$	5,555,00	\$	32,405,425,80
126	Concreto, fc=24.5Mpa (245Kg/cm2)	m3	94,58	\$	816,027,00	\$	77,179,833,66
127	Geodrn vertical	m	35,00	\$	158,976,00	\$	5,564,160,00
128	Desmonte y montaje de baranda vehicular	ml	53,50	\$	10,930,00	\$	584,755,00
129	Demolicion de concreto simple inc retiro 5 kms	m3	12,21	\$	111,571,00	\$	1,362,281,91
130	Demolicion de concreto reforzado inc retiro 5 kms	m3	6,89	\$	186,256,00	\$	1,283,303,84
131	Concreto ciclopeo 17,24 MPa (2500 psi).	m3	37,80	\$	527,362,00	\$	19,934,283,60
132	Cuneta de concreto Clase D fundida en el lugar	m3	6,57	\$	527,410,00	\$	3,465,083,70
133	Tablestacado provisional	m2	45,00	\$	141,451,00	\$	6,365,295,00
134	631-13 Lechada para ductos tensionamiento anclajes	LT	16,498,80	\$	3,011,00	\$	49,677,886,80
135	Anclajes (5 torones de 1/2")	ml	364,00	\$	162,371,00	\$	59,103,044,00
136	Suministro e instalacion de tubería Kannanet de 4" para drenaje	m2	35,00	\$	36,179,00	\$	1,266,265,00
137	Concreto Clase D	m3	29,22	\$	690,879,00	\$	20,187,484,38
138	Suministro y colocación de base granular BG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	24,83	\$	110,202,00	\$	2,736,315,66
139	Corte Pavimento (Carpeta Asfáltica)	ml	46,60	\$	5,384,00	\$	250,894,40
140	rejilla metalica en lamina Cold Rld	m2	0,27	\$	662,804,00	\$	178,957,08
141	Gaviones	m2	2,00	\$	160,747,00	\$	321,494,00
142	Línea de demarcación con resina termoplástica	ml	100,00	\$	4,048,00	\$	404,800,00
143	Tacha reflectiva	un	18,00	\$	9,452,00	\$	170,136,00
<b>SC5 PR 85+055</b>							
144	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	m3	123,80	\$	25,531,00	\$	3,160,737,80
145	Concreto Clase D	m3	82,12	\$	690,879,00	\$	56,734,983,48
146	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	15,885,00	\$	5,555,00	\$	88,241,175,00
147	Anclajes (5 torones de 1/2")	m	368,00	\$	162,371,00	\$	59,752,528,00
148	Concreto, fc=24.5Mpa (245Kg/cm2)	m3	50,52	\$	816,027,00	\$	41,225,684,04
149	Geodrn vertical	m	35,00	\$	158,976,00	\$	5,564,160,00
150	Desmonte y montaje de baranda vehicular	ml	20,00	\$	10,930,00	\$	218,600,00
151	Anillo para cabeza de caisson en concreto clase D, incluye construcción y demolición no incluye acero, ni excavación para Diametro de caisson entre 1,2 a 1,5	m	88,97	\$	671,975,00	\$	46,346,115,75
152	Excavacion en material comun para caisson de cualquier diámetro incluye disposicion final de escombros	m3	81,66	\$	198,437,00	\$	16,204,365,42
153	Excavacion en roca para caisson de cualquier diámetro incluye disposicion final de escombros	m3	44,15	\$	611,679,00	\$	27,005,627,85
154	Demolicion de concreto simple inc retiro 5 kms	m3	5,71	\$	111,571,00	\$	637,070,41
155	Concreto Clase F	m3	3,28	\$	573,047,00	\$	1,879,594,16
156	Tablestacado provisional	m2	48,00	\$	141,451,00	\$	6,789,648,00
157	631-13 Lechada para ductos tensionamiento anclajes	lt	2,476,80	\$	3,011,00	\$	7,457,644,80
158	Suministro e instalacion de tubería Kannanet de 4" para drenaje	ml	35,00	\$	36,179,00	\$	1,266,265,00
159	Suministro y colocación de base granular BG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	17,57	\$	110,202,00	\$	1,936,249,14
160	Riego de imprimación	m2	35,20	\$	1,935,00	\$	68,112,00
161	Mezcla densa en caliente MDC-2	m3	5,98	\$	690,024,00	\$	4,126,343,52
162	Corte Pavimento (Carpeta Asfáltica)	ml	55,22	\$	5,384,00	\$	297,304,48
163	Relleno para estructuras	m3	211,38	\$	60,682,00	\$	12,826,961,16
164	Acero de refuerzo Malla Fy=420 Mpa	kg	104,72	\$	5,555,00	\$	581,719,60
165	Línea de demarcación con resina termoplástica	ml	106,00	\$	4,048,00	\$	429,088,00
166	Tacha reflectiva	un	18,00	\$	9,452,00	\$	170,136,00
<b>SC7 PR 87+210</b>							
167	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	m3	843,23	\$	25,531,00	\$	21,528,505,13
168	Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo	m	15,05	\$	4,645,00	\$	69,907,25

		MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO		
		VERSION		MSE-FR-26			
		PAGINA		4	DE	6	
169	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	58,223.10	\$	5,555.00	\$	323,429,320.50
170	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10m) metros	m	280.00	\$	199,862.00	\$	55,961,360.00
171	Concreto, f'c=24.5Mpa (245Kq/cm2)	m3	48.11	\$	816,027.00	\$	39,259,058.97
172	Concreto Clase D	m3	354.65	\$	690,879.00	\$	245,020,237.35
173	Anillo para cabeza de caisson en concreto clase D, incluye construcción y demolición no incluye acero, ni excavación para Diámetro de caisson entre 1.2 a 1.5	m	256.00	\$	671,975.00	\$	172,025,600.00
174	Excavación en material común para caisson de cualquier diámetro incluye disposición final de escombros	m3	342.98	\$	198,437.00	\$	68,059,922.26
175	Excavación en roca para caisson de cualquier diámetro incluye disposición final de escombros	m3	104.14	\$	611,679.00	\$	63,700,251.06
176	Geodren Vertical	m	60.50	\$	158,976.00	\$	9,618,048.00
177	Concreto Clase F	m3	9.08	\$	573,047.00	\$	5,203,266.76
178	Suministro e instalación de tubería Kannanet de 4" para drenaje	ml	60.50	\$	36,179.00	\$	2,188,829.50
179	EP Traslado de tubería 6" incluye accesorios en el SC7	und	4.00	\$	1,624,052.00	\$	6,496,208.00
180	EP Traslado de tubería 2" incluye accesorios en el SC7	und	8.00	\$	242,992.00	\$	1,943,936.00
181	EP Soporte para traslado de tubería en SC 7	und	16.00	\$	180,218.00	\$	2,883,488.00
182	Relleno con material proveniente de excavación	m3	475.18	\$	20,830.00	\$	9,897,999.40
183	tubería de concreto 24"	m3	263.53	\$	60,682.00	\$	15,991,527.46
184	Marca Vial en Frio	ml	5.00	\$	296,929.00	\$	1,484,645.00
185	Marca Vial en Frio	M2	60.00	\$	33,745.00	\$	2,024,700.00
186	Suministro e instalación de marco soporte en estructura metálica angulo de 11/2" x 11/2 en calibre 3/16	und	23.00	\$	44,909.00	\$	1,032,907.00
187	Línea de demarcación con resina termoplástica	ml	130.00	\$	4,048.00	\$	526,240.00
188	Tacha reflectiva	un	22.00	\$	9,452.00	\$	207,944.00
<b>SC 8 OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE</b>							
189	Excavaciones varias sin clasificar	m3	3,332.42	\$	9,461.00	\$	31,528,025.62
190	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de 1000 metros (1000 mts )	m3 - km	55,936.82	\$	1,320.00	\$	73,836,602.40
191	Suministro y colocación de base granular BG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	271.08	\$	110,202.00	\$	29,873,558.16
192	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 (incluye suministro y colocación)	m2	415.49	\$	1,935.00	\$	803,973.15
193	Mezcla densa en caliente MDC-2 (incluye suministro, extendido y compactación)	m3	72.29	\$	690,024.00	\$	49,881,834.96
194	Relleno para estructuras	m3	2,671.53	\$	60,682.00	\$	162,113,783.46
195	Concreto Clase D	m3	1,292.25	\$	690,879.00	\$	892,788,387.75
196	Concreto Clase F	m3	818.81	\$	573,047.00	\$	469,216,614.07
197	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	8,293.49	\$	5,555.00	\$	46,070,336.95
198	Acero de refuerzo Malla fy = 420 Mpa	kg	36,877.68	\$	5,555.00	\$	204,855,512.40
199	Material granular filtrante	m3	1,235.28	\$	98,375.00	\$	121,520,670.00
200	Geotextil	m2	7,746.80	\$	7,715.00	\$	59,766,562.00
201	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10m) metros	m	9,885.60	\$	199,862.00	\$	1,975,755,787.20
202	Tubería flexible en PVC de unión mecánica o unión platino diámetro 24"	m	151.80	\$	272,247.00	\$	41,327,094.60
203	Tubería de 3" para filtro	m	2,285.90	\$	32,890.00	\$	75,183,251.00
204	Demolición pavimento asfáltico inc retiro 5 km	m3	121.32	\$	80,274.00	\$	9,738,841.68
205	Cortes de pavimento (Carpeta asfáltica)	ml	1,019.52	\$	5,384.00	\$	5,489,095.68
206	Comision topografica permanente inc transp	mes	8.20	\$	15,902,541.00	\$	130,400,836.20
207	Demolición de concreto reforzado inc transporte	m3	114.90	\$	186,256.00	\$	21,400,814.40
208	Demolición de concreto simple inc transporte	m3	2,038.81	\$	111,571.00	\$	227,472,070.51
209	661 Tubería de concreto reforzado 36"	ml	306.00	\$	485,675.00	\$	148,616,550.00
210	210.1 Excavación con compresor incluye disposición final de escombros	m3	991.79	\$	262,102.00	\$	259,950,142.58
211	Gaviones	m3	630.80	\$	160,747.00	\$	101,399,207.60
212	RECONSTRUCCION DE CABEZOTES DE PROMEDIO 1,9m*0.4m*0.3m. (incluye demolición, concreto clase D con aditivos si es necesario, anclajes, cargue, transporte y disposición de material)	und	23.00	\$	244,280.00	\$	5,618,440.00
213	Concreto ciclopeo con concreto clase F según especificaciones INVIAS	m3	527.40	\$	527,362.00	\$	278,130,718.80
214	Concreto Clase C	m3	150.35	\$	708,999.00	\$	106,597,999.65
215	Suministro e instalación de Tubería PVC para Alcantarillados 36"	ml	21.80	\$	1,016,887.00	\$	22,168,136.60
216	EP CET Demolición de concreto ciclopeo	m3	98.92	\$	334,324.00	\$	33,071,330.08
217	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 mm o 900mm incluye disposición de residuos al sitio autorizado	und	2.00	\$	124,258.00	\$	248,516.00
218	Caja de recibo zanjas	un	29.00	\$	2,222,076.00	\$	64,440,204.00
219	Desmonte y montaje de baranda vehicular	ml	196.20	\$	10,930.00	\$	2,144,466.00
220	Construcción de anclajes con resina epóxica para refuerzo de 1/2" ó 5/8" por 20 cm de profundidad. Incluye adhesivo epóxico que cumpla con la norma	UND	804.00	\$	14,764.00	\$	11,870,256.00
221	Brigadistas para plan de manejo de trafico en zona urbana	día/hombre	23,048.00	\$	56,356.00	\$	1,298,893,088.00
222	Suministro e instalación de tubería Kannanet de 4" para drenaje	m	98.50	\$	36,179.00	\$	3,563,631.50
223	Disipador Tubería flexible PVC unión mecánica o unión platino RDE 26 Ø20	m	31.50	\$	637,845.00	\$	20,092,117.50
224	Anclaje de tuberías	un	3.00	\$	895,166.00	\$	2,685,498.00
225	Recubrimiento tubería PVC sistema Bicapa Pintura Epoxico-uretano.	M2	253.65	\$	108,105.00	\$	27,420,833.25
226	Acarreo mular(viaje por 100 kg)	un	7,786.43	\$	30,000.00	\$	233,592,900.00
227	Rejilla metálica m. sup. u 3x11/2"x14",INF < 3"x14"	M2	6.66	\$	662,804.00	\$	4,414,274.64
228	Marca Vial en Frio	M2	10.04	\$	33,745.00	\$	338,799.80
229	Remoción de derrumbes	m3	5,376.00	\$	2,753.00	\$	14,800,128.00
<b>SC 9-REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ENTRE EL PR 94+0240 (CASA DEL TIGRE) AL PR 98+0940(LA GRAMA)</b>							
230	Excavaciones varias en material común seco	m3	1,009.87	\$	9,461.00000	\$	9,554,380.07
231	Fresado de Carpeta Existente	m2	10,969.52	\$	8,817.00000	\$	96,718,257.84
232	Demolición de pavimentos rígidos	m3	7,174.59	\$	66,591.00000	\$	477,763,122.69
233	Demolición de pisos, andenes y bordillos de concreto	m2	637.75	\$	11,347.00000	\$	7,236,549.25
234	Conformación de la calzada existente	m2	42,129.55	\$	754.00000	\$	31,765,680.70
235	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores a mil metros (1000 m ) de distancia	m3-km	10,436.69	\$	1,320.00000	\$	13,776,430.80
236	Base granular Tipo INVIAS . BG-1	m3	8,935.54	\$	110,202.00000	\$	984,714,379.08
237	Riego de imprimación	m2	39,872.40	\$	1,935.00000	\$	77,153,094.00
238	Riego de liga	m2	44,200.65	\$	1,935.00000	\$	85,528,257.75
239	Mezcla densa en caliente MDC-2	m3	3,711.59	\$	690,024.00000	\$	2,561,086,178.16
240	Mezcla densa en caliente MDC-1	m3	1,446.34	\$	690,024.00000	\$	998,009,312.16
241	Geomalla coextruidas bi-orientadas	m2	41,320.16	\$	20,614.00000	\$	851,773,778.24
242	Material granular filtrante	m3	831.39	\$	98,375.00000	\$	81,787,991.25
243	Geotextil	m2	20,428.77	\$	7,715.00000	\$	157,615,675.55
244	Bordillos de concreto	ml	3,805.89	\$	73,663.00000	\$	280,353,275.07
245	Línea de demarcación con resina termoplastica	ml	18,991.60	\$	4,048.00000	\$	76,877,996.80
246	Tacha reflectiva	un	2,544.00	\$	9,452.00000	\$	24,045,888.00
247	Concreto Clase D	m3	240.06	\$	690,879.00000	\$	165,852,412.74
248	Concreto Clase F	m3	407.86	\$	573,047.00000	\$	233,722,949.42
249	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	19,736.76	\$	5,555.00000	\$	109,637,701.80

F

			MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO	MSE-FR-26
			VERSION	2			
			PAGINA	5	DE 6		
250	Acero de refuerzo Malla fy = 420 Mpa	kg	16,000.36	\$	5,555.00000	\$	88,881,999.80
251	Relleno en material crudo de río, incl explot,cargue, trans para fallos	m3	4,138.10	\$	65,886.00000	\$	272,642,856.60
252	Suministro y colocación de Sub base granular SBG-1 (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	m3	8,773.61	\$	89,227.00000	\$	782,842,899.47
253	Cuneta de concreto Clase D fundida en el lugar	m3	293.97	\$	527,410.00000	\$	155,042,717.70
254	Cortes de pavimento (Carpeta asfáltica)	ml	15,834.00	\$	5,384.00000	\$	85,250,256.00
255	Suministro e instalación de sardinel prefabricado tipo A10	ml	1,084.11	\$	84,822.00000	\$	91,956,378.42
256	Suministro e instalación de sardinel prefabricado tipo A80 ó A100	ml	465.95	\$	66,882.00000	\$	31,163,667.90
257	Demolicion de concreto simple inc retro 5 kms	m3	1,817.54	\$	111,571.00000	\$	202,784,755.34
258	Demolicion de concreto reforzado inc retro 5 kms	m3	63.91	\$	186,256.00000	\$	11,903,620.96
259	Demolicion pavimento asfaltico inc retro 5 km	m3	7,236.95	\$	80,274.00000	\$	580,938,924.30
260	351.10 Base tratada con cemento resistencia 2.1 Mpa no incluye suministro de cemento	m3	511.20	\$	131,107.00000	\$	67,021,898.40
261	351.12 Cemento hidráulico para base tratada con cemento	kg	45,621.04	\$	700.00000	\$	31,934,728.00
262	411-13 Emulsion asfáltica CRL-1hm (incluye suministro y colocación)	m2	57,975.42	\$	4,149.00000	\$	240,540,017.58
263	EP CET - Demolicion de obstáculos (conexión sumideros diámetro 12" y ventanas para filtro en canal)	m3	58.00	\$	147,657.00000	\$	8,564,106.00
264	622.2.4 Entibado metálico para construcción de redes de alcantarillado	m2	1,220.49	\$	70,131.00000	\$	85,594,184.19
265	661 Tubería de concreto reforzado 36"	ml	40.00	\$	485,675.00000	\$	19,427,000.00
266	EP CET - Reconstrucción de sumideros (incluye concreto, acero y mano de obra)	un	6.00	\$	530,656.00000	\$	3,183,936.00
267	Tubería de 3" para filtro	ml	302.10	\$	32,890.00000	\$	9,936,069.00
268	Gaviones	m3	533.00	\$	160,747.00000	\$	85,678,151.00
269	Excavaciones varias en material común seco	m3	741.07	\$	9,461.00000	\$	7,011,263.27
270	Corte Pavimento (Concreto hidráulico e=0 a 0,1 mts)	ml	569.50	\$	7,538.00000	\$	4,292,891.00
271	Relleno en arena lavada de río (Incluye Extendida, transporte y Compactación)	m3	170.44	\$	103,410.00000	\$	17,625,200.40
272	Relleno con material proveniente de excavación	m3	636.54	\$	20,830.00000	\$	13,259,128.20
273	Acometida domic. acued. 3x1/2" (inc. sumin. e instal.manguera, accesorios)	und	40.00	\$	105,922.00000	\$	4,236,880.00
274	Acometida domic. acued. 4x1/2" (inc. sumin. e instal.manguera, accesorios)	und	23.00	\$	117,997.00000	\$	2,713,931.00
275	Tubería PVC presion RDE 21 D=3" PVC inc accesorios	ml	318.00	\$	42,423.00000	\$	13,490,514.00
276	Tubería PVC presion RDE 21 D=4" PVC inc accesorios	ml	220.00	\$	65,080.00000	\$	14,317,600.00
277	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado).	m3	28,196.81	\$	25,531.00000	\$	719,892,756.11
278	Corte Pavimento (Concreto hidráulico e=0 a 0,1 mts)	ml	4,305.21	\$	7,538.00000	\$	32,452,672.98
279	Relleno en grava Triturada 3/4" Incl. Sumini, Transp 5 kms e Instalación	m3	686.94	\$	105,909.00000	\$	72,753,128.46
280	Relleno para estructuras	m3	11,044.20	\$	60,682.00000	\$	670,184,144.40
281	Relleno mat. Tam max. 2". Inc compact manual (5km)	m3	1,105.79	\$	87,294.00000	\$	96,528,832.26
282	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 8"	ml	28.90	\$	65,402.00000	\$	1,890,117.80
283	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión)	ml	679.00	\$	115,936.00000	\$	78,720,544.00
284	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 18"	ml	75.71	\$	262,356.00000	\$	21,377,172.76
285	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20"	ml	222.05	\$	347,126.00000	\$	77,079,328.30
286	Suministro E instalación de Tubería PVC para Alcantarillados 24"	ml	483.42	\$	531,680.00000	\$	257,024,745.60
287	Suministro E instalación de Tubería PVC para Alcantarillados 27"	ml	301.26	\$	578,894.00000	\$	174,397,606.44
288	Suministro E instalación de Tubería PVC para Alcantarillados 30"	ml	420.63	\$	746,386.00000	\$	313,952,343.18
289	Suministro E instalación de Tubería PVC para Alcantarillados 33"	ml	139.57	\$	956,403.00000	\$	133,485,166.71
290	Suministro E instalación de Tubería PVC para Alcantarillados 36"	ml	275.45	\$	1,016,887.00000	\$	280,101,524.15
291	Suministro E instalación de Tubería PVC para Alcantarillados 39"	ml	65.80	\$	1,253,946.00000	\$	82,509,646.80
292	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 45"	ml	142.42	\$	2,100,143.00000	\$	299,102,366.06
293	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 6"	ml	27.50	\$	54,300.00000	\$	1,493,250.00
294	Suministro e instalacion de Silla Yee 20"6"de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo)	und	4.00	\$	604,092.00000	\$	2,416,368.00
295	Placa superior cubierta pozo de inspeccion en concreto 3000 psi D=1.5 m. (con tapa de seguridad rexees clase D - 400 con sistema atirobo marcada con logo de la EAAV-ESP)	und	42.00	\$	1,375,542.00000	\$	57,772,764.00
296	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var #6)	ml	81.60	\$	744,232.00000	\$	60,729,331.20
297	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto fc =21MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var #6)	ml	23.22	\$	695,096.00000	\$	16,140,129.12
298	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 36" y 42" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	und	6.00	\$	153,718.00000	\$	922,308.00
299	Concreto Clase C	m3	256.27	\$	708,999.00000	\$	181,695,173.73
300	3000 psi D=1.2 m. (CON TAPA DE SEGURIDAD REXESS CLASE D - 400 CON SISTEMA ANTIRROBO MARCADA CON LOGO DE LA EAAV-ESP)	und	4.00	\$	1,361,664.00000	\$	5,446,656.00
301	Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto fc =28MPa, e=0.20m, incluye escalera gato var #6)	und	9.30	\$	678,341.00000	\$	6,308,571.30
302	Cañuela pozo de inspección para tuberías mayores a 42" (concreto fc = 28MPa elab. en obra) inc transporte. Según planos	und	5.00	\$	317,572.00000	\$	1,587,860.00
303	Cañuela pozo de inspección para tuberías menores a 36" (concreto fc = 28MPa elab. en obra) inc transporte. Según planos	und	34.00	\$	200,141.00000	\$	6,804,794.00
304	Rejilla metálica m. sup. u 3x11/2"x1/4".INF < 3"x1/4"	m2	117.26	\$	662,804.00000	\$	77,720,397.04
305	Concreto Clase D	m3	636.64	\$	690,879.00000	\$	439,841,206.56
306	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa para sumideros y placa de fondo	kg	36,856.88	\$	5,555.00000	\$	204,739,968.40
307	concreto ciclopeo con concreto clase F según Especificaciones Invias	m3	83.36	\$	527,362.00000	\$	43,960,896.32
308	Lecho filtrante inc Transporte 28 km	m3	881.04	\$	157,039.00000	\$	138,357,640.56
309	Comision Topografía permanente Pluvial 1	mes	30.25	\$	15,902,541.00000	\$	481,051,865.25
310	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 O 900MM incluye disposicion de residuos al sitio autorizado	und	6.00	\$	124,258.00000	\$	745,548.00
311	Desmorte y reubicacion de luminarias publicas (poste H<10m, Desmorte, Instalación y Faro)	und	4.00	\$	1,157,370.72000	\$	4,629,482.88
312	Suministro e instalacion de manto Permanente para control de erosion Terracac TRM 50	m2	88.16	\$	34,084.00000	\$	3,004,845.44
313	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DE ALTO MODULO MAM CON ASFALTO TIPO V=12CMS INC TRANSPORTE A 28 KMS	m3	311.53	\$	1,166,250.00000	\$	363,321,862.50
314	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC1 MODIFICADA CON POLIMEROS PLAS Y FIBRAS FIT E=7.5CM INC TRANSPORTE A 28 KMS	m3	2,130.59	\$	1,394,657.00000	\$	2,971,442,257.63
315	RECONSTRUCCION DE CABEZOTES de promedio 1,9m*0.4m*0.3m. (incluye demolicion, concreto clase D con aditivos si es necesario, anclajes, cargue, transporte y disposicin de material)	und	3.00	\$	244,280.00000	\$	732,840.00
316	Construcción de anclajes con resina epóxica para refuerzo de 1/2" ó 5/8" por 20 cm de profundidad. Incluye adhesivo epóxico que cumpla con la norma ASTM C881-90 tipo IV grado 3. No incluye acero	und	1,781.00	\$	14,764.00000	\$	26,294,684.00
317	Cobertura vegetal con pasto e insumos	M2	440.84	\$	49,355.00000	\$	21,757,658.20

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO MSE-FR-26
		VERSION 2
	PAGINA 6 DE 6	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
318	Remocion de derrumbes	m3	203.70	\$ 2,753.00000	\$ 560,786.10
319	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MGC38 ASFALTO AC20 INC TRANSPORTE A 28 KMS	m3	123.12	\$ 872,201.00000	\$ 107,385,387.12
320	MARCA VIAL EN FRIO	M2	488.06	\$ 33,745.00000	\$ 16,469,584.70
321	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION DE VIAS (NO INCLUYE EMULSION)	M2	5,311.60	\$ 11,004.00000	\$ 58,448,846.40
322	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC3 INC TRANSPORTE A 28 KMS NO INCLUYE EMULSION	m3	246.49	\$ 1,116,141.00000	\$ 275,117,595.09
323	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RIBETEADA PLATINA 3 1/2"X 1/4" DE 0.9M X 2.4M	M2	23.94	\$ 2,479,913.00000	\$ 59,369,117.22
324	Suministro e instalación de tubería Kannanet de 4" para drenaje	m	340.70	\$ 36,179.00000	\$ 12,326,185.30
325	tubería de concreto 24"	m	9.00	\$ 296,929.00000	\$ 2,672,361.00
326	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROAGLOMERADO INC TRANSPORTE A 28 KMS	M3	468.18	\$ 1,538,202.00000	\$ 720,155,412.36
327	Excavacion en roca a cielo abierto para estructuras (incluye cargue, transporte y disposicion final)	M3	5.82	\$ 262,102.00000	\$ 1,525,433.64
328	Bolsacretos 2.70 m x 1.85 m x 0.40 m mortero relación 4:1	m3	30.24	\$ 743,360.00000	\$ 22,479,206.40
VALOR AJUSTES DE DISEÑO					\$ 136,313,737.00
VALOR OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAGA					\$ 38,950,000.00
SUBTOTAL					\$ 41,985,861,088.00
% AIU					\$ 13,435,475,548.16
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 41,985,861,088.00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES					\$ 41,985,861,088.00

**VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:**

Valor total por actas de costos:	\$ 3,150,820,663.48
Valor IVA:	\$ 504,131,306.52
Valor total de la Interventoría:	\$ 3,654,951,970.00

**CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.**  
 El Gestor Técnico de Contrato No.220 de 2014, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

**PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**  
 Valor total concedido: 0  
 Valor total amortizado y/o legalizado: 0


**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	14ene/15-13feb/15	93,241,741.00	14,918,679.00	108,160,420.00
2	14feb/15-13mar/15	93,241,741.00	14,918,679.00	108,160,420.00
3	14mar/15-13abr/15	95,932,769.00	15,349,243.00	111,282,012.00
4	14abr/15-13may/15	96,824,965.00	15,491,994.00	112,316,959.00
5	14may/15-13jun/15	93,241,741.00	14,918,679.00	108,160,420.00
6	14jun/15-13jul/15	93,241,741.00	14,918,679.00	108,160,420.00
7	14jul/15-13ago/15	193,522,541.00	30,963,607.00	224,486,148.00
8	14ago/15-13sep/15	110,914,781.00	17,746,365.00	128,661,146.00
9	14sep/15-13oct/15	113,533,009.48	18,165,281.52	131,698,291.00
10	14oct/15-13nov/15	132,660,621.00	21,225,699.00	153,886,320.00
11	14nov/15-13dic/15	136,733,419.00	21,877,347.00	158,610,766.00
12	14dic/15-13ene/16	112,474,404.00	17,995,905.00	130,470,309.00
13	14ene/16-13feb/16	171,303,726.00	27,408,596.00	198,712,322.00
14	14feb/16-13mar/16	151,901,733.00	24,304,277.00	176,206,010.00
15	14mar/16-13abr/16	141,234,878.00	22,597,580.00	163,832,458.00
16	14abr/16-13may/16	157,235,161.00	25,157,625.00	182,392,786.00
17	14may/16-13jun/16	114,890,978.00	18,382,556.00	133,273,534.00
18	14jun/16-13jul/16	198,771,248.00	31,803,400.00	230,574,648.00
19	14jul/16-13ago/16	169,275,778.00	27,084,124.00	196,359,902.00
20	14ago/16-13sep/16	192,791,344.00	30,846,615.00	223,637,959.00
21	14sep/16-13oct/16	180,831,537.00	28,933,046.00	209,764,583.00
22	14oct/16-13nov/16	93,241,741.00	14,918,679.00	108,160,420.00
23	14nov/16-28dic/16	213,779,066.00	34,204,651.00	247,983,717.00
<b>TOTALES</b>	<b>23</b>	<b>3,150,820,663.48</b>	<b>504,131,306.52</b>	<b>3,654,951,970.00</b>

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

**DOCUMENTOS ENTREGADOS:**  
 Acta de Entrega y recibo definitivo de obra  
 Informe último mes de interventoría.  
 Copia de la Bitácora.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes Enero de 2017 (Mes en que se firmó el acta)

Firma:  Nombre: ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA Representante Legal o Apoderado Interventoría Matricula No.: 14313 CND	Firma:  Nombre: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA Gestor Técnico de Contrato Matricula No.: 25202091827 CND
--	--

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)  
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Ejecutora.

**ACTA DE CANTIDADES FINALES**



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
Y TRANSPORTES

CONSORCIO EL TIGRE

CONSORCIO DE TRANSPORTE  
EL TIGRE

ACTA DE CANTIDADES FINALES

ACTA DE CANTIDADES FINALES

PERIODO MES  
14 OCTUBRE 13 DE DICIEMBRE

PLAZO ACUMULADO  
12 MESES

FECHA DE INICIACIÓN  
14 DE ENERO DE 2015

FECHA DE SUSPENSIÓN  
13 DE DICIEMBRE DE 2016

GRUPO DE ORDEN	ESPECIFICACION GRAL	PART	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES ACTUALES		VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
				UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR										CANTIDAD
<b>SC 1: PREPUESTO DE OBRA BTO ORTIGRO PR 82-4410</b>																							
<b>I - OBRAS VARIAS</b>																							
1	200.1	200.1	Demolición y limpieza en bloque (incluye carga, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	6.000.0	\$ 673.00	\$ 4,071,650.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
2	200.1	200.1	Demolición y limpieza en bloque (incluye carga, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	0.4	\$ 2,261,723.00	\$ 1,184,689.20	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
3	210.1.1	210.1.1	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales (incluye carga, transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado)	22.483.0	\$ 25,831.00	\$ 574,268,783.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
4	234.1	234.1	Trasporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de 1000 metros (1000 mts.)	3.797.0	\$ 3,348.00	\$ 12,704,752.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
5	900.1	900.1	Trasporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de 1000 metros (1000 mts.)	889.662.0	\$ 1,320.00	\$ 1,196,304,442.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
6	900.1	900.1	Trasporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de 1000 metros (1000 mts.)	2.0	\$ 1,320.00	\$ 2,640.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
7	300.1	300.1	Subbases, bases y apriscos	957.0	\$ 99,227.00	\$ 96,089,439.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
8	300.1	300.1	Subbases, bases y apriscos	930.0	\$ 110,202.00	\$ 99,407,000.00	86.42	\$ 9,413,454.84	\$ 109,820,454.84	86.42	\$ 9,413,454.84	86.42	\$ 9,413,454.84	86.42	\$ 9,413,454.84	86.42	\$ 9,413,454.84	86.42	\$ 9,413,454.84	86.42	\$ 9,413,454.84	86.42	\$ 9,413,454.84
9	400.1	400.1	Pavimentos asfálticos	2.987.0	\$ 1,835.00	\$ 5,480,865.00	164.2	\$ 3,005,845.00	\$ 5,846,710.00	164.2	\$ 3,005,845.00	164.2	\$ 3,005,845.00	164.2	\$ 3,005,845.00	164.2	\$ 3,005,845.00	164.2	\$ 3,005,845.00	164.2	\$ 3,005,845.00	164.2	\$ 3,005,845.00
10	401.1	401.1	Pavimentos asfálticos	2.508.0	\$ 1,935.00	\$ 4,852,890.00	748.2	\$ 1,441,960.00	\$ 6,294,850.00	748.2	\$ 1,441,960.00	748.2	\$ 1,441,960.00	748.2	\$ 1,441,960.00	748.2	\$ 1,441,960.00	748.2	\$ 1,441,960.00	748.2	\$ 1,441,960.00	748.2	\$ 1,441,960.00
11	402.2	402.2	Malla de acero en caliente MDC-2 (incluye suministro, extendido y compactación)	308.7	\$ 690,024.00	\$ 213,940,336.80	0	\$ 0.00	\$ 213,940,336.80	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 213,940,336.80	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 213,940,336.80
12	402.2	402.2	Malla de acero en caliente MDC-2 (incluye suministro, extendido y compactación)	124.8	\$ 3,975,950.40	\$ 495,775,950.40	0	\$ 0.00	\$ 495,775,950.40	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 495,775,950.40	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 495,775,950.40
13	630.3	630.3	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	130.7	\$ 3,069,650.00	\$ 401,868,175.00	1080.63	\$ 1,768,569.37	\$ 2,310,437,544.37	1080.63	\$ 1,768,569.37	1080.63	\$ 1,768,569.37	1080.63	\$ 1,768,569.37	1080.63	\$ 1,768,569.37	1080.63	\$ 1,768,569.37	1080.63	\$ 1,768,569.37	1080.63	\$ 1,768,569.37
14	640.1	640.1	Acero de refuerzo, Ø=9mm, fr=400Mpa	28.215.0	\$ 5,855.00	\$ 165,188,250.00	185873.96	\$ 1,020,811,126.80	\$ 1,186,000,000.00	185873.96	\$ 1,020,811,126.80	185873.96	\$ 1,020,811,126.80	185873.96	\$ 1,020,811,126.80	185873.96	\$ 1,020,811,126.80	185873.96	\$ 1,020,811,126.80	185873.96	\$ 1,020,811,126.80	185873.96	\$ 1,020,811,126.80
15	671.1	671.1	Acero de refuerzo, Ø=9mm, fr=400Mpa (malas)	25.806.0	\$ 5,855.00	\$ 150,744,330.00	0	\$ 0.00	\$ 150,744,330.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 150,744,330.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 150,744,330.00
16	671.2	671.2	Carpitas de concreto fundido en el lugar	79.2	\$ 2,785,449.00	\$ 219,612,810.80	0	\$ 0.00	\$ 219,612,810.80	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 219,612,810.80	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 219,612,810.80
17	674.2	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10m) metros	2.0	\$ 1,115,040.00	\$ 2,230,080.00	192.2	\$ 39,417,786.40	\$ 41,647,866.40	192.2	\$ 39,417,786.40	192.2	\$ 39,417,786.40	192.2	\$ 39,417,786.40	192.2	\$ 39,417,786.40	192.2	\$ 39,417,786.40	192.2	\$ 39,417,786.40	192.2	\$ 39,417,786.40
18	681.1	681.1	Zona de compactación	2.952.0	\$ 1,100,747.00	\$ 3,252,186,284.00	0	\$ 0.00	\$ 3,252,186,284.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 3,252,186,284.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 3,252,186,284.00
19	681.1	681.1	Zona de compactación	352.0	\$ 1,178,429.00	\$ 414,811,720.00	0	\$ 0.00	\$ 414,811,720.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 414,811,720.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 414,811,720.00
20	700.2	700.2	Carretera de acceso	1.0	\$ 2,222,076.00	\$ 2,222,076.00	0	\$ 0.00	\$ 2,222,076.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 2,222,076.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 2,222,076.00
21	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
22	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
23	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
24	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
25	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
26	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
27	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
28	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
29	700.2	700.2	Carretera de acceso	3.0	\$ 2,222,076.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 6,666,228.00
30	701.1	701.1	Señalización	1.0	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	0	\$ 0.00	\$ 1,100,000.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 1,100,000.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 1,100,000.00
31	701.1	701.1	Señalización	1.9	\$ 5,511,448.00	\$ 10,471,771.20	0	\$ 0.00	\$ 10,471,771.20	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 10,471,771.20	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 10,471,771.20
<b>TOTAL</b>																							
<b>APLI ADICIONALES SC1</b>																							
INP 01	4.1	4.1	Corte de pavimento (Carpetas asfálticas)	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	198.3	\$ 3,005,845.00	\$ 596,537.82	198.3	\$ 3,005,845.00	198.3	\$ 3,005,845.00	198.3	\$ 3,005,845.00	198.3	\$ 3,005,845.00	198.3	\$ 3,005,845.00	198.3	\$ 3,005,845.00	198.3	\$ 3,005,845.00
INP 02	4.2	4.2	Demolición pavimento asfáltico (incluye suministro y compactación)	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	290.3	\$ 3,005,845.00	\$ 872,156.45	290.3	\$ 3,005,845.00	290.3	\$ 3,005,845.00	290.3	\$ 3,005,845.00	290.3	\$ 3,005,845.00	290.3	\$ 3,005,845.00	290.3	\$ 3,005,845.00	290.3	\$ 3,005,845.00
INP 03	630.6	630.6	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	62.0	\$ 1,115,040.00	\$ 68,942,480.00	62.0	\$ 1,115,040.00	62.0	\$ 1,115,040.00	62.0	\$ 1,115,040.00	62.0	\$ 1,115,040.00	62.0	\$ 1,115,040.00	62.0	\$ 1,115,040.00	62.0	\$ 1,115,040.00
INP 04	621.1	621.1	Carretera de acceso	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	46.29	\$ 3,005,845.00	\$ 139,245,033.00	46.29	\$ 3,005,845.00	46.29	\$ 3,005,845.00	46.29	\$ 3,005,845.00	46.29	\$ 3,005,845.00	46.29	\$ 3,005,845.00	46.29	\$ 3,005,845.00	46.29	\$ 3,005,845.00
INP 05	621.1	621.1	Carretera de acceso	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	319.4	\$ 3,005,845.00	\$ 959,864,000.00	319.4	\$ 3,005,845.00	319.4	\$ 3,005,845.00	319.4	\$ 3,005,845.00	319.4	\$ 3,005,845.00	319.4	\$ 3,005,845.00	319.4	\$ 3,005,845.00	319.4	\$ 3,005,845.00
INP 06	621.1	621.1	Carretera de acceso	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	462.2	\$ 3,005,845.00	\$ 1,389,864,000.00	462.2	\$ 3,005,845.00	462.2	\$ 3,005,845.00	462.2	\$ 3,005,845.00	462.2	\$ 3,005,845.00	462.2	\$ 3,005,845.00	462.2	\$ 3,005,845.00	462.2	\$ 3,005,845.00
INP 07	211.1	211.1	Remoción de estructuras	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	360.14	\$ 3,005,84															



CONSORCIO EL TIGRE  
CONSORCIO EL TIGRE R. L. JUAN MANUEL SARMIENTO  
JUAN CARLOS MARTINEZ BARRERA

ACTA DE CANTIDADES FINALES  
VALOR BÁSICO ACTA  
3.4.238.466.114

PERIODO MIES  
14 OCTUBRE -13 DE DICIEMBRE  
12 MESES

FECHA DE ELABORACIÓN  
23 DISEÑOS

FECHA DE INICIACIÓN  
14 DE ENERO DE 2015

FECHA DE SUSPENSIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO  
13 DE DICIEMBRE DE 2016

VALOR INICIAL  
\$41.989.754.085,00

VALOR TOTAL EN ADICIONES  
VALOR TOTAL EN ADICIONES

VALOR TOTAL  
\$41.989.754.085,00

SUB-TOTAL	GRUPO	DE AJUSTE	ESPECIFICACION	PART.	ITEM DE PAGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ORIGINALS	CONDICIONES ACTUALIZADAS - AGR de Modificación No. 3	CANTIDAD MODIFICADA		VALOR		CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO	VALOR	
											+	-	+	-					
1	200.1	200.1	200.1	200.1	303.3	m2	\$ 273,00	\$ 82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200.1	200.1	200.1	200.1	0,1	15a	\$ 2.961.772,00	\$ 296.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	210.1.1	210.1.1	210.1.1	210.1.1	1.019,0	m3	\$ 23.510,00	\$ 23.510,00	1443,70	\$ 23.510,00	1443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600.4	600.4	600.4	600.4	119,0	m3	\$ 11.196,00	\$ 1.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900.1	900.1	900.1	900.1	54.466,4	m3 - km	\$ 1.320,00	\$ 71.907,888,00	0,00	0,00	1708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900.1	900.1	900.1	900.1	862,7	m2	\$ 5.996,00	\$ 5.154.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900.1	900.1	900.1	900.1	2,0	m2-km	\$ 2.045,00	\$ 4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	220.1	220.1	220.1	220.1	86,0	m3	\$ 64.281,00	\$ 5.522.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	320.1	320.1	320.1	320.1	173,0	m3	\$ 89.227,00	\$ 15.516.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	330.1	330.1	330.1	330.1	169,0	m3	\$ 110.207,00	\$ 18.628.183,00	41,86	\$ 110.207,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	420.1	420.1	420.1	420.1	820,0	m2	\$ 1.836,00	\$ 1.505.520,00	196,32	\$ 1.836,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	421.1	421.1	421.1	421.1	1.174,0	m2	\$ 1.836,00	\$ 2.155.896,00	117,40	\$ 1.836,00	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	450.1	450.1	450.1	450.1	97,5	m3	\$ 690.022,00	\$ 67.471.045,00	263,48	\$ 690.022,00	263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	450.2	450.2	450.2	450.2	38,3	m3	\$ 2.652.925,00	\$ 101.605.432,50	159,00	\$ 2.652.925,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	610.1	610.1	610.1	610.1	183,3	m3	\$ 60.862,00	\$ 11.157.006,60	449,28	\$ 60.862,00	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	621.1	621.1	621.1	621.1	121,0	m3	\$ 2.198.087,00	\$ 265.988.441,00	83,50	\$ 2.198.087,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	630.3	630.3	630.3	630.3	160,4	m3	\$ 1.708.990,00	\$ 274.167.404,00	160,40	\$ 1.708.990,00	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	630.4	630.4	630.4	630.4	11,6	m3	\$ 673.047,00	\$ 7.807.344,12	309,59	\$ 673.047,00	309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	630.6	630.6	630.6	630.6	11,6	m3	\$ 673.047,00	\$ 7.807.344,12	309,59	\$ 673.047,00	309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	650.3	650.3	650.3	650.3	78.220,0	kg	\$ 5.959,00	\$ 465.987.000,00	693,96	\$ 5.959,00	693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	650.3	650.3	650.3	650.3	299.420,0	kg	\$ 5.959,00	\$ 1.773.447.780,00	2.152,96	\$ 5.959,00	2.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	671.1	671.1	671.1	671.1	24,4	m3	\$ 78.149,00	\$ 1.906.835,60	0,00	\$ 78.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	671.1	671.1	671.1	671.1	24,4	m3	\$ 78.149,00	\$ 1.906.835,60	0,00	\$ 78.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	671.1	671.1	671.1	671.1	24,4	m3	\$ 78.149,00	\$ 1.906.835,60	0,00	\$ 78.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	671.1	671.1	671.1	671.1	24,4	m3	\$ 78.149,00	\$ 1.906.835,60	0,00	\$ 78.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	671.1	671.1	671.1	671.1	24,4	m3	\$ 78.149,00	\$ 1.906.835,60	0,00	\$ 78.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	671.1	671.1	671.1	671.1	24,4	m3	\$ 78.149,00	\$ 1.906.835,60	0,00	\$ 78.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	671.1	671.1	671.1	671.1	24,4	m3	\$ 78.149,00	\$ 1.906.835,60	0,00	\$ 78.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	700.2	700.2	700.2	700.2	1.012,0	m	\$ 4.049,00	\$ 4.112.008,00	500,00	\$ 4.049,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	701.1	701.1	701.1	701.1	84,0	m	\$ 9.452,00	\$ 793.896,00	84,00	\$ 9.452,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	710.1	710.1	710.1	710.1	5,0	un	\$ 2.107.240,00	\$ 10.536.200,00	0,00	\$ 2.107.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.1	4.1	4.1	4.1	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.2	4.2	4.2	4.2	0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0							









MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS  
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE CANTIDADES FINALES


CONSEJO  
EL TIGRE

MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS  
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE CANTIDADES FINALES

GRUPO DE OBRAS	ESPECIFICACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS: Item de Modificación No. \$		CONDICIONES ACTUALIZADAS: Item de Modificación No. \$		VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD							
<p>ACTA DE CANTIDADES FINALES</p> <p>1330 de 2014</p> <p>VALOR BÁSICO ACTA</p> <p>PERIODO MES: 14 OCTUBRE -13 DE DICIEMBRE</p> <p>PLAZO INICIAL: 12 MESES</p> <p>PLAZO ACUMULADO: 23 MESES</p> <p>FECHA DE INICIACIÓN: 14 DE ENERO DE 2015</p> <p>FECHA DE SUSPENSIÓN:</p> <p>FECHA DE VENCIMIENTO: 13 DE DICIEMBRE DE 2016</p> <p>CONTRATISTA: CONSORCIO EL TIGRE R L JUAN MANUEL SARMIENTO</p> <p>INTERVENTOR: JUAN CARLOS MARTINEZ BARRERA</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORIA 230 DE 2014</p> <p>LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): GRAMA - TIGRE</p> <p>VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$41.969.754.065.00</p> <p>VALOR ADICIÓN No.1</p> <p>VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$41.969.754.065.00</p>															
1	200.1	200.1	345.0	\$ 232.185.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
2	200.1	200.1	0.1	\$ 2.981.723.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
3	210.1.1	210.1.1	1.252.0	\$ 25.331.00	843.23	\$21.529.505.13	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	843.23	\$21.529.505.13	0	\$ 0.00	\$ 0.00
4	900.1	900.1	48.828.0	\$ 1.320.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
5	466.2	466.2	12.0	\$ 4.846.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
6	640.1	640.1	59.253.1	\$ 3.955.00	58223.1	\$323.429.310.06	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	58.223.1	\$323.429.310.06	0	\$ 0.00	\$ 0.00
7	671.1	671.1	77.0	\$ 189.862.00	76.0	\$148.500.040.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
8	674.2	674.2	77.0	\$ 178.432.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
9	640.1	640.1	2.0	\$ 2.222.078.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
10	640.2	640.2	2.0	\$ 10.421.358.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
11	640.2	640.2	2.0	\$ 10.421.358.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
12	640.2	640.2	113.0	\$ 388.740.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
13	630.4	630.4	570.0	\$ 318.027.00	48.11	\$39.259.028.97	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	48.11	\$39.259.028.97	0	\$ 0.00	\$ 0.00
14	630.4	630.4	388.0	\$ 30.000.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
15	630.4	630.4	388.0	\$ 30.000.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>															
API ADICIONALES SC7	630.4	630.4	364.85	\$ 950.872.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 04	621.1	621.1	296	\$ 172.026.900.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 05	621.1	621.1	342.98	\$ 68.059.822.28	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 06	630.6	630.6	104.14	\$ 631.700.251.08	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 07	630.6	630.6	80.5	\$ 9.618.048.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 70	630.6	630.6	0.08	\$ 3.303.269.75	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 71	630.6	630.6	0.08	\$ 3.303.269.75	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 68	630.6	630.6	0.08	\$ 3.303.269.75	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 69	630.6	630.6	0.08	\$ 3.303.269.75	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 17	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 18	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 19	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 20	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 21	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 22	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 23	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 24	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 25	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 26	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 27	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 28	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 29	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 30	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 31	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 32	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 33	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 34	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 35	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 36	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 37	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 38	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 39	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 40	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 41	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 42	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 43	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 44	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 45	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 46	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 47	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 48	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 49	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 50	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 51	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 52	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 53	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 54	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 55	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 56	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 57	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 58	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 59	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.00
NP 60	630.6	630.6	8	\$ 6.406.200.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00	\$ 0.







MINISTERIO DE TRÁNSITO Y  
 INFRAESTRUCTURA  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
 PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS  
 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA  
 ACTA DE CANTIDADES FINALES

CONTRATO No 1.330 de 2014  
 VALOR BÁSICO ACTA \$ 4.238.468.114

ACTA DE CANTIDADES FINALES  
 VALOR BÁSICO ACTA

CONTRATISTA CONSORCIO EL TIGRE R.L. JUAN MANUEL SARMIENTO  
 INTERVENIOR JUAN CARLOS MARTINEZ BARBERA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 220 DE 2014  
 GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO

REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A BOGOTÁ ENTRE PIPRAL (82+410) Y GRAMA (P88+940) EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO) GRAMA - TIGRE

PERIODO MES 14 OCTUBRE -13 DE DICIEMBRE  
 PLAZO ACUMULADO 12 MESES  
 FECHA DE INICIO 14 DE ENERO DE 2015  
 FECHA DE SUSPENSIÓN  
 FECHA DE VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2018

VALOR ADICIÓN No. 1  
 VALOR TOTAL EN ADICIONES

CÓDIGO  
 VERSIÓN  
 PÁGINA  
 DE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR TOTAL EN ADICIONES
19	700.4	m2	Marca val con arena termoplástica	\$ 3.000,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 2.100,00
20	701.1	un	Tacha reflectiva	\$ 2.925,00	\$ 2.050,00	\$ 0,00	\$ 2.050,00
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>							
21	630.4	m3	Concreto Clase D	\$ 690,375	\$ 435,225	\$ 0,00	\$ 435,225
22	630.6	m3	Concreto Clase F	\$ 573,047	\$ 361,189	\$ 0,00	\$ 361,189
23	640.1	m3	Acero de refuerzo IV = 400 Mpa	\$ 1.190,113	\$ 752,087	\$ 0,00	\$ 752,087
24	640.3	m3	Acero de refuerzo V = 420 Mpa	\$ 1.250,000	\$ 791,250	\$ 0,00	\$ 791,250
25	610.1	m3	Grava de 10 a 20 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
26	610.2	m3	Grava de 20 a 40 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
27	610.3	m3	Grava de 40 a 60 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
28	610.4	m3	Grava de 60 a 80 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
29	610.5	m3	Grava de 80 a 100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
30	610.6	m3	Grava de 100 a 150 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
31	610.7	m3	Grava de 150 a 200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
32	610.8	m3	Grava de 200 a 250 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
33	610.9	m3	Grava de 250 a 300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
34	610.10	m3	Grava de 300 a 350 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
35	610.11	m3	Grava de 350 a 400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
36	610.12	m3	Grava de 400 a 450 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
37	610.13	m3	Grava de 450 a 500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
38	610.14	m3	Grava de 500 a 550 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
39	610.15	m3	Grava de 550 a 600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
40	610.16	m3	Grava de 600 a 650 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
41	610.17	m3	Grava de 650 a 700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
42	610.18	m3	Grava de 700 a 750 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
43	610.19	m3	Grava de 750 a 800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
44	610.20	m3	Grava de 800 a 850 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
45	610.21	m3	Grava de 850 a 900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
46	610.22	m3	Grava de 900 a 950 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
47	610.23	m3	Grava de 950 a 1000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
48	610.24	m3	Grava de 1000 a 1100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
49	610.25	m3	Grava de 1100 a 1200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
50	610.26	m3	Grava de 1200 a 1300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
51	610.27	m3	Grava de 1300 a 1400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
52	610.28	m3	Grava de 1400 a 1500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
53	610.29	m3	Grava de 1500 a 1600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
54	610.30	m3	Grava de 1600 a 1700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
55	610.31	m3	Grava de 1700 a 1800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
56	610.32	m3	Grava de 1800 a 1900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
57	610.33	m3	Grava de 1900 a 2000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
58	610.34	m3	Grava de 2000 a 2100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
59	610.35	m3	Grava de 2100 a 2200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
60	610.36	m3	Grava de 2200 a 2300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
61	610.37	m3	Grava de 2300 a 2400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
62	610.38	m3	Grava de 2400 a 2500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
63	610.39	m3	Grava de 2500 a 2600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
64	610.40	m3	Grava de 2600 a 2700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
65	610.41	m3	Grava de 2700 a 2800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
66	610.42	m3	Grava de 2800 a 2900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
67	610.43	m3	Grava de 2900 a 3000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
68	610.44	m3	Grava de 3000 a 3100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
69	610.45	m3	Grava de 3100 a 3200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
70	610.46	m3	Grava de 3200 a 3300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
71	610.47	m3	Grava de 3300 a 3400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
72	610.48	m3	Grava de 3400 a 3500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
73	610.49	m3	Grava de 3500 a 3600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
74	610.50	m3	Grava de 3600 a 3700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
75	610.51	m3	Grava de 3700 a 3800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
76	610.52	m3	Grava de 3800 a 3900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
77	610.53	m3	Grava de 3900 a 4000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
78	610.54	m3	Grava de 4000 a 4100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
79	610.55	m3	Grava de 4100 a 4200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
80	610.56	m3	Grava de 4200 a 4300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
81	610.57	m3	Grava de 4300 a 4400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
82	610.58	m3	Grava de 4400 a 4500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
83	610.59	m3	Grava de 4500 a 4600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
84	610.60	m3	Grava de 4600 a 4700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
85	610.61	m3	Grava de 4700 a 4800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
86	610.62	m3	Grava de 4800 a 4900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
87	610.63	m3	Grava de 4900 a 5000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
88	610.64	m3	Grava de 5000 a 5100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
89	610.65	m3	Grava de 5100 a 5200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
90	610.66	m3	Grava de 5200 a 5300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
91	610.67	m3	Grava de 5300 a 5400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
92	610.68	m3	Grava de 5400 a 5500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
93	610.69	m3	Grava de 5500 a 5600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
94	610.70	m3	Grava de 5600 a 5700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
95	610.71	m3	Grava de 5700 a 5800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
96	610.72	m3	Grava de 5800 a 5900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
97	610.73	m3	Grava de 5900 a 6000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
98	610.74	m3	Grava de 6000 a 6100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
99	610.75	m3	Grava de 6100 a 6200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
100	610.76	m3	Grava de 6200 a 6300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
101	610.77	m3	Grava de 6300 a 6400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
102	610.78	m3	Grava de 6400 a 6500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
103	610.79	m3	Grava de 6500 a 6600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
104	610.80	m3	Grava de 6600 a 6700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
105	610.81	m3	Grava de 6700 a 6800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
106	610.82	m3	Grava de 6800 a 6900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
107	610.83	m3	Grava de 6900 a 7000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
108	610.84	m3	Grava de 7000 a 7100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
109	610.85	m3	Grava de 7100 a 7200 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
110	610.86	m3	Grava de 7200 a 7300 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
111	610.87	m3	Grava de 7300 a 7400 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
112	610.88	m3	Grava de 7400 a 7500 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
113	610.89	m3	Grava de 7500 a 7600 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
114	610.90	m3	Grava de 7600 a 7700 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
115	610.91	m3	Grava de 7700 a 7800 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
116	610.92	m3	Grava de 7800 a 7900 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
117	610.93	m3	Grava de 7900 a 8000 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
118	610.94	m3	Grava de 8000 a 8100 Mm	\$ 5,555,000	\$ 3,393,055	\$ 0,00	\$ 3,393,055
119	610.95	m3	Grava de 8100 a 8				



**Constancia de categoría de vía de Primero Orden**



## SEI 47787

Bogotá D. C., 24 de noviembre de 2020

Doctor  
**ARGELINO JOSE DURAN ARIZA**  
 Representante Legal  
 HIDROCONSULTA S.A.S  
 KRA 48 91 75  
 6358811  
 comercial@hidroconsulta.com  
 Bogotá

**Asunto:** Respuesta a Entrada No. 83416 con Fecha 11/11/2020 "REMITE SOLICITUD DE CERTIFICACION CATEGORIA VIA 40 MTA"

Respetado Doctor

Atendiendo a su petición para especificar la categoría de la ruta 40MTA, la Subdirección de Estudios e Innovación se permite informar que:

El Instituto Nacional de Vías tiene por objeto "... la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte."; teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, le comunico que la ruta 40MTA se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Vías y tiene una categoría de Primer Orden según la **Resolución 5133 del 30 de noviembre de 2016**.

La vía Pipiral - Villavicencio que hoy se hace parte de la ruta 40MTA, anteriormente formaba parte de la antigua vía Bogotá - Villavicencio, razón por la cual no aparece relacionada en el **Decreto 1735 de 2001**. Que a partir de la puesta en operación del nuevo sector que transcurre por el Túnel Misael Pastrana Borrero (Buenavista), dicha sector paso a ser parte de la ruta 4006 y la antigua vía acogió el código 40MTA.

Cordialmente,

Firmado digitalmente  
 por GLADYS  
 GUTIERREZ BUITRAGO

**GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO**  
 Subdirectora De Estudios E Innovación

Proyecto: ANDRES FERNANDO BELTRAN CELIS

Reviso: FREDY DEVINSON SIERRA LOPEZ  
 MAURICIO JAVIER AFANADOR CABIEDES



**CONTRATO N° 2**

**Orden de inicio**



07-Sep-09 / 16:25

SRN-

Bogotá, D.C.,

Doctor  
ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA  
Representante  
CONSORCIO HIDRO – INTEGRAL 2009  
Carrera 48 No. 91 – 75  
Teléfono: (57+ 1) 635 88 11  
Bogotá D.C.

Asunto: Contrato de Interventoría No. 1323 de 2009. Aprobación Garantía Única de Cumplimiento y Orden de Inicio.


Respetado doctor Durán.

Por medio de la presente le comunico que en la fecha esta Oficina imparte aprobación al certificado Número 0 del 31 de Agosto de 2009, de la Póliza de Única de Cumplimiento No. 8001030370 expedido por la Compañía Aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A.

El Contrato de Interventoría amparado corresponde al No. 1323 suscrito el 28 de Agosto de 2009 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ".

Así mismo se aprueba el pago correspondiente a la publicación del contrato realizada en DAVIVIENDA, referencia de pago No. 0863135 del día 02 de Septiembre de 2009, por valor de \$3.602.900 y se **imparte orden de inicio a partir de la fecha**, en cumplimiento de las Cláusulas cuarta y vigésima primera del Contrato de Interventoría No. 1323 de 2009.

Cordial saludo

  
CARLOS JULIO ROMERO ANTURY  
Subdirector Red Nacional de Carreteras

Proyectó:  
Fecha:

Ma. Jessica Paola Alzate Gómez.  
Septiembre 07 de 2009



**Acta de entrega y recibo definitivo**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MSE-FR-26		
			VERSION	2		
			PAGINA	1	DE	5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA FECHA 18 08 16

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1323 DE 2009

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ"

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 10.313'795.330  
(Indique en este espacio el valor total incluidos accionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 7 DE NOVIEMBRE DE 2009  
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 73 MESES Y 23 DÍAS  
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO 30 DE OCTUBRE DE 2015

INTERVENTOR: CONSORCIO HIDRO - INTEGRAL 2009

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA 780 DE 2009  
(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de interventoría)

## CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1323 DE 2009	49 MESES	\$ 5.399.999.202,00	\$ 5.399.999.202,00
2	Adicional 1		\$ 470.309.936,00	\$ 5.870.309.138,00
3	Adicional 2		\$ 1.382.528.387,00	\$ 7.252.837.525,00
4	Adicional 3	31-dic-13	\$ 343.348.579,00	\$ 7.596.186.104,00
5	Adicional 4	29-abr-14		\$ 7.596.186.104,00
6	Adicional 5	31-dic-14	\$ 1.500.000.000,00	\$ 9.096.186.104,00
7	Adicional 6		\$ 300.000.000,00	\$ 9.396.186.104,00
8	Adicional 7	28-feb-15	\$ 200.000.000,00	\$ 9.596.186.104,00
9	Adicional 8	30-jun-15	\$ 498.183.998,00	\$ 10.094.370.102,00
10	Adicional 9	30-ago-15	\$ 127.452.499,00	\$ 10.221.822.601,00
11	Adicional 10	30-oct-15	\$ 91.972.729,00	\$ 10.313.795.330,00

## SUSENSIONES ( S ), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS ) Y REANUDACION ( R )

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

En la ciudad de Tunja, a los 18 días del mes de Agosto del año 2016, se reunieron los siguientes: Argelino José Durán Ariza como representante legal o su apoderado de la firma interventora Consorcio Hidro Integral 2009 y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS Gustavo Gamaliel Fernández Niño, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No. 1323 del año 2009.

## CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

El alcance final de las obras del proyecto es el siguiente:

- 1) Trabajos de mejoramiento con material adicionado entre el PR 15+150 y PR 90+000 de la Ruta 6006 y entre el PR 14+000 y el PR 42+950 de la ruta 6007.
- 2) Pavimentación en concreto asfáltico entre el PR 15+150 y el PR 15+980 de la Ruta 6006.
- 3) Pavimentación en concreto rígido entre el PR 01+500 y el PR 03+200 de la Ruta 6007.
- 4) Pavimentación de 20 km (no continuos) en concreto hidráulico (MR-40), entre el PR 14+100 y el PR 42+950 de la Ruta 6007.
- 5) Pavimentación de 4,2 km (no continuos) con calzada estructural en voladizo, entre el PR 14+200 y el PR 42+594 de la Ruta 6007.
- 6) Rehabilitación de calzada en pavimento asfáltico existente, entre el PR 78+300 y el PR 79+800 de la Ruta 6007.
- 7) Construcción de 3 puentes, en el PR 15+100 L=30 m), PR 30+500 (sobre el Río Minero, L=42 m) y PR 37+060 (L=25 m).
- 8) Pavimentación en concreto estructural del paso urbano por el municipio de San Pablo de Borbur. L=745 m lineales, ancho entre 7,30 m y 9,00 m
- 9) Muros de contención en concreto reforzado, muros en gaviones, obras de drenaje, filtros, alcantarillas, box culverts, señalización y demarcación.

ITEM	ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL							
							1	1P	Localización y replanteo	Ha	29.90	\$549.343,00	\$ 16.425.355,70
							2	200-7	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0,63	\$522.441,00	\$ 329.137,83
3	201-07	Demolición de estructuras	m3	2.776,00	\$60.683,00	\$ 168.456.008,00							
4	201-07	Remoción de alcantarillas	ml	1.267,00	\$36.542,00	\$ 46.298.714,00							
5	210-07	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	159.248,00	\$3.400,00	\$ 541.443.200,00							
6	210-07	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	78.788,00	\$29.706,00	\$ 2.340.476.328,00							
7	211-07	Remoción de Derrumbes	m3	270.601,00	\$2.570,00	\$ 695.444.570,00							
8	220-07	Terraplenes	m3	27.810,00	\$6.062,00	\$ 168.584.220,00							
9	221-07	Pedraplén Compacto	m3	325,00	\$12.634,00	\$ 4.106.050,00							
10	230-07	Mejoramiento de la subrasante empleando unicamente material adicionado	m3	220.290,00	\$54.136,00	\$ 11.925.619.440,00							
11	2P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	262.028,00	\$1.752,00	\$ 459.073.056,00							
12	231-07	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		\$4.428,00	\$ -							
<b>EXPLANACIÓN</b>							\$ 16.366.256.079,53						
13	310-07	Conformación de la calzada existente	m2	38.338,00	\$457,00	\$ 17.520.466,00							
14	320-07	Subbase Granular	m3	39.318,30	\$99.523,00	\$ 3.913.075.170,90							
<b>SUBBASES Y AFIRMADOS</b>							\$ 3.930.595.636,90						
15	420-07	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	42.171,00	\$1.508,00	\$ 63.593.868,00							
16	450.2P	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC - 2	m3	1.329,60	\$438.211,00	\$ 582.645.345,60							
17	466.1P	Sello de Grietas	m		\$1.028,00	\$ -							
<b>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS</b>							\$ 646.239.213,60						
18	500-07	Pavimento de Concreto Hidraulico	m3	31.977,90	\$454.655,00	\$ 14.538.912.124,50							
<b>PAVIMENTOS EN CONCRETO</b>							\$ 14.538.912.124,50						
19	600-07	Excavaciones varias sin clasificar	m3	76.590,80	\$15.753,00	\$ 1.206.534.872,40							
20	600-07	Excavaciones varias en roca en seco	m3	15.359,60	\$63.527,00	\$ 975.749.309,20							
21	600-07	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	227,90	\$30.567,00	\$ 6.966.219,30							
22	610-07	Relleno para Estructuras	m3	33.276,50	\$75.604,00	\$ 2.515.836.506,00							
23	673-07	Material granular Filtrante	m3	14.071,90	\$68.974,00	\$ 970.595.230,60							
24	630-07	Concreto clase A	m3	27.921,20	\$845.924,00	\$ 23.619.213.188,80							
25	630-07	Concreto clase C	m3	1.255,90	\$608.613,00	\$ 764.357.066,70							
26	630-07	Concreto clase D	m3	2.550,70	\$398.118,00	\$ 1.015.479.582,60							
27	630-07	Concreto clase F	m3	3.098,80	\$311.089,00	\$ 964.002.593,20							
28	630-07	Concreto clase G	m3	3.457,00	\$276.261,00	\$ 955.034.277,00							
29	640-07	Acero de refuerzo Fy=420Mpa	kg	8.447.488,30	\$3.488,00	\$ 29.464.839.190,40							
30	632-07	Baranda de concreto	ml		\$144.751,00	\$ -							
31	642-07	Apoyo elastomerico	un	32,00	\$570.921,00	\$ 18.269.472,00							
32	661-07	Tubería de Concreto reforzado de 900mm de diametro interior	ml	2.428,50	\$287.474,00	\$ 698.130.609,00							
33	671-07	Cunetas revestidas en concreto fundidas en el lugar	m3		\$335.210,00	\$ -							
34	673-07	Geotextil	m2	79.530,50	\$3.797,00	\$ 301.977.308,50							
35	672-07	Bordillos de concreto	ml		\$56.431,00	\$ -							
36	673.3P	Geodren	ml		\$40.017,00	\$ -							
37	681-02	Gavion	m3	7.404,00	\$112.837,00	\$ 835.445.148,00							
38	621P	Pilotes preexcavados (caissons) concreto clase C fc=280 kg/cm2 (diámetro 1.2 m, incluye ex	m3	9.672,99	\$1.178.801,00	\$ 11.402.530.284,99							
<b>ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE</b>							\$ 75.714.960.858,69						
39	700-07	Líneas de Demarcación con pintura en frío	ml	97.100,00	\$950,00	\$ 92.245.000,00							
40	700-07	Marca Vial con pintura en frío	m2	133,80	\$13.595,00	\$ 1.819.011,00							
41	701-07	Tacha Reflectiva	un		\$7.232,00	\$ -							
42	710-07	Señal Vertical De Tránsito Tipo I	un		\$218.569,00	\$ -							
43	710-07	Señal Vertical De Tránsito Tipo IV	un		\$165.383,00	\$ -							
44	710-07	Señal Vertical De Tránsito Tipo V	un		\$301.413,00	\$ -							
45	720-07	Poste de referencia	un		\$97.935,00	\$ -							

		 Ministerio de Transporte <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA <b>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA</b>				CÓDIGO		MSE-FR-26	
						VERSION		2	
						PAGINA		3	DE
46	730-07	Defensa metálica	ml	464,10	\$143.543,00	\$	66.618.306,30		
47	730-07	Sección final	un	26,00	\$58.451,00	\$	1.519.726,00		
48	740-07	Captafaros	un	135,00	\$9.461,00	\$	1.277.235,00		
<b>SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO</b>								\$ 163.479.288,30	
49	800-07	Cercas de alambre de púas con postes de Madera	ml	2.861,00	\$9.084,08	\$	25.989.552,88		
50	810-07	Protección de taludes con bloques de césped	m2	14.230,10	\$7.907,91	\$	112.530.350,09		
<b>OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL</b>								\$ 138.519.902,97	
51	900-07	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamo	m3-km	868.935,10	\$838,00	\$	728.167.613,80		
52	900-07	Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m3-km	371.274,90	\$801,00	\$	297.391.194,90		
<b>TRANSPORTES</b>								\$ 1.025.558.808,70	
53	330-07	Base granular	m3	5.129,00	\$138.709,00	\$	711.438.461,00		
54	330-07	Base granular para bacheo	m3		\$150.585,00	\$	-		
55	450-07	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2 para bacheo	m3	14,00	\$500.481,00	\$	7.006.734,00		
56	461-P	Pavimento asfáltico reciclado en frío con cemento portland (no incluye el cemento)	m3	2.142,00	\$67.881,00	\$	145.401.102,00		
57	464-07	Geotextil repav 450	m2	151.972,10	\$8.475,00	\$	1.287.963.547,50		
58	465-07	Excavación para reparación del pavimento existente	m2		\$45.753,00	\$	-		
59	501-07	Cemento portland	kg	232.001,00	\$692,00	\$	160.544.692,00		
60	630-07	Concreto de 246 kg/cm2	m3	7.490,90	\$572.635,00	\$	4.289.551.521,50		
61	671-07	Cunetas revestidas en concreto fundidas en el lugar con concreto MR 40kg/cm2	m3	9.820,40	\$475.010,00	\$	4.664.788.204,00		
62	672-07	Bordillos de concreto con concreto MR 40 kg/cm2	ml	4.690,80	\$56.062,00	\$	262.975.629,60		
63	623	Anclajes	ml	18.851,60	\$350.514,00	\$	6.607.749.722,40		
64	683-P	Drenes horizontales con compresor	ml	2.568,40	\$220.378,00	\$	566.018.855,20		
65	623-4P	Anclajes entre estructuras	un	698,00	\$63.551,00	\$	44.358.598,00		
66	610-4P	Relleno para caisson	m3	1.282,00	\$51.284,00	\$	65.746.088,00		
67	622-4P	Tablестacado	m2	5.771,00	\$85.043,00	\$	490.783.153,00		
68	660-4P	Tubería en concreto 14"	ml	31,00	\$100.759,00	\$	3.123.529,00		
69	660-3P	Tubería en concreto 6"	ml	30,80	\$32.757,00	\$	1.008.915,60		
70	600-4P	Excavación a mano hasta 2m	m3	3.528,10	\$34.686,00	\$	122.375.676,60		
71	673-3P	Tubería de drenaje 4"	ml	2.280,60	\$47.450,00	\$	108.214.470,00		
72	622-5P	Plataformas para paso vehicular desvios para construcción de voladizos	un	358,00	\$4.634.273,00	\$	1.659.069.734,00		
72A	450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2 para la ruta 6006	m3	1.173,80	\$591.399,00	\$	694.184.146,20		
73	641-07	Cables Postensados	ton-m	199.339,90	\$2.108,00	\$	420.208.509,20		
74	3P	Suministro e Instalación de tubería NOVAFORT D=14"	ml	165,60	\$120.719,00	\$	19.991.066,40		
75	4P	Pozo de Inspección H=2m; D=1,20m	un	9,00	\$1.083.465,00	\$	9.751.185,00		
76	741-07	Delineador de curva horizontal de reflectividad tipo IV	un	544,00	\$289.326,00	\$	157.393.344,00		
77	710-07	Señal de tránsito reflectiva tipo IV	un	222,00	\$318.674,00	\$	70.745.628,00		
78	4P-2	Aro Tapa Pozo Inspección H=2m - d=1,2m	un	4,00	\$480.937,00	\$	1.923.748,00		
79	5P	Suministro e instalación de Tubería de acueducto D=2"	ml	216,00	\$27.905,00	\$	6.027.480,00		
80	6P	Suministro e instalación de Tubería Novafort D=12"	ml	43,60	\$102.282,00	\$	4.459.495,20		
81	642P	Suministro e instalación de juntas de aproximación	ml	69,10	\$1.719.804,00	\$	118.838.456,40		
82	622P	Arena para nivelación y relleno bajo las losas	m3	736,30	\$229.053,00	\$	168.651.723,90		
83	623P	Suministro e instalación de baranda metálica	ml	203,40	\$681.575,00	\$	138.632.355,00		
84	624P	Suministro y aplicación de imprimante negro para pavimentos en concreto rígido	ml	97.724,50	\$1.478,00	\$	144.436.811,00		
85	701.2P	Suministro e instalación de estoperol plástico con espigo de 10x2,5 cm en color blanco norma	un	1.326,00	\$12.164,00	\$	16.129.464,00		
<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS</b>								\$ 23.169.492.045,70	
86	210-07	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales	m3		\$3.400,00	\$	-		
87	630-07	Concreto clase A	m3		\$845.924,00	\$	-		
88	640-07	Acero de refuerzo Fy=420Mpa	kg	65.466,00	\$3.488,00	\$	228.345.408,00		
89	642-07	Apoyo elastomérico	un	4,00	\$570.921,00	\$	2.283.684,00		
90	621P	Pilotes preexcavados (caissons) concreto clase C fc=280 kg/cm2 (diámetro 1,2 m, incluye ex	m3	207,90	\$1.178.801,00	\$	245.072.727,90		
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>								\$ 475.701.819,90	
<b>SUBTOTAL</b>						\$	136.169.715.768,79		
% AIU							30% (incluido)		
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>						\$	136.169.715.768,79		
<b>VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS</b>						\$	9.526.808.816,00		
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>						\$	145.696.524.584,79		



Ministerio de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
**PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**  
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	4	DE	5

**VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:**

Valor total por actas de costos:	\$ 8.887'216.115
Valor IVA:	\$ 1.421'954.580
Valor total de la Interventoría :	\$ 10.309'179.695

**CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.**

El Gestor Técnico de Contrato No. 1323 de 2009, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

**PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido:	\$ 1.215'893.027
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$ 1.215'893.027

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	sep-09	\$ 25.093.150	\$ 4.014.904	\$ 29.108.054
2	oct-09	\$ 77.429.086	\$ 12.388.654	\$ 89.817.740
3	nov-09	\$ 85.628.736	\$ 13.700.598	\$ 99.329.334
4	dic-09	\$ 93.376.988	\$ 14.940.318	\$ 108.317.306
5	ene-10	\$ 108.558.200	\$ 17.369.312	\$ 125.927.512
6	feb-10	\$ 104.146.373	\$ 16.663.420	\$ 120.809.793
7	mar-10	\$ 100.116.869	\$ 16.018.699	\$ 116.135.568
8	abr-10	\$ 96.346.890	\$ 15.415.502	\$ 111.762.392
9	may-10	\$ 120.931.225	\$ 19.348.996	\$ 140.280.221
10	jun-10	\$ 105.511.490	\$ 16.881.838	\$ 122.393.328
11	jul-10	\$ 98.068.869	\$ 15.691.019	\$ 113.759.888
12	ago-10	\$ 102.132.861	\$ 16.341.258	\$ 118.474.119
13	sep-10	\$ 98.230.503	\$ 15.716.880	\$ 113.947.383
14	oct-10	\$ 96.617.203	\$ 15.458.752	\$ 112.075.955
15	nov-10	\$ 121.659.380	\$ 19.465.501	\$ 141.124.881
16	dic-10	\$ 123.401.704	\$ 19.744.274	\$ 143.145.978
17	ene-11	\$ 115.612.854	\$ 18.498.057	\$ 134.110.911
18	feb-11	\$ 124.777.682	\$ 19.964.431	\$ 144.742.113
19	mar-11	\$ 107.676.102	\$ 17.228.176	\$ 124.904.278
20	abr-11	\$ 133.353.595	\$ 21.336.577	\$ 154.690.172
21	may-11	\$ 116.876.903	\$ 18.700.304	\$ 135.577.207
22	jun-11	\$ 121.288.746	\$ 19.406.199	\$ 140.694.945
23	jul-11	\$ 117.362.770	\$ 18.778.043	\$ 136.140.813
24	ago-11	\$ 119.279.730	\$ 19.084.757	\$ 138.364.487
25	sep-11	\$ 113.329.602	\$ 18.132.736	\$ 131.462.338
26	oct-11	\$ 111.618.363	\$ 17.858.938	\$ 129.477.301
27	nov-11	\$ 156.901.520	\$ 25.104.243	\$ 182.005.763
28	dic-11	\$ 134.208.444	\$ 21.473.351	\$ 155.681.795
29	ene-12	\$ 132.231.743	\$ 21.157.079	\$ 153.388.822
30	feb-12	\$ 146.977.870	\$ 23.516.459	\$ 170.494.329
31	mar-12	\$ 119.483.055	\$ 19.117.289	\$ 138.600.344
32	abr-12	\$ 125.765.046	\$ 20.122.407	\$ 145.887.453
33	may-12	\$ 120.636.935	\$ 19.301.910	\$ 139.938.845
34	jun-12	\$ 120.884.857	\$ 19.341.577	\$ 140.226.434
35	jul-12	\$ 120.316.701	\$ 19.250.672	\$ 139.567.373
36	ago-12	\$ 151.355.706	\$ 24.216.913	\$ 175.572.619
37	sep-12	\$ 158.038.695	\$ 25.286.194	\$ 183.324.889
38	oct-12	\$ 140.491.335	\$ 22.478.614	\$ 162.969.949
39	nov-12	\$ 134.807.101	\$ 21.569.136	\$ 156.376.237
40	dic-12	\$ 115.676.834	\$ 18.508.293	\$ 134.185.127
41	ene-13	\$ 142.732.906	\$ 22.837.265	\$ 165.570.171
42	feb-13	\$ 134.605.349	\$ 21.536.856	\$ 156.142.205
43	mar-13	\$ 68.642.692	\$ 10.982.831	\$ 79.625.523
44	abr-13	\$ 206.040.402	\$ 32.966.468	\$ 239.006.870

 Ministerio de Transporte <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA <b>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA</b>						CÓDIGO	MSE-FR-26		
						VERSION	2		
						PAGINA	5	DE	5
45	may-13	\$	152.345.187	\$	24.375.230	\$	176.720.417		
46	jun-13	\$	143.364.917	\$	22.938.387	\$	166.303.304		
47	jul-13	\$	145.494.944	\$	23.279.191	\$	168.774.135		
48	ago-13	\$	152.496.766	\$	24.399.483	\$	176.896.249		
49	sep-13	\$	153.116.455	\$	24.498.633	\$	177.615.088		
50	oct-13	\$	141.234.513	\$	22.597.522	\$	163.832.035		
51	nov-13	\$	142.330.069	\$	22.772.811	\$	165.102.880		
52	dic-13	\$	134.296.375	\$	21.487.420	\$	155.783.795		
53	ene-14	\$	138.638.121	\$	22.182.099	\$	160.820.220		
54	feb-14	\$	143.887.737	\$	23.022.038	\$	166.909.775		
55	mar-14	\$	144.224.348	\$	23.075.896	\$	167.300.244		
56	abr-14	\$	138.830.263	\$	22.212.842	\$	161.043.105		
57	may-14	\$	134.843.458	\$	21.574.953	\$	156.418.411		
58	jun-14	\$	135.241.836	\$	21.638.694	\$	156.880.530		
59	jul-14	\$	136.330.628	\$	21.812.900	\$	158.143.528		
60	ago-14	\$	133.685.751	\$	21.389.720	\$	155.075.471		
61	sep-14	\$	139.575.392	\$	22.332.063	\$	161.907.455		
62	oct-14	\$	131.945.534	\$	21.111.285	\$	153.056.819		
63	nov-14	\$	142.057.274	\$	22.729.164	\$	164.786.438		
64	dic-14	\$	132.227.345	\$	21.156.375	\$	153.383.720		
65	ene-15	\$	127.459.602	\$	20.393.536	\$	147.853.138		
66	feb-15	\$	122.676.954	\$	19.628.313	\$	142.305.267		
67	mar-15	\$	99.246.873	\$	15.879.500	\$	115.126.373		
68	abr-15	\$	92.005.844	\$	14.720.935	\$	106.726.779		
69	may-15	\$	97.922.136	\$	15.667.542	\$	113.589.678		
70	jun-15	\$	96.665.102	\$	15.466.416	\$	112.131.510		
71	jul-15	\$	69.500.200	\$	11.120.032	\$	80.620.232		
72	ago-15	\$	78.005.645	\$	12.480.903	\$	90.486.548		
73	sep-15	\$	67.252.598	\$	10.760.416	\$	78.013.014		
<b>Total facturado</b>		\$	<b>9.935.124.932</b>	\$	<b>1.413.619.999</b>	\$	<b>10.248.744.931</b>		
<b>Sin facturar</b>		oct-15	\$	<b>52.091.183</b>	\$	<b>8.334.589</b>	\$	<b>60.425.772</b>	
<b>TOTALES</b>		\$	<b>8.887.216.115</b>	\$	<b>1.421.954.588</b>	\$	<b>10.309.170.703</b>		

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

Nota: En el Acta de entrega y recibo definitivo de obra quedaron consignadas unas observaciones con respecto a la imposibilidad de recibir a satisfacción algunas de las obras ejecutadas por la Unión Temporal Transversal de Boyacá

**DOCUMENTOS ENTREGADOS:**

Informe final de interventoría.  
Original de la Bitácora.  
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

18 días del mes Agosto de 2016

Firma

Nombre: ARGELINO DURÁN ARIZA

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula No.:

Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO

Gestor Técnico de Contrato

Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**Certificación que evidencia la participación de Hidroconsulta  
S.A.S., en el Consorcio**



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

## EL SUBDIRECTOR ENCARGADO DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

### CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebró el siguiente contrato de OBRA PÚBLICA

Contrato número: 1323 de 2009

Contratista: CONSORCIO HIDRO INTEGRAL 2009, integrada por: INTEGRAL S.A E HIDROCONSULTA S.A.S.

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DE BOYACÁ"

Fecha de iniciación:	7 de Septiembre de 2009
Fecha de Vencimiento Inicial:	7 de Octubre de 2013
Prórroga 1 (17 de septiembre de 2013):	Hasta el 31 de diciembre de 2013.
Prórroga 2 (19 de Diciembre de 2013):	Hasta el 29 de Abril de 2014.
Prórroga 3 (11 de Abril de 2014):	Hasta el 31 de Diciembre de 2014.
Fecha de vencimiento Final:	31 de Diciembre de 2014
Estado del proyecto:	EN EJECUCIÓN

CONSORCIADOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INTEGRAL S.A	65%
HIDROCONSULTA S.A.S.	35%

Instituto Nacional de Vías  
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  
PBX: 7056000  
<http://www.invias.gov.co>



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Incluye IVA):	\$ 5.399.999.202
ADICIÓN No 1 (17 de Noviembre de 2010 – Incluye IVA):	\$ 470.309.936
ADICIÓN No 2 (09 de Abril de 2013 – Incluye IVA):	\$ 1.382.528.387
ADICIÓN No 3 (17 de septiembre de 2013 – Incluye IVA):	\$ 343.348.579
ADICIÓN No 4 (11 de Abril de 2014 – Incluye IVA):	\$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 3.696.186.902
VALOR FINAL DEL CONTRATO (Incluye IVA):	\$ 9.096.186.104

Son: NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CE.

VALOR FACTURADO A LA FECHA:

Valor básica:	\$6.626.924.851
Valor IVA:	\$1.060.307.976
Valor total (incluye IVA)	\$7.687.232.827
Valor del Contrato por facturar	\$1.408.953.277

VALOR PAGADO A LA FECHA:

Valor básica:	\$6.626.924.851
Valor IVA:	\$1.060.307.976
Valor total (incluye IVA)	\$7.687.232.827

Instituto Nacional de Vías  
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  
PBX: 7056000  
<http://www.invias.gov.co>



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

Que a la fecha el contrato lleva un OCHENTA Y CUATRO PUNTO CINCUENTA Y UNO PORCIENTO (84.51%) facturado, del valor total del mismo.

Se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2014.


**CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**  
*Subdirector encargado de la Red Nacional de Carreteras*

Pr. Javier Cañón.

Instituto Nacional de Vías  
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.  
PBX: 7056000  
<http://www.invias.gov.co>



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Bogotá, D.C., 13 de abril de 2009.

Señores

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

Transversal 45 No. 26-60 – CAN

Bogotá, D.C.

**REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS POR MODULOS CM-PRE-SGT-SRN-019-2009, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA: "LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD".**

Los suscritos, **ARGELINO J DURAN ARIZA Y ROGELIO SOSSA BARRERA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **HIDROCONSULTA LTDA. NIT. 860.069.446.-9 E INTEGRAL S.A. NIT 890.903.055-1**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Concurso de Méritos de la referencia No. **CM-PRE-SGT-SRN-019-2009**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA: "LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD"**, respecto a los Módulos:

Número de Modulo	Nombre del proyecto-tramo
1	Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción del Proyecto "Transversal de Boyacá"
2	Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción del proyecto "Honda - Manizales"
3	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, y ambiental, los estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción del Proyecto "Transversal del Cusiana"

4	Interventoria técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto los estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción del proyecto "Transversal del Carare"
---	--

Por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término en caso de ser necesario de la presentación de la propuesta, la ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más.

2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN	(%) (1)
INTEGRAL S.A. (INTEGRANTE LÍDER)	65%
HIDROCONSULTA LTDA.	35%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denominará **CONSORCIO HIDRO-INTEGRAL 2009**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **ARGELINO J. DURÁN ARIZA**, identificado con C. C. No. **19.134.259** de **Bogotá**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato por módulo(s), firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante Legal Suplente del consorcio es **LUIS FERNANDI SIERRA ARBOLEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **71.611.047** de **Medellin**.


7. La sede del Consorcio es:

**CONSORCIO HIDRO-INTEGRAL 2009**  
**Carrera 48 No. 91-75, Barrio La Castellana – Bogotá D.C.**


Representante autorizado	<b>ARGELINO J DURAN ARIZA</b>
Dirección de correo	Carrera 48 No. 91-75, Barrio La Castellana
Dirección electrónica	<a href="mailto:hidroconsulta@hidroconsulta.com">hidroconsulta@hidroconsulta.com</a> / <a href="mailto:adm@integral.com.co">adm@integral.com.co</a>
Teléfono	PBX (571) 635 88 11.
Telefax	(571) 616 40 24
Ciudad	Bogotá

En constancia, se firma en Bogotá, a los trece (13) días del mes de abril de 2009.

  
**ARGELINO J. DURAN ARIZA**  
 Representante Legal  
 HIDROCONSULTA LTDA.

  
**LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA**  
 Representante Legal,  
 INTEGRAL S.A.

  
**ARGELINO J. DURAN ARIZA**  
 Representante Legal del Consorcio  
 CONSORCIO HIDRO-INTEGRAL 2009

  
**LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA**  
 Representante Suplente del Consorcio  
 CONSORCIO HIDRO-INTEGRAL 2009

0530

**Decreto 1735 de 2001, en el cual se relacionan las vias de primer orden**

## DECRETO 1735 DE 2001

(agosto 28)

por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo [189](#) de la Constitución Política y el artículo 15 de la [Ley 105 de 1993](#), y

### CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 66 del 4 de mayo de 1999 emanada del Consejo de Política Económica y Social, Conpes, se adoptó la red vial a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías;

Que mediante [Decreto 1551 del 4 de agosto de 1998](#), se reglamentaron las Leyes [188](#) del 2 de junio de 1995, [191](#) del 23 de junio de 1995 y [218](#) del 17 de noviembre de 1995 e incorporaron las vías que estaban a cargo de entes territoriales conformadas por el plan de expansión de la red nacional de carreteras;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la [Ley 105 de 1993](#), el Ministerio de Transporte presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes el proyecto de Plan de Expansión Vial, el cual fue aprobado mediante Documento Con pes número 3085 del 14 de julio de 2000;

Que el inciso cuarto del literal c) del artículo 15 de la [Ley 105 de 1993](#), dispone que los planes de expansión vial se expedirán por medio de Decretos Reglamentarios;

Que de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 12 de la [Ley 105 de 1993](#), la Red Nacional de Carreteras, con sus zonas, facilidades y su señalización, hacen parte de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación y cumplen con la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo;

Que la Red Nacional de Carreteras se define de acuerdo con los siguientes criterios:

- Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la Red Vial de Carreteras.

- Las carreteras con dirección predominante norte-sur, denominadas troncales, que

inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del

Atlántico o en fronteras internacionales.

- Las carreteras que unen las troncales, anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, y que comuniquen con los países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.

· Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica. Esta conexión puede ser de carácter intermodal.

· Las vías para cuya construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos extranjeros, mediante convenios o pactos internacionales.

Que para el cumplimiento de la función señalada se hace necesario realizar la transferencia de las vías que se encuentran bajo la responsabilidad de entes territoriales a la Red Nacional de Carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías y cuya nacionalización no se ha perfeccionado;

Que la Red Nacional de Carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías debe constituir una unidad armónica con la red a cargo de otros entes, razón por la cual se hace necesario señalar la que se encuentra construida, mediante este acto;

En mérito de lo expuesto,

#### DECRETA:

Artículo 1°. Fijar la Red Nacional de Carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías y adoptar el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras de acuerdo al Documento Conpes número 3085 del 14 de julio de 2000.

Artículo 2°. La transferencia a la Nación de aquellos proyectos cuya nacionalización no se ha perfeccionado, de conformidad con los términos del Documento Conpes número 3085 del 14 de julio de 2000, la adelantará el Ministerio de Transporte en coordinación con el Instituto Nacional de Vías.

Artículo 3°. El Instituto Nacional de Vías adoptará la estrategia de inversión planteada en el Documento Conpes número 3085 de julio 14 de 2000, incluyendo la implementación de una metodología para la priorización de sus inversiones.

Artículo 4°. Fijar la Red Nacional de Carreteras construida a cargo del Instituto Nacional de Vías, de conformidad con el Documento Conpes número 3085 del 14 de julio de 2000, la cual está constituida por 16.575,1 km. de los cuales 11.650,4 km. corresponden a carreteras pavimentadas y 4.924,70 km. a carreteras en afirmado, de acuerdo con la evaluación realizada en diciembre de 1999, así:

<b>Código</b>	<b>Sector</b>	<b>Km.</b>
1. Troncal de Occidente		
2501	Puente Internacional Rumichaca-San Juan de Pasto	82.90
25 NR C	Variante de Ipiales	2.00
2502	San Juan de Pasto-Mojarras	119.80
2503	Mojarras-Popayán	121.00
25 CC B	Variante de Popayán	16.00
2504	Popayán-Cali, Sector Popayán-Santander-Ye de Villarrica	90.54
2504 A	Cruce Villarrica-Puerto Tejada-Palmira	50.10
2505	Cali-Palmira-Andalucía, Sector Palmira-Andalucía	80.00
2506	Andalucía-Cerritos	88.60
2507	Cerritos-La Virginia-Cauyá	55.50
25 RS A	Paso Nacional La Virginia	4.43
2508	Cauyá-La Pintada	110.00

2509	La Pintada-Medellín	72.06
2510	Medellín-Los Llanos	89.00
2511	Los Llanos-Tarazá	125.00
2512	Tarazá-Caucasia	63.67
2513	Caucasia-Planeta Rica	67.10
2514	Planeta Rica-Chinú-Sincelejo	112.50
2515	Sincelejo-Puerta de Hierro-Calamar	139.66
2516	Calamar-Barranquilla	80.80
	<b>Total</b>	<b>1.570.66</b>

## 2. Alternas a la Troncal de Occidente

2501	B Circunvalar del Galeras (Cebadal-Sandoná-Consacá-Pasto)	90.80
25 NR B	Variante de Daza	3.50
2501 A	Pasto-Buesaco-Mojarras	134.70
25 CC 02	Timbío-El Hato-El Tablón	21.00
2601	Piendamó-Morales	17.00
2602 A	Piendamó-Silvia-Totoro	42.00
3105	Santander de Quilichao-Florida-Palmira. Sector Santander de Quilichao-Río Desbaratado	49.00
3105	Santander de Quilichao-Florida-Palmira. Sector Río Desbaratado-Palmira	41.00
2504	Popayán-Santander de Quilichao-Cali. Sector Ye de Villarrica Jamundí-Cali	26.00
2505	Cali-Palmira-Andalucía, Sector Cali-Palmira	22.70
2301	Cali-Viges-Mediacanoa	53.40
2302	Mediacanoa-La Unión-La Virginia	142.00
4803	Ansermanuevo-Cartago	12.00
25 B 01	La Pintada-Bolombolo	44.00
25 B 02	Bolombolo-Santa Fe de Antioquia	62.00
	<b>Total</b>	<b>761.10</b>

## 3. Troncal del Magdalena

4502	Santa Ana-Mocoa	78.00
4503	Mocoa-Pitalito	134.67
45 HL C	Variante de Pitalito	5.00
4504	Pitalito-Garzón	71.80
45 HL	Variante de Garzón	2.00
4505	Garzón-Neiva	110.50
4506	Neiva-Castilla	107.00
4507	Castilla-Girardot	58.70
4305	Ibagué-Mariquita	105.19
50 TL A	Variante de Honda	3.00
43 TL F	Variante de Mariquita	2.00
4510	Honda-Río Ermitaño	137.00
45 CL A	Variante de La Dorada	3.00

4511	Río Ermitaño-La Lizama	149.48	
4513	La Lizama-San Alberto	90.72	
4514	San Alberto-La Mata	99.90	
4515	La Mata-San Roque	88.00	
4516	San Roque-Bosconia	88.00	
4517	Bosconia-Río Ariguaní	35.00	
45 MG B	Variante de Aracataca	7.00	
4518	Río Ariguaní-Ye de Ciénaga	100.00	
45 MG 02	Variante de Ye de Ciénaga		2.10
	<b>Total</b>	<b>1.478.06</b>	
4. Troncal Villagarzón-Saravena			
6501	Villagarzón-San José del Fragua	98.00	
6502	San José del Fragua-Florencia	58.46	
6503	Florencia-Puerto Rico	96.18	
6504	Puerto Rico-Mina Blanca	81.18	
65 A 02	Uribe-Jardín de Peña-Ye de Granada	109.77	
6509	Ye de Granada-Villavicencio	72.00	
65 MT C	Acceso a Villavicencio	2.78	
6510	Villavicencio-Barranca de Upía	106.80	
6511	Barranca de Upía-Monterrey	49.55	
6512	Monterrey-Yopal	105.50	
6513	Yopal-Paz de Ariporo	90.38	
6514	Paz de Ariporo-La Cabuya	73.40	
6515	La Cabuya-Saravena	129.10	
	<b>Total</b>	<b>1.073.10</b>	
5. Troncal del Eje Cafetero			
4002	La Paila-Armenia, Sector Club Campestre-Armenia		8.00
2901	Armenia-Pereira	35.50	
29 RS B	Variante de Galicia	1.71	
29 RS A	Pereira-Dos Quebradas	12.00	
2902	Pereira-Chinchiná	26.70	
29 CL 03	Chinchiná-La Manuela	9.00	
5005	Tres Puertas-Puente La Libertad, Sector La Manuela-Tres Puertas	17.00	
50 CL 02	Tres Puertas-La Estrella	16.00	
2903	Quebra de Vélez-La Estrella-La Felisa, Sector La Estrella-La Felisa	26.00	
29 RS C	Variante El Pollo- Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes)	11.34	
	<b>Total</b>	<b>163.25</b>	
6. Troncal Central			
45 A 04	Bogotá (calle 236)-Ubaté	67.97	
45 A 05	Ubaté-Puente Nacional	89.50	
45 A BY B	Variante de Chiquinquirá		7.75

45 A 06	Puente Nacional-San Gil	125.64	
62 ST A	Variante de Barbosa	2.00	
45 A 07	San Gil-Bucaramanga	93.26	
45 A ST 08	Floridablanca-Palenque-La Cemento		21.70
45 A 08	Bucaramanga-San Alberto	93.56	
	<b>Total</b>	<b>501.38</b>	
7. Troncal Central del Norte			
5501	Bogotá-La Caro-Tunja, sector (calle 236)- Tunja		119.20
55 BY A	Variante de Tunja	4.00	
5502	Tunja-Duitama	48.00	
5503	Duitama-La Palmera	134.50	
5504	La Palmera-Presidente	104.81	
5505	Presidente-Pamplona-Cúcuta	139.10	
5507	Cúcuta-Puerto Santander-Puente Internacional Pedro de Heví (La Unión)	53.70	
	<b>Total</b>	<b>603.31</b>	
8. Alternas a la Troncal Central del Norte			
55 NS A	Anillo Vial Oriental de Cúcuta	18.50	
	<b>Total</b>	<b>18.50</b>	
9. Troncal de Urabá			
6201	Turbo-Chigorodó	53.80	
6202	Chigorodó-Dabeiba	112.87	
6203	Dabeiba-Santa Fe de Antioquia	115.00	
6204	Santa Fe de Antioquia-Medellín, sector Santa Fe de Antioquia-San Cristóbal	71.51	
	<b>Total</b>	<b>353.18</b>	
10. Troncal del Carbón			
4901	San Roque-La Paz	139.00	
4902	La Paz-San Juan del Cesar-Buenavista-Tomarrazón, sector La Paz-San Juan del Cesar	55.50	
49 GJ B	Paso por San Juan del Cesar	3.00	
8004	Valledupar-La Paz-Manaure, Sector Valledupar-La Paz		14.00
	<b>Total</b>	<b>211.50</b>	
11. Transversal del Caribe			
9001	Turbo-Necoclí	45.00	
9002	Necoclí- Puerto Rey	82.00	
9003	Puerto Rey-Moñitos-L orica (sector Moñitos-San Bernardo del Viento- Lórica)	56.44	
9004	Lórica-San Onofre	104.20	
9005	San Onofre-Cartagena	99.10	
90 A 01	Cartagena-Lomita Arena-Barranquilla y acceso a puente Olaya Herrera	113.40	
9007	Barranquilla-Santa Marta y acceso al Puente Laureano Gómez	95.50	

9008	Santa Marta-Río Palomino	72.00
9009	Río Palomino-Riohacha	88.00
9010	Riohacha-Paraguachón	85.50
	<b>Total</b>	<b>841.14</b>
12. Alternas a la Transversal del Caribe		
2103	Montería-Lírica	42.30
90 BL B	Variante de Gambote	32.66
90 BL C	Variante de Cartagena	11.79
9006	Cartagena- Sabanalarga- Barranquilla y acceso al Puente La Cordialidad	119.82
	<b>Total</b>	<b>206.57</b>
13. Transversal Carmen- Bosconia- Valledupar-Maicao- Puerto Bolívar		
8001	Carmen de Bolívar- Plato	41.69
8002	Plato- Pueblo Nuevo	87.97
8003	Pueblo Nuevo- Bosconia- Valledupar	117.00
8004 A	Valledupar- Río Seco- San Juan del Cesar (pav. está en base estabilizada)	26.60
4902	La Paz- San Juan del Cesar- Buenavista- Tomarrazón, sector San Juan del Cesar-Buenavista	19.25
88 GJ 02	Acceso a Albania	3.00
8801	Buenavista-Maicao	102.00
	<b>Total</b>	<b>397.51</b>
14. Transversal, depresión Momposina		
7802	Puerta de Hierro-Magangué-Yatí-La Bodega	68.35
7803	La Bodega-Mompox	38.00
7804	Mompox-Guamal	33.90
7805	Guamal-El Banco	36.30
7806	El Banco- El Burro	47.00
4313	El Banco-Pueblo Nuevo, sector: Banco-Arjona	74.00
43 CS 02	Arjona- Cuatro Vientos	32.10
45 CS 09	Cuatro Vientos-Codazzi	64.00
	<b>Total</b>	<b>393.65</b>
15. Transversal Buenaventura-Villavicencio-Puerto Carreño		
4001	Buenaventura-Cruce ruta 25 (Bugá)	118.40
4002	La Paila-Armenia, sector La Paila-Club Campestre	42.50
40 QN 01	Club Campestre-Cruce Tramo 40 QN 04, Sector Club Campestre-El Caimo (Variante El Caimo)	9.00
40 QN 04	La Española-Armenia, sector El Caimo-La Española	3.90
4002 A	Uribe-La Española-Calarcá, sector La Española-Calarcá	11.30
4003	Armenia- La Línea-Ibagué	80.12
40 TL C	Variante de Ibagué	15.00
4004	Ibagué (Puente Blanco)-Cruce ruta 45 (Espinal)	37.89
40 TL 05	Cruce Ruta 40 La Tambora-Espinal	3.22
45 TL G	Variante de Girardot	9.63

4005	Girardot-Silvania-Bogotá (Bosa)	123.34	
4006	Bogotá (El Portal)-Puente Quetame	43.43	
4006	Bogotá (El Portal)-Villavicencio (Concesión)	93.98	
40 CN B	Paso por Cáqueza	11.70	
4007	Villavicencio-Puerto López	79.00	
4008	Puerto López-Puerto Gaitán	112.00	
4009	Puerto Gaitán-Puente Arimena	69.00	
4010	Puente Arimena-El Porvenir	26.50	
	Cruce Ruta 40-La Arepa-Juriepe-Puerto Carreño		109.90
	<b>Total</b>	<b>999.81</b>	
16. Transversal Medellín- Bogotá			
6004	Medellín-Santuario	52.00	
6005	Santuario.-Cruce Ruta 45 (Caño Alegre)	135.00	
5008	Honda-Villeta-Tobiagrande- Bogotá, D.C., sector Tobiagrande- Bogotá, D. C.	68.00	
	<b>Total</b>	<b>255.00</b>	
17. Transversal Puerto Boyacá-Monterrey			
45 BY 01	Ramal a Puerto Boyacá	2.00	
6006	Ruta 45 (dos y medio)-Otanche	95.00	
6007	Otanche-Chiquinquirá	92.00	
6008	Chiquinquirá-Tunja	73.20	
6009	Tunja-Páez	118.10	
	<b>Total</b>	<b>380.30</b>	
18. Transversal Tribugá-Arauca			
500.1	Nuquí-La Ye (Las Animas)	70.00	
1307	Novita-Las Animas-Quibdó, sector Las Animas-Quibdó		55.35
6002	Quibdó-La Mansa	110.00	
6003	La Mansa-Te de Amagá-Primavera	108.47	
6205	Cruce Ruta 25 (Hatillo)-Cisneros	55.16	
6206	Cisneros-Puerto Berrío-Cruce Ruta 45	118.80	
6601	Barrancabermeja-Cruce Ruta 45 (La Lizama)	30.00	
6602	Cruce Ruta 45 (La Fortuna)- Bucaramanga	72.70	
6603	Bucaramanga-Pamplona	120.30	
6604	La Lejía-Saravena	148.80	
	<b>Total</b>	<b>889.58</b>	
19. Transversal Huila- Cauca			
2602	Popayán (crucero)-Guadualejo	109.01	
3701	Garzón-La Plata-Guadualejo, sector La Plata-Guadualejo		32.40
2402	Candelaria-Laberinto, sector La Plata-Laberinto.		52.80
	<b>Total</b>	<b>194.21</b>	
Alterna a la Transversal Huila-Cauca			
26 CC 07	Inzá-Pedregal-Juntas	46.00	
20. Circuitos Ecoturísticos Huila, Cauca			
	Popayán-La Plata		

2401	Patico-Candelaria	75.00	
2402	Candelaria-Laberinto, Sector Candelaria-La Plata		47.57
	<b>TOTAL</b>	<b>122.57</b>	
Popayán-Paletará-San José de Isnos-Pitalito-San Agustín			
2002	Popayán-La Portada	146.20	
20 HL 01	Sombrerillos-San Agustín-Parque Arqueológico		9.50
	<b>TOTAL</b>	<b>155.70</b>	
21. Transversal Neiva-San Vicente			
3001	Neiva-Balsillas	54.00	
3002	Balsillas-Mina Blanca	110.94	
	<b>TOTAL</b>	<b>164.94</b>	
22. Transversal Puerto Rey-Tibú			
7401	Puerto Rey-Montería	63.90	
7402	Cereté-La Ye	34.30	
7403	El Viajano-Guayepo	52.00	
7404	Guayepo-Achí, Sector Guayepo-Majagual		78.30
	<b>TOTAL</b>	<b>228.50</b>	
23. Transversal La Animas-Santa Fe de Bogotá			
5002	Las Animas-Santa Cecilia	72.00	
5003	Santa Cecilia-Asia	78.60	
5005	Tres Puertas-Puente La Libertad (Sector La Manuela-Puente La Libertad)		16.90
5006	Puente La Libertad-Fresno	83.00	
5007	Fresno-Honda	46.12	
5008	Honda-Villeta-Tobiagrande-Santa Fe de Bogotá, Sector Honda Villeta		66.00
5008 A	Los Alpes-Santa Fe de Bogotá	36.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>398.62</b>	
24. Transversal Buga-Puerto Inírida			
65 MT	Acceso a Granada	1.20	
65.08	Ye de Granada-Cruce Puerto Rico	106.05	
6507	Cruce a Puerto Rico-San José del Guaviare		102.70
	<b>TOTAL</b>	<b>209.95</b>	
25. Alternativa Buga-Puerto Inírida			
3602	Chaparral-Ortega	43.90	
36.03	Ortega-Guamo	35.80	
	<b>TOTAL</b>	<b>79.70</b>	
26. Transversal Tumaco-Leticia			
1001	Tumaco-Junín	118.90	
1002	Junín-Pedregal	127.30	
1003	Pasto-El Encanto-El Pepino	133.22	
	<b>TOTAL</b>	<b>379.42</b>	
27. Circunvalares de San Andrés y Providencia			
0101	Circunvalar de la Isla de San Andrés		27.80

0301	Circunvalar de la Isla de Providencia	17.60	
	<b>TOTAL</b>	<b>45.40</b>	
28.	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano (TAME-Puerto Jordán-Arauca)		
6605	Tame-Corocoro	131.35	
6606	Corocoro-Arauca	46.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>177.35</b>	
29.	Ruta de Los Libertadores		
6404	Belén-Sácama	125.00	
6405	Sácama-Cruce Ruta 65 (La Cabuya)	31.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>156.00</b>	
30.	Transversal Rosas Condagua		
25 CC 15	Rosas-La Sierra-La Vega-San Sebastián-Santiago	92.00	
1203	La Lupa-Santa Rosa	151.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>243.00</b>	
31.	Transversal del Carare		
6207	Puerto Araújo-Landázuri	60.95	
6208	Landázuri-Barbosa	74.00	
6209	Barbosa-Tunja	64.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>198.95</b>	
32.	Transversal San Gil-Mogotes-La Rosita		
6403	Cruce Ruta 45ª (San Gil)-Onzaga-Soatá, Sector San Gil- Onzaga	73.00	
55 BY 11	Santa Rosita-Onzaga	31.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>104.00</b>	
33.	Vía alterna al Puerto de Tumaco		
0801	Guachucal-Ipiales	26.00	
1701	Chiles-Guachucal-El Espino, Sector Guachucal-El Espino	11.00	
	<b>Total</b>	<b>37.00</b>	
34.	Accesos a Yopal		
6210	Duitama La Ye	4.00	
62 BY 05	La Ye-Tibasosa-Sogamoso	15.00	
6211	Sogamoso-Aguazul	119.12	
	<b>Total</b>	<b>138.12</b>	
35.	Acceso a Cali		
1901	Cali-Cruce ruta 40 (Loboguerrero)	51.90	
36.	Acceso a Mitú		
7506	Calamar-San José del Guaviare	73.60	
37.	Acceso a Pereira		
29 RS 01	Pereira-Cerritos	7.13	
38.	Acceso a Florencia		
2003	Altamira-Gabinete-Florencia, Sector Altamira-Gabinete- El Caraño	73.98	

20 CQ	01 Ramal cruce tramo	2003 (El Caraño)-2003 a (Las Doradas)	1.05	
2003 A	Orrapihuasi-Depresión El Vergel-Florencia		55.54	
	<b>Total</b>		<b>130.57</b>	
39.	Acceso a Montería			
2310	Planeta Rica-Montería		49.10	
40.	Acceso a Sincelejo			
25 SC 01		Toluviejo-Sincelejo		18.00
41.	Acceso a Manizales			
2902	Pereira-Chinchiná-Manizales, Sector Chinchiná-Estación Uribe		19.00	
42.	Acceso a Ocaña			
70 NS 01	La Ondinla-Llano Grande-Convención		33.00	
43.	Acceso a Leticia			
8501	Leticia-Tarapacá		20.11	
44.	Acceso a Armenia			
2901 B	Armenia-Montenegro-Alcalá (Sector Armenia-Alcalá)			23.27
25 VL 07	Cartago-Alcalá		20.13	
	<b>Total</b>		<b>43.40</b>	
45.	Acceso a Cúcuta y Venezuela			
7007	Aguaclara-Ocaña		54.70	
7008	Ocaña-Sardinata		123.80	
70 NS A	Variante de Sardinata		10.00	
7009	Sardinata-Cúcuta		61.50	
7010	Cúcuta-Puente Internacional Simón Bolívar		8.70	
	<b>Total</b>		<b>258.70</b>	
46.	Acceso a Cartagena			
25 BL 02	Carreto-Cruz del Viso		25.23	
47.	Conexiones Troncal Central-Troncal Central del Norte			
7009 A	Cornejo-Zulia		4.80	
55 NS 08	Cúcuta-San Cayetano-Cornejo (San Cayetano-Cornejo)			7.90
55 ST 02	Málaga-San Andrés-Los Curos		124.00	
	<b>Total</b>		<b>136.70</b>	
48.	Conexión Troncal Central del Norte-Troncal Villagarzón-Saravena			
5607	Chocontá-Guateque		45.64	
55 CN 03	Cruce Ruta 55 (Desviación del Sisga)-Cruce Ruta 56			6.14
5608	Guateque-Aguaclara		92.00	
	<b>Total</b>		<b>143.78</b>	
49.	Conexión Troncal de Occidente-Transversal Las Animas-Santa Fe de Bogotá			
50 RS 01	La Virginia-Apiá		32.43	
50.	Conexión Transversal del Caribe-Troncal de Occidente			
7801	Lorica-Chinú		51.00	
51.	Conexión Transversal Tumaco-Leticia-y El Ecuador			

0501	La Espriella-Río Mira-Río Mataje	16.00	
52. Conexión Costa Pacífica-Troncal de Occidente			
2001	Popayán-Tablón-Munchique	58.05	
53. Conexión Troncal del Eje Cafetero-Transversal Buenaventura-Pto. Carreño			
40 QN 05	Variante Calarcá-Circasia	5.00	
54. Conexión Transversal Las Animas-Santa Fe de Bogotá-Transversal al Medellín-Bogotá			
5008	Honda-Villeta-Tobiagrande-Santa Fe de Bogotá, Sector Villeta-Tobiagrande	11.80	
55. Conexión Transversal Buenaventura-Puerto Carreño y Troncal Central del Norte			
5009	Santa Fe de Bogotá-Guasca-Gachetá-Sector La Calera-El Salitre	12.00	
50 CN 03	Cruce Ruta 50 (El Salitre)-Cruce Ruta 55 (Briceño)	14.00	0
4006 A	Santa Fe de Bogotá-Choachí-Puente Real	66.00	
40 CN 06	Choachí-La Calera	42.60	
<b>Total</b>		<b>134.60</b>	
56. Conexión Colombia-Venezuela			
55 NS 09	Cúcuta-Dos Ríos-San Faustino-La China	30.30	
57. Circuito Medellín-Valle de Rionegro			
5601	Medellín-Don Diego-La Unión-Sonsón, Sector Medellín-La Unión	51.00	
5601	Medellín-Don Diego-La Unión-Sonsón, Sector La Unión-Sonsón	72.00	
56 AN 02	Don Diego-Rionegro-Marinilla	22.00	
56 AN 02-1	Rionegro-El Carmen	9.00	
60 AN 03	Medellín-Rionegro	34.00	
56 AN 01	La Fe-El Retiro	4.00	
56 AN 03	Rionegro-La Ceja	15.00	
<b>Total</b>		<b>207.00</b>	
58. Otros Proyectos de Concesión			
5009	Santa Fe de Bogotá-Guasca-Gachetá, Sectores Los Patios-La Caleta y El Salitre-Guasca	23.00	
29 CL 03-1	Club Campestre-La Trinidad	3.20	
<b>Total</b>		<b>26.20</b>	
59. Paralela del Río Magdalena			
2701	Plato-Salamina	103.00	
2702	Salamina-Palermo	64.00	
<b>Total</b>		<b>167.00</b>	
60. Acceso Transversal Carmen-Bosconia			
80 MG 01	La Gloria-Santa Ana	67.50	
61. Conexión Troncal Central del Norte con Troncal Central			
55 CN 01	Briceño-Zipaquirá-Te de Nemocón	11.93	

62. Otros Proyectos					
74	CR	02	Santa Lucía-Moñitos		54.80
25	NR	04	Acceso Aeropuerto de Pasto		0.70
45	HL	01	Hobo-Yaguará		21.80
25	NR	01	Ipiales-Las Lajas-Potosí-Las Lajas	Delicias-Sector	Ipiales-Las Lajas 8.00
6402			San Gil-Barichara-Crucero Guane		27.00
64	ST	02	Ramal a Guane		3.00
90	SC	02	Sabaneta-Coveñas		16.00
1702			Túquerres-Samaniego-Sotomayor		(Túquerres-Samaniego) 43.00
50	CN	01	Guaduas-Caparrapí-La Aguada, Sector Dindal-Caparrapí-La Aguada		35.16
5604			Puerto Salgar-Yacopí-La Palma, Sector Yacopí-La Aguada-La Palma		25.50
3702			Guadualejo-Belalcázar-El Palo		139.00
37	CC	A	Variante de Toribío (Río Negro-Tacueyó)		8.00
26	CC	04	Cruce tramo 2602-San Andrés-Calderas, Sectores Cruce Tramo 2602-San Andrés de Pisimbalá y Tumbichucue-Calderas)		15.00
26	CC	03-2	Tierra Cruz-Vitonco-Naranjal		42.00
26	CC	03	Silvia-Las Delicias-Jambaló-Toribío, Sector Jambaló-Toribío		30.00
25	CC	04	Popayán-El Rosario		30.00
24	HL	02	Acceso a Itaibe		5.00
24	HL	01	Puerto Nolasco-Nátaga		12.00
4301			Paicol-Tesalia-Teruel		50.00
			Cruce Ruta 24-Tesalia		3.10
<b>Total</b>					<b>569.06</b>

Parágrafo 1. Los sectores de la Red Nacional de Carreteras que se mencionan a continuación se encuentran en la etapa de construcción y/o mantenimiento y operación por el Sistema de Concesión, contratos realizados por el Instituto Nacional de Vías:

1. Troncal de Occidente

2504			Popayán-Cali, Sector Popayán-Santander-Ye de Villarrica	90.54	
2504 A			Cruce Villarrica-Puerto Tejada-Palmira	50.10	
2505			Cali-Palmira-Andalucía, Sector Palmira-Buga	60.10	
<b>Total</b>					<b>210.74</b>

2. Alternas a la Troncal de Occidente

2504			Popayán-Santander de Quilichao-Cali, Sector Ye de Villarrica Jamundí	15.96	
2505			Cali-Palmira-Andalucía, Sector Cali-Palmira	22.70	
2301			Cali-Vijes-Mediacaño, Sector Yumbo-Mediacaño	41.47	
<b>Total</b>					<b>80.13</b>

3. Troncal del Magdalena

4506	Neiva-Castilla	107.00	
4507	Castilla-Girardot	58.70	
	<b>Total</b>	<b>165.70</b>	
4. Troncal Villagarzón-Saravena			
6509	Ye de Granada-Villavicencio	72.00	
65 MT C	Acceso a Villavicencio	2.78	
6510	Villavicencio-Barranca de Upía, Sector Los Caballos-Cumaral	28.00	
	<b>Total</b>	<b>102.78</b>	
5. Troncal del Eje Cafetero			
4002	La Paila-Armenia, Sector Club Campestre-Armenia	8.00	
2901	Armenia-Pereira	35.50	
2902	Pereira-Chinchiná	26.70	
29 CL 03	Chinchiná-La Manuela	9.00	
	<b>Total</b>	<b>72.90</b>	
< p class=CUERPOTEXTO style='margin-top:.85pt;tab-stops:70.85pt right 334.5pt'>6. Troncal Central			
45 A 04	Bogotá (Calle 236)-Ubaté, Sector Bogotá-Zipacquirá	25.00	
7. Troncal Central del Norte			
5501	Santa Fe de Bogotá-La Caro-Tunja, Sector Bogotá (calle 236)-Briceño	19.00	
11. Transversal del Caribe			
90 a 01	Cartagena-Lomita Arena-Barranquilla y Acceso a Puente Olaya Herrera, Sector Cartagena-Lomita Arena-Barranquilla	109.90	
9008	Santa Marta-Río Palomino	72.00	
9009	Río Palomino-Riohacha	88.00	
9010	Riohacha-Paraguachón	85.50	
	<b>Total</b>	<b>355.40</b>	
15. Transversal Buenaventura-Villavicencio-Puerto Carreño			
4006	Bogotá (El Portal)-Villavicencio, Sector El Portal-Puerto Quetame-Pipiral	74.43	
4007	Villavicencio-Puerto López	79.00	
	<b>Total</b>	<b>153.43</b>	
16. Transversal Medellín-Bogotá			
6004	Medellín-Santuario	52.00	
6005	Santuario-Cruce Ruta 45 (Caño Alegre)	135.00	
5008	Honda-Villeta-Tobiagrande-Santa Fe de Bogotá Sector: Tobiagrande-Santa Fe de Bogotá, Tramo El Vino-Bogotá	31.00	
	<b>Total</b>	<b>218.00</b>	
23. Transversal Las Animas-Santa Fe de Bogotá			
5005	Tres Puertas-Puente La Libertad (Sector La Manuela-Estación Uribe)	16.63	
5008 A	Los Alpes-Santa Fe de Bogotá	36.00	

	<b>Total</b>	<b>52.63</b>
55. Conexión Transversal Buenaventura-Puerto Carreño y Troncal Central del Norte		
5009	Santa Fe de Bogotá-Guasca-Gachetá, Sector La Calera-El Salitre	12.00
50 CN 03	Cruce Ruta 50 (El Salitre)-Cruce Ruta 55 (Briceño)	14.00
	<b>Total</b>	<b>36.00</b>
57. Circuito Medellín-Valle de Rionegro		
5601	Medellín-Don Diego-La Unión-Sonsón, Sector Medellín-La Unión	51.00
56 AN 02	Don Diego-Rionegro-Marinilla	22.00
56 AN 02-1	Rionegro-El Carmen	9.00
60 AN 03	Medellín-Rionegro	34.00
56 AN 01	La Fe-El Retiro	4.00
56 AN 03	Rionegro-La Ceja	15.00
	<b>Total</b>	<b>135.00</b>
58. Otros Proyectos de Concesión		
5009	Santa Fe de Bogotá-Guasca-Gachetá, Sectores Los Patios-La Calera y El Salitre-Guasca	23.00
29 CL 03-1	Club Campestre-La Trinidad	3.20
	<b>Total</b>	<b>26.20</b>

Parágrafo 2. Los sectores de la red nacional de carreteras que se mencionan a continuación se encuentran a cargo de los entes territoriales, mediante Convenios Interadministrativos, por solicitud de los mismos. La Nación no podrá realizar inversiones en estos sectores hasta tanto no sean retornados a la Nación, una vez se concluya el plazo de ejecución de los contratos de obra pública por el sistema de concesión que suscribieron los entes territoriales con terceros:

1. Troncal de Occidente		
2505	Cali-Palmira-Andalucía, Sector Buga-Andalucía	36.61
2506	Andalucía-Cerritos, Sector Andalucía-La Paila	23.08
2510	Medellín-Los Llanos, Sector Medellín (variante de Bello)-T de Hatillo	23.65
	<b>Total</b>	<b>83.34</b>
11. Transversal del Caribe		
9007	Barranquilla-Santa Marta y Acceso al Puente Laureano Gómez, Sector Barranquilla-Ciénaga (K62)	61.70

Artículo 5°. El Instituto Nacional de Vías adelanta la construcción de los sectores que se describen a continuación, que pertenecen a la Red Nacional de Carreteras, los cuales no fueron incluidos dentro del Documento Conpes 3085, por cuanto en este solo se incluyó la red vial nacional de carreteras construida. Las inversiones en estos sectores se realizarán de acuerdo con las estrategias de inversión planteadas en el Documento Conpes número 3085 de julio 14 de 2000. Estos sectores son:

1. Troncal de Occidente		
-------------------------	--	--

25 NR C	Variante de Ipiales	5.00
3. Troncal del Magdalena		
4501	Puente Internacional San Miguel-Santa Ana	105.00
45 HL	Variante de Garzón	1.00
<b>Total</b>		<b>106.00</b>
4. Troncal Villagarzón-Saravena		
6501	Villagarzón-San José del Fragua	12.00
5. Troncal del Eje Cafetero		
29 RS 02	Retorno de Santa Rosa	1.80
29 RS C	Variante El Pollo-Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y Conexión Variantes)	14.56
<b>Total</b>		<b>16.36</b>
12. Alternas a la Transversal del Caribe		
9007 A	Cruce tramo 9007-Puerto de Santa Marta	27.00
13. Transversal Carmen-Bosconia-Valledupar-Maicao-Puerto Bolívar		
8004 A	Valledupar-Río Seco-San Juan del Cesar	23.40
15. Transversal Buenaventura-Villavicencio-Puerto Carreño		
Vía Alternativa-Interna al Puerto de Buenaventura		11.00
4006	Bogotá (El Portal)-Villavicencio	10.02
<b>Total</b>		<b>21.02</b>
16. Transversal Medellín-Bogotá		
5008 B	Puerto Salgar-Tobiagrande	71.00
18. Transversal Tribugá-Arauca		
Variante de Cisneros		3.00
38. Acceso a Florencia		
2003 A	Orrapihuasi-Depresión El Vergel-Florencia	22.20
51. Conexión Transversal Tumaco-Leticia y El Ecuador		
0501	La Espriella-Río Mira-Río Mataje	6.00
53. Conexión Troncal del Eje Cafetero-Transversal Buenaventura-Pto. Carreño		
40 QN 05	Variante Calarcá-Circasia	7.00

Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Transporte,

*Gustavo Adolfo Canal Mora.*

<b>13</b>	<b>AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN</b>	<b>DE</b>	<b>CONSULTA</b>	<b>DE</b>
-----------	-------------------------------------	-----------	-----------------	-----------

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**, "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA."

**Asunto:** Autorizaciones consulta listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos

Respetados Señores:

**HIDROCONSULTA S.A.S.**, autoriza a la Entidad Contratante, para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Cordial Saludo,



**ARGÉLINO JOSÉ DURÁN ARIZA**  
Representante Legal  
**HIDROCONSULTA S.A.S.**