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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto Contratar l“GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS 
CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE 
DEL CAUCA”. 
 
1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 
La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, 
es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de 
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el artículo 
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 
estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las 
actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen de contratación de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio y 
demás normas que resulten aplicables. 
 
1.1.2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Contratar la “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL 
POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA 
FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 
 
1.1.2.1. ALCANCE  

 
El alcance del contrato para la “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA 
VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS – 
CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”, corresponde a 
cada una de actividades que deberá ejecutar el futuro contratista con el fin de asegurar la transitabilidad a los usuarios en 
condiciones adecuadas de los siguientes sectores: 
 
➢ SECTOR I Y II: PEREIRA – CERRITOS – LA VIRGINIA – CERRITOS – CARTAGO – LA VICTORIA:  Ruta 29RS01 

Pereira-Cerritos entre el PR3+0883 al PR11+0033, en el Departamento de Risaralda; Ruta 2507 Cerritos – La Virginia  
PR0+0000 al PR10+545, en el Departamento de Risaralda; Ruta 2506 La Victoria – Entrada sur Cartago entre el 
PR42+550 al PR75+180 en el Departamento de Valle del Cauca; Ruta 2506 Cartago – Cerritos entre el PR79+0587 
al PR87+0725 en el Departamento del Valle del Cauca; Paso Nacional por Cartago entre el PR75+180 al PR79+578  
y par vial Obando entre el PR53+770 al PR56+375 en el Departamento del Valle del Cauca. 
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➢ SECTOR III: EL POLLO – LA ROMELIA: Ruta 29RSC el Pollo – La Romelia entre el PR00+000 -PR13+0100. 
 
➢ SECTOR IV: CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA 

(PR00+0000 – PR61+000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CALDAS Y RISARALDA: Ruta 2508 entre el PR00+0000 y el PR61+000 con una longitud de 61 Km pertenece a la 
troncal de occidente Ruta 25 y está en la jurisdicción de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS. Parte de este 
tramo se encuentra localizado en el departamento de Caldas, a saber, entre el PR00+0000 y el PR11+0000 
(municipio de Anserma) y entre el PR30+0000 y el PR60+0100 (municipios de Riosucio y Supia), el restante en el 
departamento de Risaralda y está comprendido entre el PR11+0000 y el PR30+0000 (municipio de Guatica). El tramo 
es el 2507 pertenece a la troncal de occidente Ruta 25, está a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda del 
INVIAS, en los sectores comprendidos entre el PR00+0300 al PR10+0545 y entre el PR37+0180 al PR 55+0451, 
siendo este último en el cual se realizará la intervención. El tramo comprendido entre el PR37+0180 y el PR 55+0541 
(Remolinos y Cauya) con una longitud de 18,24 Km se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (municipio 
de Anserma). 

 
Nota: Las longitudes que se presenten en este proceso deben ser consideradas únicamente como parámetros de 
referencia. 
 
El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones y procedimientos establecidos en los anexos de manual de 
gestión vial integral, ambiental, predial y de sostenibilidad del INVIAS que se publicarán en la presente convocatoria, sin 
desconocer que FINDETER es quien realizará la supervisión a los contratos de Interventoría y emitirá visto bueno en los 
casos que así lo requiera. 
 
Con el fin de asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones adecuadas, el contratista deberá adelantar la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 
1.1.2.1.1. GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 
 
Mediante la Gestión Técnica y Operativa, el Contratista de Obra deberá ejecutar de manera integral las acciones 
necesarias para la coordinación y cumplimiento de las obligaciones y/o condiciones de cada uno de los componentes del 
alcance del presente proceso de contratación, desde el acta de inicio o emisión de la orden de inicio hasta la finalización 
del contrato. 
 
A partir de la Información técnica disponible relacionada con el corredor vial, la gestión técnica y operativa del proyecto, 
se establecerá la línea base del estado general del corredor, con base en las necesidades de atención de este, los recursos 
presupuestales asignados para la(s) vigencia(s) del proyecto, el alcance definitivo de las obras a ejecutar y la priorización 
de intervenciones en el(los) sector(es) de las vías a cargo. 
 
Una vez se cuente con la línea base definida, el contratista de obra realizará las valoraciones técnicas y operativas 
necesarias para la priorización de las actividades a desarrollar de acuerdo con las condiciones del corredor de manera 
concertada con la interventoría y  FINDETER, de cuyo resultado se deberá diseñar e  implementar un Programa de Gestión 
Técnica y Operativa (PGTO) para la administración eficiente del corredor vial, con énfasis en mantener las condiciones de 
transitabilidad, continuidad y seguridad esperadas. 
 
Esta acción estará en cabeza del gestor técnico y operativo del contratista de obra, quien deberá planear, definir y 
programar todas las actividades a ejecutar en el contrato de Gestión Vial Integral, para lo cual, previa aprobación de la 
Interventoría, deberá definirse la priorización de los trabajos a ejecutarse de acuerdo con las necesidades del corredor vial 
y según lo indicado en cada una de las actividades determinadas en el presente documento; respecto de las actividades 
de Mantenimiento Rutinario, deberá planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar que los trabajos efectuados 
por los trabajadores de mantenimiento rutinario cumplan con los indicadores de Mantenimiento Rutinario. 
 
Para el desarrollo de todas las actividades de obra, al día siguiente de la suscripción del acta de inicio o emisión de la 
orden de inicio, se realizará una visita al proyecto, para priorizar los sectores que serán sujeto de las intervenciones. Dicha 
visita será realizada por parte del Contratista, la Interventoría, el INVIAS, y el supervisor designado por FINDETER. 
 
De la visita se dejará un acta de reunión en donde se indicarán la definición por parte del INVIAS y FINDETER de los 
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sectores que serán sujetos de las intervenciones. En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se determinan 
en coordinación con la Interventoría, el supervisor designado por INVIAS y el Supervisor designado por FINDETER.  
 
El INVIAS y FINDETER establecieron que el alcance está determinado por las actividades priorizadas de acuerdo con la 
necesidad particular del proyecto y con el presupuesto estimado con que se cuenta. 
 
1.1.2.2. Mantenimiento Rutinario  
 
Para el desarrollo de las actividades inherentes al mantenimiento rutinario, el contratista deberá tener en cuenta lo 
establecido en el numeral de Mantenimiento Rutinario del anexo Manual de Gestión Vial Integral del INVIAS, publicado 
con el presente proceso de contratación, dichas actividades se deben realizar desde la suscripción de acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio hasta la finalización del contrato. 
 
Para la realización de las actividades de mantenimiento rutinario, y de conformidad con lo establecido por el INVIAS, las 
vías han sido sectorizadas en los frentes de trabajo indicados a continuación: 
 

Sectorización, frentes de trabajo y número de trabajadores mínimo – Ítem mantenimiento rutinario 
 

 
*Referencia costeos INVIAS 

 
Nota: No se incluye el SECTOR III El Pollo – La Romelia (PR00+000 -PR13+0100) ni el SECTOR IV CAUYÁ – SUPIA – 
LA FELISA (PR00+0000 – PR61+000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541), que actualmente cuentan 
con contratos vigentes de mantenimiento rutinario. 
 
Así mismo, el contratista deberá efectuar la recolección y transporte de residuos por actividades de mantenimiento rutinario 
y posibles residuos menores de basura que pudiesen encontrarse a lo largo del sector. En el evento de identificarse lugares 
inadecuados y/o no autorizados para el acopio y disposición de basuras por parte de la comunidad a lo largo del corredor 
vial, deberá darse inmediato aviso a las autoridades respectivas, para que las mismas procedan con las gestiones 
necesarias para desarrollar la limpieza de dichos sitios y efectuar el correspondiente transporte residuos para su 
disposición final. 
 
Para las actividades de mantenimiento rutinario, el contratista deberá garantizar que el mismo sea ejecutado con los 
recursos asignados, durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la 
intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en ningún 
momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la 
señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto 
cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo 
rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolución No001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de 
Transporte o las que se encuentren vigentes. 
 
PARÁGRAFO: En caso tal que se encuentren ejecutando actividades de mantenimiento rutinario en el CORREDOR LA 
VICTORIA – CARTAGO – EL POLLO, las actividades correspondientes a dicho mantenimiento iniciarán previa revisión y 
aprobación de la Interventoría y una vez culminen las actividades en ejecución, sin afectar el plazo del contrato que en 

TOTAL

I II III IV (Kms)

29RS01 Pereira-Cerritos PR3+0883-PR11+0033 7,15 7,15 3,00 29RS01

2507 Cerritos-Cauya PR0+0000 al PR 0+300 0,30 0,30 1,00 2507

VALLE
2506 La Victoria – Entrada sur Cartago (PR42+550 –

PR75+180) No Incluye Par Vial de Obando
30,00 30,00 15,00 2506

RISARALDA 2506 Cartago-Cerritos PR 79+0587 - PR 87+0725 8,15 8,15 3,00 2506

VALLE
Paso Nacional Cartago (PR75+180 – PR79+578) y Par

Vial Obando (PR53+770 – PR56+375)
7,00 7,00 2,00 2506

TOTALES 7,00 15,60 30,00 0,00 52,60 24,00

TERRITORIAL
No. FRENTE DE 

TRABAJO
SECTOR

RISARALDA 1

2

No. Trabajadores 

mínimo
VIA

TIPO DE TERRENO
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todo caso será contabilizado a partir de la suscripción del acta de inicio o la emisión de la orden de inicio; ello, en virtud 
del principio de coordinación administrativa garantizando así el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
1.1.2.3. Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento Vial Integral de las vías 

 
Se requiere atender las necesidades de mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento preventivo, integral, parcheo 
y/o bacheo a lo largo de la vía, refuerzo estructural y/o rehabilitación, dentro del alcance de los recursos presupuestales, 
incluyendo obras de mejoramiento y mantenimiento de la carpeta asfáltica, drenaje y seguridad vial, en sectores y tramos 
discontinuos y la atención de sitios críticos, por amenaza de perdida u obstrucción de la banca, que se requieran en los 
tramos contratados, de acuerdo con los diseños aprobados por la interventoría. 

 
➢ La ejecución de la REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO 
LICENCIAS Y PERMISOS) en los siguientes sectores:  
➢ SECTORES I y II PEREIRA – CERRITOS – LA VIRGINIA – CERRITOS – CARTAGO – LA VICTORIA. 
➢ SECTOR III: EL POLLO – LA ROMELIA. 
➢ SECTOR IV: CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA 

(PR00+0000 – PR61+000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CALDAS Y RISARALDA. 

 
➢ Las actividades de rehabilitación y/o mantenimiento vial integral en los SECTORES I y II: PEREIRA – CERRITOS – 

LA VIRGINIA – CERRITOS – CARTAGO – LA VICTORIA, distribuidos en los tramos: 
 
✓ Carretera Cerritos – Cauya, Ruta 2507, sector entre Cerritos – La Virginia, PR0+0000 al PR10+0545. 
✓ Sector entre El Tigre - Cerritos, PR03+0880 al PR11+0030. 
✓ Sector entre Cartago – La Victoria, Ruta 2507 Cerritos – La Virginia PR0+0000 al PR 10+545, en el Departamento 

de Risaralda. 
✓ Ruta 2506 La Victoria – Entrada sur Cartago entre el PR42+550 al PR75+180 en el Departamento de Valle del 

Cauca. 
✓ Ruta 2506 Cartago – Cerritos entre el PR79+0587 al PR87+0725 en el Departamento del Valle del Cauca. 
✓ Paso Nacional por Cartago entre el PR75+180 al PR79+578 y par vial Obando entre el PR53+770 al PR56+375 

en el Departamento del Valle del Cauca. 
 

➢ Las actividades de rehabilitación y/o mantenimiento vial integral en el SECTOR III: EL POLLO – LA ROMELIA: Ruta 
29RSC el Pollo – La Romelia. 

 
➢ Las actividades de mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento vial integral en el SECTOR IV: CERRITOS - 

CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR61+000), 
REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, 
distribuidos en los tramos: 
 
✓ Carretera La Cauya – Riosucio, PR0+000 al PR 36+000.  
✓ Sector entre Riosucio y la Felisa, PR 36+000 al PR 61+000. 
✓ Sector entre Remolinos – Cauya, PR 37+0180 al PR 55+0541. 

 
Nota 1: El contratista dará inicio de manera inmediata a las actividades u obras que no requieran de la REVISION, 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS 
(INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS), o de la obtención de permisos y licencias, sin condicionamiento alguno. 
 
Nota 2: El contratista establecerá en su programación HITOS para la realización de la REVISION, AJUSTES Y/O 
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  Y/O ELABORACIÓN DE 
CALCULOS ESTRUCTURALES  Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO LICENCIAS 
Y PERMISOS), en los cuales realice entregas parciales de tramos u obras diseñadas a la interventoría para su revisión y 
aprobación, garantizando que sin condicionamiento alguno se de inicio a las obras diseñadas en un plazo no mayor a 
treinta (30) días calendario contados a partir del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato, de manera 
paralela al avance de las actividades de estudios y diseños. 
 
Nota 3: No obstante, lo aquí contemplado para los sectores citados, el alcance y la definición de los sectores y/o sitios 
críticos a intervenir, se definirán en coordinación con la Interventoría, Findeter y el INVIAS; se deberá tener en cuenta las 
prioridades de intervención de estos y aquel o aquellos que puedan ser ejecutados con los recursos del contrato. 
 
1.1.2.4. Construcción de Obras Mayores de Infraestructura 

 
Para el desarrollo de estas actividades rige lo establecido en el numeral de Ejecución de Obras Mayores de Infraestructura 
del anexo Manual Gestión Vial Integral del INVIAS, publicado con el presente proceso de contratación,  
 
Corresponde a todas y cada una de las obras y actividades que se especifican a continuación: 
 
➢ La ejecución de la REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO 
LICENCIAS Y PERMISOS) de: 

 
✓ Infraestructuras correspondientes a tres (3) puentes peatonales: 1) el Tigre PR 3+0080, 2) acceso a Galicia 

PR5+0650 y en el 3) acceso al Parke Ukumarí PR 7+0400 con sus respectivas zonas de urbanismo, e incluyendo 
traslado de redes secas y húmedas entre los sectores CERRITOS – EL POLLO (Pereira).  

✓ Infraestructuras correspondientes al mejoramiento del Retorno Glorieta Los Almendros (PR79+050) 
(Cartago) y Retorno Salida Cartago – Obando (PR 74+410) (Cartago).  

✓ Infraestructura correspondiente al PR14+606 – SAN CLEMENTE del tramo CAUYA – LA FELISA. 
✓ Infraestructura correspondiente al PR10+200 del tramo CAUYA – LA FELISA. 
 

➢ Las actividades de construcción de las obras correspondientes a tres (3) puentes peatonales, con sus respectivas 
zonas de urbanismo, e incluyendo traslado de redes secas y húmedas en el sector CERRITOS – EL POLLO (Pereira), 
así: 

 
✓ El Tigre PR 3+0080,  
✓ Acceso a Galicia PR5+0650 y 
✓ Acceso al Parke Ukumary PR 7+0400 

 
➢ La ejecución de las obras correspondientes al mejoramiento sector CERRITOS – LA VICTORIA, de: 

 
✓ Retorno Glorieta Los Almendros (PR79+050) (Cartago)  
✓ Retorno Salida Cartago – Obando (PR74+410) (Cartago).  

 
➢ La ejecución de las obras que resulten de los estudios y diseños en los tramos correspondientes a: 

 
✓ PR14+606 – SAN CLEMENTE del tramo CAUYA – LA FELISA. 
✓ PR10+200 del tramo CAUYA – LA FELISA. 

 
Nota 1: El contratista se obliga a tener en obra un FRENTE EXCLUSIVO para las obras mayores a ejecutar PEREIRA – 
CERRITOS, acorde a los recursos que se asignen a cada sector, definido en el alcance del contrato y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal de cada vigencia. 
 
Nota 2: Se exceptúa el sector comprendido entre el PR03+0880 al PR11+0030, del tramo PEREIRA – CERRITOS en el 
que actualmente se ejecutan actividades de obra en el retorno Galicia. Las actividades de obra, mantenimiento vial integral, 
rehabilitación, mantenimiento rutinario y servicios de atención al usuario, serán ejecutadas previa revisión y aprobación de 
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la interventora sin afectar el plazo del contrato que en todo caso será contabilizado a partir de la suscripción del acta de 
inicio o la emisión de la orden de inicio y una vez culminen las actividades que se ejecutan en el contrato No. 948 de 2020, 
ello, en virtud del principio de coordinación administrativa garantizando así el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.  
 
Nota 3: Para el desarrollo de todas las actividades de obra, al día siguiente de la suscripción del acta de inicio o emisión 
de la orden de inicio, se realizará una visita al proyecto, para priorizar los sectores que serán sujeto de las intervenciones. 
Dicha visita será realizada por parte del Contratista, la Interventoría, el INVIAS, y el supervisor designado por FINDETER. 
De la visita se dejará un acta de reunión en donde se indicará la definición por parte del INVIAS y FINDETER de los 
sectores que serán sujetos de las intervenciones. En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se determinan 
en coordinación con la Interventoría, el supervisor designado por INVIAS y el Supervisor designado por FINDETER.  
El alcance está determinado por las actividades priorizadas por el INVIAS y FINDETER de acuerdo con la necesidad 
particular del proyecto y con el presupuesto estimado con que se cuenta. 
 
Nota 4: El contratista establecerá en su programación HITOS para la realización de la REVISION, AJUSTES Y/O 
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE 
CALCULOS ESTRUCTURALES  Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO LICENCIAS 
Y PERMISOS), en los cuales realice entregas parciales de tramos u obras diseñadas a la interventoría para su revisión y 
aprobación, garantizando que sin condicionamiento alguno se de inicio a las obras diseñadas en un plazo no mayor a 
treinta (30) días calendario contados a partir del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato, de manera 
paralela al avance de las actividades de estudios y diseños. 
 
Nota 5: No obstante, lo aquí contemplado para los sectores citados, el alcance y la definición de los sectores y/o sitios 
críticos a intervenir, se definirán en coordinación con la Interventoría, Findeter y el INVIAS; se deberá tener en cuenta las 
prioridades de intervención de estos y aquel o aquellos que puedan ser ejecutados con los recursos del contrato. 
 
1.1.2.5. Atención de Emergencias 
 
Consiste en la remoción y transporte de materiales provenientes de derrumbes, así como la posible atención y/o 
estabilización de sitios críticos, según priorización de recursos e intervenciones establecida de manera concertada con la 
interventoría, FINDETER e INVIAS. La ejecución de las obras de prevención y atención de emergencias deberá ejecutarse 
en todas las vías definidas en el alcance del presente proceso, desde la suscripción del acta de inicio o la emisión de la 
orden de inicio y durante todo el plazo del contrato. 
 
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con la Interventoría, el 
supervisor designado por INVIAS y el Supervisor designado por FINDETER.  
 
El contratista deberá estar en la capacidad técnica y operativa de atender de manera inmediata las emergencias viales 
que puedan presentarse durante la vigencia del contrato, con presencia de especialistas, personal operativo, maquinaria 
y los equipos que fueran necesarios y requeridos por la entidad en cuanto a cantidad y capacidad, so pena de incurrir en 
incumplimiento a sus obligaciones contractuales. Igualmente deberá gestionar de manera diligente y oportuna la 
consecución de zonas de depósito y demás autorizaciones que hubiere lugar. El control de tráfico temporal (controladores 
de tráfico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. 
 
1.1.2.6. Servicios de Atención al Usuario de la Vía – SAU  
 
Para el desarrollo de estas actividades el contratista deberá tener en cuenta lo establecido en numeral de Servicios de 
Atención al Usuario del anexo Manual de Gestión Vial Integral del INVIAS, publicado con el presente proceso de 
contratación, dichas actividades se deben realizar desde la suscripción de acta de inicio o emisión de la orden de inicio 
hasta la finalización del contrato. Adicionalmente, el contratista de obra deberá asistir a las capacitaciones que se 
implementen o recomienden para el desarrollo del componente de Servicios de Atención al Usuario en el proyecto, las 
cuales se deberán coordinar previamente con FINDETER y el INVIAS. 
 
Para las actividades de Servicios de Atención al Usuario - SAU, el contratista deberá garantizar que el mismo sea ejecutado 
con los recursos asignados, durante el plazo de ejecución del contrato. 
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Durante todo el plazo del contrato a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio el contratista 
deberá garantizar la prestación de los servicios al usuario de atención de accidentes, primeros auxilios a personas y/o 
servicios médicos de emergencia, y Auxilio mecánico básico a vehículos, para las vías incluidas en los SECTORES I, II Y 
III. El Contratista dispondrá como mínimo de los siguientes elementos de operación, ubicados geográficamente en los 
peajes existentes en las vías definidas en el alcance del presente proceso, así:  
 
EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS SECTOR I, II y III: PEREIRA – CERRITOS- LA VIRGINIA- CERRITOS CARTAGO-
LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA 
 
a) UNA (1) AMBULANCIA TIPO TAM. 
b) UNA (1) GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO PARA MOVILIZAR MINIMO 

30 Toneladas) 
c) UNA (1) GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS LIVIANOS (TIPO PLANCHON O CAMABAJA DE CAPACIDAD 

MÍNIMA DE CARGA DE  4,5 Toneladas) 
d) UNA (1) CARRO TALLER 
e) UN (1) CENTRO CONTROL (SAU)  
f) PERSONAL CAPACITADO EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS. 
g) EQUIPOS DE RESCATE Y ATENCIÓN DE INCIDENTES. 
 
Ubicación: Se sugiere el Peaje Cerritos; sin embargo, la ubicación definitiva será la que defina el contratista con 
aprobación de la Interventoría, FINDETER e INVIAS, considerando sitios estratégicos que garanticen la posibilidad de 
cumplir con los Tiempos de Respuesta (< 45minutos) establecidos en el Manual de Gestión Vial Integral del INVIAS y 
revisados conforme por el documento de niveles de servicio anexos al presente proceso de contratación. 
 
Nota 1: Previa la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio el contratista deberá realizar las gestiones 
necesarias y garantizar que los equipos requeridos se encuentren en el sitio del proyecto. Para esto deberá presentar con 
antelación a la Interventoría para revisión y aprobación la documentación legal (tarjeta de propiedad, SOAT, pólizas todo 
riesgo, tarjeta de operación) de cada vehículo y las hojas de vida y respectivos soportes de los operadores de dichos 
equipos; esto aplica igualmente para el personal de ambulancia. 
 
Nota 2: El centro de control SAU deberá desarrollar la atención de los usuarios de los sectores objeto del presente proceso 
de contratación. Previa la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio el contratista debe remitir a la 
Interventoría para su revisión y verificación la línea de atención al usuario (verificar operatividad) y el esquema de difusión 
de esta línea (radio, boletines, prensa, redes sociales). 
 
Nota 3: Se podrá solicitar la ampliación o reducción de las cantidades de equipos aquí descritos dispuestos en el proyecto, 
de acuerdo con las necesidades del corredor, de conformidad con lo establecido en el manual operativo. 
 
Nota 4: No obstante lo anterior, si por las condiciones técnicas de operación de la vía se requiere la prestación de servicios 
de operación diferentes a los requeridos en el presente numeral o bien requiere realizar ajustes en el tiempo de 
disponibilidad de los mismos, se deberá presentar la solicitud para aprobación de la interventoría y visto bueno del 
supervisor y será sometido a FINDETER para su revisión y aprobación en caso de considerarse procedente y de acuerdo 
con las disponibilidades presupuestales del proyecto; lo anterior de conformidad con los procedimientos establecidos en 
el manual operativo. 
 
Nota 5: En todo caso la edad del parque automotor, dotación de accesorios, herramientas y equipos, así como número de 
personas por vehículo, se debe ajustar a lo indicado en el Manual de Gestión Vial Integral del INVIAS y se deberá prestar 
el servicio las 24 horas del día en el corredor adjudicado, durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
Nota 6: Los vehículos antes mencionados, que suministre el contratista para el desarrollo de dicha actividad, no extán 
excentos del pago de peajes. 
 
Adiconal a lo anterior, el contratista deberá elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría, el Manual de Servicios 
a Usuarios (MASU) con el contenido indicado y en los plazos establecidos en el Manual de Gestión Vial Integral del INVIAS, 
anexo al presente proceso de contratación. 
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PARÁGRAFO: En caso tal que se encuentren ejecutando actividades de servicios de atención al usuario en el 
CORREDOR LA VICTORIA – CARTAGO – EL POLLO, las actividades correspondientes a dichos servicios iniciarán previa 
revisión y aprobación de la Interventoría y una vez culminen las actividades en ejecución, sin afectar el plazo del contrato 
que en todo caso será contabilizado a partir de la suscripción del acta de inicio o la emisión de la orden de inicio; ello, en 
virtud del principio de coordinación administrativa garantizando así el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
1.1.2.7. Sostenibilidad 
 
El contratista deberá en primera instancia, desarrollar e implementar una metodología para valorar y evaluar la 
sostenibilidad en la fase de construcción del proyecto. El sistema escogido dentro de la valoración debe incluir una 
justificación integral en función de los beneficios que tiene para las comunidades el uso eficiente de recursos y contribución 
a las condiciones de sostenibilidad.  
Para la valoración, el contratista deberá partir de un diagnóstico de las interacciones de la infraestructura existente con los 
medios físico, biótico y socio económico, con el fin de formular medidas de manejo de carácter preventivo y correctivo con 
base en consideraciones ambientales, sociales, tecnológicas y de ingeniería. 
 
La metodología planteada y desarrollada por el contratista deberá establecer un análisis costo-beneficio relacionado con 
la implementación de criterios de sostenibilidad para el desarrollo del proyecto. En dicho documento también se deben 
determinar los criterios y medidas de sostenibilidad que serán incorporados en el proyecto de obra, así como sus 

parámetros y/o indicadores de seguimiento y evaluación.  
 
La definición del alcance de las actividades de Sostenibilidad en desarrollo del Proyecto, así como sus condiciones 
generales de ejecución en el marco del contrato, se determinará de conformidad con lo establecido en anexo de 
Sostenibilidad, el cual forma parte de los documentos del presente proceso de selección. 
 
1.1.2.8. Reemplazo, mantenimiento y repotenciación de equipos e infraestructura necesaria para la operación de 

estaciones de Peaje y/o Pesaje 
 

El contratista previa indicación por parte de FINDETER y el INVÍAS ejecutará actividades concernientes al reemplazo, 
mantenimiento y repotenciación de equipos e infraestructura necesarios para la operación de la estación de Peaje y Pesaje 
a lo largo del corredor Pereira – La Victoria, necesaria para la correcta operación y control de vehículos de carga pesada 
que circulan por el corredor, buscando la (s) alternativa (s) que representen el mayor beneficio / costo durante un periodo 
mínimo de veinte (20) años de ejecución del proyecto Vías del Samán. En el evento de ser necesario la realización de 
dicha actividad, el presupuesto contempla una provisión para la ejecución de las mismas. 
 

1.2. CONSULTAS PREVIAS 
 
De acuerdo con la información suminitrada por el INVAS, para el presente proceso de contratación NO APLICA el 
desarrollo de Consultas Previas.  
 

1.2.1. GESTIÓN SOCIAL 
 
De manera transversal al desarrollo del contrato, es necesario que el CONTRATISTA desarrolle e implemente un Plan de 
Gestión Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por FINDETER para tal fin, así como las 
acciones previstas por parte del INVIAS. 
 
Desde Findeter el propósito de esta gestión social se encamina hacia el fortalecimiento de tejido social a través de 
estrategias informativas y de creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del 
proyecto por parte de la comunidad, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos 
sociales. 
 
Así mismo el INVIAS integra la gestión social en todos sus proyectos, de manera que se trabaje en la implementación de 
los programas y proyectos sociales cuyos objetivos propuestos se abordan a través de dos estrategias. La primera es el 
establecimiento de relaciones interinstitucionales y la segunda es el incentivo de la participación comunitaria eficiente, 
productiva y sostenible, evitando los conflictos a partir de la identificación de oportunidades. 
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Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe implementar un plan de gestión social con los productos descritos en los 
siguientes documentos, esta información se detalla en los lineamientos anexos: 
 

1. Lectura territorial 
2. Comunicación, divulgación y acompañamiento social 
3. Mano de obra en la zona 
4. Seguimiento y evaluación 

 
1.2.2. GESTION PREDIAL 

 

En los sectores donde se identifique la necesidad de adquisición predial, la fecha de inicio de las actividades de obra estará 

supeditada al avance de la actividad correspondiente a la gestión predial a cargo del contratista. Durante la ejecución de 

estudios y diseños el interventor y contratista evaluarán el avance de la adquisición de los predios requeridos y permisos 

de intervención para las obras mayores correspondientes. 

 

Si resultado del avance se obtiene la suscripción de los permisos de intervención requeridos para la ejecución de al menos 

una de las obras mayores, se podrá dar inicio a la etapa de ejecución de dichas obras. En adelante, semanalmente se 

realizará la evaluación del avance de los permisos y adquisición de los predios requeridos para las obras mayores, hasta 

el momento en que logre las condiciones de avance indicado; en todo caso el contratista deberá realizar la ejecución de 

las obras mayores dentro del plazo contractual. La interventoría revisará las acciones contractuales a que haya lugar. 

 
El Contratista en virtud del contrato de obra es quien adelantará la gestión predial, por lo cual, deberá realizar los procesos 
administrativos, técnicos y jurídicos, conducentes a la adquisición de los predios requeridos por diseño geométrico, para 
garantizar la seguridad vial, los necesarios para compensaciones ambientales y/o sociales, así como aquellos pendientes 
por titularizar a favor del INVIAS. 
 
Durante el proceso de gestión predial, se suscribirá un permiso de intervención con el propietario o poseedor mientras se 
avanza en el proceso de adquisición del predio. Para la suscripción del permiso de intervención se deberá verificar que: 
(I) la matricula inmobiliaria del predio corresponda con el bien inmueble objeto de adquisición; (II) quien lo firme, deberá 
hacerlo en calidad de propietario o poseedor de conformidad con la información del folio de matrícula inmobiliaria: (iii) 
cumplir con lo establecido en el anexo predial. Cabe resaltar que de forma paralela a la suscripción de los permisos de 
intervención se deberá realizar el diagnóstico del predio con el fin de identificar y priorizar aquellos que serán objeto de 
expropiación o adjudicación y adquiridos dentro del cronograma establecido. Asimismo, los trámites de índole catastral y 
registral deberán realizarse dentro del plazo contractual y teniendo en cuenta el plazo para la ejecución de las obras.  
 
Los bienes adquiridos son propiedad del INVÍAS y se constituyen en bienes de uso público, salvo que por la naturaleza 
del contrato se requiera adquirir a favor de un tercero. El proceso incluye la elaboración y recopilación de insumos para el 
acto administrativo que emitirá el INVIAS mediante la firma de la oferta formal de compra al propietario, y la posterior 
suscripción y registro de la escritura pública.  
 
En aplicación al principio de transparencia de la administración pública se establece que los procesos de Gestión Predial 
en la elaboración de ficha predial, estudio de títulos, avalúos y el desarrollo de la adquisición inmobiliaria se debe adelantar 
por el personal propuesto por el contratista, previo visto bueno de FINDETER. Dicho personal deberá asistir a las 
reuniones, mesas de trabajo y comités programados. El cambio en los profesionales, cuyas hojas de vida fueron aprobadas 
por la Interventoría y presentadas a FINDETER para su respectivo visto bueno, se debe notificar a FINDETER mediante 
oficio radicado adjuntando la respectiva hoja de vida. 
 
Es necesario que el Contratista ajuste a la realidad los tiempos de la gestión predial, los cuales incluyen la localización y 
contacto con los propietarios, el desarrollo del trabajo de campo, la obtención de la documentación necesaria en las oficinas 
de planeación, registro, notarias, IGAC o Catastros Descentralizados, entre otras; y que posteriormente considere los 
tiempos que requiere la Interventoría, para la revisión y aprobación, y FINDETER para la verificación y visto bueno de los 
documentos. Lo anterior, se deberá efectuar de conformidad con el proceso y las obligaciones establecidas en el anexo 
del componente de gestión predial del INVIAS, publicado con el presente proceso. 
 
 



 

  

 14 

1.3. OTRAS ACTIVIDADES 
 
Durante los primeros VEINTE (20) días calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio o se 
emita la orden de iniciación, el Contratista deberá adelantar las siguientes actividades:    
 

1) Elaborar, Implementar y Ajustar el PAGA y elaborar el presupuesto ambiental (Programa de Adaptación de la Guía 
de Manejo Ambiental) en caso de ser necesario y acorde con el alcance del proyecto. 
 

2) Elaborar el Programa de Sostenibilidad del Proyecto con su respectivo presupuesto. 
 

3) Elaborar el Plan de Gestión Social y Reputacional con su respectivo presupuesto. 
 

4) Gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los 
recursos naturales, en caso de ser necesario. 

 
5) Instalar cuatro (4) vallas informativas del proyecto, una (1) por cada sector definido en el alcance. Las vallas deberán 

mantenerse en buen estado durante la ejecución del proyecto, debiendo repintarse cada vez que presenten algún 
grado de deterioro a criterio de la Interventoría, INVIAS o FINDETER. La información, dimensiones y modelo a seguir 
debe ser suministrado por el INVIAS y FINDETER. 

 
La Interventoría realizará acompañamiento permanente a la determinación del PAGA y del Plan de Gestión Social y 
Reputacional, para que se encuentre plenamente aprobado por parte de la INTERVENTORÍA y radicado ante FINDETER 
dentro de los primeros veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. 
 
Nota 1: El PAGA y el Plan de Gestión Social y Reputacional, deberán presentarse a la Interventoría, para su revisión y 
aprobación. 
 
Nota 2: Los lineamientos de gestión social y reputacional que hacen parte de los documentos contractual del 
CONTRATISTA DE OBRA, incluye las generalidades del componente social que maneja tanto Findeter en su asistencia 
técnica, como INVIAS a través de la implementación del PAGA. 
 
De igual forma en un plazo máximo de SIETE (7) días calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta 
de inicio o se emita la orden de inicio, el contratista deberá entregar la aprobación por parte de la interventoría lo siguiente:    
 

a. Programas detallados para la ejecución cada una de las actividades de obra y de estudios y diseños.  
b. Programa de mantenimiento rutinario 
c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos 
d. Flujo de inversión del contrato. 
e. Plan de contingencia 
f. Plan de Trabajo SISO, incluyendo protocolo de bioseguridad y su implementación. 

 
Nota 3: La Interventoría realizará acompañamiento permanente a la entrega de estos productos, para que se encuentren 
plenamente aprobados por parte de la INTERVENTORÍA y radicados ante FINDETER dentro de los primeros siete (7) días 
calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio 
 
Así mismo, previa la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio el contratista deberá realizar las gestiones 
necesarias y garantizar que los equipos requeridos para los Servicios de Atención al Usuario se encuentren en el sitio del 
proyecto. 
 
El Contratista deberá responder por la calidad de la obra diseñada y construida, de tal manera que entregará una garantía 
de calidad que ampare la calidad de los estudios y diseños que ejecute, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento y en el contrato. 
 
Ninguno de los ajustes y/o complementacion y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, podrá disminuir las 
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especificaciones técnicas establecidas en este documento o en el anexo técnico adjunto al mismo, así como las 
especificaciones del Instituto Nacional de Vías y deberá ser acorde con los alcances del proyecto.  
 
Durante la ejecución de las obras el contratista será responsable por la transitabilidad y seguridad vial del usuario en el 
corredor vial objeto del contrato, para lo cual efectuará los trabajos que sean necesarios para tal fin. 
 
Durante el inicio de la ejecución del proyecto es muy importante realizar la implementación en su totalidad del componente 
de lectura territorial, ya que esta será la base sobre la cual el contratista presentará el plan de gestión social con las 
correspondientes metodologías a implementar para la ejecución del proyecto.  La construcción del plan de gestión social 
debe tener en cuenta los lineamientos entregados por Findeter, y que se encuentran anexos al presente documento, así 
como el PAGA (Plan de adaptación de la guía ambiental) del INVÍAS en lo que se refiere al componente social. 
 
De otra parte, en cuanto al componente ambiental, en cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la 
ejecución de los contratos, FINDETER y el INVIAS el contratista deberá dar cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias. 
 
Para el presente proceso de selección, se requiere cumplir con los requerimientos encontrados en el anexo ambiental de 
INVIAS y los previstos por las áreas competentes de FINDETER e INVIAS. 
 

1.4. PRODUCTOS A ENTREGAR  
 

EL CONTRATISTA está obligado a realizar las diferentes actividades para ejecutar  la “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN 
DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION 
ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS)”, por lo que es responsabilidad del 
contratista ejecutar todos los estudios técnicos que se requieran, garantizando en todo caso la ejecución del proyecto, 
acorde a la normatividad aplicable y que sean necesarios para la realización de la obras de mejoramiento, rehabilitación 
y/o mantenimiento vial integral que se requieren en ambos corredores, soportado en los conceptos realizados por los 
diferentes especialistas que intervengan en el desarrollo del proyecto  (tránsito, pavimentos, geotécnico, estructural, 
hidráulico, etc.).  
 
Estos productos deben ser revisados y aprobados por la Interventoría, garantizando el total cumplimiento de lo requerido 
por el INVIAS y FINDETER, la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y 
FINDETER, los cuales deberán ser entregados en medio físico y digital (copia digital firmada), y en las copias que se 
requieran según las necesidades de FINDETER y el cliente.  
 
De manera paralela el contratista está obligado a  realizar las actividades definidas en el alcance, como son: Gestión 
técnica y operativa, mantenimiento rutinario, rehabilitación, obras mayores y mantenimiento vial integral, señalización y 
seguridad vial, atención de emergencias y servicios de atención al usuario, con el fin de mantener las condiciones de 
transitabilidad, continuidad y seguridad esperadas, para lo cual, de acuerdo con cada actividad cuenta con un plazo 
especifico, contado a partir de la acta de inicio o emisión de la orden de inicio, y considerando que el contratista dará inicio 
a las actividades u obras que no requieran la culminación de la “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y 
HUMEDAS (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS)” o de la obtención de permisos y licencias, las cuales en todo caso 
deberán ser coordinadas con la Interventoría, el supervisor designado por INVIAS y el Supervisor designado por 
FINDETER.  
 
Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la utilización de los medios 
informáticos, con la consecuente utilización del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera: 
Planos topográficos de ingeniería de detalle en 2D .DWG AutoCAD - Revit Render e Imágenes del Proyecto .JPG y de 
ingeniería en 3D .DWG AutoCAD Coordinación 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. Varios Programación de obra .MPP 
Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros., .PDF, .DOC, etc.  
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El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la 
ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la Interventoría y FINDETER; entre los cuales se 
encuentra MiObra, utilizado por FINDETER para el reporte requerido.  
 
Previo al inicio de las actividades de obras mayores, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento vial integral, se deberán 
entregar los siguientes volúmenes los cuales deben cumplir lo especificado en las normas INVIAS que le apliquen, lo 
anterior de conformidad con lo estipulado el Manual de Consultoría del INVIAS, para conseguir los objetivos y alcances 
definidos para el proyecto, considerando para ello el alcance real que se requiere para este tipo de intervención de acuerdo 
con las necesidades, importancia y categorización de la vía: 
 

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS  

PARA LOS TRAMOS QUE REQUIEREN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1 ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 

2 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 

3 ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (INCLUYE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO) 

4 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 

5 ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 

6 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

7 REVISIÓN DE ESTRUCTURAS 

8 GESTIÓN PREDIAL 

9 ZONAS DE URBANISMO PUENTES PEATONALES 

10 TRASLADO REDES SECAS Y REDES HÚMEDAS (Si aplica) 

11 ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

12 PLANOS DETALLADOS DE CONSTRUCCIÓN 

13 INFORME FINAL EJECUTIVO 
 

PARA LA EJECUCIÓN DE TODO EL PROYECTO 

14 GESTIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y PROGRAMA SOSTENIBILIDAD 

15 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

16 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 

17 PLAN DE CONTINGENCIA 

18 PLAN DE TRABAJO SISO, INCLUYE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN 

 
➢ Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio: En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehículo 

para determinar el tránsito existente, el tránsito atraído y el tránsito generado, y la proyección del mismo para un periodo 
de 20 años. Con esta información se calcula el parámetro esencial para el diseño de pavimento, “número de ejes 
equivalentes”.  

➢ Trazado y diseño geométrico: Consiste en la definición del trazado de la vía, teniendo en cuenta las características de 
la vía actual y las condiciones de capacidad y niveles de servicio que se espera satisfacer, según los resultados de tránsito, 
capacidad y niveles de servicio. 

➢ Estudio de señalización y seguridad vial (incluye plan de manejo de tránsito): El contratista deberá identificar los 
riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operación futura de la vía existente y deberá diseñar el tratamiento adecuado 
en términos, esquemas y protocolos precisos para disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial. 

➢ Estudio de hidrología, hidráulica y socavación: El contratista deberá revisar el dimensionamiento de las obras de 
drenaje como puentes, pontones, alcantarillas con el fin de verificar si las condiciones naturales han cambiado y se 
requieren modificaciones de las mismas. Los estudios definirán la localización y el tipo de las obras de drenaje y 
subdrenaje a construir, como resultado del análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, 
hidráulicas y de diseño geométrico, para garantizar la vida útil de la vía. Lo anterior acorde con la necesidad de 
intervención. 

➢ Estudio geotécnico y diseño del pavimento: En este volumen se realizará la caracterización geomecánica de los 
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materiales y se identificarán las solicitaciones (cargas) críticas. Adicionalmente, el contratista deberá realizar la 
evaluación estructural y definirá el modelo estructural a utilizar para establecer los espesores de estructura. 

➢ Estudio de estabilidad y estabilización de taludes: El contratista deberá revisar las condiciones de estabilidad de 
las laderas existentes para prever posibles modificaciones en la inclinación de taludes, obras hidráulicas, y bermas, 
independientemente de si ha sido la naturaleza o la mano de hombre la causante de los problemas de inestabilidad de 
taludes. Lo anterior acorde con la necesidad de intervención. 

➢ Revisión de estructuras: El contratista deberá revisar el estado actual de las estructuras para garantizar condiciones 
de estabilidad y continuidad del alineamiento. 

➢ Gestión Predial: El estudio de afectación predial permite determinar, a través de una investigación técnica y jurídica, 
el área de afectación de predios, así como la correspondencia entre la afectación física y la titularidad de los predios 
afectados para posibilitar las actividades posteriores de avalúo, negociación, adquisición y recuperación de predios. 
Para este caso serán aquellos predios que se vean afectados por el mejoramiento de los retornos y/o la construcción 
de los puentes peatonales. 

➢ Zonas de Urbanismo Puentes Peatonales: Busca disponer de detalles de las zonas de urbanismo de los puentes 
peatonales, incluyendo tanto los diseños tipo para los diferentes componentes de la infraestructura como los diseños 
específicos para los sitios que por su complejidad lo requieran, diseños geoestasestructuras, mobiliarios y demás obras 
requeridas para el diseño y construcción de dichas obras.  

➢ Traslado Redes Secas y Redes Húmedas (Si aplica): El contratista debe definir si para la realización de las obras 
mayores se requiere el traslado de redes secas y húmedas y disponer de todos los detalles que incluyan las redes a 
trasladar, ubicación inicial, ubicación final, diseño geométrico, permisos, participación de las empresas de servicios 
públicos, estructuras y demás obras requeridas para la realización del traslado.  

➢ Estudio de especificaciones técnicas: El contratista debe definir las especificaciones de construcción generales o 
particulares (tipo INVIAS) que no estén estipuladas en el presente proceso, pero que se requieran para la adecuada 
construcción de los diseños.  

➢ Elaboración de planos detallados de construcción: Se debe disponer de detalles que incluyan el diseño geométrico, 
estructuras de pavimento, obras de arte, puentes, túneles, y demás obras requeridas para la construcción de los 
diseños.  

➢ Informe Final Ejecutivo: En este volumen se presentará un informe ejecutivo que permita localizar geográficamente 
el tramo de vía en estudio, conocer la importancia socioeconómica del mismo y a través de una ficha técnica resumen, 
disponer los resultados técnicos más importantes de los Estudios y Diseños. 
Para la localización geográfica del tramo de vía, el contratista deberá indicar la troncal o transversal a la que pertenece, 
e identificar cada una de las rutas y tramos de acuerdo lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o 
el equivalente que se encuentre vigente en el momento de realización de los estudios. Esta localización se podrá 
ilustrar con cartografía del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizará el levantamiento topográfico 
realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas. 
Para la definición de la importancia socioeconómica del tramo de vía en estudio, el contratista deberá elaborar un 
análisis de tipo socioeconómico en la zona de influencia del proyecto y determinará el impacto del mismo como apoyo 
a las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto económico en los niveles regionales y nacionales e 
indicando los beneficios desde el punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este análisis deberá 
efectuarse en el marco de las políticas nacionales definidas mediante documentos CONPES.  
La ficha técnica resumen de los resultados deberá indicar las cantidades de obra requeridas, PRs (Postes de 
Referencia) de dichas obras, costos y tiempos de ejecución. 

➢ Gestión Ambiental – PAGA (Programa de adaptación de la guía ambiental) y Programa de Sostenibilidad: Se 
elaborará e implementará el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA de acuerdo con lineamientos 
contenidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial del INVIAS y el anexo 
ambiental. Documentos que hacen parte de los estudios y diseños del proyecto, adoptando particularidades de diseño 
según la necesidad de intervención y uso de los recursos naturales presentes en la zona del proyecto. Los proyectos 
de mantenimiento no requerirán Licencia Ambiental. 
El contratista de conformidad con la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, establecerá la línea de influencia directa 
del proyecto, elaborará la línea base, describirá las actividades constructivas necesarias para implementar su diseño, 
definirá los impactos ambientales que se generarán, indicará los programas de manejo ambiental que aplican para las 
construcción de las obras diseñadas, elaborará el cronograma de los programas de manejo ambiental, investigará, 
tramitará y asumirá los permisos por uso e intervención de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las 
obras y el área de influencia del proyecto y demás productos que definidos la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS 
para la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. 
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De acuerdo con lo anterior, el contratista debe elaborar un presupuesto ambiental previo al inicio de las actividades el 
cual debe ser aprobado por la interventoría, excluyendo los costos asociados a la administración del proyecto, los 
cuales se precisan en el anexo ambiental del INVIAS publicado con el presento proceso. 
Para el programa de Sostenibilidad el contratista deberá en primera instancia, desarrollar e implementar una 
metodología para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construcción del proyecto. El sistema escogido dentro 
de la valoración debe incluir una justificación integral en función de los beneficios que tiene para las comunidades el 
uso eficiente de recursos y contribución a las condiciones de sostenibilidad. Para la valoración, el contratista deberá 
partir de un diagnóstico de las interacciones de la infraestructura existente con los medios físico, biótico y socio 
económico, con el fin de formular medidas de manejo de carácter preventivo y correctivo con base en consideraciones 
ambientales, sociales, tecnológicas y de ingeniería. De acuerdo con lo anterior, el contratista debe elaborar un 
presupuesto de sostenibilidad previo al inicio de las actividades el cual debe ser aprobado por la interventoría, 
excluyendo los costos asociados a la administración del proyecto, los cuales se precisan en el anexo de sostenibilidad 
del INVIAS publicado con el presento proceso. 

➢ Estudio de cantidades de obra, presupuesto y programación: El contratista deberá obtener la información 
necesaria tomando como base los estudios y diseños de las áreas que intervienen para determinar las cantidades 
finales de las obras a ejecutar en el proyecto. Adicionalmente deberá elaborar los análisis de precios unitarios, para 
ello deberá tener en cuenta los PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS. 
En caso de no contar con un precio en la mencionada lista, se deberá realizar el estudio de mercado respectivo, y se 
procederá a calcular los costos con las cantidades de obra producto de los diseños, teniendo en cuenta los APUs 
aprobados por la interventoría. Igualmente, en caso de requerirse, se definirán las especificaciones particulares que 
se requieran para la ejecución del proyecto y se propondrá el programa de trabajo para la ejecución de las obras junto 
al cronograma de trabajo y de inversión para revisión y aprobación de INTERVENTORÍA y aprobación de FINDETER. 

➢ Plan de Gestión Social y Reputacional: El CONTRATISTA debe realizar la implementación en su totalidad del plan 
de gestión social y reputacional aprobado por interventoría. Es importante tener en cuenta para esta gestión las 
generalidades dispuestas por el INVIAS, a través del área competente. 
De acuerdo con lo anterior, el contratista debe elaborar un presupuesto social previo al inicio de las actividades el cual 
debe ser aprobado por la interventoría, excluyendo los costos asociados a la administración del proyecto, los cuales 
se precisan en el anexo social publicado con el presento proceso. 

➢ Plan de Contingencia: El contratista deberá elaborar un plan de contingencia con el objeto establecer acciones que 
se deben ejecutar frente a una posible ocurrencia de eventos ya sea de carácter técnico, accidental humano, entre 
otros, con el fin de proteger la vida, los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto y sus vecinos, así como 
evitar posibles retrasos y costos extra durante la ejecución de la obra. 
Lo anterior deberá estar soportado con el panorama de riesgos del proyecto incluyendo las medidas para responder y 
controlar tales hechos, en este Plan se deberá esquematizar las acciones que serán implementadas si ocurrieran 
contingencias que no puedan ser controladas y que puedan interferir con el normal desarrollo del proyecto. 

➢ Plan de trabajo siso, incluye protocolo de bioseguridad y su implementación: Durante la primera semana de 
ejecución, el contratista deberá entregar el correspondiente plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la 
ejecución del proyecto. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del contratista, y seguimiento por parte de la 
interventoría, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos procurando controlar los riesgos que 
atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la aplicación de sistemas de trabajo que 
prioricen el principio de la prevención.  
Este documento debe incluir la presentación e implementación de las medidas generales y específicas de protocolos 
de bioseguridad en cumplimiento de las directrices y normas municipales, departamentales y nacionales, en el marco 
de la prevención, y en la medida en que continúe vigente la declaratoria de emergencia sanitaria causada por el SARS-
CoV-2 (COVID-19), durante la ejecución del proyecto o se declare una nueva. 

 
Con respecto al contenido de cada uno de los volúmenes ya mencionados y la forma de pago, se debe dar cumplimiento 
–en lo que aplique- a lo especificado en el anexo técnico adjunto. 
 
Nota 1: Lo anterior sin perjuicio de los demás informes que se requieran en el presente documento y en los anexos del 
proceso.  
  
Nota 2: Dentro del plazo establecido para la ejecución de la actividad de estudios y diseños la Interventoría deberá realizar 
el recibo a satisfacción de la totalidad de los mismos para su radicación ante FINDETER. 
 

1.4.1. ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINDETER 
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Los volúmenes incluyendo tablas, anexos, planos y demás información resultado de la “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN 
DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION 
ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS)”, de acuerdo con los establecido en 
el alcance, deben ser entregados a FINDETER, una vez sean aprobados por la interventoría, impresos en original y dos 
(2) copias y en medio magnético en formato PDF. Así mismo, los planos originales se entregarán debidamente firmados y 
con visto bueno de la interventoría, adicionalmente se entregará copia de los planos en medio magnético que contenga 
los planos firmados en formato PDF.  
 
Para cada volumen técnico que contenga información georeferenciada se deberá entregar la respectiva base de datos 
espacial y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS, lo cual deberá ser consultado por 
el contratista (consultor) con dicha entidad. 
 
El contratista elaborará conjuntamente con el interventor un cronograma de ejecución de la “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN 
DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION 
ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS”,  teniendo en cuenta el plazo establecido para tal fin en el presente documento 
y las áreas que intervienen en el desarrollo de los estudios las cuales serán programadas en función de las entregas 
parciales. 

 
1.4.2. GESTIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El Contratista deberá entregar, dentro del plazo definido para tal fin, todos los estudios técnicos y los diseños, aprobados 
por la INTERVENTORÍA, y demás entidades competentes. Para este efecto y en caso de requerirse deberá programar sus 
reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación 
dentro del plazo estipulado en el Contrato. 
 
El Contratista, en caso de requerirse, deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran 
aprobación de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el contratista es responsable del seguimiento 
de los diseños que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación. 
 
La interventoría del contrato presentará por escrito sus observaciones, a la información y documentación que le entregue 
el contratista. De igual forma el contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoría y/o la 
entidad, y/o las empresas de servicios públicos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. 
Estos términos deberán ser considerados por el Contratista en su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega 
de los estudios, diseños, debidamente revisados y aprobados por la Interventoría o la entidad y la obtención de los permisos 
y licencias requeridos, dentro del plazo de ejecución previsto en el Contrato en cada uno de los casos. 
 

1.4.3. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 
 
En el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de licencias o permisos o actualización de las 
mismas, será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes y 
sufragar los costos de dichos permisos que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras. Todo lo anterior 
dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo establecido en el contrato y de 
conformidad con lo definido en el anexo ambiental del INVIAS publicado con el presente proceso.  
 
El CONTRATISTA debe realizar a su costa los trámites para obtener los permisos requeridos o sus modificaciones o 
actualizaciones para realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento vial integral, incluyendo los permisos ambientales 
que sean necesarios durante la ejecución del proyecto, para lo cual, en caso de ser necesario, deberá realizar la validación 
y/o ajuste de los estudios técnicos y diseños requeridos   por la autoridad competente para el trámite de dichas licencias o 
permisos que apliquen, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, los cuales deberá tener en cuenta para la 
elaboración de su propuesta económica. Los costos de las copias para la realización de estos trámites serán a cargo del 
CONTRATISTA. 



 

  

 20 

 
En todo caso, y durante el plazo de ejecución de los estudios y diseños, será responsabilidad del contratista prever y 
adelantar todas las gestiones y actividades que garanticen la obtención de las licencias o permisos requeridos que 
correspondan, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervención, y los demás que apliquen y se 
requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras priorizadas. 
 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son 
requisitos indispensables para el inicio de las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de 
la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o 
incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al contratista. 
 

1.4.4.  PAUTAS ELABORACIÓN DE INFORMES  
 

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños integrales que se deben adelantar para 
el proyecto, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a la interventoría del informe mensual de avance de los trabajos, en 
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los respectivos volúmenes consignados en esta 
metodología. Este informe deberá ser entregado dentro de los tres (3) días siguientes al cumplimiento del mes vencido.  
 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el consultor deberá entregarlos para la aprobación por parte 
de la Interventoría, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas: 
 
• NTC 1456  
• NTC 5613  
• NTC 4490  
• NTC 1594  
• NTC 1580  
• NTC 1687  
• NTC 1914  
• Demás normativa vigente y aplicable.  
 
Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en los estudios y diseños requeridos 
para la ejecución del proyecto por parte de los profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad 
adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula de ciudadanía, de igual forma la interventoría debe emitir un mismo de 
certificado de verificación y aprobación por parte de cada especialista y de la coordinación de los mismos por parte del 
director de la interventoría. 
 

1.4.5. APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

Dentro del plazo establecido para cada actividad, el contratista deberá entregar los productos derivados de acuerdo con el 
alcance definido y la interventoría adelantará la revisión y aprobación de la totalidad de los mismos. Acorde a lo anterior, 
es importante la coordinación de entrega de estos productos entre contratista e interventoría, garantizando que estos se 
aprueben dentro del plazo establecido, teniendo en cuenta que se debe realizar el trámite y obtención de licencias y 
permisos. 
 

1.4.6. SOCIALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS CON EL INVIAS 
 
Dentro del plazo establecido y previo a la solicitud de expedición de licencias y permisos requeridos, el SUPERVISOR 
designado por FINDETER será el encargado de socializar el proyecto con el INVIAS, con el fin de iniciar el proceso de 
expedición de licencias y permisos requeridos para la ejecución de las obras que lo requieran. 
 
Para ello, el INVIAS tendrá un plazo máximo de ocho (8) días para pronunciarse frente a los mismos; si no presenta 
observaciones en el tiempo estipulado, se podrá dar inicio a la ejecución de las obras. 
 
En caso de que el INVIAS, realice observaciones al proyecto, el contratista previo a la solicitud de expedición de licencias 
y permisos deberá hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este periodo deberá ser considerado dentro de la 
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programación presentada por el contratista para la ejecución de los estudios y diseños. 
 

1.4.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para la ejecución de las obras GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA 
VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS -   
CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA, se contará con el 
plazo total especificado para cada sector en el contrato, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de 
la orden de inicio, y considerando que el contratista dará inicio a las actividades u obras que no requieran de la REVISIÓN 
Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, o de la obtención de permisos y licencias. 
 
La ejecución de las obras de GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA 
VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS -   
CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA, se debe realizar 
acorde con el alcance previsto en el presente estudio previo y de acuerdo con los productos, en los casos que se requiera, 
de la REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS), 
aprobados por la interventoría, los recursos presupuestales del contrato establecidos para la ejecución de las obras y la 
priorización que se realice entre el INVIAS y FINDETER. 
 
Las obras que se ejecutarán deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa 
de estudios y diseños de las obras que se requieran, deberá contemplar la totalidad de las obras de ingeniería para su 
puesta en funcionamiento.  
 
Las principales actividades y obras para ejecutar en los proyectos y que serán supervisadas, controladas, verificadas, 
aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, en desarrollo del contrato, comprenden entre otras, las siguientes: 
 

• Instalación de pavimento flexible 

• Estructura de pavimento flexible 

• Instalación de base granular 

• Instalación de subbase granular 

• Construcción de cunetas 

• Construcción de estructuras menores de drenajes 

• Fresado de pavimento asfáltico 

• Señalización y seguridad 

• Reparación y mejora de sitios críticos 

• Conformación de calzada 

• Mantenimiento rutinario 

• Atención de emergencias 

• Estudios y diseños requeridos 

• Servicio de Atención al Usuario – SAU 

• Las demás que se requieran para garantizar la funcionalidad del proyecto.  
 
Para la presentación de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que 
implique como centro de acopio, cargue y descargue; además: valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones 
de funcionabilidad y operación de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la 
implementación de vigilancia, señalización, SISO y plan de bioseguridad, entre otros, los cuales deben incluirse dentro de 
los costos de administración. 

 
Para la ejecución de las obras EL CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para su construcción, así como para el 
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correcto y adecuado funcionamiento de cada obra y los espacios contemplados en las mismas. 
 

Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la 
intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en ningún 
momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la 
señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, dando estricto cumplimiento a 
lo estipulado en el Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, 
adoptado mediante la Resolución No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte y demás 
normatividad que le aplique . 
 
Por lo tanto, el contratista deberá:  
 

• Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables, dando estricto cumplimiento a lo establecido en 
las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2014), en las especificaciones 
del anexo técnico particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del 
Instituto Nacional de Vías. Adoptado por Resolución No. 0001375 y No. 0001376 del 26 de mayo de 2014, el cual 
puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/. 

• Tener como referencia los lineamientos establecidos por las entidades que hacen parte del proyecto, así como la 
normatividad nacional que rigen el tipo de obras a ejecutar.  

• Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación la cual debe estar enmarcada en los ítems y 
dentro del plazo de ejecución del contrato, acorde con el tipo de actividad. 

• Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultánea para la ejecución de los proyectos priorizados, 
con el personal y maquinaria mínimo requerido, en el presente documento y en los anexos.  

 
Es obligación del contratista entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, completamente funcional, en caso de 
llegar a requerirse, con la totalidad de conexiones a servicios públicos listas, funcionando y debidamente aprobadas por 
las entidades prestadoras del servicio público. 
 

1.5.  RECIBO DE LA VÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoría, una vez se suscriba el acta de inicio o se emita la orden de inicio 
del contrato, procederá de forma inmediata a recibir la custodia de las vías que conforman el proyecto y donde se van a 
ejecutar las obras.  
 
De igual forma en un plazo máximo de CUATRO (4) días calendario, contados a partir de la fecha en que se suscriba el 
acta de inicio o se emita la orden de inicio, el contratista y la interventoría deberán entregar a la supervisión de FINDETER 
un acta escrita del estado de los tramos viales como mínimo con la siguiente información: 
 
• Ficha técnica del estado de recibo de la vía. 

• Registro fotográfico.  

• Demás información que se requiera. 

 
1.6.  DEMOLICIONES 

 
Para las actividades de mantenimiento vial integral, se tiene previsto ejecutar actividades que implican el fresado de la 
carpeta asfáltica y restitución de capas inferiores. 
 
En caso de que se requieran ejecutar otras demoliciones para la ejecución del proyecto, estas se deberán contemplar en 
la ejecución de los estudios y diseños. Para la ejecución de estas obras se deberán realizar las siguientes actividades 
conjuntamente entre el Contratista, la Interventoría, INVIAS y FINDETER. 

 
En cualquier caso, se debe definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente: 
o Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se produzcan daños en las 
estructuras adyacentes. 
o Cantidad. 
o Destino o disposición final (se debe definir con el Municipio la disposición de los escombros, a la escombrera 

http://www.invias.gov.co/
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Municipal o al lugar que se determine para ello). 
o Registro fotográfico del procedimiento. 
o Acta de Autorización de la interventoría, de INVIAS y FINDETER para proceder con el retiro o demolición, suscrita 
por las partes. 
 

1.7. JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecución de las obras objeto del 
presente proceso de contratación, se prevé la utilización de jornadas de trabajo de tres turnos diarios (24 horas) siete (7) 
días a la semana, en adelante 7 X 24, así: 

Cuando el contratista programe adelantar la ejecución de la obra prevista en el flujo de inversión del contrato, para el plazo 
establecido, podrá recurrir a las jornadas de trabajo 7 x 24, para lo cual motivará la solicitud justificando su utilización y 
elaborará una programación con las metas físicas detalladas e indicando el menor tiempo de ejecución del contrato que 
se pretende lograr con la implementación de dichas jornadas, el cual será sometido a la revisión y aprobación del 
interventor, previamente a su presentación a LA CONTRATANTE para la autorización respectiva en lo referente a la 
utilización de la bolsa presupuestal 7 x 24, caso en el cual LA CONTRATANTE pagará la nómina del personal empleado 
en dichas jornadas con los recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislación laboral colombiana, del 
personal que efectivamente trabaje en estas jornadas, debidamente controlado y certificado por la interventoría quien 
estará presencialmente al frente de los trabajos que se realicen durante las mismas, pago que se efectuará con cargo a la 
bolsa 7 x 24 prevista para este caso en el presupuesto estimado. Así mismo, para este evento se acordará previamente 
entre el contratista y el interventor el costo de la iluminación que se requiera para llevar a cabo los trabajos, cuando sea 
necesaria su utilización. En el evento de no lograrse el objetivo de obtener el menor tiempo de ejecución del contrato 
previsto con la implementación de las jornadas de trabajo 7 x 24, no habrá lugar a pago por su implementación. No procede 
la solicitud generada por el contratista de implementación de jornadas de trabajo 7 x 24 en periodos de prorroga al plazo 
establecido del contrato. 

Así mismo, a criterio del interventor, de acuerdo con las condiciones de las zonas donde se desarrollan las obras y el 
periodo climático, el interventor determinará la conveniencia de la aplicación de las jornadas de  trabajo 24 horas diarias 7 
días a la semana, de manera que se pueda lograr la productividad esperada en dichas jornadas, para lo cual el interventor 
de manera escrita solicitará al contratista la propuesta de trabajo 7 x 24 quien deberá presentarla de manera obligatoria a 
consideración de la interventoría quien a su vez previa su aprobación la presentará al supervisor del contrato de 
interventoría de LA CONTRATANTE, para su autorización. 

Es importante señalar que cuando se programe adelantar la ejecución de la obra prevista en el flujo de inversión del 
contrato, para el plazo establecido del contrato, debe tenerse en cuenta que no podrá ser excedido en ningún caso, la 
apropiación presupuestal asignada a esta actividad. 

Es pertinente acotar que LA CONTRATANTE no aceptará recargos tarifarios por la utilización de la maquinaria, equipo y 
materiales en las jornadas adicionales, ni cambio en los rendimientos previstos en los análisis de precios unitarios, ni 
aprobará maquinaria y equipos especiales para ser utilizados en las jornadas 7 x 24. 

Al finalizar el tiempo programado para la utilización de las jornadas 7 x 24, el Interventor hará una evaluación de los 
resultados de la utilización de las mismas, en términos de metas físicas logradas Vs el costo causado por su uso, a efectos 
de ejecutar el pago correspondiente y analizar la conveniencia de seguir implementando estas jornadas así como 
determinar el beneficio para el proyecto, a la luz de mayores avances en metas físicas con miras a la consecuente 
terminación del proyecto antes de finalizar el plazo contractual. El interventor presentará al supervisor designado por 
FINDETER esta evaluación con su recomendación al respecto. 

Durante el desarrollo del proyecto, en caso de que la bolsa presupuestal de las jornadas de trabajo 7 x 24 prevista en el 
presupuesto estimado se agote, las partes adoptarán las medidas contractuales pertinentes. Así mismo, los recursos de 
esta bolsa presupuestal que no se requieran podrán utilizarse en otras necesidades o actividades del proyecto previa 
coordinación entre INVIAS y FINDETER y mediante los documentos de modificación correspondientes. 

Las jornadas 7 x 24 también podrán ser utilizadas previa solicitud por parte de la comunidad debidamente justificada y con 
el fin de disminuir el impacto en zonas de tránsito consideradas como urbanas o semiurbanas. Estas jornadas deberán 
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igualmente brindar beneficio de ejecución con disminución de los plazos. 

1.1.2.1.1.1.1 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y 
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA (Las que 
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):  
 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolución No. 
001376 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Además de los documentos que las actualicen, 
modifiquen o aumenten.  

• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolución No. 001375 del 
26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen 
o aumenten.  

• DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. Instituto Colombiano de 
Productores de Cemento – ICPC. 2004.  

• MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores de Cemento – 
ICPC. 2002.  

• MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS. Ministerio de Transporte – Instituto 
Nacional de Vías. 2006.  

• NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRF –CCP14, adoptada mediante Resolución No.0000180 
del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el cual se 
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

• MANUAL DE SEÑALIZACIÓN – DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO EN CALLES 
CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado mediante Resolución No. 001050 de 5 de mayo de 2004 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – 2015-INVIAS 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – NTC 4739 LAMINAS RETROREFLECTIVAS PARA CONTROL DE 
TRANSITO.  

• CAPITULO 7 –SEÑALIZACION Y SEGURIDAD- DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adoptadas mediante Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolución No. 000744 del 04 de 
marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

• MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA 
VERSIÓN adoptado mediante Resolución No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS 

• AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993” American Association of State 
Highway and Transportation Officials, 1993.  

• “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto Colombiano de 
Productores de Cemento – ICPC. 2004  

• MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y GERENCIA DE PROYECTOS EN INVIAS 

• MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON MEDIOS Y ALTOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO-
INVIAS. 

• MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VÍAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS 
VOLÚMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.  

• MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolución No. 000024 del 07 de enero de 2011 del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE.  

• MANUAL PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA CARRETERAS. 
Resolución No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE  

• MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL. MINISTERIO DE TRANSPORTE – INVIAS. JUNIO DE 2019  

• GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL – INVIAS 
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• ANEXO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE – INVIAS 

• Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios 

• Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte y sus Normas reglamentarias.  

• Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y sus Normas reglamentarias.  

• Resolución No. 412 del 26 de febrero de 2020, “por la cual se adopta la Metodología General para reportar la 
información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC" versión 4., del Ministerio 
de Transporte 

• La señalización horizontal y vertical retroreflectiva, se deberá elaborar con tecnología prismática Tipo VII o de 
características superiores.  

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 

• Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique  

• Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para los trámites 
de obtención del plan de implantación, licencias y/o permisos. 

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen 
o desarrollen. 

• Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se 
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente 
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 
4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y 
Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, 
NTC 1700 de 1982). 

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 

• Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional. 

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas 
de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana 

• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en 
la construcción. 

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas 

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. Cuando aplique. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia) y RESOLUCIÓN 
2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS y aquellas normas que la modifiquen o 
desarrollen. 

• Código colombiano de fontanería NTC-1500. 

• NORMAS AISC, AISI. 

• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique). 

• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique) 

• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique) 

• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando 
aplique. 

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 
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• Código Eléctrico Nacional, norma NTC 2050. 

• Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. 

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público RETILAP 

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal 

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad 
competente según el tipo de obra, por la entidad competente. 

• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios. 

• Estudio de microzonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto. 

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del diseño y 
construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica. 

• Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015. 

• Resolución 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

• Documento Recomendaciones Mínimas de Construcción suministrado por FINDETER. 

• Cartilla de Andenes de Bogotá, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentación al 
respecto 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 – “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización 
táctil” y Guía de accesibilidad. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4109 – “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de Concreto”. 

• Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios Públicos de Bogotá D.C. 
Cuando el municipio no cuenta con reglamentación al respecto 

• Política de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, adoptada mediante la Resolución 405 del 13 de 
febrero de 2020. 

• Resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021 o la que la modifique, adicione o sustituya. 

• Demás normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el diseño y ejecución del proyecto. 

• Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
 

1.1. GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Corresponde al Contratista dar cumplimiento a los programas ambientales y a las obligaciones derivadas de la obtención 
de permisos; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras, deben ser simultáneas a la ejecución de las 
obras del contrato y dentro plazo del contrato. El contratista debe aportar las certificaciones (No procesos en curso, cierre 
de expedientes, entre otros) de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del 
formato de cierre ambiental. Además, el contratista no podrá en ningún caso, adelantar actividades constructivas sin contar 
con los permisos y autorizaciones ambientales que lo requieran, lo cual será verificado por la interventoría previo al inicio 
de la obra. De otra parte, el contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales. 
 
Todo el componente ambiental y social se deberá realizar en cumplimiento de lo estipulado en el PAGA y el Plan de 
Gestión Social y Reputacional, lo anterior de conformidad con el anexo ambiental del INVIAS y los lineamientos de 
FINDETER. 
 
La Interventoría realizará acompañamiento permanente a la determinación del PAGA y del Plan de Gestión Social y 
Reputacional, para que el día 20 a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio se encuentre 
plenamente aprobado por parte de la INTERVENTORÍA y radicado ante FINDETER. 
 
Las actividades ambientales contenidas en el porcentaje de administración: Actividades que deben estar incluidas por el 
Contratista en su porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin 
de dar cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual, las cuales se mencionan a continuación:  
 

• Personal ambiental  
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• Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales.  

• Pagos de seguimiento, trámites, obtención y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad 
ambiental competente.  

• Monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de 
ocupación de cauce.  

• Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos.  

• Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructural temporal.  

• Transporte del personal ambiental en obra.  

• Instalación y operación del SAU.  

• Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización.  

• Piezas divulgativas básicas generadas directamente por el Contratista.  

• Levantamiento de actas de vecindad inicio y cierre.  

• Gestión ante el ICANH para la obtención del Plan de Manejo de Arqueología preventiva.  

• Implementación del proyecto de contratación de mano de obra.   

• Las demás actividades que señale el respectivo anexo ambiental 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  
 
➢ SECTOR I Y II: PEREIRA – CERRITOS – LA VIRGINIA – CERRITOS – CARTAGO – LA VICTORIA 

 
Ruta 29RS01 Pereira-Cerritos entre el PR3+0883 al PR11+0033, en el Departamento de Risaralda; Ruta 2507 Cerritos – 
La Virginia  PR0+0000 al PR10+545, en el Departamento de Risaralda; Ruta 2506 La Victoria – Entrada sur Cartago entre 
el PR42+550 al PR75+180 en el Departamento de Valle del Cauca; Ruta 2506 Cartago – Cerritos entre el PR79+0587 al 
PR87+0725 en el Departamento del Valle del Cauca; Paso Nacional por Cartago entre el PR75+180  al PR79+578  y par 
vial Obando entre el PR53+770 al PR56+375 en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
 
 

 
Ruta 29RS01 Pereira – Cerritos, Ruta 2507 Cerritos – La Virginia 

Fuente: Google Maps 
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Ruta 2506 Cerritos – Cartago – La Victoria 

Fuente: Google Maps 
 
 
 

➢ SECTOR III: EL POLLO – LA ROMELIA 
 
Ruta 29RSC El Pollo – La Romelia entre el PR00+000 -PR13+0100. 
 

 
Ruta 29RSC El Pollo – La Romelia.  

Fuente: Google Maps 

 
 
➢ SECTOR IV: CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA 

(PR00+0000 – PR61+000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CALDAS Y RISARALDA 
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Ruta 2508 entre el PR00+0000 y el PR60+0100 con una longitud de 61 Km pertenece a la troncal de occidente Ruta 25 y 
está en la jurisdicción de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS. Parte de este tramo se encuentra localizado en el 
departamento de Caldas, a saber, entre el PR00+0000 y el PR11+0000 (municipio de Anserma) y entre el PR30+0000 y 
el PR60+0100 (municipios de Riosucio y Supia), el restante en el departamento de Risaralda y está comprendido entre el 
PR11+0000 y el PR30+0000 (municipio de Guatica).  
 
El tramo 2507 pertenece a la troncal de occidente Ruta 25, está a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda del INVIAS, 
en los sectores comprendidos entre el PR00+0300 al PR10+0545 y entre el PR37+0180 al PR 55+0451, siendo este último 
en el cual se realizará la intervención.  
 
El tramo comprendido entre el PR37+0180 y el PR 55+0541 (Remolinos y Cauya) con una longitud de 18,24 Km se 
encuentra ubicado en el departamento de Caldas (municipio de Anserma). 
 

 
Ruta 2507 Remolinos- Cauya; Ruta 2508 Cauya- La Felisa 

Fuente: Google Maps 

 
1.2.1. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO 

 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo como puntos de referencia las coordenadas señaladas previamente. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vías de acceso al proyecto), disponibilidad de 
canteras,  zonas de préstamo y/o zonas de depósito (ZODMES), así como la facilidad de suministro de materiales e 
insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento 
meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio        
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para su desarrollo, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e 
influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa 
válida para posteriores reclamaciones. 
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1.3. ACTAS DEL CONTRATO.  
 
1.3.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el 
acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio, las cuales deberán contener, entre otros aspectos los siguientes: 
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio. 
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 
3. Plazo de ejecución del proyecto 
4. Fecha de Terminación prevista para cada una de las actividades. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR. 

 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a TRES (3) 
DÍAS posteriores a la suscripción del contrato: 
 

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 
b. Garantías para aprobación de la contratante. (Documento para legalización del contrato). 
c. Afiliación a la seguridad social integral. 
d. Presentación de la Oferta Económica discriminada por sectores (APUs). 
e. Relación del Equipo Mínimo Obligatorio. 
f. Para los Servicios de Atención al Usuario, la documentación legal (tarjeta de propiedad, SOAT, pólizas todo 

riesgo, tarjeta de operación) de cada vehículo y las hojas de vida y respectivos soportes de los operadores de 
dichos equipos; esto aplica igualmente para el personal de ambulancia. Igualmente, presentar la línea de 
atención al usuario y el esquema de difusión de esta línea. 

 
Nota: Legalizado el contrato, el contratista deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) días siguientes. Si 
vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no se firma el documento 
por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 
 
1.3.2. ACTA DE TERMINACIÓN 

Vencido el plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción del Acta de inicio o emisión de la orden de 
Inicio, El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben 
suscribir la correspondiente acta de terminación del contrato.  

1.3.3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Vencido el plazo de ejecución de esta actividad y una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los 
productos desarrollados de los estudios y diseños requeridos para la “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y 
HUMEDAS (INCLUYENDO  LICENCIAS Y PERMISOS)” y se hayan atendido las recomendaciones y realizado los 
pronunciamientos por parte FINDETER y/o, se procederá a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del Informe 
de los estudios y diseños. 
 
Los productos correspondientes para cada intervención particular, entregados durante le ejecución del proyecto y 
aprobados por la interventoría, podrán ser recibidos mediante actas de recibo parcial, además, se debe tener en cuenta 
que de presentarse algún ajuste a los  estudios y diseños, en fecha posterior al recibo de los mismos, estos podrán ser 
recibidos, sin que se genere un costo adicional al establecido en el presente proceso, siempre y cuando se cuente con el 
visto bueno de la interventoría. 
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1.3.4. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MAYORES DE 

INFRAESTRUCTURA Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL  
 

Vencido el plazo de ejecución de las obras según lo indicado en el presente documento, el CONTRATISTA, deberá 

entregarlas con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la 

Interventoría se dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacción de estas obras, suscrita entre la 

CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.  
 
Para la suscripción de esta acta, y solo en caso de requerirse, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos 
los servicios públicos que apliquen y su funcionamiento.  
 
Nota: Las obras correspondientes para cada intervención y actividad en particular, entregadas durante le ejecución del 
proyecto y aprobadas por la interventoría podrán ser recibidas mediante acta de recibo parcial de obra. 
 

1.3.5. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 

Vencido el plazo de ejecución del Contrato, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio o emisión de la Orden de 
Inicio, el CONTRATISTA, deberá entregar las demás obras objeto del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos 
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoría se dejará constancia mediante Acta de Entrega y 
Recibo a Satisfacción del Contrato, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.  

Para la suscripción de esta acta, y solo en caso de requerirse, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos 
los servicios públicos que apliquen y su funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, 
vigilancia y custodia de los corredores viales objeto del proyecto es exclusiva del CONTRATISTA. 

Nota: Las obras correspondientes para cada intervención y actividad en particular, entregadas durante le ejecución del 
proyecto y aprobadas por la interventoría podrán ser recibidas mediante acta de recibo parcial de obra. 

 
1.4. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO  

 
1.4.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
Para la determinación del costo de estudios y diseños el cual es por PRECIO GLOBAL FIJO sin formula de ajuste, el precio 
previsto para esta actividad incluye todos los gastos, directos e indirectos. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios con precios revisados por Entidades (FINDETER e INVIAS), 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos,  transporte, alojamiento, alimentación del equipo de trabajo y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la actividad; computadores, licencias de utilización 
de software; la totalidad de tributos; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA, imprevistos 
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución de 
esta actividad. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución de esta actividad y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
Para la realización las obras del presente proceso se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, las cantidades 
de obra y los precios unitarios, por lo tanto, se determina que el precio del contrato es por el esquema de PRECIOS 
UNITARIOS CON AJUSTES, basados en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DELPRESUPUESTO ESTIMADO del 
proyecto, revisado por las Entidades (FINDETER e INVIAS) y que será publicado por FINDETER en la presente 
convocatoria, con los recursos disponibles para la ejecución de las obras. En consecuencia, el valor definitivo del contrato 
será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA DE OBRA, 
aprobadas por la interventoría y entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios 
unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la oferta económica. 
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Para la estructuración del presupuesto de las obras se ha tenido en cuenta, además de los costos directos de las obras, 
los siguientes aspectos: 
 
Costos Indirectos: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de: 
 
➢ Administración: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 

proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, transportes (aéreo/terrestre), 
transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso hasta el lugar de las obras, así como la 
señalización, viáticos, campamento, baños móviles, obras provisionales, celaduría, pruebas psicotécnicas en caso de 
requerirse,  radios de comunicación, servicio médico colectivo en caso de requerirse, fotografías y videos aéreos con 
dron, cerramiento de obras, vallas, trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo 
de planos, servicios públicos, comunicaciones, cargos de conexión de servicios públicos, implementación de plan de 
gestión de calidad, implementación del protocolo de bioseguridad, implementación de PMT,  implementación del plan 
de trabajo SISO, implementación del plan de gestión social y reputacional, elaboración e implementación del PAGA, 
señalización (incluyendo cinturones de seguridad, cintas de seguridad, vallas de seguridad), trámite y obtención de 
permisos ambientales, dotación, pruebas y ensayos de laboratorio, copias, costos de pólizas e Impuestos, tasas y 
tributos aplicables, y los demás costos que se establezcan en los anexos (ambiental, social, predial y de 
sostenibilidad), entre otros. 

➢ Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de FINDETER, adquirida a través de la ejecución de proyectos 
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo, se tiene en cuenta los imprevistos 
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente, con este imprevisto el 
CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecución de la obra 
(excavación – cimentación estructuras – concretos – entre otros). 

➢ Utilidad: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país, las condiciones 
económicas y experticia de su entidad. 

 
Para la determinación del costo de las actividades de mantenimiento rutinario el cual es por PRECIOS UNITARIOS sin 
formula de ajuste, rige lo establecido en el numeral de Mantenimiento Rutinario del anexo Manual de Gestión Vial Integral 
del INVIAS, publicado con el presente proceso de contratación y para la determinación del valor del presupuesto se 
contempló un A.I.U correspondiente al 10% del valor total de los costos directos del ítem de mantenimiento rutinario.  
 
Para la determinación del costo de las actividades de Servicios de Atención al Usuario de la Vía – SAU el cual es por 
PRECIOS UNITARIOS sin formula de ajuste; el mismo se estableció con fundamento en la cantidad de meses sobre la 
disponibilidad de los equipos de operación que se requieren en la vía para el cumplimiento por parte del contratista de las 
condiciones mínimas de servicios al usuario definidas en el alcance y sus costos indirectos.   
 
1.4.2. PRESUPUESTO  
 
El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA 
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 59.067.804.023), el cual incluye: 
 

• El valor de las actividades de la “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS 
(INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS)” y el IVA sobre dichas actividades. 

• El valor de las obras de MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O OBRAS MAYORES Y/O MANTENIMIENTO 
VIAL INTEGRAL Y/O SEÑALIZACIÓN Y/O ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (EXPLANACIONES, BASES Y 
SUBBASES, PAVIMENTO, ESTRUCTURAS Y DRENAJES, TRANSPORTE, OTROS) priorizadas por el INVIAS. 

• La provisión para AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES que resulten durante la ejecución 
del contrato. 

• El valor de los recursos asignados para el MANTENIMIENTO RUTINARIO durante el plazo de ejecución del contrato. 

• El valor de los recursos asignados para los SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SOSTENIBILIDAD durante 
el plazo de ejecución del contrato. 

• Las provisiones para la GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, JORNADAS 7 X 24, SOSTENIBILIDAD y de 
REEMPLAZO, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA 
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PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE PEAJE Y/O PESAJE que resulten durante la ejecución del contrato. 

• El AIU del mantenimiento rutinario y de las obras civiles, así como el valor del IVA de todas las actividades a ejecutar 
y todos los costos, gastos, tasas, impuestos y demás contribuciones de orden nacional o territorial a que hubiere 
lugar en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual. 
 

El presupuesto estimado de la convocatoria se encuentra discriminado en el Anexo de PRESUPUESTO ESTIMADO DEL 
PROYECTO, el cual se encuentra adjunto a este documento. 

 
Nota: El valor del presupuesto debe ser discriminado de acuerdo con el formato de propuesta económica. 
 
1.4.3. VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Para la elaboración de su oferta económica, todos los proponentes deberán revisar el presupuesto del proyecto verificando 
los precios del mercado del área de influencia del mismo y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier 
desviación de precios unitarios por encima de los valores máximos o por debajo de los valores mínimos de cada uno de 
los ítems establecidos en el Anexo de PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO el cual hace parte integral de los 
Términos de Referencia y aquellos que son de carácter no modificable. De no contar con ninguna manifestación al respecto 
por parte de los proponentes se entienden aceptados los términos previstos para el presupuesto oficial estimado del 
proyecto. Asimismo, deberán revisar para la estructuración de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en 
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de selección no haya advertido y objetado aspectos relacionados 
con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecución del mismo se generen diversas interpretaciones, 
corresponderá a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones. Para la convocatoria, 
el proponente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto las cuales hacen parte de los 
documentos publicados en la página web de la entidad. 
 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el(los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el Formato de 
presentación de oferta económica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total ofrecido, 
y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia los valores mínimos y máximos de los valores 
unitarios, de las provisiones no modificables y del presupuesto total del proyecto indicado en el presente documento.  
 
El valor mínimo establecido corresponde a un porcentaje máximo de descuento que podría ofrecer el contratista para la 
ejecución de las obras garantizando estándares de calidad y cumpliendo con las condiciones mínimas establecidas dentro 
de los documentos de la convocatoria, por lo que la oferta económica no podrá ser inferior al valor mínimo ni mayor al 
valor máximo, so pena de rechazo de la misma.  
 
Nota 1: El proponente debe considerar que los valores mínimos y máximos ofertados en los precios unitarios garantizan 
el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el proyecto. 
 
Nota 2. El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de los corredores viales, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados de los estudios y diseños para las obras 
de mantenimiento y rehabilitación aprobadas por la Interventoría y FINDETER, así como las obras de mantenimiento 
rutinario,  atención de emergencias y demás obras que no requieran estudios y diseños, las cuales deben ser ejecutadas 
durante el plazo del contrato acorde con la priorización realizada por el INVIAS y FINDETER. 
 
Nota 3: Con base en los resultados de la ejecución de los estudios y diseños del proyecto, se definirá el alcance real de 
la intervención a nivel de mejoramiento, mantenimiento vial integral, rehabilitación sobre las vías y obras mayores, teniendo 
como insumo los  PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA y las prioridades de intervención que 
defina el INVIAS y FINDETER, las cuales serán presentadas para aprobación por parte de la interventoría, garantizando 
en todo caso que se conserve el valor final adjudicado. 
 
1.4.4. VALOR MÁXIMO DEL A.I.U 
 
La sumatoria de los porcentajes de los componentes del A.I.U para la ejecución de las obras y/o mantenimiento periódico 
(incluyendo obras de atención de emergencias, señalización y seguridad vial)  no podrá superar el 30,00% en la oferta 
económica, y deberá ser el mismo para todo el contrato; en consecuencia el Proponente puede establecer el porcentaje individual 
de la A , de la I y de la U, siempre que los valores de dichos componentes sean los mismos para todo el contrato y que su sumatoria 
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no exceda el porcentaje total definido por FINDETER, so pena    de rechazo de la misma. 
 
Nota 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO establecido en el Anexo de PRESUPUESTO ESTIMADO 
DEL PROYECTO para las actividades de obra y/o mantenimiento periódico (incluyendo obras de atención de emergencias, 
señalización y seguridad vial) NO incluye el valor de A.I.U. El valor del A.I.U debe expresarse en porcentaje (%) y valor y 
debe discriminarse en la propuesta económica en el espacio destinado en el formato para tal fin. En consecuencia, el 
Proponente puede establecer el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que los valores de dichos 
componentes sean los mismos para todo el contrato y la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por 
FINDETER. 
 
Nota 2: Para el caso del mantenimiento rutinario el A.I.U. no podrá superar el 10,00%; sin embargo, este porcentaje no 
requiere ser discriminado en la propuesta económica. Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO establecido en 
el Anexo de PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO para las actividades de mantenimiento rutinario incluye el 
valor de A.I.U. e IVA. 
 
Nota 3: En todo caso, el contrato se suscribirá por el valor ofertado por el contratista. 
 
Nota 4: El valor total de la oferta incluye la construcción de las obras para garantizar su funcionalidad, cumpliendo con los 
estudios y diseños aprobados paras las obras de mantenimiento y rehabilitación y con el cumplimiento de la normatividad 
vigente, acorde a la priorización establecida por el INVIAS y FINDETER. 
 
Nota 5: Los ítems correspondientes a las provisiones de carácter social, ambiental, predial, jornadas 7 x 24 y de 
sostenibilidad, serán costos reembolsables y se pagarán conforme a lo establecido en los anexos correspondientes. 
 
Nota 6: El Contratista deberá tener en cuenta en la estructuración de su oferta económica el horario de trabajo nocturno 
que se pudiese presentar el sector PEREIRA – CERRITOS. 
 
Adicional a lo establecido en la metodología del cálculo del presupuesto, el proponente deberá considerar en la 
administración de su oferta económica, todos los demás costos que no se encuentran definidos en los costos 
reembolsables y que se requieran para la correcta ejecución del proyecto de acuerdo con el objeto y el alcance del mismo. 
 
 
1.5. IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato y demás a 
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 
y todos los demás impuestos que se generen por la celebración del contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen 
Jurídico del derecho privado. 
 
1.6. AJUSTES 
 
El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP, calculados 
mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El procedimiento para el cálculo de los mismos será 
el que establece el INVIAS en el Instructivo MINFRA-MN-IN-5 - INSTRUCTIVO PARA ACTA DE AJUSTES de su Manual de 
Interventoría vigente y publicado en la presente convocatoria, excepto para las mezclas asfálticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100, que 
cumpla con lo señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2013, para las cuales el 
ADJUDICATARIO TENDRÁ LA OPCIÓN DE ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS, como se detalla 
más adelante. 



 

  

 35 

 
El cálculo de ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la convocatoria y el mes del acta correspondiente, 
y así sucesivamente hasta el vencimiento del contrato. Las cantidades de obra que no se ejecuten dentro del programa de inversiones 
propuesto por el contratista no estarán sujetas a la actualización prevista anteriormente, sino que serán pagadas a los precios del período 
en el cual debieron haber sido ejecutadas. 
 
Para el caso de las mezclas asfálticas que utilicen ASFALTO  60-70 u 80-100, que cumpla con lo señalado en las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2013, se podrán ajustar a opción del contratista, de forma creciente o decreciente así: 
 
El insumo asfalto de las mezclas asfálticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustará con la variación (aumento o disminución) de 
precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, de la siguiente manera: 
 
a) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor en lista oficial emitida 
por ECOPETROL a la fecha de cierre de la convocatoria, se calculará el ajuste con base en la variación (aumento o disminución) del 
precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) el precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra 
a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas 
imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo 
asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario 
correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el citado programa. 
 
Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la convocatoria y el mes del Acta correspondiente. 
 
b) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en lista oficial emitida por 
ECOPETROL a la fecha de cierre de la convocatoria, se calculará el ajuste con base en la variación (aumento o disminución) del precio 
emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) el precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el 
respectivo análisis unitario, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones 
propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el 
programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
que autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el citado programa.  
 
Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la convocatoria y el mes del acta correspondiente.  
 
Para este efecto, el Contratista al presentar los Análisis de Precios Unitarios, deberá desglosar el valor del Kilogramo de Asfalto 60-70 u 
80-100, en el análisis de precio unitario de las mezclas asfálticas, sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia 
para la aplicación de la metodología de ajuste expuesta en los literales a) y b).  No obstante, el proponente deberá prever en su análisis 
de precio unitario el costo de transporte del asfalto, el cual ya ha sido considerado por FINDETER en el precio de la mezcla asfáltica 
fabricada que aparece en el presupuesto estimado, para los ítems que contengan el insumo asfalto. 
 
Los demás componentes de los Análisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para  las mezclas asfálticas que utilicen 
asfalto 60-70 u 80-100 que cumpla con lo señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2013,  
como son: Equipos con su AIU, otros Materiales del APU con su AIU, Transportes con su AIU y Mano de Obra con su AIU, serán 
ajustados con los correspondientes índices de la Canasta General de los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP, calculados 
mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.  
 
Nota: EL ADJUDICATARIO QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 60-70 u 80-100 CON BASE EN LOS PRECIOS 
VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERÁ DISCRIMINAR EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEZCLAS 
ASFÁLTICAS QUE UTILICEN ASFALTO 60-70 u 80-100, EL VALOR POR KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO 
PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACIÓN, EL AJUSTE DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS  QUE REQUIERAN LA UTILIZACIÓN DE  
ASFALTO 60-70 u 80-100, SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA ICCP PARA 
EL GRUPO 8 (Conforme a la Metodología de los grupos de ajuste establecidos en la Metodología del Índice de Costos de la Construcción 
Pesada ICCP,  CALCULADO MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICA, DANE 
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL INVIAS VIGENTE O AQUEL QUE 
LO MODIFIQUE O SUSTITUYA, Y FINDETER NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA DECISIÓN  DEL 
CONTRATISTA. 
 
PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 60-70 u 80-100 CON BASE EN LOS PRECIOS 
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VIGENTES DE ECOPETROL, LA MEDIDA PARA EL PAGO DEL AJUSTE DEL ASFALTO SE HARÁ DE ACUERDO CON LO 
ESTIPULADO EN EL NUMERAL 410.6 MEDIDA, DEL ARTÍCULO 410-13 SUMINISTRO DE CEMENTO ASFÁLTICO, DE LAS 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE INVIAS 2013. 
 
LA OPCIÓN QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS REGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor verifiquen y certifiquen a FINDETER 
que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el 
presupuesto estimado para el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán ser invertidos en 
ejecución de obra, dado el caso, contratista e interventor especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las obras a ejecutar 
con estos recursos. 
 
1.8. FORMA DE PAGO  
 
LA CONTRATANTE pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente 
forma de pago, así: 
 
1.8.1. Para la REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O ELABORACION ESTUDIOS REDES SECAS Y HUMEDAS (INCLUYENDO 
LICENCIAS Y PERMISOS) por PRECIO GLOBAL FIJO sin formula de ajuste, La CONTRATANTE pagará el cien 
por ciento (100%) del valor total de esta actividad, una vez se obtenga el acta de ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS por parte de la INTERVENTORÍA, junto a la entrega de los 
permisos requeridos (si aplica).  

 
1.8.2. La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades relacionadas con la ejecución de las 

OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL, OBRAS MAYORES 
YSEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, mediante pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el 
avance y recibo parcial de obra ejecutada, por PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES, basados en el LISTADO 
DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFERTADO POR EL CONTRATISTA para el presente 
proceso, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA, contar con la aprobación por 
parte de LA CONTRATANTE de las pólizas correspondientes a la última minuta contractual y/o modificatorio e 
informe técnico aprobado de avance de obra mensual de los proyectos.  

 

1.8.3. La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades relacionadas con la ejecución de las 
obras de MANTENIMIENTO RUTINARIO, mediante pagos parciales mensuales por PRECIOS UNITARIOS 
SIN AJUSTES basados en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFERTADO POR 
EL CONTRATISTA, acorde al flujo de inversión aprobado por la interventoría y supeditado al cumplimiento del 
100% de todos los indicadores establecido en el numeral de MANTENIMIENTO RUTINARIO del Manual de 
Gestión Vial Integral del INVIAS publicado con el presente proceso de contratación. El Interventor deberá 
certificar dicho cumplimiento y lo correspondiente para el pago respectivo.  
 

1.8.4. La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades relacionadas con la ejecución de 
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE POSIBLES OBRAS AMBIENTALES 
DEL PAGA Y POSIBLES TRASLADOS DE REDES) y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, mediante pagos 
parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, por 
PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES basados en el LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DEL 
PRESUPUESTO OFERTADO POR EL CONTRATISTA para el presente proceso o en los nuevos APUs que 
surjan de la actividad de estudios y diseños, los cuales deberán contar con el visto bueno de la 
INTERVENTORÍA, contar con la aprobación por parte de LA CONTRATANTE de las pólizas correspondientes 
a la última minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra mensual de los 
proyectos. 

 
1.8.5. La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de los SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
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mediante pagos parciales mensuales por PRECIOS UNITARIOS SIN AJUSTES basados en el LISTADO DE 
PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO OFERTADO POR EL CONTRATISTA acorde con el flujo de 
inversión aprobado por la interventoría, el cual deberá contemplar lo establecido en el Manual de Gestión Vial 
Integral del INVIAS y el INSTRUCTIVO PARA CALCULAR NIVELES DE SERVICIO MEDICIÓN DE 
INDICADOR ATENCION ACCIDENTES/INCIDENTES. Dicho pago se realizará previa certificación por parte 
del Interventor sobre la disponibilidad de los equipos de operación en la vía. Lo anterior luego de aplicar los 
descuentos establecidos en el INSTRUCTIVO PARA CALCULAR NIVELES DE SERVICIO MEDICIÓN DE 
INDICADOR ATENCION ACCIDENTES/INCIDENTES (en caso que aplique). 
 

1.8.6. Los ítems correspondientes a las provisiones de carácter social, ambiental, predial y de sostenibilidad, serán 
gastos reembolsables y se pagarán conforme a lo establecido en los anexos correspondientes así: 

 
✓ PROVISIÓN GESTIÓN SOCIAL: Anexo lineamientos PGSR 
✓ PROVISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL: Anexo gestión ambiental  
✓ PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: Anexo gestión predial 
✓ PROVISIÓN COMPONENTE SOSTENIBILIDAD: Anexo sostenibilidad  

 
1.8.7. El ítem correspondiente a las provisiones de trabajo 7X24, serán gastos reembolsables que se pagarán por 

parte de la Contratante previa aprobación de la interventoría. Dicho pago debe contemplar la nómina del 
personal empleado en dichas jornadas con los recargos salariales, de acuerdo con la legislación laboral 
colombiana. 

 
Nota 1: De cada uno de los pagos mencionados anteriormente, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento 
(10%), la cual se reintegrará al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:  

 
a. Suscripción del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO por parte de la Interventoría. 
b. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento. 
c. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar 
cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo 
para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados 
por la interventoría, se liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los 
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. 

 
Nota 2: En la reunión de contextualización se entregarán al contratista y la interventoría el Manual de Interventoría y los 
formatos que se requieran para la ejecución del presente contrato. 
 
Nota 3: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente 
instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA, si aplica. 
 
Nota 4: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA y sus integrantes para el caso de la conformación asociativa 
deberá(n) acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, 
Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo. 
 
Nota 5: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
Nota 6: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER, por parte de la Dirección de Control 
de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.  
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1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la 
orden de inicio. Sin embargo, se ha estipulado un plazo máximo para las siguientes actividades: 

 

No
. 

Actividad Plazo Máximo Observación 

1 

Revisión y/o ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de 
estudios y diseños y/o elaboración del 
cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad 
de la infraestructura vial y/o elaboración 
estudios redes secas y húmedas 
(incluyendo licencias y permisos) 

Dos (2) meses 
A partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio para obras de 
diseño relacionadas con las obras mayores 

de Infraestructura. 
 

Cuatro (4) meses 
A partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio para obras de 
diseño relacionadas con rehabilitación y/o 

mantenimiento vial integral. 

 

2 
Obras de rehabilitación y/o 
mantenimiento vial integral 

Sector No. I y II 
PEREIRA – CERRITOS: Doce (12) meses 
CERRITOS – LA VICTORIA: Doce (12) 
meses 
 
Sector III . 
EL POLLO - ROMELIA: Doce (12) meses 
 
Sector IV 
CERRITOS – CAUYA – LA FELISA: Siete (7) 
meses 

 
A partir de la suscripción del acta de inicio o 

emisión de la orden de inicio 

Incluye obras de 
señalización y 
seguridad vial 

3 Obras mayores de infraestructura 

Ocho (8) meses 
A partir de la suscripción del acta de recibo 
parcial de estudios y diseños de las obras 

mayores de infraestructura 

Incluye la gestión 
predial  

4 Mantenimiento Rutinario 
Doce (12) meses  

A partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio 

 

5 Atención de Emergencias 
Doce (12) meses  

A partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio 

 

6 Servicios de Atención al Usuario 
Doce (12) meses  

A de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de la orden de inicio 

 

 
Nota 1: De acuerdo a lo mencionado, el CONTRATISTA deberá tener la cantidad de personal o frentes de trabajo (con su 
respectiva maquinaria y equipos) simultáneos para las diferentes actividades, para dar cumplimiento con el plazo general 
del contrato y de cada una de las actividades establecidas en el alcance. 
 
Nota 2: Las actividades de mantenimiento rutinario y atención de emergencias se realizaran a partir de la suscripción del 
acta de inicio o emision de la orden de inicio, durante todo el plazo del contrato de manera simultánea a las actividades de 
estudios, diseños, rehabilitación y mantenimiento integral, y hasta terminar el plazo contractual.  

 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo máximo establecido requerido. La distribución de plazos descrita 
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
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El incumplimiento del plazo máximo individual establecido para cada actividad del proyecto dará lugar a la aplicación de las 
cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 
 
1.9. OBLIGACIONES  
 
1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del 
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que   
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos 
previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones 
generales del CONTRATISTA las siguientes: 
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia 
Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 
y demás normas relacionadas con la ejecución de obras. 

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad 
exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción al 
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta. 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO. 
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA y 

de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que, en desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas que 
tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier 
otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

CONTRATO. 
9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados 

en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS o los indicados por LA CONTRATANTE. 
10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 

garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 
modificación, los cuales también son requisito para el inicio del contrato. 

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para la ejecución de 
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de que 
aplique. 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial 
e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o Municipio según 
corresponda. 

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 
INTERVENTOR lo disponga. 

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no 
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta 
causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la CONTRATANTE o a terceros por esta causa, 
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor 
del contrato. 
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16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como las 
demás normas vigentes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de todas las personas 
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. 
Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA 
informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas. 

17. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país. 
18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 
20. Presentar a la interventoría el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido 

en el “PERSONAL MÍNIMO”, previo al inicio del contrato. 
21. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecución de cada intervención, para cumplir la ejecución 

del objeto contractual en el plazo establecido. 
22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 

CONTRATISTA DE OBRA. 
23. Utilizar la información entregada por FINDETER o LA CONTRATANTE, estrictamente para el proyecto asignado en 

desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 
24. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto para el desarrollo de cada una de las actividades y por el 

término de ejecución de las mismas, así como disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir 
con las obligaciones contractuales. 

25. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los 
cuales podrá asistir FINDETER, INVIAS y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités 
de seguimiento son reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar 
el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en 
cualquiera de sus actividades), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de 
gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos 
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos 
que LA CONTRATANTE indique para ello. 

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el 
contrato. 

27. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional de FINDETER, el cual hace parte 
integral de los presentes términos de referencia y del contrato. 

28. Participar y apoyar al CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato. 

29. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
contrato. 

30. Colaborar con el CONTRATANTE, FINDETER-INVIAS en el suministro y respuesta de la información 
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la 
ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. 

31. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y en caso tal del INVIAS, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por estos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, 
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

32. Entregar al CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 

33. Velar porque el CONTRATANTE, FINDETER y el INVAS se mantengan indemnes de cualquier reclamación de terceras 
personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la 
ejecución del contrato. 

34. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes 
subordinados o subcontratistas. 

35. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato. 
36. Realizar tomas aéreas que deberán ser incorporadas en el informe de gestión mensual o periódica del avance 

presentado en la ejecución de las obras 
37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la programación para las distintas 

actividades. 
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38. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021 o las normas que lo modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

39. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y 
buena fe en la ejecución del proyecto  

40. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del contrato 
41. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) años 

más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara de comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida 
la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona jurídica 

42. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo. 

 
1.9.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 
1. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta 

respectiva, de manera mensual o quincenal. 
2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con 

la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el 
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

3. Presentar la certificación de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es 
efectiva para la ejecución del contrato. 

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como las 
erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica. 

5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con la presentación de la 
propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades asumidas. 

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. Para adelantar el 
trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, 
así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

7. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con 
ocasión de la celebración y ejecución del contrato. 

8. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales 
como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación 
por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En 
todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos 
establecidos por FINDETER y la CONTRATANTE. 

 
1.9.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL- 

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 

 

a. El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del 
personal de obra no calificado de la región o que resida en la misma, preferiblemente habitantes de la zona 
beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal 
requerido en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al 
Proyecto o de la región. Para ello será la Interventoría la encargada de su verificación.  

b. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de mujeres en el personal de obra 
calificado del proyecto. Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista 
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución del 
proyecto, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 

c. Vincular a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en un cien por ciento (100%) el personal de 
obra no calificado de la región o que resida en la misma preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde 
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se está desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona 
beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto o de la 
región. Para ello será la Interventoría la encargada de su verificación. 

d. Vincular el Ingeniero Auxiliar (profesional del primer empleo), teniendo en cuenta las condiciones definidas para 
el primer empleo. 

e. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, el personal 
mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato, el cual se encuentra relacionado en el 
contenido del presente documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el contrato. El 
contratista se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera 
para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA 
CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. 
El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, 
quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a 
la aprobación de INTERVENTORÍA. 

f. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 

g. El contratista se obliga durante la ejecución de cada actividad a mantener el personal mínimo requerido en el 
presente documento, aprobados por la interventoría. 

h. El director de obra y el Gestor Técnico Operativo, deberán tener autonomía para actuar en nombre del 
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

i. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas. 

j. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripción 
de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE. 

k. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 

l. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos 
de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales 
para el desarrollo de las actividades asignadas. 

m. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa. 

n. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 
elementos de seguridad industrial, implementación de protocolos de bioseguridad y dotación de su personal, 
implementación del PMT, del PAGA y del Plan de Gestión Social y Reputacional. LA CONTRATANTE no hará 
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el 
incumplimiento en el suministro de los elementos e implementación de protocolos. 

o. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al 
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 
interventoría. 

p. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al 
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

 
 

1.9.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO 
DEL CONTRATO: 

 
Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión 
de la orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y aprobará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes 
requisitos: 
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a. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR verificará y 
aprobará      el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente 
documento y los cuales deberán ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo señalado en 
el Numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Igualmente verificará los contratos de trabajo o los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del 
proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente 
de todo el personal propuesto. 

 
b. Garantías contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE. 

 
c. Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral 

vigente de todo el personal propuesto. 
 

d. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada: El interventor validará cada uno de los formatos 
de la oferta económica discriminada (ver los sectores en el anexo técnico) y la consistencia con la propuesta 
económica. 

 
e. Relación del Equipo Mínimo Obligatorio. 
 
f. Para los Servicios de Atención al Usuario, la documentación legal (tarjeta de propiedad, SOAT, pólizas todo riesgo, 

tarjeta de operación) de cada vehículo y las hojas de vida y respectivos soportes de los operadores de dichos 
equipos; esto aplica igualmente para el personal de ambulancia. Igualmente, presentar la línea de atención al 
usuario y el esquema de difusión de esta línea. 

 
Así mismo, previa la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio el contratista deberá realizar las gestiones 
necesarias y garantizar que los equipos requeridos para los Servicios de Atención al Usuario se encuentren en el sitio del 
proyecto. 
 
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripción de los 
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato dará 
lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 
 
Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, resulta necesario 
la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus actividades, y como consecuencia de ello debe 
adicionarse el valor del contrato de interventoría, LA CONTRATANTE, descontará dicho valor de las sumas que a EL 
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, LA CONTRATANTE podrá 
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin 
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para 
obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 
 
 
1.9.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL Y 

OBRAS MAYORES 

a. Cumplir con todas las normas y especificaciones técnicas contenidas en el presente documento y el anexo técnico. 
(Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras 
del Instituto Nacional de Vías - versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo 
de 2014 o las que se encuentren vigentes, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, y las demás 
que resulten aplicables con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental del proyecto. 

b. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para el desarrollo 
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, 



 

  

 44 

en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 
c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los 

productos de los estudios y diseños a ejecutar. 
d. Dentro de la programación elaborada por el contratista deberá contemplar como plazos máximos y de obligatorio 

cumplimiento la ejecución de las siguientes actividades: Elaborar todos los formularios, estudios, diseños, planos, 
memorias, ensayos, y obtener las licencias y permisos necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

e. Leer, conocer y aceptar los estudios y diseños entregados por el INVIAS, los cual serán objeto de revisión y/o 
actualización y/o ajustes y/o complementaciones durante el plazo indicado para dicha actividad.  

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los 
proyectos. 

g. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario. 
h. Presentar la totalidad de los productos de los estudios y diseños, conforme a la normativa pertinente y 

debidamente revisada y aprobada por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por 
parte de cada uno de los especialistas del contratista. 

i. Las demás actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias para la obtención de las 
licencias y permisos requeridos para la normal ejecución del contrato y de las obras. 

j. Entregar los productos de los estudios y diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente 
como insumo para la ejecución de las obras e interventoría respectiva. 

k. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental y social del proyecto, cómo mínimo en los siguientes 
términos: 

• Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales 
naturales; 

• Caracterización de la población a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar. 
• Creación de empleos con la ejecución de la obra. 

l. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación de 
los productos de los estudios y diseños, así como para los trámites y obtención de las licencias requeridas y 
permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo servicios públicos, cierre temporal de vías, accesos 
a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

m. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la obtención de permisos 
requeridos para la correcta ejecución del contrato, ante las entidades competentes, así como el suministro de los 
documentos exigidos o requeridos por éstas. Se aclara que los costos generados por la producción, impresión, 
presentación y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de las Licencias o Permisos correrán por 
cuenta del CONTRATISTA, así como el pago de las expensas de dicha licencias y permisos. El CONTRATISTA 
adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido para los estudios y diseños dentro de su 
cronograma de trabajo los trámites para obtener las licencias o permisos necesarios ante las entidades 
competentes. 

n. El resultado de los productos de los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente 
revisados y aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato, 
para proceder a su verificación por parte de FINDETER. 

o. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual de 
los avances, con la presencia de los profesionales involucrados, la interventoría, FINDETER y todas aquellas 
entidades que se requieran durante la totalidad del desarrollo de los productos de los estudios y diseños, para definir 
los parámetros a aplicar en los mismos. El lugar de los comités será definido por FINDETER. 

p. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada coordinación. 
q. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de FINDETER-INVIAS y 

demás que apliquen. 
r. El contratista deberá elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit para la fácil 

divulgación y socialización del proyecto. 
s. Deberá adelantar la totalidad de los inventarios de las redes de servicios públicos que puedan afectar el desarrollo 

y ejecución de las obras 
t. El contratista se compromete a realizar los estudios y diseños definidos en el alcance del proyecto, acorde con el 

precio ofertado. De igual manera deberá entregar el presupuesto y la programación de las obras. Hace parte 
integral del presente documento, los requerimientos técnicos para la elaboración de los productos de los estudios 
y diseños, los cuales, se encuentran en el anexo técnico publicados en la presente convocatoria. Solamente será 
considerado que los estudios y diseños han sido culminados a satisfacción cuando la interventoría de su 
aprobación y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere. 
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u. Los diseñadores deben adelantar como mínimo una visita de campo previa a la elaboración de los diseños de las 
obras de rehabilitación y mantenimiento, para que conozcan el estado de los corredores viales y recojan las 
inquietudes y expectativas de la comunidad y de los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento serán 
asumidos por el contratista. Se requiere como mínimo una visita adicional para la socialización definitiva del 
proyecto. 

v. Para dar inicio a las obras que requieren el resultado de los estudios y diseños de obras mayores, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento, el CONTRATISTA debe contar con la aprobación de los tramos definidos en el 
presente proceso, por parte de la interventoría y visto bueno de FINDETER. 

w. Tener en cuenta en la elaboración de los productos de los estudios y diseños el anexo técnico, que forma parte 
integral de los Términos de Referencia. 

x. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el anexo técnico. 
y. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tránsito, y demás planes que se requieran para 

aprobación por parte de la interventoría, y trámites que correspondan. 
z. Una vez se lleve a cabo la aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, y verificación de FINDETER se 

llevará a cabo la socialización de los diseños, la cual deberá estar acompañada por la interventoría, FINDETER, 
INVIAS y demás entidades participantes.  

aa. Asegurar el acompañamiento social durante los estudios y diseños de los Proyectos, con el fin de atender 
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

bb. Garantizar el desarrollo e implementación del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de 
Gestión Social y Reputacional, contemplados en el anexo correspondiente. 

cc. Presentar el PAGA y el Plan de Gestión Social y Reputacional, los cuales deben ser aprobados por la interventoría, 
garantizando el desarrollo e implementación de los componentes relacionados con el PAGA y los lineamientos de 
Gestión Social correspondientes 

dd. Presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Diseños requeridos, los cuales 
deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes deben poseer y presentar características y propiedades 
de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y 
como tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a los diferentes productos de los 
estudios y diseños realizados (memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos 
definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de 
actividades para ejecución constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre 
otras) deberán ser entregados en medio magnético, en original y en las copias que se requieran por parte de 
FINDETER –INVIAS, los cuales deben contener: 
 

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes. 
b. Registros fotográficos avances. 
c.      Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Actualización del programa de ejecución de los diseños. 
e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 

ee. Llevar una bitácora de la ejecución de los estudios y diseños, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la consultoría y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada 
y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen, así como de la interventoría. A ella tendrán 
acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE, FINDETER e INVIAS. 

ff. El Contratista en coordinación con la Interventoría, deberá consultar en el área competente, el sistema de 
información geográfico (SIG) del INVIAS, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea 
compatible con éste. 

gg. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
 

➢ Resumen de actividades y desarrollo de los estudios y diseños 
➢ Documentación técnica  
➢ Entrega de los productos (volúmenes) resultado de la ejecución de los estudios y diseños. 
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➢ Bitácora. 
➢ Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

➢ Garantías actualizadas. 
➢ Paz y salvo por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo 

a satisfacción. 
 

hh. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los estudios y diseños y 
de la entrega final de los volúmenes de los estudios y diseños para la aprobación y recibo a satisfacción. 

ii. Presentar toda la información requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado 
por la Interventoría. 

jj. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de los estudios técnicos y diseños en original, y las copias físicas 
y magnéticas que se requieran por parte de FINDETER e INVIAS. 

EJECUCIÓN DE OBRAS (MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL, OBRAS 
MAYORES, MANTENIMIENTO RUTINARIO, COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL) 
 

a. En caso de requerirse obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario, y al término de su uso deberá presentar los recibos de pago 
de los mismos. 

b. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

c. Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la ejecución de las obras 
 
• El o los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación 

con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente 
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento o Instalación de 
baños móviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento 
de las normas vigentes             y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que existían 
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. 

• El contratista deberá tener en cuenta que en la distribución del campamento deberá dejar el área requerida 
en el Protocolo de Bioseguridad como son asilamiento, lavados, zona de cambio de ropa, zona de 
alimentación, descanso entre otras y lo que determine la normatividad vigente, si aplica. 

• El contratista deberá instalar toda señalética requerida según las normas del Minsalud para la prevención del 
covid19 y las que se indiquen en el protocolo propuesto por él y aprobado por la CONTRATANTE. Así como 
la requerida por la normativa indicada para la seguridad industrial durante la ejecución del proyecto 

d. Instalar vallas informativas del proyecto. Las vallas deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del 
proyecto, debiendo repintarse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio de la Interventoría, 
INVIAS o FINDETER. La información, cantidad y modelo a seguir debe ser suministrado por el INVIAS y 
FINDETER. 

e. Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño que se 
apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de las mismas, del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos. Deberá contar con la totalidad 
de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, 
incluyendo un plan de movilidad. De igual forma el contratista debe realizar el mantenimiento del campamento y 
de su cerramiento, durante toda la ejecución de las obras. Estos costos están asumidos en la Administración del 
proyecto. 

f. Tener en cuenta lo indicado en los anexos que forman parte integral de los Términos de Referencia. 
g. Tener en cuenta lo establecido en el Manual de Gestión Vial Integral del INVIAS que forma parte integral de los 

Términos de Referencia, en lo relacionado con el Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias y los 
Servicios de Atención al Usuario. 

h. Para las actividades de mantenimiento rutinario, no se requiere tener campamento. 
i. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual. 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, 
asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo propuestos, así como para las jornadas 
solicitadas   en los Términos de Referencia. 

b. EL CONTRATISTA deberá planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria y equipos 
especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocerá cargos por mayor permanencia y stand by de estos 
equipos y maquinaria. 

c. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de 
los mismos en el sitio de la obra. 

d. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para 
su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el 
avance de los trabajos. 

e. EL CONTRATISTA asumirá los transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al 
Centro de gravedad de la obra, así como la señalización y demás requerimientos para la mitigación de riesgo que 
por esta actividad se pueda generar con los usuarios de las vías 

f. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos utilizados 
para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan 
metrológico de los equipos a utilizar. 

g. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en la misma. Para ello deberá mantener los frentes de obra 
y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes 
tubulares. 

h. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se requieran 
o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En 
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que 
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 

 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición 
trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse 
la base utilizada para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que apliquen de acuerdo 

con el proyecto, que se soliciten por parte del INTERVENTOR, FINDETER o la CONTRATANTE para verificar 
la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra, de 
conformidad con las normas vigentes. 
 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN  
 

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que 
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo 
con la programación estimada, la cual deberá conservar la tipología y reglas de su presentación. 

b. En caso de requerirse, realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y 
propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del contrato. En compañía de la 
Interventoría, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas, vías 
de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado actual de estas áreas. Al final de la ejecución se 
deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejará consignado según las actas de 
vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones realizadas durante la ejecución del proyecto y que 
permitan estar a paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se 
generen en las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso 
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constructivo. 
c. Efectuar las reuniones de socialización con la comunidad y demás actores involucrados, de acuerdo al 

componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social, tal como se expone en los lineamientos 
de Gestión Social y Reputacional, anexos a la presente. 

d. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones 
contratadas. 

e. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde 
se ejecute la obra durante la ejecución del Proyecto hasta el recibo a satisfacción por parte de los intervinientes. 

f. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, 
y a las áreas contiguas que presenten deterioro. 

g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER-INVIAS o 
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

h. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la 
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta 
y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

i. Garantizar durante la ejecución de la obra la implementación de los protocolos de bioseguridad requeridos. 
j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en 

especial lo que guarda relación con: 

 
• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades 

de obra. 
• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 

cumplimiento del objeto contractual. 
• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la 

ejecución de objeto contractual. 
• Elementos de bioseguridad. 

 
k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que 

tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
contractualmente. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para 
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas 
actividades, deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a 
implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar 
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 
En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

l. Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como mínimo o 
jornadas 7 X 24 con el fin de cumplir los plazos de ejecución establecidos en el presente documento. En el caso 
que las condiciones externas no permitan la implementación de esta jornada, la interventoría deberá certificar cual 
es la jornada máxima que puede implementar. 

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así como las jornadas adicionales. 

n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el 
Interventor por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, que se 
requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previo a la iniciación de las 
actividades correspondientes. 

o. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las 
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del 
valor del contrato. 
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p. Realizar previa la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio las gestiones necesarias y 
garantizar que los equipos requeridos para los Servicios de Atención al Usuario se encuentren en el sitio del 
proyecto. Igualmente, la documentación legal (tarjeta de propiedad, SOAT, pólizas todo riesgo, tarjeta de 
operación) de cada vehículo y las hojas de vida y respectivos soportes de los operadores de dichos equipos; 
esto aplica también para el personal de ambulancia. Adicional a esto, presentar la línea de atención al usuario 
(verificar operatividad) y el esquema de difusión de esta línea (radio, boletines, prensa, redes sociales). 

q. Garantizar la prestación de los Servicios de Atención al Usuario y de Mantenimiento Rutinario con los recursos 
asignados, durante el plazo de ejecución del contrato. 

r. Asistir a las capacitaciones que se implementen o recomienden para el desarrollo del proyecto, por parte de 
FINDETER y el INVIAS. 

s. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman parte integral de los Términos de 
Referencia, en lo relacionado con la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad. 

t. Entregar a la interventoría los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro del plazo previsto en el contrato 
antes del cierre y liquidación del mismo. 

u. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a las obras 
de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

v. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

w. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las especificaciones 
técnicas propias del mismo. 

x. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
y. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución del 

contrato. 
z. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el 

caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría, en caso de que se requiera.  
aa. En caso de que aplique, tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y otras, de las obras ejecutadas ante 

la Empresa de Energía del municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las 
conexiones definitivas debidamente energizadas. 

bb. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes aplicables (Normas 
de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del 
Instituto Nacional de Vías - versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo 
de 2014 o las que se encuentren vigentes) 

cc. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y 
buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

dd. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto indicadas en el anexo 
técnico.  

ee. Solicitar y justificar ante la interventoría, con la debida antelación, la prórroga necesaria para la terminación de 
la obra, cuando así se requiera. 

ff. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá remitir con la 
suficiente antelación a la INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que la 
INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para 
su aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de 
suspensión para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno 
del supervisor, o acoger el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo. Una vez resuelta 
la situación que motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darán aviso a 
FINDETER y remitirán suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificación 
de las pólizas 

gg. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal que elaboró los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito 
de hacer verificación al proyecto. 

 
OBLIGACIONES SOCIALES  

 
a. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de gestión social para la LECTURA 

TERRITORIAL; COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL; SEGUIMIENTO Y 



 

  

 50 

EVALUACIÓN. 
b. El contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social con todos sus componentes 

y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se 
tengan condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. 

c. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la cultura del área de 
influencia de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el cumplimiento 
de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestión social y reputacional. 

d. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las 
comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medición de impactos. 
 

OBLIGACIONES PREDIALES 
 

a) Adelantar la gestión predial, con los procesos administrativos, técnicos y jurídicos, conducentes a la adquisición 
de los predios requeridos por diseño geométrico, para garantizar la seguridad vial y los necesarios para 
compensaciones ambientales y/o sociales, así como aquellos pendientes por titularizar a favor del INVIAS. 

b) Realizar los procesos de gestión predial con la elaboración de ficha predial, estudio de títulos, avalúos y el 
desarrollo de la adquisición inmobiliaria con el personal propuesto por el contratista, previo visto bueno de la 
interventoría y FINDETER. El personal deberá asistir a las reuniones, mesas de trabajo y comités programados.  

c) Efectuar un cronograma con los tiempos de la gestión predial, incluyendo la localización y contacto con los 
propietarios, el desarrollo del trabajo de campo, la obtención de la documentación necesaria en las oficinas de 
planeación, registro, notarias, IGAC o Catastros Descentralizados, entre otras. Asimismo, deberá considerar los 
tiempos que requiere la Interventoría, para la revisión y aprobación, y FINDETER (o donde se requiera también 
el INVIAS) para la verificación y visto bueno de los documentos.  

d) Identificar y priorizar los predios que serán objeto de expropiación o adjudicación con el fin de ser adquiridos 
dentro del cronograma. Los trámites de índole catastral y registral deberán ajustarse al plazo definido en el 
contrato. 

e) Adelantar la gestión predial con sujeción a los parámetros establecidos en las leyes aplicables teniendo en cuenta 
la prelación normativa establecida por el ordenamiento jurídico colombiano. 

f) Asistir con su grupo de profesionales especialistas en gestión predial a la reunión de apertura en la cual se 
resolverán las inquietudes relacionadas con la misma; esta reunión se coordinará y desarrollará con la 
interventoría, los supervisores de FINDETER y los gestores del área competente del INVIAS. 

g) Elaborar el permiso de intervención y gestionar la suscripción del mismo de conformidad con lo establecido en 
el presente estudio previo y lo señalado en el anexo técnico.  

h) Elaborar la ficha predial y los estudios títulos en los términos señalados en el anexo técnico.  
i) Cumplir con el cronograma de gestión predial aprobado por la Interventoría el cual hará parte integral del contrato 
j) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico con respecto al componente de gestión 

predial.  
 

OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para cada 
uno de los frentes de trabajo: 

 
• Informe ejecutivo relacionando con el avance de cada una de las actividades programadas, análisis y 

recomendaciones. 
• Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas. 
• Registros fotográficos. 
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que su concepto de 

aceptación por parte de la interventoría. 
• Informe de control topográfico. 
• Informe de seguridad industrial. 
• Informe de implementación de los protocolos de Bioseguridad. 
• Informe de manejo ambiental. 
• Informe de gestión social. 
• Análisis del avance de obra conforme al programa de ejecución de obra. 
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
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Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 

 

• Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

• Documentación técnica, entre ella: 
 

a. Bitácora de obra. 
b. Libro de medidas. 
c. Informe técnico final del desarrollo y ejecución del contrato en todas sus actividades, acogiendo la 

metodología tipo INVIAS. 
d. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los diseños, 

en medio impreso y magnético. 
e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

f. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las garantías que lo requieran. 
g. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el contrato y documentos anexos.  
i. Registro fotográfico definitivo. 

 
Para la entrega de la obra al INVIAS se debe contar con la siguiente documentación, debidamente aprobada por la 
interventoría: 
 

• Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, en 
medio impreso y magnético 

• Acta de inventario de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato. 

• Pólizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE. 

• Informe de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato de obra aprobado por la interventoría. 
 

Durante la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta también lo siguiente 
 

➢ Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance de las obras. 

➢ Elaborar y presentar los informes semanales y mensuales de obra para revisión y aprobación de la interventoría. 
➢ Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual de obra, de entrega final de 

obra y de cierre y liquidación. 
➢ Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son requisito para la 

liquidación del contrato, así como los informes relacionados en las obligaciones de información, con la debida 
aprobación de la interventoría. 

➢ La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y 
demás contenidos en la Normatividades vigentes. En el anexo técnico se listan los elementos mínimos básicos que 
debe contener un informe. 

 
EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo la información final del contrato en original, y las copias físicas y 
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el INVIAS. 
 
1.10 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 

CONTRATO 
 

1.10.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 
 

El contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría y su correspondiente implementación, el plan 
de aseguramiento de calidad de la obra, el cual debe tener los siguientes componentes mínimos: 
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a. Alcance 
b. Elementos de Entrada del Plan de Calidad 
c. Objetivos de la Calidad 
d. Responsabilidades de la Dirección 
e. Control de documentos y datos 
f. Control de registros 
g. Recursos: 

• Provisión de recursos 
• Materiales 
• Recursos humanos 
• Infraestructura y ambiente de trabajo 

h. Requisitos 
i. Comunicación con el Cliente 
j. Diseño y desarrollo: 

• Proceso de diseño y desarrollo 
• Control de cambios del diseño y desarrollo 

k. Compras 
l. Producción y prestación del servicio 
m. Identificación y trazabilidad 
n. Propiedad del cliente 
o. Preservación del producto 
p. Control de producto no conforme 
q. Seguimiento y medición 
r. Auditoria 

 
 

1.10.2 PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que deberá contener como 
mínimo: 

 
a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecución 

de los trabajos. 
e. Las funciones del personal que interactuará con la CONTRATANTE, FINDETER y el interventor durante la 

ejecución del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad 

social y seguridad industrial. 
 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, 
que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, 
legal, administrativo, financiero y contable. 
 
Adicionalmente el CONTRATISTA DE OBRA deberá realizar y/o actualizar y entregar mensualmente al INTERVENTOR 
en medio físico y en medio magnético utilizando un software del mercado como Project o similar, un programa de obra 
donde se evidencie la ejecución semanal, equipos y mano de obra a implementar, ruta crítica y los avances por 
actividades y frentes. Igualmente deberá entregar la programación para las actividades relacionadas con los Estudios 
y Diseños de los entregables a realizar semanalmente.  
 
1.10.3 METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO  
 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución   
del proyecto, con sus distintas actividades y frentes de trabajo. 
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La metodología para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos 
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 
Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. 
 

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los 
trabajos, incluyendo, entre otros, los estudios y diseños, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, 
implementación del plan de manejo  ambiental, control de aguas superficiales, mantenimiento rutinario, la construcción de 
las obras de rehabilitación y mantenimiento vial integral, señalización y seguridad vial, atención de obras de emergencias, 
movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, entre otras; 
además, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional 
y la vinculación del personal no calificado, especialmente del área de influencia del proyecto y de la región, incluyendo las 
personas en condición de desplazamiento. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

a. Características sobresalientes de la metodología ofertada para desarrollar cada una de las actividades indicadas 
en el programa detallado de obra. 

b. Organización y control, exponiendo la forma de como organizará todas las actividades para cumplir con el 
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos 
de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a 
utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la 
administración del contrato. 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo 
contractual establecido para tal fin, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición o fabricación, ensayos, transporte hasta 
la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de las actividades programadas en el plazo indicado. 

 

EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de 
la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la interventoría y FINDETER. 
 
 
1.10.4 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
Adicional a lo anterior deberá presentar el Protocolo de Bioseguridad: Es de obligatorio cumplimiento implementar el 
protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta la reglamentación relacionada con las medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y/o otras 
normas expedidas por el Gobierno Nacional. 
 

 
 
 
 

1.10.5 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
 

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 
 

a. Programa de seguridad industrial. 
b. Programa de salud ocupacional. 
c. Programa de manejo ambiental. 
d. Programa de manejo de tráfico. 
e. Programa de Compras y entrega de insumos. 
f. Protocolo de Bioseguridad. 
g. Los demás que se requieran. 
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Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por FINDETER, serán 
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los 
planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del 
Interventor y la verificación por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, 
el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el 
equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, 
sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. Si, por circunstancias imputables a EL 
CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución 
del contrato en cualquiera de sus actividades, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de 
interventoría, LA CONTRATANTE, descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso 
tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, LA CONTRATANTE, podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento 
se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la 
cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar LA CONTRATANTE para obtener la indemnización de los perjuicios 
adicionales que tales circunstancias la generen. 
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS está interesado en realizar la contratación que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA 
Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – 
LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, en los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo como puntos de referencia las coordenadas señaladas previamente. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vías de acceso al proyecto), disponibilidad de 
canteras,  zonas de préstamo y/o zonas de depósito (ZODMES), así como la facilidad de suministro de materiales e 
insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento 
meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio        
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para su desarrollo, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e 
influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa 
válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. PERSONAL   
 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo 
solicitado para la ejecución del contrato hasta la entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y específica exigida. (ver Anexo 1) 
 
El contratista de obra dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar al Interventor, 
previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, las hojas de vida y demás soportes 
correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal, 
para el desarrollo del contrato. 
 
Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
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de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar certificación o 
soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del 
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
En el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional 
general por formación académica acorde con lo previsto en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido, 
se harán equivalencias entre años de experiencia profesional y títulos de posgrado 4 afines a las funciones de los perfiles 
requeridos, así: (i) título de especialista por dos (2) años de experiencia profesional general o viceversa, (ii) título de 
maestría por tres (3) años de experiencia profesional general o viceversa y (iii) títulos de doctorado o postdoctorado por 
cuatro (4) años de experiencia profesional general o viceversa.  
 
En el caso de los perfiles que se permite formación afín, la misma se verificará según área y núcleo del conocimiento, de 
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior – SNIES” 
 
2.5  INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Interventoría será ́ ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será ́ 
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempeñará ́ las funciones previstas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el 
Contrato. 
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación 
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS y del 
Manual de Supervisión e INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
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2.6 GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
2.6.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida 
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

 
Calidad del Servicio  

30% del valor de la “Revisión y/o ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y/o 
elaboración estudios redes secas y húmedas (incluyendo 
licencias y permisos)”  

Vigente por (3) tres años 
contados desde la fecha de 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del contrato. 

Estabilidad y calidad de 
obra 

30% del valor de las obras  

Vigente por cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
recibo a satisfacción de las 
obras de construcción y/o 
mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o 
mantenimiento vial integral 
y de las obras mayores de 
infraestructura. 

 
2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato 

 
Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO 
y BENEFICIARIO 
 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS, es requisito previo para el 
inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías 
podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
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Para las garantías señaladas en el numeral 13.2 y 13.3 del Estudio previo, el CONTRATISTA se constituirá́ como TOMADOR, 
EL CONTRATANTE y el INVIAS como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS. 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS NIT (830.053.105-3) 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS con NIT (800.215.807-2) 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y 
el soporte de pago de la prima correspondiente. No será́ valido para el proceso la certificación de No expiración por falta 
de pago ni el soporte de la transacción electrónica. 

 
 
2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE e INVIAS 
Beneficiario: EL CONTRATANTE E INVIAS 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA e INVIAS 
Beneficiario: EL CONTRATANTE, INVIAS  y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, 
a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza 
para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías 
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los 
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado 
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás 
gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación 
de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

 
2.8. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto  asignado por el INVIAS para la ejecución del  contrato, corresponde a los 
recursos requeridos de acuerdo con el alcance del mismo y que fueron viabilizados; en el evento de presentarse 
durante la ejecución del mismo un cambio en el alcance del proyecto, que lleven a superar el valor del contrato, dicha 
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situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor designado por parte de FINDETER para que se 
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de 
aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 
 
Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente 
se haya suscrito el respectivo modificatorio según corresponda. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa 
del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE OBRA de manera que LA 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tales conceptos. 
 
En caso en que el contratista advierta su posición con respecto a la no continuación del contrato, la interventoría y la 
entidad CONTRATANTE verificarán sus argumentos y con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado 
el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad 
CONTRATANTE podrá dar inicio a las sanciones a que haya lugar por presunto incumplimiento. 
 
2.8.1. CLAUSULA – INDEMNIDAD 
 
El Contratista se obliga a: 

 
a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y al INVIAS (directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de cualquier reclamación, pleito, queja, 
demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del 
contrato. 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y el INVIAS, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la 
ejecución del contrato. 
 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y el INVIAS, deberán ser 
asumidos por el contratista. 

 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y el INVIAS, estos podrán requerir al INTERVENTOR o 
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la 
estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER y el INVIAS. 
 
 
2.8.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS: 

 

Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se 
presentara alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el 
acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y a la cesación de los 
efectos que de éste se deriven. 
 
Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del contrato: 
 
a. Exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido 

evidenciada en el informe producto de los estudios y diseños. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la 
entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda 
adoptarse una solución técnica viable       económicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que 
persiste la oposición de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social y 
Equidad de Género que incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si 
al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la 
suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta situación. Es responsabilidad 
de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo entregada por el 
CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad. 
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b. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera 
licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la 
responsabilidad. 

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención 
de predios que impliquen costos que el INVIAS no pueda sufragar. El INVIAS deberá pronunciarse al respecto 
dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando 
tal situación. Si en dicho término el INVIAS no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se 
entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecución del 
proyecto (En los casos que aplique). 

e. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución, trazado, o 
modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto requiere de la reubicación de población, y 
esta no es atendida previamente por el INVIAS. (En los casos que aplique). 

f. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 
fraudulentos o mediante engaño. 

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal 
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá 
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 

h. No allegarse por la Entidad correspondiente, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato 
Interadministrativo, los permisos y demás requisitos de diversa índole necesarios para la ejecución del proyecto, 
y cuya consecución no se logre por la misma o por el contratista en un plazo máximo de tres (3) meses o según 
el plazo máximo acordado entre las partes. 

 
Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el contrato se terminará en el estado en que se 
encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 

 
Nota: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo 
tanto, el mencionado contrato se terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, 
balance financiero y liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción 
u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como 
consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la 
condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
2.8.3. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 

 
El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se 
ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el 
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. 
Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

 
A. La identificación de los riesgos. 
B. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia 

de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que 

se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 
identificados. 

D. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorización de riesgos realizada, con 
lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
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inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian 
la efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA INTERVENTORÍA para su 
aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 

 
i. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 

equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, 
la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos 
y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista 
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. 

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión 
del Riesgo. 

iii. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos 
en el Registro de Riesgos. 

 
2.8.3.1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que 

se suscriba. 
2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron 

e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDETER. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta 
asume el 100% del riesgo. 

 
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los 
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 
garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo 
que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 
propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean 
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio 
económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento 
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados 
por el contratista en dicha etapa. 

 
Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el 
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos 
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identificados. 

 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, 
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su 
propuesta. 

 
Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del Contratista junto a la gestión social, realizar la actualización de los 
controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deben ser 
previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y 
sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGOS. 
 
2.9. NIVEL DE IMPACTO 

 
El nivel de impacto de la contratación es ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por la 
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 
 
2.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de requerirse 
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los diez (10) meses siguientes 
a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual y liquidación 
del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se 
consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. 
Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se 
incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR. 
 

De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista 
no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un 
acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para 
liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del Contrato, 
de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. 

 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podrá ́ realizarse 
dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la 
CONTRATANTE deberá ́ diligenciar acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, 
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá́ incorporarse al expediente contractual certificación expedida por 
la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 
Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

9 de diciembre de 2021 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos. 

Desde el 10 diciembre hasta el 14 de diciembre de 2021 
A través del correo 

electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co 
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

16 de diciembre de 2021 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

21 de diciembre de 2021 
Hora: 9:00 a.m. 

A través del correo electrónico  
licpafindeter@fiduprevisora.com.c  

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

27 de diciembre de 2021  

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes 

Desde el 28 de diciembre al 29 de diciembre de 2021 
A través del correo electrónico 

convocatorias_at@findeter.gov.co 
Hora: Hasta las 5:00 pm  

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

31 de diciembre de 2021 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

03 de enero de 2021 
Hora: 9:00 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Microsoft Tea 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

04 de enero de 2021 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta el 05 de enero de 2021, a través del correo 
electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

06 de enero de 2021 

 
  
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de obra: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y presentar la 
información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.  Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
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deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS: Contratante 
 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 
8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar 
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
La propuesta deberá enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el 
cronograma del proceso. 
 
Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales no podrán 
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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capacidad a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean 
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aquí establecido(s).  
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS 
Teléfonos: 6230311 
convocatorias_at@findeter.gov.co  
Bogotá D.C. – Colombia 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos 

fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios.” 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS 
y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS . Aquellos documentos o estudios que por su volumen 
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las 
instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, a la 
que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo 
electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co . No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma 
personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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1.11. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS  y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior 
a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la fecha 
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del contrato.   
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora 
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre 
No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada 
uno de ellos, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 
y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  
 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 
manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.” 
 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras 
asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los 
requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 
como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 
y del certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  
 

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega 
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de 
verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el 
contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo 
para los evaluadores. 
 

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 

requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia.”  

 
1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 

 
1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria 

deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o 
legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública 
o privada del documento. 
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejará constancia de la devolución.  
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas 
que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en medio 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior.  
 
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva 
traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
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Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto 
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 
apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 
académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida 
por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos y 
presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y domiciliado en el 
exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el permiso 
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia, según el caso.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente 

conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dólar 
americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.  
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  

 
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 

la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de 
las anónimas abiertas.  

 
1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: El conflicto señalado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega de 
recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 

en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u 
obra a contratar.  

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

 
1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 
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cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
 
El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la 
información o documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades 
o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente.  
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
 
En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha 
y hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta 
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter 
www.findeter.gov.co, y en la página web de la CONTRATANTE.  
 
No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  
 
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 
lo siguiente:  
 

a. En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT. 
 

b. El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y 
el segundo a la propuesta económica. 

 
Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre 
No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.  

 
c. La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 

suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la 
audiencia de apertura del sobre No. 2. Será responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la 
propuesta económica. 

 
d. El proponente al incluirle clave o contraseña al medio a través del cual se envía o contiene el Sobre No. 

2 – Propuesta Económica, será responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa 
que se requiera, so pena de rechazo de su oferta. 

 
e. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  

 
Ciudad y Fecha 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS    
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
 

mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
http://www.findeter.gov.co/
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Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 
contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a 
través del aplicativo Microsoft Teams. 
 
Firma representante legal. 

 
f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la 

Convocatoria, se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo 
en el servidor de la Fiduciaria. 

 
g. En la fecha y hora del cierre, la Fiduciaria descargará, del medio de remisión utilizado por los oferentes, 

las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: 
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta económica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) 
será(n) enviada(s) a Findeter para su verificación, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Económica(s), se 
mantendrá(n) en custodia de la Fiduciaria. 

 
h. Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el 

evento de que se hayan presentado más de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante 
la función “random” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la 
lista de las quince (15) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso 
de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.  

 
Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los 
interesados. 
 
Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia 
debidamente justificadas se estime conveniente, se omitirá la realización de la precitada consolidación de 
oferentes y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado. 

 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación no puede 
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
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De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico  convocatorias_at@findeter.gov.co En el evento en 
que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Informe 
de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de aclaración o 
explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) los 
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de verificar 
las propuestas presentadas. 
 
a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado 

y por tanto será rechazada. 
 

b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de 
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren 
la oferta.   

 
c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 

requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia.  

La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE (y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co 
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre) 
únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el 
Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el 
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  
 
LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del 
proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 

mailto:mejoraterritorialesmintrabajo@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 
sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 
audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada 
con los nombres de quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas 
económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
Los sobres económicos de los proponentes habilitados serán enviados a Findeter para su evaluación y archivados 
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuarán en custodia de 
la Fiduciaria.” 
 
1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden 
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que 
los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que 
se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de 
la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual 
se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co  
y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 

http://www.findeter.gov.co/
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1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si 
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 

llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
(videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será grabada. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegó 
documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual 
de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 

un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 
1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por 
la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  
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1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro 
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica 
no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva.  

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no se 

identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa de 
subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o cuando el 
porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 
2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  

1.37.17 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando 
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.  
1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.  
1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, 

sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios 
ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos 
de referencia. 

1.37.23 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga 
el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.  

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos. 
1.37.30 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
1.37.31 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 

o unión temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en 
sociedades distintas de las anónimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la 
administración pública y/o corrupción que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administración para 
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectúe en el Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT – COMPLIANCE. 
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1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

• El contrato suscrito. 

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE. 

• Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple 
con los requisitos establecidos para la suscripción de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en 
el plazo establecido el personal mínimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
INVIAS , podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de 
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 
Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno más allá 
que la comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder a seleccionar al proponente ubicado 
en segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la 
entidad, previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.” 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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1.43. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
La Interventoría será ́ ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será ́ 
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempeñará ́ las funciones previstas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el 
Contrato. 
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación 
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS y del 
Manual de Supervisión e INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
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SUBCAPÍTULO II 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
 

2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 
términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, 
se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la 
modifiquen.   

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relación 
con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.  
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6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 
años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 
anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión Temporal 
responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las 
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).          

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán aportar 
los siguientes documentos: 
 
1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia y 

representación legal de cada uno de sus integrantes  
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Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
 
Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente  
 

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento 

de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 
presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo 
de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario.  
 

2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
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Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
 
El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la 
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes 
frente a la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán constituir a su costa, y presentar con su oferta, 
una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad 
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
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Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos 

de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual 
deberá contener las siguientes características: 
 

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS identificado con NIT. 830.053.105-3 
b) AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 

tendrá carácter indemnizatorio. 
c) VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto estimado de la convocatoria. 
d) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  En 

caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 
Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no contiene los 
requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, para luego remitir las 
modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta. 
 
El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No 
expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
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a.        Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

 
b.      El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 

aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el 
certificado de pago de la última planilla. 

 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en los términos de referencia definitivos. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito. 

 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN. 
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural 
o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero De 
Transporte y Vías, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula 
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe 
encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o extranjera, 
no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Transporte y Vías, el cual deberá adjuntar copia de la matrícula profesional y del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
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miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 
sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia 
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o 
aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

 

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 

 

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. 

 

4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria.  

 
5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.  
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6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a ONCE MIL OCHOCIENTOS 

TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($11.813.560.805). En caso 

de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.  

 

7. Ninguno del (los) integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).  

 

8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la 

misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista 

en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda. 

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. 
La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. 
En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos 
de referencia, la propuesta será RECHAZADA.  
 
2.1.4 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 

2.1.4.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6) contratos terminados 
y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a: 
 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: 
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha 
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a 

por lo menos el 50% del valor de PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del presente proceso de contratación, expresado en 

SMMLV. 

 

• La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Estimado de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos 
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que cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

 
Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1: 

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye 
estuvo previamente ocupado. 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, 
que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima 
cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción 
o mejoramiento.  
Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento 
regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos 
accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. 
Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía. 
 
MANTENIMIENTO: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en 
vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o 
mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados 
por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección 
faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de 
selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; 
Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los 
espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas 
asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes. 
 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL: Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de 
elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. 

 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones 
estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue 
diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento 
y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando 
únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, 
bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza. 
 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso 
puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de 
superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen 
actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y 
tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.  
 
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento 
constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).  
 
REPAVIMENTACIÓN: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por 
concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente. 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías 
pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de 
intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto. 

 
1 Definiciones propias elaboradas tomando como base los pliegos de condiciones tipo del INVIAS y sus 

apéndices. 
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CARRETERA: Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación 
de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el 
tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en 
cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.  
 
CARRETERAS PRIMARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 
1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta 
el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.  
 
CARRETERAS SECUNDARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que 
unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera 
primaria.  
 
CARRETERAS TERCIARIAS: Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso 
que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.  
 
VÍAS URBANAS: Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación 
de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el 
tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado. 
 
PISTAS DE AEROPUERTOS: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, 
de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.  
 
Nota 2: Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las 
siguientes: 
 

a. Alamedas, ciclo rutas   
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de 

amoblamientos en carreteras  
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos 
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad  
e. Vías Férreas  
f. Vías en afirmado 
g. Obras de Señalización  
h. Demarcación Vial 
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).    
j. Mantenimiento Rutinario 

 
Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como 
válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 
 
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ 
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 
 
2.1.4.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en proporción 

al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
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ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se 
está requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente 
plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en 

la respectiva figura asociativa.  
 

iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 

 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
 

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
 

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
 

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
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Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS  

 
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión 
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva  acta de recibo 
a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección. 
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, 
afectando solidariamente al proponente. 

   
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.  

   
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero 
será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como 
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causal de terminación del mismo. Así  las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se 
firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado. 
 
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea 
el único proponente habilitado.  
 
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, 
la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.” 
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato 
de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la 
entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 
 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 
la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
 

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 
 

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen2. 
 

 
2 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 

6. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En 
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en 
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 
a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o superior 

al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local 

por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de 
referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas 
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos 
establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:  
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
a. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

b. MEDIA GEOMÉTRICA  
 

El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

c. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁 = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 

habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 
 

10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 

asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 

cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral impuestas o 

declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  

  

La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o 

sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos 

en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  

  

La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 

unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en 

contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  

  

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 

multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral, impuesta o declarada a cada integrante 

(Proponente dentro del presente proceso).  

  

El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 

propuesta económica.  

  

Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 

individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 

registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 

Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  

  

Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado 

denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por 

la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de una 

denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales.  

  

Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
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procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos proponentes 

que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de 

Cumplimiento Contratos Anteriores. 

 
11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  
 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y 
Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo 
solicitado para la ejecución del contrato hasta la entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y específica exigida. 
 
PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
El contratista de obra dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del contrato, deberá presentar al Interventor, 
previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, las hojas de vida y demás soportes 
correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal, 
para el desarrollo del contrato. 

 
Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
Para atender TODAS las actividades del alcance del proyecto, el contratista deberá mantener durante el plazo de 
ejecución, el siguiente profesional: 
 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 
Dedicación 

mínima 

1 
Gestor Técnico 

Operativo 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Transporte y Vías, y 
acreditar título de 
Posgrado en Pavimentos 
y/o Vías y/o Gerencia de 
Proyectos de 
Construcción 

8 años 

Mínimo cinco (5) años acumulada, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional, siempre y 
cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como director de 
obra y/o director de interventoría, de proyectos relacionados 
con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

100% 

1 Director de Obra 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Transporte y Vías 

8 años 
Mínimo tres (3) años acumulada, en el ejercicio profesional de 
director de Obra y/o director de Interventoría, de proyectos 
relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

100% 

 
El CONTRATISTA para la ejecución del proyecto, deberá mantener durante el plazo de ejecución de las obras a partir del 
acta de inicio o emisión de la orden de inicio, para atender las actividades de estudios y diseños, construcción de las obras 
mayores y de mejoramiento, rehabilitación, y mantenimiento vial integral, atención de emergencias, señalización y 
seguridad vial, obras complementarias y/o adicionales y servicio de atención al usuario, el PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO en el presente documento, so pena del inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de 
apremio establecida en el contrato por este concepto:  
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Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 
Dedicación 

mínima 

2 

Ingenieros 
Residentes de 

Obra 
 

Uno por cada 
frente de obra 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Transporte y Vías 

6 años 

Mínimo dos (2) años acumulada, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional, siempre y 
cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero 
Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, de proyectos 
relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

100% 

1 

Ingeniero 
Residente de Obra 

 
Experiencia en 

Puentes 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Transporte y Vías 

6 años 

Mínimo dos (2) años acumulada, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 
 

Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 

ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional, siempre y 

cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con 

construcción y/o rehabilitación y/o conservación de puentes 

vehiculares y/o férreos y/o peatonales. 

 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como ingeniero 
residente de obra y/o residente de interventoría, de proyectos 
relacionados con construcción y/o rehabilitación y/o 
conservación de puentes vehiculares y/o férreos y/o 
peatonales. 

100% 

1 
Ingeniero 

Residente de Obra 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Transporte y Vías 

6 años 

Mínimo dos (2) años acumulada, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional, siempre y 
cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero 
Residente de Obra y/o Residente de Interventoría, de proyectos 
relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

60% 

1 

Ingeniero 
Residente para 

Servicios de 
Atención al 

Usuario 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Transporte y Vías 

3 años 

Mínimo un (1) año acumulado, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 
 

Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel 

ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional, siempre y 

cuando se haya desempeñado en proyectos de concesiones 

viales. 

 

Ejercicio profesional en la empresa privada, como ingeniero 

residente de obra y/o residente de interventoría en proyectos 

de concesiones viales. 

100% 

1 

Ingeniero 
Residente Auxiliar 

de Obra 
(Primer empleo) 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
en Transporte y Vías 

N. A. N. A. 100% 
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Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 
Dedicación 

mínima 

1 
Especialista en 

Estructuras 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero en Transporte y 
Vías con posgrado en el 
área de Estructuras 

8 años 

Mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada. 
Solo se considerará la experiencia específica relacionada con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. Al menos un (1) de los contratos con 
los acredite los tres años de experiencia especifica, deberá 
incluir experiencia como especialista estructural en proyectos 
relacionados con diseño de puentes vehiculares y/o férreos 
y/o peatonales. 

30% 

1 
Especialista en 
Geología y/o 

Geotecnia 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de Transportes 
y Vías y/o Geólogo con 
posgrado en Geotecnia 
y/o Estabilidad de Taludes 
y/o Vías Terrestres 

8 años 
Mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada. 
Solo se considerará la experiencia específica relacionada con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 

30% 

1 
Especialista en 

Hidráulica e 
Hidrología 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Transporte y 
Vías con posgrado en el 
área de Hidrología y/o 
Hidráulica  

8 años 
Mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada. 
Solo se considerará la experiencia específica relacionada con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 

30% 

1 
Especialista Vías 
y/o Pavimentos 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero en Transporte y 
Vías con posgrado en el 
Geotecnia Vial y/o 
Pavimentos y/o Vías 
Terrestres 

8 años 
Mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada. 
Solo se considerará la experiencia específica relacionada con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 

30% 

 
 

1 

 
 

Especialista 
Ambiental 

 

Profesional en Ingeniería 
Ambiental y/o Ingeniería 
sanitaria y/o Ingeniería 
forestal y/o Ingeniería de 
Recursos Naturales y/o 
Ingeniería de Recursos 
Hídricos y Gestión 
Ambiental y/o Ingeniería 
de Minas y/o Ingeniería 
agrícola y/o 
Administración Ambiental 
y/o Biología y/o Ecología 
y/o Geología, con 
especialización en el área 
ambiental o relacionada 
con gestión de proyectos; 
o profesional en Ingeniería 
civil y/o Ingeniería de vías 
y de transporte, con 
especialización en el área 
ambiental 

8 años 
Mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada. Solo 
se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 

30% 

1 
Especialista en 
Sostenibilidad 

Profesional en Ingeniería 
(Naval, Civil, Vías y 
Transportes) y/o 
Arquitectura y/o Ingeniería 
Ambiental y/o Ingeniería 
Forestal y/o título de 
especialista y/o maestría 
y/o doctorado en el área 
de sostenibilidad y/o 
ambiental y/o gestión del 
riesgo y/o planeación y/o 

N. A. 

El especialista de sostenibilidad debe haber participado en 
mínimo un (1) proyectos de infraestructura de transporte 
sostenible, en el ejercicio profesional como especialista en la 
disciplina para la cual fue propuesto. La experiencia de 
infraestructura sostenible incluye la participación durante todo 
el ciclo de los proyectos (estudios, construcción y operación); 
no exclusivamente para proyectos que cuenten con 
lineamientos de sostenibilidad a partir de la expedición de la 
Política de Sostenibilidad si no proyectos en los que se hayan 
incorporado criterios de sostenibilidad anterior a la misma. 

20% 
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Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 
Dedicación 

mínima 

desarrollo territorial. 

1 
Especialista 

Eléctrico 
Ingeniero Eléctrico o 
Electricista 

4 años 

Mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada en 
diseño eléctrico en contratos relacionados con OBRA CIVIL 
EN VÍAS o con el DISEÑO DE VÍAS o con TRASLADO DE 
REDES ELÉCTRICAS. 

10% 

1 Arquitecto Arquitecto 3 años 
Mínimo un (1) año de experiencia específica acumulada 
relacionada con URBANISMO. 

10% 

3 Profesional Social 

Profesional de Ciencia 
Sociales y Humanas en: 
Trabajo Social y/o   
Psicología social y/o 
Antropología y/o 
Sociología y/o Psicología 
y/o Comunicación Social. 

4 años 

Mínimo dos (2) años acumulada, experiencia en 
acompañamiento social en proyectos de infraestructura civil, o 
proyectos de infraestructura vial, o proyectos de transporte, o 
proyectos de desarrollo. Es importante asegurar la experiencia 
en cuanto al desarrollo de metodologías de participación 
comunitaria. 

100% 

3 
Profesional 
Ambiental 

 

Matrícula profesional 
vigente como Profesional 
en Ingeniería ambiental, 
Ingeniería sanitaria, 
Ingeniería forestal, 
Ingeniería de Recursos 
Naturales, Ingeniería de 
Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental, 
Ingeniería de Minas, 
Ingeniería agrícola, en 
Administración Ambiental, 
Ingeniería civil, Ingeniería 
de vías y de transporte, 
Biología, Ecología, o 
Geología 

4 años 
Mínimo dos (2) años acumulada, como residente o gestor 
ambiental de proyectos de infraestructura de transporte. 

100% 

1 
Profesional 

Técnico Predial 

Profesional en Ingeniería 

Civil, Catastral y/o 

Topográfica. 

5 años 

Mínimo dos (2) años acumulada, en gestión predial en 

proyectos de infraestructura (procesos de compra predial) para 

entidades públicas o privadas. 

40% 

1 
Profesional 

Jurídico Predial 

Abogado con un título a 

nivel de posgrado en 

derecho civil o áreas 

afines, derecho 

administrativo o afines, 

derecho urbanístico o 

afines. 

5 años 

Mínimo tres (3) años acumulada, en gestión predial en 

proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) para 

entidades públicas o privadas.  

40% 

1 

Profesional de 
Programación, 

costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

de Transporte y vías 
2 años 

Mínimo uno (1) año acumulado, como profesional de 

programación, costos y presupuesto en proyectos de 

infraestructura de transporte. 

30% 
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Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 
Dedicación 

mínima 

1 

Profesional de 
Aseguramiento o 

Gestión de 
Calidad 

Ingeniero Civil o ingeniero 
de Transporte y Vías, con 
Título de especialista en 
Sistemas de Gestión de 
Calidad 

2 años 

Experiencia profesional igual o superior a un (1) año en la 
implementación de sistemas de calidad en empresas de 
ingeniería vial. 
 
Certificación que haya participado en la elaboración de por lo 
menos dos (2) planes de calidad para proyectos viales, todo lo 
anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO 
9001:2000 o NTC-ISO 9001:2008. 

50% 

1 

Profesional de 
Seguridad 
Industrial y 

Salud 
Ocupacional y 

medio ambiente 
(SISOMA)  

Profesional en Salud 
ocupacional, 
arquitecto, ingeniero 
civil ingeniero industrial 
o áreas afines a la 
construcción que 
cuente con licencia en 
salud ocupacional 

2 años 
Experiencia profesional igual o superior a un (1) año como 
encargado de seguridad industrial y salud ocupacional para 
proyectos de infraestructura civil.  

100% 

 
Nota 1: El contratista es responsable de verificar que los profesionales y especialistas tienen la disponibilidad real para la 
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinación del personal requerido se aplicarán las sanciones 
establecidas en el contrato. Además, el contratista se obliga a mantener durante la ejecución y hasta la entrega final y 
recibo de todas las obras de mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y obras mayores, el personal necesario 
para el desarrollo de los trabajos, por lo cual deberá este personal estar disponible durante la ejecución de las obras. 

 
El Director de Obra y/o el Gestor Técnico Operativo deberán estar presentes en la toma de decisiones, en los Comités de 
Seguimiento a realizar en desarrollo del proyecto, en las reuniones citadas por FINDETER, INVIAS y cuando FINDETER 
lo requiera. 
 
Nota 2. Para el caso del ingeniero residente auxiliar de obra (Primer Empleo), el contratista seleccionado deberá garantizar 
que dicho Profesional cumpla con lo exigido en el presente documento.  
 
Nota 3: El gestor técnico operativo, el director de obra, los ingenieros residentes de obra y residentes auxiliares, el (la) profesional 
social, deberán tener una dedicación del 100%, durante el plazo de ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento 
vial integral.  
 
Nota 4: El director de obra y los ingenieros residentes de obra, deberán estar presentes en la toma de decisiones que sean de 
su competencia, y estar disponibles por si se requieren en las reuniones citadas por FINDETER, INVIAS y cuando FINDETER 
lo requiera.  
 
Nota 5: Los demás profesionales tendrán una dedicación acorde con las necesidades del proyecto que será como mínimo 
las dedicaciones indicadas anteriormente. No obstante, la dedicación de tiempo es estimada, de ser necesaria una mayor 
dedicación, el contratista deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, así 
mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 
 
Nota 6: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado deberá garantizar que el (la) Profesional Social 
sea de la zona de influencia del proyecto o que resida en la misma (Norte del Valle, Risaralda o Caldas). Adicionalmente, 
en atención a las actividades establecidas y aprobadas en el Plan de gestión social y reputacional, el contratista garantizará 
el suministro de los materiales lúdicos, refrigerios, material tecnológico y demás que se requieran para la normal ejecución 
de éstas, dando total cumplimiento a los parámetros estipulados en los lineamientos de gestión social y reputacional 
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anexos. 
 
Nota 7: El contratista deberá contar durante el plazo de ejecución de las obras de mejoramiento, rehabilitación, obras 
mayores y mantenimiento vial integral con el acompañamiento de los especialistas, toda vez que ellos son los responsables 
de los estudios y diseños, por lo tanto, deberán atender cualquier consulta o se podrá contar con ellos sin que signifique 
costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE y hasta el recibo de las mismas. 
 
Nota 8: La implementación del personal anteriormente descrito será de obligatorio cumplimiento durante la realización del 
componente de estudios y diseños, construcción de las obras de mejoramiento, rehabilitación, obras mayores y 
mantenimiento vial integral, obras mayores, atención de emergencias, señalización y seguridad vial, establecidos para la 
ejecución de dichas actividades, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecución de la obra o incumplimiento 
del cronograma del proyecto. 
 
Nota 9: Durante la ejecución de obra, el CONTRATISTA, deberá propender, en los casos que sea posible, implementar 
UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MÍNIMO y los frentes que se indiquen en la estructura 
de la programación, teniendo en cuenta que la ejecución de los proyectos puede ser en varios frentes de forma simultánea, 
con el fin de cumplir los plazos de ejecución establecidos en el presente documento. En el caso que las condiciones 
externas no permitan la implementación de esta jornada, la interventoría deberá certificar cuál es la jornada máxima que 
puede implementar. Adicional a lo anterior el contratista podrá solicitar la implementación de las jornadas 7 X 24. 
 
Nota 10: El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del 
personal de obra no calificado de la región o que resida en la misma (Norte del Valle, Risaralda o Caldas), preferiblemente 
habitantes de la zona beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del 
personal requerido en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al 
Proyecto o de la región. Para ello será la Interventoría la encargada de su verificación. 
 
Nota 11: El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de 
mujeres en el personal de obra calificado del proyecto. Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en 
los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la 
ejecución del proyecto, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 
 
Nota 12: El “Profesional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o Profesional en 
Aseguramiento de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, deberá estar a cargo del estricto cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad avalado por la interventoría.  
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA deberá contar con el siguiente personal 
mínimo para la ejecución de las obras mayores y de rehabilitación: 
 

• Tres (3) comisiones de topografía, integrada cada uno como mínimo por un (1) topógrafo profesional y dos (2) 
auxiliares cadeneros junto con equipos de precisión debidamente calibrados: estación total, nivel de precisión, 
prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 

• Tres (3) inspectores SST (seguridad industrial y salud en el trabajo), con dedicación de tiempo completo (100%), 
durante todo el plazo de las obras de mantenimiento y rehabilitación. 

• Tres (3) Maestros de obra para el proyecto, con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 
• Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 
• Un (1) almacenista para el proyecto, con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 
• Celaduría acorde con las necesidades del proyecto. 
• Una (1) secretaria con una dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 

 
Todo el personal anteriormente descrito para el contrato será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los 
proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad. Adicional a la dedicación mínima exigida previamente, 
el proponente deberá considerar para la elaboración de su oferta económica, todos los demás costos y personal que no 
se encuentran definidos y que se requieran para la correcta ejecución del proyecto.  
 
Así mismo, durante el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con las actividades a ejecutar de mantenimiento rutinario, 
el contratista se obliga a mantener a disposición del proyecto el siguiente personal EXCLUSIVO para la realización de 
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dicha actividad: 
 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Porcentaje de 
Dedicación   

mínima 

1 

Ingeniero 
Residente 
Auxiliar de 

Mantenimiento 
Rutinario 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero en 

Transporte y Vías 
2 años 

Mínimo un (1) año acumulado, de la siguiente 
manera: 
 
Ejercicio profesional en la empresa pública o 
privada, siempre y cuando se haya 
desempeñado como profesional en actividades 
relacionadas con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

100 % 

 
Nota: El CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en un cien por ciento 
(100%) el personal de obra no calificado de la región o que resida en la misma, preferiblemente habitantes de la zona 
beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en 
la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto o de la 
región. Para ello será la Interventoría la encargada de su verificación. 
 
CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA 

Para el caso el CONTRATISTA deberá vincular el Ingeniero Residente Auxiliar de Obra - Profesional de primer empleo 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

• Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 años de edad. 

• El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliación ni cotización como trabajador 
dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de 
graduación como profesional. 

 
 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple con 
los requisitos establecidos para la suscripción de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en el plazo 
establecido el personal mínimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS, 
podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondrá de su valor como 
indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
  
Esta situación dará lugar a la terminación inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno más allá que la 
comunicación de no cumplimiento de los requisitos, y se podrá proceder a seleccionar al proponente ubicado en segundo 
orden de elegibilidad, y así sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, 
previa instrucción del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.” 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS   
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-O-073-2021 

 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 

objeto es CONTRATAR LA “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA 

VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS -   

CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
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resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, con 
Matrícula Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono 
la presente propuesta”. ________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-O-073-2021 
 
Objeto CONTRATAR LA “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA 

VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS -   

CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 

el caso: 

  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico bajo la 
gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que 
legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        
  
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 
  
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
  
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
  
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
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afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
  
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 
información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 “GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS 
CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA CERRITOS -   CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE 
DEL CAUCA”.” 
 

 


