

CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÒMICA

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU-27-G16DC-2015**

1. ETAPA 1, DE EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES										
DESCRIPCION: ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCCO GRUPO 16.										
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVAJUJLIDAD 18%		Vr. PARCIAL			
QUIBDO (CHOCÓ)	IE ARMANDO LUNA ROA - (sede principal)	GLB	1	102.952.245,00	16.472.359,00		119.424.604,00			
CHOCO (ATRATO)	IE ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO SEDE COL DPTAL ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO	GLB	1	43.993.054,00	7.008.489,00		50.811.543,00			
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES								170.236.147,00	
2. ETAPA 2, EJECUCIÓN DE OBRAS										
DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCCO GRUPO 16.										
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS E IVAJUJLIDAD				Vr. PARCIAL	
					A 22%	I 3%	U 3%	IVAJUJLIDAD 18%		
QUIBDO (CHOCÓ)	IE ARMANDO LUNA ROA - (sede principal)	GLB	1	2.952.896.940,00	649.846.127,00	88.588.108,00	88.588.108,00	14.174.097,00	3.793.933.280,00	
CHOCO (ATRATO)	IE ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO SEDE COL DPTAL ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO	GLB	1	1.262.785.120,00	277.814.926,00	37.883.854,00	37.883.854,00	6.061.417,00	1.622.439.171,00	
2	TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								5.416.372.951,00	
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)									5.586.608.898,00	

CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015

FORMATO No. 4a **ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U.**

FORMATO 4A
ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U.
CONVOCATORIA N° PAF – JU23 – G16DC - 2015

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Vr. Capitulo
1	ADMINISTRACIÓN	%				\$ 947.696.567
101	Staff de Personal + prestaciones sociales	Mes	6	\$ 65.000.000	\$ 390.000.000	
102	Personal de apoyo administrativo + prestaciones sociales	Mes	7	\$ 21.450.000	\$ 150.150.000	
103	Personal de Vigilancia + prestaciones sociales	Mes	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000	
104	Software/Hardware para Obra	Gl	1	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	
105	Sistema de Seguridad Industrial/Dotación	Gl	1	\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	
106	Sistema de Aseguramiento de Calidad	Gl	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	
107	Suministro y consumo de servicios Públicos durante la ejecución del proyecto	Gl	1	\$ 10.036.000	\$ 10.036.000	
108	Sistema plan de manejo ambiental	Gl	1	\$ 12.025.000	\$ 12.025.000	
109	Ensayos de Control de Calidad	Gl	1	\$ 23.030.000	\$ 23.030.000	
110	Papelería/Empastes	Gl	1	\$ 8.650.000	\$ 8.650.000	
111	Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías	Gl	1	\$ 6.232.662	\$ 6.232.662	
112	Mantenimiento Equipos/Herramientas	Gl	1	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000	
113	Registro Fotográfico/Videos/Informes	Gl	1	\$ 8.220.000	\$ 8.220.000	
114	Registro y Elaboración Planos Récord	Gl	1	\$ 10.101.000	\$ 10.101.000	
115	Elaboración manuales operación y mantenimiento	Gl	1	\$ 4.507.190	\$ 4.507.190	
116	Transportes / almacenamiento	Gl	1	\$ 40.100.000	\$ 40.100.000	
117	Costo Proporcional Oficina Central	Gl	1	\$ 6.504.000	\$ 6.504.000	
118	Publicaciones Contrato	Gl	1	\$ 6.312.715	\$ 6.312.715	
119	Pólizas	Gl	1	\$ 92.000.000	\$ 92.000.000	
120	Impuestos Indirectos	Gl	1	\$ 45.025.000	\$ 45.025.000	
121	Valla	Gl	1	\$ 18.003.000	\$ 18.003.000	
122	Servicios públicos	Gl	1	\$ 5.050.000	\$ 5.050.000	
123	Cerramiento provisional / seguridad Industrial	Gl	1	\$ 35.050.000	\$ 35.050.000	
124	Otros (indicar)	Gl	1	\$ -	\$ -	
1	ADMINISTRACIÓN	%	22			\$ 947.696.567
2	IMPREVISTOS	%	3			\$ 126.471.962
	UTILIDAD	%	3			\$ 126.471.962
	TOTAL AIU	%	28			\$ 1.200.640.491

