

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-057-2018

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO.
2. G3 INGENIEROS LTDA.
3. CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ.
4. CONSORCIO INTERCHOCÓ.
5. CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO.
6. CONSORCIO PAF-CI-2018.

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe de Evaluación Económica hasta el día cuatro (04) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados y que se anexa en su integridad.

El presente informe se expide a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-JU-I-057-2018

Objeto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

Fecha de diligenciamiento: 30/11/2018

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

G3 INGENIEROS LTDA

CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ

Proponentes: CONSORCIO INTERCHOCÓ

CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO

CONSORCIO PAF-CI-2018

Consolidado Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ	CONSORCIO INTERCHOCÓ	CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO	CONSORCIO PAF-CI-2018
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO INTERVENTORÍA (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 168.588.918,00	\$ 164.205.600,00	\$ 158.389.000,00	\$ 157.799.950,00	\$ 165.217.136,00	\$ 157.217.072,00	\$ 163.486.934,00
Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA		\$ 164.205.601	\$ 158.389.000,00	\$ 157.799.950,00	\$ 165.217.137	\$ 157.217.072,35	\$ 163.486.933,82

OBSERVACIONES:

Proponente: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total consolidado de la Interventoría (IE JOSE MANUEL PALACIOS, IE MARIA AUXILIADORA Y IE DIEGO LUIS CÓRDOBA), una vez realizadas las verificaciones aritméticas, queda en un valor corregido de \$164.205.600,00 y no como lo indicó el proponente en un total de \$164.205.601

Proponente: G3 INGENIEROS LTDA:

No se presentan Observaciones

Proponente: CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ:

No se presentan Observaciones

Proponente: CONSORCIO INTERCHOCÓ:

Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total consolidado de la Interventoría (IE JOSE MANUEL PALACIOS, IE MARIA AUXILIADORA Y IE DIEGO LUIS CÓRDOBA), una vez realizadas las verificaciones aritméticas, queda en un valor corregido de \$165.217.136,00 y no como lo indicó el proponente en un total de \$165.217.137

Proponente: CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO:

Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total consolidado de la Interventoría (IE JOSE MANUEL PALACIOS, IE MARIA AUXILIADORA Y IE DIEGO LUIS CÓRDOBA), una vez realizadas las verificaciones aritméticas, queda en un valor corregido de \$157.217.072,00 y no como lo indicó el proponente en un total de \$157.217.072,35

Proponente: CONSORCIO PAF-CI-2018:

No se presentan Observaciones

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-JU-I-057-2018

Objeto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

Fecha de diligenciamiento: 30/11/2018

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

G3 INGENIEROS LTDA

CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ

Proponentes: CONSORCIO INTERCHOCÓ

CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO

CONSORCIO PAF-CI-2018

Propuesta Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU DE CANTÓN DE SAN PABLO

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo de la Etapa	Valor Máximo de la Etapa	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ	CONSORCIO INTERCHOCÓ	CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO	CONSORCIO PAF-CI-2018
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO INTERVENTORÍA (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 58.331.308,11	\$ 52.498.177,29	\$ 58.331.308,11	\$ 56.814.691,00	\$ 54.740.000,00	\$ 54.597.200,00	\$ 57.164.681,00	\$ 54.396.681,00	\$ 56.534.676,00
ETAPA I: Interventoría a los Estudios y Diseños	\$ 17.672.429,34	\$ 15.905.186,41	\$ 17.672.429,34	\$ 17.212.945,00	\$ 16.660.000,00	\$ 16.541.000,00	\$ 17.318.980,00	\$ 16.480.370,00	\$ 17.095.564,00
ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de Obra	\$ 40.658.878,76	\$ 36.592.990,88	\$ 40.658.878,76	\$ 39.601.746,00	\$ 38.080.000,00	\$ 38.056.200,00	\$ 39.845.701,00	\$ 37.916.311,00	\$ 39.439.112,00
Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 56.814.691	\$ 54.740.000,00	\$ 54.597.200,00	\$ 57.164.681	\$ 54.396.680,37	\$ 56.534.675,89
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 1				\$ 17.212.945	\$ 16.660.000,00	\$ 16.541.000,00	\$ 17.318.980	\$ 16.480.369,14	\$ 17.095.563,80
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 2				\$ 39.601.746	\$ 38.080.000,00	\$ 38.056.200,00	\$ 39.845.700	\$ 37.916.311,23	\$ 39.439.112,09

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA	\$	56.814.691,00	\$	54.740.000,00	\$	54.597.200,00	\$	57.164.681,00	\$	54.396.681,00	\$	56.534.676,00
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)	\$	14.464.660	\$	14.000.000	\$	13.900.000	\$	14.553.765	\$	13.849.049,70	\$	14.366.020,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)	\$	14.464.660,00	\$	14.000.000,00	\$	13.900.000,00	\$	14.553.765,00	\$	13.849.050,00	\$	14.366.020,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)	\$	2.748.285,00	\$	2.660.000,00	\$	2.641.000,00	\$	2.765.215,00	\$	2.631.320,00	\$	2.729.544,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	17.212.945,00	\$	16.660.000,00	\$	16.541.000,00	\$	17.318.980,00	\$	16.480.370,00	\$	17.095.564,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)	\$	33.278.778	\$	32.000.000	\$	31.980.000	\$	33.483.782	\$	31.862.446,41	\$	33.142.111,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)	\$	33.278.778,00	\$	32.000.000,00	\$	31.980.000,00	\$	33.483.782,00	\$	31.862.446,00	\$	33.142.111,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA2)	\$	6.322.968,00	\$	6.080.000,00	\$	6.076.200,00	\$	6.361.919,00	\$	6.053.865,00	\$	6.297.001,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	39.601.746,00	\$	38.080.000,00	\$	38.056.200,00	\$	39.845.701,00	\$	37.916.311,00	\$	39.439.112,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
OBSERVACIONES:	Proponente: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO											
	No se presentan Observaciones											
	Proponente: G3 INGENIEROS LTDA:											
	No se presentan Observaciones											
	Proponente: CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ:											
	No se presentan Observaciones											
	Proponente: CONSORCIO INTERCHOCÓ:											
	Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa II de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, queda en un valor corregido de \$39.845.701,00 y no como lo indicó el proponente en un total de \$39.845.700. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.											
	Proponente: CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO:											
	Etapa I: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa I antes de IVA, el valor del IVA y el total de la Etapa I de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética, quedando como valores corregidos los siguientes: Valor antes de IVA Etapa I: \$13.849.050,00 y no \$13.849.049,70 como lo indicó el proponente Valor IVA Etapa I: \$2.631.320,00 y no \$2.631.319,44 como lo indicó el proponente Valor Total Etapa I: \$16.480.370,00 y no \$16.480.369,14 como lo indicó el proponente											
Etapa II: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa II antes de IVA, el valor del IVA y el total de la Etapa II de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética, quedando como valores corregidos los siguientes: Valor antes de IVA Etapa II: \$31.862.446,00 y no \$31.862.446,41 como lo indicó el proponente Valor IVA Etapa II: \$6.053.865,00 y no \$6.053.864,32 como lo indicó el proponente Valor Total Etapa II: \$37.916.311,00 y no \$37.916.311,23 como lo indicó el proponente												
Valor Total (Etapa 1 + Etapa II): Conforme a las correcciones realizadas el valor total de la Interventoría queda en un total corregido de \$54.396.681,00 y no de \$54.396.680,37 como lo estableció el proponente. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.												

Proponente: CONSORCIO PAF-CI-2018:

Etapa I: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor del IVA y el total de la Etapa I de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección, quedando como valores definitivos los siguientes:

Valor IVA Etapa I: **\$2.729.544,00** y no \$2.729.543,80 como lo indicó el proponente
Valor Total Etapa I: **\$17.095.564,00** y no \$17.095.563,80 como lo indicó el proponente

Etapa II: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor del IVA y el total de la Etapa II de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección, quedando como valores definitivos los siguientes:

Valor IVA Etapa II: **\$6.297.001,00** y no \$6.297.001,09 como lo indicó el proponente
Valor Total Etapa II: **\$39.439.112,00** y no \$39.439.112,09 como lo indicó el proponente

Valor Total (Etapa I + Etapa II): Conforme a las correcciones realizadas el valor total de la Interventoría queda en un total corregido de **\$56.534.676,00** y no de \$56.534.675,89 como lo estableció el proponente. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-JU-I-057-2018

Objeto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.

Fecha de diligenciamiento:

30/11/2018

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

G3 INGENIEROS LTDA

CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ

Proponentes:

CONSORCIO INTERCHOCÓ

CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO

CONSORCIO PAF-CI-2018

Propuesta Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL CONDOTO

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo de la Etapa	Valor Máximo de la Etapa	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ	CONSORCIO INTERCHOCÓ	CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO	CONSORCIO PAF-CI-2018
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO INTERVENTORÍA (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 78.118.202,77	\$ 70.306.382,50	\$ 78.118.202,77	\$ 76.087.128,00	\$ 73.423.000,00	\$ 73.119.550,00	\$ 76.555.838,00	\$ 72.848.887,00	\$ 75.774.655,00
ETAPA I: Interventoría a los Estudios y Diseños	\$ 23.667.195,33	\$ 21.300.475,80	\$ 23.667.195,33	\$ 23.051.847,00	\$ 22.253.000,00	\$ 22.153.040,00	\$ 23.193.851,00	\$ 22.070.769,00	\$ 22.957.179,00
ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de Obra	\$ 54.451.007,44	\$ 49.005.906,70	\$ 54.451.007,44	\$ 53.035.281,00	\$ 51.170.000,00	\$ 50.966.510,00	\$ 53.361.987,00	\$ 50.778.118,00	\$ 52.817.476,00
Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 76.087.128	\$ 73.423.000,00	\$ 73.119.550,00	\$ 76.555.838,00	\$ 72.848.887,59	\$ 75.774.655,39
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 1				\$ 23.051.847	\$ 22.253.000,00	\$ 22.153.040,00	\$ 23.193.851,00	\$ 22.070.769,56	\$ 22.957.178,93
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 2				\$ 53.035.281	\$ 51.170.000,00	\$ 50.966.510,00	\$ 53.361.987,00	\$ 50.778.118,03	\$ 52.817.476,46

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA	\$	76.087.128,00	\$	73.423.000,00	\$	73.119.550,00	\$	76.555.838,00	\$	72.848.887,00	\$	75.774.655,00
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)	\$	19.371.300	\$	18.700.000,00	\$	18.616.000,00	\$	19.490.631,00	\$	18.546.865,18	\$	19.291.747,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)	\$	19.371.300,00	\$	18.700.000,00	\$	18.616.000,00	\$	19.490.631,00	\$	18.546.865,00	\$	19.291.747,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)	\$	3.680.547,00	\$	3.553.000,00	\$	3.537.040,00	\$	3.703.220,00	\$	3.523.904,00	\$	3.665.432,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	23.051.847,00	\$	22.253.000,00	\$	22.153.040,00	\$	23.193.851,00	\$	22.070.769,00	\$	22.957.179,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)	\$	44.567.463	\$	43.000.000,00	\$	42.829.000,00	\$	44.842.005,76	\$	42.670.687,42	\$	44.384.434,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)	\$	44.567.463,00	\$	43.000.000,00	\$	42.829.000,00	\$	44.842.006,00	\$	42.670.687,00	\$	44.384.434,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA2)	\$	8.467.818,00	\$	8.170.000,00	\$	8.137.510,00	\$	8.519.981,00	\$	8.107.431,00	\$	8.433.042,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	53.035.281,00	\$	51.170.000,00	\$	50.966.510,00	\$	53.361.987,00	\$	50.778.118,00	\$	52.817.476,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok

OBSERVACIONES:	Proponente: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
	No se presentan Observaciones
	Proponente: G3 INGENIEROS LTDA:
	No se presentan Observaciones
	Proponente: CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ:
	No se presentan Observaciones
Proponente: CONSORCIO INTERCHOCÓ:	
Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa II antes de IVA de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, queda en un valor corregido de \$44.842.006,00 y no como lo indicó el proponente en un total de \$44.842.005,76. Por lo anterior el valor total corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.	
Proponente: CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO:	
Etapa I: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa I antes de IVA, el valor del IVA y el total de la Etapa I de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética, quedando como valores corregidos los siguientes:	
Valor antes de IVA Etapa I: \$18.546.865,00 y no \$18.546.865,18 como lo indicó el proponente	
Valor IVA Etapa I: \$3.523.904,00 y no \$3.523.904,38 como lo indicó el proponente	
Valor Total Etapa I: \$22.070.769,00 y no \$22.070.769,56 como lo indicó el proponente	
Etapa II: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa II antes de IVA, el valor del IVA y el total de la Etapa II de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética, quedando como valores corregidos los siguientes:	
Valor antes de IVA Etapa II: \$42.670.687,00 y no \$42.670.687,42 como lo indicó el proponente	
Valor IVA Etapa II: \$8.107.431,00 y no \$8.107.430,61 como lo indicó el proponente	
Valor Total Etapa II: \$50.778.118,00 y no \$50.778.118,03 como lo indicó el proponente	
Valor Total (Etapa 1 + Etapa II): Conforme a las correcciones realizadas el valor total de la Interventoría queda en un total corregido de \$72.848.887,00 y no de \$72.848.887,59 como lo estableció el proponente. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.	

Proponente: CONSORCIO PAF-CI-2018:

Etapa I: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor del IVA y el total de la Etapa I de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección, quedando como valores definitivos los siguientes:

Valor IVA Etapa I: **\$3.665.432.00** y no \$3.665.431,93 como lo indicó el proponente

Valor Total Etapa I: **\$22.957.179.00** y no \$22.957.178,93 como lo indicó el proponente

Etapa II: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor del IVA y el total de la Etapa II de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección, quedando como valores definitivos los siguientes:

Valor IVA Etapa II: **\$8.433.042.00** y no \$8.433.042,46 como lo indicó el proponente

Valor Total Etapa II: **\$52.817.476.00** y no \$52.817.476,46 como lo indicó el proponente

Valor Total (Etapa I + Etapa II): Conforme a las correcciones realizadas el valor total de la Interventoría queda en un total corregido de **\$75.774.655.00** y no de \$75.774.655,39 como lo estableció el proponente. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-JU-I-057-2018

Objeto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Fecha de diligenciamiento:

30/11/2018

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

G3 INGENIEROS LTDA

CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ

Proponentes:

CONSORCIO INTERCHOCÓ

CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO

CONSORCIO PAF-CI-2018

Propuesta Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO LUIS CÓRDOBA PINO (SEDE PRINCIPAL) DE MEDIO ATRATO

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo de la Etapa	Valor Máximo de la Etapa	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ	CONSORCIO INTERCHOCÓ	CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO	CONSORCIO PAF-CI-2018
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO INTERVENTORÍA (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 32.139.407,13	\$ 28.925.466,42	\$ 32.139.407,13	\$ 31.303.781,00	\$ 30.226.000,00	\$ 30.083.200,00	\$ 31.496.617,00	\$ 29.971.504,00	\$ 31.177.603,00
ETAPA I: Interventoría a los Estudios y Diseños	\$ 9.737.162,33	\$ 8.763.446,10	\$ 9.737.162,33	\$ 9.483.995,00	\$ 9.163.000,00	\$ 9.114.210,00	\$ 9.542.418,00	\$ 9.080.360,00	\$ 9.445.047,00
ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de Obra	\$ 22.402.244,80	\$ 20.162.020,32	\$ 22.402.244,80	\$ 21.819.786,00	\$ 21.063.000,00	\$ 20.968.990,00	\$ 21.954.199,00	\$ 20.891.144,00	\$ 21.732.556,00
Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 31.303.781	\$ 30.226.000,00	\$ 30.083.200,00	\$ 31.496.618	\$ 29.971.504,39	\$ 31.177.602,54
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 1				\$ 9.483.995	\$ 9.163.000,00	\$ 9.114.210,00	\$ 9.542.418,76	\$ 9.080.360,51	\$ 9.445.046,66
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 2				\$ 21.819.786	\$ 21.063.000,00	\$ 20.968.990,00	\$ 21.954.199,00	\$ 20.891.143,88	\$ 21.732.555,88

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA	\$	31.303.781,00	\$	30.226.000,00	\$	30.083.200,00	\$	31.496.617,00	\$	29.971.504,00	\$	31.177.603,00
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)	\$	7.969.744	\$	7.700.000	\$	7.659.000	\$	8.018.839,294	\$	7.630.555,050	\$	7.937.014,000
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)	\$	7.969.744,00	\$	7.700.000,00	\$	7.659.000,00	\$	8.018.839,00	\$	7.630.555,00	\$	7.937.014,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)	\$	1.514.251,00	\$	1.463.000,00	\$	1.455.210,00	\$	1.523.579,00	\$	1.449.805,00	\$	1.508.033,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	9.483.995,00	\$	9.163.000,00	\$	9.114.210,00	\$	9.542.418,00	\$	9.080.360,00	\$	9.445.047,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)	\$	18.335.955	\$	17.700.000,00	\$	17.621.000,00	\$	18.448.907,00	\$	17.555.583,09	\$	18.262.652,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)	\$	18.335.955,00	\$	17.700.000,00	\$	17.621.000,00	\$	18.448.907,00	\$	17.555.583,00	\$	18.262.652,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA2)	\$	3.483.831,00	\$	3.363.000,00	\$	3.347.990,00	\$	3.505.292,00	\$	3.335.561,00	\$	3.469.904,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	21.819.786,00	\$	21.063.000,00	\$	20.968.990,00	\$	21.954.199,00	\$	20.891.144,00	\$	21.732.556,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2		ok		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok		ok

Proponente: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

No se presentan Observaciones

Proponente: G3 INGENIEROS LTDA:

No se presentan Observaciones

Proponente: CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ:

No se presentan Observaciones

Proponente: CONSORCIO INTERCHOCÓ:

Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa I antes de IVA, el valor del IVA y el total de la Etapa I de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realiar corrección aritmética, quedando como valores corregidos los siguientes:

Valor antes de IVA Etapa I: **\$8.018.839,00** y no \$8.018.839,294 como lo indicó el proponente

Valor IVA Etapa I: **\$1.523.579,00** y no \$1.523.579,47 como lo indicó el proponente

Valor Total Etapa I: **\$9.542.418,00** y no \$9.542.418.,76 como lo indicó el proponente

Valor total (Etapa 1 + Etapa 2): Con las correcciones realizadas a la Etapa I, se tiene que el valor total de ambas etapas, queda en un total de **\$31.496.617,00** y no \$31.496.618 como lo estableció el proponente en su oferta

Proponente: CONSORCIO INTERVENTORES NARIÑO:

Etapa I: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa I antes de IVA, el valor del IVA y el total de la Etapa I de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética, quedando como valores corregidos los siguientes:

Valor antes de IVA Etapa I: **\$7.630.555,00** y no \$7.630.555,050 como lo indicó el proponente
Valor IVA Etapa I: **\$1.449.805,00** y no \$1.449.805,46 como lo indicó el proponente
Valor Total Etapa I: **\$9.080.360,00** y no \$9.080.360,51 como lo indicó el proponente

Etapa II: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor total de la Etapa II antes de IVA, el valor del IVA y el total de la Etapa II de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética, quedando como valores corregidos los siguientes:

Valor antes de IVA Etapa II: **\$17.555.583,00** y no \$17.555.583,09 como lo indicó el proponente
Valor IVA Etapa II: **\$3.335.561,00** y no \$3.335.560,79 como lo indicó el proponente
Valor Total Etapa II: **\$20.891.144,00** y no \$20.891.143,88 como lo indicó el proponente

Valor Total (Etapa 1 + Etapa II): Conforme a las correcciones realizadas el valor total de la Interventoría queda en un total corregido de **\$29.971.504,00** y no de \$29.971.504,39 como lo estableció el proponente. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.

Proponente: CONSORCIO PAF-CI-2018:

Etapa I: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor del IVA y el total de la Etapa I de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección, quedando como valores definitivos los siguientes:

Valor IVA Etapa I: **\$1.508.033,00** y no \$1.508.032,66 como lo indicó el proponente
Valor Total Etapa I: **\$9.445.047,00** y no \$9.445.046,66 como lo indicó el proponente

Etapa II: Evaluada la propuesta económica, se tiene que al valor del IVA y el total de la Etapa II de la Interventoría, una vez realizadas las verificaciones aritméticas, hubo la necesidad de realizar corrección, quedando como valores definitivos los siguientes:

Valor IVA Etapa II: **\$3.469.904,00** y no \$3.469.903,88 como lo indicó el proponente
Valor Total Etapa II: **\$21.732.556,00** y no \$21.732.555,88 como lo indicó el proponente

Valor Total (Etapa 1 + Etapa II): Conforme a las correcciones realizadas el valor total de la Interventoría queda en un total corregido de **\$31.177.603,00** y no de \$31.177.602,54 como lo estableció el proponente. El valor corregido se encuentra dentro de los rangos mínimo y máximo establecido para la Etapa II de la Institución Educativa en cuestión.

OBSERVACIONES: