

PRESUPUESTO OFICIAL			
"EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y/O ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".			
A. PRESUPUESTO – I ETAPA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			
I.E - MUNICIPIO	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A (19%)	TOTAL
I.E HELIODORO ALFREDO - EL MOLINO	42.950.380,00	8.160.572,00	\$ 51.110.952,00
I.E AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ - LA JAGUA DEL PILAR	18.790.791,00	3.570.250,00	\$ 22.361.041,00
I.E JOSE AGUSTIN - BARRANCAS	5.368.797,00	1.020.071,00	\$ 6.388.868,00
I.E MARGOTH MAESTRE DE ARIZA - DISTRACCIÓN	10.737.595,00	2.040.143,00	\$ 12.777.738,00
I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - HATONUEVO	10.737.595,00	2.040.143,00	\$ 12.777.738,00
I.E TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS, SEDE PRINCIPAL-DIBULLA	32.212.785,00	6.120.429,00	\$ 38.333.214,00
I.E CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO - URIBIA	42.950.380,00	8.160.572,00	\$ 51.110.952,00
I.E CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - RIOHACHA	26.843.987,00	5.100.358,00	\$ 31.944.345,00
I.E C.E.I. No. 03 IPAURE- MAICAO	37.581.582,00	7.140.501,00	\$ 44.722.083,00
SUB-TOTALES (A)	228.173.892,00	43.353.039,00	271.526.931,00

B. PRESUPUESTO – II ETAPA (OBRAS)				
NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:		I.E HELIODORO ALFREDO - EL MOLINO		
ITEM	CANT.	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Aulas de clase Primaria y Media	4	291	\$ 1.462.569,00	\$ 425.607.579
Baterias sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	10	43	\$ 1.555.680,00	\$ 66.894.240
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	74	\$ 460.051,00	\$ 34.043.774
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	27	\$ 220.658,00	\$ 5.957.766
Sub-Total Costo Directo Obras (1)		435		\$ 532.503.359,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:		I.E AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ - LA JAGUA DEL PILAR		
ITEM	CANT. ESPACIOS	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Baterías sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	11	46	\$ 1.555.680,00	\$ 71.561.280
ITEM	ESCALA	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Laboratorios de tecnología, innovación y multimedia		92	\$ 1.555.680,00	\$ 143.122.560
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	31	\$ 460.051,00	\$ 14.261.581
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	12	\$ 220.658,00	\$ 2.647.896
Sub-Total Costo Directo Obras (2)		181		\$ 231.593.317,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:		I.E JOSE AGUSTIN - BARRANCAS		
ITEM	CANT. ESPACIOS	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Baterías sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	11	46	\$ 1.555.680,00	\$ 71.561.280
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	11	\$ 460.051,00	\$ 5.060.561
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	4	\$ 220.658,00	\$ 882.632
Sub-Total Costo Directo Obras (3)		61		\$ 77.504.473,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:		I.E MARGOTH MAESTRE DE ARIZA - DISTRACCIÓN		
ITEM	CANT. ESPACIOS	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Baterías sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	19	78	\$ 1.555.680,00	\$ 121.343.040
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	18	\$ 460.051,00	\$ 8.280.918
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	7	\$ 220.658,00	\$ 1.544.606
Sub-Total Costo Directo Obras (4)		103		\$ 131.168.564,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:		I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - HATONUEVO		
ITEM	CANT. ESPACIOS	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Baterías sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	19	78	\$ 1.555.680,00	\$ 121.343.040
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	18	\$ 460.051,00	\$ 8.280.918
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	7	\$ 220.658,00	\$ 1.544.606
Sub-Total Costo Directo Obras (5)		103		\$ 131.168.564,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:		I.E TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS, SEDE PRINCIPAL- DIBULLA		
ITEM	CANT. ESPACIOS	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Aulas de clase Primaria y Media	3	218	\$ 1.462.569,00	\$ 318.840.042
Baterías sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	8	35	\$ 1.555.680,00	\$ 54.448.800
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	56	\$ 460.051,00	\$ 25.762.856
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	21	\$ 220.658,00	\$ 4.633.818
Sub-Total Costo Directo Obras (6)		330		\$ 403.685.516,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:	I.E CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO - URIBIA			
ITEM	CANT. ESPACIOS	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Aulas de clase Primaria y Media	3	218	\$ 1.462.569,00	\$ 318.840.042
Baterías sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	8	31	\$ 1.555.680,00	\$ 48.226.080
ITEM	ESCALA	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Laboratorios de tecnología, innovación y multimedia		92	\$ 1.555.680,00	\$ 143.122.560
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	43,2	\$ 460.051,00	\$ 19.874.203
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	20	\$ 220.658,00	\$ 4.413.160
Sub-Total Costo Directo Obras (7)		404,2		\$ 534.476.045,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:	I.E CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - RIOHACHA			
ITEM	CANT. ESPACIOS	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Baterías sanitarias (aparatos: preescolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal administración)	13	54	\$ 1.555.680,0	\$ 84.006.720
ITEM	ESCALA	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Comedor y cocina		160	\$ 1.462.569,0	\$ 234.011.040
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	48	\$ 460.051,0	\$ 22.082.448
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	18	\$ 220.658,0	\$ 3.971.844
Sub-Total Costo Directo Obras (8)		280		\$ 344.072.052,00

NOMBRE INSITUCIONE EDUCATIVA:		I.E C.E.I. No. 03 IPAURE - MAICAO		
ITEM	CANT.	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Aulas de clase Primaria y Media	3	218	\$ 1.462.569,00	\$ 318.840.042
ITEM	ESCALA	CANT. M2	Vr. M2	Vr. Total
Comedor y cocina		80	\$ 1.462.569,00	\$ 117.005.520
CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos)	22%	66	\$ 460.051,00	\$ 30.363.366
CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación)	8%	24	\$ 220.658,00	\$ 5.295.792
Sub-Total Costo Directo Obras (9)		388		\$ 471.504.720,00
Sub-Total Costo Directo Obras (1 AL 9)		2.720,20		\$ 2.857.676.610,00
ADMINISTRACIÓN		A	21,85%	\$ 624.402.339,00
IMPREVISTOS		I	3,00%	\$ 85.730.298,00
UTILIDAD		U	3,00%	\$ 85.730.298,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD		IVA/U	19%	\$ 16.288.757,00
Sub-Total Costo Indirectos				\$ 812.151.692,00
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA (B)				\$ 3.669.828.302,00
COSTOS CONSULTORIA (A)				\$ 271.526.931,00
TOTAL CONSULTORIA Y OBRAS (A + B)				\$ 3.941.355.233,00

R/L CONSORCIO IES GUAJIRA.