

**INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA JORNADA ÚNICA - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-004-2018

OBJETO: CONTRATAR LOS “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses.

PRESUPUESTO CONVOCATORIA: \$2.938.414.036,75.

FECHA COMITÉ FIDUCIARIO: 09 de abril de 2018.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018.
2. CONSORCIO INGENIERIA.
3. CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.
4. CONSORCIO PEDAGOGICO.
5. CONSORCIO GUAJIRA JIC.
6. CONSORCIO RENACER.

Conforme con el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Numeral 3.2 “Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 9 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día veintisiete (27) del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), hasta el dos (02) de abril de dos mil dieciocho (2018), durante este periodo establecido en el cronograma de los términos de referencia de la convocatoria, no se presentaron observaciones.

Previo a desarrollar los criterios de calificación de las propuestas económicas es necesario señalar que en el Informe de Evaluación Económica, la entidad determinó que el siguiente Proponente se encuentra inmerso en causal de rechazo, por tanto, pese a que quedó habilitado en la etapa de verificación de requisitos habilitantes, su propuesta económica no fue objeto de asignación de puntaje en tanto se encuentra incurso en causal de rechazo descritas en los Términos de Referencia y cuyo análisis se observa en la evaluación que se adjunta al presente informe.

PROPONENTE - UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018

ETAPAI: Verificada la propuesta económica presentada por el proponente se evidencia que los valores totales para cada uno de los proyectos incluido IVA superan los valores máximos establecidos en los Términos de Referencia de la convocatoria, por tanto, NO CUMPLE según se establece en el numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO.

“(...)

1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto para la etapa, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

(...)”

ETAPAI: una vez verificada la propuesta económica se encontró la necesidad de ajustar el valor de la Administración con el 19% indicado por el proponente de \$403.119.000,00 a \$401.850.000,00, dando como resultado un valor total de la Etapa de \$ 2.706.142.500,00 y no de \$ 2.707.411.500,00.

VALOR TOTAL ETAPA I + II: una vez verificada la propuesta económica valor total es de \$ 2.863.951.316,00 y no de \$ 2.865.220.316,00.

Sin embargo, el proponente NO CUMPLE lo establecido en los Términos de Referencia

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

A continuación, se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

3.2.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 11, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de

vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica hasta el hasta el dos (02) de abril de dos mil dieciocho (2018), y la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018), fue de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$2.778,27)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA** y el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE.	PUNTAJE.
1	CONSORCIO GUAJIRA JIC	98,8937237
2	CONSORCIO RENACER	98,8683748
3	CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS	98,7051774
4	CONSORCIO INGENIERIA	98,4792637
5	CONSORCIO PEDAGOGICO	97,3111008

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los cuatro (04) días del mes de abril dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA JORNADA ÚNICA - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-004-2018

OBJETO: CONTRATAR LOS “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1 “*Evaluación Propuesta Económica*”, del Subcapítulo IV “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 *ibidem*, que prevé la publicación del “(...) *informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018.
2. CONSORCIO INGENIERIA.
3. CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.
4. CONSORCIO PEDAGOGICO.
5. CONSORCIO GUAJIRA JIC.
6. CONSORCIO RENACER.

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día dos (02) de abril de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide el día veintisiete (27) del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018	NUMERO 1
--	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)			\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)			\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)			\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 13.622.025,00	\$ 2.588.185,00	\$ 16.210.210,00	\$ 13.622.025,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 15.510.228,00	\$ 2.946.943,00	\$ 18.457.171,00	\$ 15.510.228,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 21.107.398,00	\$ 4.010.406,00	\$ 25.117.804,00	\$ 21.107.398,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 20.298.168,00	\$ 3.856.652,00	\$ 24.154.820,00	\$ 20.298.168,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 12.307.029,00	\$ 2.338.336,00	\$ 14.645.365,00	\$ 12.307.029,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 12.711.643,00	\$ 2.415.212,00	\$ 15.126.855,00	\$ 12.711.643,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 3.540.379,00	\$ 672.672,00	\$ 4.213.051,00	\$ 3.540.379,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 17.870.480,00	\$ 3.395.391,00	\$ 21.265.871,00	\$ 17.870.480,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 15.645.100,00	\$ 2.972.569,00	\$ 18.617.669,00	\$ 15.645.100,00
VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 132.612.450,00			\$ 132.612.450,00
IVA 19%	\$ 25.196.366,00			\$ 25.196.366,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 157.808.816,00			\$ 157.808.816,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	FALSO	NO CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	FALSO	NO CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	FALSO	NO CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	FALSO	NO CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	FALSO	NO CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	FALSO	NO CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	FALSO	NO CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	FALSO	NO CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	FALSO	NO CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	FALSO	NO CUMPLE
----------------	----	----------------	-------	-----------

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AUI E IVA	VALOR AUI PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 158.000.000,00	\$ 42.660.000,00	\$ 1.501.000,00	\$ 202.161.000,00	\$ 158.000.000,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE	NUMERO	
UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018	1	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 354.000.000,00	\$ 95.580.000,00 \$ 3.363.000,00 \$ 452.943.000,00 \$ 354.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	\$ 386.000.000,00	\$ 104.220.000,00 \$ 3.667.000,00 \$ 493.887.000,00 \$ 386.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 354.000.000,00	\$ 95.580.000,00 \$ 3.363.000,00 \$ 452.943.000,00 \$ 354.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 130.000.000,00	\$ 35.100.000,00 \$ 1.235.000,00 \$ 166.335.000,00 \$ 130.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR -- SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 142.000.000,00	\$ 38.340.000,00 \$ 1.349.000,00 \$ 181.689.000,00 \$ 142.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 59.000.000,00	\$ 15.930.000,00 \$ 560.500,00 \$ 75.490.500,00 \$ 59.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 307.000.000,00	\$ 82.890.000,00 \$ 2.916.500,00 \$ 392.806.500,00 \$ 307.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 225.000.000,00	\$ 60.750.000,00 \$ 2.137.500,00 \$ 287.887.500,00 \$ 225.000.000,00
VALOR DIRECTO OBRA	\$ 2.115.000.000,00	\$ 2.115.000.000,00

418.419.998,00	SI	464.911.108,86	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE
418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA		VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS	
Administración	19%	\$ 403.119.000,00	\$ 401.850.000,00
Imprevistos	3%	\$ 63.450.000,00	\$ 63.450.000,00
Utilidad	5%	\$ 105.750.000,00	\$ 105.750.000,00
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 20.092.500,00	\$ 20.092.500,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 592.411.500,00	\$ 591.142.500,00
VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)		\$ 2.707.411.500,00	\$ 2.706.142.500,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)		\$ 2.865.220.316,00	\$ 2.863.951.316,00

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

ETAPA I: Verificada la propuesta económica presentada por el proponente se evidencia que los valores totales para cada uno de los proyectos incluido IVA superan los valores máximos establecidos en los Términos de Referencia de la convocatoria, por tanto, NO CUMPLE según se establece en el numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO (...) 1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.(...)

ETAPA II: una vez verificada la propuesta económica se encontró la necesidad de ajustar el valor de la Administración con el 19% indicado por el proponente de \$ 403.119.000,00 a \$ 401.850.000,00, dando como resultado un valor total de la Etapa de \$ 2.706.142.500,00 y no de \$ 2.707.411.500,00.

VALOR TOTAL ETAPA I + II: una vez verificada la propuesta económica valor total es de \$ 2.863.951.316,00 y no de \$ 2.865.220.316,00.

Sin embargo, el proponente NO CUMPLE lo establecido en los Términos de Referencia

NO

NO CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE	NUMERO
CONSORCIO INGENIERIA	3

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)			\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)			\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)			\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.263.928,00	\$ 2.140.146,00	\$ 13.404.074,00	\$ 11.263.928,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.825.264,00	\$ 2.436.800,00	\$ 15.262.064,00	\$ 12.825.264,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 17.453.512,00	\$ 3.316.167,00	\$ 20.769.679,00	\$ 17.453.512,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.784.367,00	\$ 3.189.030,00	\$ 19.973.397,00	\$ 16.784.367,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 10.176.568,00	\$ 1.933.548,00	\$ 12.110.116,00	\$ 10.176.568,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.511.140,00	\$ 1.997.117,00	\$ 12.508.257,00	\$ 10.511.140,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.927.506,00	\$ 556.226,00	\$ 3.483.732,00	\$ 2.927.506,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.776.935,00	\$ 2.807.618,00	\$ 17.584.553,00	\$ 14.776.935,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.936.789,00	\$ 2.457.990,00	\$ 15.394.779,00	\$ 12.936.789,00
VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 109.656.009,00			\$ 109.656.009,00
IVA 19%	\$ 20.834.642,00			\$ 20.834.642,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 130.490.651,00			\$ 130.490.651,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 167.312.924,00	\$ 41.928.619,00	\$ 953.684,00	\$ 210.195.227,00	\$ 167.312.924,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 364.142.746,00	\$ 91.254.172,00	\$ 2.075.614,00	\$ 457.472.532,00	\$ 364.142.746,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 392.607.733,00	\$ 98.387.498,00	\$ 2.237.864,00	\$ 493.233.095,00	\$ 392.607.733,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE	NUMERO					
CONSORCIO INGENIERIA	3					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 363.947.131,00	\$ 91.205.151,00	\$ 2.074.499,00	\$ 457.226.781,00	\$ 363.947.131,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 132.787.665,00	\$ 33.276.589,00	\$ 756.890,00	\$ 166.821.144,00	\$ 132.787.665,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA	\$ 149.090.193,00	\$ 37.362.002,00	\$ 849.814,00	\$ 187.302.009,00	\$ 149.090.193,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 61.977.714,00	\$ 15.531.615,00	\$ 353.273,00	\$ 77.862.602,00	\$ 61.977.714,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 324.753.729,00	\$ 81.383.284,00	\$ 1.851.096,00	\$ 407.988.109,00	\$ 324.753.729,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 241.031.012,00	\$ 60.402.372,00	\$ 1.373.877,00	\$ 302.807.261,00	\$ 241.031.012,00	
VALOR DIRECTO OBRA	\$ 2.197.650.847,00				\$ 2.197.650.847,00	

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA		VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS	
Administración	19,06%	\$ 418.872.251,00	\$ 418.872.251,00
Imprevistos	3%	\$ 65.929.525,00	\$ 65.929.525,00
Utilidad	3%	\$ 65.929.525,00	\$ 65.929.525,00
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 12.526.610,00	\$ 12.526.610,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 563.257.911,00	\$ 563.257.911,00
VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)		\$ 2.760.908.758,00	\$ 2.760.908.758,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)		\$ 2.891.399.409,00	\$ 2.891.399.409,00

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE	NUMERO
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS	4

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)		\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)		\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIÓ MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.054.445,00	\$ 2.100.345,00	\$ 13.154.790,00	\$ 11.054.445,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.586.745,00	\$ 2.391.482,00	\$ 14.978.227,00	\$ 12.586.745,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	\$ 17.128.919,00	\$ 3.254.495,00	\$ 20.383.414,00	\$ 17.128.919,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.472.219,00	\$ 3.129.722,00	\$ 19.601.941,00	\$ 16.472.219,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 9.987.309,00	\$ 1.897.589,00	\$ 11.884.898,00	\$ 9.987.309,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.315.658,00	\$ 1.959.975,00	\$ 12.275.633,00	\$ 10.315.658,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.873.062,00	\$ 545.882,00	\$ 3.418.944,00	\$ 2.873.062,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.502.120,00	\$ 2.755.403,00	\$ 17.257.523,00	\$ 14.502.120,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.696.195,00	\$ 2.412.277,00	\$ 15.108.472,00	\$ 12.696.195,00
VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 107.616.672,00			\$ 107.616.672,00
IVA 19%	\$ 20.447.168,00			\$ 20.447.168,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 128.063.840,00			\$ 128.063.840,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIÓ MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 165.028.886,00	\$ 39.606.933,00	\$ 1.254.220,00	\$ 205.890.039,00	\$ 165.028.886,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 359.171.726,00	\$ 86.201.214,00	\$ 2.729.705,00	\$ 448.102.645,00	\$ 359.171.726,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	\$ 387.248.130,00	\$ 92.939.551,00	\$ 2.943.086,00	\$ 483.130.767,00	\$ 387.248.130,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE	NUMERO					
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS	4					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 358.978.783,00	\$ 86.154.908,00	\$ 2.728.239,00	\$ 447.861.930,00	\$ 358.978.783,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 130.974.941,00	\$ 31.433.986,00	\$ 995.410,00	\$ 163.404.337,00	\$ 130.974.941,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA	\$ 147.054.919,00	\$ 35.293.181,00	\$ 1.117.617,00	\$ 183.465.717,00	\$ 147.054.919,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 61.131.638,00	\$ 14.671.593,00	\$ 464.600,00	\$ 76.267.831,00	\$ 61.131.638,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 320.320.419,00	\$ 76.876.901,00	\$ 2.434.435,00	\$ 399.631.755,00	\$ 320.320.419,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 237.740.627,00	\$ 57.057.750,00	\$ 1.806.829,00	\$ 296.605.206,00	\$ 237.740.627,00	
VALOR DIRECTO OBRA	\$ 2.167.650.069,00				\$ 2.167.650.069,00	
VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA		VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS				
Administración	19,00%	\$ 411.853.513,00	\$ 411.853.513,00			
Imprevistos	1%	\$ 21.676.501,00	\$ 21.676.501,00			
Utilidad	4%	\$ 86.706.003,00	\$ 86.706.003,00			
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 16.474.141,00	\$ 16.474.141,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 536.710.158,00	\$ 536.710.158,00			
VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)		\$ 2.704.360.227,00	\$ 2.704.360.227,00			
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)		\$ 2.832.424.067,00	\$ 2.832.424.067,00			

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE CONSORCIO PEDAGÓGICO	NUMERO 5
---	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)		\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)		\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.100.000,00	\$ 2.109.000,00	\$ 13.209.000,00	\$ 11.100.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.600.000,00	\$ 2.394.000,00	\$ 14.994.000,00	\$ 12.600.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 17.100.000,00	\$ 3.249.000,00	\$ 20.349.000,00	\$ 17.100.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.500.000,00	\$ 3.135.000,00	\$ 19.635.000,00	\$ 16.500.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 10.000.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 11.900.000,00	\$ 10.000.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.000.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 11.900.000,00	\$ 10.000.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.800.000,00	\$ 532.000,00	\$ 3.332.000,00	\$ 2.800.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.500.000,00	\$ 2.755.000,00	\$ 17.255.000,00	\$ 14.500.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.700.000,00	\$ 2.413.000,00	\$ 15.113.000,00	\$ 12.700.000,00
VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 107.300.000,00			\$ 107.300.000,00
IVA 19%	\$ 20.387.000,00			\$ 20.387.000,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 127.687.000,00			\$ 127.687.000,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 161.561.764,28	\$ 40.390.441,00	\$ 920.902,00	\$ 202.873.107,28	\$ 161.561.764,28
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 351.625.822,05	\$ 87.906.456,00	\$ 2.004.267,00	\$ 441.536.545,05	\$ 351.625.822,05
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 379.112.364,43	\$ 94.778.091,00	\$ 2.160.940,00	\$ 476.051.395,43	\$ 379.112.364,43

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE	NUMERO					
CONSORCIO PEDAGOGICO	5					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 351.436.932,48	\$ 87.859.233,00	\$ 2.003.191,00	\$ 441.299.356,48	\$ 351.436.932,48	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 128.223.265,31	\$ 32.055.816,00	\$ 730.873,00	\$ 161.009.954,31	\$ 128.223.265,31	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 143.965.415,95	\$ 35.991.354,00	\$ 820.603,00	\$ 180.777.372,95	\$ 143.965.415,95	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 59.847.312,82	\$ 14.961.828,00	\$ 341.130,00	\$ 75.150.270,82	\$ 59.847.312,82	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 313.590.749,99	\$ 78.397.687,00	\$ 1.787.467,00	\$ 393.775.903,99	\$ 313.590.749,99	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 232.745.890,62	\$ 58.186.473,00	\$ 1.326.652,00	\$ 292.259.015,62	\$ 232.745.890,62	
VALOR DIRECTO OBRA	\$ 2.122.109.518,00				\$ 2.122.109.518,00	

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA		VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS	
Administración	19,00%	\$ 403.200.806,00	\$ 403.200.806,00
Imprevistos	3%	\$ 63.663.286,00	\$ 63.663.286,00
Utilidad	3%	\$ 63.663.286,00	\$ 63.663.286,00
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 12.096.024,00	\$ 12.096.024,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 542.623.404,00	\$ 542.623.404,00
VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)		\$ 2.664.732.922,00	\$ 2.664.732.922,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)		\$ 2.792.419.922,00	\$ 2.792.419.922,00

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE CONSORCIO GUAJIRA JIC	NUMERO 7
--	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)		\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)		\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 10.508.420,00	\$ 1.996.600,00	\$ 12.505.020,00	\$ 10.508.420,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 11.965.033,00	\$ 2.273.356,00	\$ 14.238.389,00	\$ 11.965.033,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 16.282.849,00	\$ 3.093.741,00	\$ 19.376.590,00	\$ 16.282.849,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 15.658.586,00	\$ 2.975.131,00	\$ 18.633.717,00	\$ 15.658.586,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 9.493.993,00	\$ 1.803.859,00	\$ 11.297.852,00	\$ 9.493.993,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 9.806.124,00	\$ 1.863.164,00	\$ 11.669.288,00	\$ 9.806.124,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.731.148,00	\$ 518.918,00	\$ 3.250.066,00	\$ 2.731.148,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 13.785.798,00	\$ 2.619.302,00	\$ 16.405.100,00	\$ 13.785.798,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.069.077,00	\$ 2.293.125,00	\$ 14.362.202,00	\$ 12.069.077,00
VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 102.301.028,00			\$ 102.301.028,00
IVA 19%	\$ 19.437.195,00			\$ 19.437.195,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 121.738.223,00			\$ 121.738.223,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 164.446.142,00	\$ 44.400.458,00	\$ 1.562.238,00	\$ 210.408.838,00	\$ 164.446.142,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 357.903.432,00	\$ 96.633.927,00	\$ 3.400.083,00	\$ 457.937.442,00	\$ 357.903.432,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 385.880.695,00	\$ 104.187.788,00	\$ 3.665.867,00	\$ 493.734.350,00	\$ 385.880.695,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE	NUMERO					
CONSORCIO GUAJIRA JIC	7					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 357.711.170,00	\$ 96.582.016,00	\$ 3.398.256,00	\$ 457.691.442,00	\$ 357.711.170,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 130.512.448,00	\$ 35.238.361,00	\$ 1.239.868,00	\$ 166.990.677,00	\$ 130.512.448,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA	\$ 146.535.644,00	\$ 39.564.624,00	\$ 1.392.089,00	\$ 187.492.357,00	\$ 146.535.644,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 60.915.772,00	\$ 16.447.258,00	\$ 578.700,00	\$ 77.941.730,00	\$ 60.915.772,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 319.189.316,00	\$ 86.181.115,00	\$ 3.032.299,00	\$ 408.402.730,00	\$ 319.189.316,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 236.901.126,00	\$ 63.963.304,00	\$ 2.250.561,00	\$ 303.114.991,00	\$ 236.901.126,00	
VALOR DIRECTO OBRA	\$ 2.159.995.745,00				\$ 2.159.995.745,00	
	VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA	VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS				
Administración	19,00%	\$ 410.399.192,00	\$ 410.399.192,00			
Imprevistos	3%	\$ 64.799.872,00	\$ 64.799.872,00			
Utilidad	5%	\$ 107.999.787,00	\$ 107.999.787,00			
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 20.519.960,00	\$ 20.519.960,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 603.718.811,00	\$ 603.718.811,00			
VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)		\$ 2.763.714.556,00	\$ 2.763.714.556,00			
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)		\$ 2.885.452.779,00	\$ 2.885.452.779,00			

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE CONSORCIO RENACER	NUMERO 8
--	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)		\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)		\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.033.841,00	\$ 2.096.430,00	\$ 13.130.271,00	\$ 11.033.841,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.563.285,00	\$ 2.387.024,00	\$ 14.950.309,00	\$ 12.563.285,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 17.096.992,00	\$ 3.248.428,00	\$ 20.345.420,00	\$ 17.096.992,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.441.516,00	\$ 3.123.888,00	\$ 19.565.404,00	\$ 16.441.516,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 9.968.694,00	\$ 1.894.052,00	\$ 11.862.746,00	\$ 9.968.694,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.296.431,00	\$ 1.956.322,00	\$ 12.252.753,00	\$ 10.296.431,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.867.707,00	\$ 544.864,00	\$ 3.412.571,00	\$ 2.867.707,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.475.089,00	\$ 2.750.267,00	\$ 17.225.356,00	\$ 14.475.089,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.672.531,00	\$ 2.407.781,00	\$ 15.080.312,00	\$ 12.672.531,00
VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 107.416.086,00			\$ 107.416.086,00
IVA 19%	\$ 20.409.056,00			\$ 20.409.056,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 127.825.142,00			\$ 127.825.142,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 164.262.759,00	\$ 41.065.690,00	\$ 936.298,00	\$ 206.264.747,00	\$ 164.262.759,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 357.504.313,00	\$ 89.376.078,00	\$ 2.037.775,00	\$ 448.918.166,00	\$ 357.504.313,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 385.450.376,00	\$ 96.362.594,00	\$ 2.197.067,00	\$ 484.010.037,00	\$ 385.450.376,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROYECTO	PROYECTANTE	NUMERO	VALOR DIRECTO OBRA	VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	CONSORCIO RENACER	8	\$ 357.312.265,00	\$ 2.709.282.004,00	\$ 2.837.107.146,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA			\$ 130.366.906,00		\$ 130.366.906,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA			\$ 146.372.234,00		\$ 146.372.234,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO			\$ 60.847.842,00		\$ 60.847.842,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA			\$ 318.833.369,00		\$ 318.833.369,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA			\$ 236.636.943,00		\$ 236.636.943,00
VALOR DIRECTO OBRA			\$ 2.157.587.007,00		\$ 2.157.587.007,00
VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA			VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS		
Administración	19,00%	\$	409.941.531,00	\$ 409.941.531,00	
Imprevistos	3%	\$	64.727.610,00	\$ 64.727.610,00	
Utilidad	3%	\$	64.727.610,00	\$ 64.727.610,00	
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$	12.298.246,00	\$ 12.298.246,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$	551.694.997,00	\$ 551.694.997,00	
VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)		\$	2.709.282.004,00	\$ 2.709.282.004,00	
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)		\$	2.837.107.146,00	\$ 2.837.107.146,00	


418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE



PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PAF-JU-O-004-2018

“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

4/04/2018

Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	
				Evaluación Económica	TOTAL Puntaje Obtenido
1	7	CONSORCIO GUAJIRA JIC	2.885.452.779,00	98,8937237	98,8937237
2	8	CONSORCIO RENACER	2.837.107.146,00	98,8683748	98,8683748
3	4	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	2.832.424.067,00	98,7051774	98,7051774
4	3	CONSORCIO INGENIERIA	2.891.399.409,00	98,4792637	98,4792637
5	5	CONSORCIO PEDAGOGICO	2.792.419.922,00	97,3111008	97,3111008
6	0		0,00	0,0000000	0,0000000
7	0		0,00	0,0000000	0,0000000
8	0		0,00	0,0000000	0,0000000

Observación: Ninguna