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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

PROGRAMA JORNADA UNICA - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ADENDA No. 7
CONVOCATORIA No. PAF-JU-0-036-2018

OBJETO: CONTRATAR LA “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL
SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA'Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM”.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11. Adendas del Subcapitulo | del Capitulo Il de los Términos de
Referencia de la presente convocatoria y con ocasién de las observaciones presentadas por los interesados a dichos
Términos de referencia, se procede a modificar los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-JU-0-036-2018,
asi:

1. Se aclaran los parrafos incluidos a continuacion de las tablas donde se describen los amparos, cobertura y
vigencia, previstas el numeral 2.7 de GARANTIAS del Subcapitulo Il Aspectos Especificos del Contrato de
Ejecucion del Proyecto del Capitulo | Disposiciones Especificas de los Términos de Referencia y la CLAUSULA
DE GARANTIAS incorporada en la Minuta Tipo de Obra, las cuales quedaran de la siguiente manera:

1..)

Los proyectos que se van a ejecutar cuentan con estudios y disefios aprobados por la interventoria del contrato y
avalados por la supervisién a cargo de Findeter, cuentan con licencia de construccion y amparo de calidad del
servicio mediante péliza de sequro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. NB - 100047328
expedida por la Compaiiia Mundial de Sequros S.A., de igual forma estos disefios cumplen con la normativa
técnica aplicable a proyectos de infraestructura educativa.

Los proyectos en LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CEM EL SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO
SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN
INSUASTY- INEM, que tienen obras ejecutadas, fueron recibidas a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA,
segun consta en certificacion de calidad expedida por los mismos y que hace parte de los documentos de la presente
convocatoria; asi mismo cuentan con_amparo de estabilidad y calidad de la obra mediante pdliza de sequro de
cumplimiento en favor de entidades particulares NB - 100047328 expedida por la Compania Mundial de
Sequros S.A., y cumplen con la normativa técnica aplicable a proyectos de infraestructura educativa.

(.)

2. Se hace necesario modificar el cronograma, de conformidad con el numeral 1.11 “Adendas” del Subcapitulo |
“Generalidades” del Capitulo Il “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, que establece, entre
otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, por tanto, la Entidad procede
a modificar el cronograma de la convocatoria, desde la actividad denominada “Cierre - plazo méaximo de
presentacion de oferta Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 17, el cual queda asi:
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Actividad

Fecha, hora y lugar segiin corresponda

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El07-de-septiembre-de2018

El 14 de septiembre de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de
Subsanabilidad

Hasta-el-43-de-septiembre-de2048
Hasta el 20 de septiembre de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta-eH19-de-septiembre-de- 2048

Hasta el 26 de septiembre de 2018

Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103
N°19-20

Publicacién del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 01 de octubre de 2018

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta-el-26-de-septiembre-de-2018
Verificacion de requisitos habilitantes Hasta el 03 de octubre de 2018
Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Hasta-el-28-de-septiembre-de- 2048
Habilitantes Hasta el 05 de octubre de 2018
El01 de-octubre de 2018
El 08 de octubre de 2018

Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Evaluacion Econdmica

Hasta-el-03-de-octubre-de-2018
Publicacién del Informe de Evaluacién Econémica Hasta el 10 de octubre de 2018
Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta-el-de-05-octubre-de-2018

Hasta el de 12 octubre de 2018

Determinacion del método y ponderacion econdmica
de las propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de
vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluaciéon econdmica.

de declaratoria de desierta segun corresponda.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Hasta-el10-de-ocubre-de-2048
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad) Hasta el 17 de octubre de 2018
Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o | Hasta-eH-16-de-octubre-de2048

Hasta el 22 de octubre de 2018

Convenciones:

Los apartes modificados tachades-se suprimen y los apartes adicionados se resaltan en cursiva y negrilla

En lo demés los Términos de Referencia y demas documentos del proceso, permanecen vigentes y seran de estricto

cumplimiento en el proceso de seleccién.

Para constancia, se expide a los cinco (05) dias del mes septiembre de dos mil dieciocho (2018).
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