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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION 
 
1     PRELIMINARES 
 
1.1     Limpieza y Descapote 
 
 
1.1.1     Descripción 
 

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno 
y al retiro de escombros de las áreas a intervenir en el proyecto. 

 
1.1.2     Equipo 
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Se   deberá utilizar el equipo requerido para   realizar las excavaciones mecánicas 
y manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, 
retiro y transporte del material sobrante producto del descapote realizado. 

 
1.1.3     Medida y forma de pago 

 
La unidad de medida y la forma de pago d e l  descapote se llevara a cabo t e n i e n d o  
en cuenta los metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra 

 Transporte dentro y fuera de la obra 

 Cargue y retiro de materiales sobrantes 
 
 
1.2     Localización Trazado y Replanteo 

 
1.2.1     Descripción 

 
Para la ejecución de e s t o s  trabajos se deberá disponer en e l  terreno de 
c o m i s i o n e s  topográficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, 
provista de la información requerida para l a  correcta ubicación de todas las 
edificaciones y actividades de la obra. 

 
1.2.2     Ejecución 
 

Se e fec tuará  el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos 
de Construcción y con base en los mojones de referencia que existen en los siete 
vértices de los linderos. 

 
1.2.3     Equipo 
 

Para la realización de esta actividad se deberá proveer a las comisiones topográficas de 
equipos de topografía, preferiblemente tecnología de punta (Estación Total). 

 
1.2.4     Medidas y pago 

 
Esta actividad se medirá y pagará por m² de acuerdo con el avance en la ejecución 
de la misma y la aprobación de la localización de las obras a realizar. 
 
 

1.3     Campamento de obra 

 
1.3.1     Descripción 

 

Para esta actividad se realizará la construcción del campamento de la obra de 

aproximadamente 30 m2, el cual estará dotada con oficinas para el constructor, 
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almacén, vestidores, etc., para el manejo administrativo y operativo de la obra, 

incluye tanque cilindros concretos.  Se establecen además parámetros mínimos que 

comprenden: Piso en concreto simple 2.000 PSI, cerramiento oficinas, almacén, 

vestidores, en teleras; cubierta en asbesto cemento, estructurada en madera; 

puertas-ventanas en madera; instalaciones eléctricas, voz y datos expuestos en 

PVC. Al término de la obra el campamento será desmontado y desmovilizado, el 

piso en concreto será demolido. 
 
1.3.2     Ejecución 
 

 Localizar y replantear en terreno. 
 Construir placa de piso en concreto de f’c= 2.000 PSI, con espesor 8 cms. 
 Conformar cerramientos en teleras y mampostería de acuerdo a diseño previo 

de distribución de espacios de trabajo, almacén, etc. 
 Conformar entramado para cubierta con largueros 2 x 4” madera común. 
 Instalar cubierta en teja de asbesto cemento No. 6. 
 Instalar puertas y ventanas. 
 Instalar baterías sanitarias. 
 Realizar instalaciones eléctricas. 
 Instalar mobiliario. 
 Asear y habilitar. 

 
1.3.3     Equipo 
 

 Herramienta menor para excavaciones, albañilería, eléctricas, voz y datos, 
demolición, etc. 

 
1.3.4     Medidas y pago 

Esta actividad se medirá y pagará por m² de acuerdo con el avance en la 
ejecución de la misma y la aprobación de la localización de las obras a realizar. 
El valor será el precio unitario estipulado incluye: 
 
 Materiales  
 Equipos y herramientas  
 Mano de obra. 
 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

 
1.4     Caseta sanitaria 

 
1.4.1     Descripción 

 

Esta actividad se refiere a la instalación de baños portátiles los cuales incluyen 

aseos semanales. Al término de la obra los baños serán desmontados y/o 

desmovilizados. 

 
1.4.2     Ejecución 
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 Localizar y replantear en terreno. 
 Consultar la ubicación de los baños dentro de la obra 
 Instalar baterías sanitarias según sea el caso (portátiles o provisoionales) 

 
1.4.3     Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
1.4.4     Medidas y pago 

 
Se medirá por mes (mes) de alquiler de baños portátiles.  El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra 

 
 

2     EXCAVACIONES 
 
2.1      Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m  

 
2.1.1     Descripción 

 
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar 
los volúmenes de excavación para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los 
niveles de diseño contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de 
sobrantes. 

 
2.1.2     Procedimiento de ejecución 

 
Se deben determinar los equipos mecánicos a emplear y los niveles de excavación hasta 
donde se podrán emplear los equipos mecánicos, es necesario coordinar los niveles de 
excavación con los expresados dentro de los planos arquitectónicos. 

 
 
2.1.3     Equipo 

 
Se d e b e r á  utilizar los diferentes equipos mecánicos necesarios tales como 
Retroexcavadoras, Volquetas, etc.    Los   equipos   deberán   ser   aprobados   por    la 
Interventoría, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento 
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo. 
 

 
2.1.4     Medida y forma de pago 
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La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros cúbicos (m³), de 
acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones 
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 
 
2.2      Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m  
 
2.2.1     Descripción 

 
Este trabajo consiste en   el movimiento de t i e r r a s  en   volúmenes 
necesarios para   la ejecución de zapatas, vigas de amarre, cimentación de 
cerramientos y otros. 

 
 
2.2.2     Equipo 

 

 Herramienta menor. 

 Motobombas. 

 Equipos de cargue y retiro de materiales. 
 
2.2.3     Medida y forma de pago 

 
La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las 
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 
 
 
2.3      Excavación para nivelación de terreno 

 
2.3.1     Descripción 

 
Este trabajo consiste en   el movimiento de t i e r r a s  en   volúmenes 
necesarios para   la ejecución de zapatas, vigas de amarre, cimentación de 
cerramientos y otros. 

 
 
 
2.3.2     Equipo 

 

 Herramienta menor. 

 Motobombas. 

 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
2.4      Excavación Manual de pilotes 
 
2.4.1     Descripción 

 
Este trabajo consiste en   el movimiento de tierras en   volúmenes necesarios para   
la ejecución de pilotes según recomendaciones del estudio de suelos y diseños 
estructurales.  
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2.4.2     Equipo 

 

 Herramienta menor. 

 Motobombas. 

 Equipos de cargue y retiro de materiales. 
 
2.4.3     Medida y forma de pago 

 
La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las 
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 
3     MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION 
 
3.1      Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas 

 
3.1.1     Descripción 

 
Hace referencia al suministro y compactación de material seleccionado como 
mejoramiento de   cimentación   bajo zapatas de   cimentación   de   acuerdo las   
recomendaciones   y conclusiones del estudio de suelos. 

 
 
3.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, las cotas de c i m e n t a c i ó n , realizar la excavación 
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las 
recomendaciones de excavación dadas según el estudio de suelos. 

 
3.1.3     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.1.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos en 
los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estructurales. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 

•        Materiales. 
•        Equipos. 
•         Mano de obra. 
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•        Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
 
3.2      Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación  
 
3.2.1     Descripción 

 
Hace referencia al suministro y compactación de material seleccionado como 
mejoramiento en vigas de cimentación de acuerdo las recomendaciones y conclusiones 
del estudio de suelos. 

 
3.2.2     Procedimiento de ejecución 

 
Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de l a s    excavaciones, las cotas de c i m e n t a c i ó n , realizar la 
excavación procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las 
recomendaciones de excavación dadas según el estudio de suelos. 

 
3.2.3     Equipo 

 
Se deberán utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.2.4     Medida y forma de pago 

 
Se m e d i r á  y pagará por met ro c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente aceptado 
por la  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos 
en los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estructurales. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•         Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
3.3      Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso 
 
3.3.1     Descripción 

 
Hace referencia al suministro y compactación de material seleccionado como 
mejoramiento de cimentación bajo placa de contrapiso de acuerdo las 
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. 

 
3.3.2     Procedimiento de ejecución 
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Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de l a s    excavaciones, las cotas de c i m e n t a c i ó n , realizar la excavación 
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las 
recomendaciones de excavación dadas según el estudio de suelos. 
 

 
3.3.3     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.3.4     Medida y forma de pago 

 
Se m e d i r á  y pagará por met ro c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente aceptado 
por la  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos 
en los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estructurales. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
3.4      Concreto Ciclópeo zapatas 
 
 
3.4.1     Descripción 
 

Hace referenc ia  al suministro y colocación de concreto ciclópeo en material 
seleccionado como mejoramiento de cimentación bajo zapatas de cimentación de 
acuerdo las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. 

 
3.4.2     Procedimiento de ejecución 

 
Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, las cotas de c i m e n t a c i ó n , realizar la excavación 
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las 
recomendaciones de excavación dadas según el estudio de suelos. 

 
3.4.3     Equipo 

 
Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 
 

3.4.4     Medida y forma de pago 
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Se m e d i r á  y pagará por met ro c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente aceptado 
por la  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos 
en los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estructurales. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales 
 Equipos 
  Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
 
3.5      Retiro material de Excavación 

 
3.5.1     Descripción 

 
Este trabajo consiste en el movimiento cargue y retiro del proyecto de material 
procedente de excavaciones realizadas. 

 
 
3.5.2     Equipo 

 

 Herramienta menor. 

 Motobombas. 

 Equipos de cargue y retiro de materiales. 
 
3.5.3    Medida y forma de pago 

 
La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las 
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 
 
 

4   CIMENTACION SUPERFICIAL 
 
4.1     Concreto de Limpieza 
 
4.1.1     Descripción 

 
Este trabajo consiste en la aplicación del Concreto de limpieza que se coloca en el 
fondo de l a s  excavaciones con e l  fin de p r o t e g e r  el piso de c i m e n t a c i ó n  y el 
refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales 
del terreno. 

 
4.1.2     Procedimiento de ejecución 

 
Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de 
cimentación, limpiar el fondo de l as  excavaciones del caso, retirar materias orgánicas, 
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cubrir el fondo de la excavación con concreto, verificar y controlar el espesor de la 
capa de concreto y su correspondiente nivelación. 

 
Se utilizará Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentación. 

 
4.1.3     Equipo 

 
Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado 
del concreto y demás equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
4.1.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales. 

 
 
4.2     Concreto de Zapatas 

 
4.2.1     Descripción 

 
Este trabajo consiste en   la ejecución de   zapatas de   concreto reforzado, las 
cuales deberán fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo 
al diseño, forma de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
 
4.2.2     Materiales 
 

Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada según los planos estructurales. 
 
 
 
4.2.3     Equipo 

 
Se d e b e r á n  utilizar equipos para   transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado 
del concreto, formaletas y los demás equipos o herramientas necesarias para la 
ejecución de la actividad. 

 
4.2.4     Medida y forma de pago 

 
La m e d i c i ó n  y  p a g o    se realizará p o r    metro   cúbico ( m³) de   concreto 
deb idamente  ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
4.3     Concreto de Vigas de Cimentación 
 
 
4.3.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en la ejecución de vigas de concreto reforzado, las cuales 
deberán fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al 
diseño, forma de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
 
 
4.3.2     Materiales 

 
Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales. 

 
 
 
4.3.3     Equipo 
 

Se utilizará equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto, 
formaletas y los demás equipos o he r r am ien tas  necesar ias para   la ejecución 
de   la actividad. 

 
 
 
4.3.4     Medida y forma de pago 

 
La m e d i c i ó n  y  p a g o    se realizará p o r    metro   cúbico ( m³) de   concreto 
deb idamente  ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 
 

 
4.4     Concreto de Placa contrapiso 
 
 
4.4.1     Descripción 

 
La actividad consiste en la ejecución de placa contrapiso en concreto reforzado, la cual 
debera fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al 
diseño, forma de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
 
4.4.2     Materiales 
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Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales. 

 
 
 
4.4.3     Equipo 

 
Se utilizarán equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del 
concreto, formaletas y los demás equipos o he r r am ien t as  necesar ias para   la 
ejecución de   la actividad. 

 
 
4.4.4     Medida y forma de pago 

 
La medición y pago   se realizará por m e t r o    cuadrado (m2) d e  c o n c r e t o  
debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los 
resultados de los ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
4.4a     Concreto de pilotes de 3.000 psi 
 
 
4.4a.1     Descripción 

 
La actividad consiste en el suminsitro del concreto para pilotes fundidos en sitio 
siguiendo la especificación del estudio de suelos y diseños estructurales.  

 
4.4a.2     Medida y forma de pago  

 

 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar cotas de Cimentación. 

 Verificar localización y replanteo. 

 Disponer en obra de los equipos adecuados. 

 Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos 

 Estructurales. 

 Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos 
Estructurales 

 
 
4.4a.3    Materiales 
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 Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales. 

 Adivitos para concero si fuese necesario. 
 
 
4.4a.4    Equipo 

 
Se utilizarán equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto, 
formaletas y los demás equipos o herramientas necesarias para   la ejecución de   la 
actividad. 

 
 
4.4a.5     Medida y forma de pago 

 
La medición y pago   se realizará por metro   cúbico (m3) de concreto debidamente 
ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de 
los ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
4.4b Muros en Concreto (Obra perimetral no incluida en el alcance) 
 
4.4b.1     Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de Muros en c onc r e t o  reforzado según 
localización y dimensiones expresadas en Planos Estructurales. 

 
4.4b.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 2010. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar vigas. 

 Curar concreto. 
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 Resanar y aplicar acabado exterior. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
4.4b.3     Materiales 

 

 Concreto según planos. 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Maderas y Fungibles. 

 
4.4b.4     Equipo 

 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 

 Equipo para vibrado del concreto 

 Equipo para vaciado del concreto 

 Formaletas para concreto a la vista 

 Equipo de apuntalamiento. 

 
4.4b.5     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y se pagará por met ro  c u b i c o  (m3) de  c o n c r e t o  de e s c a l e r a  
debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría de acuerdo al cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y a los requisitos mínimos exigidos en planos 
estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 
4.5     Acero de Zapatas 
 
 
4.5.1     Descripción 

 
La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para las 
zapatas de cimentación. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.5.2     Materiales 

 Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
 
4.5.3     Equipo 

 Herramienta Menor. 
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4.5.4     Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
 
4.6     Acero de Vigas de Cimentación 
 
4.6.1     Descripción 

 
La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para v i g as  
de cimentación.   De   acuerdo a    diámetros, traslapos, dimensiones   y   
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.6.2     Materiales 

       

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
4.6.3     Equipo 

 

 Herramienta Menor. 

 
4.6.4     Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 
4.7     Malla electrosoldada Placa de Contrapiso 
 
4.7.1     Descripción 

 

061



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 56 de 262 

La actividad hace referencia a   la instalación y manejo de   malla electrosoldada 
reforzada para placa de contrapiso. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los planos estructurales. 

 
4.7.2     Materiales 

 

Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 
 
 
4.7.3     Equipo 

 

Herramienta Menor. 

 
 
4.7.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
4.8     Acero de pilotes 

 
4.8.1     Descripción 

 
La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para pilotes. 
De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones   y   especificaciones expresadas en los 
Planos Estructurales. 

 
4.8.2     Materiales 

 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
4.8.3     Equipo 

 

 Herramienta Menor. 

 
4.8.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 
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La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 
 

5     ESTRUCTURA 

 
5.1     Concreto Columnas 
 
 
5.1.1     Descripción 
 

Se hace referencia   a la ejecución de columnas en concreto reforzado según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos 
Estructurales. 

 
5.1.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 2010. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Desencofrar columnas 

 Curar concreto. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 

5.1.3     Materiales 

 

 Concreto, según planos. 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 

 Maderas y Fungibles. 
 
 
5.1.4     Equipo 

 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para concreto a la vista. 
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 Formaleta de apuntalamiento. 

 Equipo de apuntalamiento. 

 
 
5.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y pagará por met ro c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente aceptado 
por la  Interventoría de a c u e r d o  al    cumplimiento de l a s  tolerancias para   
aceptación y a los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 
5.2     Concreto Placa Aérea 
 
 
5.2.1     Descripción 

 
Se h a c e  referencia   a la ejecución de placas aéreas ó losas de ent rep iso en 
concreto  reforzado según indicaciones de los planos estructurales y los planos 
arquitectónicos. 

 
 
5.2.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consulta NSR 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Utilizar casetón de icopor o similar. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Nivelar y sellar formaletas. 

 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 

 Colocar refuerzo de acero para torta inferior. 

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
telefónicas. 

 Colocar testeros de borde. 

 Colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 

 Reinstalar aligeramiento. 

 Vaciar concreto vigas y viguetas. 



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 59 de 262 

 Colocar refuerzos de acero torta superior. 

 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 

 Vibrar concreto. 

 Curar Concreto. 

 Desencofrar losas. 

 Realizar reparaciones resanes. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.2.3     Materiales 

 

 Concreto según planos. 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 

 Casetón. 

 Maderas y Fungibles. 
 
5.2.4     Equipo 

 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para losas en concreto a la vista. 

 Equipo de apuntalamiento. 

 Formaletas de borde de losa. 

 
5.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá  y pagará por metro cuadrado (m2) colocado y debidamente aceptado 
por la Interventoría de a c u e r d o  al    cumplimiento de l a s  tolerancias para   aceptación 
y a los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
5.3     Concreto Vigas de Cubierta 

 
5.3.1     Descripción 

 
Se h a c e  referencia a la  ejecución de v i g a s  de c u b i e r t a  en c o n c r e t o  
reforzado según localización y dimensiones expresadas en Planos Estructurales. 

 
5.3.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
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 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 2010. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar vigas. 

 Curar concreto. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.3.3     Materiales 

 

 Concreto según planos. 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Maderas y Fungibles. 

 
5.3.4     Equipo 

 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 

 Equipo para vibrado del concreto 

 Equipo para vaciado del concreto 

 Formaletas para concreto a la vista 

 Equipo de apuntalamiento. 

 
 
 
5.3.5     Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y se pagará por metro   cubico (m3) de   concreto de   vigas debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría de acuerdo al cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y a los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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5.4     Concreto Placa Maciza de Cubierta 
 
 
5.4.1     Descripción 

 
Ejecución de placas ó losas de cubierta en concreto reforzado según indicaciones de 
los planos estructurales y los planos arquitectónicos. 

 
 
5.4.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consulta NSR 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Nivelar y sellar formaletas. 

 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 

 Colocar refuerzo de acero para torta inferior. 

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
telefónicas. 

 Colocar testeros de borde. 

 Colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 

 Vaciar concreto vigas y viguetas. 

 Colocar refuerzos de acero torta superior. 

 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 

 Vibrar concreto. 

 Curar Concreto. 

 Desencofrar losas. 

 Realizar reparaciones resanes. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.4.3     Materiales 

 

 Concreto según planos. 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 

 Maderas y Fungibles. 

 
5.4.4     Equipo 

 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para losas. 
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 Equipo de Apuntalamiento. 

 
5.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y se pagará por m e t r o    cuadrado (m2) d e  c o n c r e t o  de p l a c a  de 
c u b i e r t a  debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoría de acuerdo al 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y a los requisitos mínimos exigidos 
en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 
5.5     Acero Columnas 

 
5.5.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la  instalación y manejo de a c e r o  reforzado para   las 
columnas en c o n c r e t o .  De a c u e r d o  a d iám et ros , traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.5.2     Materiales 

 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
 
5.5.3     Equipo 

 

 Herramienta Menor. 

 
5.5.4     Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
5.6     Malla electrosoldada Placa Aérea entrepiso 
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5.6.1     Descripción 

 
La actividad hace referencia a   la instalación y manejo de   malla electrosoldada 
reforzada para placa aérea de entrepiso. De   acuerdo a   diámetros, traslapos, 
dimensiones y especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.6.2     Materiales 
 

Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 
 
 

5.6.3     Equipo 

 

 Herramienta Menor. 
 
 
5.6.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.7     Acero Vigas Aéreas 

 
5.7.1     Descripción 

 
La actividad hace referencia a la  instalación y manejo de a c e r o  reforzado para   
vigas aéreas en concreto. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.7.2     Materiales 

 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
 
5.7.3     Equipo 

 

 Herramienta Menor. 

 
5.7.4     Medida y forma de pago 
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Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados 
y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
5.8     Acero Vigas de Cubierta 

 
5.8.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la  instalación y manejo de a c e r o  reforzado para   
vigas aéreas en concreto. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.8.2     Materiales 

 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
 
5.8.3     Equipo 

 

Herramienta Menor. 
 
 
5.8.4     Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
 
5.9     Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta 

 
5.9.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a   la instalación y manejo de   malla electrosoldada 
reforzada para    Placa maciza de   cubierta.  De   acuerdo a   diámetros, traslapos, 
dimensiones y especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 
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5.9.2     Materiales 

 

Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 
 
5.9.3     Equipo 

 

Herramienta Menor. 

 
5.9.4     Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
5.10   Acero de muro en concreto 
 
 
5.10.1   Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero figurado para muro 
en concreto.   De   acuerdo a    diámetros, traslapos, dimensiones   y   
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.10.2   Materiales 

 

Acero figurado según especificaciones del diseño. 
 

 
5.10.3   Equipo 

 

 Herramienta Menor. 
 
 
5.10.4   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 
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La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 

6     MAMPOSTERIA 
 
6.1     Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrófugo al exterior  

 
6.1.1     Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a 
la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
6.1.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Instalar anclajes, chazos, etc. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
6.1.3     Materiales 

 

 Bloque de Concreto Liso según formato en planos arquitectónicos. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 Grafil de refuerzo según especificaciones de planos. 

 
6.1.4     Equipo 
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 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
6.2     Muros en bloque en Arcilla No. 4 e=9cms 
 
6.2.1     Descripción 

 
Se   hace referencia la ejecución de   muros especificados como   bloque en   arcilla 
de acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en 
planos Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
 
6.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 
calidad. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   
para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos 
Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 
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 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
6.2.3     Materiales 

 

 Bloques de Arcilla según formato en planos arquitectónicos. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.2.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.4     Muro en bloque de arcilla No 3 e:7 cms 
 
6.4.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de muros en bloque de arcilla #3 de 7 cm de 
ancho para divisiones de cabinas de sanitarios en baterías sanitarias de alumnos, según 
planos arquitectónicos. 
 

6.4.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 
calidad. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 
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 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   
para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos 
Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
 
6.4.3     Materiales 

 

 Bloques de Arcilla No. 3 de 7x20x30cm. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.4.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.5    Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrofugo 

Al Exterior 

 
6.5.1     Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de muros calados en bloque liso de concreto de 
dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidrófugo al exterior, para fachadas exteriores, 
según planos arquitectónicos. 
 

6.5.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 
calidad. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   
para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos 
Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
 
6.5.3     Materiales 

 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.5.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.5.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
6.6    Antepecho Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con 

Hidrofugo Al Exterior 
 
6.6.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de antepechos calados en bloque liso de concreto 
de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidrófugo al exterior, para fachadas 
exteriores, según planos arquitectónicos. 
 

6.6.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 
calidad. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   
para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos 
Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
 
6.6.3     Materiales 

 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.6.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 
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 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.6.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
6.7   Antepecho En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrofugo Al 

Exterior 
 
6.7.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de antepechos en bloque liso de concreto de 
dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidrófugo al exterior, para fachadas 
exteriores, según planos arquitectónicos. 

 
6.7.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 
calidad. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   
para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos 
Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 
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 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
 
6.7.3     Materiales 

 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.7.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.7.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
6.8   Antepecho En Bloque De Perforacion Vertical + Pañete Y Pintura Blanca Para 

Exteriores Tipo Coraza O Similar 
 
6.8.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de antepechos en bloque de perforación 
vertical con pañete liso y pintura blanca a 3 manos tipo coraza o similar, para 
circulaciones cubiertas abiertas de pisos superiores, según planos arquitectónicos. 

 
6.8.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 
calidad. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
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 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   
para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos 
Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
 
6.8.3     Materiales 

 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.8.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.8.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
6.9   Muretes en Mamposteria Enchapados Para Soporte De Meson 
 
6.9.1     Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de muretes en mampostería con pañete y 
enchape en cerámica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plástico 
en sus esquinas verticales, para soporte de mesones de lavamanos en baterías 
sanitarias de alumnos, según planos arquitectónicos. 

 
6.9.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 
calidad. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   
para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos 
Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 
y no estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Limpiar superficies de muros. 
 
 
6.9.3     Materiales 

 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 

 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.9.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 Andamios y planchones. 

 
6.9.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
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El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.10     Columnetas en Concreto incluye refuerzos y anclajes 

 
6.10.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de columnetas en concreto de acuerdo a la 
localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectónicos, 
planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
 
6.10.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear ubicación de   columnetas de   acuerdo a l o  indicado en   los 

planos estructurales y arquitectónicos. 
 Corte   de   acero para   instalar   anclaje, previendo   dejar   los   traslapos   mínimos 

indicados en los planos estructurales para los diámetros a instalar. 

 Limpieza de   acero a i n s t a l a r  para   los anclajes epóxicos.  Pasando una   
grata metálica en el área de contacto del anclaje epóxico, con el fin de retirar 
residuos como polvo y óxido que garanticen la adherencia adecuada. 

 Realizar   perforaciones   para   anclajes   epóxicos; incluyendo   el   aseo de   cada 
perforación garantizando quedar libre de polvo y residuos. 

 Realizar anclajes epóxicos. 

 Amarrado de acero de columneta 

 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 

 Encofrado de columneta. 

 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 

 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 

 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 

 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocación 
de concreto. 

 Dejar secar 

 Retiro de Formaleta. 

 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptación 

 Curación del elemento. 

 Proteger Columneta contra la interperie. 
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6.10.3     Materiales 

 

 Concreto 

 Acero de Refuerzo 

 Formaleta de madera 

 Desencofrante 

 Resina epóxica para anc la jes . Debidamente validada según diseñador 
estructural, interventoría. 

 
 
6.10.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concreto. 

 Andamios y planchones 

 
6.10.5     Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de Columneta ejecutada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
6.11     Dovelas muro en bloque de concreto incluye refierzos y anclajes. 

 
6.11.1     Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de dovelas en muros bloque de  concreto de  
acuerdo a la  localización,  las  dimensiones  y  especificaciones  consignadas  en  planos 
Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
6.11.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear   ubicación   de   Dovelas   de   acuerdo a    lo   indicado   en   los   planos 
estructurales y arquitectónicos. 
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 Corte   de   acero para   instalar   anclaje, previendo   dejar   los   traslapos   mínimos 
indicados en los planos estructurales para los diámetros a instalar. 

 Limpieza de   acero a i n s t a l a r  para   los anclajes epóxicos.  Pasando una   
grata metálica en el área de contacto del anclaje epóxico, con el fin de retirar 
residuos como polvo y óxido que garanticen la adherencia adecuada. 

 Realizar   perforaciones   para   anclajes   epóxicos; incluyendo   el   aseo de   cada 
perforación garantizando quedar libre de polvo y residuos. 

 Realizar anclajes epóxicos. 

 Amarrado de acero de dovelas. 
 Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforación vertical.  Incluye sondeo 

total. 

 Preparar mortero, y humedecer áreas de contacto. 

 Colocación y sondeo de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de   llenado de   celda, inmediatamente  terminado la 

colocación de concreto. 
 
6.11.2.1    Materiales 

 

 Mortero para dovelas según especificaciones de planos. 

 Acero de refuerzo según especificaciones de planos. 

 Resina epóxica para anc la jes . Debidamente validada según diseñador 
estructural, interventoría. 

 
6.11.2.2    Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concreto. 

 Andamios y planchones. 

 
6.11.2.3    Medida y forma de pago 
 

 
Se medirá y pagará por metro  lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.12     Viguetas en muros para cubierta 

 
6.12.1     Descripción 
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Se hace referencia a la ejecución de viguetas en concreto en muros para 
c u b i e r t a  de acuerdo a la  localización, las dimensiones y especificaciones 
consignadas en p l a n o s  Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles 
arquitectónicos. 

 
 
6.12.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear   ubicación   de   viguetas   de   acuerdo  a   lo   indicado   en   los   
planos estructurales y arquitectónicos. 

 Amarrado de acero de vigueta 

 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 

 Encofrado de vigueta. 

 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 

 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 

 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocación 

de concreto. 

 Dejar secar 

 Retiro de Formaleta. 

 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptación 

 Curación del elemento. 
 
 
6.12.3     Materiales 

 

 Concreto 

 Acero de Refuerzo 

 Formaleta de madera 

 Desencofrante 
 Resina epóxica para anc la jes . Debidamente validada según diseñador 

estructural, interventoría. 
 
 
6.12.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concreto. 

 Andamios y planchones 

 
6.12.5     Medida y forma de pago 
 

Se med i rá  y pagará por metro l ineal  (m) de Vigueta ejecutada y debidamente aceptada 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
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cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
 

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
6.13     Cinta de Remate Antepechos incluye refuerzos y anclajes.  

 
6.13.1     Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de cintas en mortero de remate sobre antepechos 
en bloque; acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas 
en planos Arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

 
 
6.13.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Encofrado de cinta de remate. 

 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 

 Preparar mortero, humedecer áreas de contacto y debida colocación. 

 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocación. 

 Retiro de Formaleta. 

 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para  aceptación 
  
 
6.13.3     Materiales 

 

 Mortero según especificaciones de planos. 

 Formaleta de madera 

 
6.13.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 
6.13.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá  y pagará por metro l ineal  (m) de Cinta de remate ejecutada y 
debidamente aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 
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El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.14     Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes 

 
6.14.1     Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de dinteles sobre puertas en concreto de  acuerdo a 
la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 
 

6.14.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Limpiar bases y verificar niveles. 

 Amarrado de acero de dintel. 

 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 

 Encofrado de dintel. 

 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 

 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 

 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocación 

de concreto. 

 Retiro de Formaleta. 

 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para  aceptación 

 Curación del elemento. 
 
 
6.14.3     Materiales 

 

 Concreto 

 Acero de Refuerzo 

 Formaleta de madera 

 Desencofrante 

 
6.14.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concreto. 

 Andamios y planchones 
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6.14.5     Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de dintel ejecutada y debidamente aceptada 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
7     PAÑETES 
 
7.1     Pañete Liso 1:4 Sobre Mamposteria 

 
7.1.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de Pañete Liso sobre muro interno, de acuerdo 
a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, y detalles arquitectónicos. 

 
7.1.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en  general estado 
físico de muros a pañetar. 

 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 
suministro sobre muro en bloque. 

 Preparación    de    mortero, según   especificaciones    consignadas    en    
planos arquitectónicos y estructurales. 

 Instalación de m a e s t r as  en m o r t e r o    en m u r o , v e r i f i c a n d o  plomos, 
lineamientos, escuadras. 

 Llenado de muro, ver i f icando coincidencia con las maestras, verificando plomos, 
lineamientos, escuadras. 

 Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras, 
rinconeras. 

 Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectónicos. 

 Dejar secar 

 Verificar plomos, escuadras finales para aceptación 
 
 
7.1.3     Materiales 

 

Mortero preparado en Obra 
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7.1.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería 

 Equipo para  transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concreto. 

 Andamios y planchones. 

 
7.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se med i rá  y pagará por metro l i nea l  (m²)  de  muro  pañetado ejecutado y 
debidamente aceptado por  la Interventoría previa verificación de  los resultados de  
los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para  aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
7.2     Pañete Impermeabilizado 1:4 sobre mamposteria 
 
 
7.2.1     Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de Pañete Liso Impermeabilizado sobre muro 
interno, de acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas 
en planos Arquitectónicos, y detalles arquitectónicos. 

 
 
7.2.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a pañetar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 

suministro sobre muro en bloque. 
 Preparación de mortero impermeabilizado, según especificaciones 

consignadas en planos arquitectónicos y estructurales. 
 Instalación de m a e s t r as  en m o r t e r o    en m u r o , v e r i f i c a n d o  plomos, 

lineamientos, escuadras. 
 Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando 

plomos, lineamientos, escuadras. 

 Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras, 
rinconeras. 

 Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectónicos. 
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 Dejar secar 

 Verificar plomos, escuadras finales para aceptación 
 
 
7.2.3     Materiales 

 

 Mortero preparado en Obra 

 Impermeabilizante 

 
7.2.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concreto. 

 
7.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m²) de muro pañetado impermeabilizado 
ejecutado y debidamente aceptado por la  Interventoría previa verificación de l o s  
resultados de l o s  ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de 
los requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
8     PISOS 
 
8.1     Afinado de Pisos 1:4 e= 4 cm 
 
8.1.1     Descripción 

 
Se refiere a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 
estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de los pisos descritos en 
estas especificaciones a los niveles señalados en los planos constructivos y en los 
cuadros de acabados. 

 
 
8.1.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar. 

 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros 
perimetrales. 
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 Limpiar la superficie de piso. 

 Verificar niveles de estructura y acabados. 

 Humedecer el área a afinar. 
 Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para   que   las reglas 

queden apoyadas en sus extremos. 
 Revisar la nivelación contra   los niveles generales de   la placa, compensando 

acabados de diferente espesor. 

 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero. 

 Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa. 

 Dejar secar. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 

 
8.1.3     Materiales 

 

 Mortero para pisos 

 Agua 

 
8.1.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para mezcla de morteros. 

 
8.1.5     Medida y forma de pago 

 
Se   medirá y pagará por   metros cuadrados (m²) de   afinado de   piso ejecutado y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de 
los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
  
 
9     ENCHAPES 
 
9.1     Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Trafico 4 

 
9.1.1     Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de piso en cerámica nacional formato 30 x 30 
cm color blanco tráfico 4, para áreas húmedas de baños, cocinas y cuartos de aseo, 
según planos arquitectónicos. 
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9.1.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes. 

 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 
cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 

 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega. 

 Alinear las hiladas con hilos transversales. 

 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 

 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo. 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Emboquillar el piso con lechada de cemento blanco y por medio de una 
espátula de caucho. 

 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial 
del emboquillado. 

 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.1.3     Materiales 

 

 Cerámica trafico 4, 30x30cm  

 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 

 Cemento Blanco 
 
9.1.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Cortadora de baldosín 

 Equipo para mezcla de morteros. 
 
9.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
9.2     Piso en tableta de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar 

 
9.2.1     Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de piso en tableta de gres Sahara formato 
cuadrado, para áreas de espacios interiores y circulaciones, según planos 
arquitectónicos. 

 
9.2.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes. 

 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 
cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 

 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega. 

 Alinear las hiladas con hilos transversales. 

 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 

 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo. 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Emboquillar el piso con lechada de mortero gris manualmente. 

 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 
emboquillado. 

 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.2.3     Materiales 

 

 Tableta de Gres según formato consignado en planos. 

 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 
 
9.2.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Cortadora de baldosín 

 Equipo para mezcla de morteros. 
 
 
 
9.2.5     Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
9.3     Media caña en Granito color Blanco 

 
9.3.1     Descripción 

 
Se hace referencia al suministro e instalación de media caña en granito blanco en 
pisos de acuerdo con la localización, dimensiones y las especificaciones establecidas 
en los planos arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

 
 
9.3.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar niveles y pendientes. 

 Colocación de formaleta en madera. 

 Prepararacion y colocación de material de media caña. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.3.3     Materiales 

 

 Granito de marmol #1, #2 y #3 

 Cemento Blanco 

 Cemento gris 

 Arena para mortero 

 Agua 

 Madera 
 
9.3.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo de transporte vertical y horizontal 

 Equipo para mezcla de morteros 
 
 
9.3.5     Medida y forma de pago 
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Se med i rá  y pagará por metro l inea l  (m) media caña instalada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
9.4     Zocalo De Gres Sahara 30 X 7,5 Cms O Similar 

 
9.4.1     Descripción 

 

Comprende el suministro e instalación de zócalo de gres Sahara formato 30 x 7,5 cm o 
similar, en la parte inferior de muros de los espacios y circulaciones donde se haya 
instalado acabado de piso en gres, según planos arquitectónicos. 
 

 
 
9.4.2     Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 

 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega. 

 Alinear las hiladas con hilos transversales. 

 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un guarda escoba uniforme y 

continuo. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Emboquillar el guardaescoba con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 

 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.4.3     Materiales 

 

 Zócalo de Gres 30 cm x 7.5 cm o similar. 

 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 
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9.4.4     Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Cortadora de baldosín 

 Equipo para mezcla de morteros. 
 
 
 
9.4.5     Medida y forma de pago 

 
Se medi rá  y pagará por metro cuadrado  (m²) instalado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
9.5     Enchape En Ceramica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Win De Remate De 

Aluminio O Plastico En Esquinas Verticales 
 
9.5.1.1    Descripción 

 

Comprende el suministro e instalación de enchape de muro en cerámica nacional 
formato 30 x 30 cm color blanco con win de remate en aluminio o plástico del mismo 
color de la cerámica en las esquinas verticales, para muros de áreas húmedas de 
cocinas, baños y cuartos de basuras. Según planos arquitectónicos. 

 
 
9.5.1.2    Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Verificar niveles, escuadras y plomos. 

 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 
cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 

 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega. 

 Alinear las hiladas con hilos transversales. 

 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 

 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo. 
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 Detallar especialmente el área contra ventanas y puertas. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 

 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.5.1.3    Materiales 

 

 Adhesivo en polvo para ceramica 

 Enchape cerámico 30x30cm color blanco 

 Boquilla 5mm 

 Crucetas plásticas 3mm 

 Win plástico o de aluminio 
 
 
9.5.1.4    Equipo 

 

 Equipo menor de albañilería. 

 Cortadora de baldosín 

 Equipo para mezcla de morteros. 
 
9.5.1.5    Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado de enchape muro y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
9.6     Piso En Concreto Escobeado Con Dilataciones 
 
9.5.1.1    Descripción 

 

Comprende el suministro e instalación de piso en concreto con acabado escobeado y 
dilataciones, para andenes perimetrales de protección de cimentación y rampas y 
escaleras. Las dilataciones serán cada 1,5 mt aproximadamente en andenes 
perimetrales y escaleras; y en espina de pescado a 45° cada 25 cm en rampas.  Según 
planos arquitectónicos. 
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9.5.1.2    Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Verificar niveles, escuadras y plomos. 

 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 
cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 

 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega. 

 Alinear las hiladas con hilos transversales. 

 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 

 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo. 

 Detallar especialmente el área contra ventanas y puertas. 

 Dejar fraguar la pega. 

 Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 

 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.5.1.3    Materiales 

 

 Concreto 3000 Psi 

 Acero de refuerzo según planos 

 Madera para testeros 
 
 
9.5.1.4    Equipo 

 

 Vibrador de concreto 

 Cortadora de baldosín 

 Escoba o cepillo de Cerda metálica 
 
9.5.1.5    Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado de enchape muro y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
10   PINTURAS 

 
10.1   Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores. 
 
10.1.1 Descripción 

 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies pañetadas de muros, según planos arquitectónicos. 

 
10.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 

 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 

 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate 
de pañete alguno. 

 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 

 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 

 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 

 Pintado de superficie estucada primera mano. 

 Arreglo y detallado de imperfecciones. 

 Pintado de superficie segunda mano. 

 Arreglo y detallado de imperfecciones. 

 Pintado de superficie tercera mano. 

 Realizar filos, dilataciones. 

 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 
 
10.1.3 Materiales 

 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
10.1.4 Equipo 

 

 Equipo menor de Pintura 

 Escaleras y andamios 
 
10.1.5 Medida y forma de pago 

 
Se m ed i r á  y pagará por metro cuadrado (m²) Pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y d e l  
c um p l i m ie n t o  d e  las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
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La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
10.2   Estuco y pintura en epóxica para interiores. 
 
10.1.1 Descripción 

 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura epóxica para interiores, sobre las 
superficies pañetadas de muros, según planos arquitectónicos. 

 
10.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 

 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 

 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate 
de pañete alguno. 

 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 

 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 

 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 

 Pintado de superficie estucada 

 Arreglo y detallado de imperfecciones. 

 Arreglo y detallado de imperfecciones. 

 Realizar filos, dilataciones. 

 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 
 
10.1.3 Materiales 

 

 Pintura epóxica según especificaciones de los planos arqutectónicos 
 
10.1.4 Equipo 

 

 Equipo menor de Pintura 

 Escaleras y andamios 
 
10.1.5 Medida y forma de pago 

 
Se m ed i r á  y pagará por metro cuadrado (m²) Pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y d e l  
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c um p l i m ie n t o  d e  las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

 
11   MESONES 

 
11.1   Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye 

salpicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados. lavamanos 
corrido 

 
11.1.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de mesones para lavamanos corrido de baterías 
sanitarias de alumnos en concreto con acabado en granito color blanco fundido en obra; 
incluye salpicadero de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes y 
dilataciones. También incluye muretes en mampostería con pañete y enchape en 
cerámica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plástico en sus 
esquinas verticales. Según planos arquitectónicos. 
 

 
11.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros donde se va fabricar el mesón. 

 Armado de encofrado para mesón. 

 Amarre de acero y colocación de concreto. 

 Preparación y colocación de mezcla de granito blanco. 

 Secado y descimbrado. 

 Pulida final y quitado de brosas 

 Alistado final para entrega. 
 
11.1.3 Materiales 

 

 Arena para mortero 

 Cemento Blanco 

 Cemento Gris 

 Distanciadores 

 Grano de Mármol #1, #2 y #3 
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 Repisa y tabla ordinaria en madera 

 Acero de refuerzo 

 Concreto 3000 PSI 

 Mortero 1:4 

 Bloque de arcilla de perforación vertical, 9x20x30 cm 

 Mortero de pega 

 Pañete Impermeabilizado 

 Adhesivo en polvo para cerámica 

 Enchape cerámico 30x30 cm color blanco 

 Boquilla 5 mm 

 Crucetas plásticas 3 mm 

 Win plástico o de aluminio 
 
11.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 

 Formaleta 

 Equipo de apuntalamiento 
 
 
11.1.5 Medida y forma de pago 

 
Se   medirá y pagará por metro   lineal (m) ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
11.2   Meson, soportes y entrepaño intermedio en acero inoxidable. incluye griferia 

cuello de ganso institucional y lavaplatos de .60x.60x.30 tipo industrial, 
canastilla de desagües y sifon 

 
11.2.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de mesones para cocinas, con soportes y 
entrepaño intermedio continuo en la longitud del mesón en acero inoxidable tipo 
industrial. Incluye grifería cuello de ganso tipo institucional y lavaplatos en acero 
Inoxidable. 0.60x0.60x.0.30 cm tipo industrial, canastillas de desagües y sifón. Según 
planos arquitectónicos. 
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11.2.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 
físico de muros donde se va instalar el mesón. 

 Instalación de mesones 

 Verificación de escuadras niveles 

 Aseo y protección de mesón 

 Alistado final para entrega. 
 
11.2.3  Materiales 

 

 Mesón en acero inoxidable 
 
11.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 

 Incluidos por fabricante 
 
 
11.2.5  Medida y forma de pago 

 
Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) ins ta lado  y debidamente aceptado 
por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
12   CUBIERTA 
 
12.1   Teja   Termoacústica   en fibra de carbono UPVC   incluye estructura   metálica, 

anticorrosivo y pintura 

 
12.1.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro 
de vinilo no plastificado) con protección UV por ambas caras, y repeledores de calor, 
perfil trapezoidal, con espesor mínimo de 3 mm. Según planos arquitectónicos. 

 
 
12.1.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto 
para la instalación de la estructura metálica de soporte de la cubierta. 

 Instalación   de   láminas   de   sujeción   de   estructura metál ica    en   los   
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales. 

 Verificación de anclajes y soldadura para entrega a interventoría. 
 Instalación de   estructura metálica de   acuerdo a l o s  p lanos 

arqui tectónicos y  estructurales. 
 Verificación de n i ve les , pendientes, escuadras, cordones de so ldadura para 

s e r  recibidos. 
 Pintura general de l a  estructura metálica de acue rdo  a las especificaciones en 

planos arquitectónicos y estructurales. 

 Instalación de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

 Verificación de pendientes, escuadras, y traslapos. 
 Instalación de c ana les  en l a m i n a  galvanizada verificando pendientes y correcta 

instalación. 
 Instalación de flanches en lámina galvanizada, verificando translapos y correcta 

instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificación 

de sifones, canales. 
 
12.1.3  Materiales 

 

 Teja Termoacustica según especificaciones. 

 Correas y templetes según planos estructurales. 

 Pintura especial para  estructuras metálicas 

 
 
12.1.4  Equipo 

 

 Equipo menor de Ornamentación 

 Escaleras y andamios 

 Equipos de soldadura 

 Equipos de Pintura 

 Equipos de Elevación de cargas 

 Andamios 
 
 
12.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se medi rá  y pagará por metro cuadrado  (m²) instalado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 
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 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
12.2   Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18 

 
12.2.1  Descripción 

 
Se hace referencia al suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada de 
acuerdo con la localización, dimensiones y las especificaciones establecidas en los 
planos arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

 
 
12.2.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto 
para la instalación de la canal en lámina galvanizada. 

 Instalación de c ana les  en l a m i n a  galvanizada verificando pendientes y correcta 
instalación. 

 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega. 

 
 
12.2.3  Materiales 

 

 Canal en lámina Galvanizada según especificaciones de planos. 

 Pintura esmalte 
 
12.2.4  Equipo 

 

 Equipo menor de Ornamentación 

 Escaleras y andamios 

 Equipos de soldadura 

 Equipos de Elevación de cargas 

 Andamios 
 
12.2.5  Medida y forma de pago 

 
Se   medirá y pagará por metro   lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
12.3   Flanche en lámina galvanizada cal.20 

 
12.3.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de remates metálicos tipo flanche en lámina 
metálica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color similar 
al de la cubierta según planos arquitectónicos. 

 
 
12.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para 
la instalación de la canal en lámina galvanizada. 

 Instalación de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta 
instalación. 

 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega. 

 
 
12.3.3 Materiales 

 

 Flanche en lámina galvanizada. 

 Pintura esmalte 
 
12.3.4 Equipo 

 

 Equipo menor de Ornamentación 

 Escaleras y andamios 

 Equipos de soldadura 

 Equipos de Elevación de cargas 

 Andamios 
 
12.3.5 Medida y forma de pago 

 
Se   medirá y pagará por metro   lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.  

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
12.4   Tapa remate borde de cubierta 

 
12.4.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de remates metálicos para borde de cubierta en 
lámina metálica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color 
similar al de la cubierta. Según planos arquitectónicos. 

 
12.4.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto 
para la instalación de la canal en lámina galvanizada. 

 Instalación de c ana les  en l a m i n a  galvanizada verificando pendientes y correcta 
instalación. 

 Verificación de pendientes, permeabilidad para  entrega. 

 
 
12.4.3  Materiales 

 

 Tapa remate en lámina galvanizada. 

 Pintura esmalte 
 
12.4.4  Equipo 

 

 Equipo menor de Ornamentación 

 Escaleras y andamios 

 Equipos de soldadura 

 Equipos de Elevación de cargas 

 Andamios 
 
12.4.5  Medida y forma de pago 

 
Se   medirá y pagará por metro   lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
13   VENTANERIA 

 
13.1   Ventaneria en aluminio, cristal y pelicula de seguridad 4 micras. incluye marco 

con alfajia 
 
13.1.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de ventanería en aluminio, cristal y película de 
seguridad. Incluye marco con alfajía. Según planos arquitectónicos. 

 
13.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Replanteo de ventanas y puertas, revisión de escuadras y niveles. 

 Instalación de ventanería en ventanas. 

 Revisión de plomos y escuadras de ventanas. 

 Protección de vidrios y marcos. 

 llimpieza y entrega a interventoría. 
 
13.1.3  Materiales 

 

 Ventanería en aluminio 

 Tornillos y chazos de anclaje 
 
13.1.4  Equipo 

 

 Equipo menor de instalación 

 Escaleras y andamios 
 
 
13.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y p a g a r á  po r  unidad (m2) construido y d e b i d a m e n t e    aceptado p o r    
la Interventoría Así mismo de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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13.2   Puerta ventana en aluminio, cristal y pelicula de seguridad. 
 
13.2.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de puertas ventanas para áreas de comedor, aula 
múltiple y biblioteca, en aluminio, cristal y película de seguridad. Incluye marcos, 
bisagras, cerraduras y herrajes. Según planos arquitectónicos. 

 
13.3.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Replanteo de ventanas y puertas, revisión de escuadras y niveles. 

 Instalación de ventanería en ventanas. 

 Revisión de plomos y escuadras de ventanas. 

 Protección de vidrios y marcos. 

 llimpieza y entrega a interventoría. 
 
13.2.3  Materiales 

 

 Puerta ventana en aluminio 

 Tornillos y chazos de anclaje 
 
13.2.4  Equipo 

 

 Equipo menor de instalación 

 Escaleras y andamios 
 
 
13.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y p a g a r á  po r  unidad (m2) construido y d e b i d a m e n t e    aceptado p o r    
la Interventoría Así mismo de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
14   PUERTAS 
 
14.1 Puerta en lamina CR cal. 18, con persiana, mirilla en cristal y pelicula de 

seguridad 4 micras, incluye anticorrosivo y esmalte. 
 
14.1.1 Descripción 

085



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 104 de 262 

 
Comprende el suministro e instalación de puertas entamboradas en lámina Cold Rolled 
calibre 18 con mirilla en cristal y película de seguridad. Incluye anticorrosivo y esmalte. 
Igualmente incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Según planos 
arquitectónicos. 
 

14.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar. 

 Preparación de materiales 

 Corte y demolición de muro en mampostería para la  instalación de anclajes de 
marco metálico. 

 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 

 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 

 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 

 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 

 Instalación de puerta 

 Instalación de cerradura. 

 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 

 
14.1.3  Materiales 

 

 Puerta en lámina metálica 

 Tornillos y chazos de anclaje 
 
14.1.4  Equipo 
 

 Equipo menor de instalación. 

 Escaleras y andamios. 
 
14.1.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y  pagará  por unidad ( und) instalada y  deb idamente  acep t ado  por   
la Interventoría previa verificación del cumplimiento de las tolerancias mínimas de 
desplome y escuadras para aceptación. Así mismo de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro  y fuera de la obra. 
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14.2  Puerta en lamina cr cal. 18  con persiana. incluye anticorrosivo y esmalte 
 
14.2.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de puertas entamboradas en lámina Cold Rolled 
calibre 18 con persiana en lámina metálica. Incluye anticorrosivo y esmalte. Igualmente 
incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Según planos arquitectónicos. Deben 
incluir angeo al interior las puertas localizadas en cocinas y cuartos de basuras. 
 

14.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar. 

 Preparación de materiales 

 Corte y demolición de muro en mampostería para la  instalación de anclajes de 
marco metálico. 

 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 

 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 

 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 

 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 

 Instalación de puerta 

 Instalación de cerradura. 

 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 

 
14.2.3  Materiales 

 

 Puerta en lámina metálica 

 Tornillos y chazos de anclaje 
 
14.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de instalación. 

 Escaleras y andamios. 
 
14.2.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y  pagará  por unidad ( und) instalada y  deb idamente  acep t ado  por   
la Interventoría previa verificación del cumplimiento de las tolerancias mínimas de 
desplome y escuadras para aceptación. Así mismo de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 
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 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
14.3 Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18 
 
14.3.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de puertas para sanitario en acero inoxidable 
calibre 18, línea institucional, según planos arquitectónicos 
 

14.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar. 

 Preparación de materiales 

 Corte y demolición de muro en mampostería para la  instalación de anclajes de 
marco metálico. 

 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 

 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 

 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 

 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 

 Instalación de puerta 

 Instalación de cerradura. 

 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 

 
14.3.3  Materiales 

 

 Puerta en lámina de acero inoxidable 
 
14.3.4  Equipo 
 

 Equipo incluido por el fabricante. 
 
14.3.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y  pagará  por unidad ( und) instalada y  deb idamente  acep t ado  por   
la Interventoría previa verificación del cumplimiento de las tolerancias mínimas de 
desplome y escuadras para aceptación. Así mismo de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 
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 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro  y fuera de la obra. 
 
 
 
14.4   Tapa Escotilla 

 
14.4.1  Descripción 
 

Suministro e insta lac ión de p u e r t a  de s a l i d a  a cubierta metálica; de acuerdo 
con l a  localización y las especificaciones establecidas en l o s  planos constructivos y 
en l o s  planos arquitectónicos. 

 
14.4.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar. 

 Preparación de materiales 

 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 

 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 

 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 

 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 

 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 

 
14.4.3  Materiales 

 

 Puerta metálica 

 Concreto 
 
14.4.4  Equipo 

 

 Equipo menor de instalación. 

 Andamios. 
 
14.4.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalada y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de las tolerancias mínimas de desplome y escuadras 
para aceptac ión . Así mismo de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
15   APARATOS Y ACCESORIOS 
 
15.1   Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar para 

discapacitados 
 
15.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de sanitario de tanque color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y válvula reguladora de caudal. 
Para baterías sanitarias de alumnos, baños de empleados y de discapacitados. Según 
planos arquitectónicos. 

 
15.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 
interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias  mínimas a centro d e  sifones, separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f ec c ion es  y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Preparación de mortero de pega. 

 Colocación de mortero evitando excesos. 
  Instalación   de   aparato, r e a l i z a n do    debida   nivelación   y u b i c a c i ó n    de   

acuerdo a replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.1.3  Materiales 

 

 Sanitario según especificaciones. 

 Mortero de pega 

 Acoples 

 Válvula reguladora 
 
15.1.4  Equipo 

 

Equipo menor  de Albañilería 
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15.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
15.2   Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar 

 
15.2.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de sanitario de tanque infantil color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y válvula reguladora de caudal. 
Para baños de aulas de pre escolar. Según planos arquitectónicos.  

 
15.2.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 
interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias  mínimas a centro d e  sifones, separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f ec c ion es  y defectos físicos del aparato previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Preparación de mortero de pega. 

 Colocación de mortero evitando excesos. 

  Instalación   de   aparato, r e a l i z a n do    debida   nivelación   y u b i c a c i ó n    de   
acuerdo a replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 

 
15.2.3  Materiales 
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 Sanitario infantile según especificaciones. 

 Mortero de pega 

 Acoples 

 Válvula reguladora 
 
15.2.4  Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
15.3   Lavamanos de colgar color blanco linea institucional tipo corona o similar para 

discapacitados incluye griferia 

 
15.3.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de lavamanos de colgar color blanco línea 
institucional tipo corona o similar para discapacitados, incluye grifería. Será de una 
llave para agua fría, con grifería con sistema anti vandálico y desagüe en sifón, 
desmontable o inspeccionable. Incluye acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora 
de caudal. Para baños de empleados y discapacitados. Según planos 
arquitectónicos. 

 
15.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias  mínimas a centro d e  sifones, separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f ec c ion es  y defectos físicos de los aparatos previa 
instalación del elemento en su totalidad. 
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 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Preparación de mortero de pega. 

 Colocación de mortero evitando excesos. 
 Instalación de aparato, r e a l i z a n d o    debida   nivelación y u b i c a c i ó n  de 

acuerdo a replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.3.3  Materiales 

 

 Lavamanos según lo especificado en planos. 
 
15.3.4  Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.3.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
15.3a   Lavamanos de colgar color blanco linea institucional tipo corona o similar 

incluye griferia 

 
15.3.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de lavamanos de colgar color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye grifería. Será de una llave para agua fría, con 
grifería con sistema anti vandálico y desagüe en sifón, desmontable o inspeccionable. 
Incluye acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Para baños de 
empleados y discapacitados. Según planos arquitectónicos. 

 
15.3.2  Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias  mínimas a centro d e  sifones, separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f ec c ion es  y defectos físicos de los aparatos previa 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Preparación de mortero de pega. 

 Colocación de mortero  evitando excesos. 
 Instalación de aparato, r e a l i z a n d o    debida   nivelación y u b i c a c i ó n  de 

acuerdo a replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.3.3  Materiales 

 

 Lavamanos según lo especificado en planos. 
 
15.3.4  Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.3.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
15.4   Griferia tipo push antivandalica de pared linea institucional 
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15.4.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de grifería tipo push anti vandálica de pared 
línea institucional, para lavamanos corrido de baterías sanitarias de alumnos, según 
planos arquitectónicos. 
 

15.4.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias  mínimas a centro de sifones, separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f ec c ion es  y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.4.3  Materiales 

 

 Grifería anti vandálica 

 Válvula y botón de accionamiento tipo push anti vandálico 
 
15.4.4  Equipo 

 

 Equipo menor 
 
15.4.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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 Transporte dentro  y fuera de la obra. 
    
15.5   Griferia antivandalica pico largo baja presion 
 
 
15.5.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de grifería anti vandálica pico largo baja presión, 
para pocetas de mesones de laboratorios, según planos arquitectónicos. 

 
15.5.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias  mínimas a centro de sifones, separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f ec c ion es  y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.5.3  Materiales 

 

 Grifería anti vandálica 
 
15.5.4  Equipo 

 

 Equipo menor 
 
15.5.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro  y fuera de la obra. 
   
 
15.6   Orinal mediano de colgar color blanco linea institucional 
 
 
15.6.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de orinal mediano de colgar color blanco línea 
institucional, incluye accesorios, grifería con sistema anti vandálico y válvula alta. Para 
baterías de baños de alumnos. Según planos arquitectónicos. 

 
15.6.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 

 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a muro 
y distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a instalación del 
elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 

  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 
replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.6.3  Materiales 

 

 Orinal Color blanco 

 
15.6.4  Equipo 

 

 Equipo menor  de Albañilería 
 
 
15.6.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de  los resultados de  los ensayos y del cumplimiento 
de  las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
15.7   Griferia mezclador y pomos para ducha linea institucional 
 
 
15.7.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de grifería, mezclador y pomos para ducha, 
línea institucional, en duchas de baños de preescolar. Según planos arquitectónicos. 

 
15.7.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 

 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a muro 
y distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a instalación del 
elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 

  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 
replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.7.3  Materiales 

 

 Grifería mezclador y pomos 

 
15.7.4  Equipo 

 

 Equipo menor  de Albañilería 
 
 
15.7.5  Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de  los resultados de  los ensayos y del cumplimiento 
de  las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
15.8   Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida 

 
15.8.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de juego de barras de apoyo para personas con 
movilidad reducida en acero inoxidable, de pared a piso con tornillos escondidos, 
según planos arquitectónicos. 

 
15.8.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de barra, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.8.3  Materiales 

 

 Juego de barras de apoyo para discapacitados 

 Silicona anti hongo 

 Tornillo de fijación en acero inoxidable 
 
15.8.4  Equipo 

 

 Herramienta menor 
 
15.8.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de  
las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
15.9   Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial 0.60x0.60x0.30 incluye griferia 

cuello de ganso institucional 
 
15.9.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de lavaplatos sencillo en acero inoxidable tipo 
industrial 0.60 x 0.60 x 0.30 cm, incluye grifería cuello de ganso línea institucional para 
agua fría únicamente y sifón “P” de desagüe, según planos arquitectónicos 

 
15.9.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 

 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a muro, 
distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparato previa a instalación del 
elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
 Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.9.3  Materiales 

 

 Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial. 
 
15.9.4  Equipo 

 

 Equipo menor  de Albañilería 
 
 
15.9.5  Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
15.10   Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable 
 
15.10.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de dispensador de toallas de papel para instalar 
a pared con pernos de anclaje escondidos, cuerpo en acero inoxidable, para baterías 
de baños de alumnos, baños de pre escolar, empleados y de discapacitados, según 
planos arquitectónicos. 
 

 
 
15.10.2  Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de dispensador realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.10.3  Materiales 

 

 Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable. 
 
15.10.4  Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.10.5  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
 
15.11 Dispensador de Jabón en acero inoxidable 

 
15.11.1      Descripción 

 
Instalación de dispensador de jabón. De acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 

 
 
15.11.2      Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de dispensador realizando la debida nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.11.3      Materiales 

 

 Dispensador de papel en acero inoxidable. 
 
15.11.4      Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.11.5      Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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15.12 Ducha Lavaojos de Emergencia 

 
15.12.1      Descripción 

 
Instalación de ducha de emergencia, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 
 

 
15.12.2      Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a instalación del 

elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 
replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 

 
15.12.3      Materiales 

 

 Ducha de emergencia según especificaciones. 
 
15.12.4      Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería 

 
15.12.5      Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
15.12a Juego de incrustaciones de baño 

 

15.12.1      Descripción 
 

Instalación de juego de incrustaciones de baño; de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 

 
15.12.2      Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
 Instalación   de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 

 Alistado y entrega final. 
 

 

15.12.3      Materiales 
 

 Juego de incrustaciones para baño según especificaciones. 
 
15.12.4      Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
 
15.12.5      Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.13 Lavamanos blanco de sobreponer tipo corona o similar - Incluye Grifería 
 

15.13.1 Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de lavamanos de blanco de sobreponer tipo 
corona o similar, incluye grifería y desagüe en sifón, desmontable o inspeccionable. 
Incluye acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Según planos 
arquitectónicos. 

 
15.13.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 Preparación de mortero de pega. 

 Colocación de mortero evitando excesos. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 

 Proceso de secado. 

 Conexión a punto de agua. 

 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 

 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.13.3 Materiales 

 

 Lavamanos según lo especificado en planos. 
 
15.13.4 Equipo 

 

 Equipo menor de Albañilería  
 
 
15.13.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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16   ESPEJOS 

 
16.1   Espejo 4mm cantos biselados y pulidos 

 
16.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de espejo tipo A 4 mm, instalado colgado a 
soportes de madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar cortaduras. 
Para baterías de baños de alumnos, de preescolar y baños de empleados. Según 
Planos arquitectónicos. 

 
16.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de espejo. 

 Limpieza y alistado superficie 
 Instalación de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que 

garanticen la estabilidad. 

 Alistado y entrega final. 
 
16.1.3 Materiales 

 

 Espejo en 4 mm según dimensiones descritas en detalles arquitectónicos 

 Silicona 

 Icopor 
 
16.1.4 Equipo 

 

 Equipo menor de Instalación 
 
16.1.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de 
los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
17   INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS 
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17.1   Salidas iluminación y tomas - cable HFFRSL 
 

17.1.1 Salida iluminación luminaria fluorescente 2x28w t5 imperio electrocontrol, 
cable cu 2no.12+1no.12t, incluye tubo emt, cajas metalicas galvanizadas 
nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para su 
instalación. 

 
17.1.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación de sobreponer. Incluye 
cable 12AWG, tubería ½” EMT, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos 
y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

 
17.1.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
 
17.1.1.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12   

 Cable cu desnudo no 12   

 Tubo conduit metalico emt 1/2" x 1 mts   

 Adaptador emt 1/2" terminal con rosca    

 Curva emt 1/2"   

 Union emt 1/2"   

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie    

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m   

 Barra de estaño para soldar cables   

 Pomada de soldadura para cables   

 Elementos de fijacion   

 Suplemento galvanizado cal-24    
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 marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.1.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.1.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida para iluminación debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.1.2 Salida iluminación luminaria fluorescente 2x54w hermetica antu. Cable cu 

2no.12+1no.12t, incluye tubo emt, cajas metalicas galvanizadas nema, desde 
tableros de distribución todos los accesorios para su instalación. 

 
17.1.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Salida 
iluminación luminaria fluorescente 2x54w hermetica antu. Cable cu 2no.12+1no.12t, 
incluye tubo emt, cajas metalicas galvanizadas nema, desde tableros de distribución 
todos los accesorios para su instalación. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.2.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.1.2.3 Materiales 
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 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12 

 Tubo conduit metalico emt 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1/2" terminal con rosca  

 Curva emt 1/2" 

 Union emt 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Aviso de emergencia led 120/277 led. 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.2.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.2.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida para iluminación debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.3 Salida iluminación panel led 18w sylvania. Cable cu 2no.12+1no.12t, incluye 
tubo emt, cajas metalicas galvanizadas nema, desde tableros de distribución 
todos los accesorios para su instalación. 

 
17.1.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida aviso de salida de iluminación panel 
led 18w sylvania. Cable Cu 2no.12+1no.12t, incluye aviso, tubo EMT, cajas 
metálicas galvanizadas nema, desde tableros de distribución todos los accesorios 
para su instalación. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a 
la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.1.3.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12 

 Tubo conduit metalico emt 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1/2" terminal con rosca  

 Curva emt 1/2" 

 Union emt 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Aviso de emergencia led 120/277 led. 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.3.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.3.3 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida para iluminación debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.4 Salida interruptor sencillo, doble incluye todos los materiales necesarios para 
su correcta instalación (aplica también para 17.1.4a) 
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17.1.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida interruptor sencillo. El contratista 
deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
17.1.4.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.1.4.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 12 

 Cable cu desnudo no 12  

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Interruptor sencillo/doble o triple on-off 10a-250v 

 marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.4.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.4.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.5 Salida interruptor triple incluye todos los materiales necesarios para su 
correcta instalación 

 
17.1.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida interruptor triple. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.1.5.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.1.5.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 12 

 Cable cu desnudo no 12  

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 
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 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Interruptor sencillo/doble o triple on-off 10a-250v 

 marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.5.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.5.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor triple, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.6 Salida interruptor sencillo conmutable incluye todos los materiales necesarios 
para su correcta instalación 

 
17.1.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Salida Interruptor Sencillo Conmutable.  El 
contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.6.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
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 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.6.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 12 

 Cable cu desnudo no 12  

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Interruptor sencillo/doble o triple conmutable 10a-250v 
 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 

17.1.6.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.6.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de Salida Interruptor Sencillo Conmutable, debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.7 Salida interruptor doble conmutable incluye todos los materiales necesarios 
para su correcta instalación 

 
17.1.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Salida Interruptor doble Conmutable.  El 
contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.7.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.7.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 12 

 Cable cu desnudo no 12  

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Interruptor sencillo/doble o triple conmutable 10a-250v 
 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 

17.1.7.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.7.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de Salida Interruptor doble Conmutable, debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.8 Salida interruptor triple conmutable incluye todos los materiales necesarios 
para su correcta instalación 
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17.1.8.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Salida Interruptor triple Conmutable.  El 
contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

17.1.8.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.8.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 12 

 Cable cu desnudo no 12  

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Interruptor sencillo/doble o triple conmutable 10a-250v 
 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 

 

17.1.8.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.8.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá por unidad (UN) de Salida Interruptor triple Conmutable, debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.9 Salida toma monofasica con polo a tierra campana extractora.  Cable cu 
2no.12+1no.12t, incluye tubo pvc, cajas metalicas galvanizadas nema, desde 
tableros de distribución todos los accesorios para su instalación. 

 
17.1.9.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida toma monofásica con polo a tierra 
campana extractora. Cable CU 2no.12+1no.12T, incluye tubo PVC, cajas metálicas 
galvanizadas nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para su 
instalación. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.9.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.9.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12 

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 
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 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma doble tipo nema 5-15r con tapa 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.9.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.9.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida para tomacorriente tipo Nema 5-15R 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será 
el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.10 Salida toma monofasica o bifásica con polo a tierra nevera.  Cable cu 
2no.10+1no.12t, incluye tubo pvc hasta bandeja, cajas metalicas galvanizadas 
nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para su 
instalación. (Aplica también para 17.1.10a) 

 
17.1.10.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida toma monofásica con polo a tierra 
nevera. Cable CU 2no.12+1no.12T, incluye tubo PVC, cajas metálicas galvanizadas 
nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para su instalación. El 
contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.10.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
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 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.10.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12 

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma doble tipo nema 5-15r con tapa 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.10.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.10.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida para tomacorriente tipo Nema 5-15R 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será 
el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.11 Salida toma monofasica con polo a tierra en muro o piso.  Cable cu 
2no.12+1no.12t, incluye tubo pvc, cajas metalicas galvanizadas nema, desde 
tableros de distribución todos los accesorios para su instalación. 

 
17.1.11.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida toma monofásica con polo a tierra en 
muro o piso. Cable CU 2no.12+1no.12T, incluye tubo PVC, cajas metálicas 
galvanizadas nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para su 
instalación. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.11.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.11.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12 

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma doble tipo nema 5-15r con tapa 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.11.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.11.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá por unidad (UN) de salida para tomacorriente tipo Nema 5-15R 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será 
el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que 
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.12 Salida toma monofasica con protección diferencial gfci.  Cable cu 
2no.12+1no.12t, incluye tubo pvc, cajas metalicas galvanizadas nema, desde 
tableros de distribución todos los accesorios para su instalación. 

 
17.1.12.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida toma monofásica con protección 
diferencial GFCI.  Cable CU 2no.12+1no.12t, incluye tubo PVC, cajas metálicas 
galvanizadas Nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para su 
instalación. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17.1.12.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.12.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12  

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 
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 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma doble tipo gfci con tapa 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.12.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.12.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida para tomacorriente tipo GFCI debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.13 Salida toma monofasica con polo a tierra color naranja cto regulado en techo.  
Cable cu 2no.12+1no.12t, incluye tubo emt, cajas metalicas galvanizadas 
nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para su 
instalación. 

 
17.1.13.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida toma monofásica con polo a tierra color 
naranja Cto regulado en techo.  Cable CU 2no.12+1no.12t, incluye tubo EMT, cajas 
metálicas galvanizadas nema, desde tableros de distribución todos los accesorios 
para su instalación.  
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.13.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
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 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.13.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12 

 Tubo conduit metalico emt 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1/2" terminal con rosca  

 Curva emt 1/2" 

 Union emt 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma doble tipo nema 5-15r naranja doble con tapa. 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.13.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.13.5 Medida y forma de pago 

 
Se medirá por unidad (UN) de salida toma monofásica con polo a tierra color 
naranja debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.14 Salida toma monofasica con polo a tierra tierra color naranja cto regulado en 
muro o piso.  Cable cu 2no.12+1no.12t, incluye tubo pvc, cajas metalicas 
galvanizadas nema, desde tableros de distribución todos los accesorios para 
su instalación. 

 
17.1.14.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida toma monofásica con polo a tierra color 
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naranja Cto regulado en muro o piso.  Cable CU 2no.12+1no.12t, incluye tubo PVC, 
cajas metálicas galvanizadas NEMA, desde tableros de distribución todos los 
accesorios para su instalación. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.14.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.14.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12  

 Tubo conduit pvc 1/2" x 1 mts 

 Adaptador pvc 1/2" terminal con rosca  

 Curva pvc 1/2" 

 Union pvc 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma doble tipo nema 5-15r naranja doble con tapa. 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.14.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.1.14.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida toma monofásica con polo a tierra color naranja 
Cto regulado en muro o piso, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
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eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.1.15 Salida aviso de salida de emergencia. Cable cu 2no.12+1no.12t, incluye aviso, 
tubo emt, cajas metalicas galvanizadas nema, desde tableros de distribución 
todos los accesorios para su instalación. 

 
17.1.15.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida aviso de salida de emergencia. Cable 
Cu 2no.12+1no.12t, incluye aviso, tubo EMT, cajas metálicas galvanizadas nema, 
desde tableros de distribución todos los accesorios para su instalación. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.15.2 Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.1.15.3 Materiales 

 Cable cu aislado hffrsl no 12 

 Cable cu desnudo no 12 

 Tubo conduit metalico emt 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1/2" terminal con rosca  

 Curva emt 1/2" 

 Union emt 1/2" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Conectores de resorte cables no.22-12 marca 3m 

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 
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 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Aviso de emergencia led 120/277 led. 

 Marquillado de tomas e interruptores con el número del circuito. 
 

17.1.15.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.1.15.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida toma monofásica con polo a tierra color 
naranja Cto regulado en muro o piso, debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.2 COMUNICACIONES 
 

17.2.1 Salida datos en techo cat 6a. Incluye tuberia emt 3/4". Cable utp y cajas. 
Faceplate doble y jacks rj45 

 
17.2.1.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Salida Datos En Techo Cat. 6a. Incluye 
Tubería EMT 3/4". Cable UTP Y Cajas. Face-plate Doble Y Jacks Rj45. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
vigente y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.2.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
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 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.2.1.3 Materiales 
 

 Cable utp categotia 6a  

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4"  

 Union emt 3/4" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma rj45 para datos y faceplate doble 

 Marquillado de tomas con el número del circuito. 
 

17.2.1.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se pagará por unidad (UN) de Salida Datos En Techo Cat. 6a debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.2.2 Salida datos en muro o piso cat 6a. Incluye tuberia pvc 3/4". Cable utp y cajas. 
Faceplate sencillo y jack rj45 

 
17.2.2.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Salida Datos En Muro O Piso Cat. 6a. Incluye 
Tubería PVC 3/4". Cable UTP Y Cajas. Face-plate Sencillo Y Jack Rj45 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
vigente y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.2.2.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.2.2.3 Materiales 
 

 Cable utp categotia 6a  

 Tubo conduit pvc 3/4" x 1 mts 

 Adaptador pvc 3/4" terminal con rosca  

 Curva pvc 3/4"  

 Union pvc 3/4" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Toma rj45 para datos y faceplate sencillo 

 Marquillado de tomas con el número del circuito 
17.2.2.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de Salida Datos En Muro O Piso Cat. 6a debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.2.3 Salida sonido. Incluye tuberia emt 3/4", cable polarizado 2x12awg y cajas 
 
17.2.3.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Salida Sonido. Incluye Tubería EMT 3/4", 
Cable Polarizado 2x12awg y Cajas. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
vigente y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.2.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.2.3.3 Materiales 
 

 Cable polarizado 2x12 awg  

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4"  

 Union emt 3/4" 

 Caja 2400 cuadrada galv cal-20 4" x 4" retie  

 Barra de estaño para soldar cables 

 Pomada de soldadura para cables 

 Elementos de fijacion 

 Suplemento galvanizado cal-24  

 Marquillado de tomas con el número del circuito. 
 

17.2.3.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.2.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de Salida Sonido debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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17.3 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN 
 

17.3.1 Suministro e instalación acometida en 3#4/0+1#4/0 cu hffrsl canalización 1ø4" 
imc, acom. Medidor proyectado en poste desde bornes del tranformador. 

 
17.3.1.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Acometida o Alimentador 3#10+1#10 + 10T 
Cu HFFRSL 1Ø3/4" EMT. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.1.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado hffrsl no 4/0 

 Cable cu desnudo no 4/0 

 Tubo conduit metalico emt 4" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 4" 

 Union emt 4" 
 

17.3.1.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.1a Suministro e instalación acometida en 3#4/0+1#4/0 cu hffrsl 1ø3" imc, acom.  
medidor proyectado en poste desde bornes del tranformador. 
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17.3.1a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#4/0+1#4/0 cu hffrsl 1ø3" imc, acom.  
medidor proyectado en poste desde bornes del tranformador. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.1a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.1a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL 4/0 

 Cable cu desnudo 4/0 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.1a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.1a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
17.3.1b Suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 cu hffrsl 1ø3" imc, acom.  

medidor proyectado en poste desde bornes del tranformador. 
 

17.3.1b.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 cu hffrsl 1ø3" imc, acom.  medidor 
proyectado en poste desde bornes del tranformador. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.1b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.1b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No. 2 

 Cable cu desnudo No. 2 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.1b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.1b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
17.3.1c Suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#1/0 cu hffrsl 1ø3" imc, acom.  

medidor proyectado en poste desde bornes del tranformador. 
 

17.3.1c.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#1/0 cu hffrsl 1ø3" imc, acom.  
medidor proyectado en poste desde bornes del tranformador. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.1c.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.1c.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No. 10 

 Cable cu desnudo No. 10 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.1c.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.1c.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
17.3.d Suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#1/0 + 2tcu hffrsl 1ø3" pvc, 

acom. tga proyectado desde planta electrogena. 
17.3.1d.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#1/0 + 2tcu hffrsl 1ø3" pvc, acom. tga 
proyectado desde planta electrogena. El contratista deberá instalar productos 
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nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.1d.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.1d.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No. 10 

 Cable cu desnudo No. 10 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.1d.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.1d.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.2 Suministro e instalación acometida en3#4/0+1#4/0 cu hffrsl 1ø3" pvc, acom. 
Tga proyectado desde medidor proyectado 

 
17.3.2.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en3#4/0+1#4/0 cu hffrsl 2ø3" pvc, acom. Tga 
proyectado desde medidor proyectado. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
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17.3.2.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.2.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 4/0 

 Cable cu desnudo no 4/0 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.2.4 Equipo 
Herramienta menor. 
 

17.3.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.2a Suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 cu hffrsl 2ø3" pvc, acom. tga 
proyectado desde medidor proyectado 

 
17.3.2a.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 cu hffrsl 2ø3" pvc, acom. tga 
proyectado desde medidor proyectado. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.2a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.2a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.2a.4 Equipo 
Herramienta menor. 
 

17.3.2a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.2b Suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#1/0 + 2tcu hffrsl 1ø3" pvc, 
acom. tga proyectado desde medidor proyectado 

 
17.3.2b.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#1/0 + 2tcu hffrsl 1ø3" pvc, acom. tga 
proyectado desde medidor proyectado. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.2b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 
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 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.2b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.2b.4 Equipo 
Herramienta menor. 
 

17.3.2b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.3 Suministro e instalación acometida en 3#4+1#4 + 8t cu o 6t cu hffrs 1ø1 1/2" 
pvc, acom. T-distribución existente desde tga proyectado 

 

17.3.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#4+1#4 + 8t cu hffrs 1ø1 1/2" pvc, acom. T-
distribución existente desde tga proyectado. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.3.3 Materiales 
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 Cable cu aislado HFFRSL No 4 

 Cable cu desnudo no 4 

 Tubo conduit metalico emt 1 1/1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1 1/2" 

 Union emt 1 1/2" 
 

17.3.3.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.3a Suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 4t cu hffrs 1ø2" pvc, acom. 
T-d existente desde tga proyectado 

 

17.3.3a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 4t cu hffrs 1ø2" pvc, acom. T-d 
existente desde tga proyectado. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.3a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.3a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 2" x 1 mts 
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 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 2" 

 Union emt 2" 
 

17.3.3a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.3a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.3b Suministro e instalación acometida en 3#4+1#4 + 6t cu hffrs 1ø1 1/2" pvc, 
acom. T-distribución existente desde tga proyectado 

 

17.3.3b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#4+1#4 + 6t cu hffrs 1ø1 1/2" pvc, acom. T-
distribución existente desde tga proyectado. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.3b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.3b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 4 

 Cable cu desnudo no 4 

 Tubo conduit metalico emt 1 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1 1/2" terminal con rosca  

 Curva emt 1 1/2" 

 Union emt 1 1/2" 
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17.3.3b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.3b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.3.3c Suministro e instalación acometida en 2#2+1#2 cu hffrs 1ø2" pvc, acom. t-d 

existente desde tga proyectado 
 

17.3.3c.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 2#2+1#2 cu hffrs 1ø 2" pvc, acom. t-d 
existente desde tga proyectado. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.3c.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.3c.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 2" x 1 mts 

 Adaptador emt 2" terminal con rosca  

 Curva emt 2" 

 Union emt 2" 
 

17.3.3c.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
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17.3.3c.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.3.4 Suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 6t cu hffrsl 1ø2" emt, acom. 

Tablero de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. 
 

17.3.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 6t cu hffrsl 1ø2" emt, acom. Tablero 
de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.4.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.4.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 2" x 1 mts 

 Adaptador emt 2" terminal con rosca  

 Curva emt 2" 

 Union emt 2" 
 

17.3.4.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.4.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.4a Suministro e instalación acometida en 2#8+1#8 cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
tablero de distribución existente desde tga proyectado. 

 

17.3.4a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 2#8+1#8 cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. tablero de 
distribución existente desde tga proyectado. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.4a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.4a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.4a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.4a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.4b Suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 4t cu hffrsl 1ø2" pvc, acom. 
Tablero de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. 

 

17.3.4b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 4t cu hffrsl 1ø2" pvc, acom. Tablero 
de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.4b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.4b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 2" x 1 mts 

 Adaptador emt 2" terminal con rosca  

 Curva emt 2" 

 Union emt 2" 
 

17.3.4b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.4b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.4c Suministro e instalación acometida en 3#4/0+1#4/0 + 1/0t cu hffrsl 1ø3" pvc, 
acom. tablero de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. 

 

17.3.4c.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#4/0+1#4/0 + 1/0t cu hffrsl 1ø3" pvc, acom. 
tablero de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.4c.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.4c.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 4/0 

 Cable cu desnudo no 4/0 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 3" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.4c.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.4c.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 163 de 262 

 
 
17.3.4 dSuministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 6t cu hffrsl 1ø1 1/2" emt, 

acom. Tablero de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. 
 

17.3.4d.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2+1#2 + 6t cu hffrsl 1ø1 1/2" emt, acom. 
Tablero de distribución nuevo edificio desde tga proyectado. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.4d.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.4d.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2 

 Cable cu desnudo no 2 

 Tubo conduit metalico emt 1 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 2" terminal con rosca  

 Curva emt 1 1/2" 

 Union emt 1 1/2" 
 

17.3.4d.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.4d.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

115



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 164 de 262 

17.3.5 Suministro e instalación acometida en 3#8+1#8 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
Tablero de cocina desde t-distribución. 

 

17.3.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#8+1#8 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
Tablero de cocina desde t-distribución. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.5.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.5.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 8 

 Cable cu desnudo no 8 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.5.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.5a Suministro e instalación acometida en 3#6+1#6 + 10t cu hffrsl 1ø1 1/2" pvc, 
acom. tablero de cocina desde t-distribución. 

 

17.3.5a.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#6+1#6 + 10t cu hffrsl 1ø1 1/2" pvc, acom. 
tablero de cocina desde t-distribución. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.5a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.5a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 6 

 Cable cu desnudo no 6 

 Tubo conduit metalico emt 1 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1 1/2" terminal con rosca  

 Curva emt 1 1/2" 

 Union emt 1 1/2" 
 

17.3.5a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.5a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.5b Suministro e instalación acometida en 3#6+1#6 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
Tablero aula multiple desde t-distribución. 

 

17.3.5b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro e instalación acometida en 3#6+1#6 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
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Tablero aula multiple desde t-distribución. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.5b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.5b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 6 

 Cable cu desnudo no 6 

 Tubo conduit metalico emt 1 1/2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1 1/2" terminal con rosca  

 Curva emt 1 1/2" 

 Union emt 1 1/2" 
 

17.3.5b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.5b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.6 Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø3/4" emt, 
acom. Tablero de emergencia desde transferencia automatica 

 

17.3.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø3/4" emt, acom. 
Tablero de emergencia desde transferencia automática. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
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los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.6.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.6.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4" 

 Union emt 3/4" 
 

17.3.6.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.6a Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø1" emt, 
acom. tablero de emergencia desde transferencia automatica 

17.3.6a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø1" emt, acom. 
tablero de emergencia desde transferencia automatica. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
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17.3.6a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.6a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.6a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.6a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.6b Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø1" emt, 
acom. tablero de emergencia desde transferencia automática 

 

17.3.6b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø1" emt, acom. 
tablero de emergencia desde transferencia automatica. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.6b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.6b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.6b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.6b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
 

17.3.7 Suministro e instalación acometida en 3#8+1#8 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
Tablero biblioteca o aulas desde t-distribución 

 

17.3.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#8+1#8 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
Tablero biblioteca o aulas desde t-distribución. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.7.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.7.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 8 

 Cable cu desnudo no 8 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.7.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.7a Suministro e instalación acometida en 3#8+1#8 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
Tablero t-zona administrativa desde t-distribución 

 

17.3.7a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#8+1#8 + 10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
Tablero t-zona administrativa desde t-distribución. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.7a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 
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 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.7a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 8 

 Cable cu desnudo no 8 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt " 

 Union emt 1" 
 

17.3.7a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.7a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.3.7b Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø3/4" PVC, 
acom. tablero aulas desde t-distribución 

 

17.3.7b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10 + 10t cu hffrsl 1ø3/4" emt, acom. 
tablero aulas desde t-distribución. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.7b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
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 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.7b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4" 

 Union emt 3/4" 
 

17.3.7b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.7b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.8 Suministro e instalación acometida en 2#10+1#8+10t cu hffrsl 1ø1" coraza lt, 
acom. Tablero regulado desde ups. 

 

17.3.8.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 2#10+1#8+10t cu hffrsl 1ø1" coraza lt, acom. 
Tablero regulado desde ups. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.8.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.8.3 Materiales 
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 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 8 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.8.4 Equipo 
Herramienta menor. 
 

17.3.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
17.3.8a Suministro e instalación acometida en 3#10+1#8+10t cu hffrsl 1ø1" pvc. 

Coraza lt tablero regulado desde ups. 
 

17.3.8a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#8+10t cu hffrsl 1ø1" pvc. tablero 
regulado desde ups. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a 
la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.8a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.8a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 8 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 
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 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.8a.4 Equipo 
Herramienta menor. 
 

17.3.8a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.3.8b Suministro e instalación acometida en 1#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" coraza 

lt, acom. tablero regulado desde ups. 
 

17.3.8b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 1#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" coraza lt, 
acom. tablero regulado desde ups. El contratista deberá instalar productos nuevos 
y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.8b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.8b.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4" 

 Union emt 3/4" 
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17.3.8b.4 Equipo 
Herramienta menor. 
 

17.3.8b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.3.8c Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" coraza 

lt, acom. tablero regulado desde ups. 
 

17.3.8c.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" coraza lt, acom. 
tablero regulado desde ups. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.8c.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.8c.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.8c.4 Equipo 
Herramienta menor. 
 

17.3.8c.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.9 Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" emt, 
acom. Tranferencia automatica desde t-distribución 

 

17.3.9.1 Descripción   
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" emt, acom. 
Tranferencia automatica desde t-distribución. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.9.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.9.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4" 

 Union emt 3/4" 
 

17.3.9.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.9.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
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efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.9a Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" emt, 
acom. tranferencia automatica desde t-distribución 

 

17.3.9a.1 Descripción   
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" emt, acom. 
tranferencia automatica desde t-distribución 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.9a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.9a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.9a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.9a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 
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 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.10 Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" pvc, 
acom. Tranferencia automatica desde tablero planta de emergencia 

 

17.3.10.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" pvc, acom. 
Tranferencia automatica desde tablero planta de emergencia. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

17.3.10.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.10.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4" 

 Union emt 3/4" 
 

17.3.10.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.10.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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17.3.10a Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" pvc, 
acom. tranferencia automatica desde tablero planta de emergencia 

 

17.3.10a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" pvc, acom. 
tranferencia automatica desde tablero planta de emergencia. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17.3.10a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.10a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.10a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.10a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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17.3.11 Suministro e instalación acometida en 3#2/0+1#2/0+1/0t cu hffrsl 1ø3" imc, 
acom. T-planta de emergencia desde planta de emergencia 

 

17.3.11.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2/0+1#2/0+1/0t cu hffrsl 1ø3" imc, acom. T-
planta de emergencia desde planta de emergencia. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.11.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.11.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2/0 

 Cable cu desnudo no 2/0 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.11.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.11.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.11a Suministro e instalación acometida en 3#2/0+1#2/0+1/0t cu hffrsl 1ø1" imc, 
acom. T-planta de emergencia desde planta de emergencia 
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17.3.11a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#2/0+1#2/0+1/0t cu hffrsl 1ø1" imc, acom. T-
planta de emergencia desde planta de emergencia. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17.3.11a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.11a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 2/0 

 Cable cu desnudo no 2/0 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.11a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.11a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.12 Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" emt, 
acom. T-bombas desde t-emergencia 

 

17.3.12.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl1ø3/4" emt, acom. T-
bombas desde t-emergencia. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.12.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.12.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4" 

 Union emt 3/4" 
 

17.3.12.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.12.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.12a Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" emt, 
acom. T-bombas desde t-emergencia 

 

17.3.12a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl1ø3/4" emt, acom. T-
bombas desde t-emergencia. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
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acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.12a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en planos 
y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.12a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 1" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.12a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.12a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.13 Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" emt y 
coraza lt , acom. Bombas desde tablero 

 

17.3.13.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø3/4" emt y coraza 
lt (1mt), acom. Bombas desde tablero. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.13.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.3.13.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 3/4" x 1 mts 

 Adaptador emt 3/4" terminal con rosca  

 Curva emt 3/4" 

 Union emt 3/4" 
 

17.3.13.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.13.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.13a Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" emt, 
acom. bombas desde tablero 

 

17.3.13a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro e instalación acometida en 3#10+1#10+10t cu hffrsl 1ø1" emt y coraza lt 
(1mt), acom. Bombas desde tablero. El contratista deberá instalar productos nuevos 
y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.13a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 
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 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.3.13a.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 10 

 Cable cu desnudo no 10 

 Tubo conduit metalico emt 1” x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva emt 1" 

 Union emt 1" 
 

17.3.13a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.13a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.14 Suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#8+2t cu hffrsl 1ø3" imc, acom. 
T-control BCI 

 

17.3.14.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación acometida en 3#1/0+1#8+2t cu hffrsl 1ø3" imc, acom. T-
control BCI. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.14.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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17.3.14.3 Materiales 
 

 Cable cu aislado HFFRSL No 1/0 

 Cable cu desnudo no 8 

 Tubo conduit metalico emt 3" x 1 mts 

 Adaptador emt 3" terminal con rosca  

 Curva emt 3" 

 Union emt 3" 
 

17.3.14.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.14.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de acometida o alimentador debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.3.15 Caja de inspección cs-274 
 

17.3.15.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Caja de Inspección CS 274. El contratista 
deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y Codensa 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.15.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Verificar que en el lugar indicado no este obstruido 

 Excavar de manera manual o con maquinaria el espacio necesario para la caja 
indicado en los planos 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.15.3 Materiales 
 

 Concreto corriente. Grava común 2000 psi 
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 Concreto corriente. Grava común 2500 psi 

 Ladrillo común recocido 6x12x24 

 Marco y tapa 60x60 cm 

 Mortero corriente 2000 psi 

 Recebo b-2000 

 Tabla burra ordinario 25 
 

17.3.15.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.15.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de caja de inspección CS 274 debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.16 Caja de inspección telefonica 50x50x90cm 
 

17.3.16.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Caja de inspección telefonica 50x50x90cm 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y Codensa y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.3.16.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Verificar que en el lugar indicado no este obstruido 

 Excavar de manera manual o con maquinaria el espacio necesario para la caja 
indicado en los planos 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.16.3 Materiales 
 

 Concreto corriente. Grava común 2000 psi 

 Concreto corriente. Grava común 2500 psi 
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 Ladrillo común recocido 6x12x24 

 Marco y tapa 60x60 cm 

 Mortero corriente 2000 psi 

 Recebo b-2000 

 Tabla burra ordinario 25 
 

17.3.16.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.16.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de caja de inspección CS 274 debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.3.17 Canalización red telefonica en 1ø2" pvc desde poste existente hasta strip 
telefónico 

 

17.3.17.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Canalización red telefonica en 1ø2" pvc desde poste existente hasta strip telefónico. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.17.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar las acometidas o alimentadores de acuerdo a la localización dada en 
planos y recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.17.3 Materiales 
 

 Tubo conduit pvc emt 2" x 1 mts 

 Adaptador emt 1" terminal con rosca  

 Curva pvc 2" 

 Union pvc 2" 
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17.3.17.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.17.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de Canalización red telefonica en 1ø2" pvc desde 
poste existente debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.3.18 Suministro e instalación strip telefónico  
 

17.3.18.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro e instalación strip telefónico. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.18.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17.3.18.3 Materiales 
 

 Strip telefónico según planos eléctricos 

 Accesorios 
 

17.3.18.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17.3.18.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (un) de strip telefónico debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.3.19 Suministro e instalación gabinete rack según especificaciones 
 

17. 3.19.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Gabinete Rack, (Fabricado según 
especificaciones). El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 3.19.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar el tablero a una altura de a nivel del suelo y la parte inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 
 
17. 3.19.3 Materiales 
 

 Rack gabinete de piso 36 RU 180 Cm 

 Patch panel 24 puertos Cat. 6a 

 Multitoma rack 6 puestos c/p aislado 

 SWICH 24 PTOS. 
 Organizadores. 

 

17. 3.19.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 3.19.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4. TABLEROS 
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17.4.1 Suministro e instalación de medidor electrónico 3f, 5(10) a proyectado energia 
activa reactiva. Incluye caja tipo lonchera para instalar en poste. Cts 200/5a y 
minibreaker 3x225a 30ka. 

 

17. 4.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de medidor electrónico 3f, 5(10) a proyectado energia activa 
reactiva. Incluye caja tipo lonchera para instalar en poste. Cts 200/5a y minibreaker 
3x225a 30ka. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17. 4.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.1.3 Materiales 
 

 Medidor De Energía Activa (5)150A electrónico marca ELSTER o similar. 

 Caja Tipo Lonchera Para albergar Medidor Trifásico. 

 Minibreaker 3x150a 30KA ABB o similar. 

 Accesorios de sujeción a Poste. 
 

17. 4.1.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.1a Suministro e instalación de medidor trifasico tetrafilar 150a. incluye caja tipo 
lonchera para instalar en poste y minibreaker 3x150a 30ka. 
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17. 4.1a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de medidor trifasico tetrafilar 150a. incluye caja tipo lonchera 
para instalar en poste y minibreaker 3x100a 30ka. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 

 
17. 4.1a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.1a.3 Materiales 
 

 Medidor De Energía trofásico marca ELSTER o similar. 

 Caja Tipo Lonchera para albergar Medidor Trifásico. 

 Minibreaker 3x100a 30KA ABB o similar. 

 Accesorios de sujeción a Poste. 
 

17. 4.1a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.1a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
17.4.2 Suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. Totalizador de 

3x175a. Protecciones, incluye dps. Fabricado según especificaciones 
(diagrama unifilar). 
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17. 4.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. Totalizador de 
3x175a. Protecciones, incluye dps. Fabricado según especificaciones (diagrama 
unifilar). El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.2.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.2.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico TGA 

 DPS 
 

17. 4.2.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.4.2a Suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 
3x225a. protecciones 3x125a, 2x60a y uno reserva. fabricado según 
especificaciones (diagrama unifilar). 

 

17. 4.2a.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 3x225a. 
protecciones 3x125a, 2x60a y uno reserva. fabricado según especificaciones 
(diagrama unifilar). El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a 
la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.2a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.2a.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico TGA 

 DPS 

 Protecciones según unifilar. 
 

17. 4.2a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.2a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.4.2b suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. Totalizador de 
3x100a. Protecciones 3x70a y 2x30a y uno reserva. Fabricado según 
especificaciones (diagrama unifilar). 

 

17. 4. 2b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. Totalizador de 
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3x100a. Protecciones 3x70a y 2x30a y uno reserva. Fabricado según 
especificaciones (diagrama unifilar). El contratista deberá instalar productos nuevos 
y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.2b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.2b.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico TGA 

 Protecciones según unifilar. 
 

17. 4.2b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.2b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.2c Suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 
3x150a. protecciones 3x100a y 2x100a y uno reserva. fabricado según 
especificaciones (diagrama unifilar). 

 

17. 4. 2c.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 3x150a. 
protecciones 3x100a y 2x100a y uno reserva. fabricado según especificaciones 
(diagrama unifilar). El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a 
la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
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17. 4.2c.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.2c.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico TGA 

 Protecciones según unifilar. 
 

17. 4.2c.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.2c.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.2d suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 
3x225a. protecciones, incluye dps. fabricado según especificaciones 
(diagrama unifilar). 

 

17. 4. 2d.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 3x225a. 
protecciones, incluye dps. fabricado según especificaciones (diagrama unifilar). El 
contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.2d.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.2d.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico TGA 

 Protecciones según unifilar. 
 

17. 4.2d.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.2d.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.4.2e Suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 
3x150a y dos protecciones 3x100a. uno reserva. fabricado según 
especificaciones (diagrama unifilar). 

 

17. 4. 2e.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de tablero general de acometidas tga. totalizador de 
3x150a.y dos protecciones 3x100a. uno reserva. fabricado según especificaciones 
(diagrama unifilar). El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a 
la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.2e.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 
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 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.2e.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico TGA 

 Protecciones según unifilar. 
 

17. 4.2e.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.2e.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.4.3 Puesta a tierra nuevo edificio. 3 varillas cw 5/8" x 2,44m, 4 cajas de inspección 
y cable en cobre 2/0 awg cu (25mts) 

 

17. 4.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Puesta a Tierra Nuevo Edificio. 3 Varillas CW 
5/8" X 2,44m, 4 Cajas De Inspección Y Cable En Cobre 2/0 AWG Cu. El contratista 
deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 

17. 4.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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17. 4.3.3 Materiales 
 

 Varilla c.w. 5/8" x 2.44 mts  

 Caja de inspección 30x30cm 

 Cable en cobre # 2/0 awg 

 Soldadura exotérmica 115 gr 
 

17. 4.3.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de Puesta A Tierra Nuevo Edificio debidamente instalada 
y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.3a Puesta a tierra nuevo edificio. 3 varillas cw 5/8" x 2,44m, 3 cajas de inspección 
y cable en cobre 2/0 awg cu (25mts) 

 

17. 4.3a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra nuevo edificio. 3 varillas cw 
5/8" x 2,44m, 3 cajas de inspección y cable en cobre 2/0 awg cu (25mts). El 
contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.3a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.3a.3 Materiales 
 

 Varilla c.w. 5/8" x 2.44 mts  

 Caja de inspección 30x30cm 
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 Cable en cobre # 2/0 awg 

 Soldadura exotérmica 115 gr 
 

17. 4.3a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.3a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de Puesta A Tierra Nuevo Edificio debidamente instalada 
y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 

17.4.4 Suministro e instalación transferencia automatica 30a 
 

17. 4.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro E Instalación Transferencia Automática 30A. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.4.2 Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.4.3 Materiales 
 

 Transferencia automática 30a (especificado en unifilar). 
 

17. 4.4.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.4.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá por unidad (UN) de Transferencia Automática 30A debidamente instalada 
y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.5 Suministro e instalación de tablero t-distribución totalizador de 3x125a, 
3X100A, 3x70a, 3x200a. Protecciones según especificaciones (diagrama 
unifilar). (Aplica también para 17.4.5a, 17.4.5b, 17.4.5c) 

 

17. 4.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación de tablero t-distribución totalizador de 3x125a. protecciones 
según especificaciones (diagrama unifilar). 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.5.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante 

 Instalar el tablero a una altura de 1.2 m medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.5.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico Distribución 

 Totalizador 3x125a, 3x100a 
 

17. 4.5.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
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sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.6 Suministro e instalación tablero de emergencia, 12 circuitos con espacio para 
totalizador 3x30a y protecciones según unifilar. 

 

17. 4.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero de emergencia, 12 circuitos con espacio para 
totalizador 3x30a y protecciones según unifilar. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 

17. 4.6.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.6.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio para Breaker. 

 Breaker industrial 3x30 A 25 kA 

 Interruptor bipolar de 3x20 10 kA 

 Interruptor Monopolar de 2x15 10 kA 

 Interruptor Monopolar de12x15 10 kA 
 

17. 4.6.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.7 Suministro e instalación tablero aulas o zona administrativa, 18 circuitos con 
espacio para totalizador 3x50a y protecciones según diagrama unifilar. 

 

17. 4.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero aulas zona administrativa, 18 circuitos con espacio 
para totalizador 3x50a, 3x30a y 3x40a y protecciones según diagrama unifilar. 
 

El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 4.7.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.7.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 18 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x50A 

 Protecciones según unifilar. 
 

17. 4.7.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
17.4.7a Suministro e instalación tablero aulas o zona administrativa, 12 circuitos con 

espacio para totalizador 3x30a y protecciones según diagrama unifilar. 
 

17. 4.7a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero aulas zona administrativa, 12 circuitos con espacio 
para totalizador 3x30a y protecciones según diagrama unifilar 
 

El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 4.7a.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.7a.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x30A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.7a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.7a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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17.4.7b Suministro e instalación tablero aulas, 12 circuitos con espacio para 

totalizador 3x40a y protecciones según unifilar. 
 

17. 4.7b.1 Descripción 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero aulas, 12 circuitos con espacio para totalizador 
3x40a y protecciones según diagrama unifilar 
 

El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 4.7b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.7b.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x40A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.7b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.7b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.7c Suministro e Instalación Tablero Aulas-Biblioteca, 18 Circuitos Con Espacio 
Para Totalizador 3x30a Y Protecciones Según Diagrama Unifilar. 
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17. 4.7c.1 Descripción 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro E Instalación Tablero Aulas-Biblioteca, 18 Circuitos Con Espacio Para 
Totalizador 3x30a Y Protecciones Según Diagrama Unifilar. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 4.7c.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.7c.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 18 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x30A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.7c.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.7c.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
17.4.7d Suministro e instalación tablero aulas, 18 circuitos con espacio para 

totalizador 3x40a y protecciones según especificaciones. 
 

17. 4.7d.1 Descripción 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero aulas, 18 circuitos con espacio para totalizador 
3x40a y protecciones según especificaciones. El contratista deberá instalar 
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productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 4.7d.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.7d.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 18 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x40A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.7d.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.7d.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
17.4.8 Suministro e instalación tablero cocina, 18 circuitos con espacio para 

totalizador 3x50a y protecciones según diagrama unifilar. 
 

17. 4.8.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro e instalación tablero cocina, 18 circuitos con espacio para totalizador 
3x50a, y protecciones según diagrama unifilar. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
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17. 4.8.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
 
17. 4.8.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 18 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x50A 

 PProtecciones según unifilar 
 

17. 4.8.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.4.8a Suministro e instalación tablero cocina, 12 circuitos con espacio para 

totalizador 3x50a y protecciones según diagrama unifilar. 
 

17. 4.8a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro e instalación tablero cocina, 28 circuitos con espacio para totalizador 
3x50a, y protecciones según diagrama unifilar. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 4.8a.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
 
17. 4.8a.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x50A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.8a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.8a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.4.8b Suministro e instalación tablero cocina, 24 circuitos con espacio para 

totalizador 3x60a y protecciones según especificaciones 
 

17. 4.8b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero cocina, 24 circuitos con espacio para totalizador 
3x60a y protecciones según especificaciones. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 4.8b.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 
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 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
 
17. 4.8b.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 24 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x60A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.8b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.8b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.4.8c Suministro e instalación tablero aula multiple, 12 circuitos con espacio para 

totalizador 3x75a, y protecciones según diagrama unifilar. 
 

17. 4.8c.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero aula multiple, 12circuitos con espacio para 
totalizador 3x75a, y protecciones según diagrama unifilar. El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 4.8c.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 
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 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
 
17. 4.8c.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x75A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.8c.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.8c.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
17.4.9 Suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos con breaker 2x30a y 

protecciones según especificaciones. 
 

17. 4.9.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos con breaker 2x30a y 
protecciones según especificaciones. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 4.9.2 Procedimiento de ejecución  

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
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 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.9.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 2x30A o 2x30A 25 kA 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.9.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.9.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.4.9a Suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos bifásico con breaker 
2x30a, y protecciones, salida para conectar ups. 1m aprox 

 

17. 4.9a.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos con breaker 3x30a, y 
protecciones, salida para conectar ups. 1m aprox. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 4.9a.2 Procedimiento de ejecución  

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.9a.3 Materiales 
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 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 2x20A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.9a.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.9a.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 
 

17.4.9b Suministro e instalación tablero regulado, 24 circuitos con breaker 3x30a y 
protecciones según especificaciones. 

 

17. 4.9b.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero regulado, 24 circuitos con breaker 3x30a y 
protecciones según especificaciones. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 4.9b.2 Procedimiento de ejecución  

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.9b.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 24 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 3x30A 

 Protecciones según unifilar 
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17. 4.9b.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.9b.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 
Transporte dentro y fuera de la obra 
 
 

17.4.9c Suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos con breaker 2x30a, y 
protecciones, salida para conectar ups. 1m aprox 

 

17. 4.9c.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos con breaker 2x30a, y 
protecciones, salida para conectar ups. 1m aprox. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 4.9c.2 Procedimiento de ejecución  

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.9c.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos Con Espacio Para Breaker. 

 Breaker industrial 2x30A 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.9c.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
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17. 4.9c.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 

17.4.9d Suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos sin espacio. 
protecciones, salida para conectar ups. 1m aprox 

 

17. 4.9d.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación tablero regulado, 12 circuitos sin espacio. protecciones, 
salida para conectar ups. 1m aprox. El contratista deberá instalar productos nuevos 
y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 4.9d.2 Procedimiento de ejecución  

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar el tablero de acuerdo a la localización dada en planos y recomendaciones 
de fabricante. 

 Instalar los tableros a una altura de 1.2 medidos desde el nivel del suelo y la parte 
inferior del tablero 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 4.9d.3 Materiales 
 

 Tablero Trifásico 12 Circuitos sin espacio para Breaker. 

 Protecciones según unifilar 
 

17. 4.9d.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 

17. 4.9d.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de tablero debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 

141



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 216 de 262 

sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 

17.5. APANTALLAMIENTO 
 

17.5.1 Punta captora en aluminio 0.6mts 
 

17. 5.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de punta captora en aluminio 0.6mts. El 
contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 5.1.2 Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 5.1.3 Materiales 
 

 Punta captora en aluminio 0.6mts 
 

17. 5.1.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 5.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de punta captora en aluminio 0.6mts debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.5.2 Grapa en t cable aluminio 8 mm 
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17. 5.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la grapa 
en t cable aluminio 8 mm. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 5.2.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 5.2.3 Materiales 
 

 Grapa en t cable aluminio 8 mm 
 

17. 5.2.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 5.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de grapa en t cable aluminio 8 mm debidamente instalada 
y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.5.3 Grapa bimetalica para apantallamiento 
 

17. 5.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios grapa bimetalica 
para apantallamiento. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo 
a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 5.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

142



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 218 de 262 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 5.3.3 Materiales 
 

 Grapa en t cable aluminio 8 mm. 
 

17. 5.3.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 5.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de grapa bimetalica para apantallamiento debidamente 
instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado 
de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará 
será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.5.4 Suministro e instalación cable aluminio 8 mm para anillo perimetral y 
banjantes. Incluye soporte de fijación. 

 

17. 5.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación cable aluminio 8 mm para anillo perimetral y banjantes. 
Incluye soporte de fijación. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 5.4.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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17. 5.4.3 Materiales 
 

 Cable aluminio 8 mm 
 

17. 5.4.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 5.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de suministro e instalación cable aluminio 8 mm 
para anillo perimetral y banjantes. Incluye soporte de fijación debidamente instalada 
y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.5.5 Suministro e instalación ducto para bajantes. Tuberia emt 1" 
 

17. 5.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación ducto para bajantes. Tuberia emt 1". El contratista deberá 
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar 
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 5.5.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 5.5.3 Materiales 
 

 Tuberia conduit Emt 1" 
 

17. 5.5.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
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17. 5.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de suministro e instalación ducto para bajantes. Tuberia 
emt 1" debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La 
medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.5.6 Suministro e instalación cable en cobre 2/0 para anillo perimetral 
 

17. 5.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instalación cable en cobre 2/0 para anillo perimetral. El contratista 
deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 
 

17. 5.6.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 5.6.3 Materiales 
 

 Cable en cobre 2/0 
 

17. 5.6.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 5.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por metro lineal (ML) de suministro e instalación cable en cobre 2/0 para 
anillo perimetral debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.5.7 Caja de inspección 30x30 cm con varilla de cobre 5/8"x2,4mts 
 

17. 5.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para caja de 
inspección 30x30 cm con varilla de cobre 5/8"x2,4mts.  El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los 
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la 
normatividad. 
 

17. 5.7.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 5.7.3 Materiales 
 

 Caja de inspección 30x30cm 

 Varilla c.w. 5/8" x 2.44 mts  
 
17. 5.7.4 Equipo 

Herramienta menor 
17. 5.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de caja de inspección 30x30 cm con varilla de cobre 
5/8"x2,4mts debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La 
medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.6 LUMINARIAS 
 

17.6.1 Suministro e instalación luminaria fluorescente 2x28w t5 imperio 
electrocontrol 

 

17. 6.1.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de suministro e instalación luminaria fluorescente 
2x28w t5 imperio electrocontrol. El contratista deberá instalar productos nuevos y de 
acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 6.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 6.1.3 Materiales 
 

 Luminaria Luminaria Fluorescente 2x28w T5 Imperio Electrocontrol 

 Accesorios de fijación y suspensión 
 

17. 6.1.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 6.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de luminaria debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.6.2 Suministro e instalación   luminaria fluorescente 2x54w hermetica antu 
 

17. 6.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de suministro e instalación luminaria fluorescente 
2x54w hermetica antu. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo 
a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

17. 6.2.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
17. 6.2.3 Materiales 
 

 Luminaria Luminaria Fluorescente 2x54w Hermetica Antu 

 Accesorios de fijación y suspensión 
 

17. 6.2.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 6.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de luminaria debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.6.3 Suministro e instalación panel led 18 w sylvania 
 

17. 6.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de PANEL 60X60 48W LED. El contratista 
deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 
 

17. 6.3.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la distribución y 
localización de puntas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar sistema de puesta a tierra de acuerdo a la localización dada en planos y 
recomendaciones de fabricante 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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17. 6.3.3 Materiales 
 

 PANEL LED 18 W SYLVANIA 

 Driver 120/277V 

 Accesorios de fijación y suspensión 
 

17. 6.3.4 Equipo 
 

Herramienta menor 
 

17. 6.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de luminaria debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

17.7 SUBESTACIÓN EN POSTE 
 

17.7.8 Trámites de energización empresa de energía 
 

17. 7.8.1 Descripción 
 

Se refiere a las actividades correspondientes a los trámites ante el operador de red 
referentes a la provisional a realizar, solicitud de cuenta nueva ó los que aplique, 
con el fin de suministrar el servicio de energía eléctrica al predio. 
 

17. 7.8.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Indagar los trámites requeridos para suministrar el servicio de energía eléctrica al 
predio del asunto, de acuerdo a lo establecido por cada operador de red. 

 Entregar la documentación solicitada por el operador de red de cada región para 
viabilizar el suministro de energía eléctrica de cada sede. 

 Garantizar la conexión eléctrica de la sede en condiciones de calidad exigidas y de 
acuerdo a la carga eléctrica a alimentar. 

 Garantizar la conexión de acometida y medidor del predio haciendo las 
correcciones en las instalaciones eléctricas a que haya lugar. 
 

17. 7.8.3 Materiales 
 

 No aplica 
 

17. 7.8.4 Equipo 
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 No aplica 
 

17. 7.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se pagará por global (GBL), diseño y trámites ante operador de red, así mismo un 
GLOBAL por los cortes de energía necesarios. 

18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS 

18.1. Instalaciones hidráulicas 

18.1.1. Acometida PVCP ¾” 

18.1.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la acometida en PVCP de acuerdo a los 
estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

 

18.1.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.1.1.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 

 Soldadura 

 Limpiador 

18.1.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.1.1.5. Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

18.1.2. Suministro e instalación Tubería PVCP ½”, ¾”, 1”,1-1/4”, 2”, 1-1/2” (Aplica 
también para 18.1.2a, 18.1.2b, 18.1.2c, 18.1.2d, 18.1.2e) 

18.1.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

 

18.1.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.1.2.3. Materiales 
 

 Tubería de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 

 Soldadura 

 Limpiador 
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18.1.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.1.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 

18.1.3. Suministro e instalación de accesorios para tubería PVCP ½”, ¾”, 1”, 1-1/4”, 
1-1/2”, 2” (Aplica también para 18.1.3a, 18.1.3b, 18.1.3c, 18.1.3d, 18.1.3e) 

 

18.1.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de accesorios para tubería PVCP ½” o ¾” o 1” o 1-1/4” de 
acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 
 

18.1.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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18.1.3.3. Materiales 
 

 Accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 

 Soldadura 

 Limpiador 
 

18.1.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 

18.1.3.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 
exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.1.4. Punto de agua fría PVC 1/2" 

 

18.1.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 

18.1.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
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 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.1.4.3. Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 

 Soldadura 

 Limpiador 
 

18.1.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 

18.1.4.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.1.5. Suministro e instalación registro de corte ½”, ¾”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2” (Aplica 
para 18.1.5a, 18.1.5b, 18.1.5c, 18.1.5d) 

 

18.1.5.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción 
suministro e instalación registro de corte ½” o ¾” o 1”. El contratista deberá instalar 
productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 

18.1.5.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 
o normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 

en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.1.5.3. Materiales 
 

 Registro de corte de acuero a los planos hidrosanitarios.  
 

18.1.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 

18.1.5.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.1.6. Instalación y suministro de Tanque de 2000 lts 

18.1.6.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y 
colocación de los tanques plásticos para agua potable con los accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los diseños arquitectónicos e 
hidrosanitarios. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
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18.1.6.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar proyecto hidráulico. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

18.1.6.3. Materiales 
 

 Tanque plástico de 2000lt para agua potable plástico 

 Accesorios. 

 Conexión al sistema de presión desagüe sanitario y salidas para 

 suministro a redes 

18.1.6.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.1.6.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
18.1.7. Suministro e Instalación equipo hidroneumatico según diseño 
 
18.1.7.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción del equipo. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.1.7.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 
o normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 

en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.1.7.3. Materiales 
 

 Equipo Hidroneumatíco  
 

18.1.7.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.1.7.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

18.2. Red de aguas residuales y aguas lluvias 

18.2.1. Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC 2", 3”, 4”, 6”, 8”(Aplica para 
18.2.1a, 18.2.1b, 18.2.1c, 18.2.1d) 

 
18.2.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tubería sanitaria PVC 2" o 3” o 4” de acuerdo a los 
estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 
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18.2.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.2.1.3. Materiales 
 

 Tubería PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 

 Soldadura 

 Limpiador 
 
18.2.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.2. Suministro e instalación accesorios PVC 2", 3”, 4”, 6” (Aplica para 18.2.2a, 
18.2.2b, 18.2.2c) 

 
18.2.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación accesorios PVC 2" o 3” o 4” de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.2.2.3. Materiales 
 

 Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 

 Soldadura 

 Limpiador 
 
18.2.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de 
las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

18.2.3. Suministro e instalación Bajante de Aguas Negras o lluvias PVC 4", 3” 
(Aplica también para 18.2.3a) 

 

18.2.3.1. Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación Bajante de Aguas Negras PVC de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.2.3.3. Materiales 
 

 Bajante PVC de acuero a los planos hidrosanitarios 

 Soldadura 

 Limpiador 
 
18.2.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.3.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.4. Suministro e instalación Junta de Expansión PVC 4", 3” (Aplica también 
para 18.2.4a) 
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18.2.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación Junta de Expansión de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.2.4.3. Materiales 
 

 Junta de expansión de acuero a los planos hidrosanitarios 

 Soldadura 

 Limpiador 
 
18.2.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 

18.2.4.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de junta de expansion instalado debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor 
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.5. Suministro e instalación Tragante de Cupula 3" 
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18.2.5.1. Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción de Tragante de Cupula 3" 

El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.5.2. Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 

en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.2.5.3. Materiales 
 

 Tragante de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 

 Soldadura 

 Limpiador 
 
18.2.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.5.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.2.6.  Punto desagüe sanitario PVC 2", 4” (Aplica también para 18.2.6a) 

18.2.6.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 

18.2.6.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.2.6.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 

 Soldadura 

 Limpiador 
 

18.2.6.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.2.6.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.7.  Punto desagüe sifón PVC 2", 3” (Aplica también para 18.2.7a) 

18.2.7.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de desagüe saniatario. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

18.2.7.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.2.7.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 

 Soldadura 

 Limpiador 
 

18.2.7.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.2.7.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.8. Re ventilación PVC 2", 3” (Aplica también para 18.2.8a)  
 

18.2.8.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación re ventilación de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.8.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.2.8.3. Materiales 
 

 Tubería re ventilación de acuero a los planos hidrosanitarios 

 Soldadura 

 Limpiador 
 
18.2.8.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.8.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.9. Caja de inspección 60 x 60 m, 80 x 80 m (Aplica también para 18.2.9a) 
 
18.2.9.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción 
de la caja de inspección 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.9.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 

 Consultar planos estructurales 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 
18.2.9.3. Materiales 
 

 Ladrillo tolete recocido 

 Mortero 

 Acero de refuerzo 

 Concreto de 3000 Psi 
 

18.2.9.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.9.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de caja de inspección de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

154



 

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 

 
 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 242 de 262 

18.2.10. Excavación material común 
 
18.2.10.1. Descripción 

 
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar 
los volúmenes de excavación para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los 
niveles de diseño contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de 
sobrantes. 

 
18.2.10.2. Procedimiento de ejecución 

 
Se deben determinar los equipos mecánicos a emplear y los niveles de excavación hasta 
donde se podran emplear los equipos mecánicos, es necesario coordinar los niveles de 
excavación con los expresados dentro de los planos arquitectónicos. 
 

18.2.10.3. Equipo 

 
Se deberá utilizar los diferentes equipos mecánicos necesarios tales como 
Retroexcavadoras, Volquetas, etc.    Los   equipos   deberán   ser   aprobados   por    la 
Interventoría, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento 
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo. 
 

 
18.2.10.4. Medida y forma de pago 
 

La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros cúbicos (m³), de 
acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 

18.2.11. Suministro de instalacion trampa grasa 250 lts, 500 lts (Aplica también para 
18.2.11a) 

 

18.2.11.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción 
de la trampa de grasas. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.11.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 
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18.2.11.3. Materiales 
 

 Trampa grasa según diseños hidrosanitarios.   
 

18.2.11.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.11.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de la trampa de grasas de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales. 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.2.12. Relleno y compactación en material seleccionado 
 

18.2.12.1.  Descripción 

 
Hace referencia al suministro y compactación de material seleccinado como 
mejoramiento de cimentación bajo placa de contrapiso de acuerdo las recomendaciones 
y conclusiones del estudio de suelos. 

 
18.2.12.2. Procedimiento de ejecución 

Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, realizar la excavación procurando mantener las 
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavación dadas 
según el estudio de suelos. 
 

 
18.2.12.3.  Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
18.2.12.4. Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos en 
los estudios de suelos. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.13. Cuneta con filtro francés 
 

18.2.13.1.  Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la 

construcción de la cuneta con filtro francés.  

El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 

deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 

insumos que le aplique la normatividad. 
 
18.2.13.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 

 Excavación manual 

 Suministro e instalación de material granular filtrante. 

 Suministro y colocación del geotextil drenante no tejido. 

 Suministro e instalación de tubería de drenaje (según sea el caso) 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 
o normatividad nacional. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

 
18.2.13.3.  Equipo 
 

 Herramienta menor 

 
18.2.13.4. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) instalado y debidamente aceptado por la 

Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 

cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 

exigidos en los estudios de suelos. 

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estrucutrales. El 

precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

•        Materiales. 

•        Equipos. 

•        Mano de obra. 

•        Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.2.14. Pozo de inspección D= 1 h max= 1,5 mt 
 
18.2.14.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción 
del pozo de inspección.  
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.2.14.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 

 Consultar planos estructurales 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 
18.2.14.3. Materiales 
 

 Ladrillo tolete recocido 

 Mortero 

 Acero de refuerzo 

 Concreto de 3000 Psi 
 

18.2.14.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.14.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de pozo de inspección de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.3. Red contra incendio 

18.3.1. Suministro e instalación Tubería Acero Negro 2- 1/2", 4” (Aplica para 
18.3.1a) 

 
18.3.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tubería. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.3.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la 
localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 
o normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   
el numeral de materiales. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.3.1.3. Materiales 
 

 Tubería A.C. de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 

18.3.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro de tubería instalada (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 
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 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.2. Suministro e instalación gabinete contra incendios 
 
18.3.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del gabinete. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.3.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador 
local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.3.2.3. Materiales 
 

 Gabinete incendio 
 

18.3.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de gabinete instalado (Un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de 
las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.3.3. Suministro e instalación Siamesa 4"X2.1/2"x2.1/2" 
 
18.3.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro e instación Siamesa 4"X2.1/2"x2.1/2". 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Exigir uniones de rosca para tubería de hierro galvanizado a la cual se conectará 
la siamesa.  

 Instalar un cheque del mismo diámetro de la siamesa que impida que el agua de la 
red contra incendios pueda gotear a través de la siamesa.  

 Instalar siamesa en muro y colocar tapas de bronce.  

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  

 localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
 
18.3.3.3. Materiales 
 

 Siamesa d= 4"X2.1/2"x2.1/2" 
 Tubería HG de acuerdo a los planos hidrosaniatrios.   

 
18.3.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.3.5. Medida y forma de pago 
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18.4. Red de gas 

18.4.1. Suministro e instalación Tubería Cobre Tipo L 3/4", 1”, 1-1/2”, 1/2”, 1-1/4” 
(Aplica también para 18.4.1a, 18.4.3b, 18.4.3c, 18.4.3d) 

 
18.4.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tubería de acuerdo a lo estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 

en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.4.1.3. Materiales 
 

 Tubería de cobre tipo L de acuerdo con los planos hidrosanitarios. 
 
18.4.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.4.2. Punto de gas 1- 1/2”, ¾”, ½”, 1-1/4” (Aplica también para 18.4.2a, 18.4.2b, 
18.4.2c, 18.4.2d) 

 
18.4.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la 
localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 
o normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   
el numeral de materiales. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.4.2.3. Materiales 
 

 Tubería cobre de acuerdo a laos planos hidrosanitarios. 

 Accesorios 
 

18.4.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.4.3. Suministro e instalación registro de corte 3/4", ½” (aplica también para 
18.4.3a) 

 
18.4.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del registro de corte. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 
planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   el 
numeral de materiales. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.4.3.3. Materiales 
 

 Registro de corte de acuerdo a los planos hidrosaniatrios. 
 

18.4.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.3.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.4.4. Suministro e instalación de accesorios Tubería Cobre 3/4", 1”, 1-1/2”, 1/2” 
(Aplica también para 18.4.4a, 18.4.4b, 18.4.2c) 

 
18.4.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a lo estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 

en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.4.4.3. Materiales 
 

 Accesorio paratubería de cobre de acuerdo con los planos hidrosanitarios. 
 
18.4.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.4.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) instalada debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.4.5. Punto de gas regulador primera etapa 1- 1/2" 
 
18.4.5.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.5.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la 
localización. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 
o normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 

 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   
el numeral de materiales. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 

 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.4.5.3. Materiales 
 

 Tubería cobre de acuerdo a laos planos hidrosanitarios. 

 Accesorios 
 

18.4.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.5.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
19   URBANISMO 

 
19.1   Anden Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi 

 
19.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de placas de concreto reforzado para anden 
perimetral de protección de cimentación con acabado escobeado y dilataciones cada 1,5 
mt aproximadamente.  Según planos arquitectónicos y estructurales. 
 

 
19.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y Proyecto de paisajismo. 

 Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 
cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles 
yalineamientos definitivos. 

 Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 
medio de soportes y distanciadores. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los 
sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y 
recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio 
 
19.1.3   Materiales 

 Concreto 3000 PSI 

 Acero de refuerzo 

 Madera para testeros 
 
19.1.4 Equipo 
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 Cortadora de concreto con operario 

 Vibrador de concreto eléctrico 

 Escoba o cepillo de cerda metálica 
 
19.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) construido y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias mínimas de nivelación y escuadras para aceptación. Así mismo de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

19.2   Siembra de árboles 

 
19.2.1 Descripción 
 

Se refiere al suministro y siembra de árboles, de acuerdo a lalocalización del proyecto 
de paisajismo. 

 
19.2.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y Proyecto de paisajismo. 

 Excavar los agujeros requeridos para la siembra. 

 Proceder a sembrar los árboles que tendran bajo porte y otras que seran determinadas 
en su debida oportunidad de acuerdo al Proyecto de paisajismo. 

 Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno. 

 
19.2.3   Materiales 

 

 Arboles de las especies señaladas en el Proyecto de paisajismo. 

 Tierra negra 
 
19.2.4  Equipo 

 

 Equipo de jardineria. 
 
 
19.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se  medirá  y pagará por  unidad (Un) de árboles debidamente ejecutados de acuerdo 
a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificaión de los 
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resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisites minimos de acabados. 

 
La medida  será el  resultado  de  cálculos realizados  sobre planos  arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo inluye: 

 

 Materiales 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
20   IMPERMEABILIZACIONES 

 
20.1 Impermeabilización Placa cubierta  
 
20.1.1 Descripción 

 

Comprende las actividades de adecuación de superficie y tratamiento para 
garantizar la estanqueidad de las losas de cubierta. Ello incluye la construcción del 
mortero 1:4 en espesor promedio de 4 cms., para obtener el pendientado requerido 
hacia los puntos de desagüe, la imprimación e instalación de una capa de manto 
impermeable en manto Manto N-3 (3.0 mm.) TEXSA ó equivalente.  

 
 
20.1.2 Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previas instalaciones se deben tener el piso nivelado de acuerdo a las pendientes 
mínimas de desagüe indicadas. 

 Preparación de materiales 

 Instalación de impermeabilizante de acuerdo a especificaciones del fabricante. 

 Prueba de estanqueidad del área total. 

 Alistado y entrega final. 
 
 
 
20.1.3 Materiales 

 

 Mortero 1:4 para nivelación (pendientado). 

 Manto impermeable Tipo N-3 (3.00 mm) TEXSA ó equivalente. 
 

 
20.1.4   Equipo 

 

 Sopletes de gas. 

 Escobas, brochas o rodillos. 

 Herramienta menor de albañilería. 
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20.1.5   Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro cuadrado(m2) instalado y debidamente aceptado por 
la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
20.2   Impermeabilización Hidrofugo en Fachada 

 

20.2.1   Descripción 

 
Instalación de   impermeabilizante hidrófugo en   fachada sobre muros en   bloque de 
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 
en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos. 

 
 
20.2.2   Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

 Previa   instalación   se deben tener   las   fachadas   rematadas, y limpias   para   
su aplicación. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparato previa a instalación del 
elemento en su totalidad. 

 Armado de equipos para trabajos en alturas. 

 Preparación de materiales 

 Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicación. 

 Instalación de hidrófugo según las especificaciones y recomendaciones del 
fabricante. 

 Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espátula metálica. 

 Alistado y entrega final. 
 
20.2.3   Materiales 

 

 Hidrófugo para fachadas según especificaciones 

 Agua 

 
20.2.4   Equipo 

 

 Equipo menor de lavado de fachadas 

 Equipo de Alturas 
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 Andamios y equipos de elevación. 

 
20.2.5   Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro cuadrado(m2) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
21   ASEO Y LIMPIEZA GENERAL 
 

21.1   Aseo de Obra 

 

21.1.1   Descripción 
 

Se refiere a la limpieza manual final del proyecto en general de acuerdo con las 
áreas cubiertas según localización establecidas en los planos constructivos y en los 
planos arquitectónicos. 

 
 
21.1.2   Procedimiento de ejecución 

 Alistado de material 

 Limpieza de superficies planas de todo residuo de concreto, mortero, pintura etc. 

 Alistado y entrega final. 
 
21.1.3   Materiales 

 Materiales de aseo 

 Agua 

 
21.1.4   Equipo 

 

 Equipo menor de aseo 

 Andamios. 

 
21.1.5   Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro cuadrado(m2) aseado y debidamente aceptado por 
la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
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 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 
 
21.2 Cargue y retiro escombros 
 
 
21.2.1   Descripción 
 

Se   refiere al trasiego, cargue y retiro final a sitio autorizado de residuos sólidos 
del proyecto en general. 

 
21.2.2   Procedimiento de ejecución 

 

 Trasiego de desechos hasta acopio o sitio destinado 

 Cargue mecánico de desechos en vehículos apropiados. 

 Retiro y disposición final 
 
21.2.3   Materiales 

 

 Materiales de aseo 

 
21.2.4 Equipo 

 

 Equipo menor de aseo 

 Mini cargador 

 Automotor de cargue y transporte 

 
21.2.5 Medida y forma de pago 

 
Se   medirá y pagará por metro   cubico (m3) aseado y debidamente aceptado por 
la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 
 
22   RAMPA ELEVADA EN CONCRETO 
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22.1   Rampa elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de 
acero y pintura esmalte blanco 

 

22.1.1   Descripción 

 
Se h a c e  referencia    a la ejecución de rampa peatonal elevada    en concreto  
reforzado según indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitectónicos. 

 
22.1.2   Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consulta NSR 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Utilizar casetón de icopor o similar. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Nivelar y sellar formaletas. 

 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 

 Colocar refuerzo de acero para torta inferior. 

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
telefónicas. 

 Colocar testeros de borde. 

 Colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

 Retirar casetón para vaciar torta inferior. 

 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 

 Reinstalar aligeramiento. 

 Vaciar concreto vigas y viguetas. 

 Colocar refuerzos de acero torta superior. 

 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 

 Vibrar concreto. 

 Curar Concreto. 

 Desencofrar losas. 

 Realizar reparaciones resanes. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 

22.1.3   Materiales 
 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra 
 
22.1.4   Equipo 

 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
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 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para losas en concreto a la vista. 

 Equipo de apuntalamiento. 

 Formaletas de borde de losa 

 
22.1.5   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) colocado y debidamente aceptado 
por la Interventoría de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para   
aceptación y a los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
23   ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO 
 
23.1   Escalera elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular 

de acero y pintura esmalte blanco 
 

23.1.1   Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de escalera peatonal elevada en concreto 
reforzado según indicaciones de los planos estructurales y los planos 
arquitectónicos. 

 
23.1.2   Procedimiento de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consulta NSR 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Utilizar casetón de icopor o similar. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Nivelar y sellar formaletas. 

 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 

 Colocar refuerzo de acero para torta inferior. 

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
telefónicas. 

 Colocar testeros de borde. 

 Colocar refuerzo de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
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 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

 Retirar casetón para vaciar torta inferior. 

 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 

 Reinstalar aligeramiento. 

 Vaciar concreto vigas y viguetas. 

 Colocar refuerzos de acero torta superior. 

 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 

 Vibrar concreto. 

 Curar Concreto. 

 Desencofrar losas. 

 Realizar reparaciones resanes. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 

23.1.3   Materiales 
 

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra 

 
23.1.4   Equipo 

 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para losas en concreto a la vista. 

 Equipo de apuntalamiento. 

 Formaletas de borde de losa 
 
 
23.1.5   Medida y forma de pago 

 
Se medirá  y pagará por metro cuadrado (m2) colocado y debidamente aceptado 
por la Interventoría de a c u e r d o  al    cumplimiento de l a s  tolerancias para   aceptación 
y a los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 
 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 


