

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA JORNADA ÚNICA - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ADENDA No. 5

CONVOCATORIA N° PAF-JU-O-041-2018

OBJETO: CONTRATAR LA “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRIO OBRERO, DEL SUR, LAS LAJAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES Y PABLO VI UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO”.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11. Adendas del Subcapítulo I del Capítulo II de los Términos de Referencia de la presente convocatoria y con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados a dichos Términos de referencia, se procede a modificar los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-JU-O-041-2018, así:

1. Se aclaran los párrafos incluidos a continuación de las tablas donde se describen los amparos, cobertura y vigencia, previstas el numeral 2.7 de GARANTÍAS del Subcapítulo II Aspectos Específicos del Contrato de Ejecución del Proyecto del Capítulo I Disposiciones Específicas de los Términos de Referencia y la CLAUSULA DE GARANTÍAS incorporada en la Minuta Tipo de Obra, las cuales quedarán de la siguiente manera:

“(…)

Los proyectos que se van a ejecutar cuentan con estudios y diseños aprobados por la interventoría del contrato y avalados por la supervisión a cargo de Findeter, cuentan con licencia de construcción y **amparo de calidad del servicio mediante póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. NB – 100047328 y NB - 100047327 expedida por la Compañía Seguros Mundial,** de igual forma estos diseños cumplen con la normativa técnica aplicable a proyectos de infraestructura educativa.

Los proyectos en LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRIO OBRERO, DEL SUR, LAS LAJAS y PABLO VI que tienen obras ejecutadas, fueron recibidas a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA, según consta en certificación de calidad expedida por los mismos y que hace parte de los documentos de la presente convocatoria; así mismo cuentan con **amparo de estabilidad y calidad de la obra mediante póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. NB – 100047328 y NB - 100047327 expedida por la Compañía Seguros Mundial,** y cumplen con la normativa técnica aplicable a proyectos de infraestructura educativa.

(…)”

2. Se hace necesario modificar el cronograma, de conformidad con el numeral 1.11 “Adendas” del Subcapítulo I “Generalidades” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, por tanto, la Entidad procede a modificar el cronograma de la convocatoria, desde la actividad denominada “Cierre - *plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1*”, el cual queda así:

**SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	El 07 de septiembre de 2018 <i>El 14 de septiembre de 2018</i> Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C.
Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad	Hasta el 13 de septiembre de 2018 <i>Hasta el 20 de septiembre de 2018</i>
Oportunidad para subsanar	Hasta el 19 de septiembre de 2018 <i>Hasta el 26 de septiembre de 2018</i> Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20
Publicación del Informe de verificación de requisitos habilitantes	Hasta el 24 de septiembre de 2018 <i>Hasta el 01 de octubre de 2018</i>
Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificación de requisitos habilitantes	Hasta el 26 de septiembre de 2018 <i>Hasta el 03 de octubre de 2018</i>
Publicación del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes	Hasta el 28 de septiembre de 2018 <i>Hasta el 05 de octubre de 2018</i>
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El 01 de octubre de 2018 <i>El 08 de octubre de 2018</i> Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C.
Publicación del Informe de Evaluación Económica	Hasta el 03 de octubre de 2018 <i>Hasta el 10 de octubre de 2018</i>
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica	Hasta el de 05 octubre de 2018 <i>Hasta el de 12 octubre de 2018</i>
Determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas	Segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica.
Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y asignación de puntaje (Orden de elegibilidad)	Hasta el 10 de octubre de 2018 <i>Hasta el 17 de octubre de 2018</i>
Publicación del Acta de Selección del Contratista o de declaratoria de desierta según corresponda.	Hasta el 16 de octubre de 2018 <i>Hasta el 22 de octubre de 2018</i>

Convenciones:

Los apartes modificados ~~tachados~~ se suprimen y los apartes adicionados se ***resaltan en cursiva y negrilla***

En lo demás los Términos de Referencia y demás documentos del proceso, permanecen vigentes y serán de estricto cumplimiento en el proceso de selección.

Para constancia, se expide a los cinco (05) días del mes septiembre de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)