

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO-ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**

CONVOCATORIA PAF-JU-O-050-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 03 DE AGOSTO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-JU-O-050-2021** que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el marco de la presente convocatoria se presentaron quince (15) ofertas. En consecuencia, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES
1	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ Persona Natural	
2	INCEL S.A. Representante Legal JAIRO LÓPEZ ESCOBAR	
3	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S. Representante Legal EDUARDO MANRIQUE PINZON	
4	UNION TEMPORAL JOGA MADECONS Representante JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	Integrante 1: JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS Porcentaje de participación: 50% Integrante N° 2 CONSTRUCTORA MADECONS S.A. Porcentaje de participación: 50%
5	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE Persona Natural	
6	JOSE ESCAMILLA SIERRA Persona Natural	
7	CONSORCIO COINFRA Representante JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA	Integrante 1: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA Porcentaje de participación: 40% Integrante 2 INCORDIS S.A.S

		<p>Porcentaje de participación: 30% Integrante 3 MARA LTDA Porcentaje de participación: 30%</p>
8	<p>CONSORCIO BCS INSOL 2021 Representante CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO</p>	<p>Integrante 1: BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS Porcentaje de participación: 60% Integrante 2: INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS Porcentaje de participación: 40%</p>
9	<p>JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER Persona Natural</p>	
10	<p>CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021 Representante SANDRA CECILIA BADOS BURBANO</p>	<p>Integrante 1: SANDRA CECILIA BADOS BURBANO Porcentaje de participación: 20% Integrante 2 WILSON JAVIER LASSO DELGADO Porcentaje de participación: 30% Integrante 3 JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ Porcentaje de participación: 50%</p>
11	<p>CONSORCIO IPIALES 050</p>	<p>Integrante 1. ANDRÁS FELIPE BUENDIA MARTINEZ Porcentaje de Participación: 70% Integrante 2. NELSON JHOVANY TORO TOBAR Porcentaje de Participación: 30%</p>
12	<p>CONSORCIO OBRAS 050</p>	<p>Integrante No. 1. JORGE ARMANDO ÁLVAREZ MEZA Porcentaje de Participación: 50% Integrante No. 2. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA Porcentaje de Participación: 50 %</p>
13	<p>CONSORCIO INGENIERIA PBG Representante MÓNICA XIMENA GÓMEZ MORENO</p>	<p>Integrante 1: MÓNICA XIMENA GÓMEZ MORENO Porcentaje de participación: 34% Integrante 2 MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA Porcentaje de participación: 33% Integrante 3 RAÚL POVEDA ORTEGA Porcentaje de participación: 33%</p>
14	<p>JOHNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO Persona Natural</p>	
15	<p>CONSORCIO I-3 Representante JORGE EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ</p>	<p>Integrante 1: MAFIOLY CANTILLO SANTANDER ELIECER Porcentaje de participación: 50% Integrante 2 JORGE EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ Porcentaje de participación: 20% Integrante 3 PABLO ANDRÉS MONTILLA Porcentaje de participación: 30%</p>

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 142, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	INCEL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
4	UNION TEMPORAL JOGA MADECONS	NO CUMPLE	RECHAZADO	NO CUMPLE	RECHAZADO
5	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
6	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO COINFRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO BCS INSOL 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
11	CONSORCIO IPIALES 050	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
12	CONSORCIO OBRAS 050	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
13	CONSORCIO INGENIERIA PBG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	JOHNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
15	CONSORCIO I-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

3. CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 146, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	INCEL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*

4	UNION TEMPORAL JOGA MADECONS	RECHAZADO*	RECHAZADO	RECHAZADO*	RECHAZADO
5	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE*	HABILITADO*
6	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO COINFRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO BCS INSOL 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
10	CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
11	CONSORCIO IPIALES 050	RECHAZADO*	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*
12	CONSORCIO OBRAS 050	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE*	HABILITADO*
13	CONSORCIO INGENIERIA PBG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	JOHNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	CUMPLE*	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
15	CONSORCIO I-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	INCEL S.A.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	UNION TEMPORAL JOGA MADECONS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	JOSE ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO COINFRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO BCS INSOL 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
11	CONSORCIO IPIALES 050	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
12	CONSORCIO OBRAS 050	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
13	CONSORCIO INGENIERIA PBG	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
14	JOHNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

15	CONSORCIO I-3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
----	---------------	--

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El día tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 148, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), con la siguiente información:

Se establece en los Términos de Referencia, en el **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.

“Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Conforme con lo anterior, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día tres (03) de agosto de 2021 fue de **TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.865.46)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

Previa a la aplicación de la evaluación económica, se revisaron las ofertas económicas y se efectuaron correcciones aritméticas a los proponentes INCEL S.A., LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE y JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-JU-O-050-2021

ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ	\$ 1.000.463.000,00	99,8353970	0,0000000	99,8353970
4	INCEL S.A.	\$ 997.988.958,00	99,5885143	0,0000000	99,5885143
7	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 996.305.005,00	99,4204740	0,0000000	99,4204740
8	JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.005.249.300,00	99,3739640	0,0000000	99,3739640
10	CONSORCIO COINFRA	\$ 995.085.469,00	99,2987775	0,0000000	99,2987775
5	CONSORCIO BCS INSOL 2021	\$ 997.961.737,00	99,5857980	0,0000000	99,5857980
9	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.005.365.075,00	99,3508578	0,0000000	99,3508578
3	CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021	\$ 998.135.614,00	99,6031490	0,0000000	99,6031490
6	CONSORCIO OBRAS 050	\$ 997.294.032,00	99,5191682	0,0000000	99,5191682
2	CONSORCIO INGENIERIA PBG	\$ 1.000.125.400,00	99,8017081	0,0000000	99,8017081
11	CONSORCIO I-3	\$ 993.485.750,00	99,1391428	0,0000000	99,1391428

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ con un puntaje de **99,8352970** y un valor ofertado de **\$1.000.463.000,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado del presente informe hasta el día cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO-ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-JUL-055-2021

Objeto:	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Fecha de diligenciamiento:	30/8/2021
Proponentes:	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ INCEL S.A. LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE JOSE ESCAMILLA SIERRA CONSORCIO COINFRA CONSORCIO BCS INSOL 2021 JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021 CONSORCIO OBRAS 050 CONSORCIO INGENIERIA PBG CONSORCIO I-3

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ	INCEL S.A.	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CONSORCIO COINFRA	CONSORCIO BCS INSOL 2021	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021	CONSORCIO OBRAS 050	CONSORCIO INGENIERIA PBG	CONSORCIO I-3
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 1.027.238.018,00	\$ 924.514.214,00	\$ 1.027.238.018,00	\$ 1.000.463.000,00	\$ 997.988.958,00	\$ 996.365.005,00	\$ 1.005.249.300,00	\$ 995.085.469,00	\$ 997.961.737,00	\$ 1.005.365.075,00	\$ 998.135.614,00	\$ 997.294.032,00	\$ 1.000.125.400,00	\$ 993.485.750,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 1.000.463.000,00	\$ 997.988.958,00	\$ 996.365.005,00	\$ 1.005.249.300,00	\$ 995.085.469,00	\$ 997.961.737,00	\$ 1.005.365.075,01	\$ 998.135.614,00	\$ 997.294.032,00	\$ 1.000.125.400,00	\$ 993.485.750,00

OBSERVACIONES:

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE: Al realizar la verificación económica, se realizó corrección aritmética al valor ofertado para la etapa II, al presupuesto estimado etapa II, al descuento expresado en pesos. Este cambio no varió el valor total de oferta, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos dentro de los términos de referencia.

JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER: Al realizar la verificación de la propuesta económica, se realizó corrección aritmética a los valores ofertados en la etapa II, al descuento expresado en pesos y al valor total de la oferta, variando la propuesta en -\$0,61 centavos del peso, pasando de \$1,005,365,075,61 a \$1,005,365,075,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos dentro de los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado - periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
03/08/2021	\$ 3.865,46

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 03/08/2021 04:30:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	19 de julio de 2021 Hora: 12:00 m. A través del correo electrónico convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	26 de julio de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 27 al 28 de julio de 2021. A través del correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	30 de julio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	02 de agosto de 2021 Hora: 12:00 m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	03 de agosto de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de	Hasta el 04 de agosto de 2021, a través del correo electrónico

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 1.027.238.018,00
Fecha evaluación:	3/08/2021

3/08/2021	3865,46	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 998.859.940,00
P. MAYOR:	1.005.365.075,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.002.112.507,50
P. MENOR:	993.485.750,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 998.853.509,74
		MENOR VALOR (4):	\$ 993.485.750,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
46
46
46
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 43	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ	\$ 1.000.463.000,00	99,68	99,84	99,6777325	99,30	99,8353970	1.000.463.000,00
INCEL S.A.	\$ 997.988.958,00	99,91	99,59	99,9134456	99,55	99,5885143	-
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 996.305.005,00	99,74	99,42	99,7448570	99,72	99,4204740	-
JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.005.249.300,00	98,72	99,37	98,7193737	98,83	99,3739640	1.005.249.300,00
CONSORCIO COINFRA	\$ 995.085.469,00	99,62	99,30	99,6227634	99,84	99,2987775	-
CONSORCIO BCS INSOL 2021	\$ 997.961.737,00	99,91	99,59	99,9107204	99,55	99,5857980	-
JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.005.365.075,00	98,70	99,35	98,6961921	98,82	99,3508578	1.005.365.075,00
CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021	\$ 998.135.614,00	99,93	99,60	99,9281280	99,53	99,6031490	-
CONSORCIO OBRAS 050	\$ 997.294.032,00	99,84	99,52	99,8438732	99,62	99,5191682	-
CONSORCIO INGENIERIA PBG	\$ 1.000.125.400,00	99,75	99,80	99,7453300	99,34	99,8017081	1.000.125.400,00
CONSORCIO I-3	\$ 993.485.750,00	99,46	99,14	99,4626079	100,00	99,1391428	-

	\$ 10.987.459.340,00
n=	11,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 998.859.940,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 998.859.940,00
Vmax=	1.005.365.075,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.002.112.507,50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 998.853.509,74
MAX:	\$ 1.005.365.075,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 993.485.750,00

PAF-JU-O-050-2021

ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
<u>1</u>	<u>SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ</u>	<u>\$ 1.000.463.000,00</u>	<u>99,8353970</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,8353970</u>
4	INCEL S.A.	\$ 997.988.958,00	99,5885143	0,0000000	99,5885143
7	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 996.305.005,00	99,4204740	0,0000000	99,4204740
8	JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 1.005.249.300,00	99,3739640	0,0000000	99,3739640
10	CONSORCIO COINFRA	\$ 995.085.469,00	99,2987775	0,0000000	99,2987775
5	CONSORCIO BCS INSOL 2021	\$ 997.961.737,00	99,5857980	0,0000000	99,5857980
9	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 1.005.365.075,00	99,3508578	0,0000000	99,3508578
3	CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021	\$ 998.135.614,00	99,6031490	0,0000000	99,6031490
6	CONSORCIO OBRAS 050	\$ 997.294.032,00	99,5191682	0,0000000	99,5191682
2	CONSORCIO INGENIERIA PBG	\$ 1.000.125.400,00	99,8017081	0,0000000	99,8017081
11	CONSORCIO I-3	\$ 993.485.750,00	99,1391428	0,0000000	99,1391428

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ con un puntaje de **99,8352970** y un valor ofertado de **\$1.000.463.000,00**

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMÁS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ

ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN					
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 79.000.000	\$ 79.000.000,00	\$ 15.010.000,00	\$ 94.010.000,00	\$ 94.010.000,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

		OFERTADO		CORREGIDO	
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 690.000.000,00		\$ 690.000.000,00
	TOTAL AIU	30,80%		30,80%	
	Administración	26,80%	\$ 184.920.000,00	26,80%	\$ 184.920.000,00
	Imprevistos	1,00%	\$ 6.900.000,00	1,00%	\$ 6.900.000,00
	Utilidad	3,00%	\$ 20.700.000,00	3,00%	\$ 20.700.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 3.933.000,00	19,00%	\$ 3.933.000,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 216.453.000,00		\$ 216.453.000,00

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 906.453.000,00	A	\$ 906.453.000,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26.569.668,00	C = (B-A)	\$ 26.569.668,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,85%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,85%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.000.463.000,00		\$ 1.000.463.000,00
--	--	---------------------	--	---------------------

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INCEL S.A.
 ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN						VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 75.172.563	\$ 75.172.563,00	\$ 14.282.787,00	\$ 89.455.350,00	\$ 89.455.350,00	\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	32,87%	\$ 678.922.141,00	32,87%	\$ 678.922.141,00
TOTAL AIU	32,87%		32,87%	
Administración	26,87%	\$ 182.426.379,00	26,87%	\$ 182.426.379,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.789.221,00	1,00%	\$ 6.789.221,00
Utilidad	5,00%	\$ 33.946.107,00	5,00%	\$ 33.946.107,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.449.760,00	19,00%	\$ 6.449.760,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 229.611.467,00		\$ 229.611.467,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 908.533.608,00	A	\$ 908.533.608,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 24.489.060,00	C = (B-A)	\$ 24.489.060,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,62%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,62%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 997.988.958,00		\$ 997.988.958,00
---	--	--------------------------	--	--------------------------

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN					
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 76.788.455	\$ 76.788.455,00	\$ 14.589.806,00	\$ 91.378.261,00	\$ 91.378.261,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

		OFERTADO		CORREGIDO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 676.226.830,00		\$ 676.226.830,00	
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU		32,87%		32,87%	
Administración		26,87%	\$ 181.702.149,00	26,87%	\$ 181.702.149,00
Imprevistos		1,00%	\$ 6.762.268,00	1,00%	\$ 6.762.268,00
Utilidad		5,00%	\$ 33.811.342,00	5,00%	\$ 33.811.342,00
Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$ 6.424.155,00	19,00%	\$ 6.424.155,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 228.699.914,00		\$ 228.699.914,00

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 877.676.866,00	A	\$ 904.926.744,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 904.926.744,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 27.249.878,00	C = (B-A)	\$ 28.095.924,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	3,01128%	D= C/B EXPRESADO EN %	3,01%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 996.305.005,00		\$ 996.305.005,00
--	--	-------------------	--	-------------------

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Al realizar la verificación económica, se realizó corrección aritmética al valor ofertado para la etapa II, al presupuesto estimado etapa II, al descuento expresado en pesos. Este cambio no varió el valor total de oferta, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos dentro de los términos de referencia

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMÁS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

JOSE ESCAMILLA SIERRA

ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN					
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 79.000.000	\$ 79.000.000,00	\$ 15.010.000,00	\$ 94.010.000,00	\$ 94.010.000,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

		OFERTADO		CORREGIDO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 685.400.000,00		\$ 685.400.000,00	
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU		32,00%		32,00%	
Administración		26,00%	\$ 178.204.000,00	26,00%	\$ 178.204.000,00
Imprevistos		1,00%	\$ 6.854.000,00	1,00%	\$ 6.854.000,00
Utilidad		5,00%	\$ 34.270.000,00	5,00%	\$ 34.270.000,00
Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$ 6.511.300,00	19,00%	\$ 6.511.300,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 225.839.300,00		\$ 225.839.300,00

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 911.239.300,00	A	\$ 911.239.300,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 21.783.368,00	C = (B-A)	\$ 21.783.368,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,33%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,33%

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.005.249.300,00		\$ 1.005.249.300,00
--	--	---------------------	--	---------------------

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMÁS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONSORCIO COINFRA
 ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN						VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 76.694.462	\$ 76.694.462,00	\$ 14.571.948,00	\$ 91.266.410,00	\$ 91.266.410,00	\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 32,87%	\$ 675.399.088,00	\$ 32,87%	\$ 675.399.088,00
TOTAL AIU	32,87%		32,87%	
Administración	26,87%	\$ 181.479.735,00	26,87%	\$ 181.479.735,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.753.991,00	1,00%	\$ 6.753.991,00
Utilidad	5,00%	\$ 33.769.954,00	5,00%	\$ 33.769.954,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.416.291,00	19,00%	\$ 6.416.291,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 228.419.971,00		\$ 228.419.971,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 903.819.059,00	A	\$ 903.819.059,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 29.203.609,00	C = (B-A)	\$ 29.203.609,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	3,13%	D= C/B EXPRESADO EN %	3,13%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 995.085.469,00		\$ 995.085.469,00
--	--	-------------------	--	-------------------

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONSORCIO BCS INSOL 2021
 ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN						VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 76.916.145	\$ 76.916.145,00	\$ 14.614.068,00	\$ 91.530.213,00	\$ 91.530.213,00	\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$ 32,87%	\$ 677.351.310,00	\$ 32,87%	\$ 677.351.310,00
TOTAL AIU	32,87%		32,87%	
Administración	26,87%	\$ 182.004.297,00	26,87%	\$ 182.004.297,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.773.513,00	1,00%	\$ 6.773.513,00
Utilidad	5,00%	\$ 33.867.566,00	5,00%	\$ 33.867.566,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.434.838,00	19,00%	\$ 6.434.838,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 229.080.214,00		\$ 229.080.214,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 906.431.524,00	A	\$ 906.431.524,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26.591.144,00	C = (B-A)	\$ 26.591.144,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,85%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,85%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 997.961.737,00		\$ 997.961.737,00
--	--	-------------------	--	-------------------

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER
 ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN						VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 77.795.000	\$ 77.795.000,00	\$ 14.781.050,00	\$ 92.576.050,00	\$ 92.576.050,00	\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	688.222.141,00	\$	688.222.141,00
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU	31,87%		31,87%	
Administración	26,87%	\$ 184.925.289,00	26,87%	\$ 184.925.289,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.882.221,00	1,00%	\$ 6.882.221,00
Utilidad	4,00%	\$ 27.528.886,00	4,00%	\$ 27.528.886,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 5.230.488,00	19,00%	\$ 5.230.488,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 224.566.885,00		\$ 224.566.884,00

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 912.789.026,00	A	\$ 912.789.025,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 20.233.642,00	C = (B-A)	\$ 20.233.643,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,17%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,17%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)	\$	1.005.365.075,61	\$	1.005.365.075,00
--	----	------------------	----	------------------

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Al realizar la verificación de la propuesta económica, se realizó corrección aritmética a los valores ofertados en la etapa II, al descuento expresado en pesos y al valor total de la oferta, variando la propuesta en -\$0,61 centavos de peso, pasando de \$1,005,365,075,61 a \$1,005,365,075,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos dentro de los términos de referencia.

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONSORCIO TERMINACIONES I.E. 2021

ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN					
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 77.657.000	\$ 77.657.000,00	\$ 14.754.830,00	\$ 92.411.830,00	\$ 92.411.830,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 678.140.000,00		\$ 678.140.000,00
TOTAL AIU	32,80%		32,80%	
Administración	27,80%	\$ 188.522.920,00	27,80%	\$ 188.522.920,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.781.400,00	1,00%	\$ 6.781.400,00
Utilidad	4,00%	\$ 27.125.600,00	4,00%	\$ 27.125.600,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 5.153.864,00	19,00%	\$ 5.153.864,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 227.583.784,00		\$ 227.583.784,00

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 905.723.784,00	A	\$ 905.723.784,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 27.298.884,00	C = (B-A)	\$ 27.298.884,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,93%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,93%

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 998.135.614,00		\$ 998.135.614,00
---	--	--------------------------	--	--------------------------

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMÁS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONSORCIO OBRAS 050
 ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN						VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 76.864.683	\$ 76.864.683,00	\$ 14.604.290,00	\$ 91.468.973,00	\$ 91.468.973,00	\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	676.898.116,00	\$	676.898.116,00
TOTAL AIU	32,87%		32,87%	
Administración	26,87%	\$ 181.882.524,00	26,87%	\$ 181.882.524,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.768.981,00	1,00%	\$ 6.768.981,00
Utilidad	5,00%	\$ 33.844.906,00	5,00%	\$ 33.844.906,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.430.532,00	19,00%	\$ 6.430.532,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 228.926.943,00		\$ 228.926.943,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 905.825.059,00	A	\$ 905.825.059,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 27.197.609,00	C = (B-A)	\$ 27.197.609,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,9150%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,91%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)	\$	997.294.032,00	\$	997.294.032,00
--	----	----------------	----	----------------

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONSORCIO INGENIERIA PBG
ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN						VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 78.500.000	\$ 78.500.000,00	\$ 14.915.000,00	\$ 93.415.000,00	\$ 93.415.000,00	\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 684.000.000,00		\$ 684.000.000,00
TOTAL AIU	31,80%		31,80%	
Administración	26,80%	\$ 183.312.000,00	26,80%	\$ 183.312.000,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.840.000,00	1,00%	\$ 6.840.000,00
Utilidad	4,00%	\$ 27.360.000,00	4,00%	\$ 27.360.000,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 5.198.400,00	19,00%	\$ 5.198.400,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 222.710.400,00		\$ 222.710.400,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 906.710.400,00	A	\$ 906.710.400,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26.312.268,00	C = (B-A)	\$ 26.312.268,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,82%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,82%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 1.000.125.400,00		\$ 1.000.125.400,00
---	--	---------------------	--	---------------------

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación:

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SÁNCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LÓPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONSORCIO I-3
 ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN						VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA Corregido	IVA (19%)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL DIAGNOSTICO	VALOR MÁXIMO DEL DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS DIAGNOSTICO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS DIAGNOSTICO
VALOR DE LA ETAPA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS.	\$ 79.172.563	\$ 79.172.563,00	\$ 15.042.787,00	\$ 94.215.350,00	\$ 94.215.350,00	\$ 84.793.815,00	\$ 94.215.350,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN, EN AULAS Y DEMÁS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

	OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	672.000.000,00	\$	672.000.000,00
TOTAL AIU	32,87%		32,87%	
Administración	26,87%	\$ 180.566.400,00	26,87%	\$ 180.566.400,00
Imprevistos	1,00%	\$ 6.720.000,00	1,00%	\$ 6.720.000,00
Utilidad	5,00%	\$ 33.600.000,00	5,00%	\$ 33.600.000,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.384.000,00	19,00%	\$ 6.384.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 227.270.400,00		\$ 227.270.400,00

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 899.270.400,00	A	\$ 899.270.400,00
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 933.022.668,00	B	\$ 933.022.668,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 33.752.268,00	C = (B-A)	\$ 33.752.268,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	3,62%	D= C/B EXPRESADO EN %	3,62%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)	\$	993.485.750,00	\$	993.485.750,00
--	----	----------------	----	----------------

VERIFICACIÓN AIU	
32,87%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO MEJORAMIENTO	VALOR MÁXIMO MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS MEJORAMIENTO	VERIFICACIÓN MÁXIMOS MEJORAMIENTO
\$ 839.720.401,00	\$ 933.022.668,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 924.514.216,00	\$ 1.027.238.018,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: