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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y
BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE
ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS; POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y
SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”.

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y
BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE
ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS; POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y
SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES".

A continuacién, se describe el alcance de la ejecucién de las obras que comprende el proyecto:

1.1.1.1. TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE
NARINO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE BARBACOAS; POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS
EN EL MUNICIPIO DE IPIALES.

Consiste en la construccion de las obras parala “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS
DEPARTAMENTO DE NARINO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA
EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS; POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS
EN EL MUNICIPIO DE IPIALES” con base en los estudios técnicos y disefios integrales previamente aprobados por el
Patrimonio Autdnomo Fideicomiso Asistencia Técnica -Findeter- para cada una de las instituciones educativas, los cuales
han sido publicados en la presente convocatoria y que con la presentacion de su oferta se entiende que son conocidos
previamente y aceptados de manera integral por el CONTRATISTA. Estos disefios y estudios estan debidamente
aprobados por las entidades que intervienen con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del
orden municipal, corporaciones ambientales, etc.), la interventoria y basados en los requerimientos de areas anexos al
documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Los proyectos disefiados cuentan con licencia de construccién de la autoridad competente y se encuentran vigentes para
el inicio de las obras.

El proyecto “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS;
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POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”,
comprende la ejecucion de las siguientes obras en cada una de las siguientes instituciones educativas, asi:

e |E SANTA TERESITA DE ALTAQUER: El proyecto comprende la construccion de nueve (9) aulas, tres (3)
baterias sanitarias, un (1) laboratorio de fisica quimica, una (1) biblioteca escolar, zona administrativa, cuarto
técnico, escaleras, rampa elevada y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los
estudios y disefios que suministrara la contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (22.37%), las cuales fueron debidamente avaladas por la
interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se certifica el cumplimiento de las
Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 77.63% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro siguiente en el que
se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar:

HITO N° DESCRIPCION DEL HITO Ej/EcT:Smio e J"é’:&iR
2237 % 7763%
1| PRELIMINARES 100,00% 0,00%
2 | EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 87,60% 12,40%
3 | ESTRUCTURA APORTICADA 19,98% 80,02%

4 REDES HIDRQSANITARIAS Y ELECTRICAS 0,00% 100,00%
(Puntos, tuberia y ductos)

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%

6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%

7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%

8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN

9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
lamparas)

e |E POLITECNICO MARCELO MIRANDA: El proyecto comprende la construccion de seis (6) aulas, cuatro (4)
baterias sanitarias, un (1) comedor — cocina, circulaciones abiertas cubiertas, rampa elevada, escaleras y los
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que suministrara la
contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (36.64%), las cuales fueron debidamente avaladas por la
interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se certifica el cumplimiento de
las Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 63.36% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro siguiente
en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar:
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o : % TOTAL 0
HITON DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO % POR EJECUTAR
36,64% 63,36%
1 PRELIMINARES 100% 0
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 99,28% 0,72%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 76,85% 23,15%
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4 : 0 100%
(Puntos, tuberia y ductos)
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
6 MUROS Y PINTURA 0 100%
7 PISOS Y ENCHAPES 0 100%
8 OBRAS EXTERIORES 24,36% 75,64%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0 100%
l&mparas)

IE SAN JUAN: EI proyecto comprende la construccion de un (1) aula, ocho (8) baterias sanitarias, un (1)
laboratorio de fisica quimica, un (1) laboratorio de tecnologia innovacion y multimedia, una (1) zona
administrativa, circulaciones abiertas cubiertas, rampa elevada, escaleras y los correspondientes espacios
complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que suministrara la contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (37.13%), las cuales fueron debidamente avaladas por la
interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se certifica el cumplimiento de
las Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 62.87% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro siguiente
en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar.

. , % TOTAL \
HITON DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO % POR EJECUTAR
37.13% 62.87%
1 PRELIMINARES 100% 0
EXCAVACION, CIMENTACION Y
2 RELLENOS 99,54% 0,46%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 86,03% 13,97%
4 REDES HIDROSANITARIAS Y 0 100%
ELECTRICAS (Puntos, tuberia y ductos) °
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
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6 MUROS Y PINTURA 0 100%

7 PISOS Y ENCHAPES 0 100%

8 OBRAS EXTERIORES 74,79% 25,21%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS

9 EN FUNCIONAMIENTO (Aparatos, 0 100%
accesorios y lamparas)

e |E SEMINARIO: EI proyecto comprende la construccion de doce (12) aulas, seis (6) baterias sanitarias, un (1)
laboratorio de fisica quimica, un (1) laboratorio de tecnologia innovacién y multimedia, circulaciones abiertas
cubiertas, puente o rampa elevada de conexién entre bloques, escaleras y los correspondientes espacios
complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que suministrara la contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (35.83%), las cuales fueron debidamente avaladas por la
interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se certifica el cumplimiento de
las Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 64.17% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro siguiente
en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar.

° . % TOTAL 0
HITON DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO % POR EJECUTAR
35.83% 64.17%
1 PRELIMINARES 95,76% 4,24%
EXCAVACION, CIMENTACION Y 0
2 RELLENOS 100% 0
3 ESTRUCTURA APORTICADA 74,47% 25,53%
4 REDES HIDROSANITARIAS Y 0 100%
ELECTRICAS (Puntos, tuberia y ductos) ’
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
6 MUROS Y PINTURA 0 100%
7 PISOS Y ENCHAPES 0 100%
8 OBRAS EXTERIORES 0 100%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS
9 EN FUNCIONAMIENTO (Aparatos, 0 100%
accesorios y lamparas)
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1.1.1.2. DISENOS DEL PROYECTO
Los proyectos cuentan con los siguientes disefios y estudios técnicos, debidamente aprobados:

1.1.1.2.1. DISENO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO: Corresponde a los planos que representan en planta
y perfil los espacios a construir con cada una de las obras complementarias de los proyectos.

1.1.1.2.2. DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Corresponde a los planos de
configuracion y refuerzo de la estructura de la edificacion y de los elementos necesarios para la ejecucion del
proyecto.

1.1.1.2.3. DISENO DE REDES ELECTRICAS: Corresponde a los planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos,
tablero general, subestacion eléctrica, sonido, voz y datos.

1.1.1.2.4. DISENO REDES HIDROSANITARIAS: Corresponde a los planos que representan las redes de acueducto y
alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos
necesarios para el dptimo suministro de agua potable, la evacuacién y disposicion final de aguas negras y aguas
lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.1.1.2.5. DISENO DE REDES DE GAS REDES CONTRA INCENDIOS: Corresponde a los planos que representan las
redes de gas, equipos y demas sistemas suministro, o de agua potable, la evacuacién y disposicion final de
aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.1.1.2.6. LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER: Licencia de construccién expedida mediante resoluciéon nimero No. 0001 de enero
4 de 2017, expedida por la Secretaria de Planeacién y Obras del municipio de barbacoas.

IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA: Licencia de construccion expedida mediante resolucion nimero 016 del 13 de
enero de 2017, expedida por la Alcaldia Municipal de Ipiales Oficina Asesora (Planeacion y Direccionamiento) Unidad
Urbanismo.

IE SAN JUAN: Licencia de construccién expedida mediante resolucién nimero 014 de 10 del 13 de enero de 2017,
expedida por la Alcaldia Municipal de Ipiales Oficina Asesora (Planeacién y Direccionamiento) Unidad Urbanismo.

IE SEMINARIO: Licencia de construccidn expedida mediante resolucion nimero 015 del 13 de enero de 2017, expedida
por la Alcaldia Municipal de Ipiales Oficina Asesora (Planeacion y Direccionamiento) Unidad Urbanismo

1.1.1.2.7. No obstante, los disefios y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante, el Contratista tendré dentro
de sus obligaciones:

- ElContratista deberéa consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto
del Contrato.

- ElContratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas.
-Asi mismo, el contratista debera tramitar la modificacién y/o prérroga de las licencias de construccion expedidas,
ante las Curadurias Urbanas, secretarias de planeacidn y/o ante las entidades urbanisticas competentes cuando se
requiera, del mismo modo, esté obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder,
a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas en

caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran reembolsados por la contratante con cargo a los recursos
de la Entidad Territorial o del Ministerio Educacion.

Pagina 9 de 90



Findeter "ﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

1.1.1.2.8. OTRAS ACTIVIDADES
Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, debera desarrollar las siguientes actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El oferente debera conocer los proyectos
objeto de intervencién, conforme los soportes y documentacion publicada en la presente convocatoria. Sera
responsabilidad del oferente saber el estado actual de las obras, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia
permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en cuenta que bajo el precio del
contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique el presente proceso se debe incluir en sus propios
calculos, estimaciones y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion
de los recursos humanos, técnicos y econdmicos, la optimizacién de los disefios y estudios técnicos que entregue la
contratante, siendo esta condicion optativa del adjudicatario. Es decir, esta actividad de optimizacion se realizara a su
propio costo y no tendra tiempo adicional en el plazo de ejecucion de los proyectos.

- Cronograma de obra: Una vez adjudicado, el contratista debera presentar un Cronograma de Obra en medio magnético
e impreso. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional
tipo Microsoft Project o similar para cada capitulo o grupo de obra en que divida el contratista el proyecto. El Programa
debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se
ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal y
requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de acuerdo con su propia
metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra establecer libremente la
secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro de los plazos
establecidos en el contrato. Este cronograma deberé respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S” conforme
lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona méas adelante y hace parte integral de las obligaciones del
Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor el Cronograma de Obra y los Hitos correspondientes, se
entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de los mismos sera asumida en su totalidad por el contratista. El
contrato tiene un plazo de ejecucién discriminados de la siguiente forma por Institucién:

INSTITUCION EDUCATIVA ETAPA C;ﬁgg-égUCClON
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER 7
IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA 6
IE SAN JUAN 4
IE SEMINARIO 6

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO
El lugar donde se ejecutaré el contrato sera en los Municipios de Barbacoas e Ipiales, en el departamento de Narifio; asi:
. IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER:

Lote ubicado en el sector rural del Municipio de Barbacoas.

Pagina 10 de 90



Findeter &= MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (*:

-7

Péagina 11 de 90



Findeter &&= MINEDUCACION Fiduciaria Bogota ("

aaaaaaaaaaaaaaaa q

.
&
z
z
%

PANORAMICA ESTADO ACTUAL OBRA

. IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA:

Lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 244-49977 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Ipiales y como
consta en Escritura Publica No. 2401 del 13 de octubre de 1993 de la Notaria Segunda del Circulo de Ipiales, de propiedad

del MUNICIPIO DE IPIALES.
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. IE SAN JUAN:

Lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 244-68823 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Ipiales y como
consta segun resolucién administrativa 414 del 26 de diciembre de 2000 de la Alcaldia de Ipiales, de propiedad del
MUNICIPIO DE IPIALES.
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PANORAMICA ESTADO ACTUAL OBRA

. IE SEMINARIO:

Lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 244-90200 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Ipiales y como

consta en Escritura Publica No. 1250 del 19 de noviembre de 2010 de la Notaria Segunda del Circulo de Ipiales, de
propiedad del MUNICIPIO DE IPIALES.
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PANORAMICA ESTADO ACTUAL OBRA

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.3.1.  EJECUCION DE OBRA.

El Presupuesto Estimado para la TERMINACION DE LAS OBRAS es de hasta la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($5.472.128.627)
M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad (19%), costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que hubiere lugar.

La entidad contratante determind el costo de los proyectos que se contemplan en el presupuesto, de cada regién
incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano
de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
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v Administraciéon: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos
aplicables.

v Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, conexiones a servicios publicos, entre otros). La Entidad podra solicitar un
informe discriminando los costos asumidos bajo este concepto.

v Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para cada proyecto, como se detalla
a continuacion:

IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER

DESCRIPCION
; (Corresponde a los items o CANTIDAD FINAL
L productos relacionados en (m2) ARl
el contrato)

A VALORgéI;iCTO DE $1.440.272.308
Aul I

1 ulas de clase 64092

2 Baterias sanitarias 99.19
Laboratorios Fisi imi

3 aboratorios Fisica, Quimica 97 63

4 Biblioteca escolar 123.83
Comedor y cocina (Aula

5 Mdltiple)

6 ZONA ADMINISTRATIVA 5742
CIRCULACION CUBIERTAS

7 ABIERTAS 323.30

8 ESCALERAS

9 ESCALERAS ELEVADAS 19.42

10 RAMPAS 66.88
CIRCULACION ABIERTA

" CUBIERTA 323.30

Pagina 16 de 90



Findeter e

MINEDUCACION

Fiduciaria Bogota (

CUARTO TECNICO
12 410
B VALOR COSTOS INDIRECTOS $386.137.005
Administracion 20,24% $291.511.115
Imprevistos 3% $43.208.169
Utilidad 3% $43.208.169
Valor IVA sobre la utilidad 19% $8.209.552
9 COSTO TOTAL (()E fBI; $1.826.409.313
IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA
DESCRIPCION
; (Corresponde a los items o CANTIDAD FINAL
L productos relacionados en (m2) LA el
el contrato)
A VALORgéﬁCTO DE $1.111.488.433
1 AULAS DE CLASE 426,48
2 BATERIAS SANITARIAS 60,83
COMEDOR'Y COCINA
3 (AULA MULTIPLE) 11,21
CIRCULACION CUBIERTAS
4 ABIERTAS 172,02
5 RAMPA ELEVADA 103,37
6 ESCALERA ELEVADA 22,78
CIRCULACION
! DESCUBIERTA ABIERTA 80,66
8 CUARTO TECNICO 4,05
B VALOR COSTOS INDIRECTOS $297.990.049
Administracion 20,24% $224.965.259
Imprevistos 3% $33.344.653
Utilidad 3% $33.344.653
Valor IVA sobre la utilidad 19% $6.335.484
2 COSTO TOTAL (()E fBA) $1.409.478.482
IE SAN JUAN
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DESCRIPCION
iTEM (Corresponde a los items o CANTIDAD FINAL VALOR GLOBAL
productos relacionados en (m2)
el contrato)
A VALOR DIRECTO DE $632.815.226
1 AULAS DE CLASE 50,64
2 BATERIAS SANITARIAS 95,10
LABORATORIOS FiSICA,
3 QUIMICA %74
LABORATORIOS DE
TECNOLOGIA,
4 INNOVACION Y 195,92
MULTIMEDIA
CIRCULACION CUBIERTAS
5 ABIERTAS 150,97
ZONA VERDE
6 PREESCOLAR 3945
RAMPA ELEVADA 100,05
ZONA ADMINISTRATIVA 147,41
CIRCULACION
9 DESCUBIERTA ABIERTA 56,56
10 CUARTO TECNICO 22,78
B VALOR COSTOS INDIRECTOS $169.657.763
Administracion 20,24% $128.081.802
Imprevistos 3% $18.984.457
Utilidad 3% $18.984.457
Valor IVA sobre la utilidad 19% $3.607.047
9 COSTO TOTAL ?E 53 $802.472.989
IE SEMINARIO
DESCRIPCION
; (Corresponde a los items o CANTIDAD FINAL
[N productos relacionados en (m2) A Rl Es
el contrato)
A VALORgIIBRRE\CTO - $1.130.642.570
1 AULAS DE CLASE 854,88
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2 BATERIAS SANITARIAS 114.76
LABORATORIOS FISICA.
3 QUIMICA 99,62
LABORATORIOS DE
TECNOLOGIA,
4 INNOVACION Y 99,64
MULTIMEDIA
; AREAS RECREATIVAS Y _
CANCHAS DEPORTIVAS
CIRCULACION CUBIERTAS
6 ABIERTAS 292,22
7 ESCALERAS ELEVADAS 37.40
8 PUENTE CONEXION 35,95
CIRCULACION
9 DESCUBIERTA ABIERTA 93,15
10 CUARTO TECNICO 9.88
B VALOR COSTOS INDIRECTOS $303.125.273
Administracion 20,24% $228.842.056
Imprevistos 3% $33.919.277
Utilidad 3% $33.919.277
Valor IVA sobre la utilidad 19% $6.444.663
COSTO TOTAL OBRA
) ATB) $1.433.767.843

NOTA: El valor total de la oferta incluye la construccién de posibles muros de contencién del proyecto, tanques de
almacenamiento de agua, suministro e instalacion de equipos eléctricos, suministro e instalacién de equipos
hidroneuméticos, espacios para instalacion y ubicacion de los equipos especiales, y todo aquello que permita a la
infraestructura ser funcional.

1.3.2.

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada uno de los
proyectos, y del valor total del presupuesto estimado:

SANTA TERESITA DE ALTAQUER

DESCRIPCION

Valor Minimo de la
Etapa

Valor Maximo de la
Etapa

ETAPA: Ejecucién de obra.

$1.643.768.382

$1.826.409.313
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IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA

Valor Minimo de la

Valor Maximo de la

DESCRIPCION Etapa Etapa
ETAPA: Ejecucion de obra. $1.268.530.634 $1.409.478.482
IE SAN JUAN
' Valor Minimo de la Valor Maximo de la
DESCRIPCION Etapa Etapa
ETAPA: Ejecucion de obra. $722.225.690 $802.472.989
IE SEMINARIO

DESCRIPCION

Valor Minimo de la
Etapa

Valor Maximo de la
Etapa

ETAPA: Ejecucion de obra.

$1.290.391.059

$1.433.767.843

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
e SANTA TERESITA DE ALTAQUER
Tope méximo componente Administracion del A.l.U.: 20.24%

Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%
Tope méximo componente Utilidad del A.L.U.: 3%

e POLITECNICO MARCELO MIRANDA
Tope méximo componente Administracion del A.l.U.: 20.24%

Tope méximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%
Tope méaximo componente Utilidad del A.L.U.: 3%

e SANJUAN
Tope méximo componente Administracion del A.l.U.: 20.24%
Tope méaximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%
Tope méaximo componente Utilidad del A.L.U.: 3%
e SEMINARIO
Tope méximo componente Administracion del A.l.U.: 20.24%

Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%
Tope méximo componente Utilidad del A.L.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucidén del proyecto es de hasta
($5.472.128.627) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.
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1.3.4 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendré en cuenta, los costos de las polizas de seguro o garantia bancaria, incluidas en el numeral
GARANTIAS del presente documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo
el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES, para determinar la fecha de terminacién del plazo del contrato se
tendra en cuenta la fecha de terminacién del proyecto con mayor plazo pactado. Para efectos de la contabilizacién del
plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada
uno de los proyectos. Cada proyecto contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del
contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacién del Gltimo proyecto.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER 7 meses
IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA 6 meses Siete Meses (7)
IE SAN JUAN 4 meses
IE SEMINARIO 6 meses

* El plazo esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion, para cada proyecto.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econémica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio
del contrato de Interventoria.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién por cada
proyecto.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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) SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “TERMINACION DE LAS OBRAS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS
DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA
TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS; POLITECNICO MARCELO MIRANDA,
SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago
del contrato, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO que forma parte
integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar, asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato
en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos, actividades y/o obras
a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendré durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto
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La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditard aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.31.  REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.
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La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 6) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad 0 no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y célculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.
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Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacién.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracidén del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa 0 personal 0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor 0 menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignaci6n

Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cudl de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.
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2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompaiiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

27.  GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio
previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir una
garantia mediante una podliza de seguro o garantia bancaria a primer requerimiento, expedidas por una compafiia de
seguros o una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido en Colombia, segtin corresponda.

Esta péliza de seguro o garantia bancaria que se constituya, se distribuira en el cubrimiento de los siguientes riegos que
afectan la ejecucion del contrato, para lo cual la Entidad ha previsto que cuando un contrato involucre varios proyectos, se
exigira una pdliza de seguro o garantia bancaria individual por proyecto, asi las cosas, se debe expedir una péliza de
seguro o garantia bancaria individual por proyecto, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia asi:

IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
- 30% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento . ;
para este proyecto proyecto y seis (6) meses méas
De Salarios,
prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas. Contratista de
laborales Ejecucion del
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del | Contrato
Extracontractual para este proyecto proyecto y cuatro (4) meses mas.
Estabilidad y calidad de | 50% del valor del Contrato | V/98Me Por cinco (9) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de entrega
obra para este proyecto . ; e
y recibo a satisfaccion final del proyecto
IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA
AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimi 30% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del | Contratista de
umplimiento . ; . oy
para este proyecto proyecto y seis (6) meses més Ejecucién del
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AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
De Salarios, Contrato
prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas.
laborales
Responsabilidad  Civil | 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual para este proyecto proyecto y cuatro (4) meses mas.
Estabilidad y calidad de | 50% del valor del Contrato | Y/9€Nte por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcién del acta de entrega
obra para este proyecto . : o
y recibo a satisfaccion final del proyecto
IESAN JUAN
AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
. 30% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento . ;
para este proyecto proyecto y seis (6) meses mas
De Salarios,
prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas. Contratista de
laborales Ejecucion del
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucidn del | Contrato
Extracontractual para este proyecto proyecto y cuatro (4) meses mas.
Estabilidad y calidad de | 50% del valor del Contrato V|g§nte por cmpo.§5) gfios Goniados
partir de la suscripcion del acta de entrega
obra para este proyecto . ) o
y recibo a satisfaccion final del proyecto
IE SEMINARIO
AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
- 30% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucién del
Cumplimiento . ;
para este proyecto proyecto y seis (6) meses méas
De Salarios,
prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas. Contratista de
laborales Ejecucion del
Responsabilidad  Civil | 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucidn del | Contrato
Extracontractual para este proyecto proyecto y cuatro (4) meses mas.
Estabilidad y calidad de | 50% del valor del Contrato | Y/9€Nte por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de entrega
obra para este proyecto . : o
y recibo a satisfaccién final del proyecto

Los proyectos que se van a ejecutar cuentan con estudios y disefios aprobados por la interventoria del contrato y avalados
por la supervision a cargo de Findeter, cuentan con licencia de construccion y amparo de calidad del servicio mediante las
polizas de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. NB — 100047328 y No. NB - 100047327 expedida
por la Compafiia Mundial de Seguros S.A., de igual forma estos disefios cumplen con la normativa técnica aplicable a
proyectos de infraestructura educativa.
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Los proyectos en LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER, IE POLITECNICO
MARCELO MIRANDA, IE SAN JUAN Y IE SEMINARIO que tienen obras ejecutadas, fueron recibidas a satisfaccion por
parte de la INTERVENTORIA, segln consta en certificacién de calidad expedida por los mismos y que hace parte de los
documentos de la presente convocatoria; asi mismo cuentan con amparo de estabilidad y calidad de la obra mediante las
pélizas de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. NB — 100047328 y No. NB - 100047327 expedida
por la Compafiia Mundial de Seguros S.A., y cumplen con la normativa técnica aplicable a proyectos de infraestructura
educativa.

La pdliza o garantia que expida la compafiia de seguros o banco debera contener, por condicién particular expresa, que
para efectos de este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al
cumplimiento de la obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor
asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del Contrato, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

A PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcidn del contrato, EL CONTRATISTA podra contactarse con
el corredor Unién Temporal JLT-WILLIS., intermediario de seguros, a la direccibn de correo electrénico
monica.beltran@jltcolombia.com o al nimero de teléfono 6230311 EXT 1351, y har entrega de los documentos e
informacion requeridos, con el fin de solicitar la expedicién de la poéliza.

En atenciodn a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucién de
la péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compaifiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pélizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
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suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracidn del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATANTE
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefalado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e lrrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucidn dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATISTA
e  Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
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que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada proyecto previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningin contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Se entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccién de cada proyecto.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

B. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERA:

Para el caso de las garantias bancarias a primer requerimiento, éstas deberan constar en documento privado en el cual la
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, autdnoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en caso de
incumplimiento por parte de éste.

Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la misma se hara efectiva mediante documento constitutivo de
incumplimiento y se informara del mismo a la entidad o establecimiento bancario.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar la constitucion de la garantia, mediante la entrega
del documento contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en
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ella debera constar: i) el nombre de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantia; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma
de hacer exigible la garantia; iv) el valor de la garantia; y v) la vigencia de la garantia de acuerdo con los coberturas,
montos y exigencias hechos en el presente numeral.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a) Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

b) Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara depende
de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales no
es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razén
que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud
que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica viable.

c) Imposibilidad en la obtencidn de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias 0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d) Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

e) Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminaré de mutuo acuerdo de manera anticipada y entraré en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun
reconocimiento econdmico distinto al valor del CONTRATO.

Por ningtn motivo LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado DE OBRA
2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para modificar y/o prorrogar las licencias y/o permisos existentes para la
materializacion del proyecto, para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la
autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

El CONTRATISTA esté obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para modificar
ylo prorrogar la solicitud de Licencia de Construccién y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad
urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este finy a
responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y
entregar a FINDETER la correspondiente modificacién a la Licencia de Construccion.

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las
entidades competentes.
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Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia y/o permiso
adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 5 de octubre de 2018

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 11 de octubre de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 16 de octubre de 2018

Cierre - plazo méximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 22 de octubre de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 25 de octubre de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 31 de octubre de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N°
19-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 2 de noviembre de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 7 de noviembre de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 9 de noviembre de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 13 de noviembre de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 15 de noviembre de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacion Econémica

Hasta el 19 de noviembre de 2018

Determinacion del método y ponderacion econdémica de
las propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 21 de noviembre de 2018

Publicacién del Acta de Seleccién del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 26 de noviembre de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada proyecto y toda la informacion necesaria
de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacién. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos
formatos son considerados tinicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la union temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro
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PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contrataciéon que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién’; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacion bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacién de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS
A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MEN: Ministerio de Educacién Nacional

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacidn y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto

en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.
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Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:
Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccidn electrénica y teléfonos fijos
ylo celulares.
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Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.
Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccién se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

110.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota,
Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacidon de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
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el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

114.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacion ni
evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.
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1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningtin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION
Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados

provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
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veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversién del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del

contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacidn a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicidn también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5. No podrén presentar propuesta de manera simultdnea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO
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1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en

cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion

aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios

que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se

halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el

curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS
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El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacion,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de los horarios de atencion sefialados, no
seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion
sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o
lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.
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La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual seréa suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendré en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarén el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacién Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.
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El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion o declarara desierto el
proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
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La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unioén temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior
a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia
para el respectivo proyecto.

1.37.5. Cuando el valor del proyecto corregido sea inferior al minimo o superior al maximo del presupuesto estimado
para el respectivo proyecto en los Términos de Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

1.37.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

1.37.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.12. Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal,
SUs socios 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.37.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.37.20. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algln ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.22. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
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contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.23. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacion o calificacién de la propuesta.

1.37.24. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.25. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias mediante poliza de seguro o garantia bancaria, requeridas para la ejecucion del
contrato suscrito dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato mediante péliza de seguro o garantia bancaria.
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra
hacer efectiva la garantia de seriedad expedida mediante pdliza de seguro o garantia bancaria, y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA mediante péliza de seguro o garantia
bancaria, que se ajusten a los requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de
las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 union temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacion expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratdndose de personas
naturales.

6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa

7. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderén por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros
para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sdlo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participaciéon en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).
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10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucidn del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose de personas
juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucién de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la
cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia
del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de
liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional o
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el Codigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo
podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta constituida mediante poliza de seguro o garantia bancaria, tratdndose de
proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los presentes términos de referencia, debera indicar los
integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario.
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2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la RepUblica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera
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tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro o garantia bancaria a primer
requerimiento, expedidas por una compafiia de seguros o una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido
en Colombia, segun corresponda; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes caracteristicas:

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza de seguro o garantia bancaria, incluidas las prérrogas
de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la péliza de seguro o garantia bancaria de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de
los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del
término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad o
garantia bancaria. de la oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.
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En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcién, podra contactarse con el corredor Unién Temporal JLT-WILLIS.,
intermediario de seguros, a la direccion de correo electrénico monica.beltran@jltcolombia.com o al nimero de teléfono
6230311 EXT 1351, con el fin de solicitar la expedicién de la pdliza.

Nota: El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de
condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacién, se prorrogue o cuando
el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan
un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

Nota: El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

B. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL PROPONENTE DEBERA:

Para el caso de las garantias bancarias a primer requerimiento, éstas deberan constar en documento privado en el cual la
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, autdnoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del PROPONENTE, en caso de incumplimiento por parte de éste.

Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por
el PROPONENTE y la misma se hara efectiva mediante documento constitutivo de incumplimiento y se informara del
mismo a la entidad o establecimiento bancario.

El PROPONENTE debera acreditar la constitucion de la garantia, mediante la entrega del documento contentivo de la
misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en ella deberéa constar: i) el nombre
de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantia; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma de hacer exigible la garantia; iv)
el valor de la garantia; y v) la vigencia de la garantia de acuerdo con los coberturas, montos y exigencias hechos en el
presente numeral.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.
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En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberéa declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil 0 Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

21.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual deberé adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
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Financiera del Desarrallo q

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratdandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

21.15.  LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y conflicto
de interés.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias carta(s)
de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan una carta de cupo de crédito pre aprobado, que
cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener nimero telefonico y correo electrénico de contacto. En caso que la certificacién de cupo de
crédito pre aprobado no contenga alguno de los datos de contacto, y la Entidad dentro de su potestad verificatoria
logre con el Unico contacto entregado, verificar los requisitos del cupo de crédito con la entidad financiera que
expidio la misma, la propuesta no serd RECHAZADA por el hecho de no indicar ambos datos de contacto; y si
no es posible la verificacion con este Unico dato de contacto entregado la propuesta sera RECHAZADA.
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3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
20% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar
MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes
condiciones:

i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

ii. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES que de manera taxativa deberan ser en cualquier de las siguientes tipologias:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de
Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. Para las anteriores tipologias el area de
construccion cubierta del proyecto deberé ser igual o mayor a 2.000 m2 por contrato y/o proyecto.
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Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios
o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. No se acepta la experiencia relacionada con
contratos de Adecuacién o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas
de mercado, ni polideportivo.

“AREA CUBIERTA’ la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
&reas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de adecuacion o
remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado ni polideportivos.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de obra
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o més, dicho contrato se entenderé aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.
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B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.
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En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
3.21. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.L.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procederé a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. Enelevento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente
acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para la respectiva actividad o item y/o
unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion
de la propuesta economica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

3. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno
de los items, 0 el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera
rechazada.

4. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
5. Enel evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o

explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.
6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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7. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se incluya el VA en la propuesta econémica

b.  Cuando no se discrimine el porcentaje de administracion y/o imprevistos y/o utilidad del A.l.U y/o cuando no se
discrimine el porcentaje de administracidn sobre los suministros en caso de que aplique.

¢.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

d. Cuando el valor del proyecto corregido sea inferior al minimo o superior al maximo del presupuesto estimado
para el respectivo proyecto en los Términos de Referencia.

e. Cuando el componente Administracién del A.l.U. sea superior al establecido en los presentes Términos de
Referencia para cada Institucién Educativa.

f. Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

9. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econoémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacidn de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar 0 mejorar sus propuestas.

11. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.
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a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacién de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X=) 4
AR}
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V, -
[100 X (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
X = Vi _
100x | 1—-2 < para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

o Vmax*+X
A~ T
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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( XA - Vi . —
J 100 x| 1— 3 para valores menores o iguales a X

A
Puntajei = X |
Xa—V; —
lk 100 x <1 -2 (Tl>> para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica se obtendra mediante la siguiente formula:

G= ':nifPl*Pz * ..% P

n
Dénde:
G = Media Geométrica,
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _

100 x (1 - (Tl>> para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _
|G

-V _
100 x (1 -2 T 1 )) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
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Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 %V,
Puntajei = ((TMIN>>
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

12. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacidn econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancién o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberd presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucién o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segUn corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Pagina 68 de 90



Findeter ‘ﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

13.  Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

Pagina 69 de 90



Findeter "ﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada uno de los proyectos, dichos soportes NO deben
presentarse con la propuesta:

14.  PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Para la ejecucion, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

Requerimiento No. de
Formacion Experiencia particular de Contratos Porcentaje de
Académica General Experiencia ylo Dedicacion

Especifica Proyectos

Cant. Cargo

Director de obra en 3
proyectos de
edificaciones de tipo
institucional  como:
Colegios 0
Universidades o]
Escuelas y/o Centro 50% Debera
Educativo o Centros estar presente
de Desarrollo Infantil en la toma de
u hospitales o Centro decisiones, en
de Salud o] los Comités de
Establecimientos Seguimiento,
Penitenciarios o] Comités de
Bibliotecas o Centro obra y cuando
de  Convenciones. FINDETER lo
Para las anteriores requiera.
tipologias, minimo un
Proyecto, debera ser
una Edificacién de
area construida que
deberd ser igual o
mayor a 3.000 m?.

1 Director de Obra | Ingeniero Civil o Arquitecto 6 afios

Residente de obra en
3  proyectos de
edificaciones de tipo
institucional  como:
Colegios o}
Universidades 0
Escuelas y/o Centro
Educativo o Centros Resilc?gr:?e en
Residente de de Desarrollo Infantil

4 Ingeniero Civil o Arquitecto 3 afios . 3 cada obra
Obra u hospitales o Centro sequn plazo de

de Salud 0 cada proyecto
Establecimientos proy

Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
Para las anteriores
tipologias, minimo un
Proyecto, debera ser
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Cant.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Requerimiento
particular de
Experiencia

Especifica

No. de
Contratos
ylo
Proyectos

Porcentaje de
Dedicacion

una Edificacion de
area construida que
deberd ser igual o
mayor a 2.000 m.

Profesional de
Seguridad
Industrial Y

Salud
Ocupacional y
medio ambiente
(SISOMA)

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero civil con estudios
de posgrado en el area
ambiental o Profesional en
Seguridad Industrial o salud
ocupacional

2 afios

Ingeniero  SISOMA
en proyectos de
edificaciones de tipo
institucional  como:
Colegios o}
Universidades o]
Escuelas y/o Centro
Educativo o Centros
de Desarrollo Infantil
u hospitales o Centro
de Salud o
Establecimientos

Penitenciarios o]
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.

50%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

4 afios

Arquitecto disefiador
en proyectos de
Construccion de
Edificaciones de tipo
institucional Colegios
o Universidades o
Escuelas y/o Centro
Educativo o Centros
de Desarrollo Infantil
u hospitales o Centro
de Salud o
Establecimientos

Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.

15%

Profesional
Social

Trabajador Social,
Psicologo, Socidlogo,
Antropd6logo, Comunicador
Social o profesional de
areas afines.

4 afos

Profesional  Social
con experiencia en
proyectos de
infraestructura

50%

Especialista en
Geotecnia

Ingeniero Civil con estudios
de posgrado en Geotecnia

4 afios

Especialista en
Geotecnia en los
contratos ylo
proyectos de
edificaciones.

10 %

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil con
Posgrado en estructuras

6 afios

Especialista en
Estructuras en los
contratos ylo
proyectos de
edificaciones.

15%

Especialista
Eléctrico

Ingeniero Eléctrico o
Electricista

4 afos

Especialista Eléctrico
en los contratos y/o
proyectos de
edificaciones.

15%

Especialista
Hidrosanitario

Ingeniero civil y/o Ingeniero
Sanitario y/o Ingeniero
Sanitario y Ambiental con
posgrado en el area de la
hidraulica, o la Ingenieria
Sanitaria

4 afios

Especialista
Hidrosanitario en los
contratos ylo
proyectos de
edificaciones.

15%
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Requerimiento No. de
Cant Cargo Formacion Experiencia particular de Contratos Porcentaje de
’ 9 Académica General Experiencia ylo Dedicacion
Especifica Proyectos
- o Profesional
Ing. Civil o sanitario con :
- RN, ambiental con
Especialista especializacién n en e
1 ; . . . 2 experiencia en 2 10%
Ambiental ambiental. O ingeniero
. proyectos de
Ambiental !
infraestructura
Profesional con
Profesional en construccion experiencia en
1 Profesional de y ges_tlon en proyegtqs de 2 afios cons_tfucuon y 50 %
apoyo arquitectura/ingenieria o gestién en proyectos
Ingeniero civil o arquitecto de arquitectura y/o
ingenieria.
Profesional de
programacion de
Profesional Arquitecto y/o Ingeniero OPeresll’JeLaebs?gzcmn e
1 costos y Arg y'oing . 3 afios p puestos y 2 15%
resupUesto Civil y/o Ingeniero Industrial especificaciones
P P técnicas para
construccion de
edificaciones

Se entiende por (1) “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. No se acepta la experiencia
relacionada con contratos de Adecuacién o Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de
bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e  Cuatro (4) Maestros de obra, uno para cada proyecto, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de
los trabajos. Nota: La implementacién del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento en
caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto. El retraso
presentado debe estar en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales
de interventoria.

e Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 40%

del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuatro (4) Almacenistas con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuatro (4) Celadores con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos. Dia/noche.

Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor y auto con una dedicacion del 100%

Un (1) Conductor con dedicacion del 80%.

Profesionales designados - plan de gestion social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad.

En la Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA JORNADA DE

TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucidn establecidos en el
presente documento.
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El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

El CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la regiédn, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXKXXXKKXXXXXXXXXXXX”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

11.  Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en _ folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razon Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Pagina 75 de 90



Findeter “1 MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018
Objeto Convocatoria: CONTRATAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona hatural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado

(marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberé acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES |VALOREN | ENTIDAD o | FECHADE |  EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS,
UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO
MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES

1. EJECUCION DE OBRA

1.1 EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DE ALTAQUER

A VALOR DIRECTO OBRA $0
VALOR COSTOS INDIRECTOS $0
Administracion % $0
B Imprevistos % $0
Utilidad % $0
Valor IVA sobre la utilidad 19% $0
COSTO TOTAL OBRA (A+B) $0
VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DE ALTAQUER (Incluido IVA) $0

LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS,
UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO
MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES

1. EJECUCION DE OBRA

1.1 EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MARCELO MIRANDA

A VALOR DIRECTO OBRA $0
VALOR COSTOS INDIRECTOS $0
Administracion % $0
B Imprevistos % $0
Utilidad % $0
Valor IVA sobre la utilidad 19% $0
| COSTO TOTAL OBRA (A+B) B
‘ VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MARCELO MIRANDA (Incluido IVA) ‘ $0
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LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS,
UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO
MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES

1. EJECUCION DE OBRA
1.1 EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN

A VALOR DIRECTO OBRA $0
VALOR COSTOS INDIRECTOS $0
Administracion % $0
B Imprevistos % $0
Utilidad % $0
Valor IVA sobre la utilidad 19% $0
[ COSTO TOTAL OBRA (A+B) IR
‘ VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN (Incluido IVA) ‘ $0 ‘

LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS,
UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO
MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES

1. EJECUCION DE OBRA
1.1 EJECUCION DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA SEMINARIO

A VALOR DIRECTO OBRA $0
VALOR COSTOS INDIRECTOS $0
Administracion % $0
B Imprevistos % $0
Utilidad % $0
Valor IVA sobre la utilidad 19% $0
[ COSTO TOTAL OBRA (A+B) I
‘ VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCION EDUCATIVA SEMINARIO (Incluido IVA) ‘ $0 ‘

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Valor Total, AlU y valor total
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de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Iltem. —
Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
Vr. Vr. Vr.
Cédigo | Descripcion Unidad | Cantidad | i~ | parcial Capi'tulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes

102 Personal de apoyo administrativo +

. . Mes
prestaciones sociales

103  Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes

104  Software/Hardware para Obra Gl
105  Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106  Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108  Sistema plan de manejo ambiental Gl
109  Ensayos de Control de Calidad Gl
110  PapelerialEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotogréafico/Videos/Informes Gl
114  Registro y Elaboracion Planos Récord Gl
15 EIabora_cic’_m manuales  operacion y Gl
mantenimiento
116  Transportes / almacenamiento Gl
117  Costo Proporcional Oficina Central Gl
118  Publicaciones Contrato Gl
119  Pdlizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
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Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad Un\i't;'rio Pa\:::'ial Ca:,’i't'ulo
122  Servicios publicos Gl
123  Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125  Ofros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento
(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Mediante la suscripcion
del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo
serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2018 para
contratar la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. No podréan presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar la interventoria de este proyecto

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-JU-O-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s) | NUmero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
N°® se le impuso la medida

Incumplimiento

Resolucion(es) 0
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
(No apremio) 3.
4.,

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4.,

1.

Multa(s) 2
4,

. 1.
Sanciones P
Declaracion de 3'
4.,

1.

2.

3.

4.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
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Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la C4mara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores . .
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2018 para contratar la XXXXXXXXXXX

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores . .

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-0-0XX-2018 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.0BJETO
Y ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
REAJUSTE con actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “TERMINACION DE
LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS
DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE
ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO
MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”.

A continuacion, se describe el alcance de la ejecucién de las obras que comprende el proyecto:

11 “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y
BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA
TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO
MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”.

Consiste en la construccion de las obras para la “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS
MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y
SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”, con base en los estudios técnicos y
disefios integrales previamente aprobados por el Patrimonio Auténomo Fideicomiso Asistencia
Técnica -Findeter- para cada una de las instituciones educativas, los cuales han sido publicados
en la presente convocatoria y que con la presentacion de su oferta se entiende que son conocidos
previamente y aceptados de manera integral por el CONTRATISTA. Estos disefios y estudios
estan debidamente aprobados por las entidades que intervienen con el desarrollo del proyecto
(empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc.),
la interventoria y basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion.

El proyecto de TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y
BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA
TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO
MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES,
comprende la ejecucion de las siguientes obras en cada una de las siguientes instituciones
educativas, asi:

+ SANTA TERESITA DE ALTAQUER: El proyecto comprende la construccién de nueve (9)
aulas, tres (3) baterias sanitarias, un (1) laboratorio de fisica quimica, una (1) biblioteca escolar,
zona administrativa, cuarto técnico, escaleras, rampa elevada y los correspondientes espacios
complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que suministrara la contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (22.37%), las cuales fueron debidamente
avaladas por la interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se
certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 77.63% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro
siguiente en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje
a ejecutar.
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P % TOTAL
HITO N° | DESCRIPCION DEL HITO % POR EJECUTAR
EJECUTADO
2237 % 77.63 %
1 PRELIMINARES 100,00% 0,00%
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 87,60% 12,40%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 19,98% 80,02%

REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4 3 0,00% 100,00%
(Puntos, tuberia y ductos)

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%
6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%
7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%
8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
lamparas)

e POLITECNICO MARCELO MIRANDA: EI proyecto comprende la construccion de seis (6)
aulas, cuatro (4) baterias sanitarias, un (1) comedor - cocina, circulaciones abiertas cubiertas,
rampa elevada, escaleras y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los
estudios y disefios que suministrara la contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (36.64%), las cuales fueron debidamente
avaladas por la interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se
certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 63.36% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro
siguiente en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje

a ejecutar.
. % TOTAL
HITO N° | DESCRIPCION DEL HITO % POR EJECUTAR
EJECUTADO
36,64% 63,36%
1 PRELIMINARES 100% 0
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 99,28% 0,72%
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3 ESTRUCTURA APORTICADA 76,85% 23,15%
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4 ! 0 100%
(Puntos, tuberia y ductos)
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
6 MUROS Y PINTURA 0 100%
7 PISOS Y ENCHAPES 0 100%
8 OBRAS EXTERIORES 24,36% 75,64%
ENTREGA'Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0 100%
lamparas)

o SAN JUAN: El proyecto comprende la construccion de un (1) aula, ocho (8) baterias sanitarias,
un (1) laboratorio de fisica quimica, un (1) laboratorio de tecnologia innovacién y multimedia,
una (1) zona administrativa, circulaciones abiertas cubiertas, rampa elevada, escaleras y los
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que
suministrard la contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (37.13%), las cuales fueron debidamente
avaladas por la interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se
certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 62.87% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro
siguiente en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje

a ejecutar.
i % TOTAL
HITO N° | DESCRIPCION DEL HITO % POR EJECUTAR
EJECUTADO
37.13% 62.87%
1 PRELIMINARES 100% 0
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 99,54% 0,46%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 86,03% 13,97%
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4 i 0 100%
(Puntos, tuberia y ductos)
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
6 MUROS Y PINTURA 0 100%
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PISOS Y ENCHAPES 0 100%
OBRAS EXTERIORES 74,79% 25,21%

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0 100%
lamparas)

SEMINARIO: EI proyecto comprende la construccion de doce (12) aulas, seis (6) baterias
sanitarias, un (1) laboratorio de fisica quimica, un (1) laboratorio de tecnologia innovacién y
multimedia, circulaciones abiertas cubiertas, puente o rampa elevada de conexion entre
bloques, escaleras y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los
estudios y disefios que suministrara la contratante.

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (35.83%), las cuales fueron debidamente
avaladas por la interventoria de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se
certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo de edificaciones.

Porcentaje por ejecutar del 64.17% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el
cuadro siguiente en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el
porcentaje a ejecutar.

HITO N° | DESCRIPCION DEL HITO % TOTAL % POR EJECUTAR
EJECUTADO
35.83% 64.17%
PRELIMINARES 95,76% 4,24%
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 100% 0
ESTRUCTURA APORTICADA 74,47% 25,53%

REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS

(Puntos, tuberia y ductos) 0 100%
CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
MUROS Y PINTURA 0 100%
PISOS Y ENCHAPES 0 100%

OBRAS EXTERIORES 0 100%
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ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0 100%
lamparas)

1.1. DISENOS DEL PROYECTO
Los proyectos cuentan con los siguientes disefios y estudios técnicos, debidamente aprobados:

1.1.1. DISENO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO: Corresponde a los planos que
representan en planta y perfil los espacios a construir con cada una de las obras
complementarias de los proyectos.

1.1.2. DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Corresponde a los
planos de configuracion y refuerzo de la estructura de la edificacion y de los elementos
necesarios para la ejecucion del proyecto.

1.1.3. DISENO DE REDES ELECTRICAS: Corresponde a los planos de disefio de instalaciones
eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacién eléctrica,
sonido, voz y datos.

1.1.4. DISENO REDES HIDROSANITARIAS: Corresponde a los planos que representan las
redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de
agua potable, la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias,
bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.1.5 DISENO DE REDES DE GAS REDES CONTRA INCENDIOS: Corresponde a los planos
que representan las redes de gas, equipos y demas sistemas suministro, o de agua potable,
la evacuacion y disposicién final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas,
accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.1.6 LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER: Licencia de construccion expedida mediante resolucion
numero No. 0001 de enero 4 de 2017, expedida por la Secretaria de Planeacion y Obras del
municipio de barbacoas.

IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA: Licencia de construccion expedida mediante resolucion
numero 016 del 13 de enero de 2017, expedida por la Alcaldia Municipal de Ipiales Oficina Asesora
(Planeacién y Direccionamiento) Unidad Urbanismo.

IE SAN JUAN: Licencia de construccion expedida mediante resolucion nimero 014 de 10 del 13
de enero de 2017, expedida por la Alcaldia Municipal de Ipiales Oficina Asesora (Planeacion y
Direccionamiento) Unidad Urbanismo.

IE SEMINARIO: Licencia de construccion expedida mediante resolucion nimero 015 del 13 de
enero de 2017, expedida por la Alcaldia Municipal de Ipiales Oficina Asesora (Planeacion y
Direccionamiento) Unidad Urbanismo.

1.1.7 No obstante, los disefios y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante, el
Contratista tendra dentro de sus obligaciones:

- El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el
desarrollo del objeto del Contrato.
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- El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. -Asi mismo, el contratista debera tramitar la modificacion y/o prérroga de
las licencias de construccidon expedidas, ante las Curadurias Urbanas, secretarias de
planeacion y/o ante las entidades urbanisticas competentes cuando se requiera, del mismo
modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder,
a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o entidades competentes, hasta
obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente
ejecutoriada.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del Contratista y los
costos de las expensas en caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran
reembolsados por la contratante con cargo a los recursos de la Entidad Territorial o del Ministerio
Educacion.

1.1.8 OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, debera desarrollar las siguientes
actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los diseios, estudios y obras existentes: El oferente debera
conocer los proyectos objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion publicada
en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual de las obras,
y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios,
estudios técnicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en
cuenta que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique
el presente proceso se debe incluir en sus propios calculos, estimaciones y en la dimensién que
él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos
humanos, técnicos y econdmicos, la optimizacion de los disefios y estudios técnicos que entregue
la contratante, siendo esta condicién optativa del adjudicatario. Es decir, esta actividad de
optimizacién se realizara a su propio costo y no tendra tiempo adicional en el plazo de ejecucion
de los proyectos.

- Cronograma de obra: El contratista debera presentar un Cronograma de Obra en medio
magnético e impreso. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra
utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para cada capitulo o
grupo de obra en que divida el contratista el proyecto. EI Programa debera abarcar todas las
actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se
ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos
de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto.
El contratista de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas
consideraciones particulares, podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras,
siempre y cuando garantice la terminacion de las obras dentro de los plazos establecidos en el
contrato. Este cronograma deberd respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S”
conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona mas adelante y hace parte
integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor el Cronograma de Obra y los
Hitos correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de los mismos
serd asumida en su totalidad por el contratista. El contrato tiene un plazo de ejecucion
discriminados de la siguiente forma por Institucion:
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i ETAPA
INSTITUCION EDUCATIVA CONSTRUCCION
/MESES
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER 7
IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA 6
IE SAN JUAN 4
IE SEMINARIO 6

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccion
incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuacién de actividades de
construccion, excavaciones, obras de remocién, construccion de estructuras de concreto,
suministro e instalacién de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos, construccion y
conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metalica,
realizacion de obra blanca y demas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto
cumpliendo con las respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con
anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S”
conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecuciéon de cada Hito, tanto el interventor como el
contratista deberan realizar una visita conjunta con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion
de las obras correspondientes a cada Hito, asi como la existencia o no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones
contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple
con la terminacién del mismo, se entendera que ha incumplido con el Hito y por lo tanto, se hara
acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo
para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de
las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe
estar acorde con la programacion presentada.

A la fecha de finalizacion contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la construccion.
El contratista debera presentar a la interventoria la aceptacion de la secretaria de salud para su
funcionamiento, en aquellas instituciones que cuenten con cocina.

Plan de Gesti6n Social.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestién Social el cual se debe
fundamentarse en los lineamientos de Plan de gestion Social, determinado en el Anexo 5, el cual
debera implementarse durante toda la ejecucidn de los proyectos, hasta la entrega de las obras a
la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un andlisis social de la ejecucion de la obra
con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo de los Proyectos,
se llevaran a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar cada uno de los proyectos.

1.2, TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y
BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA
TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO
MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES.
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Consiste en la construccion de las obras para la “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS
MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y
SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”, con base en los estudios técnicos y
disefios integrales entregados por la Contratante.

Las obras que se ejecutaran como alcance de esta Convocatoria deberan ser completamente
funcionales e integrales, por lo cual el contratista desde la estructuracién de su propuesta y
presentacion de la misma, debera asegurar y contemplar la totalidad de las obras de ingenieria
para su puesta en operacion y funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo con los requerimientos
que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros, tanto de los materiales,
equipos y personal.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las
especificaciones dadas en las Recomendaciones Minimas de Construccion y que facilite su
ejecucion mediante la implementacion de un sistema constructivo por método tradicional, que
cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del sitio donde
se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion
y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar
materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida
en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos de la Institucién Educativa
se deben ejecutar serian los siguientes:

. Aulas.

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun
disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos,
iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento.

. Zonas de laboratorios, Biblioteca

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segln
disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, pozos sépticos en caso
de que se requiera, eléctricas, gas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades
de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de laboratorio y
bibliotecas.

. Zonas de servicios, Cocina y Comedor

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun
disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, pozos sépticos en caso
de que se requiera, eléctricas, gas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades
de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de servicios,
cocina, comedor y cuartos técnicos.

. Zonas de Baterias sanitarias
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun
disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, pozos sépticos en caso
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de que se requiera, eléctricas, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de baterias sanitarias.

° Circulaciones Interna Abierta, Rampas Cubiertas, Escaleras Cubiertas y Areas de
Recreacion Internas Abiertas.

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas,
acabados, obras de drenaje, red de media tensién, iluminacién y todas aquellas obras, actividades
e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de circulacion
abiertas

El contratista, segun los disefios entregados y normas aplicables, debera ejecutar las obras de
iluminacion de todos los espacios que corresponden a cada Institucion Educativa y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del sistema
de iluminacién de cada Institucién Educativa.

Para la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias
y suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos
para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados
en cada Institucién Educativa.

Con lo anterior se busca contar con una Institucién Educativa disefiada de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e
instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado
funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en la institucién educativa

Las obras y suministros que se ejecuten deberan ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el CONTRATISTA, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta
en funcionamiento.

1.3. RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA

EI CONTRATISTA conjuntamente con la interventoria y posterior a la suscripcién del acta de inicio
del contrato, procedera a recibir el predio de la entidad en el que va a ejecutar las obras. De este
procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad
de las mismas.

1.4. DEMOLICIONES

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Cantidad.
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iv.

V.

Vi.

Vii.

Destino o disposicién final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los escombros,
a la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

Registro fotografico del procedimiento.

Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o
demolicidn, suscrita por las partes.

Nota: Los elementos construidos en cada uno de los proyectos cuentan con péliza de estabilidad,
por lo cual no se podran modificar con el fin de no afectar la vigencia de la poliza, por ello las
demoliciones que se requiera llevar a cabo corresponderan unicamente a aquellas necesarias para
implantacién del proyecto.

1.5. EJECUCION DE LA OBRA

Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en los LINEAMIENTOS Y
RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE
JORNADA UNICA del Ministerio de Educacién Nacional (Segun ultima actualizacién), a la
norma NTC 4595 de 1999 y su ultima actualizacién del afio 2015 y a los LINEAMIENTOS DE
DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO’ del Departamento Nacional
de Planeacion Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacién de
SGRy del Ministerio de Educacion nacional (2017).

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo del
contrato.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Ejecutar las obras y suministrito de equipos requeridos para la descarga al emisario final o
disposicion final de aguas negras y aguas grises - Implementar los frentes de trabajo
necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el personal
minimo indicado.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
servicios publicos listas y funcionando

1.6. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento
por parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de modificacion de las licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y aplicacién de las normas
de Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.
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viii.

Xi.
Xii.

Xiil.
Xiv.

XV.

XVi.
XVil.

Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXii.
XXiil.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVil.
XXViii.

XXiX.
XXX.
XXXI.
XXXil.
XXXiil.
XXXIV.

XXXV,
XXXVi.

XXXVii.
XXXVii.

XXXIX.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que
aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Anélisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal
y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se
modifica parcialmente la Resolucién numero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Cabdigo para suministro y distribucién de agua para extincién de incendios en edificaciones,
NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios plblicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacién de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No.
46 de AlLS)

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
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Xl.

xli.

xlii.

xliii.
xliv.

Xlv.

XIvi.

Xvii.

Deméas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacién del Proyecto) y su regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.
Norma Técnica Colombiana — NTC 4595 (Segunda actualizacién) del Ministerio de
Educacion.

LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL
COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion Nacional (Segli ultima
actualizacion).

LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del
Departamento Nacional de Planeacion Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas -
Grupo de Coordinacion de SGR y del Ministerio de Educacion nacional (20 Norma NTC
4595 de 199 y su Ultima actualizacion del afio 2015. 17).

Norma NTC 4595 de 199 y su Ultima actualizacion del afio 2015.

xlviii. Las deméas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

2.
OBLIGACIONES
GENERALES

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los
Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecuciéon del presente
contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del
Caodigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios
de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demés normas
concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-
10

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con la modalidad contractual pactada, los criterios de calidad exigibles y especificaciones
minimas de construccion que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecién
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con
los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o
la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirda a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su
cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN estrictamente para los proyectos
asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos
ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Participar a través del representante legal y/o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, Departamento,
FINDETER, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN y demés entidades
involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y a MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL - MEN en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y/o FINDETER, y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL - MEN en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto
del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL - MEN, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste.
Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier
otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) toda la informacién y los documentos
recopilados en desarrollo de la ejecucidn del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que
de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucidn del contrato por acciones
u omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con
los minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancion de
los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO,
previo requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor. Realizado méaximo
tres (3) requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento del contrato.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestidn Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 5.

Realizar tomas aéreas periddicas del avance presentado en la ejecucion de las obras.

3.
OBLIGACIONES

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.
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6.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) 0 el contratista deban
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econdmica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar
a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado
a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

4.
OBLIGACIONES
RELACIONADAS
CON EL
PERSONAL
REQUERIDO
PARA LA
EJECUCION DEL
CONTRATO

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. en caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona de influencia beneficiaria, se podra llevar
a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual
no fue susceptible de ponderacién. El contratista se compromete a suministrar el personal
minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento
al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO  ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que
presente el interesado. En ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se
encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en
ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar
el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la
sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior
al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de
INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente de los
estudios, disefios y ejecuciéon de obra al director del Proyecto y demas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

El director del proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.
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n.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacién de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.
Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
Emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para el
desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

5,
OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
INICIO GLOBAL

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, vy la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

~o o0 o

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcién del
Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos

a.

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt):

Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el
nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los
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programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la oferta econémica. Indicando duracién
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y
el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcién del acta de inicio
de ejecucion.

d.  Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA deberé presentar el flujo de inversion del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de
inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de
Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a
las garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de
su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcién del
acta de inicio daré lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcidn del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera
ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato y como consecuencia
de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara
dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea
posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal
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descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

6. Bajo consideracién optativa del futuro contratista, presentar formalmente a la Interventoria la
OBLIGACIONES | intencion de realizar la optimizacion a los disefios y estudios técnicos entregados por la
ESPECIFICAS Contratante. Los costos asociados a la optimizacién de los disefios seran con cargo y

responsabilidad del Contratista, pero en ningiin momento sera causal de reconocimiento alguno.
7. ETAPA DE
EJE%%%gN DE | EJECUCION DE OBRA - CONCEPTO:

Construccion de la obra. Consiste en la “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS
MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE BARBACOAS, POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y
SEMINARIO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES”, de acuerdo con los estudios y
disefios entregados por LA CONTRATANTE y basados en los requerimientos de areas anexos al
documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

7.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencion del servicio.

c. Realizar, la reconstruccién del campamento de obra el cual debe contar con un area minima
de 60 m2, cuya ubicacion debera contar con la aprobacién de la interventoria. Las
especificaciones técnicas minimas del campamento seran las siguientes:

i. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que retna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion
y seguridad.

ii. El campamento estaré conformado por oficinas para la direccién de la obra y la interventoria,
un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan
sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

jii. La capacidad del depoésito la determinard el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

iv. El campamento se ubicard en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacién con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contarén con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios méviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de
las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento
u omision.

v. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar.

d. Reinstalar una valla informativa (L: 4.0 x A: 4 2.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo
que debe ser suministrado por FINDETER.
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e.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.
Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con
el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de desarrollo de
actividades de obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de
transito e incomodidades a los vecinos. Se debera considerar de manera particular en el
disefio e implementacion del cerramiento, un material que asegure el adecuado aislamiento
y proteccion para los estudiantes que transitaran cerca del area de ejecucion de obra, no se
aceptaran en las areas de influencia de estudiantes materiales como polisombras, el material
debera ser rigido y con un adecuado sistema de anclaje y estabilizacion. Debera tener como
minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad,
deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucién
de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

7.2

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo
como jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales
y elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacién de los
respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion
a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA
debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado
con patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la
calibracion o la verificacion.

ii.  Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.

i Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento
y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de
presion hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas
pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del
INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.
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73.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un
programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada
uno de los componentes de la obra de acuerdo a la “Curva S” estimada de cada proyecto en
la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente
contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual se hard una inspeccién ocular,
registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a
intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién
Comunal del area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del
contratista como de la Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segin
el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea
por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta
no podré ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos
materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:
i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal
que interviene en las actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
ii. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de
trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada
frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario
de la jornada.
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m.

aa.

bb.

CC.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas
adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion
alos preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por
esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de
caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al
Municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas
e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como
las especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para
la ejecucién del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacién RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de
Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Codigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y demas normas
que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. ‘RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.




Financiera del D&garrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

dd. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccién, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer
verificacion al proyecto.

ee. Gestionar y tramitar la modificacion y/o prérroga de la Licencia de Construccién vigente para
cada uno de los proyectos.

ff.  El contratista debera asegurar el cumplimiento en el desarrollo del Plan de Gestion social de
los siguientes componentes:
e  Componente lectura territorial.

Componente respeto y proteccion del medio ambiente y la biodiversidad.

Componente de gestién humana y contratacién de mano de obra de regién.

Componente de comunicacion y divulgacion.

Componente acompafiamiento social —Actividades técnicas en obra.

Componente monitoreo, evaluacion y seguimiento.

7.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener,
para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva “S”.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

TOoS3ITATITSQ@Oo0 T

Presentar informe final del proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b.  Documentacion técnica, entre ella:
i. Bitacora de obra.
i Libro de medidas
il Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de
los planos y disefios, en medio impreso y magnético
c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar
como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes,
asi como de los equipos e instalaciones.
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d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

Pdéliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas poélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.

Capacitacién de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
FINDETER

T oQe o

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento,
en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas,
aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se
debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una
escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega y recibo a satisfaccion final de obra y de liquidacion.

La informacién presentada deberé cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe.

7.5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
6. Control de registros
7. Recursos:
i. Provision de recursos
i Materiales
i Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo
11.  Compras
12. Produccidn y prestacion del servicio

S
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13. Identificacion y trazabilidad

14.  Propiedad del cliente

15.  Preservacion del producto

16.  Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion

18.  Auditoria

7.6. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto
que debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido

para la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la
ejecucion del contrato.

. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de

trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

oo oo

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinaciéon de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

7.7. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en
servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la
vinculacién del personal no calificado, especialmente del &rea de influencia del proyecto y de la
region, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:
a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las

actividades indicadas en el programa detallado de obra.
b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizaré todas las actividades para
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cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacidn de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar
la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién ylo fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para
el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con
la interventoria y FINDETER.

7.8. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a) Programa de seguridad industrial.
b) Programa de salud ocupacional.
c) Programa de manejo ambiental.
d) Programa de manejo de trafico.
e) Programa de Gestion social.

7.9. CURVA “§”

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de obra y sefialados en las
semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera
evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Preliminares 0
Excavacion, cimentacion y rellenos 3
Estructuras apérticada (incluye puntos fijos, rampas y escaleras) 8
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 14
Cubiertas e impermeabilizaciones 16
Muros y pintura 18
Pisos andenes enchapes y acabados 20
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Obras exteriores 26
Entrega‘y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 28
accesorios, y lamparas)

IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 3
Estructuras apérticada (incluye puntos fijos, rampas y escaleras) 7
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 1
Cubiertas e impermeabilizaciones 13
Muros y pintura 15
Pisos andenes enchapes y acabados 18
Obras exteriores 20
Entrega‘y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 25
accesorios, y lamparas)

IE SAN JUAN

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 2
Estructuras apdrticada (incluye puntos fijos, rampas y escaleras) 5
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 7
Cubiertas e impermeabilizaciones 9
Muros y pintura 11
Pisos andenes enchapes y acabados 14
Obras exteriores 16
Entrega.y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 17
accesorios, y lamparas)

IE SEMINARIO
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HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 1
Estructuras apdrticada (incluye puntos fijos, rampas y escaleras) 4
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 8
Cubiertas e impermeabilizaciones 11
Muros y pintura 14
Pisos andenes enchapes y acabados 18
Obras exteriores 21
Entrega.y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 25
accesorios, y lamparas)

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y
avalado por FINDETER, serén obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el
numero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la
realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido
por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente.
De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio
de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

7.10.  PRODUCTOS DEL CONTRATO
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Obras con el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucién de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las
mismas.

7.11.  ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion
de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de |a obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

TS o o0 oo

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el
caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la
CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo
constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podré, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones
o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberd indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones
técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga
de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el
Interventor dé el visto bueno.

8.

VALORY
FORMA DE
PAGO

8.1. VALOR DEL CONTRATO

El método para la determinacién del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentaciéon del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracién para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
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para la ejecucidn de la obra y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas
en la oferta, o en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de
manera tal que se garantice la operacién y funcionamiento de la infraestructura

El valor total del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para cada proyecto,
incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE
($XXXXXXXXXX) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, valor que se encuentra distribuido para cada proyecto,
asi:.

1. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DE ALTAQUER
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00)
M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

2. Elvalor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MARCELO MIRANDA
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00)
M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

3. Elvalor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN corresponde a la suma de
hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

4. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA SEMINARIO corresponde a la suma
de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AlU, el
valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Ejecucion de las obras, por
proyecto, de la siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo con las actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra
ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, contar con la
aprobacion de pdlizas correspondiente a la Ultima minuta contractual y/o modificatorio por parte de
LA CONTRATANTE e informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran
dentro de los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes a radicacion de la respectiva factura y con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

Para las actas de recibo parcial de obra, el futuro Contratista con el aval del Interventor deberan
estimar el avance para cada uno de los Hitos que a continuacion se relacionan y con base en este
avance, se multiplicara conforme el peso porcentual que el Hito tiene respecto del valor total del
proyecto.

IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER
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% RESPECTO AL
HITOS PROYECTO
Preliminares 0%
Excavacion, cimentacidn y rellenos 1.73%
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 2579 %
escaleras) '
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y 14.66 %
ductos)
Cubiertas e impermeabilizaciones 8.73 %
Muros y pintura 14.56 %
Pisos andenes enchapes y acabados 10.60 %
Obras exteriores 1.41%
Entrega y recibo_final de obras en funcionamiento 6.87 %
(aparatos, accesorios, y lamparas) '
IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA
% RESPECTO AL
HITOS PROYECTO
Preliminares 1,17%
Excavacién, cimentacion y rellenos 16,73%
Estructuras apérticada (incluye puntos fijos, rampas y 28 15%
escaleras) ’
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y 12,24%
ductos)
Cubiertas e impermeabilizaciones 14,77%
Muros y pintura 9,07%
Pisos andenes enchapes y acabados 7,30%
Obras exteriores 0,91%
Entrega y recibo'final <’je obras en funcionamiento 9.66%
(aparatos, accesorios, y lamparas) '
IE SAN JUAN
% RESPECTO AL
lles PROYECTO
Preliminares 1,92%
Excavacidn, cimentacion y rellenos 11,47%
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 26.58%
escaleras) ’
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y 19,06%
ductos)
Cubiertas e impermeabilizaciones 10,04%
Muros y pintura 11,09%
Pisos andenes enchapes y acabados 7,11%
Obras exteriores 1,24%
Entrega y recibo.final de obras en funcionamiento 11.50%
(aparatos, accesorios, y lamparas) ’
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IE SEMINARIO
% RESPECTO AL
e PROYECTO

Preliminares 1,26%
Excavacion, cimentacion y rellenos 16,80%
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 23.93%
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y 13,42%
ductos)
Cubiertas e impermeabilizaciones 10,91%
Muros y pintura 18,54%
Pisos andenes enchapes y acabados 7,04%
Obras exteriores 0,74%
Entrega y recibo final de obras en funcionamiento 7 36%
(aparatos, accesorios, y lamparas) e

De cada uno de estos pagos a realizarse, se efectuara una retencién en garantia del diez por
ciento (10%), la cual se devolverd al CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos entre otros los
siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados a la entrega de las obras, sefialados en los
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

d) Suscripcion del Acta de Liquidacién

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa
suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Dada la modalidad contractual, los suministros, accesorios, equipos y deméas materiales,
solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracién, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.
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8.2. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de PRECIO GLOBAL FIJO, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato
por la ejecucién de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al
cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecucién de estos es obligatoria para el contratista
y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de
ampliacién del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

o O T
—_—— =

7. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias
para la ejecucion del objeto contractual entregandolo en correctas condiciones de
operatividad y funcionabilidad, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno
adicional al establecido dentro del valor global del contrato.

9. ACTA DE
TERMINACION Y
ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SIETE (07) MESES siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato, el
CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR vy la
CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

EI CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo
por parte del INTERVENTOR se dejard constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA'y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razén por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA
ylo la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion,
ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

10. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES, el cual corresponde al tiempo de ejecucion
del proyecto mas largo. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo
de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada uno de los
proyectos. Cada proyecto contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo
total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacion del ltimo proyecto.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:
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PLAZO
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS PLAZO DE EJECUCION TOTAL
IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER 7 meses _

IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA 6 meses Siete glleses
IE SAN JUAN 4 meses (M)

|IE SEMINARIO 6 meses

* El plazo esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion,
para cada proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente
al momento de elaborar la propuesta econémica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse
simultaneamente con el acta de inicio del contrato de Interventoria.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta
de terminacién por cada proyecto.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin
de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones,
rellenos, estructuras de contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo,
urbanismo y todas aquellas obras que surjan, dando cumplimiento a los requerimientos minimos
contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

11. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el proyecto. Dicha oposicién de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del
proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econémicamente.

b.  Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que
se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se
encuentren en construccidn, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razén que determine
esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucién, debera ser de
tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econémica viable.

c. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicién de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicaciéon que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no
ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicién resolutoria.
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e. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontaciéon de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto
requiere de la reubicacion de poblacion.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil,
quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo
acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun
reconocimiento econdmico.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado DE OBRA.

12. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACION
ES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para modificar y/o prorrogar las licencias y/o
permisos existentes para la materializacién del proyecto, para lo cual debera atender y realizar
los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas
licencias y/o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, efc.
necesarios para modificar y/o prorrogar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de urbanismo,
ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado
a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los
requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar
a FINDETER la correspondiente modificacion a la Licencia de Construccion.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA 'y
los costos de las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los trdmites para obtener la modificacién y/o ajuste a la licencia de
construccion vigente, ante las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo
de licencia y/o permiso adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de
las obras.

13. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE
DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacidn de la propuesta, el contratista garantizé que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
perfil minimo requerido para cada proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




