

INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS

PROGRAMA JORNADA UNICA ESCOLAR

CONVOCATORIA N° PAF-JU-O-068-2017

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

De conformidad con lo establecido en el Subcapítulo I “Generalidades” Capítulo II “Disposiciones Generales” No. 1.10 “Observaciones a los Términos de Referencia y los Documentos y Estudios del Proyecto” de los Términos de Referencia, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia.

De manera extemporánea se presentó la siguiente observación, a la cual se da respuesta por medio del presente documento:

<u>OBSERVACIONES</u>
<p>1. OBSERVACIÓN. Presentada por: CAMILO ANDRES MACHADO, el día jueves, 30 de noviembre de 2017 9:48 a. m.</p> <p>Una vez revisado el presupuesto se evidencia que al realizar la comparación entre el estudio previo y el presupuesto en Excel los valores totales del presupuesto hay una diferencia de \$417.072. Por encima del presupuesto oficial.</p> <p>Solicito se revise el presupuesto publicado en Excel para que los posibles oferentes no cometamos errores y nuestras propuestas sean rechazadas.</p> <p><u>RESPUESTA DE LA ENTIDAD</u></p> <p>Se informa que estudiada la observación se realizaron las correcciones necesarias y el FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA, será publicado en la página web de la Convocatoria, por lo tanto será responsabilidad de los Oferentes su consulta y diligenciamiento con base en el mismo.</p>
<p>2. OBSERVACION. Presentada por: DIANA MANCERA - CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS, EL DIA jueves, 30 de noviembre de 2017 3:43 p. m.</p> <p>Por medio de la presente solicitamos de la manera más respetuosa sea ampliada la fecha de cierre debido a que la seriedad de oferta esta proceso por parte de las aseguradoras ya que el lugar de intervención está en categoría de riesgo alto y el estudio es más demorado.</p> <p><u>RESPUESTA DE LA ENTIDAD</u></p> <p>En atención a la observación realizada por el interesado se le informa que se realizó Modificación del cronograma, mediante adenda el día 30 de noviembre de 2017; a partir de la actividad de Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1., la cual quedó para el día 04 de diciembre de 2017.</p>

Dado en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de Diciembre de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)