

## INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

### PROGRAMA

### JORNADA UNICA -INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

### PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

### CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-074-2017

**OBJETO: CONTRATAR “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOÁ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.1 “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

**SANDOVAL SALAZAR DESIGN AND CONSTRUCTION S.A.S.  
OSCAR PUCHANA BETANCOURTH  
CONSORCIO RENACER  
CONSORCIO INGENIERIA  
CONSORCIO AULAS 2018**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe de Evaluación Económica hasta el día dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las Propuestas Económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los catorce (14) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**

**FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA**  
**DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.**

**PROCESO PAF-JU-O-074-2017**

**PROPONENTE: No. 1 - S&S CONSTRUCTION S.A.S.**

ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%)	INDIRECTOS (B)	VALOR TOTAL (A+B)	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE PRINCIPAL)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.900.000,00	551.000,00		3.451.000,00	3.287.103,00	SI	3.652.336,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	96.000.000,00		29.529.600,00	125.529.600,00	118.064.783,00	SI	131.183.092,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE INTERNADO) NUKANCHIPA WAMBRAKUNAPA WASI</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.750.000,00	712.500,00		4.462.500,00	4.266.215,00	SI	4.740.239,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	277.000.000,00		85.205.200,00	362.205.200,00	321.460.273,00	SI	357.178.081,00	SI	NO CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTO YUNGUILLO</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.650.000,00	1.073.500,00		6.723.500,00	6.392.484,00	SI	7.102.760,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	178.000.000,00		54.752.800,00	232.752.800,00	206.870.964,00	SI	229.856.627,00	SI	NO CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA OSOCOCHA</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.060.000,00	391.400,00		2.451.400,00	2.362.920,00	SI	2.625.466,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	58.000.000,00		17.840.800,00	75.840.800,00	69.820.985,00	SI	77.578.872,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.300.000,00	247.000,00		1.547.000,00	1.549.383,00	FALSO	1.721.537,00	SI	NO CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	56.000.000,00		17.225.600,00	73.225.600,00	63.693.838,00	SI	70.770.931,00	SI	NO CUMPLE
<b>I.E. RURAL PUEBLO VIEJO (SEDE PRINCIPAL)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	32.000.000,00	6.080.000,00		38.080.000,00	39.068.108,00	FALSO	43.409.009,00	SI	NO CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	189.000.000,00		58.136.400,00	247.136.400,00	239.536.379,00	SI	266.151.532,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL PUERTO LIMON (SEDE PRINCIPAL)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.140.000,00	1.546.600,00		9.686.600,00	9.158.865,00	SI	10.176.517,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	118.000.000,00		36.296.800,00	154.296.800,00	139.925.451,00	SI	155.472.724,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ALTO AFAN (SEDE 15 DE MAYO)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.900.000,00	361.000,00	584.440,00	2.261.000,00	2.142.860,00	SI	2.380.956,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	121.000.000,00		37.219.600,00	158.219.600,00	146.911.796,00	SI	163.235.329,00	SI	CUMPLE
	<b>VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I</b>				\$10.963.000,00					
<b>1</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				68.663.000,00	68.227.938,00	SI	75.808.820,00	SI	CUMPLE
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO ETAPA II</b>				1.093.000.000,00					
<b>B</b>	<b>VALOR INDIRECTO ETAPA II</b>				336.206.800,00					
<b>2 (A+B)</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA II</b>				1.429.206.800,00	1.306.284.469,00	SI	1.451.427.188,00	SI	CUMPLE
<b>3</b>	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II + IVA</b>				<b>1.497.869.800,00</b>	1.374.512.407,00	SI	1.527.236.008,00	SI	CUMPLE

**NO CUMPLE**

**NO CUMPLE**

**VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA**

TENIENDO EN CUENTA EL LOS TERMINOS DE REFERENCIA de la presente convocatoria en el inciso, (..)

**3.2.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, numeral 8 Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las siguientes condiciones, LITERAL D: Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las etapas o proyecto presente un valor corregido inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa o proyecto en los términos de referencia.**

(..)

de acuerdo con lo anterior el proponente NO CUMPLE con las condiciones establecidas en los terminos de referencia y no podra seguir habilitado para esta convocatoria

**FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA**  
**DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.**

**PROCESO PAF-JU-O-074-2017**

**PROPONENTE: 2. OSCAR PUCHANA BETANCOURTH**

ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%)	INDIRECTOS (B)	VALOR TOTAL (A+B)	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE PRINCIPAL)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.000.000,00	570.000,00		3.570.000,00	3.287.103,00	SI	3.652.336,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	102.000.000,00		24.429.000,00	126.429.000,00	118.064.783,00	SI	131.183.092,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE INTERNADO) NUKANCHIPA WAMBRAKUNAPA WASI</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.900.000,00	741.000,00		4.641.000,00	4.266.215,00	SI	4.740.239,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	278.000.000,00		66.581.000,00	344.581.000,00	321.460.273,00	SI	357.178.081,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTO YUNGUILLO</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.900.000,00	1.121.000,00		7.021.000,00	6.392.484,00	SI	7.102.760,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	179.000.000,00		42.870.500,00	221.870.500,00	206.870.964,00	SI	229.856.627,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA OSOCOCHA</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.200.000,00	418.000,00		2.618.000,00	2.362.920,00	SI	2.625.466,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	60.000.000,00		14.370.000,00	74.370.000,00	69.820.985,00	SI	77.578.872,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.446.669,00	274.867,00		1.721.536,00	1.549.383,00	SI	1.721.537,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	55.000.000,00		13.172.500,00	68.172.500,00	63.693.838,00	SI	70.770.931,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL PUEBLO VIEJO (SEDE PRINCIPAL)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.000.000,00	6.840.000,00		42.840.000,00	39.068.108,00	SI	43.409.009,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	207.000.000,00		49.576.500,00	256.576.500,00	239.536.379,00	SI	266.151.532,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL PUERTO LIMON (SEDE PRINCIPAL)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.200.000,00	1.558.000,00		9.758.000,00	9.158.865,00	SI	10.176.517,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	120.000.000,00		28.740.000,00	148.740.000,00	139.925.451,00	SI	155.472.724,00	SI	CUMPLE
<b>I.E. RURAL ALTO AFAN (SEDE 15 DE MAYO)</b>										
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.000.000,00	380.000,00	479.000,00	2.380.000,00	2.142.860,00	SI	2.380.956,00	SI	CUMPLE
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	126.000.000,00		30.177.000,00	156.177.000,00	146.911.796,00	SI	163.235.329,00	SI	CUMPLE
	<b>VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I</b>				\$11.902.867,00					
<b>1</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				74.549.536,00	68.227.938,00	SI	75.808.820,00	SI	CUMPLE
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO ETAPA II</b>				1.127.000.000,00					
<b>B</b>	<b>VALOR INDIRECTO ETAPA II</b>				269.916.500,00					
<b>2 (A+B)</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA II</b>				1.396.916.500,00	1.306.284.469,00	SI	1.451.427.188,00	SI	CUMPLE
<b>3</b>	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II + IVA</b>				<b>1.471.466.036,00</b>	1.374.512.407,00	SI	1.527.236.008,00	SI	CUMPLE
<b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b>					<b>1.474.959.737,00</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		

SE REALIZA AJUSTE Y CORRECCION EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA ETAPA II, DONDE EL VALOR PRESENTADO ES \$ 172.543.700,00 Y SE CORRIGE CON EL VALOR QUE CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE ADMINISTRACION DEL 15% \$169.050.000,00, QUE AL SUMARCE CON LOS COSTOS DIRECTOS DE LA ETAPA II Y LOS COSTOS TOTALES DE LA ETAPA I, LA PROPUESTA CORREGIDA ES EN TOTAL = \$ 1.471.466.036

La anterior correccion se realiza de acuerdo con el numeral (...)

**3.2.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, literal 2:** *En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la descripción de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizará la respectiva corrección de la propuesta económica y los resultados serán los que se tomarán para efectos de la evaluación.*  
 (...)

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA

DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

PROCESO PAF-JU-O-074-2017

PROPONENTE: 4. CONSORCIO RENACER

ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%)	INDIRECTOS (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.961.768,00	562.736,00		3.524.504,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	102.339.000,00		24.121.302,30	126.460.302,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE INTERNADO) NUKANCHIPA WAMBRAKUNAPA WASI</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.839.594,00	729.523,00		4.569.117,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	278.598.903,00		65.665.761,44	344.264.664,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTO YUNGUILLO</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.753.236,00	1.093.115,00		6.846.351,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	179.288.169,00		42.258.221,43	221.546.390,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA OSOCOCHA</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.126.628,00	404.059,00		2.530.687,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	60.511.520,00		14.262.565,26	74.774.085,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.394.445,00	264.945,00		1.659.390,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	55.201.326,00		13.010.952,54	68.212.279,00
<b>I.E. RURAL PUEBLO VIEJO (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.161.298,00	6.680.647,00		41.841.945,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	207.598.195,00		48.930.894,56	256.529.090,00
<b>I.E. RURAL PUERTO LIMON (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.242.979,00	1.566.166,00		9.809.145,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	121.268.725,00		28.583.038,48	149.851.763,00
<b>I.E. RURAL ALTO AFAN (SEDE 15 DE MAYO)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.928.575,00	366.429,00	454.565,13	2.295.004,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	127.323.557,00		30.010.162,38	157.333.719,00
	<b>VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I</b>				\$11.667.620,00
<b>1</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				73.076.143,00
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO ETAPA II</b>				1.132.129.395,00
<b>B</b>	<b>VALOR INDIRECTO ETAPA II</b>				266.842.898,40
<b>2 (A+B)</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA II</b>				1.398.972.293,40
<b>3</b>	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II + IVA</b>			<b>1.472.048.436,40</b>	

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
3.287.103,00	SI
118.064.783,00	SI
4.266.215,00	SI
321.460.273,00	SI
6.392.484,00	SI
206.870.964,00	SI
2.362.920,00	SI
69.820.985,00	SI
1.549.383,00	SI
63.693.838,00	SI
39.068.108,00	SI
239.536.379,00	SI
9.158.865,00	SI
139.925.451,00	SI
2.142.860,00	SI
146.911.796,00	SI
68.227.938,00	SI
1.306.284.469,00	SI
1.374.512.407,00	SI

VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
3.652.336,00	SI	CUMPLE
131.183.092,00	SI	CUMPLE
4.740.239,00	SI	CUMPLE
357.178.081,00	SI	CUMPLE
7.102.760,00	SI	CUMPLE
229.856.627,00	SI	CUMPLE
2.625.466,00	SI	CUMPLE
77.578.872,00	SI	CUMPLE
1.721.537,00	SI	CUMPLE
70.770.931,00	SI	CUMPLE
43.409.009,00	SI	CUMPLE
266.151.532,00	SI	CUMPLE
10.176.517,00	SI	CUMPLE
155.472.724,00	SI	CUMPLE
2.380.956,00	SI	CUMPLE
163.235.329,00	SI	CUMPLE
75.808.820,00	SI	CUMPLE
1.451.427.188,00	SI	CUMPLE
1.527.236.008,00	SI	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b>	
--------------------------------------	--

**CUMPLE**

**CUMPLE**

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté,

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA

DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

PROCESO PAF-JU-O-074-2017

PROPONENTE: 5. CONSORCIO INGENIERIA

ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%)	INDIRECTOS (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.952.254,00	560.928,00		3.513.182,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	95.406.786,00		30.778.229,16	126.185.015,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE INTERNADO) NUKANCHIPA WAMBRAKUNAPA WASI</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.831.627,00	728.009,00		4.559.636,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	259.768.332,00		83.801.263,90	343.569.596,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTO YUNGUILLO</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.741.298,00	1.090.847,00		6.832.145,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	167.170.035,00		53.929.053,29	221.099.088,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA OSOCOCHA</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.122.215,00	403.221,00		2.525.436,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	56.421.532,00		18.201.586,22	74.623.118,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.391.552,00	264.395,00		1.655.947,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	51.470.255,00		16.604.304,26	68.074.559,00
<b>I.E. RURAL PUEBLO VIEJO (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.088.341,00	6.666.785,00		41.755.126,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	193.566.581,00		62.444.579,03	256.011.160,00
<b>I.E. RURAL PUERTO LIMON (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.225.875,00	1.562.916,00		9.788.791,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	113.072.140,00		36.477.072,36	149.549.212,00
<b>I.E. RURAL ALTO AFAN (SEDE 15 DE MAYO)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.924.572,00	365.669,00	620.866,93	2.290.241,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	118.717.725,00		38.298.338,09	157.016.063,00
	<b>VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I</b>				11.642.769,00
<b>1</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				72.920.503,00
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO ETAPA II</b>				1.055.593.386,00
<b>B</b>	<b>VALOR INDIRECTO ETAPA II</b>				340.534.426,32
<b>2 (A+B)</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA II</b>				1.396.127.812,32
<b>3</b>	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II + IVA</b>				<b>1.469.048.315,00</b>

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
3.287.103,00	SI
118.064.783,00	SI
4.266.215,00	SI
321.460.273,00	SI
6.392.484,00	SI
206.870.964,00	SI
2.362.920,00	SI
69.820.985,00	SI
1.549.383,00	SI
63.693.838,00	SI
39.068.108,00	SI
239.536.379,00	SI
9.158.865,00	SI
139.925.451,00	SI
2.142.860,00	SI
146.911.796,00	SI
68.227.938,00	SI
1.306.284.469,00	SI
1.374.512.407,00	SI

VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
3.652.336,00	SI	CUMPLE
131.183.092,00	SI	CUMPLE
4.740.239,00	SI	CUMPLE
357.178.081,00	SI	CUMPLE
7.102.760,00	SI	CUMPLE
229.856.627,00	SI	CUMPLE
2.625.466,00	SI	CUMPLE
77.578.872,00	SI	CUMPLE
1.721.537,00	SI	CUMPLE
70.770.931,00	SI	CUMPLE
43.409.009,00	SI	CUMPLE
266.151.532,00	SI	CUMPLE
10.176.517,00	SI	CUMPLE
155.472.724,00	SI	CUMPLE
2.380.956,00	SI	CUMPLE
163.235.329,00	SI	CUMPLE
75.808.820,00	SI	CUMPLE
1.451.427.188,00	SI	CUMPLE
1.527.236.008,00	SI	CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

<b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b>	
--------------------------------------	--

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté,

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA

DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

PROCESO PAF-JU-O-074-2017

PROPONENTE: 6. CONSORCIO AULAS 2018

ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%)	INDIRECTOS (B)	VALOR TOTAL (A+B)
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.050.000,00	579.500,00		3.629.500,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	98.000.000,00		30.144.800,00	128.144.800,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE INTERNADO) NUKANCHIPA WAMBRAKUNAPA WASI</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.900.000,00	741.000,00		4.641.000,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	272.000.000,00		83.667.200,00	355.667.200,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTO YUNGUILLO</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.800.000,00	1.102.000,00		6.902.000,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	172.000.000,00		52.907.200,00	224.907.200,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA OSOCOCHA</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.200.000,00	418.000,00		2.618.000,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	57.000.000,00		17.533.200,00	74.533.200,00
<b>I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA (SEDE ESCUELA) RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.430.000,00	271.700,00		1.701.700,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	51.000.000,00		15.687.600,00	66.687.600,00
<b>I.E. RURAL PUEBLO VIEJO (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	36.250.000,00	6.887.500,00		43.137.500,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	198.000.000,00		60.904.800,00	258.904.800,00
<b>I.E. RURAL PUERTO LIMON (SEDE PRINCIPAL)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.400.000,00	1.596.000,00		9.996.000,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	117.000.000,00		35.989.200,00	152.989.200,00
<b>I.E. RURAL ALTO AFAN (SEDE 15 DE MAYO)</b>					
	ETAPA I: EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.950.000,00	370.500,00	599.820,00	2.320.500,00
	ETAPA II: EJECUCION DE OBRA	123.000.000,00		37.834.800,00	160.834.800,00
	<b>VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I</b>				\$11.966.200,00
<b>1</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				74.946.200,00
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO ETAPA II</b>				1.088.000.000,00
<b>B</b>	<b>VALOR INDIRECTO ETAPA II</b>				334.668.800,00
<b>2 (A+B)</b>	<b>COSTO TOTAL ETAPA II</b>				1.422.668.800,00
<b>3</b>	<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II + IVA</b>			<b>1.497.615.000,00</b>	

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
3.287.103,00	SI
118.064.783,00	SI
4.266.215,00	SI
321.460.273,00	SI
6.392.484,00	SI
206.870.964,00	SI
2.362.920,00	SI
69.820.985,00	SI
1.549.383,00	SI
63.693.838,00	SI
39.068.108,00	SI
239.536.379,00	SI
9.158.865,00	SI
139.925.451,00	SI
2.142.860,00	SI
146.911.796,00	SI
68.227.938,00	SI
1.306.284.469,00	SI
1.374.512.407,00	SI

VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
3.652.336,00	SI	CUMPLE
131.183.092,00	SI	CUMPLE
4.740.239,00	SI	CUMPLE
357.178.081,00	SI	CUMPLE
7.102.760,00	SI	CUMPLE
229.856.627,00	SI	CUMPLE
2.625.466,00	SI	CUMPLE
77.578.872,00	SI	CUMPLE
1.721.537,00	SI	CUMPLE
70.770.931,00	SI	CUMPLE
43.409.009,00	SI	CUMPLE
266.151.532,00	SI	CUMPLE
10.176.517,00	SI	CUMPLE
155.472.724,00	SI	CUMPLE
2.380.956,00	SI	CUMPLE
163.235.329,00	SI	CUMPLE
75.808.820,00	SI	CUMPLE
1.451.427.188,00	SI	CUMPLE
1.527.236.008,00	SI	CUMPLE

<b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b>	
--------------------------------------	--

**CUMPLE**

**CUMPLE**

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté,