

**EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

**PAF-MEN-I-025-2019**

Objeto: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 5 CENTRO SUR (FLORENCIA, CAQUETÁ, PUTUMAYO Y TOLIMA)”**

Fecha de diligenciamiento: **26/08/2019**

Proponentes: **Enrique Alonso Tovar Baquero**

**Propuesta Económica**

PROYECTO	ITEM	Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo de la interventoría	Valor máximo de Interventoría	Enrique Alonso Tovar Baquero
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A: LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA	A	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 21.470.540,00	\$ 19.323.486,00	\$ 21.470.540,00	\$ 20.117.800,00
	B	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2: INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRA	\$ 170.197.380,00	\$ 153.177.642,00	\$ 170.197.380,00	\$ 159.475.000,00
	C	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B) (CORREGIDO)	\$ 191.667.920,00	\$ 172.501.128,00	\$ 191.667.920,00	\$ 179.592.800,00
	D	Valor Total de la Oferta Corregida (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 179.592.800,00
	E	Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 179.592.800,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				\$ 179.592.800,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)				\$ 16.905.714,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)				\$ 16.905.714,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)				\$ 3.212.086,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 20.117.800,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1				ok
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)				\$ 134.012.605,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)				\$ 134.012.605,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 2)				\$ 25.462.395,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 159.475.000,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2				ok
						ok
OBSERVACIONES:						

PAF-MEN-I-025-2019

CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 5 CENTRO SUR (FLORENCIA, CAQUETÁ, PUTUMAYO Y TOLIMA)"

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	Enrique Alonso Tovar Baquero	\$ 179.592.800,00	100,0000000	100,0000000

**Observación:** No se hacen Observaciones

PAF-MEN-I-025-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 191.667.920,00
Fecha evaluación:	23/08/2019

9/08/2019	3394.61
P. MAYOR:	179.592.800,00
P. MENOR:	179.592.800,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 179.592.800,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 179.592.800,00
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 179.592.800,00
MENOR VALOR (4):	\$ 179.592.800,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO
61
61
61
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
Enrique Alonso Tovar Baquero	\$ 179.592.800,00	100,00	100,00	100,000000	100,00	100,000000	-

I	\$ 179.592.800,00
n=	1,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 179.592.800,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 179.592.800,00
Vmax=	179.592.800,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 179.592.800,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 179.592.800,00
MAX:	\$ 179.592.800,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 179.592.800,00

**Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)**

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria



Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀ ▶ ▲ ▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲ ▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
09/08/2019	\$ 3.394,61

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 22/08/2019 20:02:42

[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

**CAPITULO TERCERO  
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	El 17 de Julio de 2019
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 24 de julio de 2019 hasta las 5:00 pm del 26 de julio de 2019 hasta.
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	El 31 de julio de 2019
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	El 05 de agosto de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Sede principal FINDETER: Calle 103 No. 19-20 Bogotá, Colombia <b>VENTANILLA DE RADICACIÓN.</b>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	El 12 de agosto de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones informe de requisitos habilitantes	Desde el 13 de agosto de 2019 hasta el 14 de agosto de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	El 20 de agosto de 2019.
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El 21 de agosto de 2019. Lugar: Sede principal FINDETER: Calle 103 No. 19-20 Bogotá, Colombia. <b>VENTANILLA DE RADICACIÓN.</b> Hora: 10:00 a.m.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	El 26 de agosto de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 27 de agosto de 2019.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	El 03 de septiembre de 2019.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1. de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria.** de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor