

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA		
	<u>PAF-MEN-O-029-2019</u>	
Objeto:	CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA”	
Fecha de diligenciamiento:	30/08/2019	
Proponentes:	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO-SOCICON SAS	
Propuesta Económica		
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO-SOCICON SAS
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$1,421,451,173.00	\$ 1.374.635.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 1.374.635.000,00
Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso en los valores ofertados por el proponente		

CONTRATAR LA "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA"

PAF-MEN-O-029-2019

FORMATO No.4

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO-SOCICON SAS

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL PRESENTADO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 31.000.000,00	\$ 5.890.000,00	\$ 36.890.000,00	\$ 31.000.000,00	\$ 33.447.897,00	\$ 37.164.330,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS			\$ 36.890.000,00					

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.010.000.000
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	31,50%	
Administración		25,00% \$ 252.500.000,00
Imprevistos		1,50% \$ 15.150.000,00
Utilidad		5,00% \$ 50.500.000,00
Valor IVA sobre la utilidad		19,00% \$ 9.595.000,00
valor costos indirectos		\$ 327.745.000,00
VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		A \$ 1.337.745.000,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		B \$ 1.384.286.843,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 46.541.843,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,36%

A.I.U MAX 32,53% CUMPLE

	Valor presupuesto estimado E	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS SEGÚN EL % OFERTADO POR GRUPO F= E*D	VALOR OFERTADO POR GRUPO G= E-F	VALOR TOTAL CORREGIDO (incluido A.I.U)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 1.384.286.843,00	\$ 46.541.843,00	\$ 1.337.745.000,00	\$ 1.337.745.000,00	\$ 1.245.858.158,70	\$ 1.384.286.843,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACION VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa 2 \$ 1.337.745.000,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2) \$ 1.374.635.000,00

PAF-MEN-O-029-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$1,421,451,173.00	TRM:	16/08/2019
Fecha evaluación:	30/08/2019	P. MAYOR:	1.374.635.000,00
		P. MENOR:	1.374.635.000,00

	3447.76	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.374.635.000,00
		MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.374.635.000,00
		MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.374.635.000,00
		MENOR VALOR (4):	\$ 1.374.635.000,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
76
76
76
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO-SOCICON SAS	\$ 1.374.635.000,00	100,00	100,00	100,00	100,0000000	100,0000000	-
	\$ 1.374.635.000,00						
	1,00						
	\$ 1.374.635.000,00						
	\$ 1.374.635.000,00						
	1.374.635.000,00						
	\$ 1.374.635.000,00						
	\$ 1.374.635.000,00						
	\$ 1.374.635.000,00						
	\$ 1.374.635.000,00						

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria



Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀ ▶ ▲ ▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲ ▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
16/08/2019	\$ 3.447,76

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 01/09/2019 08:27:43

[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

CONVOCATORIA N° PAF-MEN-O-029-2019

OBJETO: CONTRATAR LA "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA".

ADENDA No. 1

De conformidad con lo establecido el numeral 1.11 "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, así como para modificar el cronograma de la presente convocatoria, se hace necesario modificar dicho cronograma a partir de la actividad "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1", el cual queda así:

**SUBCAPÍTULO I
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.	13 de agosto de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-02 Piso 5., Bogotá, Colombia
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	20 de agosto de 2019.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes.	Desde el 21 de agosto de 2019 hasta el 22 de agosto de 2019. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10 – 02 Piso 5., Bogotá, Colombia.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	26 de agosto de 2019.
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	27 de agosto de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10 – 02 Piso 5., Bogotá, Colombia.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	29 de agosto de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica.	02 de septiembre de 2019 hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda.	04 de septiembre de 2019.
Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de adjudicación.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-MEN-O-029-2019

CONTRATAR LA "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA"

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO-SOCICON SAS	\$ 1.374.635.000,00	100,0000000	100,0000000

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones