



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

{fiduprevisora}



## INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO DENOMINADO PA ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER MEN 1229-2018**

**PROGRAMA MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA**

**CONVOCATORIA N° PAF-MEN-O-036-2019**

**OBJETO: CONTRATAR “LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como lo previsto en el numeral 9º ibídem, y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

- 1. CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S.**
- 2. SISCOTEL LTDA**
- 3. SOCICON S.A.S.**

Así las cosas, se procedió a la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas de acuerdo con el criterio establecido en el numeral 3.1 del Subcapítulo III “CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS”, del Capítulo II “DISPOSICIONES GENERALES” de los Términos de Referencia, así:

*“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*



El futuro es de todos

Presidencia de la República

{fiduprevisora}



“

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

“

De conformidad con lo señalado en el Subnumeral 9° del numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación de las propuestas económicas se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria.** El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los Términos de Referencia.

Así las cosas, la TRM certificada por el Banco de la Republica que rigió para el día once (11) de septiembre de 2019 fue de **TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (3.373,75)**; en consecuencia, y de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**, por lo tanto, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-MEN-O-036-2019				
"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1"				
<b>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</b>				
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
3	CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S	\$ 1.654.924.190,00	98,8758283	98,8758283
2	SISCOTEL LTDA	\$ 1.652.303.079,00	99,0326787	99,0326787
1	SOCICON S.A.S	\$ 1.636.320.000,00	100,0000000	100,0000000
Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones				

En consecuencia, y de acuerdo con el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad) **es hasta el treinta (30) de septiembre de 2019 hasta las 5:00 p.m.**

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide el día veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

**PROGRAMA MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA				
		<u>PAF-MEN-O-036-2019</u>		
Objeto:	"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1"			
Fecha de diligenciamiento:	27/09/2019			
Proponentes:	CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S			
	SISCOTEL LTDA			
	SOCICON S.A.S			
Propuesta Económica				
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S	SISCOTEL LTDA	SOCICON S.A.S
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.671.287.555,00	\$ 1.654.924.190,00	\$ 1.652.303.079,00	\$ 1.636.320.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 1.654.924.190	\$ 1.652.303.079	\$ 1.636.320.000

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCO 1"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-036-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 29.370.756,00	\$ 29.370.756,00	\$ 5.580.444,00	\$ 34.951.200,00	\$ 31.456.080,00	\$ 34.951.200,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 34.951.200,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
		OFERTADO		CORREGIDO					
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	1.237.092.776,37	\$	1.237.092.776,00				
			En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	30,34%	CUMPLE	
	TOTAL AIU		30%		30,00%				
	Administración		24%	\$ 296.902.266,33	24,00%	\$ 296.902.266,00			
	Imprevistos		1%	\$ 12.370.927,76	1,00%	\$ 12.370.928,00			
	Utilidad		5%	\$ 61.854.638,82	5,00%	\$ 61.854.639,00			
	Valor IVA sobre la utilidad		19%	\$ 11.752.381,38	19,00%	\$ 11.752.381,00			
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 382.880.214,29		\$ 382.880.214,00			
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$ 1.619.972.991	A	\$ 1.619.972.990,00	\$ 1.472.702.720,00	\$ 1.636.336.355,00	CUMPLE	CUMPLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$ 1.636.336.355	B	\$ 1.636.336.355,00				
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 16.363.364,34	C = (B-A)	\$ 16.363.365,00				
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,00%				
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.654.924.190		\$ 1.654.924.190,00				

**Observación:** Una vez realizada la evaluación económica del Proponente - CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S. hubo la necesidad de realizar ajuste por redondeo al peso al valor del IVA de la Etapa 1, quedando en un total de \$5.580.444,00 y no como lo indicó el proponente en un valor de \$5.580.443,64. Como consecuencia de lo anterior el valor total de la Etapa 1 queda corregido en un total de \$34.951.200,00 y no de \$34.951.199,64 como lo indicó el proponente en su oferta, valor corregido que se encuentra en el rango mínimo y máximo del valor del presupuesto estimado de la Etapa 1.

Adicionalmente se realizó ajuste por redondeo al peso al valor del Costo Directo de la Obra en la Etapa 2, ajustes por corrección aritmética al valor del AIU e Iva de la Utilidad y al valor total obras de mejoramiento quedando como se indica en el sombreado color naranja de la Evaluación Económica. Se realizó ajuste por corrección aritmética al valor del descuento expresado en pesos como se evidencia en la casilla sombreada color naranja

Valor Total de la Oferta: Con los ajustes y correcciones realizados, el valor total de la oferta queda en un total de \$1.654.924.190,00 tal como lo indicó el proponente en su oferta.

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-036-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROponente: SISCOTEL LTDA

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 29.050.615	\$ 29.050.615,00	\$ 5.519.617,00	\$ 34.570.232,00	\$ 31.456.080,00	\$ 34.951.200,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 34.570.232,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		OFERTADO		CORREGIDO					
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	1.232.558.360,00	\$	1.232.558.360,00				
			En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos
	TOTAL AIU		30,30%		30,30%	30,34%		CUMPLE	
	Administración		24,30%	\$ 299.511.681	24,30%	\$ 299.511.681,00			
	Imprevistos		1,00%	\$ 12.325.584	1,00%	\$ 12.325.584,00			
	Utilidad		5,00%	\$ 61.627.918	5,00%	\$ 61.627.918,00			
	Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$ 11.709.304	19,00%	\$ 11.709.304,00			
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 373.465.183		\$ 385.174.487,00			
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$ 1.617.732.848	A	\$ 1.617.732.847,00	\$ 1.472.702.720,00	\$ 1.636.336.355,00	CUMPLE	CUMPLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$ 1.636.336.355	B	\$ 1.636.336.355,00				
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 18.603.508	C = (B-A)	\$ 18.603.508,00				
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1,14%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,14%				
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.652.303.079		\$ 1.652.303.079,00				

**Observación:** Una vez realizada la evaluación económica del Proponente - SISCOTEL LTDA, hubo la necesidad de realizar ajuste por corrección aritmética al valor costos indirectos de la Etapa II quedando en un total de **\$385.174.487,** ya que se incluyó el IVA de la Utilidad y no como lo indicó el proponente en un total de \$373.465.183. Adicionalmente se realizó corrección aritmética al valor ofertado obras de mejoramiento (Etapa II), quedando en un total de **\$1.617.732.847,00** y no de \$1.617.732.848 como lo indicó el proponente en su oferta.

Valor Total de la Oferta: Con los ajustes y correcciones realizados, el valor total de la oferta queda en un total de **\$1.652.303.079,00** tal como lo indicó el proponente en su oferta.

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-036-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: SOCICON S.A.S

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 29.000.000	\$ 29.000.000,00	\$ 5.510.000,00	\$ 34.510.000,00	\$ 31.456.080,00	\$ 34.951.200,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 34.510.000,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
		OFERTADO		CORREGIDO				
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	1.225.000.000	\$	1.225.000.000,00			
			En porcentaje		Expresado en pesos			
			30%		30,00%	30,34%	CUMPLE	
	TOTAL AIU		30%		30,00%			
	Administración		25,00%	\$ 306.250.000	25,00%	\$ 306.250.000,00		
	Imprevistos		1,00%	\$ 12.250.000	1,00%	\$ 12.250.000,00		
	Utilidad		4,00%	\$ 49.000.000	4,00%	\$ 49.000.000,00		
	Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$ 9.310.000	19,00%	\$ 9.310.000,00		
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 376.810.000		\$ 376.810.000,00		
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$ 1.601.810.000	A	\$ 1.601.810.000,00	\$ 1.472.702.720,00	\$ 1.636.336.355,00	CUMPLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$ 1.636.336.355	B	\$ 1.636.336.355,00			
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 34.526.355	C = (B-A)	\$ 34.526.355,00			
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	2,11%	D= C/B EXPRESADO EN %	2,11%			
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.636.320.000		\$ 1.636.320.000,00			

No hubo la necesidad de realizar correcciones a la evaluación económica

PAF-MEN-O-036-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
TRM:	11/09/2019	3373.75	
Presupuesto:	\$ 1.671.287.555,00	P. MAYOR:	1.654.924.190,00
Fecha evaluación:	27/09/2019	P. MENOR:	1.636.320.000,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.647.849.089,67
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.651.386.639,83
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.647.828.531,71
MENOR VALOR (4):	\$ 1.636.320.000,00

VER TABLA DE RANGO	
75	
75	
4	

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S	\$ 1.654.924.190,00	99,14	99,57	99,14	98,8758283	98,8758283	1.654.924.190,00
SISCOTEL LTDA	\$ 1.652.303.079,00	99,46	99,89	99,46	99,0326787	99,0326787	1.652.303.079,00
SOCICON S.A.S	\$ 1.636.320.000,00	99,30	99,09	99,30	100,0000000	100,0000000	-

	\$ 4.943.547.269,00
n=	3,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.647.849.089,67
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.647.849.089,67
Vmax=	1.654.924.190,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.651.386.639,83
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.647.828.531,71
	\$ 1.647.828.531,71
MAX:	\$ 1.654.924.190,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.636.320.000,00

**Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)**  
 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀▶▲▼ en el encabezado d

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)▲▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
11/09/2019	\$ 3.373,75

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 27/09/2019 12:07:43  
[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

**ADENDA No. 2**

De conformidad con lo establecido el numeral 1.11 "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, así como para modificar el cronograma de la presente convocatoria, y atendiendo las observaciones presentadas por los interesados, se hace necesario modificar dicho cronograma a partir de la actividad "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1", el cual queda así:

**SUBCAPÍTULO III  
 CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	6 de septiembre de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	13 de septiembre de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 16 de septiembre hasta el 17 de septiembre de 2019 Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	20 de septiembre de 2019
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	23 de septiembre de 2019 Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A- Calle 72 No.10-03 Piso 5, Bogotá D.C. Hora: 10:00 a.m.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	26 de septiembre de 2019
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	27 de septiembre de 2019 hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	1 de octubre de 2019

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor



PAF-MEN-O-036-2019

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1”

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
3	CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S	\$ 1.654.924.190,00	98,8758283	98,8758283
2	SISCOTEL LTDA	\$ 1.652.303.079,00	99,0326787	99,0326787
1	SOCICON S.A.S	\$ 1.636.320.000,00	100,0000000	100,0000000

**Observación:** Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones

PAF-MEN-O-036-2019

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1”

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
3	CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S	\$ 1.654.924.190,00	98,8758283	98,8758283
2	SISCOTEL LTDA	\$ 1.652.303.079,00	99,0326787	99,0326787
1	SOCICON S.A.S	\$ 1.636.320.000,00	100,0000000	100,0000000

**Observación:** Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones