

Destino: GERENCIA DE NEGOCIOS <http://172.16.0.3>
No. 20190323116432
Fecha Radicado: 2019-09-06 09:21:45
Anexos: 1F-7SOBRES/DBARBOSS /DRICO
fiduprevisora

Sociedad de
Inversiones y Construcciones
VALENCIA ENCISO
Nit. 830.005.455-1
SOCICON S.A.S.

157

Bogotá 06 de septiembre de 2019
PA FINDETER (PAF)
PROGRAMA MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE
FRONTERA

CONVOCATORIA N° PAF-MEN-O-036-2019

Objeto: "LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1".

Proponente: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO - SOCICON SAS

Dirección: Carrera 53 d No 127 d 53 Bogotá, Colombia
Teléfono: +(571) 5226491-5836628
Correo electrónico: socicon@gmail.com

Contiene:

ORIGINAL
SOBRE 2: PROPUESTA ECONOMICA

Bogotá 06 de septiembre de 2019
PA FINDETER (PAF)
PROGRAMA MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE
FRONTERA

CONVOCATORIA N° PAF-MEN-O-036-2019

Objeto: "LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCÓ 1".

Proponente: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
VALENCIA ENCISO - SOCICON SAS

Dirección: Carrera 53 d No 127 d 53 Bogotá, Colombia
Teléfono: +(571) 5226491-5836628
Correo electrónico: socicon@gmail.com

Contiene:

ORIGINAL
SOBRE 2: PROPUESTA ECONOMICA
GRUPO 8 CHOCO

5. PROPUESTA ECONOMICA SOBRE 2

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 8 CHOCO 1

CONVOCATORIA N° PAF-MEN-O-036 -2019
FORMATO No.4

1. ETAPA 1, VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS			\$
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	29,000,000	5,510,000	34,510,000
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS			34,510,000

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

W	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
		1,601,810,000	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		1,225,000,000	
			En porcentaje
			Expresado en Pesos
	Administración	%	25.0%
	Imprevistos	%	1.00%
	Utilidad	%	4.00%
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	9,310,000
		valor costos indirectos	376,810,000

VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	A	1,601,810,000
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	1,636,336,355
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	34,526,355
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	2.11%

	Valor presupuesto estimado E	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS SEGÚN EL % OFERTADO POR GRUPO F= E*D	VALOR OFERTADO POR GRUPO G= E-F
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	1,636,336,355	34,526,355	1,601,810,000

VERIFICACIÓN VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa 2 1,601,810,000

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2) **1,636,320,000**


SOCICON SAS