

**Señores**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**

**Bogotá D.C. – Colombia**

**ASUNTO**

**No CONVOCATORIA: PAF-MEN3-I-099-2021**

**OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

**UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4**

**R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ**

**CORREO: abaco.estrategias@gmail.com**

**TEL: 3203437712**

**YOPAL - CASANARE**

**SOBRE 1. PROPUESTA TECNICA**

## CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

## CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA N° PAF-MEN3-I-099-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las

oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 000 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4

Representante Legal: CAMILO PEDRAZA DIAZ

Documento de identidad: 74.184.643 De Sogamoso

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Ciudad: YOPAL - CASANARE

Teléfono:3203437712

Correo Electrónico: CRA 40 N 31A - 55 CASA 8

Atentamente,

Firma

  
**UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4**

**R/L. CAMILO PEDRAZA DIAZ**

C.C.: 74.184.643 De Sogamoso

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEBULA DE CIUDADANIA


NUMERO **80.087.977**

**NOSSA DIAZ**


APELLIDOS

**JORGE IVAN**

NOVBIENES



RMH



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1980**

**SOGAMOSO**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**


SEXO

**19-MAR-1999 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
JORNADA DE CALENDO 13/24



A-3652000-13159914-M-8083087977-28070723

0029407204M 02 210800608

CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  
COLOMBIA



Arquitecto

NOSSA DIAZ  
JORGE IVAN

30.087.977 de Bogotá D.C.

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO  
DE COLOMBIA

MATRICULA PROFESIONAL

A25052003-80087977

FECHA DE EXPEDICION : 04/28/2003





E438155

## CERTIFICA

Que el Arquitecto JORGE IVAN NOSSA DIAZ con cédula de ciudadanía No. 80087977 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052003-80087977, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de Noviembre de 2021.

ENRIQUE URIBE BOTERO  
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación 1g98R20



SC 5502-1



Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. - Colombia  
PBX 3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74.184.643**  
**PEDRAZA DIAZ**

APELLIDOS  
**CAMILO**

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1978**

**SOGAMOSO**  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**29-ENE-1997 SOGAMOSO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-4600100-00167986-M-0074184643-20090810 0014741565A 1 1790105075





CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



**Arquitecto**

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**

C.C. 74.184.643 de Sogamoso  
Corporación Universidad Piloto de Colombia

Matrícula Profesional  
**A25052003-74184643**

Fecha de Expedición  
28/04/2003

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

Presidente CPNAA



Verifique la autenticidad de este documento accediendo al Código QR.

Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201  
PBX: 3502700 ext. 101 - 124  
[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)  
[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

**A09942**



E438157

## CERTIFICA

Que el Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ con cédula de ciudadanía No. 74184643 de Sogamoso, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052003-74184643, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de Noviembre de 2021.

ENRIQUE URIBE BOTERO  
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[\[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital\]](https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital)  
y digite el siguiente código de verificación K13A689



SC 5502-1



Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES,  
PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES

**CARTA INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y  
CONFLICTO DE INTERESES**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-099-2021**

**Objeto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

Estimados señores

Yo, **JORGE IVAN NOSSA DIAZ**, en representación legal de **ABACO ESTRATEGIAS S.A.S** bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto de manera expresa que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, prohibiciones o cualquier otro tipo de limitación de la capacidad de los proponentes, previstas en la Ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar y demás las normas legales señaladas en la ley. Así mismo, manifiesto que en caso de inhabilidad sobreviniente informare a la entidad dicha situación y daré cumplimiento a la disposición legal sobre la materia. En consecuencia, asumiré totalmente y a su cargo, cualquier reclamación, acción judicial y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO -P.A FINDETER – GIAJIRA EDUCATIVO 2019, o cualquiera de sus funcionarios por el proceso contractual en referencia.

  
**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**  
R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ  
C.C.80.087.977 De Bogotá

**CARTA INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y  
CONFLICTO DE INTERESES**

Yopal, 12 enero de 2022..


Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-099-2021**

Objeto: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

Estimados señores

Yo, **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto de manera expresa que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, prohibiciones o cualquier otro tipo de limitación de la capacidad de los proponentes, previstas en la Ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar y demás las normas legales señaladas en la ley. Así mismo, manifiesto que en caso de inhabilidad sobreviniente informare a la entidad dicha situación y daré cumplimiento a la disposición legal sobre la materia. En consecuencia, asumiré totalmente y a su cargo, cualquier reclamación, acción judicial y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO -P.A FINDETER – GIAJIRA EDUCATIVO 2019, o cualquiera de sus funcionarios por el proceso contractual en referencia.



**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
C.C.74.184.643 De Sogamoso

## COMPROMISO ANTICORRUPCION

## COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito a saber: **CAMILO PEDRAZA DIAZ** domiciliado en Yopal, identificado con cedula de ciudadanía N. **74.184.643 De Sogamoso**, quien obra en nombre propio, Quien en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso **PAF-MEN3-I-099-2021** que tiene por objeto **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA** regulado por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, normas reglamentarias, y demás normas civiles y comerciales que las complementan, adicionan y reglamentan y por lo contenido en el presente pliego de condiciones.

SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:


El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.

### CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de YOPAL a los 12 días del mes de enero del 2022.



**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
C.C. 74.184.643 De Sogamoso

## COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito a saber: **JORGE IVAN NOSSA DIAZ** domiciliado en Yopal, identificado con cedula de ciudadanía N. **80.087.977 De Bogotá**, quien obra en representación legal de **ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**, Quien en adelante se denominará **EL OFERENTE**, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **COMPROMISO ANTICORRUPCION**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**PRIMERO:** Que la entidad adelanta el presente proceso **PAF-MEN3-I-099-2021** que tiene por objeto **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA** regulado por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, normas reglamentarias, y demás normas civiles y comerciales que las complementan, adicionan y reglamentan y por lo contenido en el presente pliego de condiciones.

**SEGUNDO:** Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

**CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS** El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:


El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.

### CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de YOPAL a los 12 días del mes de enero del 2022.




**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**  
**R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ**  
C.C. 80.087.977 De Bogotá



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICADO DE NO COMERCIANTE.

Yo, CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía número 74.184.643 De Sogamoso, Arquitecto de profesión con MP. No. A25052003-74184643, MANIFIESTO QUE NO SOY COMERCIANTE Y QUE LA ARQUITECTURA ES UNA PROFESION LIBERAL, por lo tanto, según la normatividad vigente no estoy obligado a tener certificado de inscripción en el Registro mercantil.



CAMILO PEDRAZA DIAZ  
CC. 74.184.643 De Sogamoso.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74.184.643**  
**PEDRAZA DIAZ**

APELLIDOS  
**CAMILO**

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1978**

**SOGAMOSO**  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**29-ENE-1997 SOGAMOSO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-4600100-00167986-M-0074184643-20090810 0014741565A 1 1790105075



CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



**Arquitecto**

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**

C.C. 74.184.643 de Sogamoso  
Corporación Universidad Piloto de Colombia

Matrícula Profesional  
**A25052003-74184643**

Fecha de Expedición  
28/04/2003

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

Presidente CPNAA



Verifique la autenticidad de este documento accediendo al Código QR.

Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201  
PBX: 3502700 ext. 101 - 124  
[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)  
[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

**A09942**



E438157

## CERTIFICA

Que el Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ con cédula de ciudadanía No. 74184643 de Sogamoso, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052003-74184643, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de Noviembre de 2021.

ENRIQUE URIBE BOTERO  
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[\[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital\]](https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital)  
y digite el siguiente código de verificación K13A689



SC 5502-1



Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/29 - 09:42:42 \*\*\*\* Recibo No. S000585003 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211229-0018

**CODIGO DE VERIFICACIÓN bMEppKW7vq**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 901017376-7  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** YOPAL  
**DOMICILIO :** YOPAL

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 124452  
**FECHA DE MATRÍCULA :** OCTUBRE 10 DE 2016  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2021  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 31 DE 2021  
**ACTIVO TOTAL :** 526,769,175.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA  
**BARRIO :** LOS HELECHOS  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 85001 - YOPAL  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3203437712  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** nossajorgeivan@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA  
**MUNICIPIO :** 85001 - YOPAL  
**BARRIO :** LOS HELECHOS  
**TELÉFONO 1 :** 3203437712  
**CORREO ELECTRÓNICO :** nossajorgeivan@hotmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : nossajorgeivan@hotmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
**OTRAS ACTIVIDADES :** M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29048 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ABACO ESTRATEGIAS S.A.S.

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
-----------	-------	-----------------------	-------------	-------



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/29 - 09:42:42 \*\*\*\* Recibo No. S000585003 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211229-0018

**CODIGO DE VERIFICACIÓN bMEppKW7vq**

AC-1 20181102 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA YOPAL RM09-33810 20181119

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA GENERAL OBRAS CIVILES. DISEÑO, INTERVENTORIA CONSTRUCCION. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS EMPRESAS Y LA PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE SOCIAL Y ECONOMICO. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADAS CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS LAS CUALES PUEDEN SER EJECUTADAS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR YA DE MANERA DIRECTA EN SU PROPIO NOMBRE Y/O POR CUENTA DE TERCEROS Y/O TRAVES DE CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACION YA SEAN PUBLICAS, PRIVADAS Y/O MIXTAS Y/O A TRAVES DE ACUERDOS DE PARTICIPACION CON TERCEROS DE CUALQUIER NATURALEZA: 1) LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION DE COSTOS Y TIEMPOS, DISEÑO, CONSULTORIA, ESTRUCTURACION, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION, GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS, GESTORIA ADMINISTRACION Y/O OPERACION, PROMOCION O EXPLOTACION DE PROYECTOS CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASE ESPECIALMENTE DENTRO DEL CAMPO DE LA ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, TALES COMO VIVIENDA, ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, OBRAS HIDRAULICAS Y ACTIVIDADES CONEXAS A ESTE, INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ELECTRICAS, GAS NATURAL, SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y VIDEOS, SISTEMAS PROTECCION CONTRA INCENDIOS CARRETERAS VIAS URBANAS PUENTES TUNELES, VIADUCTOS AEROPUERTOS, PUERTOS MARITIMOS O FLUVIALES SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO FERREOS, OBRAS DE ARTE, OFICINAS, CENTROS EMPRESARIALES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, HOTELES, PARQUEADEROS, TERMINALES DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, CONJUNTOS HABITACIONALES O DE OTRAS CONSTRUCCIONES CUALQUIERA QUE SEA SU USO O UTILIZACION ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION, REHABILITACION, DEMOLICIONES, REMODELACION Y CONSERVACION DE CUALQUIER PROYECTO DE EDIFICACIONES PUBLICAS PRIVADAS O MIXTAS CON SUS OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS, SUS USOS CONEXOS INCLUIDO EL URBANISMO DE LAS MISMAS. 2) LA PROMOCION, CONSTRUCCION Y ENAJENACION DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA, PLANEAMIENTO URBANISTICO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, PLANES GENERALES, PLANES PARCIALES, PROGRAMAS DE ACTUACION URBANISTICA Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO, PROYECTOS DE PARCELACION, PROYECTOS DE DELIMITACION DE POLIGONOS O DE UNIDADES DE EJECUCION O DE ACTUACION, PROYECTOS DE COMPENSACION, PLANES TERRITORIALES, PLANES DE ACCESIBILIDAD Y URBANIZACIONES. 3) LA ADQUISICION, ENAJENACION, GESTION Y PROMOCION DEL SUELO O DE APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, POR CUALQUIER TITULO, ASI COMO LA URBANIZACION DEL MISMO CON OBJETO DE EDIFICAR, O INCORPORARLO AL TRAFICO JURIDICO INMOBILIARIO MEDIANTE COMPRAVENTA PERMUTA O CUALQUIERA OTRA FIGURA JURIDICA PREVISTA EN LA LEGISLACION VIGENTE O PARA LLEVAR A CABO ACTUACIONES O PROGRAMAS PREVISTOS EN MATERIA DE SUELO, VIVIENDA, COMERCIO INDUSTRIAL Y OTROS. 4) LA PARTICIPACION EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONCURSOS, INVITACIONES, OFERTAS YA SEAN PUBLICAS O PRIVADAS MIXTAS, ASOCIACION PUBLICO - PRIVADAS, O DE CUALQUIER NATURALEZA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PLANEACION, DISEÑO, CONSULTORIA, ESTRUCTURACION, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION, URBANISMO, GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS. GESTORIA, ADMINISTRACION Y/O OPERACION, ESTRUCTURACION DE TODA CLASE DE PROYECTOS SEAN PUBLICOS O PRIVADOS O PARA EL DESARROLLO DE OBRAS CIVILES URBANISMO Y INFRAESTRUCTURA DE TODA INDOLE. PARA ELLO PODRA ADICIONALMENTE CONSTITUIR, SI ES DEL CASO CONFORME A LA LEY CUALQUIER TIPO DE ASOCIACION Y/O DE ASOCIACION A LAS CONVENIENTE (CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA, JOINT VENTURE, ETC ) CON PERSONAS NATURALES, JURIDICAS Y DE CUALQUIER INDOLE YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, DE CARACTER PUBLICA O PRIVADO. 5) LA PRESTACION DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LAS EMPRESAS TALES COMO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. SERVICIO DE ASEO DE OBRA BARRIDO DE CALLES, LIMPIEZA DE FACHADAS, FUMIGACION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES, SERVICIO DE JARDINERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICACIONES, SERVICIO DE CONSERJERIA. 6) GESTION AMBIENTAL, REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AMBIENTALES EN GENERAL, ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, AUDITORIA Y MONITOREO AMBIENTALES, PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PLANES DE MANEJO FORESTAL, PLANES DE CONTINGENCIA AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLECCION, RECUPERACION DE RESIDUOS. 7) SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE ASEO, SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y CAFETERIA, ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE CONSTRUCCION. 8) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE PISCINAS. 9) PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING DE RECURSOS HUMANOS. 10) ADMINISTRACION DE CAFETERIAS Y RESTAURANTES PREPARACION Y VENTA DE ALIMENTOS. 11) SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA Y RURAL. 12) PLANEACION GESTION FORMULACION, EJECUCION CONSULTORIA Y ASESORIA EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA SOLUCION DEL CONFLICTO INTERNO DEL PAIS. 13) PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, DE TRANSFORMACION DE ALIMENTOS IMPLANTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES, REFORESTACION PRODUCTORAS-PROTECTORAS, ORGANIZACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES Y PROMOCION DE INSUMOS ORGANICOS. 14. PRESTAR SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, Y SIMILARES, TALES COMO: PUBLICACIONES TÉCNICAS, CONSULTORÍA EN NORMAS ISO 9000, 6001, 14000, 22000, 27000, 17025, 17024, 26000, NORMAS DE CERTIFICACIÓN



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/29 - 09:42:42 \*\*\*\* Recibo No. S000585003 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211229-0018

**CODIGO DE VERIFICACIÓN bMEppKW7vq**

NACIONALES E INTERNACIONALES, IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA PARA OPERADORES DE SERVICIOS TURÍSTICO Y DESTINO, METODOLOGÍAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN, INVENTARIOS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, PLANES DE CONTINUIDAD Y CONTINGENCIA DE NEGOCIOS, REINGENIERÍA, PLANTEAMIENTOS DE RESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL, Y OTRAS ACTIVIDADES Y OUTSOURCING DE AUDITORIA INTERNA, INSPECCIÓN, FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROVEER EL MISMO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN TURÍSTICA, DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN TURÍSTICA REGIONAL Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	100.000.000,00	100,00	1.000.000,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	100.000.000,00	100,00	1.000.000,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	100.000.000,00	100,00	1.000.000,00

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29048 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	NOSSA DIAZ JORGE IVAN	CC 80,087,977

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29048 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	DIAZ DE NOSSA MARY NELSY	CC 33,449,346

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRA UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARA LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARAGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/29 - 09:42:42 \*\*\*\* Recibo No. S000585003 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211229-0018

**CODIGO DE VERIFICACIÓN bMEppKW7vq**

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$138,726,561

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4111

**INFORMA - REPORTE A ENTIDADES**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

- a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
- b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicasanare.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación bMEppKW7vq

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

## ANTECEDENTES

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 160822920**



WEB  
10:33:56  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de febrero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CAMILO PEDRAZA DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74184643:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de febrero de 2021, a las 10:24:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	74184643
Código de Verificación	74184643210212102434

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



BOBIA VARGAS PUNTO

Digitó y Revisó: WEB



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:35:19 AM horas del 12/02/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74184643**

Apellidos y Nombres: **PEDRAZA DIAZ CAMILO**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



Gobierno en Línea

Todos los derechos reservados.





# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/02/2021 10:36:17 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74184643** y Nombre: **CAMILO PEDRAZA DIAZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **19929232** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 171291635**



WEB  
11:06:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de julio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE IVAN NOSSA DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80087977:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de julio de 2021, a las 11:07:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80087977
Código de Verificación	80087977210714110725

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



Digitó y Revisó: WEB





POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:09:15 AM horas del 14/07/2021, el ciudadano identificado con:  
Cédula de Ciudadanía N° 80087977  
Apellidos y Nombres: **NOSSA DIAZ JORGE IVAN**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



Todos los derechos reservados.





# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2021 11:58:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80087977 JORGE IVAN NOSSA DIAZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20228614** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 168187246



WEB  
15:25:50  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de junio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ABACO ESTRATEGIAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9010173767:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de junio de 2021, a las 15:24:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9010173767
Código de Verificación	9010173767210601152451

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL



## CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

**JORGE IVAN NOSSA DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía **N. 80.087.977** actuando como REPRESENTANTE LEGAL de "**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S.**" identificado con NIT. 900.018.089 - 9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, y **NELLY MARLEN SIERRA GARCIA**, identificada con cedula de ciudadanía N. 1.032.405.199 actuando como contadora Publica, certificamos el pago de los aportes realizados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de Salarios, Liquidaciones, salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la empresa durante los meses de junio de 2021 a diciembre de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999.

Se expide en Yopal a los cuatro (4) días del mes de enero del 2022.

**JORGE IVAN NOSSA DIAZ**  
Representante Legal  
C.C. 80.087.977 de Bogotá

**NELLY MARLEN SIERRA GARCIA**  
C.C. 1.032.405.199 de Bogotá  
Contador Público T.P. 217194-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.405.199**

**SIERRA GARCIA**  
APELLIDOS

**NELLY MARLEN**  
NOMBRES

*NELLY M SIERRA G.*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ENE-1988**

**YOPAL**  
(CASANARE)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-FEB-2006 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VASIA



A-1500113-45158572-F-1032405199-20070226      0231207057B 02 227688432

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**217194-T**

**NELLY MARLEN**  
**SIERRA GARCIA**  
C.C. 1032403198

RESOLUCION INSCRIPCION 398      FECHA 17/06/2016  
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL

DIRECTOR GENERAL

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**      232299



230413

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644-84 50 o Devo verlo a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 98 No. 9A - 2ª Bogotá D.C.



[www.icadi.com](http://www.icadi.com)



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

69879EDABA4089EC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NELLY MARLEN SIERRA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032405199 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 217194-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-MEN3-I-099-2021**

Objeto Convocatoria: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

Yo, CAMILO PEDRAZA DIAZ como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
C.C 74.184.643 De Sogamoso

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184643		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 ofi 201	YOPAL-CASANARE	6339120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1056325600	9422107231	I	2021/07/13	2021/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$563,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO																		230301	30	\$1,817,100	\$290,800	EPS005	30	\$1,817,100	\$227,200	CCF69	30	\$1,817,100	\$36,400	14-11	30	\$1,817,100	\$9,500	30	\$0	\$0	No	\$563,900
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>																					\$1,817,100	\$290,800			\$1,817,100	\$227,200			\$1,817,100	\$36,400			\$1,817,100	\$9,500			\$0	\$0		\$563,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184643		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 ofi 201	YOPAL-CASANARE	6339120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1056325600	9422107231	I	2021/07/13	2021/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$563,900

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$563,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$563,900</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184643		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 ofi 201	YOPAL-CASANARE	6339120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1056322777	9422107142	I	2021/08/11	2021/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$563,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	230301	30	\$1,817,100	\$290,800	EPS005	30	\$1,817,100	\$227,200	CCF69	30	\$1,817,100	\$36,400	14-11	30	\$1,817,100	\$9,500	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,817,100	\$290,800			\$1,817,100	\$227,200			\$1,817,100	\$36,400			\$1,817,100	\$9,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$563,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$563,900</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184643		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 ofi 201	YOPAL-CASANARE	6339120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1191064639	9426756976	I	2021/12/13	2021/11/04	BANCOLOMBIA	0	\$620,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF69	30	\$2,000,000	\$40,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$2,000,000	\$40,000			\$2,000,000	\$10,500			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$620,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$620,500</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184643		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 ofi 201	YOPAL-CASANARE	6339120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1088566574	9423239640	I	2021/09/10	2021/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$620,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF69	30	\$2,000,000	\$40,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$2,000,000	\$40,000			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$620,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$620,500</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184643		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 ofi 201	YOPAL-CASANARE	6339120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1129545673	9424586003	I	2021/10/12	2021/09/14	BANCOLOMBIA	0	\$620,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF69	30	\$2,000,000	\$40,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$2,000,000	\$40,000			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$620,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$620,500</b>	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74184643		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 ofi 201	YOPAL-CASANARE	6339120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1154566024	9425550618	I	2021/11/11	2021/10/05	BANCOLOMBIA	0	\$620,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF69	30	\$2,000,000	\$40,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$2,000,000	\$40,000			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$620,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$620,500</b>	

RUP



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN mU2xqSNgP1**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES**

#### **INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NIT:**901017376-7  
**MATRICULA MERCANTIL:**124452  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**10/10/2016  
**NÚMERO DEL PROponentE:**4159  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:**05/10/2017  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:**18/06/2021  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

#### **CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

#### **CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

##### **INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**10/10/2016  
**CLASE DE DOCUMENTO:**DOCUMENTO PRIVADO  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**1  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**08/09/2016  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

##### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**  
**NOMBRE:**NOSSA DIAZ JORGE IVAN  
**IDENTIFICACIÓN:**Cedula de ciudadanía - 80087977  
**CARGO:**GERENTE

**REPRESENTANTE No.2 :**  
**NOMBRE:**DIAZ DE NOSSA MARY NELSY  
**IDENTIFICACIÓN:**Cedula de ciudadanía - 33449346  
**CARGO:**SUPLENTE DEL GERENTE

##### **FACULTADES :**

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRA UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:48 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARAGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA  
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL  
**DEPARTAMENTO:**CASANARE  
**TELEFONO 1:**3203437712  
**CORREO ELECTRÓNICO:**nossajorgeivan@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA  
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL  
**DEPARTAMENTO:**CASANARE  
**TELEFONO 1 :**3203437712  
**CORREO ELECTRÓNICO:**nossajorgeivan@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
47 13 21 00 : KITS DE LIMPIEZA  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:49 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA  
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
93 14 17 00 : CULTURA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 17 18 00 : ANÁLISIS DE COMERCIO  
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:49 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$235.271.499,00
ACTIVO TOTAL	:	\$512.259.543,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.200.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$202.054.206,00
PATRIMONIO	:	\$310.205.337,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$60.514.157,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$648.000,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$486.195.959,00
ACTIVO TOTAL	:	\$487.353.059,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$62.181.010,00
PASIVO TOTAL	:	\$62.181.010,00
PATRIMONIO	:	\$425.172.049,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$128.387.110,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$5.301.045,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$524.190.175,00
ACTIVO TOTAL	:	\$526.769.175,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$66.868.386,00
PASIVO TOTAL	:	\$107.803.393,00
PATRIMONIO	:	\$418.965.782,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$11.322.258,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$486.258,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	196,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,39
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	93,38

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	7,81
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,12
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	24,21

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	7,83
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,20
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	23,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,19  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,30  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,02  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION COROCORA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118,39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :268,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1310,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION COROCORA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TEGNOLOGIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TENCO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :273,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :93,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ORNATO Y MEJORAS PUBLICAS DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1258,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :93,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84,32

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.11 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :42,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA

82 11 15 00 : ESCRITURA TÉCNICA

82 11 18 00 : SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE

86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL E.S.P

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :72,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMARA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :312,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :9,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :264,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA SALINA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2022,27

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMARA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1391,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMARA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3086,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :768,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CELAI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
86 11 17 00 : EDUCACIÓN DE IDIOMAS  
86 11 16 00 : EDUCACIÓN DE ADULTOS

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :726,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
86 11 17 00 : EDUCACIÓN DE IDIOMAS  
86 11 16 00 : EDUCACIÓN DE ADULTOS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL LTDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :367,25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2299,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRO LATINO AMERICANO DE IDIOMAS CELAI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :179,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :507,84

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MAINI CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2051,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE YOPAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :13,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :7656,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1262,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :URBANIZACION CARLOS DIAZ S.A.S.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :375,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2718,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3506,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :990,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET  
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :6954,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GRUPO EMPRESARIAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :838,79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1562,23

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMFACASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :616,13

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA

82 11 15 00 : ESCRITURA TÉCNICA

82 11 18 00 : SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE

86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS

86 11 17 00 : EDUCACIÓN DE IDIOMAS

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :529,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :95,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :S.P. INGENIEROS S.A.S.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :189,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :787,48  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :132,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :34,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :205,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :540,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1144,45

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:51 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :336,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :148,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN SALUD DE OROQUE COOPORO IPS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :208,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERPUBLICAS ( CORPORACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS GP CORPORATION) -SOCIO JORGE IVAN NOSSA DIAZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :67,98

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 29%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL GP - SCG (JORGE IVAN NOSSA DIAZ)

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1026,55

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL LTDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :324,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :URBANIZACION CARLOS DIAZ S.A.S  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :359,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERPUBLICAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :273,10

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL DISEÑ'OS SABANALARGA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA LARGA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :204,74

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARKIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AVANZADA SAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No. 60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS "GP CORPORATION"

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AURORA PELAEZ E HIJOS SAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :478,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL "INTERPUBLICAS" (CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS GP)

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :273,10

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No. 62 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERESCUELA (CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS GP)

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ESCUELA DE CADETES DE POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :405,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

41 10 34 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO  
71 10 15 00 : PROSPECCIÓN MINERA  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
60 10 55 00 : MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL -IVIMA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :588,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No. 64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL DESARROLLO TURISTICO EN MONTERREY

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :422,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA  
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
86 11 16 00 : EDUCACIÓN DE ADULTOS  
86 13 20 00 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No. 65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL REDES VILLA INES 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1674,48

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No. 66 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GIMNASIO MARIO BENEDETTI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No. 67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO CENTRO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO ICFA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :74,55

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No. 68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :18,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

**EXPERIENCIA No.69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION TEMPORAL GP -SCG

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :256,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ANA CAROLINA NOSSA DIAZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :83,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

93 14 17 00 : CULTURA

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DORIS HELENA BERNAL SANCHEZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :637,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDESARROLLO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :149,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :URBANIZACION CARLOS DIAZ SAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :905,46

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD FONDO ROTATORIO CANCELLERIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :218,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 17 00 : CULTURA  
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PAEZ HERMANOS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :132,08

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RAFAEL ERNESTO NOSSA M. Y HNOS.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :97,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:52 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAROLINA BERNAL SANCHEZ  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5,50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RAFAEL ERNESTO NOSSA M. Y HNOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,96

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:53 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RAFAEL ERNESTO NOSSA M.

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :91,13

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.80 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:53 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MARY NELLY DIAZ V  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ANA CAROLINA NOSSA D  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/07/06 - 10:17:53 \*\*\*\* Recibo No. S000547750 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 17 00 : CULTURA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26326 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27504 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28466 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30241 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31572 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**

**Fecha expedición:** 2021/07/06 - 10:17:53 \*\*\*\* **Recibo No.** S000547750 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20210706-0008

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicasanare.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **mU2xqSNgP1**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN wCc1s6YS5K**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

#### **INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NIT:**74184643-4  
**C.C.:**74184643  
**NACIONALIDAD:**COLOMBIANO  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**2238  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**27/11/2012  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**30/04/2020  
**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

#### **CERTIFICA: DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CR 29 17 59  
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL  
**DEPARTAMENTO:**CASANARE  
**TELEFONO 1:**3105872248  
**TELEFONO 2:**3114809399  
**TELEFONO 3:**3203001500  
**CORREO ELECTRÓNICO:**camilo.pedraza.diaz@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CR 29 17 59  
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL  
**DEPARTAMENTO:**CASANARE  
**TELEFONO 1 :**3105872248  
**TELEFONO 2:**3114809399  
**TELEFONO 3:**3203001500  
**CORREO ELECTRÓNICO:**camilo781115@yahoo.co.uk

#### **CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

<b>SG</b>	<b>FM</b>	<b>CL</b>	<b>PR</b>	<b>- DESCRIPCIÓN</b>
55	12	17	00	: SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	: SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	: MUEBLES
56	10	16	00	: MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	: MUEBLES DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
56 12 11 00 : MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE  
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...  
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD  
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD  
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS  
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 17 00 : RIEGO  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA  
82 12 15 00 : IMPRESIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$633.899.046,00
ACTIVO TOTAL	:	\$866.839.347,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$49.089.807,00
PASIVO TOTAL	:	\$49.089.807,00
PATRIMONIO	:	\$817.749.540,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$190.924.836,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$2.514.856,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

INDICE DE LIQUIDEZ	:	12,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,05
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	75,91

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,22

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :538,25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA "COMFABOY"  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :191,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL PYP  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BIOENERGY S.A  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1018,86  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL-ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :111,77

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE NOBSA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :22,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLUB HIPICO EL ATAJO - (R/L ALEXANDER GUERRERO H)  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :125,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INTEX UT  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :91,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.8 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :129,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SEDASAM LTDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :373,77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE CASANARE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 56,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CEDHU  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DECIMA CUARTA BRIGADA DEL EJERCITO DE COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :204,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :54,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :223,10

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL SABANALARGA 2009  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SABANALARGA "EMSEP"  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :50,52  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.19 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :83,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :43,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :100,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.22 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :258,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :280,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CAMILO PEDRAZA DIAZ  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BIOENERGY S.A  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :105,87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :70,57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL VILLA PZA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :142,57

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PETROMINERALES

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :243,50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ING. CARLOS LOPEZ MONTOYA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :376,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARQ. ZULLY ROSSIO MEJIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :97,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FELIPE VANEGAS DURAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DR. JOSE LUIS SILVA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :276,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.32 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARQ. GONZALO BARRERA H  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :158,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARQ. RICARDO GONZALES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :160,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SEDASAM LTDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3603,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,16

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:49 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :14,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :26,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :60,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO IMC  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :778,61

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 55%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION TEMPORAL B&V  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :393,18

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No. 41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION TEMPORAL B&V  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :183,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL (R/L DANIEL FELIPE PAEZ)  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2303,64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :35,04

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :9

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL"IVIMA"  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :56,57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA ARMENIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MANI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUARTO UNETE  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :172,52  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MENSULA ING S.A  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :89,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL P Y P  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BIOENERGY S.A

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1018,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MENSULA ING S.A

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :415,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL "IVIMA"

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :228,39

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MANI  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :230,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AQUITANIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :20,64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :123,83

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL WISIRARE LFJ-C

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :265,89

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL GASODUCTO VEREDAL 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MANI

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :496,51

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA NORMAL 2015  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1640,13  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :35,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL PEBA 2016

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÑREA COLOMBIANA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :159,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL-IVIMA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :196,55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No. 63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÑN DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :114,12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
56 11 21 00 : ASIENTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No. 64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE RECETOR

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :27,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÓN TEMPORAL INPEVE MONTERREY

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :129,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA - CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :322,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :796,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29,01

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :96,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
32 11 16 00 : TRANSISTORES  
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :86,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:50 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
32 11 16 00 : TRANSISTORES  
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :427,54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :59,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :307,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIVIENDAS 2018  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PORE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :85,17

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORALVEPE 2018  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INDERCAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107,83  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL DISEÑ'OS SABANALARGA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :204,74

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :253,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE AGUAZUL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :262,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MONTERREY  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :217,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No. 83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SABANALARGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :78,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16131 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 17 DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17138 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2013.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18661 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 09 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22935 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23224 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23951 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25050 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27218 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

28141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**892099216 - GOBERNACION DE CASANARE  
**NIT:**8920992166  
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**CTO 2001-2016  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**CAS-OAJ-SAM-014-2016  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**05/12/2016  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**07/12/2016  
**FECHA DE INICIO:**14/12/2016  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$59.462.179,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**05/04/2017  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00024639

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE PORE  
**NIT:**8000994293  
**MUNICIPIO:**85263 - PORE  
**AREA O SECCIONAL:**ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE - PRINCIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1116040610  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**JORGE EDUARDO COCINERO MOLANO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**051  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**17-15-7379079  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**28/12/2017  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**23/01/2018  
**FECHA DE INICIO:**01/05/2018  
**FECHA DE TERMINADO:**17/09/2018  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**05/12/2018  
**TIPO DEL CONTRATO:**3  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$66.544.800,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$66.544.800,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**07/01/2020  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**29101  
**OBJETO:**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE 35 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL - POLICIA NACIONAL  
**NIT:**8001413359  
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

Fecha expedición: 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* Recibo No. S000504715 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

AREA O SECCIONAL: OFICINA CONTRATOS  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 80142194  
NOMBRE FUNCIONARIO: CASTILLO DÑÑAZ EDUARD FABIÑÑN  
NÚMERO DEL CONTRATO: 54-6-10064-12  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28/09/2012  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 28/09/2012  
FECHA DE INICIO: 08/10/2012  
FECHA DE TERMINADO: 07/12/2012  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 20/02/2013  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO: \$65.893.555,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$65.893.555,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 20/05/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00016833

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicasanare.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **wCc1s6YS5K**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE  
PEDRAZA DIAZ CAMILO**

**Fecha expedición:** 2021/03/12 - 11:26:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000504715 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20210312-0017

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*


\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

RUT

2. Concepto  Actualización  
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14661153287



(415)7707212489984(8020) 000001466115328 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico  43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2


**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="4111"/>	<input type="text" value="20161006"/>	<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20161006"/>	<input type="text" value="5611"/>	<input type="text" value="7110"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value=""/>										55. Forma <input type="text" value=""/>		56. Tipo <input type="text" value=""/>		Servicio <input type="text" value=""/>		1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/> 12 <input type="text" value=""/> 13 <input type="text" value=""/> 14 <input type="text" value=""/> 15 <input type="text" value=""/> 16 <input type="text" value=""/> 17 <input type="text" value=""/> 18 <input type="text" value=""/> 19 <input type="text" value=""/> 20 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value=""/>		58. CPC <input type="text" value=""/>									

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:


984. Nombre NOSSA DIAZ JORGE IVAN  
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14661153287



(415)7707212489984(8020) 00001466115328 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 1 7 3 7 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 6 0 9 0 8		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 0 1 0		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 4 4 5 2			
78. Departamento	8 5			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 6 0 9 0 8			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14661153287



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional  
9 0 1 0 1 7 3 7 6 7 Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

**Representación**


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 0 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 8 7 9 7 7		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido NOSSA	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre JORGE	107. Otros nombres IVAN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 0 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 3 4 4 9 3 4 6		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DIAZ	105. Segundo apellido DE NOSSA	106. Primer nombre MARY	107. Otros nombres NELLY
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario


14661153287



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 1 7 3 7 6 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal	14. Buzón electrónico 4 4
---	------------	---	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 2 8 9 9 7 3 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 9 2 9 6
	152. Primer apellido VARGAS	153. Segundo apellido GUTIÉRREZ	154. Primer nombre CARMEN	155. Otros nombres ELISA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 1 0 3			






Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14661153287



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 1 7 3 7 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**


160. Tipo de establecimiento Local o negocio	161. Actividad económica Expendio a la mesa de comidas preparadas	162. Nombre del establecimiento VORAGINE	163. Departamento Casanare	164. Ciudad/Municipio Orocúe	165. Dirección CR 5 CL 8	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
1	1 6		8 5	2 3 0					
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
2									
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento:	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3									

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14651725616



(415)7707212489984(8020) 000001465172561 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **7 4 1 8 4 6 4 3** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos y Aduanas de Yopal** 14. Buzón electrónico **4 4**

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente **Persona natural o sucesión ilíquida** 25. Tipo de documento **Cédula de Ciudadanía** 26. Número de Identificación **7 4 1 8 4 6 4 3** 27. Fecha expedición **1 9 9 7, 0 1, 2 9**

Lugar de expedición **COLOMBIA** 28. País **1 6 9** 29. Departamento **Boyacá** 30. Ciudad/Municipio **Sogamoso** 7 5 9

31. Primer apellido **PEDRAZA** 32. Segundo apellido **DIAZ** 33. Primer nombre **CAMILO** 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Casanare** 40. Ciudad/Municipio **Yopal** 0 0 1

41. Dirección principal **CR 29 17 59**

42. Correo electrónico **oficinacamilopedraza1@gmail.com** 43. Código postal 44. Teléfono 1 **3 1 0 5 8 7 2 2 4 8** 45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación			52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
7 1 1 0	2 0 0 3, 0 5, 2 0	4 2 2 0	2 0 0 3, 0 5, 2 0	4 1 1 2	4 2 9 0	2 1 4 1	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **5 1 4 2 2 4 2 4 8**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2019 - 08 - 23**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**


985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14651725616



(415)7707212489984(8020) 000001465172561 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 4 1 8 4 6 4 3

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	____/____/____	____/____/____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	____/____/____	____/____/____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	____/____/____	____/____/____		
81. Hasta	____/____/____	____/____/____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

## ACTA CONSTITUCION UNION TEMPORAL

## CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL.

Los suscritos, **JORGE IVAN NOSSA DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía **80.087.977 De Bogotá** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ABACO ESTRATEGIAS S.A.S** con NIT **901017376-7** y **CAMILO PEDRAZA DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía **74.184.643 De Sogamoso** , respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en el presente proceso de selección de la referencia cuyo objeto es **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) años más.

2. La Unión Temporal está integrado por:

NOMBRE	NIT. O CEDULA	PARTICIPACION%
<i>ABACO ESTRATEGIAS S.A.S</i>	<i>901017376-7</i>	<i>50%</i>
<i>CAMILO PEDRAZA DIAZ</i>	<i>74.184.643 De Sogamoso</i>	<i>50%</i>

3. La Unión Temporal se denomina **BARRANCABERMEJA G4**

4. La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria.

5. El representante de la UNION TEMPORAL es **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, identificado con C.C 74.184.643 De Sogamoso, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y como representante suplente será **JORGE IVAN NOSSA DIAZ** , identificado con C.C 80.087.977 De Bogotá, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultad

DIRECCION: CRA 40 N 31A - 55 CASA 8  
CORREO ELECTRONICO [abaco.estrategias@gmail.com](mailto:abaco.estrategias@gmail.com)  
CELULAR 3203437712  
YOPAL-CASANARE

En constancia, se firma en Yopal - Casanare, a los 12 días del mes de enero de 2022.

  
**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**  
R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ  
C.C 80.087.977 De Bogotá

  
**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
C.C. 74.184.643 De Sogamoso

CERTIFICADO RESTRICTIVA DE LAVADO DE ACTIVOS

## CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-099-2021**

Objeto: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

Yo CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.184.643 De Sogamoso, actuando en nombre propio, certifico bajo la gravedad del juramento que, yo no estoy relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC, Lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Cordialmente,



**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
C.C 74.184.643 De Sogamoso

## CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS

Yopal, 12 enero de 2022.


Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-099-2021**

Objeto: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

Yo JORGE IVAN NOSSA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.087.977 De Bogotá, actuando en representación legal de ABACO ESTRATEGIAS S.A.S, certifico bajo la gravedad del juramento que, yo no estoy relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC, Lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Cordialmente,



**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**  
**R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ**  
C.C 80.087.977 De Bogotá



PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

## Apoyo a la Industria Nacional

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
Bogotá D.C. – Colombia

Yo CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en representación legal de la UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4, Declaro bajo mi responsabilidad personal y comprometiendo a la persona jurídica que represento, según corresponda, que:

Estímulo a la Industria Nacional	Marque con una (X) su
Oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes de bienes y servicios extranjeros	X
Oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados (con	

  
**UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4**

R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ  
C.C 74.184.643 De Sogamoso

EXPERIENCIA MINIMA

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA  
N. PROCESO - PAF-MEN3-I-099-2021**

<b>OBJETO</b>		LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA					
<b>PROPONENTE: UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4</b>							
<b>CONT. No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>N. UBICACION RUP</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINAL.</b>	<b>% PARTI (UT . C)</b>
1	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción del internado, cerramiento, restaurante y sala de estudio urbano del instituto técnico educativo la Presentación del municipio de San Luis de Palenque - Casanare.	22	258.09	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	29/12/2010	26/06/2012	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte


Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4**  
R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ  
C.C. 74.184.643 De Sogamoso

## ANEXO 1

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-207-01-008
	PROCESO CONTRATACION	VERSION: 002
	ACTA DE TERMINACION	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

OBRA	<input type="checkbox"/>	CONSULTORIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	Día	Mes	Año
INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	2	6	07	2012
				CONTRATO No.	0264 de 2010		

CONTRATO No. 0264 de 2010  
*(Número de contrato y año de suscripción)*

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA  
**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DEL INTERNADO CERRAMIENTO, RESTAURANTE, URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL SAN LUIS DE PALEQUE.

*(Subjeto del contrato de ejecución suscrito)*

**LOCALIZACION DEL PROYECTO** MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALEQUE  
*(Lugar de ejecución del contrato)*

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** NUEVE (09) MESES  
*(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)*

**FECHA DE ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO** 29 DE DICIEMBRE DE 2010  
*(Día-mes-año)*

**AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION**

OTROSI No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
OTROSI No. 01	UN (01) MES
OTROSI No. 02	DOS (02) MESES
OTROSI No. 03	TRES (3) MESES

**SUSPENSION DEL CONTRATO**

ACTA No. DE SUSPENSION	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 01 DE SUSPENSION	DOS (2) MESES
ACTA No. 02 DE SUSPENSION	DOS (2) MESES

**FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 26 DE JULIO DE 2012  
*(Día-mes-año)*

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**  
 CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MTC (\$ 122,900,000)


**ADICIONALES EN VALORES**

OTROSI No.	VALOR (\$)
OTROSI No. 02	\$ 7.500.000,00
OTROSI No. 03	\$ 15.865.000,00

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 146.265.000,00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MTC

**CONTRATISTA:** CAMILO PEDRAZA DIAZ  
*(Firma y razón social del contratista)*

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-207-01-009
	PROCESO CONTRATACION	VERSION: 002
	ACTA DE TERMINACION	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

OBRA	<input type="checkbox"/>	CONSULTORIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	Dia	Mes	Año
INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>		2	6	2012
				CONTRATO No.	0264 de 2010		

INTERVENTOR: N.A  
(Nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: ING. OLKA ZULAY DUARTE  
(Nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En San Luis de Palenque; a los veintiseis (26) días del mes de Julio de 2012 se reunieron el CAMILO PEDRAZA DIAZ identificado con cedula de ciudadanía No 74,184,643 de Sogamoso como contratista, y la Ingeniera OLKA ZULAY DUARTE en calidad de Supervisor y Secretaria de Planeación y Obras del municipio, con el fin de:


a) suscribir la presente Acta de Terminación del contrato de la referencia de acuerdo a las condiciones estipuladas en el mismo.


**CONSIDERACIONES**

- Una vez realizado los trabajos, la Supervision del municipio constato que a la fecha de 26 de Julio de 2012, los trabajos ejecutados se encuentran a satisfacción de las necesidades del municipio de acuerdo a lo establecido en el contrato.
- que una vez suscrita la presente acta, el contratista actualizara las garantías del contrato de conformidad a lo establecido, las cuales se anexaran y serán parte integral del acta de liquidación. actas sin las cuales no se pueda diligenciar el acta de liquidación, ni iniciar proceso de liquidación y pago de los trabajos contratados.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiseis (26) días del mes de Julio de 2012.

  
 \_\_\_\_\_  
**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
 Contratista

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. OLKA ZULAY DUARTE**  
 Supervisor

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

San Luis de Palenque, 16 de enero de 2014

Arquitecto

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**

Interventor contrato en referencia camilo781115@yahoo.co.uk

La ciudad


**Ref.:** CERTIFICACION Contrato de CONSULTORIA No. 264 - 2010 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.

Cordial saludo,

Mediante la presente y en mi calidad de SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del Municipio de San Luis de Palenque, me permito certificar que el ARQUITECTO CAMILO PEDRAZA DIAZ, ejecuto el contrato de la referencia dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y con las siguientes características:

FECHA DE INICIO: 29-12-2010.  
 FECHA DE TERMINACION: 26-07-2012.  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$146.265.000.00  
 AREA DEL PROYECTO: 2.321.77 M2

Atentamente,



**ING. OLKA ZULAY DUARTE TORRES**

Secretaria de Obras Publicas

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"  
 San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.  
 Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017  
 Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co







## HOJA NUMERO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

No. **0264** SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO  
DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE

MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE
CONTRATISTA:	CAMILO PEDRAZA DIAZ
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE"
VALOR:	\$ 122'900.000.00
PLAZO:	NULVE (09) MESES

Entre los suscritos a saber: **EDIBER VÁSQUEZ RINCON**, mayor de edad, vecino de este Municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'284.837 expedida en San Luis de Palenque - Casanare, actuando como representante legal del municipio de San Luis de Palenque - Casanare, con Nit: 800.103.720-1, en su condición de Alcalde, elegido por voto popular conforme consta en credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de este Municipio, actualmente vigente en su cargo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra: **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, mayor de edad, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso, Nit. 74184613 - 4, con domicilio en la ciudad de Yopal, en la Carrera 29 No. 17 - 59, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato de Consultoría para realizar la interventoría a un proyecto de obra pública, en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11 numeral 3º, literal b, de la Ley 80 de 1.993, con fundamento en el procedimiento establecido por ésta, por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, y que se regirá por las cláusulas que se señalarán previa las siguientes consideraciones: 1).- Que bajo los parámetros establecidos por el Decreto 2474 de 2008, a través de un procedimiento de precalificación, se conformó una lista corta con el objeto de invitar a sus integrantes a formular propuestas para **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE**. 2).- Que la lista corta de precalificados fue conformada por: a.- **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso. b.- "A.D.C. & CO LTDA.", Representada Legalmente por **JOSE LUIS BENITEZ SALAZAR**, identificado con cédula de ciudadanía número 91'106.395 de Socorro, previa verificación de requisitos habilitantes y valoración de los criterios para la conformación de la lista. 3).- Que la entidad, en ejecución de un proceso de concurso de méritos, envió invitación a presentar propuestas a los integrantes de la lista corta de precalificados. 4).- Que atendiendo la invitación, presentó propuestas, en sobres

Marlón

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 3 No.5 - 58.  
Teléfono: (098) 8370011, Fax: (098) 8370017



## HOJA NUMERO 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

No. 0264 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO  
DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



cerrados y separados, el siguiente oferente: CAMILO PEDRAZA DIAZ, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso. 5).- Que el comité evaluador designado por el Despacho, previa la verificación de requisitos de habilitación de oferentes y la calificación de sus propuestas técnicas, determino el orden de elegibilidad de proponentes. 6).- Que previa apertura y revisión de la propuesta económica, se determinó el oferente beneficiario de la adjudicación. 7).- Que el Despacho del alcalde, acatando las recomendaciones del comité evaluador, mediante Resolución No. 0881 de fecha 20 de Diciembre de 2010, adjudicó al proponente CAMILO PEDRAZA DIAZ, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso, el contrato derivado del respectivo proceso contractual. 8).- EL CONTRATISTA declara no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el artículo 8° de la ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 9).- Que el contrato se sujetará a las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA.—OBJETO:** El objeto del presente contrato es la realización de la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE", en los términos y condiciones contenidos en su propuesta, en los estudios previos, el Pliego de Condiciones y demás documentos de la Convocatoria No. CONCURSODEMERITOS SANLUIS-CAS-SPOP-006-2010, documentación que para todos los efectos hace parte integral de este Contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.— DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES:** Serán los establecidos en los artículos 4° y 5°, respectivamente, de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA TERCERA.— VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor total del presente Contrato es hasta por la suma de Ciento Veintidós Millones Novcientos Mil Pesos M/Cte. ( \$ 122'900.000.00 ), que EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al Dieciocho Por Ciento (18%) sobre el valor total del contrato previa suscripción del acta de iniciación, y sus desembolsos obedecerán a un plan de inversión previamente aprobado por el interventor y/o el supervisor del respectivo contrato. b) Un setenta y dos por ciento (72%), mediante actas parciales de avance, previa amortización del anticipo, en la misma proporción en que fue pagado, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la Interventoría y los precios ofertados, no sin antes verificarse el cumplimiento del contratista en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales. c) Un pago final correspondiente al saldo del Diez Por Ciento (10%) del valor del contrato, que será cancelado a la liquidación final del presente contrato y a la del contrato de obra al que se le hace la interventoría, previo a la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, el respectivo informe final consolidado, Certificado de prórroga del amparo de salarios y prestaciones sociales, Paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato, recibo y paz y salvo de la Empresa de Servicios de la localidad, y comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF. Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del MUNICIPIO y se deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se tendrá como no presentada. **PARÁGRAFO:** Todos los

Marlén

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
San Luis de Palenque, Barrio Centro - Calle 2 No.5 - 58.  
Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017



### HOJA NUMERO 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

No. 0284 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO  
DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor y/o Supervisor designado por el MUNICIPIO.

**CLÁUSULA CUARTA.— VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción del MUNICIPIO, la totalidad del objeto del presente Contrato, será de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; y la vigencia del Contrato será el término de tiempo determinado para evaluar por parte del Municipio, la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o hacer efectivas las sanciones pecuniarias en el evento contrario, éste término se computará a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **PARAGRAFO PRIMERO:** La liquidación del contrato se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **CLÁUSULA QUINTA.— OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

**1.- OBLIGACIONES GENERALES:** a. Colaborará con el MUNICIPIO en lo que sea necesario para que el objeto del presente contrato, se cumpla y que éstos sean de la mejor calidad. b. Acatará las observaciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, y de manera general obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse. c. En cumplimiento de ésta cláusula atenderá de manera inmediata las solicitudes y observaciones requeridas durante el desarrollo del objeto contractual. d. No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. e. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al alcalde y a las demás autoridades competentes para que ellos adopten las medidas correctivas que fueren necesarias. **2.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** a. Ceñirse en la ejecución del contrato a las normas y especificaciones del mismo, de los estudios previos, del pliego de condiciones y de su propuesta, que dieron origen al presente contrato. b. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. c. Responderá por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. d. Responderá al Municipio y velará por la buena calidad del objeto contratado. e. EL CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos a que haya lugar. Requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo. **CLÁUSULA SEXTA.— SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** EL MUNICIPIO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo al código 0.5.36.01.03.03, del presupuesto de la vigencia fiscal de 2010, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0363 de fecha 26 de Octubre de 2010 y el saldo con vigencia futura aprobada mediante Acuerdo número 019 de Junio 25 de 2010. **CLÁUSULA SEPTIMA.—INTERVENTORIA y/o SUPERVISION:** La Interventoría y/o Supervisión será ejercida por el Municipio a través de un profesional

Malden

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
San Luis de Palenque, Barrio Centro, Calle 2 No.5 - 58.  
Teléfono: (099) 6370011, Fax: (099) 6370017



HOJA NUMERO 4 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

No. 0264 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO  
DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



contratado o designado, situación que se le comunicará al contratista, el que tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, y hará cumplir las disposiciones Municipales y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato, sin que esta Interventoría y/o supervisión releve al **CONTRATISTA** de su responsabilidad. El Interventor y/o supervisor ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de la celebración del contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.— MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del **CONTRATISTA**, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento AL MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en actas por separado y en el acta final y/o de recibo del Objeto contractual, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. Estos valores se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. **CLÁUSULA NOVENA.— CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO, o del **CONTRATISTA**, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. **CLÁUSULA DECIMA.— SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.— CESIÓN:** El **CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 del Código de Comercio. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del Contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.— CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** previo requerimiento por escrito al **CONTRATISTA**, EL MUNICIPIO declarará la caducidad del Contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del **CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en el Artículo 90 de la ley 418 de 1997, modificado por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002. En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro **CONTRATISTA**, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La

Marlén

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
San Luis de Palenque, Barrio Centro - Calle 2 No.5 - 58.  
Teléfono: (098) 6370011; Fax: (098) 6370017



HOJA NUMERO 5 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Nó. 0264 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO

DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedora a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA. — GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL MUNICIPIO, la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: 1. **Cumplimiento:** en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, con vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 2. **Calidad de los Bienes y Servicios:** en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, con vigencia igual al mismo y dos (2) años más, contados a partir de su perfeccionamiento. 3. **De buen manejo y correcta inversión del anticipo,** por el 100% del monto recibido como tal, por el término del contrato y cuatro (4) meses más. 4. **De salarios y prestaciones sociales,** equivalente al 10 % del valor del Contrato, por el término del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha del acta de recibo y/o terminación del contrato. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. — INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO.** El CONTRATISTA, por medio del presente contrato, se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante y con ocasión de la ejecución del objeto y obligaciones del contrato; de conformidad con el artículo 6° del Decreto No. 4828 de 2008, modificado por el artículo 1° del Decreto No. 931 de 2009. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA. — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste Contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. — AUSENCIA DE RELACION LABORAL.** Las partes acuerdan, EXPRESAMENTE, que el presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, ni entre EL MUNICIPIO y el personal que EL CONTRATISTA emplee para la ejecución del contrato, de tal forma que durante su ejecución ni al momento de su liquidación subsistirán obligaciones prestacionales a cargo del MUNICIPIO; en consecuencia EL CONTRATISTA asumirá todos los costos que al respecto se generen, liberando, de esta manera, al MUNICIPIO de cualquier responsabilidad prestacional que se suscite por la ejecución del presente contrato. **PARAGRAFO:** Es obligación del CONTRATISTA afiliarse a los sistemas de salud y pensiones previstos en la ley por su propia cuenta y afiliar al personal a su cargo, que emplee para la ejecución del presente contrato o, en su defecto, exigir tal afiliación. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. — AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES.** EL CONTRATISTA, deberá afiliar a todo el personal que emplee para la ejecución del presente contrato, al Sistema General de Riesgos Profesionales. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2. La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. Requiere además: Pago de publicación del contrato en el Diario o Gaceta Oficial de la entidad estatal, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo, y suscripción de acta de inicio. **CLÁUSULA VIGESIMA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan

Marlón

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
San Luis de Palenque, Barrio Centro - Calle 2 No.5 - 58.  
Teléfono: (098) 8370011, Fax: (098) 8370017



HOJA NUMERO 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

No. 0264 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.— CLAUSULA COMPROMISORIA:** Las partes acuerdan que las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, que no hayan podido solucionarse mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación, serán resueltas por un tribunal de arbitramento, el cual se sujetará a lo siguiente: a.- Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes, de la Lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. A falta de dicho acuerdo, las partes delegan expresamente en el director del Centro la designación, conforme a su reglamento. b.- El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) si la cuantía de las pretensiones supera los 1.000 s.m.m.l.v, en los demás casos estará integrado por un solo árbitro. c.- La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. d.- El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. e.- El término para fallar será de 6 meses. f.- El fallo será en derecho. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.— DOMICILIO:** las partes acuerdan fijar como domicilio contractual el Municipio de San Luis de palenque – Casanare.

Para constancia de lo anterior se firma en san Luis de Palenque - Casanare, a los

27 DIC 2010

EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA


**EDIBER VASQUEZ RINCÓN**  
Alcalde Municipal  
  
Vo. Bol. Luis A. Rodríguez C.  
Asesor Jurídico Externo

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**  
C. C. 74'184.643 de Sogamoso  
Nit. 74184643-4

Madeño

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.  
Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017






HOJA NUMERO 1 DEL OTROSI No. 2 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO  
AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, SUSCRITO ENTRE  
CAMILLO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
CASANARE



MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE
CONTRATISTA:	CAMILLO PEDRAZA DIAZ
OBJETO:	"ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 264 DE 2010 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL INVERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE"
VALOR INICIAL:	\$ 122.900.000,00
ADICIONAL EN VALOR:	\$ 7.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 130.400.000,00
FECHA INICIACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2010
PLAZO:	NUEVE (9) MESES
PRORROGA:	UN (01) MES
SUSPENSION:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2011
PRORROGA:	UNOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2012
FECHA PRESENTE DOCUMENTO:	28 DE DICIEMBRE DE 2011

Entre los presentes se halla EDIBER VASQUEZ RINCON, mayor de edad, vecino de este Municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 4284837 expedida en San Luis de Palenque - Casanare, actuando como representante legal del Municipio de San Luis de Palenque - Casanare, con Nit. 800.105.720-1, en su condición de Alcalde, elegido por voto popular, mediante cédula de credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de este Municipio, actuando en el momento en su cargo, quien en adelante se lo nominara EL MUNICIPIO, por una parte, y por



HOJA NUMERO 2 DEL OTROSI No. 2 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO  
AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, SUSCRITO ENTRE  
CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
- CASANARE



la obra CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sugamoso, en representación propia, quien para efectos del presente documento en adelante se denominará EL CONTRATISTA, honrosamente celebró el presente OTROSI No. 1 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO al CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0264 DE 2010 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Que con fecha veintinueve (29) de Diciembre de 2010 se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, cuyo objeto "REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO RESERVANTE, Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE"

Que el intercesor CAMILO PEDRAZA DIAZ, solicitó la adición de valor y plazo del contrato de consultoría No. 0264 de 2010 en materia de obras, necesarios para la ejecución del adicional de valor y plazo del contrato de obra No. 254 de 2010, el cual le realiza la interventoría.

Que en consecuencia, en aras de garantizar la correcta ejecución del proyecto se hace necesario realizar la ampliación en plazo y en valor para cubrir las actividades contempladas en el adicional realizado al contrato de obra No. 254 de 2010.

Que el valor a adicionar no excede en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes (por 2° del par. del art. 40 de la L. 80/93).

Por lo anterior se acuerda adicionar en plazo y valor el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, conformen las siguientes:


**CLAUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:** El objeto del presente otrosi, es el de adicionar el valor y los términos de vigencia y ejecución contemplados en las cláusulas PRIMERA Y CUARTA, respectivamente, del acuerdo contractual original, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, principal con relación a este, suscrito entre las partes antes anotadas, el día veintinueve (29) de Diciembre de 2010. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR Y TERMINO DE LA ADICIÓN:** El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de SEPTENTA MIL QUINTOS MIL PESOS (\$7.500.000). Por su parte, el término a adicionar será de Dos (02) Meses, en relación con aquel **PARAGRAFO PRIMERO:** El valor adicionado no excede en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes (por 2° del par. del art. 40 de la L. 80/93). **PARAGRAFO SEGUNDO:** La adición es respecto de los términos de ejecución y vigencia, simultáneamente. **CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO:** El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del presente adicional, de la siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) sobre el valor adicionado, previa suscripción de acta de entrega de anticipo, por parte del intercesor del contrato, y sus desembolsos se le acreditará a un plan de inversión previamente aprobado por el intervisor del contrato. b) Un 30% mensual, a los parciales. Amortizando el porcentaje anterior como anticipo. c) Un pago final correspondiente al saldo del valor adicionado, el cual no podrá ser inferior al 10% del mismo, que será creditado a la

Adición

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
San Luis de Palenque, Casanare Calle 2 No. 5- 98  
Teléfono: (099) 8800000 Fax: (099) 8800007





HOJA NUMERO 3 DEL OTROSI No. 1 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO  
AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, SUSCRITO ENTRE  
CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
-CASANARE





entrega final de la obra o ejecución del MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE -- CASANARE, previa liquidación final del contrato. **CLÁUSULA CUARTA/ INICIACIÓN:** La intención del objeto del presente otroso será a partir del día siguiente a la firma del presente otroso. **CLÁUSULA QUINTA/ GARANTIA ÚNICA:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento, adicionándole proporcionalmente al valor y al término pactado en la cláusula DÉCIMA CUARTA, respecto de los riesgos amparados inicialmente, esto es: CUMPLIMIENTO, CALIDAD DE LOS SERVICIOS, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES. **CLÁUSULA SEXTA/ SUJCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE pagará el gasto que ocasione el presente otroso con cargo a los códigos 0.5.36.01.03.02 sepultas y 0.5.36.01.03.02 ICLD del presupuesto de la vigencia local de 2011, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 462 de fecha 15 de Diciembre de 2011. **CLÁUSULA SEPTIMA/ VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contenidas del contrato principal, no modificadas por el presente aditivo, permanecerán vigentes y su obligabilidad se mantendrá. **CLÁUSULA OCTAVA/ PERFECCIONAMIENTO:** El presente OTROSI se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en San Luis De Palenque Casanare, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2011.

EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA

  
OSCAR YÁQUEZ RINCÓN  
Alcalde Municipal

  
OSWALDO BALBOA  
Secretario de Planeación y Obras Públicas

  
CAMILO PEDRAZA DIAZ  
C. C. No. 94.334.643 expedida en Bogotá

  
WILFREDO RODRÍGUEZ  
Asesor Jurídico



HOJA NUMERO 1 DEL OTROSI No.3 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL  
CONTRATO DE CONSULTORIA No 0264 DE 2010, SUSCRITO ENTRE CAMILO  
PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE
CONTRATISTA:	CAMILO PEDRAZA DIAZ
OBJETO:	"ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.264 DE 2010 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE, Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE"
VALOR INICIAL:	\$ 122.900.000,00
ADICIONAL 1	\$7.500.000,00
ADICIONAL 2	\$15.865.000,00
VALOR CONTRATO TOTAL	\$146.265.000,00
FECHA INICIACION: DE	29 DE DICIEMBRE DE 2010
PLAZO INICIAL :	NUEVE (09) MESES
ADICION EN PLAZO	TRES (03) MES
FECHA SUSPENSION DE	17 DE FEBRERO DE 2012
FECHA DE REINICIO	16 DE ABRIL DE 2012
FECHA TERMINACION ACTUAL	27 DE ABRIL DE 2012
ADICIONAL EN PLAZO	TRES (3) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	26 DE JUNIO DE 2012.

Atento:

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 5B.  
Telefono: (098)6370011, Fax: (098)6372017



HOJA NUMERO 2 DEL OTROSI No.3 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL  
 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, SUSCRITO ENTRE CAMILO  
 PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



FECHA PRESENTE	26 DE ABRIL DE 2012.
DOCUMENTO	

Entre los suscritos a saber: **EDGAR DUARTE MORENO**, mayor de edad, vecino de este Municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.846.992 expedida en Trinidad - Casanare, actuando como representante legal del municipio de San Luis de Palenque - Casanare, con Nit: 800.103.720-1, en su condición de Alcalde actualmente vigente en su cargo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra: **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sogamoso, en representación propia, quien para efectos del presente documento en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente OTRO SI No. 3 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO al CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Que con fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2010, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0264 DE 2010, cuyo objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE, Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE"

Que el interventor CAMILO PEDRAZA DIAZ, solicitó la adición de valor y plazo del contrato de consultoría No. 0264 de 2010 en noventa (90) días, necesarios para la ejecución del adicional de valor y plazo del contrato de obra No.254 de 2010, al cual le realiza la interventoría.

Que en consecuencia, en aras de garantizar la correcta ejecución del proyecto se hace necesario realizar la ampliación en plazo y en valor para cubrir las actividades contempladas en el adicional realizado al contrato de obra No.254 de 2010.

Que el valor a adicionar no excede en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes (inc. 2ª del par. del art. 80 de la L. 80/93).

Por lo anterior se acuerda adicionar en plazo y valor el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0264 DE 2010, conforme a las siguientes:

**CLAUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA.— OBJETO:** El objeto del presente otrosí, es el de adicionar el valor y los términos de vigencia y ejecución estipulados en las cláusulas TERCERA Y CUARTA, respectivamente, del acuerdo contractual inicial, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, principal con relación a éste, suscrito entre las partes antes anotadas, el día veintisiete (27) de Diciembre de 2010. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR Y TERMINO DE LA ADICION:** El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CIÉ (\$15.865.000). Por su parte, el término a adicionar será de TRES (03) Meses, en relación con aquél. **PARAGRAFO**

Muster

"SAN LUIS UNIDOS POR UN BUEN DESTINO"  
 San Luis de Palenque, Barrio Centro, Calle 2 No. 5 - 52.  
 Teléfono: (098) 6370011. Fax: (098) 6370917



HOJA NUMERO 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

No. 0264 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE



durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.— CLAUSULA COMPROMISORIA:** Las partes acuerdan que las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, que no hayan podido solucionarse mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación, serán resueltas por un tribunal de arbitramento, el cual se sujetará a lo siguiente: a.- Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes, de la Lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. A falta de dicho acuerdo, las partes delegan expresamente en el director del Centro la designación, conforme a su reglamento. b.- El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) si la cuantía de las pretensiones supera los 1.000 s.m.m.l.v, en los demás casos estará integrado por un solo árbitro. c.- La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. d.- El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. e.- El término para fallar será de 6 meses. f.- El fallo será en derecho. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.— DOMICILIO:** las partes acuerdan fijar como domicilio contractual el Municipio de San Luis de palenque - Casanare.

Para constancia de lo anterior se firma en san Luis de Palenque - Casanare, a los

27 DIC 2010

EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA

**EDWIN VÁSQUEZ RINCÓN**  
Alcalde Municipal  
  
Asesor Jurídico Externo

**CAMILLO PEDRAZA DIAZ**  
C. C. 74'184.648 De Sogamoso  
Nit. 74184648 - 4



MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

Fecha 18 10 2011  
DD MM AA

CONTRATO No.0264-2011

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

(Suspensión/Ampliación de suspensión)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Jefe de la Dependencia Responsable de la interventoría revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA  OBRA  DISEÑO Y CONSTRUCCION

CONTRATO No 284 DE 2011  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA NUEVE (9) MESES  
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO  
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMEINTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO CASCO URBANO SAN LUIS DE PALENQUE  
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 29 DE 12 DE 2010  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 122.900.000,00  
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE  
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA Arg. CAMILO PEDRAZA DIAZ  
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A  
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR Ing. OSWALDO BALLESTEROS  
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
CONTRATO ADICIONAL No 1	TREINTA (30) DIAS



MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

Fecha 18 10 2011  
DD MM AA

CONTRATO No.0264-2011

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIEZ (10) DIAS  
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 28 DE 10 DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACTUAL \$ 122,900,000.00  
(Indique el valor actual del contrato en números)

CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/OTE

En SAN LUIS DE PALENQUE ; a los DIECIOCHO (18) días del mes de octubre de 2011  
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron ARG. CAMILO PEDRAZA DIAZ representante legal del contratista,  
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

N/A. representante legal de la interventoria, y  
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

ING. OSWALDO BALLESTEROS Supervisor con el fin de Suspender el  
(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Suspender/Ampliar la suspensión)

contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del Contratista del 17  
(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

de Octubre de 2011  
(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

CAUSAS

Durante el desarrollo de los trabajos, se aprobaron items nuevos y actividades nuevas que no fueron incluidas en el presupuesto inicial del contrato y los cuales se encuentran plasmados en los diseños arquitectonicos, y estructurales del mismo lo que conlleva a generar una ampliacion de los trabajos puesto que son rendimientos de nuevas actividades no incluidas dentro de la programacion inicial de la obra y por lo tanto afectan el tiempo estimado inicialmente.

por otra parte es importante resaltar los retrasos que se han tenido por la falta de personal calificado y no calificado en la región, debido a la alta demanda de personal por parte de las compañías de exploración petrolera que iniciaron labores y que ha generado deserción del personal que venia laborando con la empresa en el desarrollo de la obra. por lo anterior es necesario que se suspenda por un plazo de sesenta (60) días hasta que se supere los inconvenientes anteriormente citados, dicho plazo es necesario para dar las soluciones pertinentes y diligenciar y aprobar los analisis de precios unitarios y los diseños que no fueron incluidos en el presupuesto inicial del contrato.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 18 DE 10 DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO nueve meses y veinte días  
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE diez (10) días  
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 19 DE 12 DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)



MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

Fecha		
18	10	2011
DD	MM	AA

CONTRATO No.0264-2011

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
DIRECTOR RESIDENTE	ARQUITECTO ING. CIVIL		

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

El contratista se compromete a terminar el objeto de contrato No. 264 de 2011  
(Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de OCTUBRE de 2011  
(Mes en que se firma e) (Año de suscripción) (Día en letras)

Firma

ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ  
Contratista

Firma

ING. OSWALDO BALLESTEROS  
Supervisor

Original Secretaría General  
 1era copia interventor  
 2da copia contratista



N DE

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

Fecha

19 12 2011  
DD MM AA

CONTRATO No.0264-2011

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

- 1) Que mediante acta No. 02 se suspendió el Contrato No. 264
- 2) mediante la suscripción de la presente Orden de Reintegración, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, esencialmente respecto a:
  - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
  - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
  - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
  - Relación de personal y maquinaria inactiva
  - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato
- 3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.
- 4) El Jefe de la Dependencia Responsable de la Interventoría revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.
- 5- El interventor y el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA  OBRA  DISEÑO Y CONSTRUCCION

CONTRATO No 264 DE 2011  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA NUEVE MESES  
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMEINTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE  
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE  
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO NUEVE MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 29 DE DICIEMBRE DE 2010  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 122.900.000,00  
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE  
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CAMILO PEDRAZA DIAZ R/L: N/A  
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR OSWALDO BALLESTEROS ZAMBRANO R/L: N/A  
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	TREINTA (30) DIAS





MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

Hoja 2 de 3

Fecha

19 12 2011

DD MM AA

CONTRATO No.0264-2011

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No.2 DE SUSPENSION 1	60
XXXXXX	XXXXXX

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE

18 DE OCTUBRE DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

TIEMPO DE SUSPENSION

60 DIAS

(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACION

19 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL

29 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACTUAL \$

\$ 122.900.000,00

(Indique el valor actual del contrato en números)

CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

En San Luis de Palenque, a los DIECINUEVE 19 días del mes DICIEMBRE de 2011

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números)

(Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron

ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ

representante

legal del contratista

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

N/A.

representante legal de la interventoría, y

OSWALDO BALLESTEROS ZAMBRANO

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

Supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciación

(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Coordinador del Contrato)

del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO				
CARGO	ESP.	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJ. PROF.	TIEMPO INACTIVO

PERSONAL OPERATIVO			
CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD	

MAQUINARIA				
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD

FORMATO INT-016



MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

Hoja 3 de 3		
Fecha		
19	12	2011
DD	MM	AA
CONTRATO No.0264-2011		

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA No. 03 DE REINICIACION DE CONTRATO

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad (Interventor o Contratista según el caso)

con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2011 (Mes en que se firmó) (Año de Suscripción) (Día en letras)

Firma ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ CONTRATISTA

Firma OSWALDO BALLESTEROS ZAMBRANO Supervisor Municipio

Original: Secretaria General  
1era copia: interventor  
2da copia: contratista



# MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

Fecha:	Día	Mes	Año
	02	08	2011

CONTRATO No.: 264/2010

## ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03 DE:

CONSULTORIA

INTERVENTORIA

ALQUILER DE VEHICULO

PRESTACION DE SERVICIOS

Tip. de contrato de consultoría (art. 32 ley 80/1995)

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO No. 264/2010

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES  
(número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA ACTA DE INICIACION 29 DE DICIEMBRE DE 2010  
(Día-mes-Año)

### AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION

Nº CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

### SUSPENSION DEL CONTRATO

Nº CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA DE TERMINACION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
(Día-mes-Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 122.900.000,00 CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MTC  
(valor del contrato suscrito en números) (valor del contrato suscrito en letras)

### ADICIONALES EN VALORES

Nº CONTRATO ADICIONAL	VALOR (\$)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 122.900.000,00 CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MTC  
(valor del contrato suscrito en números) (valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: CAMILO PEDRAZA DIAZ  
(nombre o razón social del consultor contratado)

NIT: 74184643-4

INTERVENTOR: ING. OSWALDO BALLESTEROS  
(nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: ING. OSWALDO BALLESTEROS  
(nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)



# MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

Fecha:	Día	Mes	Año
	02	08	2011

CONTRATO No. 264/2010

En San Luis de Palenque; a los DOS (02) días del mes de AGOSTO de 2011, se reunieron el señor CAMILO PEDRAZA DIAZ quien actua en nombre propio y el Ing. OSWALDO BALLESTEROS en representacion del Municipio San Luis de Palenque, con el fin de: a) suscribir la presente **acta parcial N° 03** del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

SERVICIO	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS	
	CANTIDAD EN MESES	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDAD EN %	VR.TOTAL
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE.	9	\$ 13.655.556	\$ 122.900.000	77%	\$ 94.633.000


BALANCE PARCIAL DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 122.900.000,00	
Vr PAGADO (ANTICIPO+ACTAS) EJECUTADO 18%		\$ 55.378.740,00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 22%		\$ 27.038.000,00
AMORTIZACION POR ANTICIPO		\$ 4.866.840,00
<b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°03</b>		<b>\$ 22.171.160,00</b>
VALOR POR EJECUTAR		\$ 67.521.260,00
SUMAS IGUALES	\$ 122.900.000,00	\$ 122.900.000,00

**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:** \$ 22.171.160,00 VEINTI DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS MTC

### CONSIDERACIONES

1. El recibo parcial de los trabajos, no releva al contratista de su responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.
2. El contratista se compromete a estar atento a las inquietudes que presente el municipio de San Luis, cuando el municipio lo requiera, con el fin de brindar informacion o resolver dudas respecto a cualquier tema que se presente.
3. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad a lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DOS (02) días del mes de AGOSTO de 2011.

Firma  
  
 CAMILO PEDRAZA DIAZ  
 Contratista

Firma  
 ING. OSWALDO BALLESTEROS  
 Secretario de Planeacion y Obras Publicas.  
 Municipio de San Luis de Palenque  
 Interventor y/o Supervisor

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

FECHA DE INICIACION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

PLAZO: (09) NUEVE MESES

PRORROGA:

0264-2010

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

CONTRATISTA: ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ

SUPERVISOR:

ING. OSWALDO BALLESTEROS

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2011

28 de sep de 11

\$122.900.000,00

VALOR INICIAL:

\$122.900.000,00

VALOR TOTAL:

\$ 22.172.000,00

VALOR ANTIPO:

PERIODO PAGO: 28 JUNIO DE 2011- 28 DE JULIO DE 2011

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0264-2010.

CONDICIONES ACTUALIZADAS


ITEM	ESPECIFICACION		PARTIDAS DE PAGO		CONDICIONES ORIGINALES		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	GR.	PART.	INFORME	N° 03	UND	CANTIDAD	MES	VALOR	CANT.	VALOR		
1						9		\$ 122.900.000,00	2	\$ 27.038.000,00	2	\$ 27.038.000,00

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: \$ 122.900.000,00  
 VALOR ANTIPO 18%: \$ 22.122.000,00  
 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 27.038.000,00  
 VALOR ACTAS ANTERIORES: \$ 60.294.740,00  
 SALDO POR PAGAR: \$ 40.483.260,00  
 VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA: \$ 4.866.840,00  
 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 22.171.160,00

NOTA: EL VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CORRESPONDE AL VALOR \$ 22.171.160 POR CONCEPTO DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL

SON: VEINTI DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS MTC

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta de Recibo Parcial No. 03, los que en ella intervinieron en SAN LUIS DE PALENQUE, a los DOS (2) dias del mes de AGOSTO de 2011

  
 ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ  
 CONTRATISTA

ING. OSWALDO BALLESTEROS  
 SUPERVISOR

## CARTA CUPO DE CREDITO

Yopal, Casanare 29 de Diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**

Bogotá D.C. – Colombia

**BANCOLOMBIA CERTIFICA QUE**


EL señor **CAMILO PEDRAZA DIAZ** CC74184643 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de \$23.000.000 acta N° 12021034743, el cual podrá ser destinado para la convocatoria **PAF-MEN3-I-099-2021**.

El cupo está vigente a la fecha y puede ser renovado año a año, cumpliendo con los parámetros establecidos por el banco para tal fin.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con el cliente o con la entidad contratante, ni compromete al banco con la expedición de la carta de cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme en Bancolombia y al cumplimiento por parte del cliente **CAMILO PEDRAZA DIAZ** de los términos, condiciones y garantías establecidas en el proceso de aprobación. Bancolombia no se hace responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o al cliente por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga el cliente de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Yopal a los veintinueve días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno.

Cordialmente,

BANCOLOMBIA S.A.  
Yopal - Of. 629 Unicentro Yopal  
  
Asesor de servicios No 162  
Cédula N° 28948467

**MONICA JANNETH SANCHEZ MARIN**  
Asesora Pyme oficina Unicentro Yopal  
Cr 29 #14- 47 Local 201  
[mjsanche@bancolombia.com.co](mailto:mjsanche@bancolombia.com.co)

GARANTIA SERIEDAD DE LA PROPUESTA





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>YOPAL</b>			SUCURSAL <b>AGENCIA YOPAL</b>			COD.SUC <b>57</b>		NO.PÓLIZA <b>57-45-101000645</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
<b>30 12 2021</b>		<b>13 01 2022</b>		<b>00:00</b>		<b>13 05 2022</b>		<b>23:59</b>		<b>EMISION ORIGINAL</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4</b>								IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 293.198-0</b>			
DIRECCIÓN: <b>CR 40 NRO. 31 A - 55 8</b>						CIUDAD: <b>YOPAL, CASANARE</b>				TELÉFONO: <b>3203437712</b>	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.053.105-3</b>			
DIRECCIÓN: <b>CALLE 72 NO.10-03 PISO 1</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>				TELÉFONO <b>5945111</b>	

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTIA:  
AMPARAR LA SERIEDAD Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-I-099-2021 RELACIONADA CON: LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4- CIENAGA - BARRANCABERMEJA

1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
- a) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
  - b) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACION O PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES MESES.
  - c) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
  - d) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL

**AMPAROS**

RIESGO: <b>INTERVENTORIA</b>			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
<b>SERIEDAD DE LA OFERTA</b>	<b>13/01/2022</b>	<b>13/05/2022</b>	<b>\$11,018,736.00</b>
FECHA ADJUDICACIÓN : <b>03/02/2022</b>			

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
<b>PEDRAZA DIAZ CAMILO</b>	<b>74184643</b>	<b>50.00</b>
<b>ABACO ESTRATEGIAS SAS</b>	<b>901017376-7</b>	<b>50.00</b>

<b>VALOR PRIMA NETA</b>	<b>GASTOS EXPEDICIÓN</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>VALOR ASEGURADO TOTAL</b>	<b>PLAN DE PAGO</b>
<b>\$ *****16,528.00</b>	<b>\$ *****8,000.00</b>	<b>\$ *****4,660.00</b>	<b>\$ *****29,188.00</b>	<b>\$ *****11,018,736.00</b>	<b>CONTADO</b>
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
<b>SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA</b>	<b>164239</b>	<b>100.00</b>			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-45-101000645

FIRMA AUTORIZADA: **Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**



FIRMA TOMADOR

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR  
PARTICULAR**

<b>CIUDAD DE EXPEDICIÓN</b> YOPAL			<b>SUCURSAL</b> AGENCIA YOPAL			<b>COD.SUC</b> 57		<b>NO.PÓLIZA</b> 57-45-101000645		<b>ANEXO</b> 0	
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b> DÍA MES AÑO 30 12 2021			<b>VIGENCIA DESDE</b> DÍA MES AÑO 13 01 2022			<b>A LAS HORAS</b> 00:00		<b>VIGENCIA HASTA</b> DÍA MES AÑO 13 05 2022		<b>A LAS HORAS</b> 23:59	
										<b>TIPO MOVIMIENTO</b> EMISION ORIGINAL	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4							<b>IDENTIFICACIÓN</b> NAD: 293.198-0				
<b>DIRECCIÓN:</b> CR 40 NRO. 31 A - 55 8						<b>CIUDAD:</b> YOPAL, CASANARE				<b>TELÉFONO:</b> 3203437712	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

<b>ASEGURADO / BENEFICIARIO:</b> PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD							<b>IDENTIFICACIÓN</b> NIT: 830.053.105-3				
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 72 NO.10-03 PISO 1						<b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				<b>TELÉFONO:</b> 59451111	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA  
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL



57-45-101000645

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>YOPAL</b>			SUCURSAL <b>AGENCIA YOPAL</b>			COD.SUC <b>57</b>	NO.PÓLIZA <b>57-45-101000645</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>30 12 2021</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>13 01 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>13 05 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4</b>	IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 293.198-0</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 40 NRO. 31 A - 55 8</b>	CIUDAD: <b>YOPAL, CASANARE</b> TELÉFONO: <b>3203437712</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.053.105-3</b>
DIRECCIÓN: <b>CALLE 72 NO.10-03 PISO 1</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>5945111</b>

ADICIONAL:




**PAGINA WEB**



**CORRESPONSALES BANCARIOS**



**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**



VALOR PRIMA NETA \$ *****16,528.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****4,660.00	TOTAL A PAGAR \$ *****29,188.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****11,018,736.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	164239	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



(415) 7709998021167 (8020) 11020550111163 (3900) 000000029188 (96) 20230113

REFERENCIA PAGO:  
**1102055011116-3**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA




**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO**

FECHA			SUCURSAL	N. RECIBO DE CAJA
30	12	2021	YOPAL	255910143
DIA	MES	ANO		
RECIBO DE:	UNION TEMPORAL BARRANCABERMEJA G4			NIT/ C.C
LA SUMA DE :	VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.			\$29.188,00
			PAGO POLIZA SERIEDAD 57-45-101000645	

  
FIRMA Y SELLO