Cali (+°
Manizales (+5

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-011-2022 PAF-MENS3-1-104-2021 SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ORTEGA ROLDAN Y CIA S.ASS.
CON NIT 860.090.531-4.

Entre los suscritos, SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogotd,, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica numero veinticinco (25) otorgada el dia
veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacién de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del
presente documento, que a su vez actla en calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Autonomo PA FINDETER (PAF), constituido en virtud del Contrato de
Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominard EL CONTRATANTE,
de una parte, y de la otra, ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A,S., identificado con NIT.
860.090.531-4 y representado por JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO,
identificado con cédula de ciudadania No. 19.073.486 de Bogotd D.C.; quien en
adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se denominara el
CONTRATISTA o el INTERVENTOR; hemos decidido celebrar el presente CONTRATO
DE INTERVENTORIA No. 102346-011-2022 (PAF-MEN3-I-104-2021), en
adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacién,
previas las siguientes:
CONSIDERACIONES

1. Que el EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y FINDETER celebraron el
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3075051 cuyo objeto es “(...)
ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE
AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD. (...)"”, dado
que conforme a lo dispuesto en el literal ¢ del numeral 4 del articulo segundo de la ley
1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011, las obligaciones
derivadas del contrato tienen relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora
sefalado en la ley o su reglamento, conforme se expuso en los documentos soportes del
contrato.

2. Que, para el desarrollo del objeto del contrato interadministrativo referido,
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER suscribié con
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-
68573, cuyo objeto es:
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(i) La constitucidon de un Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por
el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion,
inversion y pagos.

(ii) La recepcion, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA, de
los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba
convenios y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades
territoriales beneficiarias del apoyo financiero de las Entidades Publicas, vinculadas
igualmente a través de contratos y/o convenios interadministrativos con el
FIDEICOMITENTE, con los cuales conformaran PATRIMONIOS AUTONOMOS
DERIVADOS, mediante la celebracion de contratos de Fiducia Mercantil derivados
para la ejecucion de los proyectos seleccionados por cada uno de los COMITES
FIDUCIARIOS. (...)”

"(...) CLAUSULA QUINTA: OBJETO: El objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL es la constitucion de un patrimonio auténomo derivado del patrimonio
auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 3-1-68573 de 2017, con los recursos que
transferiré EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATI VO, para
que como vocera y administrativa del PATRIMONIO AUTONOMO, administre, pague,
y celebre los contratos que se derivan del presente FIDEICOMISO y que el
BENEFICIARIO instruya con cargo a los RECURSOS de este.

PARAGRAFO PRIMERO: FINALIDAD - El fin principal de este PATRIMONIO
AUTONOMO serd destinar los RECURSOS Unica y exclusivamente a la finalidad
especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, para lo cual se
adelantaran las siguientes gestiones:

1. Recibir los recursos entregados por el Beneficiario o el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, en administracion fiduciaria.

2. Administrar los recursos recibidos en Cuentas de Ahorros o Fondos de Inversion
Colectiva administrados por la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del
objeto contractual.

3. Adelantar las actividades establecidas en el Manual Operativo para el proceso de
contratacion de bienes y servicios de conformidad con lo instruido por el Comité
Fiduciario.
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Que, de igual manera, el tres (03) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) se
suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion, Pagos vy
Fuentes de Pagos No. 3-1-102346 denominado PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD, cuyo objeto sefiala:
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4. Llevar un control contable y presupuestal independiente para cada CDP en el
Patrimonio Auténomo.

5. Realizara los pagos instruidos por el BENEFICIARIO de acuerdo con lo establecido
en el Manual Operativo.

6. Realizar las liquidaciones, declaraciones y pagos de impuestos, tasas, contribuciones
y demas tributos a que haya lugar, en los cuales sea responsable el Patrimonio
Auténomo, en cumplimiento del objeto, para el cual fue constituido. De igual forma
se deberan efectuar pagos a las entidades recaudadoras de impuestos, de las
retenciones liquidas y practicadas a los contratistas y/o prestadores de servicios.

7. Celebrar los contratos derivados en calidad de vocero y administrador del Patrimonio
Auténomo de conformidad con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario,
de conformidad con las convocatorias adelantadas por el Beneficiario. La contratacion
derivada incluye las siguientes actividades a cargo de la fiduciaria:

> Gestion precontractual: Apoyo logistico (celebracion y secretaria de la audiencia
de cierre de proceso bajo su exclusiva responsabilidad, recepcion de propuestas,
clasificacion y custodia de propuestas recibidas para entrega al Beneficiario,
elaboracién de acta de cierre, asi como también la celebracion y secretaria de
audiencias de apertura de sobre econémico bajo su exclusiva responsabilidad, y
elaboracion del acta respectiva), administrativo y soporte legal para el desarrollo
de la etapa precontractual, con fundamento en las convocatorias adelantadas
por el Beneficiario.

> Gestion contractual: Elaboracion del contrato y demas actos contractuales de
acuerdo con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario y las
convocatorias adelantadas por el Beneficiario, verificacion de valores, recepcion
y aprobacion de pdlizas coberturas y demds garantias requeridas por el
Beneficiario (verificando los amparos, valores, coberturas y beneficiarios de las
pdlizas de seguros), otrosies y actas de suspension.

» Liquidacion: Elaboracion del balance financiero y aspectos relevantes de la
gestion contractual, los cuales se remitirdn al Beneficiario para su inclusion en
la minuta de terminacion y liquidacion final del contrato.

8. Entregar los EXCEDENTES/REMANENTES al MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL al finalizar el FIDEICOMISO.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA y los que integran e/ PATRIMONIO AUTONOMO se mantendrd una
separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS del
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FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y en
cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO TERCERO: Los RECURSOS destinados a conformar el FIDEICOMISO,
bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de los acreedores de la
FIDUCIARIA o del BENEFICIARIO, y sdlo garantizan obligaciones contraidas en el
cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones
qgue se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento estan
amparadas exclusivamente por los RECURSOS que hacen parte del PATRIMONIO
AUTONOMO.

PARAGRAFO CUARTO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podra servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el
régimen de su responsabilidad.

La FIDUCIARIA estara facultada para no autorizar el ingreso de recursos que
provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los mismos.

PARAGRAFO QUINTO: El BENEFICIARIO declara y acepta, que todos los gastos de
funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen con
ocasion al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se
incurra para su administracion, a excepcion de los de comision fiduciaria, estaran a
cargo del FIDEICOMISO y en caso de requerirse, seran puestos a disposicion de la
FIDUCIARIA quien actua como su vocera y administradora, de manera oportuna. (...)"”

4. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
qgue le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente
a diseno, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion.

5. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD,
se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratacién en los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario.

6. Que mediante Estudio Previo se determiné para CONTRATAR "LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE
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AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO
6 BOLIVAR”".

7. Que el veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) FINDETER
abri6 la Convocatoria Publica No. PAF-MEN3-I-104-2021, en adelante la
CONVOCATORIA, con el objeto de contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TI'ECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES
PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 6 BOLIVAR".

8. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD, mediante Acta
No. 8, sesion Virtual del ocho (08) de febrero de dos mil veintidds (2022), aceptd la
recomendacion de adjudicacién efectuada por los evaluadores, en el sentido de
seleccionar al proponente ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A.S., identificado con
NIT.860.090.531-4, e instruyéo a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones
pertinentes tendientes a la suscripcién del presente CONTRATO.

9. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

10. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

11. El CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederda el CONTRATO previa autorizaciéon escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

12. Que sin perjuicio de la informaciéon que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvid para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evaludé y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
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aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

13. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

14. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto:
CONTRATAR "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN
INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD - GRUPO 6 BOLIVAR".

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance tiene por objeto
CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN
INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD - GRUPO 6 BOLIVAR".

Para lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control
y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes
(términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

Control y seguimiento a la elaboracion de los diagndsticos y ejecucion de las obras.
Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto del contrato
Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado

Actividades administrativas a cargo del contratista

Actividades legales

Actividades financieras y presupuestales

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

Los plazos, términos y demas condiciones contractuales garantizando la eficiente y
oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente.

e Control y seguimiento ambiental, si aplica.
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PARAGRAFO PRIMERO: la INTERVENTORIA deberd presentar cada uno de los
informes a los que se obliga en el desarrollo del contrato y cumplira las demas
obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: El alcance de las actividades mencionadas, son indicativas,
por lo cual estas podran ser modificadas de conformidad con el resultado de los
diagnésticos ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato.

CLAUSULA TERCERA. - UBICACION DEL PROYECTO: El lugar de ejecucion del
presente CONTRATO se encuentra discriminado, asi;

Departamento de Bolivar

Las obras por ejecutar para el Grupo 3 se realizara en las sedes descritas en el numeral 2.2. de los presentes Estudios
Previos

PARAGRAFO PRIMERO - RECONOCIMINETO DEL PROYECTO: Serd
responsabilidad del INTEVENTOR conocer las condiciones del sitio de ejecucion del
proyecto y actividades a ejecutar, para ello el proponente podrda hacer uso de los
programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles (Teniendo como
puntos de referencia la ubicacion de las instituciones educativas descritas atras). En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, inspeccionar y
examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos de mejoramiento,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, adquisicion de
recursos e insumos generales. De igual forma, la ubicacidn geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-011-2022 PAF-MENS3-1-104-2021 SUSCRITO
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ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ORTEGA ROLDAN Y CIA S.ASS.
CON NIT 860.090.531-4.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las
condiciones geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la
suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de
seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de
obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia
eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte
y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion del contrato
sobre el cual ejercera vigilancia y, su terminacién oportuna y exitosa. De conformidad
con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las
obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las
circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo
el presente CONTRATO. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA CUARTA. — PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de CINCO (05)
MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de
inicio del CONTRATO.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de cada una de las siguientes actividades:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION| PLAZO TOTAL
“LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS, Y OBRAS DE

MEJORAMIENTO DE TRES (3) MESES

INFRAESTRUCTURA DE CINCO (5)
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE MESES
REQUIERAN INTERVENCION DE

AMBIENTES ESCOLARES PARA EL
REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO
6 BOLIVAR”

CIERRE CONTRACTUAL DOS (2) MESES

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse
simulténeamente,: con el acta de inicio u orden de inicio del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, segln lo establecido en los documentos y plazos del presente
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CONTRATO, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El incumplimiento en el plazo establecido para el contrato dara lugar a la aplicacién de
las clausulas contractuales a que haya lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: La interventoria se obliga emitir comunicacién a la
supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores
al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.

2. Obtencidon de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente, en caso de que se requiera.

3. Aprobacién por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de obra exigido para el contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervisiéon del contrato de interventoria de las hojas de
vida del personal minimo de la interventoria exigido para el contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: LA CONTRATANTE no reconocerd por ningln motivo
mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: EL INTERVENTOR deberd aprobar la totalidad de los
diagndsticos entregados por el contratista en un plazo maximo de UN (1) MES. El
interventor debe tener en cuenta que dentro de este plazo se incluye la aprobacién por
parte de FINDETER.

PARAGRAFO CUARTO: ACTAS DEL CONTRATO;
> ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.
La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto,

deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos
los siguientes:

1. Lugary fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6.

Informacion de la Interventoria.

Solamente se suscribird un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su
suscripciéon procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los
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siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un
plazo no mayor a TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato
asi:

a) Aprobacion del personal del INTERVENTOR.
b) Aprobacién de garantias.
c) Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

NOTA 1. Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro
de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta
de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

> ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato contado a partir de la suscripcion del acta
de inicio o emisién de la orden de Inicio la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a
través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de
terminacién, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se
reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o correcciones de las
actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser
recibidas.

> ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucidon del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de |la obra objeto
y de la ejecucion del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones
de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante
Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la
CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CIENTO
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($132.670.784) M/CTE, incluido el valor del IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar del orden
nacional o local a que hubiere lugar.

VALOR TOTAL

DESCRIPCION (IVA incluido)

A | Interventoria a la ejecucion de Diagndsticos $ 22.981.000.00
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cierre contractual.
C | VALOR TOTAL $ 132.670.784,00

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste
efectuadas por el INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucién y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

CLAUSULA SEXTA. — FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR
un Unico pago por interventoria a los diagnosticos aprobados y recibidos por FINDETER,
de la totalidad de los diagndsticos requeridos:

En cualquier caso, el costo de cada diagndstico para cada una de las sedes educativas
a intervenir es de 0,70 SMMLV.

a) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria (excluyendo
los costos reembolsables), mediante pagos mensuales iguales previa presentacion
de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser
aprobados por la supervision del contrato.

b) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria (excluyendo los
costos reembolsables), se pagara proporcional al avance de estudios y disefios,
ejecucion de la obra y el mantenimiento rutinario. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial soportado con la
programacion de dichas actividades y previo visto bueno del supervisor del
contrato.

c) EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante de la interventoria (excluyendo los costos
reembolsables), se pagara previo recibo a satisfaccion del contrato y la suscripcién
del acta de liquidacion del contrato de obra y de interventoria.
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NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara, recibo a satisfaccion del supervisor
del contrato, comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente
correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe
de interventoria y se efectuarédn dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con
el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 3: En los casos en que sea necesario la suscripcidon de prérrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista, no se reconoceran ningun tipo
de costos adicionales a los pactados en la forma de pago, Unicamente se pagaran los
costos variables conforme al avance de obra.

NOTA 4: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacién del
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

NOTA 5: De cada uno de estos pagos, se efectuarduna retenciéon en garantia del diez
por ciento (10%) la cual se devplveréal contratista una vez se suscriba por todas las
partes el ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran
ser usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucidon del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la
obligacién de disponer durante la ejecucién del contrato de interventoria, todos los
costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los
estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion
definitiva de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados
y, por consiguiente, no eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto
a la calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA SEPTIMA - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar,
exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato
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de ejecucién del proyecto. A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter
general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos
correspondientes asi:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)
h)
i)
j)
k)

0)
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Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
ambientales, sociales, prediales, administrativas y presupuestales tomadas
durante el pazo de ejecucion del contrato.

Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del

CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance
financiero y de ejecucion.

Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos, en caso que aplique.
Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestidon Social y Reputacional por parte del Contratista
de Obra.

Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del contrato se cifia
a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.
Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA
CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes
a solucionar eventuales controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.
Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde
con la realidad de la ejecucion contractual.

El INTERVENTOR deberad hacer llegar oportunamente los registros vy
documentos a LA CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el
control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto
del contrato.

Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia. Por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando,
se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el
particular efectué el supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual
solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso de presunto incumplimiento
parcial del contrato.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion
del CONTRATO.
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p) Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucién
del contrato.

g) Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de
liquidacion del contrato y cinco (5) aflos mas, El CONTRATISTA se obliga a
ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias contados a partir de la adjudicaciéon de la convocatoria, sin que este
tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma
obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

r) Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de
seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los
documentos de la CONVOCATORIA que hacen parte integral de los Términos de
Referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - PRODUCTOS A DESARROLLAR: Sin perjuicio de los
informes semanales y mensuales, y del cumplimiento demas obligaciones de EL
INTERVENTOR, se consideran productos especificos del contrato, los siguientes:

> Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del
contrato de interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento
y control de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo
establecido del proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los
términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su
aprobacion, la programacién que debera incluir como minimo:

a) Indicadores Financieros del proyecto.

b) Indicadores Fisicos del proyecto.

c) Situaciones problematicas del proyecto.

d) Plan de Accion del proyecto.

e) Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica,
administrativa, etc.) del proyecto.

f) Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

g) Comentarios de la Interventoria del proyecto.

h) Registro Fotografico del proyecto

i) Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal deberda contener el porcentaje de avance programado y el
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ejecutado durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de
atraso a adelanto que presenta la obra.

> Informes Mensuales.

La interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en ese mes correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el
avance del cada una de las sedes priorizadas a intervenir, indices de gestion mensual
y estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto. Como minimo
debera incluir:

Informe ejecutivo del proyecto.

Informe técnico del proyecto.

Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

Avance de cada una de las actividades programadas del proyecto.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.
Relacién de planos, del proyecto.

Registros fotograficos del proyecto que contenga al menos 5 fotografias de cada
uno de los espacios antes y después de las intervenciones.

Videos o renders del avance del proyecto (en caso de requerirlo FINDETER).
Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del
proyecto.

Calibracion y control de equipos del proyecto

Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, del
proyecto.

Informe de control topografico, del proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

Informe de seguridad industrial del proyecto.

Informe de manejo ambiental del proyecto.

Informe de gestién social del proyecto.

Informe de implementacion de los protocolos de bioseguridad.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del
proyecto.

Relacién de correspondencia del proyecto.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del
proyecto.

e Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del
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personal minimo requerido del proyecto.

> Informes Final.

> Aspectos contractuales relevantes.

> Breve descripcion de los trabajos.

> Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

> Balance econoémico del contrato

> Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

> Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas
empleadas.

» Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

> Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

» Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El
manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual
debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y
aprobado por la interventoria del proyecto.

> Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto que contenga al
menos 5 fotografias de cada uno de los espacios antes y después de las
intervenciones.

> Resultados, andlisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio
del proyecto.

> Informe sobre el cumplimiento de las podlizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del
mismo.

> Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas
en relacion con las obligaciones de los contratistas del proyecto.

> La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucién, asi
como la mano de obra no calificada del proyecto.

> El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

» Planos o esquemas originales del proyecto.

> Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto del contratista
como de la interventoria.

» Informe final de seguridad industrial del proyecto.

» Informe final de manejo ambiental del proyecto.

> Informe final de gestidn social del proyecto.

> Informe final de implementacidn de los protocolos de bioseguridad.

> Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme
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a cada modificacidon o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo
a satisfaccion

CLAUSULA DECIMA - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebracién del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los
fendomenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la ejecucién del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion
de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera
presentar a la Supervisidon para su aprobacion un documento que contenga la siguiente
informacién como minimo:

I. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestién del
riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos
con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de
los riesgos.

II. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de
acuerdo con la categorizacidn definida en el Plan de Gestién del Riesgo.
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III. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA deberd pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi como las,
garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del CONTRATO vy las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago
de los arrendamientos, servicios publicos, podlizas, proveedores, indemnizaciones,
dafios o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucién
del CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omisién a lo sefalado serd responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: El INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del supervisor designado
por FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo
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del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con
la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual
Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

d) Las demas que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SUPERVISION: Durante todo el tiempo de
ejecucién del CONTRATO, se mantendrda un SUPERVISOR designado por la

Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de FINDETER, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, econémico,
juridico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas en el presente contrato y demas documentos que hacen
parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve
al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El supervisor
ejercerd su labor de acuerdo al Manual de Supervisidon e Interventoria de Findeter.

El supervisor del CONTRATO estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y serad responsable por
mantener informado a la CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance
del CONTRATO suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
gue reciba el INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasion del
mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL
PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial,
no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucidn, no afectard derechos de propiedad intelectual de
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terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia
de propiedad intelectual, se aplicard lo acordado en la cldusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al
ADMINISTRACION TEMPORAL GUAJIRA, FINDETER y al INTERVENTOR son
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitiran en
cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del
presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SETPIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:
EL INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente
CONTRATO y con ocasion del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria.
Por tanto, se obliga a:

a. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier
forma y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
de EL CONTRATANTE.

b. No utilizar la informacidn para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras
personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y
civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacion en
su poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a el MEN, a FINDETER y a sus
directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores,
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clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del CONTRATO.

b. Desplegar odas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, al
MEN o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses
de EL CONTRATANTE, o el MEN y de FINDETER deberan ser asumidos por EL
INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, o el MEN o
FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA Ia
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE,
MEN y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION
DE_RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del
CONTRATANTE y FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre
el CONTRATANTE y FINDETER con el personal que el INTERVENTOR destine para
la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia, el INTERVENTOR es responsable del
pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA. - APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO vy al requerir
cada pago, el INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segun
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corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de
estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacidén suscrita por el revisor
fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi
se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del
CONTRATO, el CONTRATISTA debe constituir una poéliza expedida por una compaiiia
de seguros legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES
PARTICULARES, cuyo ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia
Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion

o,
30% del valor del| 0" ontrato y seis (6) meses

Cumplimiento

CONTRATO. p
mas.
De Salarios, prestaciones
sociales e | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién
indemnizaciones CONTRATO del contrato y tres (3) afos
laborales mas.

Vigente por tres (3) afios

30% del valor del contados a partir de |Ia

Calidad del Servicio CONTRATO suscripcion de_l Acta_ ,de el_'mtrega y
recibo a satisfaccion final del
contrato.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de
Extracontractual CONTRATO ejecucion del contrato.

Nota 1: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD es requisito previo para el inicio
de la ejecuciéon del contrato, razén por la cual, ningln contrato en el que se haya

Estudi6 y Elaboré: Maria Andrea Martinez Gémez Pagina 22 de 40
——_ Revisé y Aprobé: Helbert Alfonso Suirez Gémez T
Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546 Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
2400 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 634 Solicitu 18000 919015 !% ‘W El emprendimiento
8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 ervicioalcliente@fiduprevisora.com.co d.; es de todos

Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+5
Riochacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 544¢

Minhacienda



Cali (+°

Manizales (+57 6) 885

___Revis6 y Aprobé: Helbert Alfonso Suirez Gomez

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-011-2022 PAF-MENS3-1-104-2021 SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ORTEGA ROLDAN Y CIA S.ASS.
CON NIT 860.090.531-4.

previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva
aprobacion de estas

Nota 2: Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los
respectivos anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima
correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por
falta

Nota 3: Para las garantias sefialadas la CONTRATISTA constituira como TOMADOR,
EL CONTRATANTE como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS

a. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. identificado con NIT. 860.525.148-5.

b. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD, identificado con NIT. 830.053.105-3.

c. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, identificado con NIT 899.999.001-
1.

PARAGRAFO PRIMERO - CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS: El proponente
seleccionado debera constituir las garantias con una Compania de Seguros legalmente
establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes
caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador EL CONTRATISTA.
- Asegurado PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
MEN REGRESO A LA

PRESENCIALIDAD, identificado con
NIT. 830.053.105-3

- Beneficiario / Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
MEN REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD, identificado con
NIT. 830.053.105-3

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
identificado con NIT. 860.525.148-5
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MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, identificado con NIT.
899.999.001-1.

Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

-  Tomador EL CONTRATISTA.
- Asegurado PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
MEN REGRESO A LA

PRESENCIALIDAD, identificado con
NIT. 830.053.105-3

- Beneficiario / Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
MEN REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD, identificado con
NIT. 830.053.105-3

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
identificado con NIT. 860.525.148-5

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, identificado con NIT.
899.999.001-1.

Y TERCEROS afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicidon de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pélizas.

Por ello, EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que
haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la suscripcion del CONTRATO, sus prorrogas o adiciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en
el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE
solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
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dicha gestion de los saldos a favor de la CONTRATISTA.

Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacioén.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de
las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo
de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte
las garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las
garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de
la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia
debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato
o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también
debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago
de todas las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de
EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para
la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA
no cumplan con los requisitos sefialados en la presente cldusula, el CONTRATANTE
solicitard la correccién de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a
dos (2) dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion de dichas
observaciones. En caso que dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no
entregue las garantias debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o
si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas, dichas Garantias se entenderdn como no aprobadas, en
consecuencia, se podra solicitara la imposicion de las sanciones correspondientes.

Nota 1: La podliza que expida la compania de seguros debera contener, por condicion
particular expresa, que, para efectos de este contrato, no se aplicara ninguna clausula
o estipulaciéon de indemnizacion proporcional atada al cumplimiento de la obligacidn
asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor
asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato. Las
garantias deberan aportarse para su aprobacion acompanadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
es de recibo la certificacién de No expiracion por falta de pago.

PARAGRAFO QUINTO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas
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previstas para la ejecucion del CONTRATO.
La aprobacién de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo
para el inicio de la ejecucién del contrato razén por la cual, no podra iniciar su ejecucion

sin la respectiva aprobacion de estas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — CONDICION RESOLUTORIA: Habra lugar a
aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

¢ Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por
medios fraudulentos o mediante engafo.

e No allegarse por el MEN los permisos y demas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucidon no se logre por la
misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo
acordado entre las partes.

o Deficiencias sustanciales en los diagndsticos certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean
resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra,
como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el MEN, en
un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes
contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que
se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad
y asi sucesivamente.

Nota: Acaecida cualquier condicidén resolutoria de las anteriormente descritas, los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo
1536 del Cddigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrard en etapa de
cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento
economico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la
condicion resolutoria surja por una accion u omisidn imputable al contratista, se
entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, la
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el
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acaecimiento de la condicidon resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - APREMIO: Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes
que, mediante su firma, EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer
efectiva la cladusula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
867 del Cdédigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el
Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su
liqguidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1,
de los Téminos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3)
requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitarda a EL CONTRATANTE el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera
gue pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a El INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra
exigir a El INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
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requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA

CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido

proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién de la clausula
de apremio y de la cladusula penal:

1.

9.

El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos
retrasos o incumplimientos.

EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y
requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

El INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

EL CONTRATANTE enviara a consideracién del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

Si la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no
tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
CONTRATO vy, por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la clausula
penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena, con observancia del principio de
proporcionalidad.

El informe del supervisor serd sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

La reclamacién presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
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aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o
la aseguradora vy, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o
la cldusula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria
se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL
INTERVENTOR AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del
valor de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucidn de este
CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cdédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una vez se
le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan
meérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del
mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacién
anticipada del CONTRATO.

4. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre
el cual se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se
sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
CONTRATO en los siguientes eventos:
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1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacidon y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se darad por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte

de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del

presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificaciéon valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspensiéon o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial de

las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden

publico lo imponga.

. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas
gue integran el respectivo consorcio o uniéon temporal o, su modificacion sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica.

b. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia

del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del
contrato.

. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacidon expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacién
sustancial de precios, especto a las condiciones del mercado.

. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de

Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.
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g. Cuando el INTERVENTOR 0 su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

h. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

i. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato

. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la

celebracién del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

I. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
gue asi lo determine.

=

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la
realizacion de ajustes a los disefios del proyecto a cargo de la Consultoria o el
Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecucion de los permisos y
demas requisitos necesarios, se dara suspension a los términos del CONTRATO, para
dichos efectos se suscribirdan los documentos correspondientes, sin que dicha
suspension genere costos o indemnizacién alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el
numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, LA
CONTRATANTE pagard a la INTERVENTORIA el valor correspondiente a la labor
ejecutada por la misma en el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera
gue es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el
acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - DEBIDO PROCESO: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna
de las causales de terminacién anticipada del CONTRATO o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener
los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
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causales de terminacion anticipada del CONTRATO, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir
del recibo de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por
escrito.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del supervisor el documento de
descargos de EL INTERVENTOR Yy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los dérganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la
ocurrencia de la causal de terminacidén anticipada dentro de los cinco (5) dias
habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd
comunicada a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por ElI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo
aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy
el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminacion anticipada, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10.Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de
liguidacion del CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicion resolutoria o terminacion del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decisién instruida por el
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Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero
y ejecucién del CONTRATO;

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

apgy

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES: EI
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También,
debera acompariiarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la supervision.

b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un
cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a
superar el valor del CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de
conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobacion se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA. — CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor
y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién
de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y
autorizacion expresa del CONTRATANTE.
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PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrad subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara
el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
contrato no se contabilizard, y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En
el evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensiéon de la ejecucién del
CONTRATO, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por
parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobard la suspension del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
Con ocasién de la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de
sus actividades previas, de ejecucion, terminacidon y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacién personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podrd suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el cual
tenga relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
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informacion personal, incluyendo las finalidades y tratamientos especificos
asociados a la ejecucion del presente contrato.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacién
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el
CONTRATANTE mantendra su condicidon de responsable del tratamiento mientras
que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar
la recoleccidén, uso, almacenamiento, circulaciéon o disposiciéon de la informacién a
las actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL INTERVENTOR podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual ELINTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a
sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas
incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el
eventual registro de informacidon personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por
el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL INTERVENTOR a regular
su relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacidén se
limitara Unicamente a la ejecucién o consecuciéon de las instrucciones recibidas por
EL CONTRATANTE, que no aplicard o utilizara la informacién con fines distintos al
que figure en el contrato, y que no compartirad ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.
Adicionalmente, el INTERVENTOR verificara de manera previa a la formalizacion
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y
la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

e) EL INTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacidon personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando
suministre al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se
registr6 o almacenoé informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion
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mediante su devolucion a través de la direccidon de correspondencia fisica o mail de
contacto definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacién fisico o digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales
que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucién del presente contrato,
cumplira con la obligacién de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos
en la legislacion aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacion
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el INTERVENTOR y su politica de proteccion de datos
personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y
mantiene operando los canales de la CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA para la
atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del presente contrato.

i) En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de
informacién asociado a la ejecucion del presente contrato, deberd dar conocimiento
al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcidn de la
consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algun incidente
que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion
personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a
notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de
atencion descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término
maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL INTERVENTOR en su condiciéon de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como
las condiciones, limitaciones vy finalidades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operaciéon. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. — SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que
la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al ano, la documentacion e informacion aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucién y liquidaciéon
del contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalard los fundamentos para la
utilizacion de uno los mecanismos de solucién de controversias senalados en la
presente clausula. Recibida la comunicacién, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podrad prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccidon ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.
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Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacidon autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de que

las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcién, ejecucidn, interpretacion, terminacion o liquidacién del contrato a través
de arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la
decision de un Tribunal de Arbitral que sesionard en el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogotd, sujetandose
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de Gltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasidén de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. — LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
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acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion.
Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constarad el cierre
contractual, balance financiero y de ejecuciéon del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion
o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejard constancia de
la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen
pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidacion del presente contrato estard condicionada a la liquidacién del contrato
sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo
podra exigir la liquidacion del presente contrato una vez haya realizado todas las
gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza
vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.
CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos
legales EL CONTRATISTA declara que el correo electronico que se registra en la
presente cldusula serd el que EL CONTRATISTA considera valido para que se le
efectle la notificacion electronica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace
responsable de adoptar las medidas de seguridad idéneas para la administracion de la
cuenta de correo electrénico indicada en la presente Clausula. Se recibiran
notificaciones en:

INTERVENTOR:

Direccion: Calle 93 # 14 - 20 oficina 506 Bogota D.C

Correo electrénico: ortegaroldanltda@gmail.com

Teléfono fijo: 2180969

Télefono Movil: 3102791023

CONTRATANTE:
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Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C.
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.
Teléfono: 5945111 EXT. 1406

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Matriz de Riesgos.

4. Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural - Interventora.

5. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

6. Manual Operativo.

7. Manual de Supervisidon e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

8. Certificado SARLAFT.

9. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

CLAUSULA CUADRIGESIMA. — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion
del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

En sefal de mutuo acuerdo, la libertad y capacidad contractual, el objeto y causa licita
con que han concurrido las partes a la celebracion de las anteriores estipulaciones, se
firma el presente CONTRATO, a los 25/02/2022.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

, - a“'—‘e‘ : g . 5 < -
AUL HERNANDO SUANCHA TALERO JAMME ANTONIO OR#GA RESTREPO
Representante Legal B epresentante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A.S.
En su calidad de vocera y NIT. 860.090.531-4
administradora del Patrimonio
Auténomo PA FINDETER PAF
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