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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

Entre los suscritos, SAUL HERNADO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.472.461 de Bogota, actuando en calidad de Representante Legal
de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Publica numero veinticinco (25) otorgada el dia
veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaria
33 del Circulo de Bogota D.C., con autorizacion de funcionamiento expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actla en
calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autonomo PA FINDETER (PAF),
constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion
y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual
se denominard LA CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, SEIING S.A.S. BIC,
identificado con NIT 900.208.425-6, representado legamente por LUIS ALEJANDRO
GONZALEZ CAMARGO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.070.003 de
Bogotd; el cual en adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se
denominard el CONTRATISTA o INTERVENTOR ; hemos decidido celebrar el
presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-I-
106-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulara por las clausulas enunciadas
a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Banca de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57
de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economia
mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y
sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Que conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico
del Sistema Financiero, adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009,
FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en
ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio,
ejecucidn y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados con las
actividades sefaladas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgdanico del
Sistema Financiero. Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto
4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de
contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal
y los principios de la funcidon administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica. Por lo anterior, los procesos de
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cddigo Civil, Cdédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

3. Que, el EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL suscribié con FINDETER el
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3075051 cuyo objeto es "(...)
ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE
AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD. (...)”, dado
que conforme a lo dispuesto en el literal ¢ del numeral 4 del articulo segundo de la ley
1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011, las obligaciones
derivadas del contrato tienen relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora
sefialado en la ley o su reglamento, conforme se expuso en los documentos soportes del
contrato.

(i) Que, para el desarrollo del objeto del contrato interadministrativo referido,
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER suscribio
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i) La constitucion de un Patrimonio
Auténomo Matriz con los recursos transferidos por e/ FIDEICOMITENTE a
titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversién y pagos.(ii) La
recepcion, administracion, inversion y pagos por parte de la FIDUCIARIA, de
los recursos que le transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba
convenios y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las
entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de las Entidades
Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios
interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales conformaran
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion de
contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecuciéon de los proyectos
seleccionados por cada uno de los COMITES FIDUCIARIOS. (...)”

4. Que, de igual manera, el tres (03) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) se
suscribid el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion, Pagos y
Fuentes de Pagos No. 3-1-102346 denominado PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD, cuyo objeto sefiala:

“(...) CLAUSULA QUINTA: OBJETO: El objeto del presente CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL es la constituciéon de un patrimonio auténomo derivado del
patrimonio auténomo P.A. FINDETER (PAF) No. 3-1-68573 de 2017, con los
recursos que transferira EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO o el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL en virtud del CONTRATO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

INTERADMINISTRATIVO, para que como vocera y administrativa del
PATRIMONIO AUTONOMO, administre, pague, y celebre los contratos que se
derivan del presente FIDEICOMISO y que el BENEFICIARIO instruya con cargo
a los RECURSOS de este.

PARAGRAFO PRIMERO: FINALIDAD - El fin principal de este PATRIMONIO
AUTONOMO serd destinar los RECURSOS unica y exclusivamente a la finalidad
especifica del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, para lo cual se
adelantaran las siguientes gestiones:

a. Recibir los recursos entregados por el Beneficiario o el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, en administracion fiduciaria.

b. Administrar los recursos recibidos en Cuentas de Ahorros o Fondos de Inversion
Colectiva administrados por la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento
del objeto contractual.

c. Adelantar las actividades establecidas en el Manual Operativo para el proceso de
contratacion de bienes y servicios de conformidad con lo instruido por el Comité
Fiduciario.

d. Llevar un control contable y presupuestal independiente para cada CDP en el
Patrimonio Auténomo.

e. Realizard los pagos instruidos por el BENEFICIARIO de acuerdo con lo
establecido en el Manual Operativo.

f. Realizar las liquidaciones, declaraciones y pagos de impuestos, tasas,
contribuciones y demas tributos a que haya lugar, en los cuales sea responsable
el Patrimonio Auténomo, en cumplimiento del objeto, para el cual fue constituido.
De igual forma se deberan efectuar pagos a las entidades recaudadoras de
impuestos, de las retenciones liquidas y practicadas a los contratistas y/o
prestadores de servicios.

g. Celebrar los contratos derivados en calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo de conformidad con las instrucciones impartidas por el
Comité Fiduciario, de conformidad con las convocatorias adelantadas por el
Beneficiario. La contratacion derivada incluye las siguientes actividades a cargo
de la fiduciaria:

> Gestion precontractual: Apoyo logistico (celebracién y secretaria de la
audiencia de cierre de proceso bajo su exclusiva responsabilidad, recepcion
de propuestas, clasificacion y custodia de propuestas recibidas para entrega
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

al Beneficiario, elaboracion de acta de cierre, asi como también la
celebracién y secretaria de audiencias de apertura de sobre econémico bajo
su exclusiva responsabilidad, y elaboracion del acta respectiva),
administrativo y soporte legal para el desarrollo de la etapa precontractual,
con fundamento en las convocatorias adelantadas por el Beneficiario.

> Gestidon contractual: Elaboracion del contrato y demas actos contractuales
de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario y las
convocatorias adelantadas por el Beneficiario, verificacion de valores,
recepcion y aprobacion de pdlizas coberturas y demdas garantias requeridas
por el Beneficiario (verificando los amparos, valores, coberturas y
beneficiarios de las pdlizas de seguros), otrosies y actas de suspension.

> Liquidacion: Elaboracién del balance financiero y aspectos relevantes de la
gestion contractual, los cuales se remitiran al Beneficiario para su inclusion
en la minuta de terminacién y liquidacidn final del contrato.

h. Entregar los EXCEDENTES/REMANENTES al MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL al finalizar el FIDEICOMISO.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todos los casos, entre los recursos propios de la
FIDUCIARIA y los que integran el PATRIMONIO AUTONOMO se mantendrd una
separacion patrimonial, contable y juridica absoluta. Los RECURSOS del
FIDEICOMISO seran administrados con una contabilidad propia, independiente y
en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la
FIDUCIARIA.

PARAGRAFO TERCERO: Los RECURSOS destinados a conformar el
FIDEICOMISO, bajo ninguna circunstancia haran parte de la garantia general de
los acreedores de la FIDUCIARIA o del BENEFICIARIO, y sdlo garantizan
obligaciones contraidas en el cumplimiento de la finalidad perseguida en este
contrato, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto
y finalidad de este documento estan amparadas exclusivamente por los RECURSOS
que hacen parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO CUARTO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA no podré servir de
instrumento para realizar actos o contratos que el FIDEICOMITENTE o el
BENEFICIARIO no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la
ley. La FIDUCIARIA desarrollara acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo
con el régimen de su responsabilidad.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

La FIDUCIARIA estara facultada para no autorizar el ingreso de recursos que

provengan de terceros y verificara la legalidad, procedencia y origen licito de los
mismos.

PARAGRAFO QUINTO: El BENEFICIARIO declara y acepta, que todos los gastos
de funcionamiento y administracion, impuestos y demas expensas que se generen
con ocasioén al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los
cuales se incurra para su administracion, a excepcion de los de comision fiduciaria,
estaran a cargo del FIDEICOMISO y en caso de requerirse, seran puestos a
disposicion de la FIDUCIARIA quien actua como su vocera y administradora, de
manera oportuna. (...)”

5. Que, el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero
faculta a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los
recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de
programas especiales relacionados con las actividades de financiaciéon y la asesoria en
lo referente a disefio, ejecucién y administracién de proyectos o programas de
inversion.

6. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD se encarga de
adelantar las gestiones para el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados
por el Comité Fiduciario.

7. Que mediante Estudio Previo se determind realizar el “ESTUDIO PREVIO PARA
CONTRATAR "LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN
INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 - BOLIVAR"”

8. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) FINDETER abrio la
Convocatoria Publica No. PAF-MEN3-I-106-2021, en adelante la CONVOCATORIA,
con el objeto de CONTRATAR "“LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES
PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 - BOLIVAR".
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9. Que el Comité Fiduciario Extraordinario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-
1-102346 DE 2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
CO1.PCCNTR.3075051, mediante Acta No. 07, en Sesion Virtual del siete (07) de
febrero de dos mil veintidds (2022), aprobd la recomendaciéon de adjudicacion segun el
orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el sentido de seleccionar como
adjudicatario de la CONVOCATORIA al proponente SEIING S.A.S. BIC, e instruyo a
FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcion
del presente CONTRATO.

10. Que el CONTRATISTA, sus representantes y los representantes legales de las
personas juridicas que lo conforman, no se encuentran incluidos dentro de las listas
restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio, no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederda el CONTRATO previa autorizacion escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacion
en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

13. Que sin perjuicio de la informaciéon que el CONTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracion de su propuesta, declara que,
adicionalmente verificd, evaludé y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demogriéficas, operativas, logisticas, sociales, econdmicas, las vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

14. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.
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CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es "LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE
AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO
9 - BOLIVAR”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance tiene por objeto “LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE
DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE
AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO
9 - BOLIVAR".

Para lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control
y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes
(términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

e Control y seguimiento a la elaboracion de los diagndsticos y ejecucion de las
obras

e Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto del contrato

e Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado

e Actividades administrativas a cargo del contratista

e Actividades legales

¢ Actividades financieras y presupuestales

e Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

e Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

e Los plazos, términos y demas condiciones contractuales garantizando la eficiente
y oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente.

e Control y seguimiento ambiental, si aplica.

La Interventoria realizard la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera,
Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucidon del contrato, derivado de la
convocatoria PAF-MEN3-0-091-2021 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA
“"EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN
INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 - BOLIVAR".

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)

SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

No.| ETC WUNICIPIO S iE ALCANCE
T INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA WEJORAMIENTO DE
1 | BOLVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | fho T USON EOLY SALTONES DE MEZA O e
—— T INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA WEJORAMIENTO DE
2 | BOLVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | =TT e Fe DON CLETO NO. 1 A O o
T INSTITUCION EDUCATIVA TECNIGA MEJORAMIENTO DE
3 | BOLVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | o TLCONEOL DON CLETO NO. 2 A
T INSTITUCIGN EDUCATIVA TECNICA ; MEJORAMIENTO DE
4 | BOLVAR | EL CARMEN DE BOLvaR | INSTITUCION EDU CAMARON N° 2 G NEJORAMIENTO DE_
T INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEJORAMIENTO DE
5 | BOLVAR | EL CARMEN DE BOLIvAR | NS TTUCION EDL SANTO DOMINGO DE MEZA GREIORAMIENTO e
; - MEJORAMIENTO DE
6 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA ALTA MONTARA | EL MILAGRO O e
) MEJORAMIENTO DE
7 | BOLVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 1€ EL HOBO SANJOSE DE BAJOGRANDE | MEJORAMIENTO DE
; MEJORAMIENTO DE
s | BOLVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 1E. mc.a.\:ms SAN JOSE DE FLORAL CENTRAL | - IORMIIERTO B8
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
) BUENAVENTURA AGUILAR MEJORAMIENTO DE
5 | BOLNAR | EL CARVEN DE BOLIVAR | AGROPECUARIA GEOVANNY CRISTIN v, e
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
10 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | AGROPECUARIA GEOVANNY CRISTINI LAS MARGARITAS Ao o
CRISTINI A |AS SANITARIAS
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EN
.| EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS MEJORAMIENTO DE
11 | BOLWVAR | EL CARMEN DEBOLVAR | coy) sicas v ENSISTEMAS DE SN | SANTAELENA BATERIAS SANITARIAS
ISID
WEJORAMIENTO DE
12 | BOLVAR MORALES | E. DE MICOAHUMADO LA CONFORMIDAD N° 1 e
MEJORAMIENTO DE
13 | BOLVAR MORALES |E. DE MICOAHUMADO LA CONFORMIDAD ¢ 2 GEIORAMIENTO o
MEJORAMIENTO DE
14 | BOLVAR MORALES | E. DE MICOAHUMADO LA CONFORMIDAD N° 3 A e
MEJORAMIENTO DE
15 | BOLVAR MORALES |E. DE MICOAHUMADO LA CAOBA A
MEJORAMIENTO DE
16 | BOLIVAR MORALES |E. DE MICOAHUMADO EL PROGRESO NEJORAMIENTO DE_
MEJORAMIENTO DE
17 | BOLVAR MORALES | E. DE MICOAHUMADO EL REFLEJO o
; WEJORAMIENTO DE
18 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | IE DE GUAMANGA SANTA GRUZ DE MULA G ORAMIENTO DE
- MEJORAMIENTO DE
19 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | IE DE GUAMANGA PRINCIPAL o MEJORAMIENTO DE
) MEJORAMIENTO DE
20 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | |.E. MAGAYEPDS ARROYO DE VENAO EMEJORAMIENTO DE
- MEJORAMIENTO DE
21 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 1E. MAGAYEPDS ARENAS  MEJORAMIENTO DE_
- MEJORAMIENTO DE
22 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 1E.TA MAMON DE MARIA MESITAS o o
; MEJORAMIENTO DE
23 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | |.E EL SALADO PATIVACA e
i [ INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Y DE | LE.TA.Y PARTICIPACION EJORAMIENTO DE
24 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | PARTICIPACION COMUNITARIA JULIO COMUNITARIA JULIO CESAR i
g4 CESAR TURBAY TURBAY - SEDE PRINCIPAL
g
8
é
g
5
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Y DE
25 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | PARTICIPACION COMUNITARIA JULIO LA CANDELARIA NO. 1 MEJORAMIENTO DE
BATERIAS SANITARIAS
CESAR TURBAY
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Y DE
26 | BOLWAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | PARTICIPACION COMUNITARIA JULIO LOMA DEL VIENTD Erfégi';“éﬂ}iﬁﬁs
CESAR TURBAY
T INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEJORAMIENTO DE
27 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLNVAR | yun\STRIAL JUAN FEDERICO HOLLMAN | ANTONIO GALAN BATERIAS SANITARIAS
T INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEJORAMIENTO DE
28 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLVAR | i sTRIAL JUAN FEDERICO HOLLMAN | LAS FLORES BATERIAS SANITARIAS
MEJORAMIENTO DE
29 | BOLIVAR MORALES LE. DE MICOAHUMADO PROVIDENCIA B s
MEJORAMIENTO DE
10 | BOLIVAR MORALES LE. DE MICOAHUMADO PROGRESO BAJO BATERAS SANTARAS
MEJORAMIENTO DE
11 | BOLWAR MORALES INSTITUCION EDUCATIVA DEL DIGUE GUILLIN BATERIAS SANITARLAS
T INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEJORAMIENTO DE
32 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLVAR | ypi) 2 MISTRAL CARAVALA) BATERIAS SANITARIAS
T INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEJORAMIENTO DE
33 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | Sapoit 9 icont NARANJAL BATERIAS SANITARLAS

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los
que se obliga en el desarrollo del contrato y cumplird las demas obligaciones
establecidas los estudios previos y todos los documentos que hagan parte integral del
contrato y de la convocatoria.

El interventor debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato y del
proyecto, y que asumir las obligaciones de seguimiento a la ejecucién del contrato con
la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a
su actuacién como veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando
el maximo cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las
condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante
la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito a partir de la adjudicacion
del contrato, hasta la terminacion y liquidacion de este.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y
control del manejo financiero del Contrato de Obra. Adicionalmente, en caso de que
haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantard todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacidon definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a
FINDETER sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversidon se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y
financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para el proceso de liquidacion

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y
procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion
de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo
disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de
adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la
autoridad competente entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable
y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y
Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
de las obligaciones sociales contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar
el cumplimiento del plan de gestidén social y reputacional (PGSR) presentado por el
CONTRATISTA DE OBRA; acompafar las actividades comunitarias; y realizar
seguimiento a la atencion al ciudadano y el trdmite de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias (PQRS).

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, la CONTRATANTE y el MEN,
en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la
calidad de los productos desarrollados y seguimiento, control y exigencia en el
cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad
y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento correspondiente
a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica
en obra y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las
especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los
ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion,
instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

PARAGRAFO: El alcance de las actividades mencionadas, es indicativo, por lo cual
estas podran ser modificadas de conformidad con el resultado de los diagndsticos
ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato.

VIGILADO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo global del contrato es de CINCO (5) MESES

que se contabilizard a partir de la suscripcidén del acta de inicio u orden de inicio del
respectivo contrato.

El plazo del contrato serd uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo
de la interventoria a los diagndsticos y la interventoria a las obras de mejoramiento:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION PLAZO TOTAL
“LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, Y OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE| TRES (3) MESES CINCO (5)
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE MESES
REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES
ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD —GRUPO 9 - BOLIVAR”

DOS (02) MESES

CIERRE CONTRACTUAL

La interventoria se obliga emitir comunicacién a la supervisién y al contratista de obra

en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Obtencion de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente en los casos en que se requieran.

2. Obtencién de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente, en caso de que se requiera.

3. Aprobacion por parte de la interventoria del Contrato de las hojas de vida del
personal minimo del contratista de obra exigido para el contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de
vida del personal minimo de la interventoria exigido para el contrato.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

PARAGRAFO PRIMERO: El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA deberd firmarse simultdneamente con el acta de inicio u orden de
inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y plazos de la
convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

VIGILADO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

PARAGRAFO SEGUNDO: El| interventor debera aprobar la totalidad de los
diagnodsticos entregados por el contratista en un plazo maximo de UN (1) MES. El

interventor debe tener en cuenta que dentro de este plazo se incluye la aprobacidn por
parte de FINDETER.

PARAGRAFO TERCERO: LA CONTRATANTE no reconocera por ningln motivo
mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato.

CLAUSULA CUARTA. — ACTAS DEL CONTRATO

» ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien
designe para el efecto, deben suscribir el acta de inicio o se debera emitir orden de
inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6.

Informacion de la INTERVENTORIA.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucién del contrato y su suscripcién
procederd una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos que deberdn ser entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS
posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a. Aprobacion del personal del INTERVENTOR.
b. Aprobacion de garantias.
c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

PARAGRAFO: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA de obra deberd suscribir el
Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la
suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

> ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucidn del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de
inicio o emision de la orden de Inicio El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA vy la

CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

correspondiente acta de terminacién, razén por la cual, la INTERVENTORIA y/o la
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

> ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO:

Vencido el plazo de ejecucién del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio u Orden de Inicio, el INTERVENTOR debera validar la entrega de la obra
objeto y de la ejecucion del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la Interventoria,
suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($130.299.433,00) M/CTE.,
incluyendo IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de
orden nacional y local a que hubiere lugar. Valor que sera discriminado de la siguiente
manera:

1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

El valor de la Interventoria a los diagndsticos asciende a la suma de VEINTIUN
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
($21.531.510,00) M/CTE. incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

2. INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE
CONTRACTUAL

El valor de la Interventoria a las Obras de Mejoramiento y Cierre Contractual asciende
a la suma de CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($108.767.923,00) M/CTE. incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones del orden nacional o
local a que hubiere lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste
efectuadas por el CONTRATISTA por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el CONTRATO, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacion de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagard al
CONTRATISTA de la siguiente manera:

1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS: LA CONTRATANTE pagara al
INTERVENTOR un Unico pago por interventoria a los diagndsticos aprobados vy
recibidos por FINDETER, de la totalidad de los diagndsticos requeridos.

En cualquier caso, el costo de cada diagnédstico para cada una de las sedes
educativas a intervenir es de 0,70 SMMLV.

2. INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE
CONTRACTUAL: EI CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la
siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%), mediante pagos mensuales iguales
previa presentaciéon de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales
deben ser aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%), se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante
las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo
visto bueno del supervisor del contrato.

3. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor, se pagard una vez se cuente
con el recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcién del acta de
liquidacion de los contratos de obra e interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: : Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar
gue se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del
Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva
factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.
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PARAGRAFO TERCERO: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas
al contrato de interventoria por causas no imputables al contratista, no se reconoceran
ningun tipo de costos adicionales a los pactados en la forma de pago, Unicamente se
pagaran los costos variables conforme al avance de obra.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracién, ejecucién y
liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes. EL CONTRATISTA se
compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le
sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas
normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: De cada uno de estos pagos, se efectuarauna retencidon en
garantia del diez por ciento (10%) la cual se glevolveréal contratista una vez se suscriba
por todas las partes el ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA SEPTIMA. — RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a
la CONTRATANTE a que, durante la etapa de ejecucion, retenga en garantia, el diez
porciento (10%) del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del CONTRATO.

Las sumas retenidas por la CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas al
CONTRATISTA con la suscripcién del Acta de Liquidacion del CONTRATO, deduciendo
el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total
retenido.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucién; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria, las que se resulten
de la propuesta presentada por el INTERVENTOR, y todas las que por su esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas que rigen la presente contratacién.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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VIGILADO
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del contrato de ejecucion del proyecto. A continuacidn, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y
productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas,
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.
b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas,
presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
OBRA en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucién.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos, en caso que aplique.

e. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestidon Social y Reputacional por parte del Contratista de
Obra.

f. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cina a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA
CONTRATANTE

h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA acorde con la
realidad de la ejecucidon contractual.

k. El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a
LA CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

I. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecuciéon de los proyectos objeto del
contrato.

m. Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones
correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor
en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del
proceso de presunto incumplimiento parcial del contrato.

n. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

p. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucién del
contrato

q. Cuando el término de duracidn de la sociedad no contemple el término de liquidacién
Pigina 16 de 42

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO

Estudio6 y Elaboré: Ana Victoria Camacho Reyes
Revisé y Aprobé: Helbert Alfonso Suarez Gémez

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 511

Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+° Fidup 18
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+5 Solici (7@ E!emprendimiento  pjinhacienda
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellin (+57 Ervic clie ‘\‘?f es de todos
Pereira (+57 6) 3 1aupr I n

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

del contrato y cinco (5) afios mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la
Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias contados a partir
de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la
suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

r. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de
Interventoria, EL INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las
obligaciones de caracter técnico, administrativo, juridico, ambiental, financiero y en
general, todas las que se encuentran descritas en los Términos de Referencia,
Estudios Previos y demdas documentos de la CONVOCATORIA, los cuales hacen
parte integral del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA. - PRODUCTOS: Los productos a entregar por parte de la
interventoria son los siguientes:

INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacidon general tanto del
contrato de interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento
y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo
establecido del proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los
términos de referencia, el contratista deberd presentar a la interventoria para su
aprobacion, la programacién que debera incluir como minimo:

a. Indicadores Financieros del proyecto.

b. Indicadores Fisicos del proyecto.

c. Situaciones problematicas del proyecto.

d. Plan de Accion del proyecto.

e. Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica,
administrativa, etc.) del proyecto.

f. Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

g. Comentarios de la Interventoria del proyecto.

h. Registro Fotografico del proyecto i. Detalle de las labores de monitoreo y control de
riesgos que se le asignen

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

El informe semanal deberda contener el porcentaje de avance programado y el
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adelanto que presenta la obra.
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INFORMES MENSUALES

La interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en ese mes correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el
avance del cada una de las sedes priorizadas a intervenir, indices de gestion mensual
y estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto. Como minimo
debera incluir:

eInforme ejecutivo del Proyecto

e Informe técnico del proyecto.

e Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

e Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

e Avance de cada una de las actividades programadas del proyecto.

e Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.

¢ Relacién de planos, del proyecto.

¢ Registros fotograficos del proyecto que contenga al menos 5 fotografias de cada uno
de los espacios antes y después de las intervenciones.

¢ Videos o renders del avance del proyecto (en caso de requerirlo FINDETER).

e Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del
proyecto.

e Calibraciéon y control de equipos del proyecto

e Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

e Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, del
proyecto.

e Informe de control topografico, del proyecto.

¢ Relacién del personal empleado en la ejecucidon del proyecto.

e Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

e Informe de seguridad industrial del proyecto.

e Informe de manejo ambiental del proyecto.

e Informe de gestion social del proyecto.

e Informe de implementacidon de los protocolos de bioseguridad.

e Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del
proyecto.

¢ Relacidn de correspondencia del proyecto.

e Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.
e Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de
compensacién familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido del proyecto.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO

INFORME FINAL

Pigina 18 de 42
Estudio6 y Elaboré: Ana Victoria Camacho Reyes
Revisé y Aprobé: Helbert Alfonso Suarez Gémez

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 511
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga
409 | Cartagena (+57
015 | Medellin (+57 4) 5¢
Pereira (+57 6) 3

Cali (+57 2) 3¢
Manizales (+57 6) 8

i L:.f El emprendimiento  pinhacienda

om.co 3

es de todos

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido
sera por proyecto, como minimo, el siguiente:

I. Aspectos contractuales relevantes.

II. Breve descripcion de los trabajos.

III. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Iv. Balance econémico del contrato

V. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

VI. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas
empleadas.

VII. Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto

VIII. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y
soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

IX. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.
El manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de
las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones,
el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las
obras y aprobado por la interventoria del proyecto.

X. Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto que contenga al
menos 5 fotografias de cada uno de los espacios antes y después de las
intervenciones.

XI. Resultados, analisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio
del proyecto.

XII. Informe sobre el cumplimiento de las pdlizas y garantias exigidas.

XIII. Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias
del mismo.

XIV. Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los
subcontratistas en relacién con las obligaciones de los contratistas del proyecto.

XV. La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion,
asi como la mano de obra no calificada del proyecto.

XVI. El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas,
los suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

XVII. Planos o esquemas originales del proyecto.

XVIII. Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto tanto del
contratista como de la interventoria.

XIX. Informe final de seguridad industrial del proyecto.

XX. Informe final de manejo ambiental del proyecto.

XXI. Informe final de gestidn social del proyecto.

XXII. Informe final de implementacion de los protocolos de bioseguridad.
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XXIII. Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria
conforme a cada modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el
acta de recibo a satisfaccion

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA
previamente a la celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos vy
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y
calculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi
como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucidon del contrato. En la
ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con
el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y
la consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la
priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que
se determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las
oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.
d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la
priorizacién de riesgos realizada, con lo cual determinard si hay cambios en la
priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debe presentar
para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacion como
minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo,
la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del
contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las
que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la
politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestidon de los
riesgos.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles

respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo
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con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

ifli) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

PARAGRAFO PRIMERO: No procederan reclamaciones del CONTRATISTA, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en
consecuencia, la CONTRATANTE no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno
de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del
Contratista junto a la gestidn social, realizar la actualizacion de los controles de riesgos.
La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra
deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan
afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El
INTERVENTOR deberd pagar los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que
se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y
sanciones que surjan de la ejecucidon del contrato y las actividades que de éste se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
EI INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos,
polizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demas gastos
gue surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, deberd adelantar el tramite para la obtencién
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
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segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. — DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden nacional y local, asi como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO mediante la INTERVENTORIA
contratada y el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al
INTERVENTOR el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL INTERVENTOR por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervision e
Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccién
al PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. —LOCALIZACION: Ubicacion en el mapa de Colombia:

:
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- I

e § DEPARTAMENTO DE BOUNVAR
ocorlolo il )

0

Las obras por intervenir para el Grupo 9 se realizaran en las sedes descritas en el
numeral 1.1.2.1.2. de los Términos de Referencia y en el numeral 3.2.1.1 de los
Estudios Previos.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad
prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacion
oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha
determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el
alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con
ocasion del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contrato sobre el cual ejercera
vigilancia, y con ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y tiene
la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — SUPERVISION: La supervisién del contrato serd
ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones
previstas en el Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia y el

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO
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contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado. El Supervisor
del contrato estd facultado para solicitar informes. aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucidon contractual y sera responsable por mantener informado a
LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningun caso el
Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito
entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de
sus obligaciones y responsabilidades

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién
que reciba ELINTERVENTOR para la ejecucion del contrato y con ocasion del contrato
sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD y FINDETER, segun corresponda,
y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos
para su ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto,
en caso de que un tercero pretenda o adelante accién contra LA CONTRATANTE o
FINDETER por presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad
intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, AL
PATRIMONIO AUTONOMO MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD y AL
INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el
contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto,
y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara
el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente
CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de LA
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hard responsable a EL
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INTERVENTOR, y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a LA
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR,
informacién confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su
poder, de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA VIGESIMA. - INDEMNIDAD: EL INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, al MEN, a FINDETER y a sus directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
INTERVENTOR, en ejecucién del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, o
el MEN o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, o el
MEN o FINDETER deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o el MEN o
FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA Ia
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE,
MEN y FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad
independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER vy, en consecuencia, EL
INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO
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de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre LA CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre
LA CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para
la ejecucion del contrato. En consecuencia, EL INTERVENTORes responsable del pago
de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas
y dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula
de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL
INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucidon del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda
y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas
obligaciones debera ser acreditado mediante certificacidon suscrita por el revisor fiscal,
cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucién del
CONTRATO, CONTRATISTA debe constituir y presentar a la CONTRATANTE las
siguientes garantias en formato a favor de entidades particulares, expedidas por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA
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MONTO DEL

AMPARO AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del | Vigente porel plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento contrato (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente porelplazo de ejecucion del contratoy tres
contrato (3) afios més.

Vigente por tres_(3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato.

30% del valor del

Calidad del Servicio Contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
. . 20% del wvalor del | Vigente por el plazo de ejecucion
Responsabilidad Civil Extracontractual Contrato del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El beneficiario y asegurado de tales pdlizas deberd estar
compuesto por estas tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT.
860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) MEN
REGRESO A LA PRESENCIALIDAD NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL- NIT. 899.999.001-1, y debe ser expedida conforme las
exigencias que dicte el PATRIMONIO AUTONOMO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobaciéon acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No
sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de pago ni el
soporte de la transaccion electronica.

La Garantia de cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
-  Asegurado: EL CONTRATANTE
- Beneficiario/ asegurado: EL CONTRATANTE Y el MEN

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la
siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
-  Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, el MEN vy terceros afectados.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

VIGILADO
1

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
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de la expedicidon de las pdlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las pdélizas.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar
con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS
HABILES siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD es requisito previo
para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningan contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva
aprobacion de estas.

En caso que las Garantias entregadas por el CONTRATISTA no cumplan con los
requisitos sefialados en la presente clausula, el CONTRATANTE solicitara la correccién
de las mismas, para ello se otorgara un término no superior a dos (2) dias habiles
contados a partir de la fecha de notificacién de dichas observaciones. En caso que
dentro del mencionado plazo el CONTRATISTA no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del CONTRATANTE o si los términos vy
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas, dichas Garantias se entenderan como no aprobadas, en consecuencia, se
podra solicitar la imposicion de las sanciones correspondientes.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este CONTRATO y con base en
esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, LA CONTRATANTE
solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a
EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten
las acciones por LA CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO CUARTO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del
CONTRATO. EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la
suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucién del CONTRATO o se adicione su valor o se efectle
otra modificacion que afecte las garantias. EL CONTRATISTA debera acreditar el
ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
CONTRATO. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando
su valor se afecte por razdén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucién del CONTRATO o de recibo a satisfaccién de las
obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las
garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la cancelacion de las
facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado
de la verificacion de las condiciones de Ejecucion, se presenta alguno de los eventos
listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del
CONTRATO vy a la cesacion de los efectos que de éste se deriven. Para todos los
efectos de ejecucién del contrato serdn eventos que determinen la resolucion del
CONTRATO:

a. Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo
por medios fraudulentos o mediante engafio.

b. No allegarse por el MEN los permisos y demas requisitos de diversa indole
necesarios para la ejecuciéon del proyecto, y cuya consecucién no se logre por
la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo
maximo acordado entre las partes.

c. Deficiencias sustanciales en los diagndsticos certificadas por la interventoria del
proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucién y que no sean
resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al Contratista de Obra,
como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el MEN,
en un plazo maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las
partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

d. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos
para aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas
por causas imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin
perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel
evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar
en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicidn resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos
y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del
Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se
terminard de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre,
balance financiero y ejecucién, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico
distinto al valor del CONTRATO.
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PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la
condicion resolutoria surja por una accién u omisién imputable al contratista, se
entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento

de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que,
mediante la firma del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a hacer efectiva la cladusula de apremio, por retraso en la ejecucion
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del CONTRATO, asi como por
la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin
que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso
dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el CONTRATANTE, podra dar por
terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la
Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del
CONTRATO EL PERSONAL REQUERIDO, descrito en los Términos de Referencia y
demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico propuesto que
no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados
tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitard a EL
CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a LA
CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente
al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o
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varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra
exigir a EL CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La cldusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerird de reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula
de apremio y de la cladusula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo de El INTERVENTOR segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o
incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun
el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR
las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideraciéon del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o queno
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinarlos dias de retraso y a tasar elmonto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor serd sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisidén que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada
a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de
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los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision. Asi mismo, la
aseguradora podra pronunciarse sobre lamedida.

9. La reclamacién presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.
Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora
y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se
instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se
sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria
se aplicara la formula prevista en el Estudio Previo, los Términos de Referencia y demas
documentos de la Convocatoria, los cuales forman parte integral del presente
CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente
CONTRATO AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor
de las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los
montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasidon de la ejecucién de este
contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin
perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le
haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan
ser compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan
meérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencién
previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada
del CONTRATO.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
DE COLOMETA

Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.

VIGILADO

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se
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sujeta, acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato
en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos
para la legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en
el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en
el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte
de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato.
Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.
c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o0 amenazas de actores por fuera de
la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos porlamisma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacién valida, su ejecucion
dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.
2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucién de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin autorizacién
de EI CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones delmercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin
deResponsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca
incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
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inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefialadas en los nhumerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que
asi lo determine.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacién
anticipada del contrato o condicién resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminaciéon anticipada del
contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. El INTERVENTOR vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor deberd analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y
las explicaciones de EL INTERVENTOR. )

6. El informe del supervisor, serd sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la
causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada
a EL INTERVENTOR vya la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la
aseguradora podra pronunciarse sobre lamedida.

9. La reclamacién presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracién de los
érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.
Si no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy el
pronunciamiento de la aseguradora vy, se ratifica la terminacion anticipada, se instruira
a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR el Acta de
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liquidacion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contard con
cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicidon resolutoria o terminacién del contrato por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva, a partir de la fecha de notificacion de la decisién instruida por el
Comité Fiduciario:

1. No habrd lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR;

2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;

3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a
favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cdédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de EL INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
a EL INTERVENTOR se aplicard la féormula prevista por FINDETER.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El
presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor
segun las necesidades que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera
provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion
contractual debera:
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También,
deberd acompafarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay
lugar a ello, o si es requerido porla supervision
2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su
recomendacion al Comité Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EL
INTERVENTOR no podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacion expresa de la CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacién expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podrd subcontratar o ceder el CONTRATO a

personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el
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régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con
ocasién de la suscripcién del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucidon, terminacién y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacidon personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al
INTERVENTOR para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del
presente contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
INTERVENTOR, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendra su condicion de responsable del tratamiento mientras que el
INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccion, uso, almacenamiento, circulaciéon o disposicion de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de
informacién personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus terceros
aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informaciéon personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en
aquellos, directa e indirectamente, suministrados por elINTERVENTOR.

d) Encaso de requerirlo, ELINTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del
objeto de este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
INTERVENTOR para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el INTERVENTOR a regular su
relacion con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacién se limitard
Unicamente a la ejecucidon o consecucion de las instrucciones recibidas por EL

CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacion con fines distintos al que
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figure en el contrato, y que no compartird ésta informacion con terceros sin
autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR.

e) Adicionalmente, el INTERVENTOR verificard de manera previa a la formalizacion
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccidon de datos personales de CONTRATANTE ¢ INTERVENTOR.

f) ELINTERVENTOR, podra acceder o adquirir informacion personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial. Igual obligacion aplicard al CONTRATANTE cuando suministre
al INTERVENTOR este tipo de informacién personal.

g) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales
se registr6 o almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL INTERVENTOR, este procedera a su efectiva disposicion mediante
su devolucion al a través de la direccién de correspondencia fisica o mail de contacto
definido en el presente contrato, procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacion fisico o digital.

h) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacion de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacion aplicable. EI INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacidon requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de proteccién de datos personales.
i) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los canales de la CLAUSULA CUADRAGESIMA para la atencién
y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion personal cuyos datos sean
objeto de tratamiento con ocasidon de la ejecucién del presente contrato.

j) Enelevento en que ELINTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién
asociado a la ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

k) En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de alglin
incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacion personal objeto de tratamiento con ocasion del presente contrato,
procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales
de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la
ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete

a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
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Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro
Nacional de Bases de Datos.

1) EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacion
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién
personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion
adicional al INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las
normas sobre proteccion de datos personales en su operacién. Por su parte el
INTERVENTOR se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la
informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que exige
LA FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los
demas Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad
de la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en
esta clausula, dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION: Se podré suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por
las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspension modificara
el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del
contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensidén. En
el evento en que el Acta de Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden
de reinicio por LA CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del
CONTRATO, EL INTERVENTOR deberd presentar el ajuste de las garantias segin
corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del CONTRATO el
INTERVENTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econdémicas por
parte del INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobard la suspensién del presente
contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se
haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracion, ejecucion y liquidacién
del CONTRATO, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalard los fundamentos para la
utilizacion de uno los mecanismos de solucion de controversias sefialados en la
presente clausula. Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podrad prorrogarse de ser requerida informacién adicional para el
correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante.
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccidon ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccidon convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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Conciliacion: La solicitud de conciliacidon extrajudicial en derecho serd presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de
Bogota. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
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PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de
los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando LA
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcidn, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacién del contrato a través
de arreglo directo, transacciéon o conciliacién, se comprometen a someterlas a la
decision de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotda, sujetdndose a las
normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comuln acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro de Arbitraje y
Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al
reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacidon elegido, en lo no regulado en la presente
clausula.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de dltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasidon de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes

acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién.
Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a

que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las
salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter,
en caso de que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, LA CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento
del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborard el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados
anteriormente, esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos
los términos anteriormente senalados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE
debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacidén de recursos si existen saldos
por liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al
expediente contractual certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal
circunstancia.

PARAGRAFO: La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion
del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, LA
INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato
sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA- NOTIFICACIONES: EL CONTRATISTA
declara que el correo electrénico que se registra en la presente cladusula sera el que EL
CONTRATISTA considera valido para que se le efectle la notificacidon electronica, en
consecuencia, EL CONTRATISTA se hace responsable de adoptar las medidas de
seguridad idoneas para la administracion de la cuenta de correo electrénico indicada en
la presente Clausula. Se recibiran notificaciones en:

CONTRATISTA:

v" Direccién: Calle 6¢c # 70-77, Bogota, D.C

v' Correo electronico: seiinglicitaciones@gmail.com
v Teléfono: 2106071

v Celular: 314 2190224

SUPERINTEMDENCL FIMANEIERA
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LA CONTRATANTE Para todos los efectos legales recibird notoficaciones en:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 102346-003-2022 (PAF-MEN3-1-106-2021)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y SEIING S.A.S.
BIC, NIT 900.208.425-6.

v' Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 5°, Bogota D.C.
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1406

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Términos de referencia de la CONVOCATORIA.

Estudios previos para la contratacion.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones
establecidas por Findeter.

7. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA.

oOuUThwWN =

CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:
Este CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su €jecucién se requiere
la suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota, a los: 10/02/2022

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,
SAUL HERNADO SUANCHA TALERO LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
Representante Legal Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. SEIING S.A.S BIC
En su calidad de vocera y NIT. 900.208.425-6
administradora del Patrimonio

. Autéonomo

E PA FINDETER (PAF)
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