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CONTRATO NO. 1193 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE
TUNJA Y CONSORCIO AULAS TUNJA RC

Entre los suscritos a saber, JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 6.765.994 expedida en Tunja, en su calidad de
Secretario de Contratacién, Licitaciones y Suministros, Facultado mediante Decreto No. 267
del 23 de Julio de 2012, por una parte, quien en adelante y para efectos del presente Contrato
se llamara el MUNICIPIO y por la otra, CONSORCIO AULAS TUNJA RC, con NIT
900793088-4 integrado por ALBERTO RINCON GUZMAN 80% Y PEDRO JOSE
CORREDOR BECERRA 20% representado legalmente por ALBERTO RINCON GUZMAN,
identificado con la cedula de ciudadania No. 19.229.372 de Bogota y quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA,
con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013 el
Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que la Secretaria Educacion de la Alcaldia Mayor
de Tunja, presento estudios y documentos previos para contratar la CONSTRUCCION DE
CINCO (5) AULAS Y UNA (1) BATERIA DE BANOS, EN LA SEDE LAS AMERICAS, DE LA I.
E. INEM CARLOS ARTURO TORRES, DE TUNJA, BOYACA, CENTRO ORIENTE. (M-56) -
(EBI: 0065/2014), 2. Que la Oferta de CONSORCIO AULAS TUNJA RC identificado con NIT
900.793.088-4 resultdé como la ganadora del proceso de seleccién dado que cumplié con las
condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones de la LICITACION PUBLICA
No. LP-AMT-07/2014. 3. Que el presente Contratista se selecciond por medio de una
LICITACION PUBLICA No. LP-AMT-07/2014. 4. Que la actividad a contratar se encuentra
incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, 5. Por lo expuesto y habiéndose surtido los
tramites establecidos en la ley, el Secretario de Contratacion, Licitaciones y Suministros de la
Alcaldia Mayor de Tunja, a traves del resolucion de adjudicacion No 503 de Noviembre 20 de
2014 y al amparo de lo previsto en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, adjudica la
LICITACION PUBLICA No. LP-AMT-07/2014, al proponente CONSORCIO AULAS TUNJA
RC identificado con NIT 900.793.088-4. Por lo anterior, las partes celebran el presente
contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: Clausula 1 — Objeto del Contrato. El
objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE CINCO (5) AULAS Y UNA (1) BATERIA DE
BANOS, EN LA SEDE LAS AMERICAS, DE LA I. E. INEM CARLOS ARTURO TORRES, DE
TUNJA, BOYACA, CENTRO ORIENTE. (M-56) - (EBI: 0065/2014) EI contratista se obliga a
cumplir con las especificaciones consignadas en el anexo 1 del pliego de condiciones de la
LP-AMT-07/2014 y de acuerdo con las siguientes especificaciones:
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Valor Unitario
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITARIO. Propuesta Vr. PARCIAL.
1. | PRELIMINARES. $7.005.162,80
1.1 | Localizacién y replanteo M2 277 .4 $3217.82 $3.217,00 $892.395,80
Desmonte y retiro de cubierta de teja de
1.2 Eibrs Comanis. M2 1131 $5.389,67 $ 5.380,00 $608.478,00
1.3 | Demolicion muros ladrillo E= 0.15 mts. M2 164,3 $ 7.458,57 $ 7.450,00 $1.224.035,00
1.4 | Desmonte y retiro marcos y puertas. M2 9.8 $6.526,57 $6.520,00 $63.896,00
1.5 | Desmonte y retiro Ventanas. M2 17,8 $ 5.801,11 $ 5.800,00 $ 103.240,00
16 P?SEL;C'G" Cotmpnd CnEERiEM | e 257.8 $ 8.026,94 $800000 | $2.062.400,00
Demolicion de placas, columnas y vigas
1.7 Incluye Retiro. M3 6,5 $ 151.562,00 $ 151.500,00 $ 984.750,00
1.8 | Descapote manual y retiro M2 19,6 $6.035,00 $ 6.030,00 $118.188,00
1.9 | Desmonte aparatos sanitarios UN 1" $ 9.768,00 $9.760,00 $ 107.360,00
110 Cerramiento Provisional en lona verde H= ML 52.2 $ 16.124.65 $ 16.100,00 $ 840.420,00
2.10 mtrs.
2. [CIMENTACION Y DESAGUES. $ 85.926.425,00
21 S;;"u"'nac'é" FBnusly tet:Hatenal M3 25,7 $38.85833 | $38850,00 | § 99844500
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g [~ e et M3 51,1 $1327188 | $1320000 | $674.520,00
2.3 | Concreto para zapatas 3000 PSI| M3 12,8 $ 461.263,18 $ 461.200,00 $ 5.903.360,00
2.4 |Concreto viga de amarre 3000 PSI M3 15,8 $494560,88 | $494.500,00 | $7.813.100,00
incluye formaleta
Base concreto pobre E=0.05 mts. 2000
2.5 PSI (solado) M2 75 $20.820,49 $ 20.800,00 $1.612.000,00
26 |Suminishofiguraday amarme de acero Kg 4.980,00 $3.833,60 $3.800,00 | $18.924.000,00
37.000 PSI
Suministro figurada y amarre de acero
2.7 60.000 PSI Kg 12,150,00 $4.040,41 $ 4.000,00 $ 48.600.000,00
28 ﬁ_jjri‘l’;;"spe‘m” de 100x100x100em. | 9y 3 $467.070,89 | $467.000,00 | $1.401.000,00
3. |ESTRUCTURAS. $93.487.110,00
Columnas en concreto 3000 PSI, altura
31 mayor a 3 mis. M3 21,2 $ 746.037,20 $ 746.000,00 $15.815.200,00
3.2 |Viga aérea 3000 PSI M3 5 $873.813,43 $ 873.000,00 $4.365.000,00
3.3 | Viga de amarre sobre muro 3000 PSI M3 65,7 $481.399,00 $ 481.300,00 $31.621.410,00
g4 |Viacanal en concreto 3000 PSI M3 15,7 $757.49800 | $757.400,00 | $11.891.180,00
impermeabilizado
35 | Entrepiso placa maciza 3000 PSI E=0.10 | - yp 2166 | $107.708.45 | $107.700,00 | §23.327.820,00
3.6 | Refuerzo malla electrosoldada M-159 Q-4 KG 1030 $3.400,38 $ 3.400,00 $3.502.000,00
3.7 | Escaleras Maciza 21 Mpa (3000 PS1) M3 3.5 $847.103,00 $ 847.000,00 $ 2.964.500,00
4. | MAMPOSTERIA. $ 35.451.090,00
Muro prensado tipo liviano coral 6 Santa
4.1 Fé E=0.12 mts. M2 250,3 $89.205,25 $89.200,00 $22.326,760,00
4.2 | Muro en blogque No.5 E=0.12 mts. M2 299 $209.437,25 $ 29.400,00 $ 8.790.600,00
4.3 | Muro en blogue No.5 E=0.23 mts. M2 7.5 $ 59.930,25 $ 59.500,00 $ 446.250,00
Dinteles en concreto de 15 x 20
4.4 cms.17.5MPa 2500 PSI inc. refuerzo ML 457 $43.983,40 $43.900,00 $2.006.230,00
Alfajia en concreto E=0.15 cms.17 5MPa
45 2500 PSI inc: refuerzo ML 13,55 $ 26.098 87 $ 26.000,00 $ 352.300,00
Mesones en Concreto A=0.60 17,5MPa
4.6 (2500 PSIQ inc. refuerzo M2 5 $ 104.488,63 $ 104.400,00 $ 522.000,00
4.7 | Muros (molduras) en Suberboard 8 mm m2 10,5 $95.999,38 $ 95.900,00 $ 1.006.950,00
5. |PANETES. $ 11.869.997,00
5.1 | Pafete muro 1:4 M2 4171 $18.073,63 $18.070,00 $ 7.536.997,00
5.2 | Pafiete muro impermeabilizado 1:3 M2 126 $ 25.037,73 $ 25.000,00 $ 3.150.000,00
5.3 | Filos y dilataciones en paiietes ML 182 $6.602,82 $ 6.500,00 $1.183.000,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y
6. | SANITARIAS. $:4.168.740.00
6.1 | Red suministro PVC 1/2". ML 19,2 $10.161,98 $10.100,00 $193.920,00
6.2 | Red suministro PVC 3/4". ML 52.5 $11.002,98 $ 11.000,00 $ 577.500,00
6.3 | Red suministro PVC 1" ML 12 $ 14.904,91 $ 14.000,00 $ 168.000,00
6.4 | Punto de agua fria PVC 1/2". UN 22 $ 44.767,86 $ 44.700,00 $ 983.400,00
Suministro, instalacion y conexion tanque
6.5 elevado pvc 2000 Its. UN 4 $ 646.580,80 $ 646.500,00 $ 2.586.000,00
6.6 | Bajante de agua lluvia PVC 4" ML 21 $ 36.533,64 $ 36.500,00 $ 766.500,00
6.7 | Punto desagiies PVC 3" - 4" UN 9 $65.204,00 $65.200,00 $ 586.800,00
6.8 | Punto desagies PVC 2" UN 13 $ 30.589,00 $ 30.500,00 $ 396.500,00
6.9 | Cheque RW 1" UN 4 $ 76.693,24 $ 76.500,00 $ 306.000,00
6.10 | Reventilacion PVC 2" ML 14 $21.339,00 $21.300,00 $298.200,00
6.11 | Registro RV 3/4" UN 4 $ 53,402 24 $ 53.400,00 $213.600,00
642 | Summisiro e instalacion tuberia FVC ML 12 $60.86546 | $60.860,00 | $730.320,00
sanitaria £ 6
g.13 | Suministro e instalacion tuberia PVC ML 12 $ 30.016,81 $30.000,00 | $360.000,00
sanitaria /A 4
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y

7. | CONTRA INCENDIOS. pEESNSIID
7.1 | CONSTRUCCION CAJA CD-208 UN 1 $ 290.601,00 $ 290.500,00 $ 290.500,00
7.2 | Salida lampara toma PVC completa UN 72 $87.619,00 $ 87.600,00 $ 6.307.200,00
7.3 | Salida trifasica PVC completa UN 1 $128.343,00 $ 128.300,00 $ 128.300,00
7.4 | Tablero parcial 18 circuitos UN 1 $ 557.675,00 $ 557.500,00 $ 557.500,00
7.5 | Tuberia PVC conduit 11/2" ML 61 $14.114,00 $14.100,00 $ 860.100,00
Linea a Tierra tablero general (varilla
7.6 cooperwell) UN 1 $ 149.056,00 $ 149.000,00 $ 149.000,00
7.7 | Lampara 2x32" bajo placa UN 54 $184.277,00 $ 184.200,00 $ 9.946.800,00
Suministro e instalacion lampara
7.8 ahorradora de aplique un 4 $33.100,00 $ 33.100,00 $ 132.400,00
SUMINIS. E INST. SUBACOMETIDA EN
7.9 | CABLE 3X #8+1X # 8THHN — THWN + m 61 $30.273,00 $30.200,00 $ 1.842.200,00
1X # 8 Aislado color verde AWG CU
Suministro e instalacion SUMINISTRO E
7.10 | INSTALACION CONTADOR UN 1 $ 555.270,00 $ 555.200,00 $ 555.200,00
ELECTRICO TRIFASICO
7.11 | Detector de llama UN 5 $141.204,00 $ 141.000,00 $ 705.000,00
SALIDA AVISO LUMINOSO RUTA DE
7.12 EVACUACION UN 5 $117.872,00 $ 117.500,00 $ 587.500,00
SALIDA SIRENA DE PANICO
7.13 COMPLETA UN 1 $ 74.090,00 $ 74.000,00 $ 74.000,00
7.14 | SALIDA BOTON DE PANICO UN 1 $66.491,00 $ 66.400,00 $ 66.400,00
7:45; | SUministro’s instalacién’extintor incluye un 1 $168.20400 | $168.20000 | $ 168.200,00
gabinete
8. PINTURA. $ 8.729.980,00
8.1 |Estucoy Vinilo tres manos en muros M2 2442 $12.312.80 $ 12.300,00 $ 3.003.660,00
8.2 | Esmalte S/marcos Lamina 3 manos ML 55,2 $ 5.886,00 $ 5.850,00 $322.920,00
8.3 | Esmalte sobre lamina llena M2 147.2 $10.825,85 $ 10.800,00 $ 1.589.760,00
8.4 | Esmalte sobre lamina lineal ML 162,8 $6.889,33 $ 6.800,00 $1.107.040,00
8.5 |Filos y dilataciones en estuco ML 182 $3.758,18 $3.750,00 $ 682.500,00
8.6 | Graniplast Fachada M2 173 $11.701,00 $11.700,00 $2.024.100,00
9. ENCHAPES. $ 5.835.670,00
gif || S)aame paec sk 23430 M2 126 $38.307,00 | $38300,00 | §4.825800,00
suministro e instalacion papelera espacio
9.2 o sksilar UN 8 $25.150,00 $ 25.100,00 $ 200.800,00
9.3 | Remate bocel aluminio "wings" ML 47.5 $ 6.548,33 $ 6.500,00 $ 308.750,00
9.4 | Rejillas de piso sosco 4*4*3 aluminio UN 3 $ 11.505,00 $ 11.500,00 $ 34.500,00
9.5 | Regjilla Ventilacién 20*20 aluminio UN 4 $20.083,33 $ 20.080,00 $ 80.320,00
gs | E0dpe mesones porcelanale negro m2 5 $77.137.00 | $77.100,00 | $385500,00
10. | PISOS. $46.109.147,50
Base en Material de afirmado
101 Compactado M3 70 $ 45.180,50 $45.100,00 $ 3.157.000,00
10.2 | paca base en concreto E=G:101:2500 M2 205,2 $36.31413 | $36.300,00 | §$7.448.760,00
10.3 | Alistado de pisos E=0.04 M2 2483 $21.384,08 $ 21.300,00 $5.288.790,00
104 | pistado pendientado e Impermeabilizado | - 92,5 $3074568 | $3074500 | §$2843912,50
10.5 | Piso Comercial Cota Beige 45,5*455 M2 3029 $ 44.561,00 $ 44.550,00 $ 13.494.195,00
10.6 | Piso Bafio Granito Real Blanco 45,8*45,8 M2 38 $ 44 561,00 $ 44.550,00 $ 1.692.900,00
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA
20*10*6 cm (suministro e instalacion.
10.7 Incluye base 3 cm arena nivelacion y M2 92 $39.078,33 $ 39.050,00 $ 3.592.600,00
arena de sella)
10.8 | Pasos escalera gravilla lavada ML 33 $63.124,19 $63.100,00 $ 2.082.300,00
10.9 | Guardaescoba gravilla lavada ML 210,9 $23.757,74 $23.700,00 $4.998.330,00
10.10 | Guardaescoba media cafia granito pulido ML 61,9 $ 24.450,00 $ 24.400,00 $1.510.360,00
11. | CUBIERTAS. $7.932.330,00

>~
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TEJA TERMOACUSTICA (1.8 Kg/m2)
1.1 FIBRA DE CARBON M2 1399 $ 56.741,25 $ 56.700,00 $7.932.330,00
12. | CIELO RASOS. $ 12.392.460,00
Suministro e instalacién cielo raso en
121 Drywall incluye accesorios m2 2862 $43.353,00 $43.300,00 $12.392.460,00
13. | ELEVADOR. $ 74.250.000,00
suministro e instalacion de elevador
Electrohidraulico para discapacitados tipo
plataforma con cabina panoramica, con
capacidad de 300 kg./ tres (03)
pasajeros, recorrido aproximado de 3,40
131 m con dos paradas, cabina con UN 1 $ 76.000.000,00 | $ 74.250.000,00 | $ 74.250.000,00
construccién en acero y vidrio de
seguridad transparente, con puertas
automatizadas, piso en lamina alfajor
con dimensiones 1000%1200*2300 mm
14. | CARPINTERIA METALICA. $ 28.024.884,00
Suministro e Insta. Ventaneria en lamina
141 caliBie 18 Inc. Anticor. M2 60,3 $77.64475 $ 77.600,00 $4.679.280,00
Suministro e Insta. Puerta en lamina cal.
14.2 18 Inc. Anticorr. M2 16 $166.125,30 $ 166.100,00 $ 2.657.600,00
Suministro e Insta. Puerta ventana en
143 ldminacal 18 Inc. Anticor. M2 203 $149.187,96 $149.100,00 $3.026.730,00
Suministro e Insta. Marco puerta en
14.4 lsmina calibre 18 Inc. Anticorr. UN 8 $80.074,00 $ 80.070,00 $ 640.560,00
suministro e instalacion Correa 120 mm x
145 60m %.3mim ML 120,5 $ 55.749,00 $ 55.700,00 $6.711.850,00
146 | ESCALERA DE GATOINC. ANTICORR. |y 5.1 $153.190,00 | $153.000,00 | $780.300,00
TUBO D=1
Baranda en tubo galvanizado de 3/4" Y 2"
147 (inc. anticorrosivo pintura) h=0.90 m ML 461 $132.747,00 $132.740,00 $6.119.314,00
celosia metalica para porticos punto fijo
148 (inc. anticorrosivo pintura) m2 3256 $ 104.967,00 $ 104.900,00 $ 3.409.250,00
15. | APARATOS SANITARIOS. $ 6.197.400,00
Suministro e inst. Lavamanos Pettit
15.1 | blanco de incrustar c/griferia de mesa UN 10 $ 274.865,00 $ 274.850,00 $ 2.748.500,00
tipo push
15.2 Suministro e inst. Sanitario Kiddy blanco UN 8 $ 352.434.00 $ 352.400,00 $2.819.200.00
’ y grif. ' ! : ! k ! ’
Suministro e inst. Orinal mediano blanco
15.3 incl. Griferia tipo push entrada 1/2 UN 2 $ 314.865,00 $ 314 850,00 $629.700,00
16. | VIDRIOS Y CERRADURAS. $ 4.130.585,00
16.1 | Vidrio 5 MM transparente M2 219 $13.393,40 $ 13.300,00 $291.270,00
16.2 | Vidrio 5 MM opalizado M2 391 $ 53.884,00 $ 53.850,00 $2.105.535,00
16.3 | Espejo Claro de 4 MM M2 12,9 $52.243,40 $52.200,00 $ 673.380,00
16.4 | Cerradura SAFE entrada (Cilindro) UN 8 $ 132.662,50 $132.550,00 $1.060.400,00
17. | OBRAS EXTERIORES. $ 5.526.205,00
INSTALACION DE SARDINEL
PREFABRICADO A-10,
171 (800X200X500mm), Incluye Mortero de ML 37,9 $57.104,73 $ 57.100,00 $ 2.164.080,00
Pega.
17.2 | Concreto Estriado Rampas 2500 PSI M2 6 $76.204,68 $ 76.200,00 $457.200,00
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN
17.3 CONCRETO mi 72 $13.312,00 $ 13.300,00 $ 957.600,00
17.4 | Aseo General para entrega M2 4955 $3.931,10 $ 3.930.00 $1.947.315,00
SUBTOTAL $ 463.405.486,30
A. |COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 463.405.486,30
B. |A.LU. (25%) $115.851.371,58

P
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'!B'())TAL PRESUPUESTO DE OBRA (A + $ 579.256.857,88
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA. $ 579.256.858,00
ADMINISTRACION 10% $ 46.340.548 63
IMPREVISTOS 5% $23.170.274 32
UTILIDAD 10% $ 46.340.548,63

Clausula 2 — Alcance del objeto del Contrato Realizar la construccién de cinco (5) aulas y
una (1) bateria de bafios, de la Institucién Educativa INEM Carlos Arturo Torres sede Las
Ameéricas, con el propésito de brindar espaciostotalmente terminados, funcionales, con
condiciones adecuadas para la prestacion del servicio, en un ambiente educativo estético y
que brinden las condiciones necesarias en beneficio de la comunidad educativa para que los
menores reciban un servicio educativo integral y cuenten con una infraestructura adecuada.
Clausula 3 — VALOR. El valor del presente contrato, para todos los efectos legales y fiscales,
se estima en la suma de: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($579.256.858.00)
M/CTE, incluidos los impuestos y demas costos directos e indirectos a que haya lugar el cual
se pagara teniendo en cuenta que el precio se pactd. Clausula 4 - FORMA DE PAGO: El
Municipio de Tunja, cancelara al contratista el valor del contrato Por medio de actas parciales
de acuerdo al avance de la obra, sin que las mismas excedan el 80% del valor total del
contrato. Previos recibidos a satisfaccion por la interventoria y/o supervision del municipio de
acuerdo a los formatos y requisitos previstos por la entidad (actas parciales, acompafadas del
consolidado de informe de avance de obra). El veinte (20) por ciento correspondiente al ultimo
pago se efectuara una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidacion del
contrato; haga entrega del informe de ejecucion, paz y salvos de seguridad social y las actas
a que haya lugar. PARAGRAFO |.- El Contratista debera presentar para el tramite de sus
cuentas, ademas de los documentos relativos al contrato, la factura de venta, en original y
copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas
en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de
su elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que
se esta cobrando. PARAGRAFO II.- En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta
y la facturacion debera hacerse a nombre del consorcio o de la unidn temporal. PARAGRAFO
lll.- Los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual
Mensualizado de Caja —PAC y el CONTRATISTA debera tener en cuenta lo dispuesto por el
articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. PARAGRAFO
IV.- Para tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar constancia de
pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos
Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF),
cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. Clausula 5§ -
Declaraciones del contratista. E| Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1Conoce y
acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del MUNICIPIO DE TUNJA respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir
el presente Contrato. 54 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el ANEXO 2 del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista esta a
paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y
demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye
todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados
con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecucion
del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la
obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8
El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. Clausula 6 — Plazo del Contrato
y Cronograma estimado de Obra. El plazo de ejecucién del contrato sera HASTA EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2014 EIl Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La
fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las
partes el Acta de Inicio de obra. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es
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la fecha en |la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de
Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones
contenidos en el presente Contrato y sus anexos. Clausula 7 Obligaciones Generales del
Contratista. 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos
de Condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con EL
MUNICIPIO DE TUNJA en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
la Oferta presentada a EL MUNICIPIO DE TUNJA 7.5 Dar a conocer a EL MUNICIPIO DE
TUNUJA cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle a EL MUNICIPIO DE TUNJA
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar a EL
MUNICIPIO DE TUNJA las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de
Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun
corresponda. 7.8 Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de
la Ley 80 de 1993. 7.9. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los
informes solicitados por el supervisor y/o interventor. 7.10. Obrar con diligencia y cuidado
necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o interventor del contrato. 7.11. Seguir
las indicaciones que el supervisor y/o interventor del contrato realice por escrito. 7.12 Obrar
con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
entrabamientos. 7.13 Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el
contrato. 7.14 Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social
Integral (Salud, Pensién y Riesgos Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la
normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecucidn del contrato quien,
ademas, no tendra vinculo laboral alguno con el Municipio. 7.15 Mantener la reserva sobre la
informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 7.16 En
general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato
y de la oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no
se oponga a sus clausulas. 7.17 Seguir las indicaciones que el supervisor y/o interventor del
contrato realice por escrito. 7.18 Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas
contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos. Clausula 8 -Derechos del
Contratista. 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. Clausula 9 -Obligaciones del Contratante.
9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa
o indirecta. 9.2 Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la
Ley 80 de 1993. 8.3 Cancelar al CONTRATISTA la suma estipulada en la Clausula Segunda
en la oportunidad y forma estipulada en la Clausula Tercera. 9.4 Suministrar en forma
oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA. 9.5 Ejercer la supervision del
contrato para exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y
verificar el cumplimiento del mismo. 9.6 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en
el presente Contrato y en los documentos que de él forman parte. 9.7 Resolver las peticiones
presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley. Clausula 10 -
Derechos del Contratante. 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y
solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite 10.2. Hacer uso de las
clausulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer uso de la clausula de imposicion de multas,
la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera
legal o contractual. 10.4. Clausula 11 - Responsabilidad. EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato.
EL CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a EL MUNICIPIO DE
TUNJA en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafos
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. Clausula 12 -
Terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato EL MUNICIPIO DE
TUNJA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
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Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. Clausula 13 — Multas. En caso de
incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato EL
MUNICIPIO DE TUNJA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes MULTAS: Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el incumplimiento parcial
de las obligaciones del CONTRATISTA causara multas diarias y sucesivas equivalentes al
UNO POR MIL (1x1000) del valor del presente Contrato, por cada dia habil de retardo o
incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el cinco por ciento (5%) del valor
total del Contrato, caso en el cual el MUNICIPIO podra declarar la caducidad del Contrato.
PARAGRAFO.- El CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO a deducir del valor del contrato o
saldo pendiente por cancelar, las multas causadas o que le sean impuestas; en caso contrario
se hara efectiva la garantia unica. Clausula 14 — Clausula Penal. En caso de declaratoria de
caducidad o incumplimiento total por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que en
este Contrato adquiere, el MUNICIPIO podra imponer a titulo de sancién el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, suma que se tendra como pago
anticipado y no definitivo de los perjuicios que sufra el MUNICIPIO por el incumplimiento.
PARAGRAFO.- E| CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO a descontar el valor de la clausula
penal de cualquier saldo que resultare a favor de aquel, si lo hubiere, por razén del presente
contrato; en caso contrario se hara efectiva la garantia Unica. Clausula 15 — Caducidad: EL
MUNICIPIO podra declarar la caducidad del presente Contrato cuando se presente alguna de
las circunstancias previstas en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. Declarada la caducidad: a)
No habra lugar a indemnizacion para el CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones
e inhabilidades previstas en la ley. b) Quedaran sin efecto los derechos no causados a favor del
CONTRATISTA. c) Se haran efectivas las garantias a que haya lugar, las multas previamente
decretadas y no hechas efectivas anteriormente y la clausula penal pecuniaria. d) Se
suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA. Ejecutoriada la resoluciéon de caducidad, se dara por terminado el presente
contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se
consignaran las prestaciones a cargo de las partes. Clausula 16 Garantias - A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El contratista debe presentar una
garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor del Municipio De Tunja , que la
proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La pdliza
debe amparar también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u
omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea
el asegurado. La suficiencia de la garantia debe ser por el término de ejecucién del contrato y
no podra ser inferior a Doscientos (200) smmlv. B. Garantia de Cumplimiento El contratista
debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a
favor de la Entidad Contratante MUNICIPIO DE TUNJA La garantia de cumplimiento debe
tener los siguientes amparos: Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de
cumplimiento.
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Para garantizar el cumplimiento de todas sus | Vigencia sera por el término
obligaciones contractuales y legales inherentes | de duracién del mismo y seis
al Contrato, el pago de multas y clausula penal | (6) meses mas.
pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El
amparo de cumplimiento del contrato cubrira a
la enti | contratante de los perjuicio
CUMSB'::.:.E:;% WEL ;r:cttodsa?je?ﬁ:is del incumplim'rentg tf:t:I :
parcial de las obligaciones nacidas del contrato
garantizado, asi como de su cumplimiento tardio
o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al CONTRATISTA. Este amparo
sera equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato
PAGO DE SALARIOS Sera igual al veinte por ciento (20%) del valor | Su vigencia sera por el

PRESTACIONES total del Contrato. termino de duracion del
SOCIALES LEGALES E mismo, y tres (3) afios mas.
INDEMNIZACIONES Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de
LABORALES los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
;J =
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de las obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratacion del personal
utilizado en el territorio nacional para |la
ejecucion del contrato amparado.

Sera por una cuantia del veinte por ciento | Debera extenderse por el
(20%) del valor total del contrato. Esta pdliza se | termino de cinco (5) anos

ESTABILIDAD Y otorgara para todos los defectos que resulten en | contados a partir de la fecha
CALIDAD DE LA OBRA. | la obra por la mala calidad de los materiales o | de suscripcion del acta de
deterioro de la obra. recibo final de la obra.

PARAGRAFO |. No obstante lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del
contrato o se prorrogue su vigencia, el CONTRATISTA se obliga a realizar lo pertinente para
la ampliacién o prérroga de la correspondiente garantia. PARAGRAFO Il. E| CONTRATISTA
debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantia a que se
refiere esta clausula. Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas
y erogaciones de constitucion y mantenimiento de la garantia. En caso de mora por parte del
CONTRATISTA en pagar oportunamente tales gastos, el MUNICIPIO podra hacerlo y
descontar su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar al CONTRATISTA con
posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas o erogaciones. Clausula
17 - Independencia del Contratista. EI Contratista es una entidad independiente de EL
MUNICIPIO DE TUNJA vy en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones
o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE TUNJA ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo. Clausula 18 — Cesiones. El Contratista no
puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del MUNICIPIO DE TUNJA Si el Contratista
es objeto de fusion, escision o cambio de control el MUNICIPIO DE TUNJA esta facultado a
conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a
informar oportunamente al MUNICIPIO DE TUNJA de la misma y solicitar su consentimiento.
Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el MUNICIPIO DE TUNJA exigira
al Contratista, sus socios o0 accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16
del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control.
Clausula 19 -Subcontratacion. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones al Contratante y debe tener
el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener indemne a
la Entidad. Contratante de acuerdo con la clausula 20. Clausula 20 - Indemnidad. El
Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPO DE TUNJA con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga
a mantener indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendra
indemne a la Contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones
derivadas del presente Contrato. Clausula 21 — Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas vy
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. Clausula 22 — Solucién de
Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad
Contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, préorroga o terminacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la expliqgue someramente. Las
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controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleado una o varias delas siguientes opciones: Conciliacién: Cuando la controversia no
pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la PROCURADURIA
REGIONAL DE BOYACA previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente
por las Partes. Si en el termino de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que
haga la PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa. El acuerdo
al que se llegue en la etapa de conciliacién si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de
obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. Clausula 23 -
Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

MUNICIPIO DE TUNJA NIT. 891.800.846-1

Nombre: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN

Cargo: SECRETARIO DE CONTRATACION LICITACIONES Y SUMINISTROS

Direccion: CALLE 19 No 9-95 CENTRO TUNJA

Teléfono: 7405770 (1302)

Correo electrénico: contratacion@tunja.gov.co

CONSORCIO AULAS TUNJA RC NIT. 900.793.088.-4

Nombre: ALBERTO RINCON GUZMAN, CC. No. 19.229.372 de Bogota

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Direccion: calle 16 No 15-21 of 702 Duitama

Teléfono: (098)7600382- 3125826983

Correo electronico: alberinc@hotmail.com

Clausula 24 — Supervision. Clausula 24 — Supervision. Ejercera la Supervision por tratarse
de un contrato que se adjudicara mediante una Licitacion Publica, la interventoria sera externa
y la supervision estara a cargo de la persona designada por el Secretario de Educacion del
Municipio de Tunja, quien velara por los intereses del mismo y tendra las funciones que por la
indole y naturaleza del presente contrato le sean propias, asi como especificamente se
estipulan, entre otras: 1). CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende: a). Velar por el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. b). Proyectar la correspondencia que
resulte conveniente, habida consideracion a los requerimientos del servicio y el debido
cumplimiento de las obligaciones. ¢). Realizar un seguimiento a la ejecucion del Contrato. d).
Recepcionar la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime
convenientes, al Alcalde de la Ciudad o su delegado, para su respuesta. e). Exigir el
cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el Contrato. f). Informar a la Secretaria
de Contratacion, Licitaciones y Suministros respecto de incumplimientos o demoras en el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. g). Informar al Alcalde de la Ciudad o
su delegado, respecto del incumplimiento de los plazos otorgados. h). Requerir al
CONTRATISTA sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el
Contrato. i). Suscribir las actas de iniciacién y terminacion. j). Expedir el certificado de recibo a
satisfaccion del objeto contratado, el cual sera soporte para efectuar el respectivo pago. k).
Proyectar y suscribir junto con el CONTRATISTA, las actas del Contrato. ). Recomendar al
Alcalde de la Ciudad o su delegado, la suscripcion de adicionales o modificatorios, previa la
debida y detallada sustentacion. m). En caso de que se presenten situaciones en que se
requieran conceptos técnicos o juridicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente
conocimiento, asi lo hara saber al Alcalde de la Ciudad o su delegado, con miras a lograr la
mejor decision para las partes. 2). CONTROL FINANCIERO. Comprende: a). Controlar los
pagos que se deban efectuar por parte del MUNICIPIO, de acuerdo con lo sefialado en la
respectiva clausula. b). Velar por la Correcta ejecucion del objeto contractual, para lo cual
implementara controles como la exigencia de soportes como facturas, etc., para verificacion
de la utilizacion de dichos recursos. C). Verificar la viabilidad de revision de precios,
determinando, en tales casos, las causales y justificaciones que dan lugar a ello. d). Coordinar
con la Division de Presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos
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TUNJA Y CONSORCIO AULAS TUNJA RC

que se deriven de adicionales o modificatorios y, en general, cuando sea necesario
restablecer el equilibrio econémico del Contrato. 3). CONTROL TECNICO. Comprende: a).
Velar y verificar que el CONTRATISTA cumpla con la calidad del objeto contractual. b).
Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificacién de las especificaciones
del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificacion sea conveniente para el
MUNICIPIO. c).Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en
desarrollo del Contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su
mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio contractual. d). Verificar que las solicitudes
del CONTRATISTA estén debidamente sustentadas; de no ser asi, rechazara las peticiones.
PARAGRAFO.- El Supervisor y/o interventor respondera solidariamente de acuerdo al
Articulo 53 de la Ley 80 de 1993. Las divergencias que se presenten entre el supervisor y/o
interventor y el CONTRATISTA, relacionadas con la ejecucion del Contrato, seran dirimidas
por una persona delegada por el MUNICIPIO y un representante del CONTRATISTA. En caso
de no llegar a un acuerdo, las dirimira el Alcalde Mayor. Clausula 25 — Anexos del Contrato.
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 25.1 Estudios y
documentos previos. 25.2 El Pliego de Condiciones del proceso de la LICITACION PUBLICA
No. LP-AMT-07/2014, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 25.3 La
Oferta presentada por el Contratista. Clausula 26 — Perfeccionamiento y ejecucion. El
presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes, la
acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de
seguridad social integral y la aprobacion de la garantia de que trata la clausula 16 del
presente Contrato. Clausula 27 -Disponibilidad presupuestal. EL MUNICIPIO DE TUNJA
pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero: 20141466 de 09 de julio de
2014 POR VALOR DE ($582.563.098.00) expedida por la oficina de presupuesto.
Clausula 28 — Registro y apropiaciones presupuestales. El presente Contrato esta sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Clausula 29 -
Confidencialidad. En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. Clausula 30 -
Liquidacion. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el
Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. Clausula 31 — Terminacion
anticipada. En caso de terminacion anticipada, y con el propédsito de conservar la
equivalencia prestacional entre las partes, se determinara las cantidades de obra ejecutadas a
satisfaccion del municipio, y su valor sera reconocido, segun los precios acordados por parte
del municipio. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de las ley 1682
de 2013. Clausula 32 - Lugar de ejecuciéon y domicilio contractual. Para todos los efectos,
las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Tunja. En calle 19 No 9 — 95 Alcaldia
Municipal 3 piso oficina 312. Para constancia, se firma en Tunja a los veinticinco 25 dias del
mes de Noviembre de 2014.
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" MUNICIPIO DE TUNJA

Nit 891800846-1 NIT. 900.793.088.-4
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN ALBERTO RINCON GUZMAN
6.765.994 expedida en Tunja 19.229.372 de Bogota
Nombre Cargo | Firma
Proyecta: Luis Alfonso Profasional E |
Reviso Fernande Camargo Secretario de Contratacion
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado & las normas y disposiciones legales ylo técnicas vigenles y
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad o presentamos para la firma

Direccion: Calle 19 No. 9 — 95 Oficina 312 — Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302
Correo electrénico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co
Cadigo Postal: 150001




DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO e \’

Sefiores
MUNICIPIO DE TUNJA
Tunja - Boyaca

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No. LP-AMT-007/2014
OBJETO DE LA CONTRATACION: “CONSTRUCCION DE
CINCO (5) AULAS Y UNA (1) BATERIA DE BANOS, EN LA
SEDE LAS AMERICAS, DE LA I. E. INEM CARLOS ARTURO
TORRES, DE TUNJA, BOYACA, CENTRO ORIENTE. (M-56) -
(EBI: 0065/2014)"

Los suscritos, ALBERTO RINCON GUZMAN y PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA,
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de ALBERTO RINCON
GUZMAN y PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA, respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el
proceso de la referencia cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE CINCO (5) AULAS Y UNA (1)
BATERIA DE BANOS, EN LA SEDE LAS AMERICAS, DE LA I. E. INEM CARLOS ARTURO
TORRES, DE TUNJA, BOYACA, CENTRO ORIENTE. (M-56) - (EBI: 0065/2014)", y por lo
tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracion de este Consorcio sera igual al término de la vigencia del Contrato y un (01)
afio més.
2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION (%) (1)
ALBERTO RINCON GUZMAN 80%
PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA 20%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los
miembros, debe ser igual al 100%. .

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO AULAS TUNJA RC

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante Legal del Consorcio es ALBERTO RINCON GUZMAN, identificado con
C. C. No 18.229.372 de Bogota, quien esta4 expresamente facultado para firmar, presentar la
oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, firmar el Contrato y tomar todas
las determinaciones que fueren necesarias respecto a fa ejecucion y liquidacion del Contrato
con amplias y suficientes facultades. El suplente del representante legal del consorcio es
PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadania No 7.226.602
de Duitama, quien podra asumir fa totalidad de las funciones del representante legal en su
ausencia.
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6. La sede del Consorcio es:

alberinc@hotmail.com — corredorbecerra@yahoo.com.mx

Direccion de correo: Calle 16 No 15-21 Of. 702
Direccion electronica:

Teléfono: (098) 7600382 - 3125826983
Telefax: (098) 7600382

Ciudad: Duitama

En constancia, se firma en Duitama, a los veintinueve (29) dias del mes de septiembre de
2014

PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
C.C. No 7.227.602 de Duitama
Integrante

C. C. No. 19.229.372de Bogota
Representante Legal
CONSORCIO AULAS TUNJARC

NOTARIA 4 TUNJA
MUTENTICAGIONES

Fecha: ALBERTO RINCON GUZMAN Ho
24/11!2014 0:19229372

yummhe #l ontenida d

ALBERTO RINCON-GUZMAN
C. C. No. 19.229.372 de Bogota
Integrante

C. C No 7. 227 602 de Duntama
Suplente Representante Legal
CONSORCIO AULAS TUNJARC

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO|
ANTE LA NOTARIA SEGUNDA COMPARECIO:

Fechia Jdose Couredor  Beceiic

c L_?Z 23 602 EXPEDIDA B _Q)ﬂgm

Y DECLARO: QUE EL CONTENIDO D, ANTERIOR DOCUMENTO £S CIERTD Y

QUE LAFIRMA QUE EN ZL APARECH E5 DE SUPURO Y LETRA

EL DECLARANT

24 NOV 2014




' ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 21/09/2015
;;:?}7" = SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02
e T PROCESO: CONTRATACION .
e o FORMATO: ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION CODIGO: CON-F053
FECHA PRESENTE ACTA 10 de Diciembre de 2015
CONTRATO N°® 1193 FECHA 25 de Noviembre de 2014
CONSTRUCCION DE CINCO (5) AULAS Y UNA (1) BATERIA DE BANOS, EN LA SEDE
OBJETO: LAS AMERICAS, DE LA |. E. INEM CARLOS ARTURO TORRES, DE TUNJA, BOYACA,

VALCR DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION:
CONTRATANTE

CONTRATISTA

INTERVENTOR _X__ SUPERVISOR __
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_

FECHA INICIO
ACTA DE SUSPENSION N°1
ACTA DE REINICIO N°1
PRORROGA N° 1 TIEMPO

ACTA DE SUSPENSION N°_2
ACTA DE REINICIACION N°_2
ACTA DE SUSPENSION N°_3
ACTA DE REINICIACION N°_3
PRORROGAN° 2 TIEMPO
ACTA DE SUSPENSION N°_4

ACTA DE REINICIACION N°_4

ADICIONAL N° _1_ VALOR §$
PRORROGA N° _3__ TIEMPO

ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION
FECHA DE TERMINACION

PERIODO ULTIMO PAGO
PERIODO TOTAL DE EJECUCION

CENTRO ORIENTE. (M-56) - (EBI: 00685/2014).

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS ML
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE., ($579,256,858).

HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2014

MUNICIPIO DE TUNJA
; . INO. -
GUZMAN ALBERTOQ / C.C.No. 19229372

JULIO ALEXANDER MOLINA FUERTE

NANCY LORENA ZAMBRANO

11 DE DICIEMBRE DE 2014

22 DE DICIEMBRE DE 2014

13 DE FEBREROQ DE 2015

20 DE FEBRERO DE 2015/ 60 DIAS CALENDARIO

11 DE MARZO DE 2015

20 DE MARZO DE 2015

17 DE ABRIL DE 2015

06 DE MAYO DE 2015

20 DE MAYO DE 2015/ 60 DIAS CALENDARIO
14 DE JULIO DE 2015

28 DE AGOSTO DE 2015

28 DE AGOSTO DE 2015 ($50.837.821)

28 DE AGOSTO DE 2015 / 30 DIAS CALENDARIO

28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
10 de Junio de 2015 al 28 de Septiembre de 2015

del 11 de Diciembre de 2014 al 28 de Septiembre de 2015

En la Ciudad de Tunja, a los Diez (10) dias del mes de Diciembre de 2015, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Educacién
del Municipio de Tunja, la sefiora NANCY LORENA ZAMBRANO, identificada con la cédula de ciudadania ndmero 33 376,783 de
Tunja, quien en su calidad de Profesional Externo, obra como supervisor del contrato 1193 de 2014 designado por el Municipio, el
sefior JULIO ALEXANDER MOLINA FUERTE, identificado con la cédula de ciudadania nimero 7,179,505 de Tunja, quien en su
calidad de Interventor Externo, obra como INTERVENTOR del Contrato Contrato 1193 de 2014 y el sefior ALBERTO RINCON
GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadania nimero 19,229 372 de Bogota, Representante legal del CONSORCIO AULAS
TUNJA RC, con NIT. 900793088-4, en calidad CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO
FINAL A SATISFACCION, correspondiente al periodo total del 11 de Diciembre de 2014 al 28 de Septiembre de 2015, en los

siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACION |
CONCEPTO DEBE HABER
Valor del contrato $ 630,094,679
Anticipo $ -
Valor actas canceladas L 3 350,514,243

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electronico: contratacion@tunja.gov.co web: hitp://www.tunja-boyaca.gov.co

Cédigo postal: 150001




ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 21/09/2015
-—\—\%‘htﬁg SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02
= PROCESO: CONTRATAGION :
< FORMATO: ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION CODIGO: CON-F053

Valor de la presente acta $ 279,555,374
Saldo sin ejecutar 3 25,062
Saldo a favor del municipio e = |
Sumas iguales $ 630,094,672 | $ 630,094,679

£l suscritc SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplié a satisfaccion el objeto del contrato y queda a paz
y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecucion del contrato, cumplit con la totalidad
del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de

conformidad con |

as normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno

de los requisitos n

ecesarios para la terminacién del contrato.

OBSERVACIONES: £l contratista se compromete a verificar el cumplimiento del sistema electrico acorde a las Normas RETIE y RETILAV.
EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIO X

NO CUMPLIO

FIRMA.

NOMBRE: NANCY LORENA ZAMBRANO
Supervisor designado por el Municipio

Rn

CONTRATISTA

ALEXAR:DER MoqlNA FUERT%

EIRMA.
NOMBRE: VICTOR MANUEL LEGUIZAMO
Vo Bo Secretario de Educacion

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO
REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE

LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

Nombre

Cargo

Firma

Elabord y Proyectd:

firma

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a ias dispasiciones normativas yia técnicas vigentes del casa en particular, el cual se presenta para la

Direccion: Calle 18 # 9 -85 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrénico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Cadigo postal: 150001



ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 200012015
— ESTEMANTEGRADGDEGESTION  |VERBION: 02

e e
> a PROCESO: CONTRAT; CODIGO: CON-FOS0
FECHA PRESENTE ACTA 28 de Septiembre de 2015 r 4
CONTRATO_ x_ CONVENIO __ N1193 - |FECHA | 25 de Noviembre de 2014
CONSTRUCCION DE CINCO (5) AULAS Y UNA (1) BATERIA DE BANOS, EN LA SEDE LAS AMERICAS, DE
OBJETO: LA I, E. INEM CARLOS ARTURO TORRES, DE TUNJA, BOYACA, CENTRO ORIENTE. (M-56) - (EBL:
0065/2014). /
VALOR TOTAL: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA ¥ SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA |
VALOR DEL CONTRATOY ¥ OCHO PESOS MICTE, igm/
CONVENIC APORTE MUNICI®IO:
APORTE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCHON: HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTRATANTEA/PARTE _

COMTRATISTA_X/ CONTRAPARTE

INTERVENTOR _X_ "SUPERWISOR ___

JULIO ALEXANDER MOLINA FUERTE o

INTERVENTOR _ SUPERVISOR _X.* NANCY LORENA ZAMBRANO

FECHAINICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTA DE SUSPENSION N*1 22 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTA DE REINICIO N°t 13 DE FEBRERO DE 2015 ¢

PRORROGAN® 1 TIEMPO 20 DE FEBRERO DE 2015 / 60 DIAS CALENDARIC »
ACTA DE SUSPENSION N°_2 11 DE MARZO DE 2015

ACTA DE REINICIACION N°_2 20 DE MARZO DE 2015

ACTA DE SUSPENSION N°_3 I1TDEAERILDE2015

ACTA DE REINICIACION N°_3 06 DE MAYO DE 2015
PRORROGAN" 2 _ TIEMPQ 20 DE MAYO DE 2015/ 60 DIAS CALENDARIO ¢
ACTA DE SUSPENSION N°_4 14 DE JULIO DE 2015 -
ACTA DE REINICIACION N°_d4 28 DE AGOSTO DE 2015

ADICIONAL N° _1_ VALOR § 28 DE AGOSTO DE 2015 ($60.837.821) -
PRORROGAN® _3__ TIEMPO 28 DE AGOSTO DE 2015 / 30 DIAS CALENDARIO .
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION -

PERIODO TOTAL DE EJECUCION |del 11 de Diciembre de 2014 al 28 de Sepliembre de 2018

EnluCﬁ:daddnTun‘a,abt\-‘drﬁiOdm{!&)dimdelmdemhademﬁ,{emmmlud'Idmsdeh Secretaria de Educacion del Municipio de
Tunja, ta sefiora NANCY LORENA ZAMBRANQ, identificada con la cédula de cludadania ndmero 33,376,783 de Tunja, quien en su calidad de Profesional
Externo, obra como SUPERVISOR designado por &l Municipio, el sefior JULIO ALEXANDER MOLINA FUERTE, identificado con la cédula de ciudadania
numerc 7,178,506 de Tunja, quien en su calidad de Interventor Externo, obra como INTERVENTOR del Contrato Contrato 1193 del 25 de Septiembre de 2014 y
&l sefior ALBERTOC RINCON GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadania nimero 19,229,372 de Bogota,”Represenfants legal del CONSORCIO AULAS
TUNJA RC, con NIT. 900793088-4, en calidad CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION tel Contrato an mencién, teniendo en
cuenta que a la fecha sa han cumplido el plazo de ejecucion establecido en el mismo,

En canstancia se firma por los gue en ésta inlervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisites necesarics tanlc para la
legalizacion del contrato como para su ejecucion.

OBSERVMMS:ﬂdhhhqumhhm.mm”hwﬂMdeh ion yio de redes Instalaciones de la redes
Hidrosanitaria, Eléctrico y contra incendios, con el apoyo de las entidades prestadoras del servicio y'o encargados de cerificar el cumplimiento de la normativided 4
|aplicable, as! como para la realizacién de prusbas de do a la progn lon que s8 establ &l o : recoleccion y p ion de o ¥ . ﬂ i
Tinal lem.muwmmm.WMrﬂlm.mvmwrm.m.aMmdm).Puh una vez sa 3

& suscribir el Acta de recibo final a satisfaccion. | N |1

— e g T TR TT——
‘DR DE TUNJAJ

R

NOMERE: VICTOR MANUEL LEQUZAMO
Vo Bo Secratario de Educacion

ADJUNTAR FORMATC SABANA - CUADRC DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES [CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATD LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCION
DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO COMN ACTA DE LIQUIDACICN YRRECIBI A SATISFACCION,

] Mo | o |

AR
Eisbord y Proyeet. | NANCY ZAMBIRANG | 1 [ SAL A ] P
Low ariiba frasbée - it thorkeas vigentes > 3 prilbma
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