

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001973	ANEXO No. 1	
AFIANZADO	CONSORCIO SICMA 90		NIT	800.020.156-8	
DIRECCION	CR 8 NO. 16 - 61 IN 201	CIUDAD	TUNJA, BOYACÁ	TELEFONO	3105851118
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
25 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 17 / 01 / 2022	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 28 / 05 / 2022	DESDE (d-m-a) 27 / 05 / 2022	HASTA (d-m-a) 28 / 05 / 2022	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00			

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
SERIEDAD DE OFERTA	17/01/2022	28/05/2022	137,562,286.40

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****137,562,286.40	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCOS	ALMACENES			
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

HDI HDI SEGUROS S.A.
SEGUROS NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.
CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001973	ANEXO No. 1
AFIANZADO CONSORCIO SICMA 90	DIRECCION CR 8 NO. 16 - 61 IN 201	CIUDAD TUNJA, BOYACÁ	NIT 800.020.156-8
ASEGURADO PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD			TELEFONO 3105851118
BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD			NIT 830.053.105-3

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-090-2021, CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 7 BOLIVAR".

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.105-3.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO SICMA 90
INTEGRADO POR:

- MARA LIMITADA, NIT 800020156-8, PARTICIPACION DEL 50%
- INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, NIT 900.869.939-5 PARTICIPACION DEL 50%

DATOS CONSORCIO SICMA 90

DIRECCIÓN DE CORREO CARRERA 15 NO 16 A - 14. OFICINA 408
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA INCORDIS.ING@GMAIL.COM
TELÉFONO 3107951845
TELEFAX (8) 7623762
CIUDAD DUITAMA

REPRESENTADO LEGALMENTE POR: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, IDENTIFICADO CON C. C. NO. 1.049.613.787 DE TUNJA

CIERRE - PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION DE OFERTA SOBRE N°. 1 Y 2 Y APERTURA DE SOBRE N°. 1: 18 DE ENERO DE 2022 HORA: 10:30 AM

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

FORMATO 2

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Duitama, 18 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

PROGRAMA: MEN – REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-090-2021

Objeto: “Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento de infraestructura de establecimientos educativos que requieran intervención de ambientes escolares para el regreso a la presencialidad – Grupo 7 Bolívar”.

Yo, JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.049.613.787 de Tunja, en mi condición de Representante Legal de INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificada con Nit 900869939-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Representante Legal
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. No.1.049.613.787 de Tunja



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44	VALOR CONTRATO	\$ 957.908.934,00
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	25/08/2021	INICIO EJECUCIÓN	26/08/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	ACTAS DE TERMINACION Y AERS	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A	GARANTÍA No.	4001540
		ANEXO(S)	2,3 y 4
BENEFICIARIO(s)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA, y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. NIT 899.999.061-7.		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/ 26/04/2022	\$ 287.372.680,20	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/ 25/10/2024	\$ 95.790.893,40	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	/ 18/11/2024	\$ 287.372.680,20	30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	/ 18/11/2024	\$ 287.372.680,20	30%
		/		
Total Asegurado			\$ 957.908.934,00	


OBSERVACIONES:


Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 2,3 y 4, correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN de fecha 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO de fecha 18/11/2021. De igual manera, se deja constancia que mediante ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO, se informó a FIDUPREVISORA que todos los productos se encuentran debidamente terminados a excepción del CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6- SEDE MAIMAJASAY en la ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY, por las razones allí expuestas. Y, que dicha situación es de conocimiento de la supervisión del contrato y FINDETER. Revisar Nota Aclaratoria en el Acta de entrega y Recibo a Satisfacción del contrato.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación **29/11/2021**

Aprobó


DANIEL A. AMAYA PEREA
 Coordinador Jurídico (E) P.A FINDETER
 Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF


ANA VICTORIA CAMACHO REYES
 Abogado Responsable P.A FINDETER
 Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 2	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
22 / 11 / 2021	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 10 / 2024	DESDE (d-m-a) 25 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 25 / 10 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00		% PARTICIPACION	
INFORMACION DEL RIESGO					
ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA		CIUDAD: BOGOTÁ		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.00		
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	25/10/2021	25/10/2024	287,372,680.00		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.00		
CALIDAD DEL SERVICIO	25/10/2021	25/10/2024	287,372,680.00		
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,933.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00		
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		
	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00		
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.


La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

FIRMA AUTORIZADA



DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001540	2
AFIANZADO		NIT	
CONSORCIO RCI MAICAO 44		901.507.686-8	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	DUITAMA, BOYACÁ	3107951845	
ASEGURADO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	
BENEFICIARIO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)


NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 3	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
07 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 18 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 25 / 10 / 2024	HASTA (d-m-a) 18 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00			

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.00

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,933.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCOS	ALMACENES			
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX PAC BANCOLOMBIA		

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

HDI HDI SEGUROS S.A.
SEGUROS NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001540	3
AFIANZADO		NIT	
CONSORCIO RCI MAICAO 44		901.507.686-8	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	DUITAMA, BOYACÁ	3107951845	
ASEGURADO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	
BENEFICIARIO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,


ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 3
AFIANZADO CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT 901.507.686-8	
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845	
ASEGURADO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	
BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

CLIENTE

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 4	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
14 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 18 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 25 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 18 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00			

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.20
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.20
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.20

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,934.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.


DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				

HDI HDI SEGUROS S.A.
SEGUROS NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	CONSORCIO RCI MAICAO 44	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
	SOGAMOSO C.N.H 30		4001540	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44	PRORROGA	NIT	901.507.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LOS VALORES ASEGURADO A LOS AMPAROS CONTRATADOS

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,


ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

CLIENTE

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 13 de enero de 2022 10:46 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-13-103105.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001540, anexo 2 y 3.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 957,908,933.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 287,372,680.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$ 95,790,893.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00

- * **Objeto:** "Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento en las instituciones educativas oficiales indígenas del municipio de Maicao Grupo 1 Priorizadas por la Administración Temporal y Viabilizados por FindeTer", de acuerdo a las condiciones, especificaciones y términos del contrato de obra No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 8:45 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-20-083526.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001540, anexo 4.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 957,908,933.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 287,372,680.20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$ 95,790,893.40
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.20
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.20

- * **Objeto:** "Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento en las instituciones educativas oficiales indígenas del municipio de Maicao Grupo 1 Priorizadas por la Administración Temporal y Viabilizados por FindeTER", de acuerdo a las condiciones, especificaciones y términos del contrato de obra No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR						
TIPO DE CONTRATO	OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)					
DESCRIPCIÓN CONTRATO, A TERMINAR		INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL
	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VIA ALBAN
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VIA ALBAN
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA'ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON
	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY
	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VIA PARAGUACHON
	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787 1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%) 2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S nit 900869939-5 (30%) R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787 3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 057 R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá 1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%) 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%)					
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO					

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
PLAZO CONTRATO	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)</p>
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256,00)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)</p>
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021) dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que a la fecha presentan observaciones de acabados de los frentes de obra intervenidos los cuales deben ser solucionados en un plazo máximo de 20 días calendario es decir hasta el día 14 de noviembre de 2021. Esto a fin de poder recibir a satisfacción las obras intervenidas y garantizando que se ajusten a los lineamientos establecidos en los TDR, Normatividad técnica y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año 2021.


EL CONTRATISTA



Firma

JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEROBRAS 057

SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER



Firma

CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
FINDETER S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA						
TIPO DE CONTRATO	OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)					
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		INSTITUCIÓN/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL
	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VIA ALBAN
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VIA ALBAN
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA'ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON
	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY
	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VIA PARAGUACHON
	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787 1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%) 2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S Nit 900869939-5 (30%) R:L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787 3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 057 R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá 1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%) 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%)					
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO					
PLAZO CONTRATO	DOS (2) MESES					

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR INICIAL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)</p>
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)</p>
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

- Nota Aclaratoria: Es preciso Mencionar que, de acuerdo con los conflictos internos presentados entre comunidades, y manifestados por la Rectora GEORGINA DELUQUEZ de manera oficial para el Frente de Obra del CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 6 SEDE MAIMAJASAY no fue posible su ejecución, dado que no se cuentan con las garantías de seguridad de personal que ingresa al territorio ni se cuenta con el acompañamiento de la fuerza pública como es de Conocimiento de Findeter; por ende, los recursos asignados para este frente de obra que corresponde a la suma de Cincuenta y Ocho millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos M/Cte \$ 58.542.678 Incluido AIU e Iva sobre Utilidad, serán considerados como menor valor en el contrato final, por lo cual con la firma de la presente acta se aceptan las condiciones sin consideración de reclamaciones posteriores que afecten al entre contratante.

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato **90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA- O-044-2021)** de **EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación, suscrita a los **Veinticinco (25) días del mes Octubre del año 2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato **90908-028-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)** de **EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 8 – RIRITANA SEDE PRINCIPAL.

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 RIRITANA – SEDE PRINCIPAL	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LA GUAJIRA MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,26
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,34
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,85
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,06
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,06
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	907,21
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,60
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,26
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	56,80
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE KANASUMANA 2

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KANASUMANA 2	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	14,81
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,44
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	26,98
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,87
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	36,92
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	36,92
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	912,20
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,60
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,26
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,46
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,09
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10 - SEDE WALA WALAO

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE WALA WALAO	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 - MAKU - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE MAKU – SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	111,87
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	14,58
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	15,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,77
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	424,66
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,75
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	2,92
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	17,50
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	17,50
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	1556,05
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	90,96
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m ²	123,48
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	26,30
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	7,48

NP 19	TEJA METALICA GALVANIZADA 3050x800x30mm ARQUITECTONICA ACESCO o similar	m ²	138,88
-------	---	----------------	--------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE JAYAPAMA'ANA

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE JAYAPAMA'ANA	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,73
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,60
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	0,92
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	35,74
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	35,74
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	904,73
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,83
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	14,29
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m ²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	6,09
-------	--	----------------	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE KALINCHON

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KALINCHÓN	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
PRELIMINARES			
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	63,83
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	48,69
	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	6,46
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	13,41
MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS			
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	11,02
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	8,21
ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA			
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	47,41
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	358,29
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	m ³	1,44
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m ³	21,33
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	m ³	15,00
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	ml	0,30
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	44,26
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	44,26
CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES			
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	13,71
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	kg	13,71
PISOS Y ENCHAPES DE PISOS			
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	73,80
MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED			
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m ²	35,93
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	34,75
ACABADOS Y PINTURA			
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	74,06
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	30,05
CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)			
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	3,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS			
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	6,00
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00

	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	6,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	4,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	2,00
	RED SANITARIA PISO 2"	Un	4,28
	RED SANITARIA PISO 4"	Un	3,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	2,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	19,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	5,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	ml	7,32
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	2,00
	PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA		40,50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA		7,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m²	1,44

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5 - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	88,83
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m³	17,41
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m³	7,73
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m²	30,64
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m3	0,86
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	38,02
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	38,02
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		

	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	912,39
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	57,54
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES	m ²	17,00
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00
	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	1,00
NP 12	TABLERO ELECTRICO DE DOS CIRCUITOS	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m ²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	6,09

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 - SEDE SAN FELIPE

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SAN FELIPE	MUNICIPIO	MAICAO
MANTENIMIENTO AULAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	18,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	103,47
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	592,88
	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m ²	1.452,49
	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	6,30
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
NP 8	MANTENIMIENTO DE PERFIL METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ml	265,29
	OTROS		-
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00

	LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m ²	24,27
--	---	----------------	-------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	17,69
NP 1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Un	11,00
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	7,30
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	3,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	1,92
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	76,67
	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	ml	7,50
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	19,66
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	19,66
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		-
	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	46,50
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	14,50
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	ml	15,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	324,77
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	333,92
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	11,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	4,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica diámetro entrada: 1" diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Un	1,00

NP 11	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	19,83
	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	Un	4,00
	DESMANCHADA Y REEMBOQUILLADA ENCHAPES	m ²	37,30
	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	46,14
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08		14,50
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)		21,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 1

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 SEDE NARANJITO 1	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LA GUAJIRA MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
PRELIMINARES			
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	22,31
	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	3,00
	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	7,13
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	M2	42,66
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	M2	2,54
MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS			
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	10,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	4,86
ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA			
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	M3	0,26
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,44
	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	152,46
	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	11,50
CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES			
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	25,38
	IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	M2	39,42
PISOS Y ENCHAPES DE PISOS			
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	M2	53,06
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	M2	22,25
MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED			
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	M2	0,71
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	44,48
ACABADOS Y PINTURA			

	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	73,56
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	18,48
	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	48,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	78,50
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	UND	1,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UND	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UND	7,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UND	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	ML	1,00
	RED SANITARIA PISO 4"	ML	4,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	5,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	4,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	REJILLAS SIFON METALICA	UND	3,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	17,85
	OTROS		
	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	UND	1,00
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
	DEMOLICION PAÑETE	M2	19,71
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
NP3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,93
NP4	ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS	UND	1,00
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP6	ESTRUCTURA MÉTALICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS EN TUBO CUADRADO 90X90X2mm, VIGA AEREAS PRINCIPALES 90X50X2mm, VIGASECUNDARIAS 90X50X2mm, CERCHAS CUBIERTAS EN TUBERIA 60X40X2mm Y CORREAS CUBIERTA EN TUBO CUADRADO 40X40X2mm, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	KG	297,02
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 2


NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE NARANJITO 2	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	26,06
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	5,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	2,34
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	4,58
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	379,66
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	26,45
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	m ²	3,49
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	m	36,90
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	0,44
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,26
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,80
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	m	6,58
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	m	6,58
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	26,42
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	26,42
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	19,25
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	19,25
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	23,46
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m ²	49,26
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	m ²	28,98
	MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m ²	37,91
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	42,38
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANÉ DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	38,45
	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	56,28
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	2,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
NP 7	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m ²	12,64
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	M	37,67

	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	9,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	M	10,71
	RED SANITARIA PISO 4"	m	6,96
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	3,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	3,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	33,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	2,00
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	Un	3,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	m	9,74
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	Gb	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	3,00
	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	1,04
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m ²	22,74

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF)**, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA **LA PREVISORA S.A.**, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dieciocho (18)** días del mes de **noviembre** del año **2021**.

CONTRATISTA



EL CONTRATISTA
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTORÍA



INTERVENTOR
NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEROBRAS 057

SUPERVISOR



Firma
CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
FINDETER S.A.

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45	VALOR CONTRATO	\$ 937.469.863,00
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	23/08/2021	INICIO EJECUCIÓN	26/08/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	OTROS	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A.	GARANTÍA No.	4001519
		ANEXO(S)	3,4 Y 5
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. NIT 899.999.061-7		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/ 26/04/2022	\$ 281.240.959,00	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/ 26/10/2024	\$ 93.746.986,00	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	/ 17/11/2024	\$ 281.240.959,00	30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	/ 17/11/2024	\$ 281.240.959,00	30%
Total Asegurado			\$ 937.469.863,00	


OBSERVACIONES:


Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 3, 4 y 5 correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN DE FECHA 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 17/11/2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 14/01/2022

Aprobó


 HELBERT ALFONSO SUÁREZ GÓMEZ
 Coordinador Jurídico P.A FINDETER
 Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios


 ANA VICTORIA CAMACHO REYES
 Abogado P.A FINDETER
 Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 3	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
24 / 11 / 2021	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 26 / 10 / 2024	DESDE (d-m-a) 23 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 26 / 10 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00			

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	25/10/2021	25/10/2024	281,240,959.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/08/2021	23/08/2024	281,240,959.00

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.


La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

FIRMA AUTORIZADA



DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001519	3
AFIANZADO	CIUDAD	NIT	
CONSORCIO RCI MAICAO 45	DUITAMA, BOYACÁ	901.508.570-7	
DIRECCION		TELEFONO	
CL 16 NO. 15 - 21 OF 601		3107951845	
ASEGURADO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	
BENEFICIARIO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.** VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)


TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.****

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

**HDI SEGUROS S.A.**

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

CLIENTE

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 4	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
07 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 17 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 26 / 10 / 2024	HASTA (d-m-a) 17 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00		% PARTICIPACION	
INFORMACION DEL RIESGO					
ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA		CIUDAD: BOGOTÁ		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00		
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00		
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00		
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00		
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		
	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00		
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.


La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

FIRMA AUTORIZADA



DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

**HDI SEGUROS S.A.**

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**


****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 5	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
17 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 17 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 23 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 17 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00			

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.


La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX PAC BANCOLOMBIA		

FIRMA AUTORIZADA



DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001519	5
AFIANZADO	CIUDAD	NIT	
CONSORCIO RCI MAICAO 45	DUITAMA, BOYACÁ	901.508.570-7	
DIRECCION		TELEFONO	
CL 16 NO. 15 - 21 OF 601		3107951845	
ASEGURADO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	
BENEFICIARIO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**


****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	5
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)

CLIENTE

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 8:32 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001519_90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-20-081603.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001519, anexo 3, 4 y 5.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 937,469,863.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 23/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 17/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 281,240,959.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	\$ 93,746,986.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	\$ 281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	\$ 281,240,959.00

- * **Objeto:** GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

Se adjunta Pdf de la póliza.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

Contrato: 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO RCI MAICAO 45 R.L/ JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.613.787. CONFORMADO POR: -PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA identificado con cédula de ciudadanía número 7.227.602 Y PARTICIPACIÓN DEL 40%, -INCORDIS S.A.S identificada con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA identificado con C.C. NO. 1.049.613.787 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%, -ALBERTO RINCÓN GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía NO. 19.229.372 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%.</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO C&R R.L/ MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía número 87.104.987. Conformado por -MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía 87.104.987, con un porcentaje de participación del 70%, -CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ DORADO, identificado con cédula de ciudadanía número 93.406.609, con un porcentaje de participación del 30%.</i>
SUPERVISOR	<i>CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>DOS (2) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>26/08/21</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>25/10/21</i>
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
PLAZO EJECUTADO	<i>DOS (2) MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>25/10/2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

1. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA – TALOULUMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES		
			CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE
1,00	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	58,93	58,93	0,00
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	51,15	51,15	0,00
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	47,61	47,61	0,00
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	20,00	20,00	0,00
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	6,00	6,00	0,00
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	4,32	4,32	0,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS				
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	9,94	9,94	0,00
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	14,09	14,09	0,00
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	39,50	39,50	0,00
4,00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES				
4.1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	91,09	66,03	25,06
4.2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	47,61	0,00	47,61
4.3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	66,03	66,03	0,00
4.4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	ML	9,00	9,00	0,00
5,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS				
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	46,92	46,92	0,00
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	83,00	83,00	0,00

5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	26,45	0,00	26,45
5.4	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	48,30	48,30	0,00
6,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED				
6.1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTA DE AMARRE	m ²	4,32	4,32	0,00
6.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	8,35	8,35	0,00
7,00	ACABADOS Y PINTURA				
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	67,96	0,00	67,96
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	107,53	0,00	107,53
7.3	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	3,00	3,00	0,00
8,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
7.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00	1,00	0,00
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00	0,00	6,00
7.2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	20,00	0,00	20,00
7.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	6,00	0,00	6,00
10,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	1,00	0,00	1,00
9.3	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	ML	38,00	0,00	38,00
11,00	NO PREVISTOS				
11,10	ELECTRICIDAD				
11.1.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 N° 10	ML	15,00	0,00	15,00
11,20	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
11.2.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	kg	307,83	307,83	0,00
11,30	ASEO Y OTROS				
11.3.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	ML	20,35	0,00	20,35

2. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA – PARRANTIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES		
			CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE
1,00	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	69,04	69,04	0,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS				
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	3,72	3,72	0,00
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	3,84	3,84	0,00
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	12,78	12,78	0,00
3,2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRESANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51	0,51	0,00
3,2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	222,08	222,08	0,00
3,00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES				
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	70,08	60,00	10,08
					0,00
4,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS				0,00
4.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	56,27	56,27	0,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	56,27	56,27	0,00
5,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED				
5.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	43,87	43,87	0,00
5.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATAIONES	m ²	16,60	16,60	0,00
6,00	ACABADOS Y PINTURA				
6,1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	16,60	0,00	16,60
6,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	36,60	0,00	36,60
7,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1,00	1,00	0,00
7,1	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	7,87	7,87	0,00
8,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				


8,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	Und	4,00	0,00	4,00
8,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	Und	1,00	0,00	1,00
8,4	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	2,00	0,00	2,00
9,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
10,00	NO PREVISTOS				
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
10.1.2	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	0,89	0,89	0,00
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	ALFAJIA	ML	10,94	10,94	0,00
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED				
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	M2	67,79	67,79	0,00
10.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
10.2.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	Kg	996,36	996,36	0,00
10,30	OTROS				
10..3.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	25,14	25,14	0,00
10..3.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15,00	15,00	0,00

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **quince (15) días hábiles** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veinticinco (25) días** del mes de **octubre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA



Firma
JAIRO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTOR



Firma
MIGUEL ANGEL CEBALLOS
BENAVIDES REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&R

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR		
TIPO DE CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO	
OBJETO DEL CONTRATO	"LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."	
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)	
LOCALIZACIÓN DEL FRENTE	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, GRUPO 2 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDIGENAS - MAICAO	
DESCRIPCIÓN ETAPA A TERMINAR	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO RCI MAICAO 45 R.L/ JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787. CONFORMADO POR: -PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía numero 7.227.602 Y PARTICIPACION DEL 40%. -INCORDIS S.A.S. identificado con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787 Y PARTICIPACION DEL 30%. -ALBERTO RINCON GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía de No. 19.229.372. Y PARTICIPACION DEL 30%.</p>	
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO A&C, identificado con NIT. 901.392.842-4, conformado por: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987 expedida en Ipiales, con una participación del 50% y CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.342.204 expedida en Santacruz, con una participación del 50%; CONSORCIO representado por MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES</p>	
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
VALOR INICIAL	\$ 937.469.863,15 (novecientos treinta y siete mil millones cuatocientos sesenta y nueve ochocientos sesenta y tres, quince pesos)	
FECHA DE INICIO	26/AGOSTO/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	25/OCTUBRE/2021	

NOVEDADES DE LA ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	Desde N.A	Hasta N.A
		Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
		Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A			

NOVEDADES DE LA ETAPA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A	
ADICIONES	Adición No 1	N.A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A	

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p><i>VALOR TOTAL \$ 937.469.863 (novecientos treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos M/CTE.)</i></p> <p><i>EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO \$9.670.987 (nueve millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y siete pesos M/CTE.)</i></p> <p><i>EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO \$927.798.876 (novecientos veintisiete millones setesientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos M/CTE.)</i></p>
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Fase No 2**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – SHILLIWALA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación

5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PANELE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10..4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4 – EKIMA-ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	

2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRESANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2, 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERÍA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10.4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5 – PIPUMA'ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	

11.2.1	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – PARRANTIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = 40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRESANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PANETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
11.2.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.6 – YAMAIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	

1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2, 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación

10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10..4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.2 – TALOULUMA'ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTA DE AMARRE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METÁLICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
10.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
11.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
11.2.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.3.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	OTROS	
11.4.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	La actividad se encuentra concluida sin Observación

11.4.2	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
--------	---	---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 – SANTA CRUZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION PAÑETE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
3.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
4.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	ACABADOS Y PINTURA		
5.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
6.1	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.3	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación

6.4	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	OTROS		
7.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 8	Descripción	Und	
8.1	PRELIMINAR		
8.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS		
8.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2.2	VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI, DIM. 0.12x 0,20; REF. 4 Fe 1/2" @ 3/8	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.3	CUBIERTA, CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
8.3.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED		
8.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.5	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE		
8.5.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS, MANEJO AGUAS LLUVIAS		
8.6.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.2	TUBERIA PRESION DE PVC 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.3	LIMPIEZA Y REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7	OTROS		
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7.2	PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
-------	---	----------------	---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 – CAMPAMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES		
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		

6.1	MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA		
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
9.1	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	LLAVE DE CORTE 1/2"	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.1	SONDE DE REGISTRO Y LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	RED SANITARIA PISO 2"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	RED SANITARIA PISO 4"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	REJILLAS SIFON METALICA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación

10.00	OTROS		
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	Und	
11.1	PRELIMINAR		
11.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.1	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
11.1.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
11.2.1	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS		
11.3.1	LIMPIEZA REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11.4.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 N° 10	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS		
11.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.7- IPAPURE SEDE PRINCIPAL (RESIDENCIA ESCOLAR)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
3.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
4.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.5	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación

7.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
7.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS	
8.1	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	DESCRIPCION	
10.1	PRELIMINAR	
10.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
10.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
10.3.1	SELLADO DE ONDAS BAJO CANALETA 90	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.4.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS	
10.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.6	OTROS	
10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4- JEPEIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
5.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.10	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.20	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.30	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.40	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	OTROS	
8.10	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.20	CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.30	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 9	DESCRIPCION	
9.1	PRELIMINARES	
9.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
9.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
9.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
9.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (TRES HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5- YOTOJOROY

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
2.1	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	OTROS	
4.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación


Np 5	DESCRIPCION	
5.1	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
5.1.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
5.2.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la **Fase No 2**, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF) CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Diecisiete (17) días del mes de **noviembre** del año **2021**.

DIRECTOR



Firma:
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO RCI
MAICAO 45

INTERVENTOR



Firma:
MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&R

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor