SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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VIGILADO

fiduciaria
popular

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-MENAM-I-062-2023 SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL Y CARLOS
GUSTAVO GOMEZ ROMERO

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y ADMINISTRADORA

CONTRATANTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS
MOVILES POR OLA INVERNAL

INTERVENTOR CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

C.C. 19.244.715

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS
DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA

OBJETO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN
SISTEMAS  PREFABRICADOS, EN LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE
LLUVIAS - GRUPO 10
CINCO (5) MESES Y QUINGE (15) DIAS CALENDARIO

PLAZO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO

VALOR $327.496.568

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

MUNICIPIOS DE SUAREZ, SANTANDER DE QUILICHAO Y
TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; BAHIA
LUGAR DE EJECUCION SOLANO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO;
GUADALAJARA DE BUGA EN EL DEPARTAMENTO DE
VALLE DEL CAUCA.

DOMICILIO ,
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS

MOVILES POR OLA INVERNAL

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente en
la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841, quien
ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad de
servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica Numero cuatro mil
treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno
(1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con domicilio
principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien actua
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS
MOVILES POR OLA INVERNAL, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil
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irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-113801 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR
S.Ay FINDETER el dia 19 de mayo de 2023 y quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania numero 19.244.715, quien
en adelante se denominara EL INTERVENTOR, se celebra el presente contrato de Interventoria
cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, asi
como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacion privada, y especificamente
por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el 01 de marzo de 2023 el Ministerio de Educacion Nacional — MEN suscribio
con el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Gestién de Riesgos de Desastres-FNGRD,
cuya vocera y administrado es Fiduprevisora S.A., el Convenio No. 9677-CV020-1654-2022
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,
LOGISTICOS, JURIDICOS PARA EJECUTAR LAS LINEAS DE INTERVENCION
ESTABLECIDAS EN LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL SECTOR EDUCACION
EN EL MARCO DEL DECRETO DE DESASTRES NACIONAL 2113 DE 2022”, con el fin de
definir los recursos y las acciones necesarias para atender las afectaciones en infraestructura
educativa ocasionadas por la temporada de lluvias del afio 2022 en el marco del Decreto de
desastre Nacional 2113 del 1 de noviembre de 2022.

SEGUNDA: Que conforme a la necesidad de realizar gestiones administrativas, financieras y
logisticas con el fin de garantizar la prestacion del servicio educativo para la vigencia 2023, el
Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres cuyo ordenador del
gasto es la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, en desarrollo de los
principios que rigen la Gestion del Riesgo (sistémico, de coordinacion, de concurrencia y
subsidiariedad) y en el marco de las acciones de respuesta a las solicitudes realizadas en los
puntos que requieren de manera urgente atencion por las diferentes emergencias suscitadas a
raiz de la ocurrencia de eventos adversos naturales y/o antrépicos no intencionales que afectan
la infraestructura educativa en el Territorio Nacional, encuentra conducente suscribir el Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 entre el Ministerio de Educacion
Nacional y la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, cuyo objeto es: “BRINDAR
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA ATENDER LAS
NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO
ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS
QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION’.

TERCERA: Que de acuerdo con lo contemplado en la Clausula Segunda del Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, los recursos correspondientes al
contrato seran administrados a través de un vehiculo fiduciario dispuesto por Findeter, para
recaudar y administrar los recursos para la ejecucion del proyecto y a través del cual, pondra a
disposicion un esquema de pagos a definir, para remunerar los contratistas seleccionados y
contratados.
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CUARTA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribio el contrato de
fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023,
constitutivo del Patrimonio Auténomo FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA
INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los
recursos transferidos por Findeter o el MEN o el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES por requerimiento del MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL segun el Convenio 9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo
establecido en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023, para que
el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO
AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”.

QUINTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, se requiere contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O
BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS
AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10.

SEXTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelant6é la
Convocatoria No. PAF-MENAM-1-062-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS,
EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO
10”.

SEPTIMA: Que en sesion del 11 al 15 de diciembre de 2023, el Comité Fiduciario No. 14 adoptd
la siguiente decision: “Con base en la recomendacion, los miembros del Comité Fiduciario
ADJUDICA la convocatoria PAF-MENAM-I-062-2023 que tiene por objeto contratar LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACIN DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN
LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10.”
al proponente CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERQO identificado con cédula de ciudadania
19.244.715, por el valor de su oferta econémica la cual ascienda a la suma de TRESCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA
Y OCHO PESOS ($327.496.568,00) M/CTE., incluido IVA y todos los costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar’.

OCTAVA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la Convocatoria No.
PAF-MENAM-1-062-2023.
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NOVENA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. EIINTERVENTOR manifiesta que ni €l o su Representante Legal se encuentra incurso
en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica
y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la
celebracién del presente contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que ello genere
el pago a favor del INTERVENTOR de ninguna compensacién o indemnizacién en
relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

c. Sin perjuicio de la informacion que EL INTERVENTOR conocidé en la etapa
precontractual y, que sirvié para la elaboracién de su propuesta, EL INTERVENTOR
declara que, adicionalmente, verificd, evalué y analizé las condiciones técnicas,
geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de
acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del
contrato,

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se compromete a realizar la
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS,
EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO
10.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el proyecto
se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-1-062-2023.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato sera de CINCO (5)
MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio o emisién de la orden de inicio.

El acta de inicio o emisién de la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera
firmarse o emitirse simultaneamente con el acta de inicio o emisién de la orden de inicio del
CONTRATO DE OBRA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las polizas respectivas y demas requisitos previos.
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El plazo del contrato sera el siguiente:

COMPONENTE PLAZO TOTAL

INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS
REQUERIDOS (EN CASO DE QUE APLIQUE). (*)

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE|CINCO (05) MESES Y QUINCE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA|  (15) DAS CALENDARIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E

INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y  CIERRE
CONTRACTUAL (*)

(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente | sera de maximo UN
(1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. Los plazos se han determinado de acuerdo con
el tiempo requerido para cada componente.

El incumplimiento en el plazo establecido dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la
evaluacién de la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

El inicio del componente Il tendra lugar quince (15) dias calendario posteriores a la suscripcién
del acta de inicio u emision de la orden de inicio del contrato, contando con el diagnéstico
preliminar y el balance de Intervencion inicial.

(**) Este plazo contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para el proceso
de cierre contractual y liquidacién del contrato, el cual inicia una vez vencido el plazo de
ejecucion del contrato objeto de interventoria.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente
para cada componente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el contratista de obra adopte
los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion del componente
| y la obtencién de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto, asi como
contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma
de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUTAROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($327.496.568), incluido el
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y
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ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econdémica corregida, presentada por EL
INTERVENTOR dentro de la Convocatoria No. PAF-MENAM-I-062-2023.

COMPONENTE VALOR

INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
DEMAS PERMISOS REQUERIDOS

$126.570.423,00

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO
Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL

$200.926.145,00

El valor del contrato se pacta por Precio Global Fijo sin férmula de reajuste.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por EL
INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que
aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentacién de
su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales
consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa
pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara a EL INTERVENTOR
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

COMPONENTE | DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE pagara noventa por ciento (90%) del
valor total del componente |, una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacion de la
totalidad de los Diagnésticos, Estudios y Disefios Integrales, junto a la radicacién en debida
forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demas permisos, en los casos que se
requiera; con los respectivos soportes ante las entidades competentes.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del componente |, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccidn debidamente expedida y ejecutoriada en los casos que
se requiera, o documento que valide la gestion en concordancia con el decreto 2113 de 2022,
asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucion del contrato y de las obras junto
con el acta de entrega y recibo a satisfaccién debidamente suscrita por la interventoria; dicha
entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

COMPONENTE Il DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor
del componente Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:
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1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del componente Il, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacién de los informes establecidos en las obligaciones, los
cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del componente Il, se pagara proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante
las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo visto bueno
del supervisor del contrato.

3. EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del componente Il, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista de interventoria presentara la factura o documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacién tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prorrogas al contrato de
interventoria por causas no imputables al contratista de obra, unicamente se pagaran los costos
fijos establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prérroga.

NOTA 3: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las Cajas deCompensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de
los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de
interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la
radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER, por parte de la Direccion de
Control de Fiducias de FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 5: De cada uno de los pagos se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos finales, sefalados en el presente documento y en Términos de
referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA y de FINDETER.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

d) Suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA 6: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se
realizara previa suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones
de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente
con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por
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la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara
para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente
revision de interventoria.

NOTA 7: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacién de
disponer durante la ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-1-062-2023.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento indicado en
el Manual Operativo aplicable. EL INTERVENTOR aportara todos los soportes exigidos y
adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que senale el Manual Operativo
aplicable, en materia de pagos y desembolsos. En el acta de costos se debe identificar la fecha
de elaboracion, el periodo y niumero de corte que se esta facturando.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL INTERVENTOR
se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le sean
aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas normas especiales
aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de
las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no
eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de
otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el 10%
del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.
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Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
INTERVENTOR con la suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor de
las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato
y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la naturaleza del
contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria PAF-MENAM-I-062-2023; las que se resulten de la
propuesta presentada por INTERVENTOR, asi como las incluidas en los estudios previos, y
todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO OBJETO DE
INTERVENTORIA objeto de interventoria.

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas
en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales,
administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucién del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la
ejecucion del contrato y su cierre y liquidacion.

d) Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacién de personal
calificado. Dicha condicién sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de dicho porcentaje debera ser
verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

e) Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento
(50%) de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la
ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

f) Verificar que El CONTRATISTA DE OBRA vincule a la ejecucién de la obra, como minimo en
un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente
habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no
contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafas al proyecto o de la region.

g) Cumplir con los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.
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h) Revisar periddicamente la implementacién efectiva del plan de gestion social, de acuerdo
con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la
vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento
de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el
CONTRATISTA DE OBRA.

i) Asi mismo, canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que
presente la comunidad sobre el proyecto.

j) Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestién Social y Reputacional, de acuerdo
con los lineamientos del anexo correspondiente.

k) Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos contenidos
en el Plan de Gestién Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

I) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

m) Asegurar en la elaboracion de los productos del componente |, el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA del Anexo Recomendaciones minimas de construccién que forma
parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

n) Mantener permanente comunicaciéon con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.

o) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

p) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

q) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la
realidad de la ejecucion contractual.

r) LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA
CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

s) Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de
referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos
0 que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento
que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara
a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato.

t) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso.

u) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del contrato.

v) Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del
contrato.
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w) Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del
contrato y cinco (5) afos mas, El INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion del
contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

x) Las demas que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

y) Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacion
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional y
local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley
99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencion de
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato
impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier
contravencién u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.
De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccidn necesarios, segun
el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de
seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las politicas,
estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales justas del
orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
social.

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR debera pagar los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional,
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las,
garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las actividades
que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo, El
INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas,
proveedores, indemnizaciones, danos o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con
ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se
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encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia, anexos y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-MENAM-1-062-2023.

CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin periuicio de los informes semanales y mensuales,
y del cumplimiento demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran productos
especificos del contrato, los siguientes:

i INFORMES SEMANALES:

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato de obra, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el
mismo. Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer
dia habil de cada semana y contener como minimo los siguientes aspectos:

* Relacion de las actividades criticas indicando fecha maxima de cumplimiento.

* Indicadores Financieros.

* Indicadores Fisicos.

» Situaciones problematicas.

* Plan de Accion.

* Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.).
* Actividades programadas para la siguiente semana.

« Comentarios de la Interventoria.

* Registro Fotografico.

* Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado
durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que
presenta el contrato.

ii. INFORMES MENSUALES:

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en el mes reportado, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los
indices de gestidon mensual y el estado de avance con respecto a lo programado. Como minimo
debera incluir:

* Informe ejecutivo.
* Informe técnico.

* Acta pago (cuando aplique).
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* Actas de vecindad (cuando aplique).

* Avance de cada una de las actividades programadas.

» Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacién de planos.

* Registros fotograficos de las visitas de campo y jornadas de ensayos si aplica.
* Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto
sobre los mismos.

* Calibracion y control de equipos.

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
* Informe de control topografico.

* Informe de control pdlizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e
interventoria.

* Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.
* Informes semanales presentados y aprobados.

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental si aplica.

* Informe de gestién social.

* El detalle de las suspensiones, modificaciones y otras actuaciones relevantes que se hallan
presentado en desarrollo del contrato de obra.

* La manifestacién acerca de que las obras se hallan ejecutado conforme a las licencias y
normas urbanisticas y técnicas correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el contrato de
obra y sus anexos.

* Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.
* Relacion de correspondencia.
* Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

* Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.
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La Interventoria entregara al terminar los trabajos un informe final cuyo contenido sera como
minimo el siguiente:

iii. INFORME FINAL:

* Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcién de los trabajos.

* Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato.

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

* Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.
* Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte
para futuros proyectos.

* Manual con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras futuras ejecutadas incluyendo redes, asi como de
los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista de obra encargado y
aprobado por la interventoria.

* Copia de la bitacora y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre el cumplimiento de las pdlizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion
con las obligaciones de los contratistas.

* Evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizado en la ejecucion, asi como la mano
de obra no calificada.

* El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

* Planos récord original.

* Informe final de control topografico.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del proyecto.
* Informe final de seguridad industrial.

* Informe final de manejo ambiental.
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* Informe final de gestion social.

* Remision de las Pdlizas actualizadas de obra y de la interventoria conforme a cada
modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato con apoyo del supervisor designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL y hasta
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e
Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en los
municipios de Suarez, Santander de Quilichao y Toribio en el departamento del Cauca; Bahia
Solano en el departamento de Choco; Guadalajara de Buga en el departamento de Valle del
Cauca.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorolégicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad
de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en
el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones
para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios
disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion
del contrato sobre el cual ejercera vigilancia y, su terminacién oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones
y riesgos que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre
el cual ejercera vigilancia, y con ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y
tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato, se mantendra un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, econdmico, juridico, social y ambiental, y
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verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefialadas en el
presente contrato y demas documentos que hacen parte del mismo , en condiciones de
oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve al INTERVENTOR de su responsabilidad por
la ejecucion del contrato. El supervisor ejercera su labor de acuerdo al Manual de Supervision
e Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL INTERVENTOR para la ejecucién del contrato y con ocasion del contrato sobre el
cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO, el
Ministerio de Educacion Nacional - MEN y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial,
no podra ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que
un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta
violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la
clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, el MEN,
FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato y con
ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER
directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razén, se podran adelantar
las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacién de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.
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Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder, de
lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores,
colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
INTERVENTOR, en ejecucién del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER y
el NISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, con ocasién de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, FINDETER
y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER vy el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, estos podran requerir al INTERVENTOR o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de la
CONTRATANTE, FINDETER y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su representante,
agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE vy
FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecucion del contrato. En
consecuencia, EL INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasion
del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se
aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la normativa
aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante
certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo
o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de
todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente al
Patrimonio Autdbnomo, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsidon de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el
INTERVENTOR debera constituir las garantias, expedidas por una compania de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afos mas

Vigente por cinco (5) afios
contados desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor del contrato suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato V.|gent.e' por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias senaladas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL como ASEGURADOS vy
BENEFICIARIOS.

« CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA
INVERNAL, identificado con NIT 830.053.691-8.
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+ MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, identificado con NIT 899.999.001-7

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos
y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique
el niumero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para
la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos,
el CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del
contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente
de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento
del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el
valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo de EI CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen
en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada etapa o fase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi
como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las
normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%)
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del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867
del Codigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra
dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la
Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO descrito en el estudio previo, los términos de referencia
y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico propuesto que no
cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la suma
de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que
no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre
el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el
supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran
efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se
acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato
o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de incumplimiento
de una o varias de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a
EI INTERVENTOR la indemnizacién total de los perjuicios causados. La clausula penal pactada
se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacidon o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.
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2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que
asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de
la comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos de
EL INTERVENTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la clausula
de apremio o la clausula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR vy a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisidén. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracién de los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de
hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE
para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que se le
impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le
adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y
1715 del Cadigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la
compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.
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PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o
clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras,
expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL
INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS: Si como resultado de
la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en el desarrollo del componente |,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho
presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara
origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, dicha oposicion de la
comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion
de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestidén Social y Equidad
de Género que incluye las actividades de socializacién, concertacién y negociacién, si hubiese
lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se
debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion
debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la
informacion y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la
oposicién de la comunidad.

b. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

c¢. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar
las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza
de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado
en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

d. No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demas requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucién del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la misma
o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo maximo acordado entre
las partes.

Ademas de las causas senaladas en los numerales anteriores, el presente documento se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil,
quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de manera
anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico distinto al ejecutado.
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Por ningun motivo EL CONTRATANTE pagara a LA INTERVENTORIA un valor superior al
ejecutado.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, EL CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GESTION DE RIESGOS: El INTERVENTOR,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos que
puedan afectar la ejecucién de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato. Dicha gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. ldentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacién de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que el
CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz de
riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacién de estos
y la determinacion del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el
impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar dichos
controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de riesgo residual
del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la
definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion y correccion
de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que los controles
funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una periodicidad acorde con lo
requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga la
siguiente informacién como minimo:
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a. Las politicas establecidas para la gestién del riesgo las cuales deben considerar los roles y
responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcidon general de las
metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada,
evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podria ver expuesta la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

4. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre el cual se
realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, aceptay
autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos
para la legalizacion y ejecucién del contrato dentro de los términos previstos, caso en el
cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en
el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte
de EI INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato.
Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera de
la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion
dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.
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e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucién total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolucion
de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que integran el
respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifiqgue que EL INTERVENTOR en su propuesta
o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de precios,
respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

14. Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el
derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:
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1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del contrato,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada
del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR
y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de
la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos de
EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de
terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EIINTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisidén. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los o6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora y, se
ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de liquidacion
del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicién resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a
partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;

3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;
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4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de
EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucién del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
INTERVENTOR se aplicara la férmula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades
que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo entre
las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera
acompafarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion al Comité
Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste
tal evento. En ningin momento la suspension modificara el plazo de ejecucion pactado. El
tiempo durante el cual se suspenda la ejecucién del contrato no se contabilizara, y se reiniciara
su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En el evento en que
el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las
partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio por EL
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensién de la ejecucion del contrato, El
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del contrato EL INTERVENTOR
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La
suspension no dard lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ninglin caso se aprobara la suspension del presente contrato
mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI INTERVENTOR no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de una
o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacién expresa
de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EI INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasioén de la celebracion, ejecuciéon y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalara los fundamentos para la utilizacion de
uno los mecanismos de solucion de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida
la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles
contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse de ser requerida
informacién adicional para el correspondiente andlisis, y que debera ser informado por la
convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de
acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria,
siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a traveés del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo y
en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato;
b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos
que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o
totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de
inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la clausula de
apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun corresponda.
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CLAUSULA TRIGESIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la suscripcion,
ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisién de un Tribunal de Arbitral
que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en
la ciudad de Bogotd, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por
las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre
las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro
de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota y el procedimiento
aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos
que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
liquidar el contrato dentro de los seis (06) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente,
se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las
partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase.
De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

En caso de que LA INTERVENTORIA no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido,
EL CONTRATANTE dentro de los dos (02) meses siguientes al agotamiento del plazo para
liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y
presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.
Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos
incumplimientos por parte de LA INTERVENTORIA.
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La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el
cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la
liquidacion del contrato de interventoria una vez haya realizado todas las gestiones necesarias
para la liquidacién efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afos siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar acta
de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto,
si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion
expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21 y 23,
Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL INTERVENTOR recibira notificaciones en la Carrera 15 No. 85 — 29 Oficina 403, Bogota.
Correo electronico:  presidencia@g3ingenieros.com

Tel: 601 357 7841/ 313 262 17 85

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente a
las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-MENAM-1-062-2022.

2. Estudios previos, Anexos, Informes y demas documentos para la contratacion.

3. Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.

4. Manual Operativo correspondiente al Contrato No. 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023.

5. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas por
Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, soélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y
los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la
Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en el articulo 20 de la
misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR con la celebracion del presente
contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL INTERVENTOR, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para utilizar
dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio de
cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos de
la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actia uUnica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a Fiduciaria
Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria
mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de la
firma.

Por parte de EL INTERVENTOR:

e Que los datos de creacién de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen plenas
facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y no
requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de la
firma.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucién es necesaria la
aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcion del Acta de Inicio por las
partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los veintidos (22) de diciembre de 2023.

EL INTERVENTO EL CONTRATANTE

Hhcana /@% Leon

CARLOS GUSTAYO GOMEZ ROMERO ADRIANA RODRIGUEZ LEON

C.C. 19.244.715 Representante legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo FINDETER MEN AULAS MOVILES
POR OLA INVERNAL
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